投标总价

招 标 人：临沂市罗庄区财源置业有限公司

工程名称：南湖壹号院项目

投标总价(小写)：521531673.25

(大写)：伍亿贰仟壹佰伍拾叁万壹仟陆佰柒拾叁元贰角伍分

投 标 人：天元建设集团有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：王士坤
(签字或盖章)

编 制 人：王金生
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2021年04月15日

投 标 总 价

招 标 人：临沂市罗庄区财源置业有限公司

工 程 名 称：南湖壹号院项目

投标总价（小写）：521531673.25

（大写）：伍亿贰仟壹佰伍拾叁万壹仟陆佰柒拾叁元贰角伍分

投 标 人：天元建设集团有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：王士坤

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2021年04月15日

工程项目投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其　　中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	南湖壹号院B1#楼	21007568.91		424486.38	1276197.75
2	南湖壹号院B2#楼	20964544.83		424832.65	1273394.46
3	南湖壹号院B3#楼	20853492.16		424813.74	1266330.62
4	南湖壹号院B4#楼	19640734.22		411420.22	1183896.88
5	南湖壹号院B5#楼	19695094.28		411420.23	1187325.24
6	南湖壹号院B6#楼	19670736.3		411420.22	1185754.18
7	南湖壹号院B7#楼	19685977.53		411420.23	1187355.57
8	南湖壹号院B8#楼	19660594.47		411420.23	1185316.41
9	南湖壹号院B9#楼	19694404.09		411420.22	1187190.55
10	南湖壹号院B10#楼	32828648.37		417262.4	1988985.99
11	南湖壹号院B11#楼	36159594.57		463191.3	2199219.41
12	南湖壹号院B12#楼	33386170.23		444599.29	2027261.3
13	南湖壹号院B13#楼	42589281.65		473124.84	2604702.08
14	南湖壹号院33#楼	17474027.74		127603.03	1075719.54
15	南湖壹号院社区服务中心	5595496.78		236218.41	326093.06
16	南湖壹号院非人防车库	78299023.88		824179	4648844.02
17	南湖壹号院人防车库	43182679.44		3330722.64	2175209.32
18	专业暂估项目	51143603.8			
合计		521531673.25		10059555.03	27978796.38

单项工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其　　中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	南湖壹号院B1#土建工程	15488735.62			928021.85
2	南湖壹号院B1#装饰工程	2638827.9			162402.1
3	南湖壹号院B1#给排水工程	515698.94		21309.94	35473.19
4	南湖壹号院B1#采暖工程	461154.78		20776.92	31141.31
5	南湖壹号院B1#强电工程	1169220.37		354885.5	70858.76
6	南湖壹号院B1#弱电工程	155558.75		14401.33	10984.4
7	南湖壹号院B1#消火栓工程	110158.78			7391.67
8	南湖壹号院B1#消防电工程	210864.11		13112.69	14096.22
9	南湖壹号院B1#消防防排烟工程	257349.66			15828.25
10	南湖壹号院B2#土建工程	15445460.16			925185.27
11	南湖壹号院B2#装饰工程	2638827.9			162402.1
12	南湖壹号院B2#给排水工程	515698.94		21309.94	35473.19
13	南湖壹号院B2#采暖工程	460518.79		20776.92	31091.47
14	南湖壹号院B2#强电工程	1169719.17		355231.77	70889.14
15	南湖壹号院B2#弱电工程	155569.25		14401.33	11030.3
16	南湖壹号院B2#消火栓工程	110536.85			7398.52
17	南湖壹号院B2#消防电工程	210864.11		13112.69	14096.22
18	南湖壹号院B2#消防防排烟工程	257349.66			15828.25
19	南湖壹号院B3#土建工程	15332565.97			917999.56
20	南湖壹号院B3#装饰工程	2638827.9			162402.1
21	南湖壹号院B3#给排水工程	515698.94		21309.94	35473.19
22	南湖壹号院B3#采暖工程	460518.79		20776.92	31091.47
23	南湖壹号院B3#强电工程	1169712.58		355212.86	70887.92
24	南湖壹号院B3#弱电工程	155569.25		14401.33	11030.3
25	南湖壹号院B3#消火栓工程	110536.85			7398.52
26	南湖壹号院B3#消防电工程	212712.22		13112.69	14219.31
27	南湖壹号院B3#消防防排烟工程	257349.66			15828.25
28	南湖壹号院B4#土建工程	14702961.47			879233.91
29	南湖壹号院B4#装饰工程	2169289.87			128212.83
30	南湖壹号院B4#给排水工程	471072.7		16849.72	32269.67
31	南湖壹号院B4#采暖工程	446269.55		22104.35	30154.84
32	南湖壹号院B4#强电工程	1143609.75		343591.11	67724.3
33	南湖壹号院B4#弱电工程	135452.07		14334.3	9556.69
34	南湖壹号院B4#消火栓工程	116666.02			7891.43

序号	单位工程名称	金额(元)	其　　中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
35	南湖壹号院B4#消防电工程	212526.48		14540.74	14011.02
36	南湖壹号院B4#消防防排烟工程	242886.31			14842.19
37	南湖壹号院B5#土建工程	14753052.49			882229.1
38	南湖壹号院B5#装饰工程	2169289.87			128212.83
39	南湖壹号院B5#给排水工程	475353.45		16849.72	32590.6
40	南湖壹号院B5#采暖工程	446809.84		22104.35	30195.85
41	南湖壹号院B5#强电工程	1143620.62		343591.12	67725.14
42	南湖壹号院B5#弱电工程	134754.81		14334.3	9503.78
43	南湖壹号院B5#消火栓工程	116666.02			7891.43
44	南湖壹号院B5#消防电工程	212660.87		14540.74	14134.32
45	南湖壹号院B5#消防防排烟工程	242886.31			14842.19
46	南湖壹号院B6#土建工程	14729106.27			880802.19
47	南湖壹号院B6#装饰工程	2169289.87			128212.83
48	南湖壹号院B6#给排水工程	474225.32		16849.72	32505.54
49	南湖壹号院B6#采暖工程	446485.68		22104.35	30171.26
50	南湖壹号院B6#强电工程	1144073.78		343591.11	67759.19
51	南湖壹号院B6#弱电工程	135476.57		14334.3	9558.53
52	南湖壹号院B6#消火栓工程	116666.02			7891.43
53	南湖壹号院B6#消防电工程	212526.48		14540.74	14011.02
54	南湖壹号院B6#消防防排烟工程	242886.31			14842.19
55	南湖壹号院B7#土建工程	14745431.26			881779.43
56	南湖壹号院B7#装饰工程	2169289.87			128212.83
57	南湖壹号院B7#给排水工程	473159.02		16849.72	32427.95
58	南湖壹号院B7#采暖工程	446485.68		22104.35	30171.26
59	南湖壹号院B7#强电工程	1144098.4		343591.12	68464.27
60	南湖壹号院B7#弱电工程	135434.49		14334.3	9555.19
61	南湖壹号院B7#消火栓工程	116666.02			7891.43
62	南湖壹号院B7#消防电工程	212526.48		14540.74	14011.02
63	南湖壹号院B7#消防防排烟工程	242886.31			14842.19
64	南湖壹号院B8#土建工程	14719137.96			880389.86
65	南湖壹号院B8#装饰工程	2169289.87			128212.83
66	南湖壹号院B8#给排水工程	474544.63		16849.72	32517.22
67	南湖壹号院B8#采暖工程	446485.68		22104.35	30171.26
68	南湖壹号院B8#强电工程	1143606.64		343591.12	67724.11
69	南湖壹号院B8#弱电工程	135450.88		14334.3	9556.49
70	南湖壹号院B8#消火栓工程	116666.02			7891.43
71	南湖壹号院B8#消防电工程	212526.48		14540.74	14011.02
72	南湖壹号院B8#消防防排烟工程	242886.31			14842.19

序号	单位工程名称	金额(元)	其　　中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
73	南湖壹号院B9#土建工程	14753334.99			882309.57
74	南湖壹号院B9#装饰工程	2169289.87			128212.83
75	南湖壹号院B9#给排水工程	474146.9		16849.72	32470.87
76	南湖壹号院B9#采暖工程	446485.68		22104.35	30171.26
77	南湖壹号院B9#强电工程	1143616.96		343591.11	67724.89
78	南湖壹号院B9#弱电工程	135450.88		14334.3	9556.49
79	南湖壹号院B9#消火栓工程	116666.02			7891.43
80	南湖壹号院B9#消防电工程	212526.48		14540.74	14011.02
81	南湖壹号院B9#消防防排烟工程	242886.31			14842.19
82	南湖壹号院B10#土建工程	24836778.98			1492110.25
83	南湖壹号院B10#装饰工程	3455960.81			209642.33
84	南湖壹号院10#给排水工程	698062.52		24283.41	48634.14
85	南湖壹号院10#采暖工程	584129.38		30732.43	39209.64
86	南湖壹号院10#强电工程	1534347.3		317099.16	88584
87	南湖壹号院10#弱电工程	198148.46		16732.33	13888.66
88	南湖壹号院10#消火栓工程	542935.09			36002.97
89	南湖壹号院10#喷淋工程	290158.1			16432.95
90	南湖壹号院10#消防电工程	381877.24		28415.07	25775.22
91	南湖壹号院10#消防防排烟工程	306250.49			18705.83
92	南湖壹号院B11#土建工程	27903161.48			1683419.17
93	南湖壹号院B11#装饰工程	3487452.57			210730.7
94	南湖壹号院11#给排水工程	705418.77		24411.7	49396.95
95	南湖壹号院11#采暖工程	584355.62		30732.43	39223.08
96	南湖壹号院11#强电工程	1606837.03		358080.26	91571.94
97	南湖壹号院11#弱电工程	206135.27		16252.86	14461.6
98	南湖壹号院11#消火栓工程	663055.56			43771.75
99	南湖壹号院11#喷淋工程	258782.23			18244.26
100	南湖壹号院11#消防电工程	396328.5		33714.05	26784.12
101	南湖壹号院11#消防防排烟工程	348067.54			21615.84
102	南湖壹号院B12#土建工程	25473742.91			1535849.71
103	南湖壹号院B12#装饰工程	3326676.64			199995.02
104	南湖壹号院12#给排水工程	709324.24		24252.42	49466.54
105	南湖壹号院12#采暖工程	584359.2		30732.43	39222.81
106	南湖壹号院12#强电工程	1569662.79		341018.03	87941.66
107	南湖壹号院12#弱电工程	204668.59		16415.23	14369.71
108	南湖壹号院12#消火栓工程	602347.31			39812.95
109	南湖壹号院12#喷淋工程	185368.95			13205.71
110	南湖壹号院12#消防电工程	382408.83		32181.18	25810.03

序号	单位工程名称	金额(元)	其　　中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
111	南湖壹号院12#消防防排烟工程	347610.77			21587.16
112	南湖壹号院B13#土建工程	32868991.11			1985297.07
113	南湖壹号院B13#装饰工程	4156783.21			254149.77
114	南湖壹号院13#给排水工程	776302.52		24761.28	54017.31
115	南湖壹号院13#采暖工程	575738.35		30732.43	38762.17
116	南湖壹号院13#强电工程	1608498.55		349729.87	95664.82
117	南湖壹号院13#弱电工程	220497.41		18362.13	15426.5
118	南湖壹号院13#消火栓工程	726177.41			48230.09
119	南湖壹号院13#喷淋工程	669451.33			48297.8
120	南湖壹号院13#消防电工程	490154.92		49539.13	33458.32
121	南湖壹号院13#消防防排烟工程	496686.84			31398.23
122	南湖壹号院33#商业土建	14636213.78			889390.66
123	南湖壹号院33#商业装饰	819234.99			55159.35
124	南湖壹号院33#给排水工程	119844.39		668.11	8480.51
125	南湖壹号院33#强电工程	518323.73		106097.97	28557.23
126	南湖壹号院33#弱电工程	55064.05		1887.36	3688.2
127	南湖壹号院33#消火栓工程	232375.04			15569.67
128	南湖壹号院33#喷淋工程	564650.24			40791.24
129	南湖壹号院33#消防电工程	181084.82		18949.59	12796.2
130	南湖壹号院33#消防防排烟工程	347236.7			21286.48
131	南湖壹号院34#土建工程	3610551.11			217741.75
132	南湖壹号院34#装饰工程	978452.06			58218.92
133	南湖壹号院34#给排水工程	30560.62		132.74	2163.44
134	南湖壹号院34#强电工程	122012.04		17262.52	6990.74
135	南湖壹号院34#弱电工程	7978.49		1070.4	576.7
136	南湖壹号院34#消火栓工程	9076.1			599.55
137	南湖壹号院34#消防电工程	836866.36		217752.75	39801.96
138	车库土建工程	64214487.54			3785401.56
139	车库装饰工程	3611508.33			206516.83
140	车库给排水工程	1156911.06			68631.01
141	车库电气工程	2621466.06		732562.08	154581.57
142	车库消火栓工程	1465407.72			86461.35
143	车库喷淋工程	2416846.05			166123.78
144	车库消防电工程	812444.6		91616.92	54500.73
145	车库防排烟工程	1999952.52			126627.19
146	人防车库土建工程	38665957.2		3182000	1980171.08
147	人防车库装饰工程	1668398.86			95520.5
148	车库电气	803739.86		148722.64	45242.84

序号	单位工程名称	金额(元)	其　　中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
149	车库给排水	970443.23			16139.42
150	人防车库通风	1074140.29			38135.48
151	基坑支护	5867367			
152	基坑降水	2933683.5			
153	基础换填	9778945			
154	二次设计项目	9981156			
155	车库地坪漆及配套设施	2076223.8			
156	室外管网	3911578			
157	园林景观	15646312			
158	抗震支架	948338.5			
合计		521531673.25		10059555.03	27978796.38

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10329456.46	
1.1		1931043.66	
1.2		8398412.8	
2	措施项目费	2952370.88	
2.1	总价措施费	131193.77	
2.2	单价措施费	2821177.11	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	928021.85	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	1278886.43	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		15488735.62	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	553.67	1.32	730.84	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	28367.66	2.89	81982.54	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	1462.14	8	11697.12	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	2125.61	34.78	73928.72	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	1418.44	8	11347.52	
6	010102005003	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	1418.44	49.1	69645.4	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	5006.19	3.23	16169.99	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	738.77	1.31	967.79	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1462.14	18	26318.52	
10	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	47.43	477.41	22643.56	
11	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	43.53	468.22	20381.62	
12	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块A≥3.5 3、做法：100厚M5 0水泥砂浆砌加气砼砌块保护墙	m3	45.9	455.81	20921.68	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	73.24	532.82	39023.74	
14	010501003001	独立基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	4.8	565.28	2713.34	
15	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	663.84	571.43	379338.09	
16	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	23.58	695.09	16390.22	
17	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	3.95	827.02	3266.73	
18	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地下	m3	157.39	585.28	92117.22	
19	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	187.57	681.36	127802.7	
20	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、电梯井壁	m3	27.3	667.64	18226.57	
21	010504004001	挡土墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35　P6	m3	77.42	726.16	56219.31	
22	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.15	810.82	121.62	
23	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.09	925.32	1933.92	
24	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	27.2	170.25	4630.8	
25	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	122.15	7.96	972.31	
26	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.071	6366.82	452.04	
27	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	3.989	6050.89	24137	
28	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	14.021	6050.89	84839.53	
29	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10E，符合设计及规范要求	t	0.146	6050.89	883.43	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	18.569	5779.17	107313.41	
31	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	0.265	5779.17	1531.48	
32	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	8.755	5687.14	49790.91	
33	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	2.057	5687.14	11698.45	
34	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	32.132	5687.14	182739.18	
35	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	5.439	5687.14	30932.35	
36	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	1.776	5631.92	10002.29	
37	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	2.873	5165.98	14841.86	
38	010515001013	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	0.007	5165.98	36.16	
39	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	0.007	5165.98	36.16	
40	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	2.081	7516.06	15640.92	
41	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	12.134	7200.12	87366.26	
42	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	1.248	7200.12	8985.75	
43	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.825	6694.62	5523.06	
44	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	1.449	7445.87	10789.07	
45	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1720	4.35	7482	
46	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	1576	1	1576	
47	010515011006	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	276	1.68	463.68	
48	010515011002	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	304	1.8	547.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
49	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	453.41	8.84	4008.14	
50	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：挡土墙对拉螺栓增加	m2	579.05	36.31	21025.31	
51	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401集水坑检修爬梯 2、钢梯形式：直爬式	t	0.025	16339.88	408.5	
52	040402017001	变形缝 1、类别：止水钢板 2、材料品种、规格：3mm厚止水钢板 ，300mm宽	m	57.83	60.25	3484.26	
53	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	738.77	38.41	28376.16	
54	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	738.77	68.94	50930.8	
55	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	502.36	48.38	24304.18	
56	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	403.03	56.07	22597.89	
57	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	502.36	37.44	18808.36	
58	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	605.82	126	76333.32	
59	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	2823.17	215	606981.55	
60	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	691.56	468.22	323802.22	
61	010402001002	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	15.87	293.08	4651.18	
62	010502001006	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	8.2	695.09	5699.74	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
63	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	40.79	827.02	33734.15	
64	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	133.81	670.77	89755.73	
65	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	955.47	656.39	627160.95	
66	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（1层-2层）	m3	22.56	667.64	15061.96	
67	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（3层至顶层）	m3	169.2	653.26	110531.59	
68	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	1010.39	585.28	591361.06	
69	010512001001	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m2	3524.33	165	581514.45	
70	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	409.6	141.3	57876.48	
71	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板 1、雨篷板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	25.4	89.19	2265.43	
72	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	116.98	810.82	94849.72	
73	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	22.69	925.32	20995.51	
74	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	80.42	853.12	68607.91	
75	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	124.4	170.25	21179.1	
76	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	101.6	7.96	808.74	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
77	010513001001	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	20.83	2750	57282.5	
78	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.38	755.29	287.01	
79	010507001001	散水 1、细石砼散水　　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	153.95	55.19	8496.5	
80	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	19.08	424.71	8103.47	
81	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	11.68	293.63	3429.6	
82	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	5.858	6366.82	37296.83	
83	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	100.264	6050.89	606686.43	
84	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	12.167	6050.89	73621.18	
85	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	35.926	5779.17	207622.46	
86	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	2.857	5779.17	16511.09	
87	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	10.895	5687.14	61961.39	
88	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	11.609	5687.14	66022.01	
89	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	4.877	5687.14	27736.18	
90	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	19.208	5687.14	109238.59	
91	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	0.387	5631.92	2179.55	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
92	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	16.206	5631.92	91270.9	
93	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	14.745	5165.98	76172.38	
94	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ22E，符合设计及规范要求	t	4.773	5165.98	24657.22	
95	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25E，符合设计及规范要求	t	2.041	5165.98	10543.77	
96	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋 ，HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	3.768	6694.62	25225.33	
97	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.899	7445.87	6693.84	
98	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋 HRB400Φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.442	7516.06	25870.28	
99	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋 HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	93.496	7200.12	673182.42	
100	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	1.794	7200.12	12917.02	
101	010515001039	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	0.307	5953.53	1827.73	
102	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	1072	4.35	4663.2	
103	010516003004	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20以上	个	40	5.22	208.8	
104	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ6.5	根	5168	1	5168	
105	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ10	根	488	1.68	819.84	
106	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ12	根	2368	1.8	4262.4	
107	010515011007	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ14	根	700	2.1	1470	
108	010515011008	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ16	根	54	2.4	129.6	
109	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	5295.36	8.84	46810.98	
110	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门	m2	13.62	409.17	5572.9	
111	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	39.48	368.25	14538.51	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
112	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	221.13	360.07	79622.28	
113	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	95.76	350.88	33600.27	
114	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	68	1227.5	83470	
115	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	120.96	163.67	19797.52	
116	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	1605.72	409.17	657012.45	
117	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	406.22	180.03	73131.79	
118	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	449.09	89.41	40153.14	
119	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	343.36	89.55	30747.89	
120	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于钢筋混凝土雨棚 2、做法 ：20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,1米*1米分格，缝宽20，分格缝用密封胶嵌缝 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	25.4	129.91	3299.71	
121	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	449.09	20.56	9233.29	
122	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	987.22	48.38	47761.7	
123	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	1989.51	25	49737.75	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
124	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	146.88	20	2937.6	
125	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	8	517.06	4136.48	
126	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板，详见节能专篇 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	792.45	58.38	46263.23	
127	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	6527.83	181	1181537.23	
128	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2626.84	51.94	136438.07	
129	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1101.94	51.94	57234.76	
130	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	692.54	181	125349.74	
131	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	372.91	56.07	20909.06	
132	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	291.86	70	20430.2	
133	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	327.35	70	22914.5	
134	01B054	成品烟道帽 成品烟道帽，符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						10329456.46	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005003	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501003001	独立基础	m3		35	482.79	0.46	59.38	47.03	565.28
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	35	482.79	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010504004001	挡土墙	m3		103.29	483.56	0.53	175.22	138.78	726.16
	5-1-25	C35现浇混凝土 挡土墙	10m3	0.1	103.29	483.56	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
30	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001013	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010515011001	植筋	根			1				1
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515011006	植筋	根			1.68				1.68
	D00040	植筋10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515011002	植筋	根			1.8				1.8

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00041	植筋12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010516001001	螺栓	m2		10.02	12.6	0.22	17.01	13.47	36.31
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	12.6	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	040402017001	变形缝	m		6.89	43.46	0.65	11.69	9.25	60.25
	9-4-21	钢板止水带	10m	0.1	6.89	43.46	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
57	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010402001002	砌块墙	m3		20.66	244.66		35.06	27.76	293.08
	10-1-3	加气混凝土块	10m3	0.1	20.66	244.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010502001006	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010512001001	平板	m2			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm 有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		13.5	57.45	0.1	22.9	18.14	89.19
	5-1-46	C30雨篷	10m2	0.1	13.5	57.45	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
77	010513001001	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010507001002	坡道	m2		27.24	228.28	1.52	46.2	36.59	293.63
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.003998	1.86	16.92	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010515001039	现浇构件钢筋	t		651.84	4347.26	78.63	1105.8	875.8	5953.53
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4347.26	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010516003004	机械连接	个			5.22				5.22
	D00046	机械连接φ20以上	个	1		5.22				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
104	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010515011005	植筋	根			1.8				1.8
	D00049	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010515011007	植筋	根			2.1				2.1
	D00050	植筋φ14	根	1		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010515011008	植筋	根			2.4				2.4
	D00051	植筋φ16	根	1		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100203	2.86	2.04				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面	m2		29.99	59.19		51.4	40.73	129.91
	9-2-67	水泥砂浆二次抹压厚20mm	10m2	0.1	4.26	9.29				
	9-2-78	分格缝 水泥砂浆面层 厚25mm	10m	0.070866	1.71	0.72				
	QDBJ-001	屋面阴角圆弧形泛水面层	10m	0.098425	15.04	17				
	11-1-2	水泥砂浆 在填充材料上 20mm	10m2	0.1	3.76	11.34				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
121	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20				20
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
127	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
130	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	131193.77
2	单价措施费	2821177.11
合计		2952370.88

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	38893.93	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	33250.5	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	44384.84	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	14664.5	
	总价措施				
合计				131193.77	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	801.88	8.98	7200.88	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	938.65	0.8	750.92	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	349.51	17.29	6043.03	
5	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	700.38	3.71	2598.41	
6	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	801.88	4.95	3969.31	
7	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	12.72	36.76	467.59	
8	011702001002	基础 1、基础类型：独立基础模板	m2	9.6	127.32	1222.27	
9	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	216.78	127.84	27713.16	
10	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	152.69	55.5	8474.3	
11	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	50.95	82.21	4188.6	
12	011702014002	有梁板 1、支撑高度：详图纸设计	m2	1068.72	54.76	58523.11	
13	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	273	48.04	13114.92	
14	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2272.29	44.2	100435.22	
15	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	27.2	188.87	5137.26	
16	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	135.52	61.15	8287.05	
17	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	45.05	87.85	3957.64	
18	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	1002.99	60.76	60941.67	
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	28698.17	28698.17	
20	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	
21	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	57.91	27.11	1569.94	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
22	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	402.54	13.12	5281.32	
23	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	7990.03	31.62	252644.75	
24	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	7276.31	7.18	52243.91	
25	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	2082.29	8.39	17470.41	
26	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	4	6189.33	24757.32	
27	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
28	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	6535.62	4.63	30259.92	
29	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	7990.03	6.19	49458.29	
30	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	83.18	55.5	4616.49	
31	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	476.84	82.21	39201.02	
32	011702014003	有梁板 1、支撑高度：详图纸设计	m2	10892.91	54.76	596495.75	
33	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	1917.6	48.04	92121.5	
34	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	11603.87	44.2	512891.05	
35	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	435	146.79	63853.65	
36	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	204.29	80.92	16531.15	
37	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	124.4	188.87	23495.43	
38	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	1012.94	61.15	61941.28	
39	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	401.48	87.85	35270.02	
40	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	19.08	46.4	885.31	
41	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	261.2	53.9	14078.68	
42	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	8646.91	55.54	480249.38	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
43	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	19996.86	19996.86	
合计						2821177.11	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		1.86	3.58	1.04	3.16	2.5	8.98
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.052	1.86	3.58	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		0.28	0.05	0.1	0.47	0.37	0.8
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.008	0.28	0.05	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002004	安全网	m2		0.09	3.5		0.15	0.12	3.71
	17-6-1	立挂式	10m2	0.08	0.09	3.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		0.9	2.85		1.52	1.2	4.95
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.08	0.9	2.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001002	基础	m2		15.34	91.01	0.35	26.03	20.62	127.32
	18-1-15	独立基础 钢筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	15.34	91.01	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702011001	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011703001001	垂直运输	m2		4.7		49.74	7.98	6.32	60.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		4480	724.68	17474.29	7600	6019.2	28698.17

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		5.6			9.5	7.52	13.12
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	1	5.6					
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011701002006	外脚手架	m2		6.44	14.6	1.93	10.93	8.65	31.62
	17-1-13	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤20m	10m2	0.1	6.44	14.6	1.93			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011701003002	里脚手架	m2		2.47	0.47	0.93	4.18	3.31	7.18
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.071	2.47	0.47	0.93			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701002007	剪力墙脚手架	m2		2.88	0.56	1.08	4.89	3.87	8.39
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.083	2.88	0.56	1.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011702014003	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702011002	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		21.28	4.03		36.1	28.59	53.9
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	1	21.28	4.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011703001002	垂直运输	m2		3.47		47.4	5.89	4.67	55.54
	19-1-23	20m<檐高≤40m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.47		47.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	011704001001	超高施工增加	m2		8532.64			14475.02	11464.22	19996.86
	20-1-2	人工起重机械超高施工增加 檐高≤60m	%	1	8532.64					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

嘉禹网上招投标系统

计日工表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			928021.85
1.1	安全文明施工费			593697.68
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	310794.76
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	74378.23
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	86331.88
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	122192.81
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	39845.48
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	201883.78
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	78648.99
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	13945.92
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	1278886.43
合计				2206908.28

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2901.8119	56	162501.47	
2	00010010~1	综合工日	工日	17802.5979	56	996945.48	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	1858.5766	56	104080.29	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	8.8143	56	493.6	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	56.6748	4141.59	234723.78	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	3.2469	4141.59	13447.33	
9	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	0.1489	4141.59	616.68	
10	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.8415	4451.33	3745.79	
11	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	11.3308	4053.1	45924.87	
12	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	8.1702	4451.33	36368.26	
13	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	118.7148	4141.59	491668.03	
14	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	26.7117	4141.59	110628.91	
15	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	9.1052	4053.1	36904.29	
16	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	18.7012	4000	74804.8	
17	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	0.4025	4000	1610	
18	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	14.2127	4053.1	57605.49	
19	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	38.4894	4053.1	156001.39	
20	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	25.6329	4053.1	103892.71	
21	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	18.3227	4053.1	74263.74	
22	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	4.9712	4053.1	20148.77	
23	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	2.1299	4053.1	8632.7	
24	01010061	钢筋 Φ4	kg	31.3034	4.69	146.81	
25	01010065	钢筋 Φ6.5	t	3.8434	4451.33	17108.24	
26	01010069	钢筋 Φ8	t	2.395	4141.59	9919.11	
27	01010097	钢筋 Φ20	kg	10	4.05	40.5	
28	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	3.5108	4451.33	15627.73	
29	01010109~2	箍筋Φ8	t	95.3659	4141.59	394966.46	
30	01010109~3	箍筋Φ10	t	3.1029	4141.59	12850.94	
31	01010111~1	箍筋Φ12	t	0.3193	4141.59	1322.41	
32	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	783.6621	7.04	5516.98	
33	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	7371.724	7.04	51896.94	
34	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	3143.3736	8.66	27221.62	
35	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	232.9094	6.9	1607.07	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
37	01170009~1	工字钢 18#	kg	1905.4624	3.02	5754.5	
38	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0165	2876.11	47.46	
39	01290217	止水钢板(成品) δ3×400	m	60.7215	39.82	2417.93	
40	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	87.9403	39.82	3501.78	
41	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	34.6685	24.53	850.42	
42	02090013	塑料薄膜	m2	9142.2903	1.8	16456.12	
43	02090013~1	塑料薄膜	m2	1617.1142	1.75	2829.95	
44	02190009	尼龙帽	个	10669.8504	0.87	9282.77	
45	02270019	棉纱	kg	0.4109	5.75	2.36	
46	02270047	阻燃毛毡	m2	1838.3456	41.82	76879.61	
47	02270047~1	阻燃毛毡	m2	333.9115	40.74	13603.55	
48	02290019	麻袋布	m2	8.782	2.75	24.15	
49	02330005	草袋	m2	23.62	4.68	110.54	
50	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	104	2.83	294.32	
51	03010365	对拉螺栓	kg	146.4984	7.76	1136.83	
52	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	3.8565	942.23	3633.71	
53	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	50.5769	4.98	251.87	
54	03010751	塑料保温螺栓	套	3074.4432	0.84	2582.53	
55	03010861	螺帽 M14	个	57.905	0.27	15.63	
56	03110143	石料切割锯片	片	0.3384	84.07	28.45	
57	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1705.2977	7.96	13574.17	
58	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	591.9813	7.76	4593.77	
59	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
60	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
61	03130825	合金钻头	个	21.5875	8.85	191.05	
62	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	312.4901	6.9	2156.18	
63	03150011	钢丸	kg	0.375	2.92	1.1	
64	03150055	支撑钢管及扣件	kg	11117.2369	4.87	54140.94	
65	03150139	圆钉	kg	3185.5707	5.31	16915.38	
66	03150139~1	圆钉	kg	74.2274	5.17	383.76	
67	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	5560.128	2.3	12788.29	
68	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	476.0805	2.3	1094.99	
69	03150501~3	钢丝网Φ4-100*100	m2	832.0725	9.29	7729.95	
70	03150903~1	铁件	kg	7675.862	4.22	32392.14	
71	04010001	水泥	kg	498.9596	0.41	204.57	
72	04010017	白水泥	kg	4.1509	0.41	1.7	
73	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	12.5082	407.08	5091.84	
74	04010023	膨胀水泥	kg	1227.5355	0.69	847	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	2.349	165.05	387.7	
76	04030023	中砂	m3		165.05		
77	04090019	石英粉	kg	90.1531	0.35	31.55	
78	04090031	珍珠岩	m3	102.6074	115.04	11803.96	
79	04110031	石材块料	m2	28.662	184.47	5287.28	
80	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	4.7315	436.89	2067.15	
81	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	33.9614	436.89	14837.4	
82	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	87.3471	233.01	20352.75	
83	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	695.6892	223.3	155347.4	
84	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
85	05030007	模板材	m3	9.1614	1493.36	13681.27	
86	05030011	三等板方材	m3	0.0005	1454.74	0.73	
87	05030051	垫木	m3	0.0003	2433.63	0.73	
88	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
89	08030011	花岗岩板	m2	11.8552	168.14	1993.33	
90	09000015	锯成材	m3	211.5383	1716.81	363171.07	
91	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
92	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.136	19.47	2.65	
93	13050015	红丹防锈漆	kg	233.0242	13.27	3092.23	
94	13050015~1	红丹防锈漆	kg	679.3124	12.93	8783.51	
95	13310005	石油沥青 10#	kg	46.6284	2.83	131.96	
96	13350023	建筑油膏	kg	564.3082	3.02	1704.21	
97	13410001	嵌缝料	kg	119.7344	2.65	317.3	
98	14030007	汽油	kg	0.075	7.04	0.53	
99	14050005	油漆溶剂油	kg	26.4846	2.71	71.77	
100	14050005~1	油漆溶剂油	kg	77.1837	2.64	203.76	
101	14350025	隔离剂	kg	3182.3484	2.45	7796.75	
102	14390001	氧气	m3	0.0788	3.73	0.29	
103	14390003	乙炔气	m3	0.0343	14.09	0.48	
104	14410105	保温板粘结剂	kg	1161.4563	2.21	2566.82	
105	15010003	石棉 (六级)	kg	2.2908	2.65	6.07	
106	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	512.4072	14.16	7255.69	
107	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	808.299	36.28	29325.09	
108	15530001	聚合物砂浆粉	kg	4241.5094	2.53	10731.02	
109	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	738.8936	13.38	9886.4	
110	17010057~1	钢管 φ48.3×3.6	m	1640.513	13.03	21375.88	
111	18290003	塑料套管	套	5777.1199	4.18	24148.36	
112	22450003	高压风管 φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	
113	34050003	草板纸 80#	张	9184.026	3.93	36093.22	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	34090017	锯末	m3	0.2418	16.81	4.06	
115	34110003	水	m3	990.8691	4.27	4231.01	
116	34110003~1	水	m3	87.7397	4.27	374.65	
117	34110009	电	kW·h	12.9524	0.8	10.36	
118	34110019	木柴	kg	44.1683	0.53	23.41	
119	35010005	复合木模板	m2	8891.8842	30.09	267556.8	
120	35020001	回转扣件	个	137.2271	5.31	728.68	
121	35020001~1	回转扣件	个	160.9192	5.17	831.95	
122	35020003	直角扣件	个	356.5531	5.31	1893.3	
123	35020003~1	直角扣件	个	1210.9689	5.17	6260.71	
124	35020005	对接扣件	个	46.8683	4.25	199.19	
125	35020005~1	对接扣件	个	209.978	4.14	869.31	
126	35020011	梁卡具模板用	kg	704.54	5.31	3741.11	
127	35020013	零星卡具	kg	1557.4088	5.75	8955.1	
128	35030017	木脚手板	m3	4.7907	1672.57	8012.78	
129	35030017~1	木脚手板	m3	15.7404	1629.31	25645.99	
130	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	2.725	1672.57	4557.75	
131	35030029	底座	个	17.4165	5.31	92.48	
132	35030029~1	底座	个	5.1935	5.17	26.85	
133	35050001	安全网	m2	2276.3724	11.5	26178.28	
134	35050003	密目网	m2	3394.6097	7.08	24033.84	
135	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	72.6676	417.48	30337.27	
136	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	22.3962	417.48	9349.97	
137	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	1.2275	417.48	512.46	
138	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	39.6596	417.48	16557.09	
139	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.1141	417.48	47.63	
140	80050013~1	水泥抹灰砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	0.651	417.48	271.78	
141	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	1.9271	417.48	804.53	
142	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	74.4441	417.48	31078.92	
143	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	143.3291	427.18	61227.32	
144	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	44.1544	427.18	18861.88	
145	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	4.3308	427.18	1850.03	
146	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	2477.5841	446.6	1106489.06	
147	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	50.75	446.6	22664.95	
148	80210025~1	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	4.848	461.17	2235.75	
149	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	670.4784	461.17	309204.52	
150	80210027~3	C35预拌抗渗混凝土	m3	76.4066	475.73	36348.91	
151	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.3884	446.6	173.46	
152	80210077~3	C20细石混凝土	m3	76.0504	441.75	33595.26	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
154	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1462.14	8	11697.12	
155	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	2125.61	34.783	73935.09	
156	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1418.44	8	11347.52	
157	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	1418.44	49.1	69645.4	
158	CL-D00005	单元门	m2	13.62	409.165	5572.83	
159	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	39.48	368.249	14538.47	
160	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	221.13	360.065	79621.17	
161	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	95.76	350.882	33600.46	
162	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	68	1227.5	83470	
163	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	120.96	163.67	19797.52	
164	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1605.72	409.165	657004.42	
165	CL-D00012	金属百叶窗	m2	406.22	180.033	73133.01	
166	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	6527.83	181	1181537.23	
167	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2626.84	51.94	136438.07	
168	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1101.94	51.94	57234.76	
169	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	692.54	181	125349.74	
170	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	372.91	56.07	20909.06	
171	CL-D00018	排气道	m2	291.86	70	20430.2	
172	CL-D00019	排烟道	m2	327.35	70	22914.5	
173	CL-D00022	基坑回填土	m3	1462.14	18	26318.52	
174	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	449.09	20.56	9233.29	
175	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	987.22	48.38	47761.7	
176	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1989.51	25	49737.75	
177	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	146.88	20	2937.6	
178	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	605.82	126	76333.32	
179	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	2823.17	215	606981.55	
180	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	738.77	20.56	15189.11	
181	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	738.77	48.38	35741.69	
182	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	502.36	48.38	24304.18	
183	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	403.03	56.07	22597.89	
184	CL-D00036	人工清基	m3	5006.19	3.23	16169.99	
185	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	
186	CL-D00039	植筋6.5	根	1576	1	1576	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
187	CL-D00040	植筋10	根	276	1.68	463.68	
188	CL-D00041	植筋12	根	304	1.8	547.2	
189	CL-D00042	机械连接Φ20及以下	个	1720	4.35	7482	
190	CL-D00043	桁架板	m2	3524.33	165	581514.45	
191	CL-D00044	预制楼梯	m3	20.83	2750	57282.5	
192	CL-D00045	机械连接≤Φ20	个	1072	4.35	4663.2	
193	CL-D00046	机械连接Φ20以上	个	40	5.22	208.8	
194	CL-D00047	植筋Φ6.5	根	5168	1	5168	
195	CL-D00048	植筋Φ10	根	488	1.68	819.84	
196	CL-D00049	植筋Φ12	根	2368	1.8	4262.4	
197	CL-D00050	植筋Φ14	根	700	2.1	1470	
198	CL-D00051	植筋Φ16	根	54	2.4	129.6	
199	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	397.7444	461.17	183427.78	
200	Z56000001	钢梯	t	0.025	5362.83	134.07	
201	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	269.5242	4.22	1137.39	
202	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.8305	795.09	660.32	
203	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	2.416	27.97	67.58	
204	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	
205	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0049	902.12	4.42	
206	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
207	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
208	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0025	990.72	2.48	
209	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
210	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	84.6223	516.37	43696.42	
211	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	0.5	664.36	332.18	
212	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	269.5242	664.36	179061.1	
213	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.0113	390.27	4.41	
214	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0043	575.93	2.48	
215	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	31.5745	407.95	12880.82	
216	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	35.1561	407.95	14341.93	
217	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.231	745.06	3152.35	
218	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
219	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0242	178.89	4.33	
220	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.007	86.37	0.6	
221	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	33.4898	184.8	6188.92	
222	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	127.7302	169.04	21591.51	
223	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	449.207	466.79	209685.34	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
224	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.0702	157.82	168.9	
225	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	1.9915	25.25	50.29	
226	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	51.4969	7.66	394.47	
227	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	199.2719	7.94	1582.22	
228	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	37.9318	7.94	301.18	
229	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	90.5683	44.46	4026.67	
230	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	210.6662	26.89	5664.81	
231	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	107.0121	27.75	2969.59	
232	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	14.085	53.57	754.53	
233	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0035	22.05	0.08	
234	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0005	581.73	0.29	
235	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.0005	2067.05	1.03	
236	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0008	514.94	0.41	
237	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0028	233.89	0.65	
238	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.0028	207.49	0.58	
239	990774610	石料切割机	台班	1.4073	48.17	67.79	
240	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.005	379.86	1.9	
241	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径100mm扬程120m以下	台班	118.4627	168.72	19987.03	
242	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	97.5203	92.81	9050.86	
243	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	11.985	92.81	1112.33	
244	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.1288	129.54	16.68	
245	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	21.8142	119.26	2601.56	
246	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0223	27.94	0.62	
247	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0223	20.88	0.47	
248	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
249	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.002	395.88	0.79	
250	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
251		合计				11430306.8	
252		其中：人工费合计				1264020.84	
253		材料费合计				9609988.81	
254		其中：暂估材料费					
255		机械费合计				556297.15	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B1#土建工程(3)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2120126.34	
1.1		135908.65	
1.2		1984217.69	
2	措施项目费	138414.59	
2.1	总价措施费	77156.69	
2.2	单价措施费	61257.9	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	162402.1	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	217884.87	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2638827.9	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	70.27	104.79	7363.59	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	642.28	28.46	18279.29	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	1024.6	8	8196.8	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	9.41	125.29	1178.98	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底,中间压入一层耐碱网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	1671.54	27.87	46585.82	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2415.14	15	36227.1	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	176.12	27	4755.24	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	777.89	15	11668.35	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	61.24	27	1653.48	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1255.49	38.57	48424.25	
11	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	834.09	81.81	68236.9	
12	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	435.2	43.17	18787.58	
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	455.98	104.79	47782.14	
14	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	546.21	122.5	66910.73	
15	011101003002	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、1、40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10mm*10mm*2.5mm）一道	m2	4774.62	53.9	257352.02	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	5530.34	8	44242.72	
17	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	88.42	125.29	11078.14	
18	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	6930.58	27.87	193155.26	
19	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	3805.45	83.3	316993.99	
20	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	187.27	180.04	33716.09	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	6466.75	22.29	144143.86	
22	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	13048.92	14	182684.88	
23	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间、连廊墙面	m2	1455.11	16	23281.76	
24	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	1762.47	27	47586.69	
25	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、连廊顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	675.34	14	9454.76	
26	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	535.52	27	14459.04	
27	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	5421.21	14	75896.94	
28	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	6435.32	31.31	201489.87	
29	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	723.97	83.23	60256.02	
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	17.6	120	2112	
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	212.55	105	22317.75	
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	341.36	105	35842.8	
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面不锈钢玻璃栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	268.6	132.5	35589.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1、空调板处栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=600mm	m	190.4	105	19992	
合计						2120126.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011101003002	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	77156.69
2	单价措施费	61257.9
合计		138414.59

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			77156.69	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	24336.62	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	21929.7	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	27412.12	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	3478.25	
合计				77156.69	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	24308.69	2.52	61257.9	
合计						61257.9	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2		1.04	0.21	0.39	1.77	0.88	2.52
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	1.04	0.21	0.39			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			162402.1
1.1	安全文明施工费			93729.45
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	52849.86
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	2710.25
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	2258.54
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	35910.8
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	6775.62
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	34329.82
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	23569.59
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	3997.62
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	217884.87
合计				380286.97

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	1679.5311	56	94053.74	
2	00010020~1	综合工日	工日	4643.5096	56	260036.54	
3	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	330.3551	7.04	2325.7	
4	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	25.3055	24.53	620.74	
5	01370001~1	大理石条	m	2103.0008	4.42	9295.26	
6	02090013	塑料薄膜	m2	2249.8014	1.8	4049.64	
7	02270019	棉纱	kg	55.1977	5.75	317.39	
8	02330005	草袋	m2	153.9807	4.68	720.63	
9	03110143	石料切割锯片	片	10.7544	84.07	904.12	
10	03150139	圆钉	kg	395.9579	5.31	2102.54	
11	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	5013.351	2.65	13285.38	
12	04010017	白水泥	kg	959.0786	0.4	383.63	
13	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	96.1906	407.08	39157.27	
14	07000001	地板砖 300×300	m2	850.7718	35.4	30117.32	
15	07000009	地板砖 800×800	m2	562.5963	70.8	39831.82	
16	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	3957.668	35.4	140101.45	
17	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	196.6335	53.1	10441.24	
18	09000015	锯成材	m3	3.772	1716.81	6475.81	
19	09270003	耐碱纤维网格布	m2	9462.332	1.33	12584.9	
20	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	99.2975	53.1	5272.7	
21	13050015~1	红丹防锈漆	kg	13.3698	12.93	172.87	
22	14050005~1	油漆溶剂油	kg	1.4585	2.64	3.85	
23	14350011	发泡剂	kg	78.7812	13.48	1061.97	
24	14410003	108胶	kg	680.2135	1.26	857.07	
25	14410019	大理石胶	kg	23.0735	17.69	408.17	
26	14410055	干粉型胶粘剂	kg	788.4067	17.65	13915.38	
27	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	37.9216	13.03	494.12	
28	34090017	锯末	m3	8.2818	16.81	139.22	
29	34110003	水	m3	774.0752	4.27	3305.3	
30	35020003~1	直角扣件	个	20.4193	5.17	105.57	
31	35020005~1	对接扣件	个	1.2154	4.14	5.03	
32	35030017~1	木脚手板	m3	0.9723	1629.31	1584.18	
33	35030029~1	底座	个	6.8064	5.17	35.19	
34	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	48.0621	417.48	20064.97	
35	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	21.9394	417.48	9159.26	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	141.9202	417.48	59248.85	
37	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	204.8988	417.48	85541.15	
38	80210077~2	C20细石混凝土	m3	317.201	441.75	140123.54	
39	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2415.14	15	36227.1	
40	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	176.12	27	4755.24	
41	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	777.89	15	11668.35	
42	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	61.24	27	1653.48	
43	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	13048.92	14	182684.88	
44	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1455.11	16	23281.76	
45	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1762.47	27	47586.69	
46	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	675.34	14	9454.76	
47	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	535.52	27	14459.04	
48	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	5421.21	14	75896.94	
49	CL-D00011	外墙面涂料	m2	6435.32	31.3119	201502.1	
50	CL-D00012	外墙真石漆	m2	723.97	83.2317	60257.25	
51	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	17.6	120	2112	
52	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	212.55	105	22317.75	
53	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	341.36	105	35842.8	
54	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
55	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	268.6	132.5	35589.5	
56	CL-D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	190.4	105	19992	
57	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	6554.94	8	52439.52	
58	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	23.3363	407.95	9520.04	
59	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	38.77	157.82	6118.68	
60	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	1.9099	46.76	89.31	
61	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	18.3909	7.66	140.87	
62	990774610	石料切割机	台班	28.6689	48.17	1380.98	
63		合计				1865704.54	
64		其中：人工费合计				354090.28	
65		材料费合计				1494364.38	
66		其中：暂估材料费					
67		机械费合计				17249.89	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B1#装饰工程(4)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	396619.21	21309.94
1.1	1、地下室压力排水系统	28256.47	
1.2	2、废水管	1868.33	
1.3	3、污水系统	15746.3	
1.4	4、给水系统	11668.26	
1.5	1、废水管	6115.03	
1.6	2、污水系统	90083.99	
1.7	4、给水热水系统	201403.87	21309.94
1.8	5、雨水冷凝水	41476.96	
2	措施项目费	28530.29	
2.1	总价措施费	18464.84	
2.2	单价措施费	10065.45	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	35473.19	
5	设备费	12495.6	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	42580.65	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		515698.94	21309.94

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	4	193.42	773.68	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰	个(组)	4	182.91	731.64	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	121.01	484.04	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	102.64	410.56	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	8	114.92	919.36	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001002001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	28.7	107.26	3078.36	
13	031001002002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	38.97	89.3	3480.02	
14	031001002003	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：沟槽连接	m	18.3	74.57	1364.63	
15	031208002002	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：　φ133以内	m3	1.7	2539.41	4317	
16	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	322.68	645.36	
17	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	310.43	620.86	
18	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	73.15	146.3	
19	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
20	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	12.61	50.44	
21	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	11.42	45.68	
22	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	56.48	19.24	1086.68	
		2、废水管					
23	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	11.7	113.25	1325.03	
24	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
26	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	2	22.61	45.22	
27	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
28	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
29	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	7.2	14.4	
		3、污水系统					
30	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	69.6	125.73	8750.81	
31	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	12	439.01	5268.12	
32	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	89.78	19.24	1727.37	
		4、给水系统					
33	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.4	85.3	972.42	
34	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	70.3	77.72	5463.72	
35	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦ φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.72	2879.01	2072.89	
36	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	31.6	27.64	873.42	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	4	247.84	991.36	
38	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	12	36.55	438.6	
39	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	12	10.25	123	
40	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	38.09	19.24	732.85	
		1、废水管					
41	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	112.27	32.49	3647.65	
42	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	34	27.25	926.5	
43	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	34	22.61	768.74	
44	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	34	6.21	211.14	
45	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	9.3	316.2	
46	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	7.2	244.8	
		2、污水系统					
47	031001005004	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
48	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	632.5	65.13	41194.73	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	137.6	46.13	6347.49	
50	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	286.88	32.49	9320.73	
51	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	382.8	23.6	9034.08	
52	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	204	22.61	4612.44	
53	031004014006	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	68	22.16	1506.88	
54	031004014007	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	204	34	6936	
55	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	68	6.21	422.28	
56	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	340	5.08	1727.2	
57	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	272	7.82	2127.04	
58	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	204	10.68	2178.72	
59	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	272	7.2	1958.4	
		4、给水热水系统					
60	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	116.8	85.3	9963.04	
61	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	29	76.31	2212.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
62	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	68.11	790.08	
63	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	14	58.15	814.1	
64	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	3	45.71	137.13	
65	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	34	45.71	1554.14	
66	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17	58.15	988.55	
67	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	102	26.02	2654.04	
68	031208002004	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.75	2879.01	5038.27	
69	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	78.9	27.64	2180.8	
70	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	131.64	526.56	
71	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	56.35	1915.9	
72	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	49.87	1695.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
73	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	22	336.93	7412.46	
74	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	86	277.39	23855.54	21309.94
75	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	90	46.91	4221.9	
76	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	45.73	182.92	
77	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	46	36.55	1681.3	
78	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	8	23.67	189.36	
79	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	54	7.2	388.8	
80	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	98.27	19.24	1890.71	
81	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	1367.5	27.33	37373.78	
82	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1452.6	24.18	35123.87	
83	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	2153.3	24.88	53574.1	
84	031004014008	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	68	8.32	565.76	
85	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	805.8	5.55	4472.19	
		5、雨水冷凝水					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	031004014009	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	18	56.44	1015.92	
87	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	621.8	39.66	24660.59	
88	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	669.5	19.95	13356.53	
89	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	180	7.82	1407.6	
90	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	204	5.08	1036.32	
合计						396619.21	21309.94

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~3	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~4	法兰止回阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		19.6	131.94		36.05	31.37	182.91
	10-5-438	法兰式软接头安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.6	131.94				
	Z18000307~2	橡胶	个	1		123.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		21.28	40.49	6.82	39.14	34.05	102.64
	10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	21.28	40.49	6.82			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	2		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208002002	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030413003002	预留孔洞	个		3.5	2.28	0.04	6.44	5.6	11.42
	10-11-190	混凝土墙体 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.96	1.67				
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.54	0.61	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031001005004	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031004014006	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	031004014007	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	031001006010	塑料管	m		7.57	6.31	0.02	13.93	12.12	26.02
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	7.57	6.31	0.02			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.2192		4.21				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	031208002004	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		10.64	249.55	0.18	19.57	17.02	277.39

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
75	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031004014008	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031004014009	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	18464.84
2	单价措施费	10065.45
合计		28530.29

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5684.26	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4485.29	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	5980.39	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2314.9	
合计				18464.84	

嘉禹网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B022	高层建筑增加费	项	1	10065.45	10065.45	
合计						10065.45	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B022	高层建筑增加费	项		3206.95	1726.82		5898.49	5131.68	10065.45
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	55.4	29.83				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	3151.55	1696.99				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			35473.19
1.1	安全文明施工费			21172.44
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9948.5
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1232.93
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2508.38
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	7482.63
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1275.45
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	6462.27
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	6116.62
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	446.41
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	42580.65
合计				78053.84

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	智能远程水表 DN20	个	247.79	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1538.2104	56	86139.78	
2	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	1.9324	7.93	15.32	
3	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	72.5584	2.84	206.07	
4	01130019	扁钢≤59	kg	27.4	2.78	76.17	
5	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	1.6	3.16	5.06	
6	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	17.138	3.04	52.1	
7	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	139.45	2.95	411.38	
8	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	9.07	2.95	26.76	
9	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.6	4.22	2.53	
10	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.4	59.48	23.79	
11	01610001	铈钨棒	g	0.08	0.39	0.03	
12	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	4.0894	9.48	38.77	
13	02090017	塑料布	m2	4.9734	1.98	9.85	
14	02270009	细白布 宽900	m	0.136	6.19	0.84	
15	02270021	棉纱头	kg	0.4	5.6	2.24	
16	02270025	破布	kg	30.2487	6.38	192.99	
17	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	16	0.09	1.44	
18	03010511	六角螺栓	kg	12.9005	5.86	75.6	
19	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	131.84	1.55	204.35	
20	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	9.578	5.86	56.13	
21	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	7.9784	6.47	51.62	
22	03010803	膨胀螺栓 M10	套	669.5	0.25	167.38	
23	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1306.04	0.73	953.41	
24	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	16.32	0.43	7.02	
25	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.008	6.03	0.05	
26	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.5669	2.07	5.31	
27	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	9.9369	8.62	85.66	
28	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	12.087	47.41	573.04	
29	03110167	钢锯条	条	0.16	0.34	0.05	
30	03110171	锯条(各种规格)	根	423.8986	0.34	144.13	
31	03110173	钢丝刷子	把	24.6359	2.59	63.81	
32	03110179	铁砂布	张	93.6226	0.86	80.52	
33	03110181	铁砂布 0#～2#	张	6.3205	0.86	5.44	
34	03110183	砂纸	张	16.08	0.47	7.56	
35	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.8	6.9	5.52	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	46.2552	6.9	319.16	
37	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.112	68.97	7.72	
38	03130515	焊锡	kg	0.28	34.48	9.65	
39	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.1568	9.48	1.49	
40	03130837	冲击钻头 Φ12	个	79.8738	6.81	543.94	
41	03130841	冲击钻头 Φ14	个	10.068	9.48	95.44	
42	03130843	冲击钻头 Φ16	个	16.296	8.62	140.47	
43	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	3.0551	9.05	27.65	
44	03150139	圆钉	kg	0.6268	5.17	3.24	
45	03150515	金属滤网	m2	0.504	8.19	4.13	
46	03150917	斜垫铁(综合)	kg	35.712	4.83	172.49	
47	03150923	平垫铁(综合)	kg	36	5.17	186.12	
48	04010009	水泥 42.5MPa	kg	49.878	0.36	17.96	
49	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0727	407.08	29.59	
50	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	597.9036	0.41	245.14	
51	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1797	165.05	29.66	
52	04030009	砂子	kg	51.958	0.07	3.64	
53	04030035	河砂	m3	1.0475	165.05	172.89	
54	05030017	木板	m3	0.024	1939.66	46.55	
55	13010031	酚醛调和漆	kg	0.12	10.34	1.24	
56	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.04	12.93	0.52	
57	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.894	11.21	32.44	
58	13110005	热熔标线涂料	kg	39.2899	17.24	677.36	
59	13350027	密封油膏	kg	20.222	1.29	26.09	
60	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	991.9272	0.17	168.63	
61	13350103	油麻	kg	75.194	6.9	518.84	
62	14010005	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
63	14030005	煤油	kg	4.48	7.45	33.38	
64	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.12	7.32	8.2	
65	14030021	溶剂汽油	kg	0.0254	7.44	0.19	
66	14070003	白铅油	kg	1.36	6.51	8.85	
67	14070011	机油	kg	15.2616	6.68	101.95	
68	14090001	电力复合脂	kg	1.64	85.66	140.48	
69	14090007	黄油钙基脂	kg	1.2	6.72	8.06	
70	14330041	丙酮	kg	60.2821	6.03	363.5	
71	14350025	隔离剂	kg	6.7486	2.39	16.13	
72	14350067	润滑剂	kg	0.4872	4.41	2.15	
73	14390001	氧气	m3	78.9451	3.73	294.47	
74	14390005	乙炔气	kg	26.3151	14.09	370.78	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	14390035	氩气	m3	0.4	12.79	5.12	
76	14410097	粘接剂	kg	127.7244	13.43	1715.34	
77	14430019	贴缝胶带 9m	卷	78.8857	10.34	815.68	
78	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4	6.35	2.54	
79	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	41.2607	4.74	195.58	
80	15010009	石棉绒	kg	13.946	2.59	36.12	
81	15010053	石棉板衬垫	kg	1	7.66	7.66	
82	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.534	8.02	28.34	
83	17010005	焊接钢管(综合)	kg	101.4994	3.79	384.68	
84	17010023	焊接钢管 DN20	m	7.4188	4.5	33.38	
85	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.7	3.45	2.42	
86	17190009	输水软管 Φ25	m	1.4	8.62	12.07	
87	17250019	塑料软管	kg	0.6	12.07	7.24	
88	17270035	橡胶软管 DN20	m	3.3479	7.33	24.54	
89	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	4.04	1.98	8	
90	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	90.9	3.88	352.69	
91	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	90.9	4.31	391.78	
92	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	4.04	14.66	59.23	
93	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	76.76	0.88	67.55	
94	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	72.72	1.55	112.72	
95	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	3.232	3.88	12.54	
96	18250005	塑料管卡子 20	个	6071.2538	0.38	2307.08	
97	18250007	塑料管卡子 25	个	1973.7128	0.67	1322.39	
98	18250175	固定卡子 1.5×32	个	8	1.9	15.2	
99	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	90.9	1.29	117.26	
100	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.4	9.05	12.67	
101	19000011	螺纹阀门 DN20	个	2.2267	20.69	46.07	
102	22110015	塑料丝堵 DN15	个	36.059	0.69	24.88	
103	22110017	塑料丝堵 DN20	个	13.675	0.95	12.99	
104	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.5221	23.28	58.71	
105	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.5221	5.17	13.04	
106	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	2	3.02	6.04	
107	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	8.12	1.55	12.59	
108	34110003	水	m3	35.1097	4.27	149.92	
109	34110009	电	kW·h	518.6048	0.78	404.51	
110	34130013	位号牌	个	8	2.16	17.28	
111	35010015	木模板	m3	0.0252	1444.83	36.41	
112	88000055	校验材料费	元	2.08	0.86	1.79	
113	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	4	884.96	3539.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	SB0001~2	排污泵控制箱	台	4	646.02	2584.08	
115	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	4	1592.92	6371.68	
116	Z01000009	型钢(综合)	kg	296.751	3.5	1038.63	
117	Z03000103~1	水嘴DN15	个	68.68	4.42	303.57	
118	Z03000125	地漏DN50	个	242.4	5.31	1287.14	
119	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	68.68	4.87	334.47	
120	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	146.4125	3.54	518.3	
121	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	3.2783	4.42	14.49	
122	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	204	15.93	3249.72	
123	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	37.723	38.34	1446.3	
124	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	27.7816	49.77	1382.69	
125	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	17.7144	30.09	533.03	
126	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	2.544	19.47	49.53	
127	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	18.444	30.17	556.46	
128	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	0.636	58.85	37.43	
129	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.636	68.97	43.86	
130	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	1.696	39.82	67.53	
131	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
132	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
133	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.088	144.45	734.96	
134	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	32.3085	39.82	1286.52	
135	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	65.772	60.18	3958.16	
136	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	2187.7528	3.63	7941.54	
137	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1475.8416	2.94	4338.97	
138	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	1513.7384	3.45	5222.4	
139	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	682.89	3.98	2717.9	
140	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	618.0692	12.83	7929.83	
141	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	423.8256	3.98	1686.83	
142	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	600.875	36	21631.5	
143	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	402.241	6.19	2489.87	
144	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	130.72	16	2091.52	
145	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	11.4956	23.01	264.51	
146	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	29.058	28.32	822.92	
147	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	36.667	11.5	421.67	
148	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	198.897	34.51	6863.94	
149	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	30.721	16.81	516.42	
150	Z17000375	橡塑管壳	m3	2.5688	1150.44	2955.25	
151	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.768	1150.44	2033.98	
152	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	33.9507	17.7	600.93	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	30.276	26.55	803.83	
154	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	16.1336	15.93	257.01	
155	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	10.332	17.7	182.88	
156	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	7.7958	12.39	96.59	
157	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	131.2085	7.08	928.96	
158	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	44.77	2.21	98.94	
159	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	35.34	2.65	93.65	
160	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	22.794	7.08	161.38	
161	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	11.4028	3.54	40.37	
162	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	302.614	2.61	789.82	
163	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件De25	个	124.95	1.59	198.67	
164	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	288.972	1.59	459.47	
165	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	890.2356	2.65	2359.12	
166	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	363.2483	1.77	642.95	
167	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	258.6688	2.65	685.47	
168	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	1608.18	2.3	3698.81	
169	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	3926.8251	2.02	7932.19	
170	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	4	123	492	
171	Z18000307~2	橡胶DN65	个	4	123.89	495.56	
172	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	214.2	2.35	503.37	
173	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	285.6	3.91	1116.7	
174	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	189	3.91	738.99	
175	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	357	2.35	838.95	
176	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	111.3	3.13	348.37	
177	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	77.4333	8.85	685.28	
178	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	73.4976	10.62	780.54	
179	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	4	27	108	
180	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
181	Z19000121~3	法兰闸阀DN65	个	4	265	1060	
182	Z19000121~4	法兰止回阀DN65	个	4	265	1060	
183	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	4	283	1132	
184	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	4	283	1132	
185	Z19000129~10	过滤器DN25	个	34.34	24.78	850.95	
186	Z19000129~12	截止阀DN20	个	90.9	24.78	2252.5	
187	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	4.04	57.52	232.38	
188	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	34.34	30.97	1063.51	
189	Z19000129~9	减压阀DN25	个	22.22	309	6865.98	
190	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	8	17.7	141.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	8	15	120	
192	Z22000077	自动排气阀DN20	个	4	22.12	88.48	
193	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	86	247.79	21309.94	暂估价
194	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	8	39.82	318.56	
195	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	38.2296	8.85	338.33	
196	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	24.8427	12.39	307.8	
197	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	18.3695	7.08	130.06	
198	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	18	14.47	260.46	
199	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.032	77.44	2.48	
200	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.096	31.27	3	
201	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.2998	664.97	199.36	
202	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0423	863.21	36.51	
203	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.8	451.19	360.95	
204	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.2998	390.05	116.94	
205	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.7308	169.04	123.53	
206	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.506	197.93	100.15	
207	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.6359	4.46	2.84	
208	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	2.7075	7.02	19.01	
209	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0698	219.07	15.29	
210	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	4.0056	23.6	94.53	
211	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.4178	34.74	14.51	
212	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	12.1539	22.68	275.65	
213	990748510	液压断管机	台班	0.7464	20.02	14.94	
214	990782210	剔槽机	台班	12.087	30.19	364.91	
215	990782310	滚槽机	台班	2.3312	23.09	53.83	
216	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	1.0313	36.27	37.41	
217	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	2.1712	18.64	40.47	
218	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.8	63.39	50.71	
219	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.24	99.77	23.94	
220	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.076	27.94	2.12	
221	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.076	20.88	1.59	
222	990919710	电焊机（综合）	台班	18.9134	70.09	1325.64	
223		合计				270914.7	
224		其中：人工费合计				86139.78	
225		材料费合计				181494.6	
226		其中：暂估材料费				21309.94	
227		机械费合计				3280.32	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B1#给排水工程(5)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	373024.86	20776.92
1.1	1、管井	107317.7	19449.49
1.2	2、楼层户内	240031.71	
2	措施项目费	18911.61	
2.1	总价措施费	12318.72	
2.2	单价措施费	6592.89	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	31141.31	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	38077	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		461154.78	20776.92

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014002	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	1	5335.17	5335.17	1327.43
2	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	49.6	85.22	4226.91	
3	031001001003	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	103.5	73.09	7564.82	
4	031208002001	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.01	2539.41	5104.21	
5	031002003002	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	301.43	1205.72	
6	031002003003	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	
7	030413003001	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
8	031002001001	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	91.82	19.24	1766.62	
		1、管井					
9	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：焊接	个	4	200	800	
10	031003001003	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
11	031003001004	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031003001005	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
13	031003001006	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	60.56	5813.76	
14	031003001007	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	54.31	3693.08	
15	031003001008	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	216.98	14754.64	
16	031003001009	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	68	315.07	21424.76	19449.49
17	031003001010	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	
18	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	134.7	84.11	11329.62	
19	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	104.4	71.82	7498.01	
20	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.6	64.31	746	
21	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	46.4	60.99	2829.94	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
22	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	34	60.99	2073.66	
23	031001001010	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.1	54.26	602.29	
24	031001001011	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	68	54.26	3689.68	
25	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦ф57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.17	3221.48	6990.61	
26	031208002003	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：ф57<D≦ф133	m3	1.71	2827.72	4835.4	
27	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	136	36.18	4920.48	
28	031002003006	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	48	50.53	2425.44	
29	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	48	8.47	406.56	
30	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	44	35.98	1583.12	
31	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	
32	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	60	7.02	421.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
33	031002001002	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	229.73	19.24	4420.01	
		2、楼层户内					
34	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1367.8	34.85	47667.83	
35	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	68	267.35	18179.8	
36	031003005001	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	68	28.09	1910.12	
37	031003005002	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	204	44.38	9053.52	
38	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	68	227.92	15498.56	
39	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	16958.06	5.83	98865.49	
40	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	4774.6	7.7	36764.42	
41	030413002001	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	108.8	5.55	603.84	
42	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	68	122.92	8358.56	
43	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3129.57	3129.57	
合计						373024.86	20776.92

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014002	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
2	031001001002	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001001003	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002003002	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002003003	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030413003001	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003009001	补偿器	个		23.3	134.33	5.09	42.85	37.28	200
	10-5-408	焊接式成品补偿器安装 公称直径 50mm以内	个	1	23.3	134.33	5.09			
	Z18000359~1	焊接式补偿器	个	1		132.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003001003	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	螺纹阀门	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	031003001004	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031003001005	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031003001006	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003001007	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001008	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001009	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
17	031003001010	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031001001005	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031001001006	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001001007	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031001001008	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031001001009	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001001010	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001001011	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031208002002	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031208002003	管道绝热	m3		480.48	1578.38		883.74	768.86	2827.72
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	480.48	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031001006001	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003006	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003004	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003008	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030413003005	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002001002	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031001006002	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011~4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031003005001	塑料阀门	个		2.24	22.43		4.12	3.42	28.09
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	1	2.24	22.43				
	Z19000087~1	PPR单活结球阀	个	1.01		22.34				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031003005002	塑料阀门	个		3.36	35.89		6.18	5.13	44.38
	10-5-94	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 25mm以内	个	1	3.36	35.89				
	Z19000087~3	PPR单活结塑料阀门	个	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043~1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				
	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031009001001	采暖工程系统调试	系统		702.12	1303.93		1291.4	1123.52	3129.57
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	702.12	1303.93				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	12318.72
2	单价措施费	6592.89
合计		18911.61

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3792.22	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2992.34	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3989.79	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1544.37	
合计				12318.72	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B004	高层建筑增加费	项	1	6592.89	6592.89	
合计						6592.89	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B004	高层建筑增加费	项		2100.56	1131.07		3863.52	3361.26	6592.89
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	2013.64	1084.27				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	86.92	46.8				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

南昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			31141.31
1.1	安全文明施工费			19518.44
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9171.31
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1136.62
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2312.43
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6898.08
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1175.81
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5957.43
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4078.1
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	411.53
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	38077
合计				69218.31

新高网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1013.3502	56	56747.61	
2	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	4.5652	7.93	36.2	
3	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	29.58	2.84	84.01	
4	01130019	扁钢≤59	kg	4.2	2.78	11.68	
5	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	7.1707	3.04	21.8	
6	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	18.232	2.95	53.78	
7	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	12.95	2.95	38.2	
8	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.7714	9.48	16.79	
9	02090017	塑料布	m2	1.3678	1.98	2.71	
10	02270025	破布	kg	19.2341	6.38	122.71	
11	02290027	线麻	kg	0.9832	10.34	10.17	
12	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	44514.9075	0.22	9793.28	
13	03010075	木螺钉 M4×40	个	282.88	0.05	14.14	
14	03010511	六角螺栓	kg	15.88	5.86	93.06	
15	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	8.24	0.6	4.94	
16	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	115.36	1.55	178.81	
17	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	10.8973	5.86	63.86	
18	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	9.0774	6.47	58.73	
19	03010791	膨胀螺栓 M6	套	560.32	0.17	95.25	
20	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.8318	2.07	3.79	
21	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	17.7928	8.62	153.37	
22	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.632	47.41	77.37	
23	03110171	锯条(各种规格)	根	133.6149	0.34	45.43	
24	03110173	钢丝刷子	把	5.0023	2.59	12.96	
25	03110179	铁砂布	张	13.5225	0.86	11.63	
26	03110181	铁砂布 0#～2#	张	4.3209	0.86	3.72	
27	03110183	砂纸	张	2.316	0.47	1.09	
28	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	48.131	6.9	332.1	
29	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.252	7.76	1.96	
30	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	7.072	5.17	36.56	
31	03130835	冲击钻头 Φ10	个	6.528	6.03	39.36	
32	03130837	冲击钻头 Φ12	个	19.5595	6.81	133.2	
33	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	3.476	9.05	31.46	
34	04010009	水泥 42.5MPa	kg	36.728	0.36	13.22	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0826	407.08	33.62	
36	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	80.7296	0.41	33.1	
37	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.2045	165.05	33.75	
38	04030009	砂子	kg	97.056	0.07	6.79	
39	04030035	河砂	m3	0.1414	165.05	23.34	
40	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.844	11.21	31.88	
41	13110005	热熔标线涂料	kg	10.8056	17.24	186.29	
42	13350027	密封油膏	kg	21.996	1.29	28.37	
43	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	738.304	0.17	125.51	
44	13350103	油麻	kg	87.46	6.9	603.47	
45	14010005	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
46	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.784	7.32	5.74	
47	14030021	溶剂汽油	kg	0.029	7.44	0.22	
48	14070003	白铅油	kg	0.56	6.51	3.65	
49	14070011	机油	kg	18.0374	6.68	120.49	
50	14070023	铅油(厚漆)	kg	7.956	4.22	33.57	
51	14350025	隔离剂	kg	1.2096	2.39	2.89	
52	14390001	氧气	m3	41.6229	3.73	155.25	
53	14390005	乙炔气	kg	13.8743	14.09	195.49	
54	14410097	粘接剂	kg	832.3153	13.43	11177.99	
55	14430019	贴缝胶带 9m	卷	96.8905	10.34	1001.85	
56	15010009	石棉绒	kg	1.876	2.59	4.86	
57	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.226	8.02	25.87	
58	17010005	焊接钢管(综合)	kg	17.3612	3.79	65.8	
59	17010021	焊接钢管 DN15	m	0.9	3.47	3.12	
60	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.1141	4.5	14.01	
61	17010025	焊接钢管 DN25	m	1.38	6.67	9.2	
62	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.184	3.45	4.08	
63	17190009	输水软管 Φ25	m	2.368	8.62	20.41	
64	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	299.2	0.06	17.95	
65	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.3495	7.33	9.89	
66	18000007	压制异径管 DN80	个	2	15.26	30.52	
67	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
68	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	379.76	4.31	1636.77	
69	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
70	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	311.888	1.55	483.43	
71	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
72	18250007	塑料管卡子 25	个	1974.1457	0.67	1322.68	
73	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	4.04	0.95	3.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
75	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	345.9444	2.59	896	
76	19000009	螺纹阀门 DN15	个	2.368	9.05	21.43	
77	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.8803	20.69	18.21	
78	22110017	塑料丝堵 DN20	个	13.678	0.95	12.99	
79	24090003	温度计 0～120℃	块	2.02	52.59	106.23	
80	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.8207	23.28	65.67	
81	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	4.04	47.41	191.54	
82	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.8207	5.17	14.58	
83	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	41.48	1.21	50.19	
84	34110003	水	m3	21.2451	4.27	90.72	
85	34110009	电	kW·h	202.2088	0.78	157.72	
86	Z01000009	型钢(综合)	kg	337.6275	3.5	1181.7	
87	Z09000009	铝箔	m2	4917.838	3.54	17409.15	
88	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	3.73	4.42	16.49	
89	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
90	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	13.992	30.17	422.14	
91	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	17.808	45.66	813.11	
92	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	49.6992	38.34	1905.47	
93	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	238.6764	30.09	7181.77	
94	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	80.1588	15.51	1243.26	
95	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	76.727	12.01	921.49	
96	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	104.0868	23.38	2433.55	
97	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	11.5652	18.58	214.88	
98	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	1.696	57.52	97.55	
99	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	17297.2212	2.35	40648.47	
100	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1521.0452	12.59	19149.96	
101	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	6.1256	1150.44	7047.14	
102	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	21.6752	15.93	345.29	
103	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	117.4326	12.39	1454.99	
104	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	87.8772	3.54	311.09	
105	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	59.2992	7.08	419.84	
106	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	7.7372	3.54	27.39	
107	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	97.3721	2.65	258.04	
108	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	105.128	2.65	278.59	
109	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1337.7084	2.48	3317.52	
110	Z18000351~2	过滤器DN80	个	2	241.38	482.76	
111	Z18000359~1	焊接式补偿器DN50	个	4	132.74	530.96	
112	Z18000405~1	刚性防水套管DN80	个	4	40.68	162.72	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	1	389.38	389.38	
114	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	1	24.78	24.78	
115	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	5.05	14.66	74.03	
116	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	4	283.19	1132.76	
117	Z19000087~1	PPR单活结球阀De20	个	68.68	22.12	1519.2	
118	Z19000087~3	PPR单活结塑料阀门DN25	个	206.04	35.4	7293.82	
119	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
120	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	96.96	30.97	3002.85	
121	Z19000129~22	过滤器DN25	个	68.68	24.78	1701.89	
122	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	68.68	283.19	19449.49	暂估价
123	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	68.68	185.84	12763.49	
124	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
125	Z19000129~27	螺纹阀门DN32	个	8.08	36	290.88	
126	Z20000039	碳钢平焊法兰 DN25	片	2	5.31	10.62	
127	Z20000045	碳钢平焊法兰 DN50	片	4	7.96	31.84	
128	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	12	15.93	191.16	
129	Z22000011~4	卫浴散热器	组	68	230.09	15646.12	
130	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
131	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	68	176.99	12035.32	
132	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	1	1327.43	1327.43	暂估价
133	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	68	44.25	3009	
134	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.1942	664.97	129.14	
135	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0483	863.21	41.69	
136	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1942	390.05	75.75	
137	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.08	197.93	15.83	
138	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.7235	4.46	3.23	
139	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	3.0804	7.02	21.62	
140	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	6.4531	23.6	152.29	
141	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	26.8039	22.68	607.91	
142	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.031	80.5	2.5	
143	990782210	剔槽机	台班	1.632	30.19	49.27	
144	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2276	36.27	8.26	
145	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	7.1345	18.64	132.99	
146	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.139	27.94	3.88	
147	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.139	20.88	2.9	
148	990919710	电焊机（综合）	台班	18.2189	70.09	1276.96	
149		合计				280909.36	
150		其中：人工费合计				56747.61	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
151		材料费合计				221637.53	
152		其中：暂估材料费				20776.92	
153		机械费合计				2524.23	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B1#采暖工程(6)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	862417.85	354885.5
2	措施项目费	40358.63	
2.1	总价措施费	25683.34	
2.2	单价措施费	14675.29	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	70858.76	
5	设备费	99044	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	96541.13	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1169220.37	354885.5

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱AP/APE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
2	030404017028	配电箱1、名称：动力配电箱XFAP/XFAPE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
3	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	28	56.51	1582.28	
4	030404017002	配电箱1、名称：O2ATP 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
5	030404017003	配电箱1、名称：O1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
6	030404017004	配电箱1、名称：GAL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
7	030404017005	配电箱1、名称：O1AT1/O2AT1 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
8	030404017006	配电箱1、名称：O1AT2/O2AT2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
9	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	617.85	1235.7	
10	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	70	15.01	1050.7	
11	030412001003	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	16	33.88	542.08	
12	030412001004	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	33.88	135.52	
13	030412001033	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	25.74	102.96	
14	030412001005	普通灯具1、名称：声光控灯 2、规格：28W	套	58	53.92	3127.36	
15	030412005001	荧光灯1、名称：成套双管荧光灯 2、规格：2*36W 3、安装形式：吸顶	套	6	116.58	699.48	
16	030412001006	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	16	157.43	2518.88	
17	030412001008	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	30	157.43	4722.9	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
18	030412001009	普通灯具1、名称：方向标志灯(双向可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC Ⅰ系列	套	4	156.96	627.84	
19	030412001010	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	47	157.43	7399.21	
20	030412001032	普通灯具1、名称：E6消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　6W	套	1	94.15	94.15	
21	030404034012	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	4	16.2	64.8	
22	030404034002	照明开关1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	78	13.74	1071.72	
23	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	70	18.77	1313.9	
24	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	2	13.99	27.98	
25	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	178	7.07	1258.46	
26	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	222	6.17	1369.74	
27	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	886.3	6.11	5415.29	
28	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	368.2	15.48	5699.74	
29	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	47.2	15.91	750.95	
30	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	49.6	17.22	854.11	
31	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	127.1	5.42	688.88	
32	030411003001	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	53.94	67.88	3661.45	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	11.3	85.75	968.98	
34	030411003003	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	47.5	39.83	1891.93	
35	030411003008	桥架1.名称:消防电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	10.46	39.83	416.62	
36	030411003009	桥架1.名称:客梯电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	43.6	39.83	1736.59	
37	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	165	8.82	1455.3	
38	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	6	328.13	1968.78	
39	030408001001	电力电缆1、名称：BTTQ-5*4	m	24.89	40.65	1011.78	845.16
40	030408001002	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJF5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	24.7	20.41	504.13	356.74
41	030408001003	电力电缆1、规格：WDZN-VV-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	61	20.84	1271.24	931.54
42	030408001024	电力电缆1、规格：WDZN-VV-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	49.8	19.86	989.03	760.51
43	030408001025	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：穿桥架	m	175.3	53.82	9434.65	8388.78
44	030408002002	控制电缆1、规格：NH-VV-4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	17.5	10.98	192.15	136.95
45	030408002001	控制电缆1、规格：NH-VV-4*4 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	18.6	18.5	344.1	285.45
46	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	16	4.71	75.36	
47	030408006003	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	128	4.71	602.88	
48	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	228	3.99	909.72	
49	030411004001	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1861.8	3.07	5715.73	3239.61
50	030411004002	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	2349.63	3.07	7213.36	4088.36
51	030411004032	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	9.87	2.79	27.54	16.17
52	030411004033	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	75.6	3.14	237.38	136.81

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
53	030411004003	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	875.6	3.07	2688.09	1523.54
54	030411004016	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	321.9	2.73	878.79	506.99
55	030411004017	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	151.1	3.14	474.45	273.43
56	030411004004	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	62.8	3.94	247.43	170.13
57	030411004018	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF2.5	m	31.1	2.71	84.28	50.94
58	030411004005	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	67.4	4.04	272.3	172.68
59	030411004019	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	53.2	3.91	208.01	133.51
60	030411004006	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	490.2	3.79	1857.86	1249.42
61	030404017013	配电箱1、名称：WDAT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
62	030404017016	配电箱1、名称：XATDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
63	030404017017	配电箱1、名称：ATDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
64	030404017018	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	68	198.74	13514.32	
65	030404017020	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	4	617.85	2471.4	
66	030412001011	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	544	15.01	8165.44	
67	030412001012	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	204	15.01	3062.04	
68	030412001034	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	24	33.88	813.12	
69	030412001035	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	34	25.74	875.16	
70	030412001036	普通灯具1、名称：声光控灯 2、规格：28W	套	140	53.92	7548.8	
71	030412005002	荧光灯1、名称：成套双管荧光灯 2、规格：2*36W 3、安装形式：吸顶	套	4	116.58	466.32	
72	030412001013	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	53	33.88	1795.64	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
73	030412001018	普通灯具1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	70	157.43	11020.1	
74	030412001020	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	2	157.43	314.86	
75	030412001021	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	174	94.15	16382.1	
76	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	446	13.74	6128.04	
77	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	136	16.2	2203.2	
78	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	408	16.56	6756.48	
79	030404034013	照明开关1、名称：三联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	2	19.08	38.16	
80	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	884	13.99	12367.16	
81	030404035006	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	136	18.77	2552.72	
82	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	178	18.77	3341.06	
83	030404035010	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	68	18.77	1276.36	
84	030404035011	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	68	19.3	1312.4	
85	030404035012	插座1、名称：单相三孔组合插座（安全防护型、带开关) 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	272	16.95	4610.4	
86	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	98.6	67.88	6692.97	
87	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	99.8	85.75	8557.85	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
88	030411003010	桥架1.名称:客梯电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	120.3	39.83	4791.55	
89	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	317	8.82	2795.94	
90	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	102	328.13	33469.26	
91	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	582	14.16	8241.12	
92	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	7690.8	6.61	50836.19	
93	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	5312.5	6.11	32459.38	
94	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	198.9	8.2	1630.98	
95	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1918.6	9.05	17363.33	
96	030411001012	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	98.6	15.48	1526.33	
97	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	20.5	15.91	326.16	
98	030411001014	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	27.4	17.22	471.83	
99	030413002002	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	74.8	5.96	445.81	
100	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	834.9	5.42	4525.16	
101	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	536	7.07	3789.52	
102	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	3340	6.17	20607.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
103	030411004021	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	341.7	2.79	953.34	559.7
104	030411004022	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	8.4	3.14	26.38	15.2
105	030411004023	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	1369.7	3.07	4204.98	2383.28
106	030411004024	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	597.7	2.73	1631.72	941.38
107	030411004025	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	140.88	3.14	442.36	254.94
108	030411004026	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	98.2	3.94	386.91	266.02
109	030411004028	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	306.6	3.98	1220.27	769.41
110	030411004030	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	727.1	3.79	2755.71	1853.23
111	030411004008	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV2.5	m	14748.7	2.93	43213.69	23609.72
112	030411004010	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV4	m	24072.1	3.66	88103.89	58513.26
113	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ16	m	1746	11.86	20707.56	18241.34
114	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ16	m	9465.6	12	113587.2	98891.86
115	030411004034	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	1170.2	3.94	4610.59	3170.07
116	030411004035	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	295.8	3.8	1124.04	757.84
117	030408001008	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	319.1	53.82	17173.96	15270.14
118	030408001010	电力电缆1、规格：NG-ABTLY-4*35+25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	322.7	227.41	73385.21	70644.68
119	030408001026	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJF4*35+25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	300.3	113.39	34051.02	31501.05
120	030408001027	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJF4*35+25 2、敷设方式、部位：穿管	m	37.9	111.63	4230.78	3975.66
121	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*6	个	4	83.85	335.4	
122	030408006007	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-GYJSYJF4*35+25	个	2	146.34	292.68	
123	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-35	个	20	146.34	2926.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
124	030408006009	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	1224	4.71	5765.04	
125	030408006010	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	204	3.99	813.96	
126	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	338.8	20.7	7013.16	
127	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	614.6	11.2	6883.52	
128	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	127.6	4.84	617.58	
129	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	415.8	21.04	8748.43	
130	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	364	21.41	7793.24	
131	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	907.8	4.84	4393.75	
132	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	1	143.12	143.12	
133	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	68	14.3	972.4	
134	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
135	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
136	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
合计						862417.85	354885.5

福昌网上招投标系统

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017028	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030413001029	铁构件	m		6.44	37.29	2.47	11.85	10.31	56.51
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	37.29	2.47			
	Z01000029~1	槽钢	m	1.05		32.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017005	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置 控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030412001004	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030412001033	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001005	普通灯具	套		7.73	33.82		14.21	12.37	53.92
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	33.82				
	Z25000011~5	声光控灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412005001	荧光灯	套		14.73	78.28		27.09	23.57	116.58
	4-14-204	组装型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	14.73	78.28				
	Z25000011~1	成套双管荧光灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001006	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030412001009	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~41	方向标志灯(双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030412001010	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030412001032	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030404034012	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030404034002	照明开关	个		3.47	4.72		6.39	5.55	13.74
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	4.72				
	Z26000011~2	单联单控开关	只	1.02		4.06				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030404035001	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030411001001	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030411001004	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径 20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径 25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000353`8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353`9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411003001	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017`1	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017`6	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411003003	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017`3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411003008	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017`3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411003009	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030408008001	防火堵洞	处		19.1	278.47		35.13	30.56	328.13
	4-9-402	防火阻燃装置安装 防火封堵 桥架穿墙防火发泡砖	m2	0.3	19.1	278.47				
	Z15000063	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	51.0333		255.17				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	5.2488		23.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030408001001	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000119~5*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
40	030408001002	电力电缆	m		1.8	15.63	0.1	3.3	2.88	20.41
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	15.63	0.1			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		14.44				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
41	030408001003	电力电缆	m		1.68	16.38	0.09	3.09	2.69	20.84
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	8.23	0.05			
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.78	8.15	0.04			
	Z28000079~32*	电缆	m	1.01		15.27				
		材料费中：暂估价合计	元			15.27				
42	030408001024	电力电缆	m		1.61	15.57	0.1	2.96	2.58	19.86
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	15.57	0.1			
	Z28000079~32*	电缆	m	1.01		15.27				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			15.27				
43	030408001025	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	24.52	0.05			
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	24.52	0.05			
	Z28000079~42*	电缆	m	0.505		23.93				
	Z28000079*	电缆	m	0.505		23.93				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
44	030408002002	控制电缆	m		1.16	7.97		2.13	1.85	10.98
	4-9-357备注2	控制电缆敷设 控制缆埋地6芯以下	100m	0.01	1.16	7.97				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		7.83				
		材料费中：暂估价合计	元			7.83				
45	030408002001	控制电缆	m		1.16	15.49		2.13	1.85	18.5
	4-9-357备注2	控制电缆敷设 控制缆埋地6芯以下	100m	0.01	1.16	15.49				
	Z28000079~41*	电缆	m	1.015		15.35				
		材料费中：暂估价合计	元			15.35				
46	030408006002	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030408006003	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030408006004	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030411004001	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线							
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
	Z28000093~1*	控制电缆	m							
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
50	030411004002	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
51	030411004032	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
52	030411004033	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
53	030411004003	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
54	030411004016	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
55	030411004017	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
56	030411004004	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
57	030411004018	配线	m		0.35	1.79		0.65	0.57	2.71
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.35	1.79				
	Z28000055~22*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
58	030411004005	配线	m		0.53	2.67		0.97	0.84	4.04
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.67				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
59	030411004019	配线	m		0.47	2.69		0.86	0.75	3.91
	4-13-25备注2	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.47	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
60	030411004006	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
61	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030404017016	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030404017017	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
64	030404017018	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030404017020	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030412001011	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030412001012	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030412001034	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030412001035	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030412001036	普通灯具	套		7.73	33.82		14.21	12.37	53.92
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	33.82				
	Z25000011~5	声光控灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030412005002	荧光灯	套		14.73	78.28		27.09	23.57	116.58
	4-14-204	组装型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	14.73	78.28				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z25000011~1	成套双管荧光灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030412001013	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030412001018	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030412001020	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030412001021	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030404034003	照明开关	个		3.47	4.72		6.39	5.55	13.74
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	4.72				
	Z26000011~2	单联单控开关	只	1.02		4.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030404034004	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030404034005	照明开关	个		3.81	6.66		7	6.09	16.56

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	6.66				
	Z26000011~3	单联双控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030404034013	照明开关	个		3.81	9.18		7	6.09	19.08
	4-14-353	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 三联	套	1	3.81	9.18				
	Z26000011~4	三联单控开关	只	1.02		8.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030404035004	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404035010	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030404035011	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
85	030404035012	插座	个		3.81	7.05		7	6.09	16.95
	4-14-382	普通插座安装 暗插座15A以下 单相带接地	套	1	3.81	7.05				
	Z26000029~5	单相三孔组合插座（安全防护型、带开关）	套	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030411003005	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~6	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030411003010	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030408008002	防火堵洞	处		19.1	278.47		35.13	30.56	328.13
	4-9-402	防火阻燃装置安装 防火封堵 桥架穿墙防火发泡砖	m2	0.3	19.1	278.47				
	Z15000063	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	51.0333		255.17				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	5.2488		23.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030411001012	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411001014	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030413002002	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	030411004021	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
104	030411004022	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
105	030411004023	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
106	030411004024	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
107	030411004025	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
108	030411004026	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
109	030411004028	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
110	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
111	030411004008	配线	m		0.45	1.75		0.83	0.73	2.93
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.75				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.6				
		材料费中：暂估价合计	元			1.6				
112	030411004010	配线	m		0.4	2.62		0.74	0.64	3.66
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.005	0.2	1.27				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.005	0.2	1.35				
	Z28000055~6*	绝缘电线	m	0.525		1.18				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	0.525		1.25				
		材料费中：暂估价合计	元			2.43				
113	030411004011	配线	m		0.45	10.68		0.83	0.73	11.86
	4-13-28	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 16mm2以下	100m单线	0.01	0.45	10.68				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
114	030411004012	配线	m		0.56	10.56		1.02	0.88	12
	4-13-129	线槽配线 导线截面 16mm2以内	100m单线	0.005	0.28	5.28				
	4-13-129	线槽配线 导线截面 16mm2以内	100m单线	0.005	0.28	5.28				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	0.525		5.22				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	0.525		5.22				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
115	030411004034	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
116	030411004035	配线	m		0.4	2.75		0.74	0.65	3.8
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.75				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
117	030408001008	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	24.52	0.05			
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	24.52	0.05			
	Z28000079~42*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
118	030408001010	电力电缆	m		2.71	220.26	0.1	4.98	4.34	227.41
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	220.26	0.1			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		218.92				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			218.92				
119	030408001026	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
120	030408001027	电力电缆	m		2.43	105.22	0.1	4.46	3.88	111.63
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.43	105.22	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
121	030408006006	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	030408006007	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	030408006020	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	030408006009	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030408006010	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
128	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
134	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	25683.34
2	单价措施费	14675.29
合计		40358.63

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7906.41	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6238.74	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8318.32	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3219.87	
合计				25683.34	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B019	高层建筑增加费	项	1	14675.29	14675.29	
合计						14675.29	

榆高网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	高层建筑增加费	项		4675.68	2517.67		8599.92	7481.94	14675.29
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	4519.75	2433.71				
	9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	155.93	83.96				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			70858.76
1.1	安全文明施工费			44958.27
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	21124.97
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	2618.05
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	5326.38
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	15888.87
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2708.33
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	13722.2
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8522.04
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	947.92
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	96541.13
合计				167399.89

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 BV2.5	m	1.38	
2	绝缘电线 WDZ-GYJSF-4	m	2.44	
3	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.5	
4	绝缘电线 WDZ-GYJSF-2.5	m	1.5	
5	绝缘电线 WDZ-GYJSF-2.5	m	1.5	
6	绝缘电线 WDZN-GYJSF-2.5	m	1.56	
7	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-4	m	2.58	
8	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-2.5	m	1.56	
9	绝缘电线 WDZ-GYJSF-4	m	2.39	
10	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.56	
11	绝缘电线 WDZ-BYJ-16	m	9.95	
12	绝缘电线 BV-4	m	2.24	
13	绝缘电线 WDZ-BYJ16	m	9.95	
14	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS2*1.5	m	2.36	
15	电缆 NG-ABTLY-5*6	m	47.38	
16	电缆 WDZ-GYJSYJF5*4	m	14.3	
17	电缆 WDZN-VV-5*4	m	15.12	
18	电缆 WDZN-GYJSYJF4*35+25	m	103.86	
19	电缆 NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	216.75	
20	电缆 WDZN-VV-5*4	m	15.12	
21	电缆 NG-ABTLY-5*6	m	47.38	
22	控制电缆 FS-KVV-5X1.5	m	6.64	
23	控制电缆 NH-VV-4*2.5	m	7.71	
24	矿物绝缘电力电缆 BTTQ-5*4	m	33.29	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2118.667	56	118645.35	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	22.2137	56	1243.97	
3	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	48.569	5.17	251.1	
4	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	4.8555	6.46	31.37	
5	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	461.0234	6.46	2978.21	
6	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	10.74	8.44	90.65	
7	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	11.508	2.84	32.68	
8	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.173	2.84	0.49	
9	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	12	3.32	39.84	
10	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	10.416	3.32	34.58	
11	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	2.8	3.36	9.41	
12	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	15	4.22	63.3	
13	01410009	接地编织铜线	m	3	12.93	38.79	
14	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	4.4394	22.41	99.49	
15	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.847	30.86	26.14	
16	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	4.186	11.64	48.73	
17	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0041	4.31	0.02	
18	02190027	尼龙线卡	个	60	0.12	7.2	
19	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	3755.9961	0.06	225.36	
20	02190037~1	塑料胀塞 Φ6～8	个	105.6	0.06	6.34	
21	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	508.9392	0.06	30.54	
22	02270001	白布	kg	59.9585	6.72	402.92	
23	02270001~1	白布	kg	1.46	6.72	9.81	
24	02270021	棉纱头	kg	171.3543	5.6	959.58	
25	03010075	木螺钉 M4×40	个	5659.76	0.05	282.99	
26	03010079~1	木螺钉 M4×65	个	20.8	0.05	1.04	
27	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	1547.6403	0.05	77.38	
28	03010085	木螺钉 M8×70	个	508.9392	0.22	111.97	
29	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	5025.28	0.09	452.28	
30	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	750.72	0.52	390.37	
31	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	457.9855	0.26	119.08	
32	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	309.366	0.34	105.18	
33	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	42.4116	1.03	43.68	
34	03010739	铜接地端子带螺栓	套	495.21	3.45	1708.47	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010795	膨胀螺栓 M8	套	12.005	0.25	3	
36	03010803	膨胀螺栓 M10	套	186.9565	0.25	46.74	
37	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	148.82	0.86	127.99	
38	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.472	2.5	6.18	
39	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	342.72	0.43	147.37	
40	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	4474.32	0.34	1521.27	
41	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	14.761	6.83	100.82	
42	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.5819	1.72	1	
43	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.7655	6.03	4.62	
44	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.2	2.07	2.48	
45	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	15.552	47.41	737.32	
46	03110167	钢锯条	条	334.2818	0.34	113.66	
47	03110181	铁砂布 0#～2#	张	258.96	0.86	222.71	
48	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	15.1888	6.9	104.8	
49	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	98.2605	7.76	762.5	
50	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.27	6.9	1.86	
51	03130515	焊锡	kg	87.3437	34.48	3011.61	
52	03130517	焊锡膏	kg	5.6865	14.66	83.36	
53	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	19.308	5.17	99.82	
54	03130833~1	冲击钻头 Φ6～8	个	0.672	5.17	3.47	
55	03130835	冲击钻头 Φ10	个	2.9764	6.03	17.95	
56	03130837	冲击钻头 Φ12	个	4.3065	6.81	29.33	
57	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	10.72	4.21	45.13	
58	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.984	5.39	10.69	
59	03150131	水泥钉 10#	个	1748.208	0.05	87.41	
60	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	817.316	0.41	335.1	
61	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0338	165.05	5.58	
62	04030035	河砂	m3	1.3778	67.96	93.64	
63	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	3.199	12.07	38.61	
64	13010031	酚醛调和漆	kg	11.876	10.34	122.8	
65	13010081	调和漆	kg	9.516	12.93	123.04	
66	13030051	沥青漆	kg	0.074	7.33	0.54	
67	13050003	防锈漆	kg	1.2	12.93	15.52	
68	13050005	防锈漆 C53-1	kg	21.9889	12.93	284.32	
69	13050029	沥青绝缘漆	kg	1.1919	7.76	9.25	
70	13090001	银粉漆	kg	2.944	11.21	33	
71	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.8	7.32	13.18	
72	14030017	汽油 92#～95#	kg	304.068	7.66	2329.16	
73	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.586	8.02	12.72	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	14070001	铅油	kg	7.3514	6.51	47.86	
75	14090001	电力复合脂	kg	38.4071	85.66	3289.95	
76	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.5959	8.48	5.05	
77	14410057	胶合剂	kg	11.9264	13.78	164.35	
78	14410085	热熔胶	kg	0.0072	16.59	0.12	
79	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	28.3086	6.35	179.76	
80	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
81	17010063	钢管 D25	kg	63.3038	7.62	482.37	
82	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	41.58	6.43	267.36	
83	17250019	塑料软管	kg	15.48	12.07	186.84	
84	17250027	塑料软管 Φ6	m	180	0.34	61.2	
85	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	380.6	0.06	22.84	
86	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	45	2.21	99.45	
87	17250181	异型塑料管 Φ5	m	3.15	2.41	7.59	
88	18150233	直管接头 Φ16	个	36.6772	0.97	35.58	
89	18150235	直管接头 Φ20	个	439.8677	1.03	453.06	
90	18150237	直管接头 Φ25	个	10.5747	1.15	12.16	
91	18150239	直管接头 Φ32	个	12.0274	1.41	16.96	
92	18150245	弯管接头 Φ32	个	2.1714	1.12	2.43	
93	18250079	管卡子 Φ20	个	617.6231	0.12	74.11	
94	18250081	管卡子 Φ25	个	59.1631	0.12	7.1	
95	18250083	管卡子 Φ32	个	67.2903	0.28	18.84	
96	18250177	固定卡子 3×80	套	61.594	1.98	121.96	
97	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	109.2375	4.31	470.81	
98	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	291.5688	8.62	2513.32	
99	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	453.6	7.76	3519.94	
100	27170029	相色带 20mm×20m	卷	2.99	5.34	15.97	
101	27250015	扁形塑料绑带	m	599.9816	0.69	413.99	
102	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	38.6	3.02	116.57	
103	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	8	5.86	46.88	
104	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	35.42	9.48	335.78	
105	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	768.241	1.21	929.57	
106	28030023~1	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	62.22	1.21	75.29	
107	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	20.74	1.98	41.07	
108	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	77.402	1.21	93.66	
109	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.09	1.55	0.14	
110	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
111	28030071	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm2	m	2.036	4.31	8.78	
112	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	656.759	1.29	847.22	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	28030109	绞型软线 RVS-2×0.5	m	61.08	0.86	52.53	
114	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	4474.32	0.05	223.72	
115	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	322.6837	2.28	735.72	
116	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	89.7554	5.41	485.58	
117	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1596.1911	0.43	686.36	
118	29060237	阻燃管接头 FST20	个	1980.381	0.52	1029.8	
119	29060243	阻燃管接头 FST40	个	149.865	0.95	142.37	
120	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	81.9468	1.55	127.02	
121	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	982.7848	1.55	1523.32	
122	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	17.4328	1.72	29.98	
123	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	19.8275	2.07	41.04	
124	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	957.7147	0.5	478.86	
125	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	1188.2286	0.97	1152.58	
126	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	89.919	1.95	175.34	
127	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	154.912	1.55	240.11	
128	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	49.776	1.9	94.57	
129	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	25.806	2.13	54.97	
130	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	95.128	2.69	255.89	
131	29090037	铜接线端子 20A	个	687.155	0.34	233.63	
132	29090099	塑料接线柱双线	个	169.95	7.06	1199.85	
133	29250043	电缆吊挂 3×50	套	82.1453	3.02	248.08	
134	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	94.864	5.41	513.21	
135	34070009	塑料手套 ST型	个	31.395	13.62	427.6	
136	34090061	塑料圆台	块	858.9	0.6	515.34	
137	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	391.65	0.6	234.99	
138	34110009	电	kW·h	140.5887	0.78	109.66	
139	34110009~1	电	kW·h	1.08	0.78	0.84	
140	34130003	标志牌	个	15.2511	1.38	21.05	
141	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	749.3858	0.86	644.47	
142	SB0001~1	WDAT	台	2	2654.87	5309.74	
143	SB0001~1	户内配电箱AL	台	68	300.88	20459.84	
144	SB0001~2	XATDT	台	2	2654.87	5309.74	
145	SB0001~3	ATDT	台	2	2654.87	5309.74	
146	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	6	2477.88	14867.28	
147	SB0002~1	动力配电箱AP/APE	台	4	2654.87	10619.48	
148	SB0004~1	动力配电箱XFAP/XFAPE	台	4	2654.87	10619.48	
149	SB0004~2	O2ATP	台	2	2654.87	5309.74	
150	SB0004~3	O1ALE	台	2	2654.87	5309.74	
151	SB0004~4	GAL	台	2	2654.87	5309.74	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	SB0004~5	01AT1/02AT1	台	2	2654.87	5309.74	
153	SB0004~6	01AT2/02AT2	台	2	2654.87	5309.74	
154	Z01000029~1	槽钢10#	m	29.4	31.03	912.28	
155	Z15000063	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	5511.5964	5	27557.98	
156	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	204.867	2.04	417.93	
157	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	2456.962	2.61	6412.67	
158	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	69.731	3.05	212.68	
159	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	79.31	3.54	280.76	
160	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	566.8704	4.42	2505.57	
161	Z25000011~1	成套双管荧光灯	套	10.1	70.8	715.08	
162	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01	70.8	71.51	
163	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	175.74	70.8	12442.39	
164	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	549.44	2.21	1214.26	
165	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	97.97	13.27	1300.06	
166	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	70.7	2.21	156.25	
167	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	206.04	2.21	455.35	
168	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	70.7	106.19	7507.63	
169	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	16.16	106.19	1716.03	
170	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装）	套	38.38	2.21	84.82	
171	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	32.32	106.19	3432.06	
172	Z25000011~41	方向标志灯(双向可调)	套	4.04	106.19	429.01	
173	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	47.47	106.19	5040.84	
174	Z25000011~5	声光控灯	套	199.98	30.97	6193.38	
175	Z26000011~1	双联单控开关	只	142.8	5.75	821.1	
176	Z26000011~2	单联单控开关	只	534.48	3.98	2127.23	
177	Z26000011~3	单联双控开关	只	416.16	5.75	2392.92	
178	Z26000011~4	三联单控开关	只	2.04	7.96	16.24	
179	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V　16A	套	69.36	9.73	674.87	
180	Z26000029~5	单相三孔组合插座（安全防护型、带开关)	套	277.44	6.19	1717.35	
181	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	903.72	5.04	4554.75	
182	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V　10A	套	69.36	9.73	674.87	
183	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	391.68	9.73	3811.05	
184	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	355.74	2.83	1006.74	
185	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	436.59	5.75	2510.39	
186	Z28000055~15	绝缘电线BV2.5	m	17108.492	1.38	23609.72	暂估价
187	Z28000055~16	绝缘电线WDZ-GYJSF-4	m	381.36	2.44	930.52	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
188	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	4885.2588	1.5	7327.89	暂估价
189	Z28000055~18	绝缘电线WDZ-GYJSF-2.5	m	3232.133	1.5	4848.2	暂估价
190	Z28000055~19	绝缘电线WDZ-GYJSF-2.5	m	337.995	1.5	506.99	暂估价
191	Z28000055~20	绝缘电线WDZN-GYJSF-2.5	m	466.5885	1.56	727.88	暂估价
192	Z28000055~21	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-4	m	1397.76	2.58	3606.22	暂估价
193	Z28000055~22	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-2.5	m	32.655	1.56	50.94	暂估价
194	Z28000055~23	绝缘电线WDZ-GYJSF-4	m	13015.6425	2.39	31107.39	暂估价
195	Z28000055~25	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	338.6968	1.56	528.37	暂估价
196	Z28000055~26	绝缘电线WDZ-BYJ-16	m	6802.74	9.95	67687.26	暂估价
197	Z28000055~6	绝缘电线BV-4	m	12637.8525	2.24	28308.79	暂估价
198	Z28000055~9	绝缘电线WDZ-BYJ16	m	4969.44	9.95	49445.93	暂估价
199	Z28000059~3	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVS2*1.5	m	1314.684	2.36	3102.65	暂估价
200	Z28000079	电缆NG-ABTLY-5*6	m	88.5265	47.38	4194.39	暂估价
201	Z28000079~1	电缆WDZ-GYJSYJF5*4	m	24.947	14.3	356.74	暂估价
202	Z28000079~32	电缆WDZN-VV-5*4	m	111.908	15.12	1692.05	暂估价
203	Z28000079~38	电缆WDZN-GYJSYJF4*35+25	m	341.582	103.86	35476.71	暂估价
204	Z28000079~40	电缆NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	325.927	216.75	70644.68	暂估价
205	Z28000079~41	电缆WDZN-VV-5*4	m	18.879	15.12	285.45	暂估价
206	Z28000079~42	电缆NG-ABTLY-5*6	m	410.8175	47.38	19464.53	暂估价
207	Z28000093~1	控制电缆FS-KVV-5X1.5	m	0.0116	6.64	0.08	暂估价
208	Z28000093~2	控制电缆NH-VV-4*2.5	m	17.7625	7.71	136.95	暂估价
209	Z28000119~5	矿物绝缘电力电缆BTTQ-5*4	m	25.3878	33.29	845.16	暂估价
210	Z29000017~1	桥架150*100	m	154.0654	35.4	5453.92	
211	Z29000017~3	桥架100*50	m	224.0786	18.58	4163.38	
212	Z29000017~6	桥架300*100	m	112.211	53.1	5958.4	
213	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	6818.68	0.97	6614.12	
214	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	8459.88	1.11	9390.47	
215	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	640.2	3.54	2266.31	
216	Z29000137~1	JDG接线盒	个	728.28	1.77	1289.06	
217	Z29000137~2	PVC接线盒	个	3633.24	0.88	3197.25	
218	Z29000137~3	局部等电位箱	个	69.36	8.85	613.84	
219	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	379.04	8.85	3354.5	
220	Z29000341	专用电缆卡子	个	21.0828	0.88	18.55	
221	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.5062	4070.8	2060.64	
222	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1	44.25	44.25	
223	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	0.0716	13.98	1	
224	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	15.372	4.1	63.03	
225	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
226	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.42	7.4	3.11	
227	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.84	5.98	11	
228	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
229	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	
230	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
231	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.8872	565.65	501.84	
232	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.5835	368.06	214.76	
233	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1352	390.05	52.73	
234	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.7492	467.35	350.14	
235	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.6055	23.6	37.89	
236	990782210	剔槽机	台班	15.7016	30.19	474.03	
237	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	46.7112	63.39	2961.02	
238	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.6777	78.72	53.35	
239	990919710	电焊机（综合）	台班	0.9	70.09	63.08	
240		合计				768723.52	
241		其中：人工费合计				119889.32	
242		材料费合计				643786.04	
243		其中：暂估材料费				354885.48	
244		机械费合计				5048.16	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B1#强电工程(7)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	125801.18	14401.33
2	措施项目费	5928.87	
2.1	总价措施费	5904.2	
2.2	单价措施费	24.67	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	10984.4	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	12844.3	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		155558.75	14401.33

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：公用天线前端箱 2、规格：600*450*160 3、安装方式：挂墙明装	台	2	365.48	730.96	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：宽带总接线箱 2、安装方式：挂墙明装	台	2	365.48	730.96	
3	030502001003	机柜、机架1、名称：电话接线箱 2、安装方式：挂墙明装	台	2	365.48	730.96	
4	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	9.5	11.4	108.3	
5	030411003001	桥架1、名称：弱电桥架 2、规格：300*150 3、类型：槽式 4、接地方式：按规范及图纸要求	m	35.48	104.19	3696.66	
6	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	35	8.82	308.7	
7	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
8	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
9	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
10	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	68	109.77	7464.36	
11	030411003002	桥架1.名称:弱电桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	98.6	85.75	8454.95	
12	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	98.6	8.82	869.65	
13	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	141.62	4815.08	
14	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:PC16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	4290.5	6.11	26214.96	
15	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	1063.1	6.61	7027.09	
16	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	1017.1	9.11	9265.78	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
17	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	333.2	5.55	1849.26	
18	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	294.94	5.06	1492.4	1015.8
19	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-7 3、敷设方式：沿桥架	m	324.4	4.07	1320.31	796.17
20	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-7 3、敷设方式：穿管	m	621.9	4.07	2531.13	1526.33
21	030505005004	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	1195.1	3.63	4338.21	1436.39
22	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	257.14	5.49	1411.7	928.48
23	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	417.6	1.6	668.16	247.05
24	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	512.4	1.65	845.46	303.14
25	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	2511.7	3.66	9192.82	4430.64
26	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	1822.3	1.62	2952.13	1071.51
27	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	272	17	4624	
28	030502012002	信息插座1、名称：电话插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	136	15.16	2061.76	
29	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	136	14.38	1955.68	
30	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	544	6.23	3389.12	
31	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	544	10.75	5848	
32	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	68	11.97	813.96	
33	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	438.4	9.05	3967.52	
34	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	68	7.07	480.76	
35	030411004001	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVV-2x1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	1188.6	3.68	4374.05	2645.82
合计						125801.18	14401.33

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	277.79	0.32	61.8	53.77	365.48
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	277.79	0.32			
	Z55000001^1	公用天线前端箱	个	1		265.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	277.79	0.32	61.8	53.77	365.48
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	277.79	0.32			
	Z55000001^2	宽带总接线箱	个	1		265.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030502001003	机柜、机架	台		33.6	277.79	0.32	61.8	53.77	365.48
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	277.79	0.32			
	Z55000001^3	电话接线箱	个	1		265.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411001001	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353^7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030411003001	桥架	m		16.13	60.62	1.63	29.66	25.81	104.19
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	60.62	1.63			
	Z29000017^1	桥架	m	1.01		55.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001^1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030408008001	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030408008002	防火堵洞	处		19.1	91.96		35.13	30.56	141.62
	4-9-402	防火阻燃装置安装 防火封堵 桥架穿墙防火发泡砖	m2	0.3	19.1	91.96				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z15000063	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	51.0333		91.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411001006	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411001004	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030411001007	配管	m		2.69	2.12		4.94	4.3	9.11
	4-12-178	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径25mm以下	100m	0.01	2.69	2.12				
	Z29000069~3	刚性阻燃管	m	1.1		1.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
19	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	2.46	0.01	1.13	0.98	4.07
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.46	0.01			
	Z28000097~2*	同轴电缆	m	1.01		2.45				
		材料费中：暂估价合计	元			2.45				
20	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.46	0.01	1.13	0.98	4.07
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.46	0.01			
	Z28000097~2*	同轴电缆	m	1.01		2.45				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.45				
21	030505005004	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
22	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
23	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
24	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
25	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
26	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
27	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025~2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030502012002	信息插座	个		1.68	10.79		3.09	2.69	15.16

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-2-72	信息插座 光纤信息插座单口	个	1	1.68	10.79				
	Z26000025~2	电话插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001005	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411004001	配线	m		0.45	2.5		0.83	0.73	3.68
	4-13-136	线槽配线 多芯软导线 二芯截面 1mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.5				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元			2.23				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5904.2
2	单价措施费	24.67
合计		5928.87

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1817.56	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1434.19	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1912.25	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	740.2	
合计				5904.2	

嘉禹网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
19	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
20	03B019	高层建筑增加费	项	1	24.67	24.67	
合计						24.67	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	高层建筑增加费	项		7.86	4.23		14.46	12.58	24.67
	5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	7.86	4.23				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			10984.4
1.1	安全文明施工费			6560.16
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	3082.48
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	382.02
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	777.21
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	2318.45
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	395.19
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2002.3
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1888.43
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	138.32
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	12844.3
合计				23828.7

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVV-2x1.0	m	2.12	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	同轴电缆 SYWV-75-7	m	2.43	
9	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	480.1229	56	26886.88	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	11.5974	56	649.45	
3	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	185.5448	7.93	1471.37	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	190.3753	6.46	1229.82	
5	02270001	白布	kg	0.018	6.72	0.12	
6	02270001~1	白布	kg	0.51	6.72	3.43	
7	02270021	棉纱头	kg	8.694	5.6	48.69	
8	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	9.36	0.42	3.93	
9	03010739	铜接地端子带螺栓	套	136.7616	3.45	471.83	
10	03010795	膨胀螺栓 M8	套	48.96	0.25	12.24	
11	03010803	膨胀螺栓 M10	套	24.24	0.25	6.06	
12	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	28.056	0.86	24.13	
13	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	3.672	0.26	0.95	
14	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1280.44	0.34	435.35	
15	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	6.4981	6.83	44.38	
16	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1963	1.72	0.34	
17	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.2296	6.03	1.38	
18	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	4.998	47.41	236.96	
19	03110167	钢锯条	条	75.3964	0.34	25.63	
20	03110181	铁砂布 0#～2#	张	0.22	0.86	0.19	
21	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	1.29	6.9	8.9	
22	03130515	焊锡	kg	1.3075	34.48	45.08	
23	03130517	焊锡膏	kg	0.1189	14.66	1.74	
24	03130807	钻头 Φ5～8	个	0.4	1.72	0.69	
25	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.04	5.17	0.21	
26	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	0.96	4.21	4.04	
27	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.12	9.48	1.14	
28	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.5344	5.39	2.88	
29	03150131	水泥钉 10#	个	369.7862	0.05	18.49	
30	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	255.9184	0.41	104.93	
31	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0094	165.05	1.55	
32	04030035	河砂	m3	0.4332	165.05	71.5	
33	13010031	酚醛调和漆	kg	2.4658	10.34	25.5	
34	13050005	防锈漆 C53-1	kg	2.1575	12.93	27.9	
35	14030017	汽油 92#～95#	kg	8.8272	7.66	67.62	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.4008	8.02	3.21	
37	14090001	电力复合脂	kg	0.4498	85.66	38.53	
38	14350077	松香水	kg	0.0204	4.89	0.1	
39	14410057	胶合剂	kg	5.3	13.78	73.03	
40	18150235	直管接头 Φ20	个	80.841	1.03	83.27	
41	18150237	直管接头 Φ25	个	1.4839	1.15	1.71	
42	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	30.168	4.31	130.02	
43	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	248.248	0.04	9.93	
44	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	10.6974	8.62	92.21	
45	27250015	扁形塑料绑带	m	64.1844	0.69	44.29	
46	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	6.12	6.03	36.9	
47	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	3.78	1.55	5.86	
48	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1280.44	0.05	64.02	
49	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1104.8038	0.43	475.07	
50	29060237	阻燃管接头 FST20	个	273.7483	0.52	142.35	
51	29060239	阻燃管接头 FST25	个	261.9033	0.58	151.9	
52	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	180.6208	1.55	279.96	
53	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	1.7005	1.72	2.92	
54	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	662.8823	0.5	331.44	
55	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	164.249	0.97	159.32	
56	29060279	阻燃管入盒接头及锁母 25	套	157.142	1.59	249.86	
57	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	12.24	2.13	26.07	
58	29170057	尼龙线夹	个	337.37	0.23	77.6	
59	34110009	电	kW·h	28.1517	0.78	21.96	
60	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	71.316	0.86	61.33	
61	Z01000041	角钢	kg	4.7166	3.5	16.51	
62	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	0.216	17.7	3.82	
63	Z15000063	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	1735.1322	1.8	3123.24	
64	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	451.552	2.61	1178.55	
65	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	9.785	3.05	29.84	
66	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944	4.42	8.59	
67	Z26000025~2	电话插座	个	137.36	10.62	1458.76	
68	Z26000025~2	网络信息插座	个	274.72	11	3021.92	
69	Z28000059~1	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVV-2x1.0	m	1248.03	2.12	2645.82	暂估价
70	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	262.2828	3.54	928.48	暂估价
71	Z28000077~3	皮线光缆	m	522.648	0.58	303.14	暂估价
72	Z28000077~4	皮线光缆	m	425.952	0.58	247.05	暂估价
73	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	1207.051	1.19	1436.39	暂估价
74	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	297.8894	3.41	1015.8	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z28000097~2	同轴电缆SYWV-75-7	m	955.763	2.43	2322.5	暂估价
76	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	2637.285	1.68	4430.64	暂估价
77	Z29000017~1	桥架300*150	m	35.8348	54.87	1966.26	
78	Z29000017~2	桥架300*100	m	99.586	53.1	5288.02	
79	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	4719.55	0.97	4577.96	
80	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	1169.41	1.11	1298.05	
81	Z29000069~3	刚性阻燃管PC25	m	1118.81	1.37	1532.77	
82	Z29000137~2	PVC接线盒	个	554.88	0.88	488.29	
83	Z29000137~3	JDG接线盒	个	69.36	1.77	122.77	
84	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	6			
85	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	6			
86	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	1913.415	0.56	1071.51	暂估价
87	Z30000019~1	水晶插头	个	549.44	0.88	483.51	
88	Z30000023	电视插座	个	137.36	10.62	1458.76	
89	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.1403	4070.8	571.13	
90	Z55000001~1	公用天线前端箱	个	2	265.49	530.98	
91	Z55000001~2	宽带总接线箱	个	2	265.49	530.98	
92	Z55000001~3	电话接线箱	个	2	265.49	530.98	
93	ZC0004	户内多媒体箱	台	68	44.25	3009	
94	870199013	宽行打印机	台班	0.68	5.37	3.65	
95	870613028	工业用真有效值万用表	台班	4.334	5.62	24.36	
96	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.06	12.51	0.75	
97	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.36	261.78	356.02	
98	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	5.44	111.64	607.32	
99	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	35.6052	4.22	150.25	
100	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0375	368.06	13.8	
101	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.3036	467.35	141.89	
102	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1941	23.6	4.58	
103	990782210	剔槽机	台班	4.998	30.19	150.89	
104	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3765	63.39	23.87	
105	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.1878	78.72	14.78	
106	990904050	直流弧焊机 容量40kV.A	台班	0.071	102.78	7.3	
107	991214910	手动液压叉车	台班	0.18	6.48	1.17	
108		合计				81630.83	
109		其中：人工费合计				27536.34	
110		材料费合计				52593.87	
111		其中：暂估材料费				14401.34	
112		机械费合计				1500.63	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B1#弱电工程(8)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	88547.64	
2	措施项目费	5123.79	
2.1	总价措施费	2240.8	
2.2	单价措施费	2882.99	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	7391.67	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	9095.68	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		110158.78	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002007	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	68.7	117	8037.9	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	13.5	90.74	1224.99	
3	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.05	2088.64	4281.71	
4	031208007001	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	54.09	24.29	1313.85	
5	031002001021	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	63.54	17.57	1116.4	
6	031003002007	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	9	532.89	4796.01	
7	031003002004	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	399.86	799.72	
8	031003011005	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	9	133.15	1198.35	
9	031003011006	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	2	96.86	193.72	
10	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：墙面暗转 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
11	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
12	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	4	42	168	
13	031002003024	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	6	79.91	479.46	
14	031002003025	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：按规范	个	4	44.57	178.28	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030413003017	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN100	个	6	27.9	167.4	
16	030413003018	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN65	个	4	27.9	111.6	
17	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	113.06	117	13228.02	
18	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	23.3	90.74	2114.24	
19	031208002010	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	3.39	2088.64	7080.49	
20	031208007010	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	89.5	24.29	2173.96	
21	031002001022	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	92.64	17.57	1627.68	
22	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	532.89	532.89	
23	031003011007	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	1	133.15	133.15	
24	031003001018	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.53	105.06	
25	031003001019	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.53	105.06	
26	030901010002	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	28	747.71	20935.88	
27	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	6	737.98	4427.88	
28	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	1	597.36	597.36	
29	031002003026	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	34	79.91	2716.94	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
30	030413003019	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	34	27.9	948.6	
合计						88547.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002007	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208007001	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002001021	管道支架	Kg		4.41	7.13	2.7	8.11	3.33	17.57
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	0.98	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002007	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002004	法兰阀门	个		19.6	362.72	2.76	36.05	14.78	399.86
	10-5-115	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	19.6	362.72	2.76			
	Z19000125~2	法兰蝶阀 铸钢 DN65	个	1		337.62				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	2		20.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003011005	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011006	法兰	副		14	71.42	0.88	25.75	10.56	96.86
	10-5-236	沟槽法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	14	71.42	0.88			
	Z20000091~2	沟槽法兰DN65	片	2		42.42				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	2		20.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031002003024	套管	个		18.76	45.76	1.24	34.51	14.15	79.91
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.24			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002003025	套管	个		10.42	25.44	0.86	19.16	7.85	44.57
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.86			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413003017	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413003018	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
18	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031208002010	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031208007010	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031002001022	管道支架	Kg		4.41	7.13	2.7	8.11	3.33	17.57
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	0.98	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003011007	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.17	11.33	4.64	52.53
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.17			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031003001019	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.17	11.33	4.64	52.53
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.17			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901010002	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031002003026	套管	个		18.76	45.76	1.24	34.51	14.15	79.91
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.24			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
30	030413003019	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2240.8
2	单价措施费	2882.99
合计		5123.79

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	672.41	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	545.61	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	727.48	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	295.3	
合计				2240.8	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B060	吊装加固	项	1			
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B062	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B063	顶升、提升装置	项	1			
5	03B064	大型设备专用器具	项	1			
6	03B065	焊接工艺评定	项	1			
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B068	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B071	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B076	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1	2882.99	2882.99	
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B080	高层建筑增加费	项	1			
合计						2882.99	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B060	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B062	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B063	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B064	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B065	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B068	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B071	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B076	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项		1387.91	448.45		2552.78	1046.63	2882.99
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	104.74	194.52				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1247.32	187.35				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1						
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	25.07	46.56				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	10.78	20.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B080	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			7391.67
1.1	安全文明施工费			4664.84
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2191.91
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	271.65
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	552.66
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	1648.62
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	281.01
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1423.81
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	923.65
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	98.36
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	9095.68
合计				16487.35

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	216.6968	56	12135.02	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	0.4308	6.46	2.78	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.1487	7.93	17.04	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	6.952	2.84	19.74	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.0525	3.04	3.2	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	3.958	2.95	11.68	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.2586	9.48	2.45	
8	02270021	棉纱头	kg	0.904	5.6	5.06	
9	02270025~1	破布	kg	8.2186	6.38	52.43	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	6.0111	5.86	35.23	
11	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	8.24	1.55	12.77	
12	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	82.4	1.9	156.56	
13	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	16.48	3.36	55.37	
14	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	5.293	5.86	31.02	
15	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	4.4089	6.47	28.53	
16	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	17.716	2.5	44.29	
17	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.1	2.07	0.21	
18	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	5.4242	8.62	46.76	
19	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
20	03110173	钢丝刷子	把	0.3577	2.59	0.93	
21	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	12.1984	6.9	84.17	
22	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.4224	9.48	4	
23	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	1.6883	9.05	15.28	
24	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.3077	13.45	4.14	
25	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	18.928	0.36	6.81	
26	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0401	396.55	15.9	
27	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0993	116.5	11.57	
28	04030009~1	砂子	kg	56.748	0.07	3.97	
29	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	1.584	11.21	17.76	
30	13350027~1	密封油膏	kg	11.128	1.29	14.36	
31	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	79.776	0.17	13.56	
32	13350103~1	油麻	kg	91.588	6.9	631.96	
33	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.33	12.49	4.12	
34	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.388	7.32	2.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14030021	溶剂汽油	kg	0.1359	7.44	1.01	
36	14070003~1	白铅油	kg	1.26	6.51	8.2	
37	14070011	机油	kg	1.8328	6.68	12.24	
38	14070017~1	机油 15#	kg	0.88	7.51	6.61	
39	14350067~1	润滑剂	kg	1.3467	4.41	5.94	
40	14390001~1	氧气	m3	10.8774	3.73	40.57	
41	14390005~1	乙炔气	kg	3.6257	14.09	51.09	
42	14410097	粘接剂	kg	100.7597	13.43	1353.2	
43	14430019	贴缝胶带 9m	卷	67.4016	10.34	696.93	
44	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	4.32	8.02	34.65	
45	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.4517	4.5	2.03	
46	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
47	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.128	3.45	0.44	
48	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.246	8.62	2.12	
49	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.193	7.33	1.41	
50	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
51	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
52	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.246	9.05	2.23	
53	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1275	20.69	2.64	
54	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
55	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
56	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.3116	23.28	7.25	
57	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.0656	5.17	0.34	
58	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.246	5.17	1.27	
59	34110003~1	水	m3	7.8706	4.27	33.61	
60	34110009	电	kW·h	28.9767	0.78	22.6	
61	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
62	Z01000009	型钢(综合)	kg	163.989	5.02	823.22	
63	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	1.1	103.15	113.47	
64	Z09000009	铝箔	m2	201.026	9.73	1955.98	
65	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	3.2954	17.33	57.11	
66	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	176.3072	72.77	12829.87	
67	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	35.512	44.82	1591.65	
68	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	1.272	52.18	66.37	
69	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	12.72	85.66	1089.6	
70	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	5.6576	1017.7	5757.74	
71	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	59.6173	18.97	1130.94	
72	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	23	12.72	292.56	
73	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	10	436.08	4360.8	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z19000125~2	法兰蝶阀　　铸钢　　DN65	个	2	337.62	675.24	
75	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
76	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
77	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	20	25.73	514.6	
78	Z20000091~2	沟槽法兰DN65	片	4	21.21	84.84	
79	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	4	40.78	163.12	
80	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	6	623.01	3738.06	
81	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
82	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	36	632.74	22778.64	
83	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
84	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	173.8117	12.43	2160.48	
85	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	54.1215	10.19	551.5	
86	990304004~2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.251	559.97	140.55	
87	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0234	758.21	17.74	
88	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.253	346.3	87.61	
89	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.3514	4.46	1.57	
90	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.4962	7.02	10.5	
91	990742010~2	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.1894	131.57	24.92	
92	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.2245	23.6	28.9	
93	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.951	23.98	22.8	
94	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	0.122	35	4.27	
95	990747020~2	管子切断机 管径150mm	台班	1.0586	34.74	36.78	
96	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.623	22.95	14.3	
97	990782310~1	滚槽机	台班	0.504	23.19	11.69	
98	990782310~2	滚槽机	台班	5.9209	23.09	136.71	
99	990801020~2	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.04	36.27	1.45	
100	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.072	18.86	1.36	
101	990813010~2	试压泵 压力3MPa	台班	0.3337	18.64	6.22	
102	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.632	71.38	45.11	
103	990919710~2	电焊机（综合）	台班	5.6998	70.09	399.5	
104	991214910	手动液压叉车	台班	0.004	6.48	0.03	
105		合计				79335.58	
106		其中：人工费合计				12135.02	
107		材料费合计				66208.55	
108		其中：暂估材料费					
109		机械费合计				992.01	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B1#消火栓工程(9)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	167862.3	13112.69
1.1	1、消防报警系统	33353.96	3060.19
1.2	2、防火门监控系统	4394.53	802.77
1.3	3、消防设备电源监控	1763.58	239.35
1.4	4、电气火灾监控	2399.29	165.67
1.5	1、消防报警系统	113734.66	6298.1
1.6	2、防火门监控系统	10295.66	1984.71
1.7	3、消防设备电源监控	1920.62	561.9
2	措施项目费	5460.31	
2.1	总价措施费	5460.31	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14096.22	
5	设备费	6034.48	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	17410.8	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		210864.11	13112.69

嘉信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009006	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008019	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
4	030904008020	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003007	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	4	62.55	250.2	
6	030904001005	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	140	101.98	14277.2	
7	030904003008	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005004	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	4	80.06	320.24	
9	030904007004	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	4	41.51	166.04	
10	030904008021	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008022	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008023	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	4	109.02	436.08	
13	030904008025	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	4	97.05	388.2	
14	030904008026	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030411003008	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	35.48	69.81	2476.86	
16	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	35	8.71	304.85	
17	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
18	030411001040	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	578.4	8.09	4679.26	
19	030411001043	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	75.45	10.38	783.17	
20	030413002013	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	26	4.49	116.74	
21	030411006010	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	181	5.62	1017.22	
22	030411004049	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8
23	030411004050	配线 1、名称：消防报警线/消防电话支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	728.2	3.53	2570.55	1856.04
24	030411004051	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-BV1.5 4、材质：铜导线	m	22.6	1.81	40.91	24.2
25	030411004052	配线 1、名称：消防广播线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV1.5 4、材质：铜导线	m	15.4	1.81	27.87	16.49
26	030411004053	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
27	030411004054	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2*2.5 4、材质：单芯铜	m	118.09	4.86	573.92	371.98
28	030411004055	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	11.3	7.09	80.12	57.9
29	030408002005	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	77.7	10.28	798.76	523.67
30	030408002006	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	22.6	11.17	252.44	152.31
		2、防火门监控系统					
31	030904009007	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
32	030904008027	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门门磁释放器 2、规格：ZXS	个	12	105.21	1262.52	
33	030507007004	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：ZXC	台	4	56.85	227.4	
34	030411001041	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	100.3	8.09	811.43	
35	030411004080	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜	m	112	4.86	544.32	352.8
36	030411004057	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	112	5.11	572.32	449.97
		3、消防设备电源监控					
37	030411004058	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：铜	m	42	3.53	148.26	107.05
38	030411004059	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜	m	42	4.86	204.12	132.3
39	030904008034	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、类型：满足设计及验收要求	个 (台)	8	176.4	1411.2	
		4、电气火灾监控					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
40	030411004028	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
41	030904009004	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	
42	030904008014	模块（模块箱） 1、名称：电气火灾漏电报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	10	119.33	1193.3	
		1、消防报警系统					
43	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	2	122.79	245.58	
44	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	4	70.28	281.12	
45	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	34	62.55	2126.7	
46	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	146	101.98	14889.08	
47	030904001006	点型探测器 1、名称：独立式感烟探测器 2、规格：吸顶	个	340	116.05	39457	
48	030904001004	点型探测器 1、名称：气体探测器 2、规格：吸顶	个	68	101.59	6908.12	
49	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	34	62.55	2126.7	
50	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	34	80.06	2722.04	
51	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	34	41.51	1411.34	
52	030904008030	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	34	135.57	4609.38	
53	030904008017	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
54	030904008018	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	17	97.05	1649.85	
55	030904008031	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	8	109.02	872.16	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
56	030904008032	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
57	030411003007	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	98.6	69.81	6883.27	
58	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	98	8.71	853.58	
59	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	34	50.21	1707.14	
60	030411001028	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1075.8	8.09	8703.22	
61	030413002010	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	142.8	4.49	641.17	
62	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	1383	5.62	7772.46	
63	030411004044	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	98.6	3.53	348.06	251.31
64	030411004074	配线 1、名称：消防报警线/消防电话支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1138.5	3.53	4018.91	2901.81
65	030411004075	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-BV1.5 4、材质：铜导线	m	197.2	1.81	356.93	211.2
66	030411004076	配线 1、名称：消防广播线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV1.5 4、材质：铜导线	m	101.4	1.81	183.53	108.6
67	030411004077	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	98.6	3.53	348.06	251.31
68	030411004078	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2*2.5 4、材质：单芯铜	m	415.8	4.86	2020.79	1309.77

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
69	030411004079	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	98.6	7.09	699.07	505.23
70	030408002011	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	14	10.28	143.92	94.35
71	030408002012	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	98.6	11.17	1101.36	664.52
		2、防火门监控系统					
72	030904008033	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门门磁释放器 2、规格：ZXS	个	34	105.21	3577.14	
73	030507007006	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：ZXC	台	34	56.85	1932.9	
74	030411001039	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	250.3	8.09	2024.93	
75	030411004081	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜	m	276.9	4.86	1345.73	872.24
76	030411004021	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	276.9	5.11	1414.96	1112.47
		3、消防设备电源监控					
77	030411004082	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：铜	m	98.6	3.53	348.06	251.31
78	030411004083	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜	m	98.6	4.86	479.2	310.59
79	030904008035	模块（模块箱） 1、名称：消防设备电源监控模块 2、类型：满足设计及验收要求	个 (台)	4	273.34	1093.36	
合计						167862.3	13112.69

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009006	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008019	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008020	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003007	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001005	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003008	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005004	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007004	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008021	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008022	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008023	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008025	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030904008026	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411003008	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030411001040	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030411001043	配管	m		2.86	4.74		5.25	2.78	10.38
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	4.74				
	Z17000353~1	电线管JDGφ25	m	1.03		3.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413002013	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030411006010	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411004049	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
23	030411004050	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
24	030411004051	配线	m		0.3	1.22		0.56	0.29	1.81
	4-13-23	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.3	1.22				
	Z28000055~8*	绝缘电线	m	1.05		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元			1.07				
25	030411004052	配线	m		0.3	1.22		0.56	0.29	1.81
	4-13-23	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.3	1.22				
	Z28000055~8*	绝缘电线	m	1.05		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元			1.07				
26	030411004053	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
27	030411004054	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
28	030411004055	配线	m		0.81	5.49		1.48	0.79	7.09
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.49				
	Z28000055~9*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		5.12				
		材料费中：暂估价合计	元			5.12				
29	030408002005	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
30	030408002006	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
31	030904009007	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030904008027	防火门现场控制装置	个		6.72	91.77	0.17	12.36	6.55	105.21
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	套	1	6.72	91.77	0.17			
	ZC0047	双扇常开防火门门磁释放器	套	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030507007004	一体式防火门门磁开关	台		6.72	43.41	0.17	12.36	6.55	56.85
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	套	1	6.72	43.41	0.17			
	ZC0048	一体式防火门门磁开关	套	1		40.68				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411001041	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDG Φ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411004080	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
36	030411004057	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
37	030411004058	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
38	030411004059	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
39	030904008034	模块（模块箱）	个(台)		67.2	42.05	1.64	123.6	65.51	176.4
	9-4-38	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 多输入多输出	个	1	67.2	42.05	1.64			
	ZC0049	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030411004028	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
41	030904009004	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030904008014	模块（模块箱）	个(台)		36.4	46.63	0.82	66.95	35.48	119.33
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	46.63	0.82			
	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030904001006	点型探测器	个		15.96	84.37	0.16	29.36	15.56	116.05
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	84.37	0.16			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0003~2	独立式感烟探测器	个	1		82.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904001004	点型探测器	个		15.96	69.91	0.16	29.36	15.56	101.59
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	69.91	0.16			
	ZC0003~3	气体探测器	个	1		68.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030904008030	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030904008017	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030904008018	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030904008031	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030904008032	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411003007	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030411001028	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030413002010	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
64	030411004074	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
65	030411004075	配线	m		0.3	1.22		0.56	0.29	1.81
	4-13-23	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.3	1.22				
	Z28000055~8*	绝缘电线	m	1.05		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元			1.07				
66	030411004076	配线	m		0.3	1.22		0.56	0.29	1.81
	4-13-23	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.3	1.22				
	Z28000055~8*	绝缘电线	m	1.05		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元			1.07				
67	030411004077	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
68	030411004078	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
69	030411004079	配线	m		0.81	5.49		1.48	0.79	7.09
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.49				
	Z28000055~9*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		5.12				
		材料费中：暂估价合计	元			5.12				
70	030408002011	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
71	030408002012	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
72	030904008033	防火门现场控制装置	个		6.72	91.77	0.17	12.36	6.55	105.21
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	套	1	6.72	91.77	0.17			
	ZC0047	双扇常开防火门门磁释放器	套	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030507007006	一体式防火门门磁开关	台		6.72	43.41	0.17	12.36	6.55	56.85
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	套	1	6.72	43.41	0.17			
	ZC0048	一体式防火门门磁开关	套	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030411001039	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030411004081	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
76	030411004021	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
77	030411004082	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
78	030411004083	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
79	030904008035	模块（模块箱）	个(台)		36.4	200.64	0.82	66.95	35.48	273.34
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	200.64	0.82			
	ZC0052	消防设备电源监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5460.31
2	单价措施费	
合计		5460.31

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.3	1692.02	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2	1396.56	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.3	1652.66	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.1	719.07	
合计				5460.31	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B079	吊装加固	项	1			
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B081	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B082	顶升、提升装置	项	1			
5	03B083	大型设备专用器具	项	1			
6	03B084	焊接工艺评定	项	1			
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B087	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B090	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B095	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B097	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B079	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B081	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B082	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B083	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B084	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B087	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B090	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B095	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B097	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14096.22
1.1	安全文明施工费			8631.47
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4055.75
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	502.64
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1022.6
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3050.48
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	519.97
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2634.5
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2128.29
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	181.99
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	17410.8
合计				31507.02

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	绝缘电线 NH-BV-2.5	m	1.5	
3	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
4	绝缘电线 NH-BV-1.5	m	1.02	
5	铜芯多股绝缘电线 NH-BV-4	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
7	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
8	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x1.5	m	2.36	
9	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
10	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
11	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	554.4704	56	31050.34	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	4.8498	5.17	25.07	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.2227	6.46	7.9	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	58.0806	6.46	375.2	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.26	3.32	4.18	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	3.78	3.32	12.55	
7	01410009	接地编织铜线	m	4	12.93	51.72	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0425	11.64	0.49	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0214	4.31	0.09	
10	02190027	尼龙线卡	个	508	0.12	60.96	
11	02270001~1	白布	kg	1.4282	6.72	9.6	
12	02270021	棉纱头	kg	14.3272	5.6	80.23	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	11.628	1.38	16.05	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	1807.44	0.03	54.22	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.04	0.69	1.41	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	37.0872	0.26	9.64	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	6.5148	0.34	2.22	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	136.7616	3.45	471.83	
19	03010781	镀锌自攻螺丝	100个	1.68	3.49	5.86	
20	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	26.9425	0.86	23.17	
21	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	3.296	2.5	8.24	
22	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	3479.9	0.34	1183.17	
23	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1598	1.72	0.27	
24	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.1341	6.03	0.81	
25	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.4	2.07	0.83	
26	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	2.532	47.41	120.04	
27	03110167~1	钢锯条	条	54.6949	0.34	18.6	
28	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.898	6.9	6.2	
29	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.36	6.9	2.48	
30	03130351	松香焊锡丝(综合)	m	0.84	0.37	0.31	
31	03130515	焊锡	kg	6.7008	34.48	231.04	
32	03130517	焊锡膏	kg	0.735	14.66	10.78	
33	03130835	冲击钻头 Φ10	个	1.04	6.03	6.27	
34	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.5132	5.39	2.77	
35	03150131~1	水泥钉 10#	个	1717.4544	0.05	85.87	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	133.589	0.4	53.44	
37	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.009	116.5	1.05	
38	04030035	河砂	m3	0.2194	67.96	14.91	
39	13010031	酚醛调和漆	kg	2.3093	10.34	23.88	
40	13010081	调和漆	kg	0.27	12.93	3.49	
41	13050003	防锈漆	kg	0.144	12.93	1.86	
42	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.9554	12.93	25.28	
43	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.9	7.32	6.59	
44	14030017	汽油 92#～95#	kg	30.5738	7.66	234.2	
45	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3849	8.02	3.09	
46	14090001~1	电力复合脂	kg	2.0953	85.66	179.48	
47	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4258	6.35	2.7	
48	17250019	塑料软管	kg	0.0851	12.07	1.03	
49	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	140.7	0.06	8.44	
50	17250181	异型塑料管 Φ5	m	5.184	2.41	12.49	
51	18150235	直管接头 Φ20	个	369.6851	1.03	380.78	
52	18150237	直管接头 Φ25	个	11.7853	1.15	13.55	
53	18250175	固定卡子 1.5×32	个	2.1929	1.9	4.17	
54	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	2614.12	0.63	1646.9	
55	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	30.168	4.31	130.02	
56	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	21.29	0.04	0.85	
57	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	240	0.04	9.6	
58	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	45.8383	8.62	395.13	
59	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	2.129	5.86	12.48	
60	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	12.24	1.21	14.81	
61	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	168.188	1.72	289.28	
62	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	3479.9	0.05	174	
63	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	28.3608	2.28	64.66	
64	29060215	套管 KT2型	个	2.2355	1.08	2.41	
65	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	825.9776	1.55	1280.27	
66	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	13.5056	1.72	23.23	
67	29090001	接线端子	个	168	1.29	216.72	
68	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	16.24	1.55	25.17	
69	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.1715	1.9	4.13	
70	34110009	电	kW·h	28.8973	0.78	22.54	
71	34130003	标志牌	个	163.857	1.38	226.12	
72	34130009	端子号牌	个	10.645	1.79	19.05	
73	Z17000353~1	电线管JDGΦ25	m	77.7135	3.79	294.53	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	2064.944	2.89	5967.69	
75	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	73.872	21.26	1570.52	
76	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	483.189	1.5	724.78	暂估价
77	Z28000055~10	绝缘电线NH-BV-2.5	m	961.38	1.5	1442.07	暂估价
78	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	788.55	1.5	1182.82	暂估价
79	Z28000055~8	绝缘电线NH-BV-1.5	m	353.43	1.02	360.5	暂估价
80	Z28000055~9	铜芯多股绝缘电线NH-BV-4	m	230.79	2.44	563.13	暂估价
81	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	798.66	2.36	1884.84	暂估价
82	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	420.012	3.72	1562.44	暂估价
83	Z28000059~17	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x1.5	m	270.54	2.36	638.47	暂估价
84	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	70.2	2.36	165.67	暂估价
85	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	1336.068	2.36	3153.12	暂估价
86	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	216.0935	6.64	1434.86	暂估价
87	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	135.4208	43.64	5909.76	
88	Z29000137	接线盒	个	1595.28	1.33	2121.72	
89	Z37000001	桥架支撑架	t	0.1397	4829.54	674.69	
90	ZC0001	声光报警器	个	38	37.96	1442.48	
91	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	286	68.65	19633.9	
92	ZC0003~2	独立式感烟探测器	个	340	82.72	28124.8	
93	ZC0003~3	气体探测器	个	68	68.26	4641.68	
94	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	80	23.3	1864	
95	ZC0006	报警电话分机	个	10	45.21	452.1	
96	ZC0008	扬声器	个	38	13.82	525.16	
97	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
98	ZC0028	风机控制模块	个	6	30.37	182.22	
99	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	4	30.37	121.48	
100	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	3	56.92	170.76	
101	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	38	56.92	2162.96	
102	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	12	30.37	364.44	
103	ZC0028~5	总线隔离模块	个	21	18.4	386.4	
104	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	2	60.51	121.02	
105	ZC0028~7	报警模块	个	4	30.37	121.48	
106	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	6	53.19	319.14	
107	ZC0047	双扇常开防火门门磁释放器	套	46	89.04	4095.84	
108	ZC0048	一体式防火门门磁开关	套	38	40.68	1545.84	
109	ZC0049	消防电源监控模块	个	8	30.37	242.96	
110	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	10	40.68	406.8	
111	ZC0052	消防设备电源监控模块	个	4	194.69	778.76	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	32.22	4.1	132.1	
113	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	10	4.1	41	
114	870613028	工业用真有效值万用表	台班	2.52	5.62	14.16	
115	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.14	7.4	1.04	
116	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	20.82	3.97	82.66	
117	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0361	324.31	11.71	
118	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2682	423.6	113.61	
119	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1341	23.6	3.16	
120	990782210	剔槽机	台班	2.532	30.19	76.44	
121	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3615	63.39	22.92	
122	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.1804	78.72	14.2	
123	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.2	70.09	84.11	
124		合计				143455.64	
125		其中：人工费合计				31050.34	
126		材料费合计				111808.2	
127		其中：暂估材料费				13112.71	
128		机械费合计				597.1	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B1#消防电工程(10)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	190433.65	
2	措施项目费	6777.19	
2.1	总价措施费	6614.97	
2.2	单价措施费	162.22	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	15828.25	
5	设备费	23061.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	21249.05	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		257349.66	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003006	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003001	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	964.6	1929.2	
3	030108003002	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	73.08	292.32	
4	030702001008	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	10.01	173.15	1733.23	
5	030702001015	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.6mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	21.02	174.85	3675.35	
6	030702001010	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	27.7	140.49	3891.57	
7	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	169.6	128.67	21822.43	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	42.18	106.72	4501.45	
9	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	1.25	286.98	358.73	
10	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ600 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	668.68	1337.36	
11	030703001018	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	530.58	1061.16	
12	030703001012	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	4	667.93	2671.72	
13	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D900	个	4	939.43	3757.72	
14	030703001015	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D600	个	2	254.69	509.38	
15	030703001005	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：800*250	个	2	225.24	450.48	
16	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	8	118.91	951.28	
17	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：800X（700+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	531.05	2124.2	
19	030503006003	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
20	030108003003	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格 ：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	1452.51	5810.04	
21	030702001013	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	347.1	128.67	44661.36	
22	030702001016	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	381.1	106.72	40670.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
23	030702001017	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	29	106.72	3094.88	
24	030702001018	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	12.2	154.99	1890.88	
25	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	8	286.98	2295.84	
26	030703001016	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ900 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	939.43	3757.72	
27	030703001007	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：800*500 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	564.65	2258.6	
28	030703001009	碳钢阀门1、名称：电动锁闭阀 2、规格：Φ700	个	2	644.01	1288.02	
29	030703001017	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：800*580	个	4	311.88	1247.52	
30	030703001010	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：400*320	个	2	660	1320	
31	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：800X（700+250）	个	34	531.05	18055.7	
32	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶送风口 2、型号：600X500	个	12	118.91	1426.92	
33	030503006004	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	36	190.11	6843.96	
34	03B101	防虫网Φ1600*1600防虫网	个	4	271.24	1084.96	
合计						190433.65	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003006	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003001	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003002	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001008	碳钢通风管道	m2		41.85	73.93	1.17	76.98	56.2	173.15
	7-2-4	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1250mm	10m2	0.1	41.85	73.93	1.17			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001015	碳钢通风管道	m2		51.57	51.3	2.75	94.84	69.23	174.85
	7-2-2	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤450mm	10m2	0.1	51.57	51.3	2.75			
	Z01000089	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	1.138		34.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001010	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030702001003	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030702001004	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~2	280° 防火阀Φ600	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	030703001018	碳钢阀门	个		106.9	271.13	9.01	196.63	143.54	530.58
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	271.13	9.01			
	Z22000081~3	280° 防火阀 1000*250	个	1		223.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703001012	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703001003	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703001015	碳钢阀门	个		23.52	195.3	4.29	43.26	31.58	254.69
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	23.52	195.3	4.29			
	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	1		189.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703001005	碳钢阀门	个		27.44	155.3	5.65	50.47	36.85	225.24
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	155.3	5.65			
	Z19000109~2	止回阀800*250	个	1		146.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039~3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	415.71	0.81	89.92	65.64	531.05

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	415.71	0.81			
	Z22000045`1	常闭型电动加压送风口800*（700+250）	个	1		408.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030503006003	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030108003003	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030702001013	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030702001016	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030702001017	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030702001018	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030703001016	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030703001007	碳钢阀门	个		106.9	305.2	9.01	196.63	143.54	564.65
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	305.2	9.01			
	Z22000081~6	70° 防火阀800*500	个	1		257.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030703001009	碳钢阀门	个		27.44	574.07	5.65	50.47	36.85	644.01
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	574.07	5.65			
	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	1		565.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030703001017	碳钢阀门	个		27.44	241.94	5.65	50.47	36.85	311.88
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	241.94	5.65			
	Z19000109~4	止回阀800*580	个	1		233.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030703001010	碳钢阀门	个		90.44	448.03	0.09	166.35	121.44	660
	7-3-30	余压阀 周长≤1600mm	个	1	90.44	448.03	0.09			
	Z19000019~1	电动旁通泄压阀400*320	个	1		442.48				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	415.71	0.81	89.92	65.64	531.05
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	415.71	0.81			
	Z22000045~1	常闭型电动加压送风口800*（700+250）	个	1		408.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030503006004	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	03B101	防虫网	个		57.57	136.2	0.18	105.88	77.29	271.24
	7-3-45	风口安装 百叶风口周长≤7000mm	个	1	57.57	136.2	0.18			
	Z22000039~5	防虫网1600*1600	个	1		116.81				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	6614.97
2	单价措施费	162.22
合计		6777.19

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			6614.97	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	2022.31	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1607.89	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	2143.85	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	840.92	
合计				6614.97	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B102	吊装加固	项	1			
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B104	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B105	顶升、提升装置	项	1			
5	03B106	大型设备专用器具	项	1			
6	03B107	焊接工艺评定	项	1			
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B110	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B113	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B118	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1	162.22	162.22	
19	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B121	高层建筑增加费	项	1			
合计						162.22	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B102	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B104	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B105	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B106	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B107	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B110	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B113	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B118	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项		38.63	71.73		71.05	51.86	162.22
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1.77	3.28				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	19.05	35.38				
	4-15-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	2.13	3.95				
	5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	15.68	29.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B121	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			15828.25
1.1	安全文明施工费			9821.09
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4614.73
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	571.91
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1163.54
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3470.91
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	591.63
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2997.6
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2210.86
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	207.07
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	21249.05
合计				37077.3

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	575.3687	56	32220.65	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	62.1365	2.84	176.47	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	39.704	2.84	112.76	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	104.1522	2.84	295.79	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	281.2946	2.78	782	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	1820.4316	2.91	5297.46	
7	01210030~1	角钢 60	kg	423.1262	2.86	1210.14	
8	01210031~1	角钢 63	kg	5.3901	2.86	15.42	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	156.3912	9.48	1482.59	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1	10.34	10.34	
11	02270021	棉纱头	kg	0.8	5.6	4.48	
12	02270025~1	破布	kg	0.6	6.38	3.83	
13	02310007	帆布	m2	10.6375	10.34	109.99	
14	03010009	铁铆钉	kg	0.6475	4.74	3.07	
15	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	1.2122	4.74	5.75	
16	03010075	木螺钉 M4×40	个	16.64	0.05	0.83	
17	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	80.8	0.03	2.42	
18	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	47.424	0.33	15.65	
19	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	39.744	0.86	34.18	
20	03010561	六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	16.2905	1.21	19.71	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	130.1763	1.98	257.75	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	86.45	1.72	148.69	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	16.896	5.86	99.01	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	176.7387	0.73	129.02	
25	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	8.32	7.33	60.99	
26	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	42.4	0.16	6.78	
27	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	545.0426	0.17	92.66	
28	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	560.5143	0.22	123.31	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	38.3554	8.62	330.62	
30	03110173	钢丝刷子	把	0.24	2.59	0.62	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	33.0254	0.86	28.4	
32	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	35.3574	6.9	243.97	
33	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.416	5.17	2.15	
34	03150071	弹簧夹	个	1298.3602	1.77	2298.1	
35	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.788	13.45	10.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	55.698	17.24	960.23	
37	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	44.0978	10.34	455.97	
38	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	8.3698	7.07	59.17	
39	14030021	溶剂汽油	kg	0.348	7.44	2.59	
40	14070011	机油	kg	1.604	6.68	10.71	
41	14390001~1	氧气	m3	13.4142	3.73	50.03	
42	14390005~1	乙炔气	kg	4.6651	14.09	65.73	
43	14410039~1	密封胶 KS型	kg	32.0747	16.71	535.97	
44	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	17.6	0.06	1.06	
45	18150303	顶丝卡	个	5376.4944	0.26	1397.89	
46	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2.44	1.21	2.95	
47	34110009	电	kW·h	26.3569	0.78	20.56	
48	Z01000009	型钢(综合)	kg	420	5.02	2108.4	
49	Z01000089	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	23.9208	30.63	732.69	
50	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	547.574	38.07	20846.14	
51	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	621.0974	50.13	31135.61	
52	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	32.686	60.15	1966.06	
53	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	8.44	17.33	146.27	
54	Z19000019~1	电动旁通泄压阀400*320	个	2	442.48	884.96	
55	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	2	189.82	379.64	
56	Z19000109~2	止回阀800*250	个	2	146.99	293.98	
57	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	2	565.76	1131.52	
58	Z19000109~4	止回阀800*580	个	4	233.63	934.52	
59	Z22000039~2	上排风口800*400	个	8	50.62	404.96	
60	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
61	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	12	50.62	607.44	
62	Z22000039~5	防虫网1600*1600	个	4	116.81	467.24	
63	Z22000045~1	常闭型电动加压送风口 800*（700+250）	个	38	408.85	15536.3	
64	Z22000081~2	280° 防火阀Φ600	个	2	407.83	815.66	
65	Z22000081~3	280° 防火阀1000*250	个	2	223.89	447.78	
66	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	4	407.08	1628.32	
67	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	8	632.74	5061.92	
68	Z22000081~6	70° 防火阀800*500	个	4	257.96	1031.84	
69	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	2	3274.34	6548.68	
70	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	2	2296	4592	
71	ZC0007	减震器	台	2	58.08	116.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
72	ZC0008~1	减震器	台	8	58.08	464.64	
73	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	4	102.21	408.84	
74	ZC0010	压力传感器	支	40	136.65	5466	
75	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	4	2878	11512	
76	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	2	16.16	32.32	
77	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.8	5.62	4.5	
78	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
79	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.06	758.21	45.49	
80	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
81	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
82	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	23.3735	4.46	104.25	
83	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.348	7.02	30.52	
84	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	15.44	11.29	174.32	
85	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.552	20.94	11.56	
86	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	16.7441	126.76	2122.48	
87	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0642	119.03	7.64	
88	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	16.6799	32.83	547.6	
89	990738410	共板法兰成型机	台班	2.2196	57.66	127.98	
90	990738510	共板法兰折方机	台班	2.2196	21.08	46.79	
91	990738610	切角机	台班	2.2196	66.98	148.67	
92	990738810	压筋机	台班	2.2196	25.62	56.87	
93	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	16.7652	17.62	295.4	
94	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	10.8996	23.6	257.23	
95	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	1.0201	34.71	35.41	
96	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	4.9985	63.39	316.85	
97	990919710~1	电焊机（综合）	台班	7.272	70.09	509.69	
98		合计				170055.94	
99		其中：人工费合计				32220.65	
100		材料费合计				132862.15	
101		其中：暂估材料费					
102		机械费合计				4973.14	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B1#消防防排烟工程(11)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10295578.76	
1.1		1897083.71	
1.2		8398495.05	
2	措施项目费	2949382.91	
2.1	总价措施费	130543.18	
2.2	单价措施费	2818839.73	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	925185.27	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	1275313.22	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		15445460.16	

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	553.67	1.32	730.84	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	28367.66	2.89	81982.54	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	1267.3	8	10138.4	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方(含砼地面、水泥花砖地面破除) 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	2491.88	34.78	86667.59	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	1048.1	8	8384.8	
6	010102005001	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	1048.1	49.1	51461.71	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	4807.28	3.23	15527.51	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	732.94	1.31	960.15	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1267.3	18	22811.4	
10	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	47.43	477.41	22643.56	
11	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	43.53	468.22	20381.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块 A≥3.5 3、做法：100厚M5 0水泥砂浆砌加气砼砌块保护墙	m3	40.86	455.81	18624.4	
13	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	74.05	532.82	39455.32	
14	010501003001	独立基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	4.8	565.28	2713.34	
15	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	666.65	571.43	380943.81	
16	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	32.41	695.09	22527.87	
17	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	3.95	827.02	3266.73	
18	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地下	m3	157.39	585.28	92117.22	
19	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	201.83	681.36	137518.89	
20	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、电梯井壁	m3	27.3	667.64	18226.57	
21	010504004001	挡土墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35　P6	m3	54.89	726.16	39858.92	
22	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.15	810.82	121.62	
23	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.09	925.32	1933.92	
24	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	27.2	170.25	4630.8	
25	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	122.15	7.96	972.31	
26	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.071	6366.82	452.04	
27	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	4.079	6050.89	24681.58	
28	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	13.947	6050.89	84391.76	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
29	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10E，符合设计及规范要求	t	0.146	6050.89	883.43	
30	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	17.466	5779.17	100938.98	
31	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	0.407	5779.17	2352.12	
32	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	8.994	5687.14	51150.14	
33	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	1.788	5687.14	10168.61	
34	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	32.499	5687.14	184826.36	
35	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	5.235	5687.14	29772.18	
36	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	1.947	5631.92	10965.35	
37	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	3.484	5165.98	17998.27	
38	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	0.007	5165.98	36.16	
39	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	1.389	7516.06	10439.81	
40	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	12.413	7200.12	89375.09	
41	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	0.882	7200.12	6350.51	
42	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.859	6694.62	5750.68	
43	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	1.35	7445.87	10051.92	
44	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1867	4.35	8121.45	
45	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	1576	1	1576	
46	010515011006	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	276	1.68	463.68	
47	010515011002	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	304	1.8	547.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
48	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	453.41	8.84	4008.14	
49	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：挡土墙对拉螺栓增加	m2	426.13	36.31	15472.78	
50	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401集水坑检修爬梯 2、钢梯形式：直爬式	t	0.025	16339.88	408.5	
51	040402017001	变形缝 1、类别：止水钢板 2、材料品种、规格：3mm厚止水钢板 ，300mm宽	m	42.3	60.25	2548.58	
52	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	741.08	38.41	28464.88	
53	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	741.08	68.94	51090.06	
54	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	440.29	48.38	21301.23	
55	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	403.03	56.07	22597.89	
56	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	408.56	37.44	15296.49	
57	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	605.82	126	76333.32	
58	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	2823.17	215	606981.55	
59	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	691.56	468.22	323802.22	
60	010402001002	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	15.87	293.08	4651.18	
61	010502001006	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	8.2	695.09	5699.74	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
62	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	40.79	827.02	33734.15	
63	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	133.81	670.77	89755.73	
64	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	955.47	656.39	627160.95	
65	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（1层-2层）	m3	22.56	667.64	15061.96	
66	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（3层至顶层）	m3	169.2	653.26	110531.59	
67	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	1010.39	585.28	591361.06	
68	010512001001	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m2	3524.33	165	581514.45	
69	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	409.6	141.3	57876.48	
70	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板 1、雨篷板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	25.4	89.19	2265.43	
71	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	22.69	925.32	20995.51	
72	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	116.98	810.82	94849.72	
73	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	80.42	853.12	68607.91	
74	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	124.4	170.25	21179.1	
75	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	101.6	7.96	808.74	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
76	010513001001	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	20.83	2750	57282.5	
77	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.38	755.29	287.01	
78	010507001001	散水 1、细石砼散水　　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	153.95	55.19	8496.5	
79	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	19.08	424.71	8103.47	
80	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	11.68	293.63	3429.6	
81	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	5.858	6366.82	37296.83	
82	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	100.264	6050.89	606686.43	
83	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	12.167	6050.89	73621.18	
84	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	35.926	5779.17	207622.46	
85	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	2.857	5779.17	16511.09	
86	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	10.895	5687.14	61961.39	
87	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	11.609	5687.14	66022.01	
88	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	4.877	5687.14	27736.18	
89	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	19.208	5687.14	109238.59	
90	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	0.387	5631.92	2179.55	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
91	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	16.206	5631.92	91270.9	
92	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	14.745	5165.98	76172.38	
93	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ22E，符合设计及规范要求	t	4.773	5165.98	24657.22	
94	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25E，符合设计及规范要求	t	2.041	5165.98	10543.77	
95	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋 ，HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	3.768	6694.62	25225.33	
96	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.899	7445.87	6693.84	
97	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋 HRB400Φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.442	7516.06	25870.28	
98	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋 HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	93.496	7200.12	673182.42	
99	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	1.794	7200.12	12917.02	
100	010515001039	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	0.307	5953.53	1827.73	
101	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	1072	4.35	4663.2	
102	010516003004	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20以上	个	40	5.22	208.8	
103	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ6.5	根	5168	1	5168	
104	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ10	根	488	1.68	819.84	
105	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ12	根	2368	1.8	4262.4	
106	010515011007	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ14	根	700	2.1	1470	
107	010515011008	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ16	根	54	2.4	129.6	
108	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	5295.36	8.84	46810.98	
109	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门	m2	13.62	409.17	5572.9	
110	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	39.48	368.25	14538.51	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
111	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	221.13	360.07	79622.28	
112	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	95.76	350.88	33600.27	
113	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	68	1227.5	83470	
114	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	120.96	163.67	19797.52	
115	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	1605.72	409.17	657012.45	
116	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	406.22	180.03	73131.79	
117	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	449.09	89.41	40153.14	
118	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	343.36	89.55	30747.89	
119	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于钢筋混凝土雨棚 2、做法 ：20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,1米*1米分格，缝宽20，分格缝用密封胶嵌缝 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	25.4	129.91	3299.71	
120	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	449.09	20.56	9233.29	
121	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	987.22	48.38	47761.7	
122	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	1989.51	25	49737.75	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
123	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	146.88	20.56	3019.85	
124	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	8	517.06	4136.48	
125	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板，详见节能专篇 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	792.45	58.38	46263.23	
126	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	6527.83	181	1181537.23	
127	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2626.84	51.94	136438.07	
128	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1101.94	51.94	57234.76	
129	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	692.54	181	125349.74	
130	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	372.91	56.07	20909.06	
131	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	291.86	70	20430.2	
132	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	327.35	70	22914.5	
133	01B054	成品烟道帽 成品烟道帽，符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						10295578.76	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005001	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501003001	独立基础	m3		35	482.79	0.46	59.38	47.03	565.28
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	35	482.79	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010504004001	挡土墙	m3		103.29	483.56	0.53	175.22	138.78	726.16
	5-1-25	C35现浇混凝土 挡土墙	10m3	0.1	103.29	483.56	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
30	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010515011001	植筋	根			1				1
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010515011006	植筋	根			1.68				1.68
	D00040	植筋10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515011002	植筋	根			1.8				1.8
	D00041	植筋12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010516001001	螺栓	m2		10.02	12.6	0.22	17.01	13.47	36.31
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	12.6	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	040402017001	变形缝	m		6.89	43.46	0.65	11.69	9.25	60.25
	9-4-21	钢板止水带	10m	0.1	6.89	43.46	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
57	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010402001002	砌块墙	m3		20.66	244.66		35.06	27.76	293.08
	10-1-3	加气混凝土块	10m3	0.1	20.66	244.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010502001006	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010512001001	平板	m2			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm 有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		13.5	57.45	0.1	22.9	18.14	89.19
	5-1-46	C30雨篷	10m2	0.1	13.5	57.45	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010513001001	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
77	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010507001002	坡道	m2		27.24	228.28	1.52	46.2	36.59	293.63
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.003998	1.86	16.92	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010515001039	现浇构件钢筋	t		651.84	4347.26	78.63	1105.8	875.8	5953.53
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4347.26	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010516003004	机械连接	个			5.22				5.22
	D00046	机械连接φ20以上	个	1		5.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
104	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋Φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515011005	植筋	根			1.8				1.8
	D00049	植筋Φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010515011007	植筋	根			2.1				2.1
	D00050	植筋Φ14	根	1		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010515011008	植筋	根			2.4				2.4
	D00051	植筋Φ16	根	1		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100203	2.86	2.04				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面	m2		29.99	59.19		51.4	40.73	129.91
	9-2-67	水泥砂浆二次抹压厚20mm	10m2	0.1	4.26	9.29				
	9-2-78	分格缝 水泥砂浆面层 厚25mm	10m	0.070866	1.71	0.72				
	QDBJ-001	屋面阴角圆弧形泛水面层	10m	0.098425	15.04	17				
	11-1-2	水泥砂浆 在填充材料上 20mm	10m2	0.1	3.76	11.34				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
121	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20.56				20.56
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
126	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
130	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	130543.18
2	单价措施费	2818839.73
合计		2949382.91

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	38697.16	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	33082.28	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	44160.29	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	14603.45	
	总价措施				
合计				130543.18	

福昌网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	801.88	20.64	16550.8	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	938.65	5.05	4740.18	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	349.51	17.29	6043.03	
5	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	700.38	4.63	3242.76	
6	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	801.88	6.19	4963.64	
7	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	13	36.76	477.88	
8	011702001002	基础 1、基础类型：独立基础模板	m2	9.6	127.32	1222.27	
9	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	218.74	127.84	27963.72	
10	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	212.02	55.5	11767.11	
11	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	50.95	82.21	4188.6	
12	011702014002	有梁板 1、支撑高度：详图纸设计	m2	1068.72	54.76	58523.11	
13	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	273	48.04	13114.92	
14	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2272.29	44.2	100435.22	
15	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	27.2	188.87	5137.26	
16	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	135.52	61.15	8287.05	
17	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	45.05	87.85	3957.64	
18	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	1002.99	60.76	60941.67	
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	28698.17	28698.17	
20	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	
21	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	42.61	27.11	1155.16	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
22	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	402.54	0.84	338.13	
23	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	7990.03	31.62	252644.75	
24	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	7276.31	7.18	52243.91	
25	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	2082.29	7.08	14742.61	
26	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	4	6189.33	24757.32	
27	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
28	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	6535.62	4.63	30259.92	
29	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	7990.03	6.19	49458.29	
30	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	83.18	55.5	4616.49	
31	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	476.84	82.21	39201.02	
32	011702014003	有梁板 1、支撑高度：详图纸设计	m2	10892.91	54.76	596495.75	
33	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	1917.6	48.04	92121.5	
34	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	11603.87	44.2	512891.05	
35	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	435	146.79	63853.65	
36	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	204.29	80.92	16531.15	
37	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	124.4	188.87	23495.43	
38	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	1012.94	61.15	61941.28	
39	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	401.48	87.85	35270.02	
40	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	19.08	46.4	885.31	
41	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	261.2	4.96	1295.55	
42	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	8646.91	55.54	480249.38	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
43	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	19996.86	19996.86	
合计						2818839.73	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		4.28	8.22	2.39	7.26	5.75	20.64
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.119383	4.28	8.22	2.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		1.74	0.33	0.65	2.95	2.33	5.05
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.05	1.74	0.33	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002004	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001002	基础	m2		15.34	91.01	0.35	26.03	20.62	127.32
	18-1-15	独立基础 钢筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	15.34	91.01	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702011001	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011703001001	垂直运输	m2		4.7		49.74	7.98	6.32	60.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		4480	724.68	17474.29	7600	6019.2	28698.17

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		0.36			0.61	0.48	0.84
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	0.064	0.36					
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011701002006	外脚手架	m2		6.44	14.6	1.93	10.93	8.65	31.62
	17-1-13	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤20m	10m2	0.1	6.44	14.6	1.93			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011701003002	里脚手架	m2		2.47	0.47	0.93	4.18	3.31	7.18
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.071	2.47	0.47	0.93			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701002007	剪力墙脚手架	m2		2.43	0.47	0.91	4.12	3.27	7.08
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.07	2.43	0.47	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011702014003	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702011002	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		1.96	0.37		3.32	2.63	4.96
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	0.091884	1.96	0.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011703001002	垂直运输	m2		3.47		47.4	5.89	4.67	55.54
	19-1-23	20m<檐高≤40m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.47		47.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	011704001001	超高施工增加	m2		8532.64			14475.02	11464.22	19996.86
	20-1-2	人工起重机械超高施工增加 檐高≤60m	%	1	8532.64					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

南湖网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			925185.27
1.1	安全文明施工费			592049.79
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	309932.1
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	74171.79
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	86092.25
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	121853.65
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	39734.89
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	201323.42
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	78169.96
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	13907.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	1275313.22
合计				2200498.49

福建网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2834.5653	56	158735.66	
2	00010010~1	综合工日	工日	17720.2908	56	992336.28	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	1869.4051	56	104686.69	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	8.8143	56	493.6	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	55.5276	4141.59	229972.55	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	3.3946	4141.59	14059.04	
9	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	0.1489	4141.59	616.68	
10	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.8762	4451.33	3900.26	
11	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	11.3308	4053.1	45924.87	
12	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	7.4644	4451.33	33226.51	
13	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	119.0912	4141.59	493226.92	
14	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	26.6362	4141.59	110316.22	
15	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	9.3538	4053.1	37911.89	
16	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	18.8791	4000	75516.4	
17	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	0.4025	4000	1610	
18	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	13.9329	4053.1	56471.44	
19	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	38.8711	4053.1	157548.46	
20	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	25.4207	4053.1	103032.64	
21	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	18.9582	4053.1	76839.48	
22	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	4.9639	4053.1	20119.18	
23	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	2.1299	4053.1	8632.7	
24	01010061	钢筋 Φ4	kg	23.0366	4.69	108.04	
25	01010065	钢筋 Φ6.5	t	3.8434	4451.33	17108.24	
26	01010069	钢筋 Φ8	t	2.294	4141.59	9500.81	
27	01010097	钢筋 Φ20	kg	10	4.05	40.5	
28	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	3.5108	4451.33	15627.73	
29	01010109~2	箍筋Φ8	t	95.3659	4141.59	394966.46	
30	01010109~3	箍筋Φ10	t	2.7295	4141.59	11304.47	
31	01010111~1	箍筋Φ12	t	0.3193	4141.59	1322.41	
32	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	783.6621	7.04	5516.98	
33	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	7522.0748	7.04	52955.41	
34	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	3133.7332	8.66	27138.13	
35	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	232.9094	6.9	1607.07	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
37	01170009~1	工字钢 18#	kg	1905.4624	3.02	5754.5	
38	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0165	2876.11	47.46	
39	01290217	止水钢板(成品) δ3×400	m	44.415	39.82	1768.61	
40	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	64.7164	39.82	2577.01	
41	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	34.6685	24.53	850.42	
42	02090013	塑料薄膜	m2	9146.3689	1.8	16463.46	
43	02090013~1	塑料薄膜	m2	1623.9594	1.75	2841.93	
44	02190009	尼龙帽	个	10669.8504	0.87	9282.77	
45	02270019	棉纱	kg	0.4109	5.75	2.36	
46	02270047	阻燃毛毡	m2	1838.5753	41.82	76889.22	
47	02270047~1	阻燃毛毡	m2	335.325	40.74	13661.14	
48	02290019	麻袋布	m2	8.782	2.75	24.15	
49	02330005	草袋	m2	23.62	4.68	110.54	
50	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	104	2.83	294.32	
51	03010365	对拉螺栓	kg	146.4984	7.76	1136.83	
52	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	2.838	942.23	2674.05	
53	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	50.5769	4.98	251.87	
54	03010751	塑料保温螺栓	套	2500.3872	0.84	2100.33	
55	03010861	螺帽 M14	个	42.613	0.27	11.51	
56	03110143	石料切割锯片	片	0.3384	84.07	28.45	
57	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1703.9784	7.96	13563.67	
58	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	591.9813	7.76	4593.77	
59	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
60	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
61	03130825	合金钻头	个	17.0362	8.85	150.77	
62	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	312.4901	6.9	2156.18	
63	03150011	钢丸	kg	0.375	2.92	1.1	
64	03150055	支撑钢管及扣件	kg	11144.4931	4.87	54273.68	
65	03150139	圆钉	kg	3200.6486	5.31	16995.44	
66	03150139~1	圆钉	kg	74.2274	5.17	383.76	
67	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	5560.128	2.3	12788.29	
68	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	476.0805	2.3	1094.99	
69	03150501~3	钢丝网Φ4-100*100	m2	832.0725	9.29	7729.95	
70	03150903~1	铁件	kg	7675.862	4.22	32392.14	
71	04010001	水泥	kg	498.9596	0.41	204.57	
72	04010017	白水泥	kg	4.1509	0.41	1.7	
73	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	12.5082	407.08	5091.84	
74	04010023~1	膨胀水泥	kg	112.7904	0.69	77.83	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	1.1214	165.05	185.09	
76	04030003~1	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1128	165.05	18.62	
77	04030023	中砂	m3		165.05		
78	04090019	石英粉	kg	90.1531	0.35	31.55	
79	04090031	珍珠岩	m3	102.6074	115.04	11803.96	
80	04110031	石材块料	m2	28.662	184.47	5287.28	
81	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	4.7315	436.89	2067.15	
82	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	33.9614	436.89	14837.4	
83	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	84.5146	233.01	19692.75	
84	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	695.6892	223.3	155347.4	
85	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
86	05030007	模板材	m3	9.1655	1493.36	13687.39	
87	05030011	三等板方材	m3	0.0005	1454.74	0.73	
88	05030051	垫木	m3	0.0003	2433.63	0.73	
89	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
90	08030011	花岗岩板	m2	11.8552	168.14	1993.33	
91	09000015	锯成材	m3	212.0545	1716.81	364057.29	
92	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
93	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.136	19.47	2.65	
94	13050015	红丹防锈漆	kg	251.6688	13.27	3339.64	
95	13050015~1	红丹防锈漆	kg	679.3124	12.93	8783.51	
96	13310005	石油沥青 10#	kg	46.6284	2.83	131.96	
97	13350023	建筑油膏	kg	559.1062	3.02	1688.5	
98	13410001	嵌缝料	kg	119.7344	2.65	317.3	
99	14030007	汽油	kg	0.075	7.04	0.53	
100	14050005	油漆溶剂油	kg	28.5908	2.71	77.48	
101	14050005~1	油漆溶剂油	kg	77.1837	2.64	203.76	
102	14350025	隔离剂	kg	3188.5054	2.45	7811.84	
103	14390001	氧气	m3	0.0788	3.73	0.29	
104	14390003	乙炔气	m3	0.0343	14.09	0.48	
105	14410105	保温板粘结剂	kg	944.5907	2.21	2087.55	
106	15010003	石棉 (六级)	kg	2.2908	2.65	6.07	
107	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	416.7312	14.16	5900.91	
108	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	808.299	36.28	29325.09	
109	15530001	聚合物砂浆粉	kg	4241.5094	2.53	10731.02	
110	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	793.4921	13.38	10616.92	
111	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	1640.513	13.03	21375.88	
112	18290003	塑料套管	套	5777.1199	4.18	24148.36	
113	22450003	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	34050003	草板纸 80#	张	9202.413	3.93	36165.48	
115	34090017	锯末	m3	0.2418	16.81	4.06	
116	34110003	水	m3	990.0532	4.27	4227.53	
117	34110003~1	水	m3	88.1567	4.27	376.43	
118	34110009	电	kW·h	10.2217	0.8	8.18	
119	34110019	木柴	kg	44.1683	0.53	23.41	
120	35010005	复合木模板	m2	8911.4332	30.09	268145.02	
121	35020001	回转扣件	个	138.1834	5.31	733.75	
122	35020001~1	回转扣件	个	160.9192	5.17	831.95	
123	35020003	直角扣件	个	396.8522	5.31	2107.29	
124	35020003~1	直角扣件	个	1210.9689	5.17	6260.71	
125	35020005	对接扣件	个	51.1052	4.25	217.2	
126	35020005~1	对接扣件	个	209.978	4.14	869.31	
127	35020011	梁卡具模板用	kg	704.54	5.31	3741.11	
128	35020013	零星卡具	kg	1561.4017	5.75	8978.06	
129	35030017	木脚手板	m3	4.8055	1672.57	8037.54	
130	35030017~1	木脚手板	m3	15.7404	1629.31	25645.99	
131	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	3.7084	1672.57	6202.56	
132	35030029	底座	个	20.9583	5.31	111.29	
133	35030029~1	底座	个	5.1935	5.17	26.85	
134	35050001	安全网	m2	2321.3088	11.5	26695.05	
135	35050003	密目网	m2	3457.6824	7.08	24480.39	
136	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	72.6676	417.48	30337.27	
137	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	20.9548	417.48	8748.21	
138	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	1.2275	417.48	512.46	
139	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	39.6727	417.48	16562.56	
140	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.1143	417.48	47.72	
141	80050013~1	水泥抹灰砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	0.651	417.48	271.78	
142	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	1.9271	417.48	804.53	
143	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	75.2622	417.48	31420.46	
144	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	143.3291	427.18	61227.32	
145	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	44.1544	427.18	18861.88	
146	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	4.3308	427.18	1850.03	
147	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	2477.5841	446.6	1106489.06	
148	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	50.75	446.6	22664.95	
149	80210025~1	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	4.848	461.17	2235.75	
150	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	673.3165	461.17	310513.37	
151	80210027~3	C35预拌抗渗混凝土	m3	54.1715	475.73	25771.01	
152	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.3884	446.6	173.46	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	80210077~3	C20细石混凝土	m3	76.167	441.75	33646.77	
154	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
155	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1267.3	8	10138.4	
156	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	2491.88	34.783	86675.06	
157	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1048.1	8	8384.8	
158	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	1048.1	49.1	51461.71	
159	CL-D00005	单元门	m2	13.62	409.165	5572.83	
160	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	39.48	368.249	14538.47	
161	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	221.13	360.065	79621.17	
162	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	95.76	350.882	33600.46	
163	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	68	1227.5	83470	
164	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	120.96	163.67	19797.52	
165	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1605.72	409.165	657004.42	
166	CL-D00012	金属百叶窗	m2	406.22	180.033	73133.01	
167	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	6527.83	181	1181537.23	
168	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2626.84	51.94	136438.07	
169	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1101.94	51.94	57234.76	
170	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	692.54	181	125349.74	
171	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	372.91	56.07	20909.06	
172	CL-D00018	排气道	m2	291.86	70	20430.2	
173	CL-D00019	排烟道	m2	327.35	70	22914.5	
174	CL-D00022	基坑回填土	m3	1267.3	18	22811.4	
175	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	449.09	20.56	9233.29	
176	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	987.22	48.38	47761.7	
177	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1989.51	25	49737.75	
178	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	146.88	20.56	3019.85	
179	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	605.82	126	76333.32	
180	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	2823.17	215	606981.55	
181	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	741.08	20.56	15236.6	
182	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	741.08	48.38	35853.45	
183	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	440.29	48.38	21301.23	
184	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	403.03	56.07	22597.89	
185	CL-D00036	人工清基	m3	4807.28	3.23	15527.51	
186	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
187	CL-D00039	植筋6.5	根	1576	1	1576	
188	CL-D00040	植筋10	根	276	1.68	463.68	
189	CL-D00041	植筋12	根	304	1.8	547.2	
190	CL-D00042	机械连接Φ20及以下	个	1867	4.35	8121.45	
191	CL-D00043	桁架板	m2	3524.33	165	581514.45	
192	CL-D00044	预制楼梯	m3	20.83	2750	57282.5	
193	CL-D00045	机械连接≤Φ20	个	1072	4.35	4663.2	
194	CL-D00046	机械连接Φ20以上	个	40	5.22	208.8	
195	CL-D00047	植筋Φ6.5	根	5168	1	5168	
196	CL-D00048	植筋Φ10	根	488	1.68	819.84	
197	CL-D00049	植筋Φ12	根	2368	1.8	4262.4	
198	CL-D00050	植筋Φ14	根	700	2.1	1470	
199	CL-D00051	植筋Φ16	根	54	2.4	129.6	
200	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	420.5322	461.17	193936.83	
201	Z56000001	钢梯	t	0.025	5362.83	134.07	
202	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	269.5242	4.22	1137.39	
203	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.8305	795.09	660.32	
204	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	2.416	27.97	67.58	
205	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	
206	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0049	902.12	4.42	
207	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
208	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
209	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0025	990.72	2.48	
210	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
211	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	84.6223	516.37	43696.42	
212	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	0.5	664.36	332.18	
213	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	269.5242	664.36	179061.1	
214	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.0113	390.27	4.41	
215	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0043	575.93	2.48	
216	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	34.6173	407.95	14122.13	
217	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	35.1561	407.95	14341.93	
218	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.231	745.06	3152.35	
219	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
220	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0242	178.89	4.33	
221	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.007	86.37	0.6	
222	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	33.4898	184.8	6188.92	
223	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	127.3605	169.04	21529.02	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
224	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	449.207	466.79	209685.34	
225	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.0702	157.82	168.9	
226	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	2	25.25	50.5	
227	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	51.5703	7.66	395.03	
228	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	199.3153	7.94	1582.56	
229	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	38.0924	7.94	302.45	
230	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	90.4127	44.46	4019.75	
231	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	209.6863	26.89	5638.46	
232	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	107.1608	27.75	2973.71	
233	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	14.1119	53.57	755.97	
234	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0035	22.05	0.08	
235	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0005	581.73	0.29	
236	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.0005	2067.05	1.03	
237	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0008	514.94	0.41	
238	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0028	233.89	0.65	
239	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.0028	207.49	0.58	
240	990774610	石料切割机	台班	1.4073	48.17	67.79	
241	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.005	379.86	1.9	
242	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径100mm扬程120m以下	台班	118.4627	168.72	19987.03	
243	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	96.3573	92.81	8942.92	
244	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	11.985	92.81	1112.33	
245	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.1288	129.54	16.68	
246	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	21.7304	119.26	2591.57	
247	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0223	27.94	0.62	
248	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0223	20.88	0.47	
249	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
250	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.002	395.88	0.79	
251	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
252		合计				11404507.9	
253		其中：人工费合计				1256252.23	
254		材料费合计				9590922.94	
255		其中：暂估材料费					
256		机械费合计				557332.73	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B2#土建工程(13)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2120126.34	
1.1		135908.65	
1.2		1984217.69	
2	措施项目费	138414.59	
2.1	总价措施费	77156.69	
2.2	单价措施费	61257.9	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	162402.1	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	217884.87	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2638827.9	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	70.27	104.79	7363.59	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	642.28	28.46	18279.29	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	1024.6	8	8196.8	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	9.41	125.29	1178.98	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底,中间压入一层耐碱网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	1671.54	27.87	46585.82	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2415.14	15	36227.1	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	176.12	27	4755.24	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	777.89	15	11668.35	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	61.24	27	1653.48	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1255.49	38.57	48424.25	
11	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	834.09	81.81	68236.9	
12	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	435.2	43.17	18787.58	
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	455.98	104.79	47782.14	
14	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	546.21	122.5	66910.73	
15	011101003002	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、1、40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10mm*10mm*2.5mm）一道	m2	4774.62	53.9	257352.02	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	5530.34	8	44242.72	
17	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	88.42	125.29	11078.14	
18	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底,中间压入一层耐碱网格布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	6930.58	27.87	193155.26	
19	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	3805.45	83.3	316993.99	
20	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	187.27	180.04	33716.09	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	6466.75	22.29	144143.86	
22	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	13048.92	14	182684.88	
23	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间、连廊墙面	m2	1455.11	16	23281.76	
24	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	1762.47	27	47586.69	
25	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、连廊顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	675.34	14	9454.76	
26	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	535.52	27	14459.04	
27	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	5421.21	14	75896.94	
28	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	6435.32	31.31	201489.87	
29	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	723.97	83.23	60256.02	
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	17.6	120	2112	
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	212.55	105	22317.75	
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	341.36	105	35842.8	
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面不锈钢玻璃栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	268.6	132.5	35589.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1、空调板处栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=600mm	m	190.4	105	19992	
合计						2120126.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011101003002	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	77156.69
2	单价措施费	61257.9
合计		138414.59

嘉禹网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			77156.69	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	24336.62	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	21929.7	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	27412.12	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	3478.25	
合计				77156.69	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	24308.69	2.52	61257.9	
合计						61257.9	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2		1.04	0.21	0.39	1.77	0.88	2.52
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	1.04	0.21	0.39			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			162402.1
1.1	安全文明施工费			93729.45
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	52849.86
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	2710.25
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	2258.54
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	35910.8
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	6775.62
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	34329.82
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	23569.59
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	3997.62
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	217884.87
合计				380286.97

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

嘉禾网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	1679.5311	56	94053.74	
2	00010020~1	综合工日	工日	4643.5096	56	260036.54	
3	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	330.3551	7.04	2325.7	
4	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	25.3055	24.53	620.74	
5	01370001~1	大理石条	m	2103.0008	4.42	9295.26	
6	02090013	塑料薄膜	m2	2249.8014	1.8	4049.64	
7	02270019	棉纱	kg	55.1977	5.75	317.39	
8	02330005	草袋	m2	153.9807	4.68	720.63	
9	03110143	石料切割锯片	片	10.7544	84.07	904.12	
10	03150139	圆钉	kg	395.9579	5.31	2102.54	
11	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	5013.351	2.65	13285.38	
12	04010017	白水泥	kg	959.0786	0.4	383.63	
13	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	96.1906	407.08	39157.27	
14	07000001	地板砖 300×300	m2	850.7718	35.4	30117.32	
15	07000009	地板砖 800×800	m2	562.5963	70.8	39831.82	
16	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	3957.668	35.4	140101.45	
17	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	196.6335	53.1	10441.24	
18	09000015	锯成材	m3	3.772	1716.81	6475.81	
19	09270003	耐碱纤维网格布	m2	9462.332	1.33	12584.9	
20	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	99.2975	53.1	5272.7	
21	13050015~1	红丹防锈漆	kg	13.3698	12.93	172.87	
22	14050005~1	油漆溶剂油	kg	1.4585	2.64	3.85	
23	14350011	发泡剂	kg	78.7812	13.48	1061.97	
24	14410003	108胶	kg	680.2135	1.26	857.07	
25	14410019	大理石胶	kg	23.0735	17.69	408.17	
26	14410055	干粉型胶粘剂	kg	788.4067	17.65	13915.38	
27	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	37.9216	13.03	494.12	
28	34090017	锯末	m3	8.2818	16.81	139.22	
29	34110003	水	m3	774.0752	4.27	3305.3	
30	35020003~1	直角扣件	个	20.4193	5.17	105.57	
31	35020005~1	对接扣件	个	1.2154	4.14	5.03	
32	35030017~1	木脚手板	m3	0.9723	1629.31	1584.18	
33	35030029~1	底座	个	6.8064	5.17	35.19	
34	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	48.0621	417.48	20064.97	
35	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	21.9394	417.48	9159.26	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	141.9202	417.48	59248.85	
37	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	204.8988	417.48	85541.15	
38	80210077~2	C20细石混凝土	m3	317.201	441.75	140123.54	
39	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2415.14	15	36227.1	
40	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	176.12	27	4755.24	
41	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	777.89	15	11668.35	
42	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	61.24	27	1653.48	
43	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	13048.92	14	182684.88	
44	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1455.11	16	23281.76	
45	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1762.47	27	47586.69	
46	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	675.34	14	9454.76	
47	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	535.52	27	14459.04	
48	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	5421.21	14	75896.94	
49	CL-D00011	外墙面涂料	m2	6435.32	31.3119	201502.1	
50	CL-D00012	外墙真石漆	m2	723.97	83.2317	60257.25	
51	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	17.6	120	2112	
52	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	212.55	105	22317.75	
53	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	341.36	105	35842.8	
54	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
55	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	268.6	132.5	35589.5	
56	CL-D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	190.4	105	19992	
57	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	6554.94	8	52439.52	
58	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	23.3363	407.95	9520.04	
59	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	38.77	157.82	6118.68	
60	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	1.9099	46.76	89.31	
61	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	18.3909	7.66	140.87	
62	990774610	石料切割机	台班	28.6689	48.17	1380.98	
63		合计				1865704.54	
64		其中：人工费合计				354090.28	
65		材料费合计				1494364.38	
66		其中：暂估材料费					
67		机械费合计				17249.89	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B2#装饰工程(14)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	396619.21	21309.94
1.1	1、地下室压力排水系统	28256.47	
1.2	2、废水管	1868.33	
1.3	3、污水系统	15746.3	
1.4	4、给水系统	11668.26	
1.5	1、废水管	6115.03	
1.6	2、污水系统	90083.99	
1.7	4、给水热水系统	201403.87	21309.94
1.8	5、雨水冷凝水	41476.96	
2	措施项目费	28530.29	
2.1	总价措施费	18464.84	
2.2	单价措施费	10065.45	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	35473.19	
5	设备费	12495.6	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	42580.65	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		515698.94	21309.94

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	4	193.42	773.68	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰	个(组)	4	182.91	731.64	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	121.01	484.04	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	102.64	410.56	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	8	114.92	919.36	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001002001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	28.7	107.26	3078.36	
13	031001002002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	38.97	89.3	3480.02	
14	031001002003	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：沟槽连接	m	18.3	74.57	1364.63	
15	031208002002	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：　φ133以内	m3	1.7	2539.41	4317	
16	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	322.68	645.36	
17	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	310.43	620.86	
18	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	73.15	146.3	
19	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
20	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	12.61	50.44	
21	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	11.42	45.68	
22	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	56.48	19.24	1086.68	
		2、废水管					
23	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	11.7	113.25	1325.03	
24	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
26	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	2	22.61	45.22	
27	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
28	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
29	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	7.2	14.4	
		3、污水系统					
30	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	69.6	125.73	8750.81	
31	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	12	439.01	5268.12	
32	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	89.78	19.24	1727.37	
		4、给水系统					
33	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.4	85.3	972.42	
34	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	70.3	77.72	5463.72	
35	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦ φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.72	2879.01	2072.89	
36	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	31.6	27.64	873.42	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	4	247.84	991.36	
38	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	12	36.55	438.6	
39	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	12	10.25	123	
40	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	38.09	19.24	732.85	
		1、废水管					
41	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	112.27	32.49	3647.65	
42	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	34	27.25	926.5	
43	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	34	22.61	768.74	
44	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	34	6.21	211.14	
45	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	9.3	316.2	
46	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	7.2	244.8	
		2、污水系统					
47	031001005004	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
48	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	632.5	65.13	41194.73	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	137.6	46.13	6347.49	
50	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	286.88	32.49	9320.73	
51	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	382.8	23.6	9034.08	
52	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	204	22.61	4612.44	
53	031004014006	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	68	22.16	1506.88	
54	031004014007	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	204	34	6936	
55	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	68	6.21	422.28	
56	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	340	5.08	1727.2	
57	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	272	7.82	2127.04	
58	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	204	10.68	2178.72	
59	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	272	7.2	1958.4	
		4、给水热水系统					
60	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	116.8	85.3	9963.04	
61	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	29	76.31	2212.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
62	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	68.11	790.08	
63	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	14	58.15	814.1	
64	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	3	45.71	137.13	
65	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	34	45.71	1554.14	
66	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17	58.15	988.55	
67	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	102	26.02	2654.04	
68	031208002004	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.75	2879.01	5038.27	
69	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	78.9	27.64	2180.8	
70	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	131.64	526.56	
71	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	56.35	1915.9	
72	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	49.87	1695.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
73	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	22	336.93	7412.46	
74	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	86	277.39	23855.54	21309.94
75	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	90	46.91	4221.9	
76	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	45.73	182.92	
77	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	46	36.55	1681.3	
78	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	8	23.67	189.36	
79	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	54	7.2	388.8	
80	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	98.27	19.24	1890.71	
81	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	1367.5	27.33	37373.78	
82	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1452.6	24.18	35123.87	
83	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	2153.3	24.88	53574.1	
84	031004014008	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	68	8.32	565.76	
85	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	805.8	5.55	4472.19	
		5、雨水冷凝水					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	031004014009	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	18	56.44	1015.92	
87	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	621.8	39.66	24660.59	
88	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	669.5	19.95	13356.53	
89	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	180	7.82	1407.6	
90	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	204	5.08	1036.32	
合计						396619.21	21309.94

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~3	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~4	法兰止回阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		19.6	131.94		36.05	31.37	182.91
	10-5-438	法兰式软接头安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.6	131.94				
	Z18000307~2	橡胶	个	1		123.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		21.28	40.49	6.82	39.14	34.05	102.64
	10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	21.28	40.49	6.82			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	2		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208002002	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030413003002	预留孔洞	个		3.5	2.28	0.04	6.44	5.6	11.42
	10-11-190	混凝土墙体 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.96	1.67				
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.54	0.61	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031001005004	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031004014006	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	031004014007	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	031001006010	塑料管	m		7.57	6.31	0.02	13.93	12.12	26.02
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	7.57	6.31	0.02			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.2192		4.21				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	031208002004	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		10.64	249.55	0.18	19.57	17.02	277.39

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
75	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031004014008	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031004014009	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	18464.84
2	单价措施费	10065.45
合计		28530.29

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5684.26	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4485.29	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	5980.39	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2314.9	
合计				18464.84	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B022	高层建筑增加费	项	1	10065.45	10065.45	
合计						10065.45	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B022	高层建筑增加费	项		3206.95	1726.82		5898.49	5131.68	10065.45
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	55.4	29.83				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	3151.55	1696.99				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			35473.19
1.1	安全文明施工费			21172.44
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9948.5
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1232.93
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2508.38
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	7482.63
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1275.45
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	6462.27
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	6116.62
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	446.41
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	42580.65
合计				78053.84

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	智能远程水表 DN20	个	247.79	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1538.2104	56	86139.78	
2	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	1.9324	7.93	15.32	
3	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	72.5584	2.84	206.07	
4	01130019	扁钢≤59	kg	27.4	2.78	76.17	
5	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	1.6	3.16	5.06	
6	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	17.138	3.04	52.1	
7	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	139.45	2.95	411.38	
8	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	9.07	2.95	26.76	
9	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.6	4.22	2.53	
10	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.4	59.48	23.79	
11	01610001	铈钨棒	g	0.08	0.39	0.03	
12	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	4.0894	9.48	38.77	
13	02090017	塑料布	m2	4.9734	1.98	9.85	
14	02270009	细白布 宽900	m	0.136	6.19	0.84	
15	02270021	棉纱头	kg	0.4	5.6	2.24	
16	02270025	破布	kg	30.2487	6.38	192.99	
17	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	16	0.09	1.44	
18	03010511	六角螺栓	kg	12.9005	5.86	75.6	
19	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	131.84	1.55	204.35	
20	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	9.578	5.86	56.13	
21	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	7.9784	6.47	51.62	
22	03010803	膨胀螺栓 M10	套	669.5	0.25	167.38	
23	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1306.04	0.73	953.41	
24	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	16.32	0.43	7.02	
25	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.008	6.03	0.05	
26	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.5669	2.07	5.31	
27	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	9.9369	8.62	85.66	
28	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	12.087	47.41	573.04	
29	03110167	钢锯条	条	0.16	0.34	0.05	
30	03110171	锯条(各种规格)	根	423.8986	0.34	144.13	
31	03110173	钢丝刷子	把	24.6359	2.59	63.81	
32	03110179	铁砂布	张	93.6226	0.86	80.52	
33	03110181	铁砂布 0#～2#	张	6.3205	0.86	5.44	
34	03110183	砂纸	张	16.08	0.47	7.56	
35	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.8	6.9	5.52	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	46.2552	6.9	319.16	
37	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.112	68.97	7.72	
38	03130515	焊锡	kg	0.28	34.48	9.65	
39	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.1568	9.48	1.49	
40	03130837	冲击钻头 Φ12	个	79.8738	6.81	543.94	
41	03130841	冲击钻头 Φ14	个	10.068	9.48	95.44	
42	03130843	冲击钻头 Φ16	个	16.296	8.62	140.47	
43	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	3.0551	9.05	27.65	
44	03150139	圆钉	kg	0.6268	5.17	3.24	
45	03150515	金属滤网	m2	0.504	8.19	4.13	
46	03150917	斜垫铁(综合)	kg	35.712	4.83	172.49	
47	03150923	平垫铁(综合)	kg	36	5.17	186.12	
48	04010009	水泥 42.5MPa	kg	49.878	0.36	17.96	
49	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0727	407.08	29.59	
50	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	597.9036	0.41	245.14	
51	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1797	165.05	29.66	
52	04030009	砂子	kg	51.958	0.07	3.64	
53	04030035	河砂	m3	1.0475	165.05	172.89	
54	05030017	木板	m3	0.024	1939.66	46.55	
55	13010031	酚醛调和漆	kg	0.12	10.34	1.24	
56	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.04	12.93	0.52	
57	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.894	11.21	32.44	
58	13110005	热熔标线涂料	kg	39.2899	17.24	677.36	
59	13350027	密封油膏	kg	20.222	1.29	26.09	
60	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	991.9272	0.17	168.63	
61	13350103	油麻	kg	75.194	6.9	518.84	
62	14010005	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
63	14030005	煤油	kg	4.48	7.45	33.38	
64	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.12	7.32	8.2	
65	14030021	溶剂汽油	kg	0.0254	7.44	0.19	
66	14070003	白铅油	kg	1.36	6.51	8.85	
67	14070011	机油	kg	15.2616	6.68	101.95	
68	14090001	电力复合脂	kg	1.64	85.66	140.48	
69	14090007	黄油钙基脂	kg	1.2	6.72	8.06	
70	14330041	丙酮	kg	60.2821	6.03	363.5	
71	14350025	隔离剂	kg	6.7486	2.39	16.13	
72	14350067	润滑剂	kg	0.4872	4.41	2.15	
73	14390001	氧气	m3	78.9451	3.73	294.47	
74	14390005	乙炔气	kg	26.3151	14.09	370.78	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	14390035	氩气	m3	0.4	12.79	5.12	
76	14410097	粘接剂	kg	127.7244	13.43	1715.34	
77	14430019	贴缝胶带 9m	卷	78.8857	10.34	815.68	
78	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4	6.35	2.54	
79	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	41.2607	4.74	195.58	
80	15010009	石棉绒	kg	13.946	2.59	36.12	
81	15010053	石棉板衬垫	kg	1	7.66	7.66	
82	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.534	8.02	28.34	
83	17010005	焊接钢管(综合)	kg	101.4994	3.79	384.68	
84	17010023	焊接钢管 DN20	m	7.4188	4.5	33.38	
85	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.7	3.45	2.42	
86	17190009	输水软管 Φ25	m	1.4	8.62	12.07	
87	17250019	塑料软管	kg	0.6	12.07	7.24	
88	17270035	橡胶软管 DN20	m	3.3479	7.33	24.54	
89	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	4.04	1.98	8	
90	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	90.9	3.88	352.69	
91	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	90.9	4.31	391.78	
92	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	4.04	14.66	59.23	
93	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	76.76	0.88	67.55	
94	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	72.72	1.55	112.72	
95	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	3.232	3.88	12.54	
96	18250005	塑料管卡子 20	个	6071.2538	0.38	2307.08	
97	18250007	塑料管卡子 25	个	1973.7128	0.67	1322.39	
98	18250175	固定卡子 1.5×32	个	8	1.9	15.2	
99	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	90.9	1.29	117.26	
100	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.4	9.05	12.67	
101	19000011	螺纹阀门 DN20	个	2.2267	20.69	46.07	
102	22110015	塑料丝堵 DN15	个	36.059	0.69	24.88	
103	22110017	塑料丝堵 DN20	个	13.675	0.95	12.99	
104	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.5221	23.28	58.71	
105	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.5221	5.17	13.04	
106	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	2	3.02	6.04	
107	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	8.12	1.55	12.59	
108	34110003	水	m3	35.1097	4.27	149.92	
109	34110009	电	kW·h	518.6048	0.78	404.51	
110	34130013	位号牌	个	8	2.16	17.28	
111	35010015	木模板	m3	0.0252	1444.83	36.41	
112	88000055	校验材料费	元	2.08	0.86	1.79	
113	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	4	884.96	3539.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	SB0001~2	排污泵控制箱	台	4	646.02	2584.08	
115	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	4	1592.92	6371.68	
116	Z01000009	型钢(综合)	kg	296.751	3.5	1038.63	
117	Z03000103~1	水嘴DN15	个	68.68	4.42	303.57	
118	Z03000125	地漏DN50	个	242.4	5.31	1287.14	
119	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	68.68	4.87	334.47	
120	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	146.4125	3.54	518.3	
121	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	3.2783	4.42	14.49	
122	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	204	15.93	3249.72	
123	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	37.723	38.34	1446.3	
124	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	27.7816	49.77	1382.69	
125	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	17.7144	30.09	533.03	
126	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	2.544	19.47	49.53	
127	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	18.444	30.17	556.46	
128	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	0.636	58.85	37.43	
129	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.636	68.97	43.86	
130	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	1.696	39.82	67.53	
131	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
132	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
133	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.088	144.45	734.96	
134	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	32.3085	39.82	1286.52	
135	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	65.772	60.18	3958.16	
136	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	2187.7528	3.63	7941.54	
137	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1475.8416	2.94	4338.97	
138	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	1513.7384	3.45	5222.4	
139	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	682.89	3.98	2717.9	
140	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	618.0692	12.83	7929.83	
141	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	423.8256	3.98	1686.83	
142	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	600.875	36	21631.5	
143	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	402.241	6.19	2489.87	
144	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	130.72	16	2091.52	
145	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	11.4956	23.01	264.51	
146	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	29.058	28.32	822.92	
147	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	36.667	11.5	421.67	
148	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	198.897	34.51	6863.94	
149	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	30.721	16.81	516.42	
150	Z17000375	橡塑管壳	m3	2.5688	1150.44	2955.25	
151	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.768	1150.44	2033.98	
152	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	33.9507	17.7	600.93	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	30.276	26.55	803.83	
154	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	16.1336	15.93	257.01	
155	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	10.332	17.7	182.88	
156	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	7.7958	12.39	96.59	
157	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	131.2085	7.08	928.96	
158	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	44.77	2.21	98.94	
159	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	35.34	2.65	93.65	
160	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	22.794	7.08	161.38	
161	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	11.4028	3.54	40.37	
162	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	302.614	2.61	789.82	
163	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件De25	个	124.95	1.59	198.67	
164	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	288.972	1.59	459.47	
165	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	890.2356	2.65	2359.12	
166	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	363.2483	1.77	642.95	
167	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	258.6688	2.65	685.47	
168	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	1608.18	2.3	3698.81	
169	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	3926.8251	2.02	7932.19	
170	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	4	123	492	
171	Z18000307~2	橡胶DN65	个	4	123.89	495.56	
172	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	214.2	2.35	503.37	
173	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	285.6	3.91	1116.7	
174	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	189	3.91	738.99	
175	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	357	2.35	838.95	
176	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	111.3	3.13	348.37	
177	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	77.4333	8.85	685.28	
178	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	73.4976	10.62	780.54	
179	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	4	27	108	
180	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
181	Z19000121~3	法兰闸阀DN65	个	4	265	1060	
182	Z19000121~4	法兰止回阀DN65	个	4	265	1060	
183	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	4	283	1132	
184	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	4	283	1132	
185	Z19000129~10	过滤器DN25	个	34.34	24.78	850.95	
186	Z19000129~12	截止阀DN20	个	90.9	24.78	2252.5	
187	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	4.04	57.52	232.38	
188	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	34.34	30.97	1063.51	
189	Z19000129~9	减压阀DN25	个	22.22	309	6865.98	
190	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	8	17.7	141.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	8	15	120	
192	Z22000077	自动排气阀DN20	个	4	22.12	88.48	
193	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	86	247.79	21309.94	暂估价
194	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	8	39.82	318.56	
195	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	38.2296	8.85	338.33	
196	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	24.8427	12.39	307.8	
197	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	18.3695	7.08	130.06	
198	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	18	14.47	260.46	
199	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.032	77.44	2.48	
200	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.096	31.27	3	
201	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.2998	664.97	199.36	
202	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0423	863.21	36.51	
203	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.8	451.19	360.95	
204	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.2998	390.05	116.94	
205	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.7308	169.04	123.53	
206	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.506	197.93	100.15	
207	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.6359	4.46	2.84	
208	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	2.7075	7.02	19.01	
209	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0698	219.07	15.29	
210	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	4.0056	23.6	94.53	
211	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.4178	34.74	14.51	
212	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	12.1539	22.68	275.65	
213	990748510	液压断管机	台班	0.7464	20.02	14.94	
214	990782210	剔槽机	台班	12.087	30.19	364.91	
215	990782310	滚槽机	台班	2.3312	23.09	53.83	
216	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	1.0313	36.27	37.41	
217	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	2.1712	18.64	40.47	
218	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.8	63.39	50.71	
219	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.24	99.77	23.94	
220	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.076	27.94	2.12	
221	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.076	20.88	1.59	
222	990919710	电焊机（综合）	台班	18.9134	70.09	1325.64	
223		合计				270914.7	
224		其中：人工费合计				86139.78	
225		材料费合计				181494.6	
226		其中：暂估材料费				21309.94	
227		机械费合计				3280.32	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B2#给排水工程(15)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	372531.85	20776.92
1.1	1、管井	106824.69	19449.49
1.2	2、楼层户内	240031.71	
2	措施项目费	18870.98	
2.1	总价措施费	12278.09	
2.2	单价措施费	6592.89	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	31091.47	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	38024.49	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		460518.79	20776.92

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014002	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	1	5335.17	5335.17	1327.43
2	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	49.6	85.22	4226.91	
3	031001001003	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	103.5	73.09	7564.82	
4	031208002001	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.01	2539.41	5104.21	
5	031002003002	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	301.43	1205.72	
6	031002003003	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	
7	030413003001	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
8	031002001001	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	91.82	19.24	1766.62	
		1、管井					
9	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：焊接	个	4	200	800	
10	031003001003	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
11	031003001004	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031003001005	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
13	031003001006	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	60.56	5813.76	
14	031003001007	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	54.31	3693.08	
15	031003001008	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	216.98	14754.64	
16	031003001009	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	68	315.07	21424.76	19449.49
17	031003001010	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	
18	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	134.7	84.11	11329.62	
19	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	104.4	71.82	7498.01	
20	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.6	64.31	746	
21	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	46.4	60.99	2829.94	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
22	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	34	60.99	2073.66	
23	031001001010	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.1	54.26	602.29	
24	031001001011	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	68	54.26	3689.68	
25	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.17	3221.48	6990.61	
26	031208002003	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ57<D≦φ133	m3	1.71	2539.41	4342.39	
27	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	136	36.18	4920.48	
28	031002003006	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	48	50.53	2425.44	
29	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	48	8.47	406.56	
30	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	44	35.98	1583.12	
31	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	
32	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	60	7.02	421.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
33	031002001002	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	229.73	19.24	4420.01	
		2、楼层户内					
34	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1367.8	34.85	47667.83	
35	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	68	267.35	18179.8	
36	031003005001	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	68	28.09	1910.12	
37	031003005002	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	204	44.38	9053.52	
38	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	68	227.92	15498.56	
39	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	16958.06	5.83	98865.49	
40	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	4774.6	7.7	36764.42	
41	030413002001	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	108.8	5.55	603.84	
42	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	68	122.92	8358.56	
43	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3129.57	3129.57	
合计						372531.85	20776.92

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014002	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
2	031001001002	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001001003	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002003002	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002003003	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030413003001	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003009001	补偿器	个		23.3	134.33	5.09	42.85	37.28	200
	10-5-408	焊接式成品补偿器安装 公称直径 50mm以内	个	1	23.3	134.33	5.09			
	Z18000359~1	焊接式补偿器	个	1		132.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003001003	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	螺纹阀门	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	031003001004	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031003001005	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031003001006	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003001007	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001008	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001009	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
17	031003001010	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031001001005	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031001001006	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001001007	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031001001008	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031001001009	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001001010	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001001011	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031208002002	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031208002003	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031001006001	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003006	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003004	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003008	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030413003005	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002001002	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031001006002	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011~4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031003005001	塑料阀门	个		2.24	22.43		4.12	3.42	28.09
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	1	2.24	22.43				
	Z19000087~1	PPR单活结球阀	个	1.01		22.34				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031003005002	塑料阀门	个		3.36	35.89		6.18	5.13	44.38
	10-5-94	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 25mm以内	个	1	3.36	35.89				
	Z19000087~3	PPR单活结塑料阀门	个	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043~1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				
	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031009001001	采暖工程系统调试	系统		702.12	1303.93		1291.4	1123.52	3129.57
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	702.12	1303.93				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	12278.09
2	单价措施费	6592.89
合计		18870.98

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3779.71	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2982.47	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3976.63	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1539.28	
合计				12278.09	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B004	高层建筑增加费	项	1	6592.89	6592.89	
合计						6592.89	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B004	高层建筑增加费	项		2100.56	1131.07		3863.52	3361.26	6592.89
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	2013.64	1084.27				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	86.92	46.8				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

南昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			31091.47
1.1	安全文明施工费			19491.87
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9158.83
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1135.07
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2309.28
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6888.69
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1174.21
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5949.32
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4065.1
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	410.97
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	38024.49
合计				69115.96

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1009.9644	56	56558.01	
2	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	4.5652	7.93	36.2	
3	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	29.58	2.84	84.01	
4	01130019	扁钢≤59	kg	4.2	2.78	11.68	
5	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	7.1707	3.04	21.8	
6	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	18.232	2.95	53.78	
7	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	12.95	2.95	38.2	
8	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.7714	9.48	16.79	
9	02090017	塑料布	m2	1.3678	1.98	2.71	
10	02270025	破布	kg	19.2341	6.38	122.71	
11	02290027	线麻	kg	0.9832	10.34	10.17	
12	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	44514.9075	0.22	9793.28	
13	03010075	木螺钉 M4×40	个	282.88	0.05	14.14	
14	03010511	六角螺栓	kg	15.88	5.86	93.06	
15	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	8.24	0.6	4.94	
16	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	115.36	1.55	178.81	
17	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	10.8973	5.86	63.86	
18	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	9.0774	6.47	58.73	
19	03010791	膨胀螺栓 M6	套	560.32	0.17	95.25	
20	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.8318	2.07	3.79	
21	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	17.7928	8.62	153.37	
22	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.632	47.41	77.37	
23	03110171	锯条(各种规格)	根	133.6149	0.34	45.43	
24	03110173	钢丝刷子	把	5.0023	2.59	12.96	
25	03110179	铁砂布	张	13.5225	0.86	11.63	
26	03110181	铁砂布 0#～2#	张	4.3209	0.86	3.72	
27	03110183	砂纸	张	2.316	0.47	1.09	
28	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	48.131	6.9	332.1	
29	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.252	7.76	1.96	
30	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	7.072	5.17	36.56	
31	03130835	冲击钻头 Φ10	个	6.528	6.03	39.36	
32	03130837	冲击钻头 Φ12	个	19.5595	6.81	133.2	
33	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	3.476	9.05	31.46	
34	04010009	水泥 42.5MPa	kg	36.728	0.36	13.22	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0826	407.08	33.62	
36	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	80.7296	0.41	33.1	
37	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.2045	165.05	33.75	
38	04030009	砂子	kg	97.056	0.07	6.79	
39	04030035	河砂	m3	0.1414	165.05	23.34	
40	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.844	11.21	31.88	
41	13110005	热熔标线涂料	kg	10.8056	17.24	186.29	
42	13350027	密封油膏	kg	21.996	1.29	28.37	
43	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	738.304	0.17	125.51	
44	13350103	油麻	kg	87.46	6.9	603.47	
45	14010005	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
46	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.784	7.32	5.74	
47	14030021	溶剂汽油	kg	0.029	7.44	0.22	
48	14070003	白铅油	kg	0.56	6.51	3.65	
49	14070011	机油	kg	18.0374	6.68	120.49	
50	14070023	铅油(厚漆)	kg	7.956	4.22	33.57	
51	14350025	隔离剂	kg	1.2096	2.39	2.89	
52	14390001	氧气	m3	41.6229	3.73	155.25	
53	14390005	乙炔气	kg	13.8743	14.09	195.49	
54	14410097	粘接剂	kg	832.3153	13.43	11177.99	
55	14430019	贴缝胶带 9m	卷	96.8905	10.34	1001.85	
56	15010009	石棉绒	kg	1.876	2.59	4.86	
57	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.226	8.02	25.87	
58	17010005	焊接钢管(综合)	kg	17.3612	3.79	65.8	
59	17010021	焊接钢管 DN15	m	0.9	3.47	3.12	
60	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.1141	4.5	14.01	
61	17010025	焊接钢管 DN25	m	1.38	6.67	9.2	
62	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.184	3.45	4.08	
63	17190009	输水软管 Φ25	m	2.368	8.62	20.41	
64	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	299.2	0.06	17.95	
65	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.3495	7.33	9.89	
66	18000007	压制异径管 DN80	个	2	15.26	30.52	
67	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
68	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	379.76	4.31	1636.77	
69	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
70	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	311.888	1.55	483.43	
71	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
72	18250007	塑料管卡子 25	个	1974.1457	0.67	1322.68	
73	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	4.04	0.95	3.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
75	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	345.9444	2.59	896	
76	19000009	螺纹阀门 DN15	个	2.368	9.05	21.43	
77	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.8803	20.69	18.21	
78	22110017	塑料丝堵 DN20	个	13.678	0.95	12.99	
79	24090003	温度计 0～120℃	块	2.02	52.59	106.23	
80	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.8207	23.28	65.67	
81	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	4.04	47.41	191.54	
82	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.8207	5.17	14.58	
83	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	41.48	1.21	50.19	
84	34110003	水	m3	21.2451	4.27	90.72	
85	34110009	电	kW·h	202.2088	0.78	157.72	
86	Z01000009	型钢(综合)	kg	337.6275	3.5	1181.7	
87	Z09000009	铝箔	m2	4917.838	3.54	17409.15	
88	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	3.73	4.42	16.49	
89	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
90	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	13.992	30.17	422.14	
91	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	17.808	45.66	813.11	
92	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	49.6992	38.34	1905.47	
93	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	238.6764	30.09	7181.77	
94	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	80.1588	15.51	1243.26	
95	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	76.727	12.01	921.49	
96	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	104.0868	23.38	2433.55	
97	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	11.5652	18.58	214.88	
98	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	1.696	57.52	97.55	
99	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	17297.2212	2.35	40648.47	
100	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1521.0452	12.59	19149.96	
101	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	6.1256	1150.44	7047.14	
102	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	21.6752	15.93	345.29	
103	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	117.4326	12.39	1454.99	
104	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	87.8772	3.54	311.09	
105	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	59.2992	7.08	419.84	
106	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	7.7372	3.54	27.39	
107	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	97.3721	2.65	258.04	
108	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	105.128	2.65	278.59	
109	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1337.7084	2.48	3317.52	
110	Z18000351~2	过滤器DN80	个	2	241.38	482.76	
111	Z18000359~1	焊接式补偿器DN50	个	4	132.74	530.96	
112	Z18000405~1	刚性防水套管DN80	个	4	40.68	162.72	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	1	389.38	389.38	
114	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	1	24.78	24.78	
115	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	5.05	14.66	74.03	
116	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	4	283.19	1132.76	
117	Z19000087~1	PPR单活结球阀De20	个	68.68	22.12	1519.2	
118	Z19000087~3	PPR单活结塑料阀门DN25	个	206.04	35.4	7293.82	
119	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
120	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	96.96	30.97	3002.85	
121	Z19000129~22	过滤器DN25	个	68.68	24.78	1701.89	
122	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	68.68	283.19	19449.49	暂估价
123	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	68.68	185.84	12763.49	
124	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
125	Z19000129~27	螺纹阀门DN32	个	8.08	36	290.88	
126	Z20000039	碳钢平焊法兰 DN25	片	2	5.31	10.62	
127	Z20000045	碳钢平焊法兰 DN50	片	4	7.96	31.84	
128	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	12	15.93	191.16	
129	Z22000011~4	卫浴散热器	组	68	230.09	15646.12	
130	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
131	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	68	176.99	12035.32	
132	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	1	1327.43	1327.43	暂估价
133	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	68	44.25	3009	
134	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.1942	664.97	129.14	
135	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0483	863.21	41.69	
136	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1942	390.05	75.75	
137	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.08	197.93	15.83	
138	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.7235	4.46	3.23	
139	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	3.0804	7.02	21.62	
140	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	6.4531	23.6	152.29	
141	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	26.8039	22.68	607.91	
142	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.031	80.5	2.5	
143	990782210	剔槽机	台班	1.632	30.19	49.27	
144	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2276	36.27	8.26	
145	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	7.1345	18.64	132.99	
146	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.139	27.94	3.88	
147	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.139	20.88	2.9	
148	990919710	电焊机（综合）	台班	18.2189	70.09	1276.96	
149		合计				280719.76	
150		其中：人工费合计				56558.01	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
151		材料费合计				221637.53	
152		其中：暂估材料费				20776.92	
153		机械费合计				2524.23	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B2#采暖工程(16)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	862842.34	355231.77
2	措施项目费	40361.37	
2.1	总价措施费	25686.08	
2.2	单价措施费	14675.29	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	70889.14	
5	设备费	99044	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	96582.32	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1169719.17	355231.77

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱AP/APE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
2	030404017028	配电箱1、名称：动力配电箱XFAP/XFAPE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
3	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	28	56.51	1582.28	
4	030404017002	配电箱1、名称：O2ATP 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
5	030404017003	配电箱1、名称：O1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
6	030404017004	配电箱1、名称：GAL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
7	030404017005	配电箱1、名称：O1AT1/O2AT1 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
8	030404017006	配电箱1、名称：O1AT2/O2AT2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
9	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	617.85	1235.7	
10	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	70	15.01	1050.7	
11	030412001003	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	16	33.88	542.08	
12	030412001004	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	33.88	135.52	
13	030412001033	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	25.74	102.96	
14	030412001005	普通灯具1、名称：声光控灯 2、规格：28W	套	58	53.92	3127.36	
15	030412005001	荧光灯1、名称：成套双管荧光灯 2、规格：2*36W 3、安装形式：吸顶	套	6	116.58	699.48	
16	030412001006	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	16	157.43	2518.88	
17	030412001008	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	30	157.43	4722.9	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
18	030412001009	普通灯具1、名称：方向标志灯(双向可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC Ⅰ系列	套	4	156.96	627.84	
19	030412001010	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	47	157.43	7399.21	
20	030412001032	普通灯具1、名称：E6消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　6W	套	1	94.15	94.15	
21	030404034012	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	4	16.2	64.8	
22	030404034002	照明开关1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	78	13.74	1071.72	
23	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	70	18.77	1313.9	
24	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	2	13.99	27.98	
25	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	178	7.07	1258.46	
26	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	222	6.17	1369.74	
27	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	886.3	6.11	5415.29	
28	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	368.2	15.48	5699.74	
29	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	47.2	15.91	750.95	
30	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	49.6	17.22	854.11	
31	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	127.1	5.42	688.88	
32	030411003001	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	53.94	67.88	3661.45	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	11.3	85.75	968.98	
34	030411003003	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	47.5	39.83	1891.93	
35	030411003008	桥架1.名称:消防电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	10.46	39.83	416.62	
36	030411003009	桥架1.名称:客梯电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	43.6	39.83	1736.59	
37	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	165	8.82	1455.3	
38	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	6	328.13	1968.78	
39	030408001001	电力电缆1、名称：BTTQ-5*4	m	24.89	40.65	1011.78	845.16
40	030408001002	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJF5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	24.7	20.41	504.13	356.74
41	030408001003	电力电缆1、规格：WDZN-VV-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	61	20.84	1271.24	931.54
42	030408001024	电力电缆1、规格：WDZN-VV-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	49.8	19.82	987.04	760.5
43	030408001025	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：穿桥架	m	175.3	53.82	9434.65	8388.78
44	030408002002	控制电缆1、规格：NH-VV-4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	17.5	10.98	192.15	136.95
45	030408002001	控制电缆1、规格：NH-VV-4*4 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	18.6	16.82	312.85	
46	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	16	4.71	75.36	
47	030408006003	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	128	4.71	602.88	
48	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	228	3.99	909.72	
49	030411004001	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1861.8	3.07	5715.73	3239.61
50	030411004002	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	2349.63	3.06	7189.87	4088.38
51	030411004032	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	9.87	2.79	27.54	16.17
52	030411004033	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	75.6	3.14	237.38	136.81

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
53	030411004003	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	875.6	3.07	2688.09	1523.54
54	030411004016	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	321.9	2.73	878.79	506.99
55	030411004017	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	151.1	3.14	474.45	273.43
56	030411004004	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	62.8	3.94	247.43	170.13
57	030411004018	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF2.5	m	31.1	2.71	84.28	50.94
58	030411004005	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	67.4	3.98	268.25	169.14
59	030411004019	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	53.2	3.97	211.2	136.3
60	030411004006	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	490.2	3.79	1857.86	1249.42
61	030404017013	配电箱1、名称：WDAT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
62	030404017016	配电箱1、名称：XATDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
63	030404017017	配电箱1、名称：ATDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
64	030404017018	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	68	198.74	13514.32	
65	030404017020	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	4	617.85	2471.4	
66	030412001011	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	544	15.01	8165.44	
67	030412001012	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	204	15.01	3062.04	
68	030412001034	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	24	33.88	813.12	
69	030412001035	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	34	25.74	875.16	
70	030412001036	普通灯具1、名称：声光控灯 2、规格：28W	套	140	53.92	7548.8	
71	030412005002	荧光灯1、名称：成套双管荧光灯 2、规格：2*36W 3、安装形式：吸顶	套	4	116.58	466.32	
72	030412001013	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	53	33.88	1795.64	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
73	030412001018	普通灯具1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	70	157.43	11020.1	
74	030412001020	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	2	157.43	314.86	
75	030412001021	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	174	94.15	16382.1	
76	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	446	13.74	6128.04	
77	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	136	16.2	2203.2	
78	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	408	16.56	6756.48	
79	030404034013	照明开关1、名称：三联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	2	19.08	38.16	
80	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	884	13.99	12367.16	
81	030404035006	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	136	18.77	2552.72	
82	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	178	18.77	3341.06	
83	030404035010	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	68	18.77	1276.36	
84	030404035011	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	68	19.3	1312.4	
85	030404035012	插座1、名称：单相三孔组合插座（安全防护型、带开关) 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	272	16.95	4610.4	
86	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	98.6	67.88	6692.97	
87	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	99.8	85.75	8557.85	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
88	030411003010	桥架1.名称:客梯电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	120.3	39.83	4791.55	
89	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	317	8.82	2795.94	
90	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	102	328.13	33469.26	
91	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	582	14.16	8241.12	
92	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	7690.8	6.61	50836.19	
93	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	5312.5	6.11	32459.38	
94	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	198.9	8.2	1630.98	
95	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1918.6	9.05	17363.33	
96	030411001012	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	98.6	15.48	1526.33	
97	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	20.5	15.91	326.16	
98	030411001014	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	27.4	17.22	471.83	
99	030413002002	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	74.8	5.96	445.81	
100	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	834.9	5.42	4525.16	
101	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	536	7.07	3789.52	
102	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	3340	6.17	20607.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
103	030411004021	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	341.7	2.79	953.34	559.7
104	030411004022	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	8.4	3.14	26.38	15.2
105	030411004023	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	1369.7	3.07	4204.98	2383.28
106	030411004024	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	597.7	2.73	1631.72	941.38
107	030411004025	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	140.88	3.14	442.36	254.94
108	030411004026	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	98.2	3.94	386.91	266.02
109	030411004028	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	306.6	4.04	1238.66	785.51
110	030411004030	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	727.1	3.79	2755.71	1853.23
111	030411004008	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV2.5	m	14748.7	2.93	43213.69	23609.72
112	030411004010	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV4	m	24072.1	3.68	88585.33	59145.15
113	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ16	m	1746	11.86	20707.56	18241.34
114	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ16	m	9465.6	12	113587.2	98891.86
115	030411004034	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	1170.2	3.94	4610.59	3170.07
116	030411004035	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	295.8	3.74	1106.29	742.31
117	030408001008	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	319.1	53.82	17173.96	15270.14
118	030408001010	电力电缆1、规格：NG-ABTLY-4*35+25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	322.7	227.41	73385.21	70644.68
119	030408001026	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJF4*35+25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	300.3	113.39	34051.02	31501.05
120	030408001027	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJF4*35+25 2、敷设方式、部位：穿管	m	37.9	111.63	4230.78	3975.66
121	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*6	个	4	83.85	335.4	
122	030408006007	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-GYJSYJF4*35+25	个	2	146.34	292.68	
123	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-35	个	20	146.34	2926.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
124	030408006009	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	1224	4.71	5765.04	
125	030408006010	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	204	3.99	813.96	
126	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	338.8	20.7	7013.16	
127	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	614.6	11.2	6883.52	
128	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	127.6	4.84	617.58	
129	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	415.8	21.04	8748.43	
130	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	364	21.41	7793.24	
131	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	907.8	4.84	4393.75	
132	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	1	143.12	143.12	
133	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	68	14.3	972.4	
134	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
135	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
136	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
合计						862842.34	355231.77

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017028	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030413001029	铁构件	m		6.44	37.29	2.47	11.85	10.31	56.51
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	37.29	2.47			
	Z01000029~1	槽钢	m	1.05		32.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017005	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置 控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030412001004	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030412001033	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001005	普通灯具	套		7.73	33.82		14.21	12.37	53.92
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	33.82				
	Z25000011~5	声光控灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412005001	荧光灯	套		14.73	78.28		27.09	23.57	116.58
	4-14-204	组装型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	14.73	78.28				
	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001006	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030412001009	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~41	方向标志灯(双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030412001010	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030412001032	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030404034012	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030404034002	照明开关	个		3.47	4.72		6.39	5.55	13.74
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	4.72				
	Z26000011~2	单联单控开关	只	1.02		4.06				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030404035001	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030411001001	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030411001004	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径 20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径 25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000353`8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353`9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411003001	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017`1	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017`5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411003003	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017`3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411003008	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017`3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411003009	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030408008001	防火堵洞	处		19.1	278.47		35.13	30.56	328.13
	4-9-402	防火阻燃装置安装 防火封堵 桥架穿墙防火发泡砖	m2	0.3	19.1	278.47				
	Z15000063	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	51.0333		255.17				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	5.2488		23.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030408001001	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000119~5*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
40	030408001002	电力电缆	m		1.8	15.63	0.1	3.3	2.88	20.41
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	15.63	0.1			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		14.44				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
41	030408001003	电力电缆	m		1.68	16.38	0.09	3.09	2.69	20.84
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	8.23	0.05			
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.78	8.15	0.04			
	Z28000079~32*	电缆	m	1.01		15.27				
		材料费中：暂估价合计	元			15.27				
42	030408001024	电力电缆	m		1.6	15.56	0.1	2.96	2.56	19.82
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.8	7.78	0.05			
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.8	7.78	0.05			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000079~32*	电缆	m	0.505		7.64				
	Z28000079~41*	电缆	m	0.505		7.64				
		材料费中：暂估价合计	元			15.27				
43	030408001025	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	24.52	0.05			
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	24.52	0.05			
	Z28000079*	电缆	m	0.505		23.93				
	Z28000079~42*	电缆	m	0.505		23.93				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
44	030408002002	控制电缆	m		1.16	7.97		2.13	1.85	10.98
	4-9-357备注2	控制电缆敷设 控制缆埋地6芯以下	100m	0.01	1.16	7.97				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		7.83				
		材料费中：暂估价合计	元			7.83				
45	030408002001	控制电缆	m		1.16	13.81		2.13	1.85	16.82
	4-9-357备注2	控制电缆敷设 控制缆埋地6芯以下	100m	0.01	1.16	13.81				
	Z28000093~3	控制电缆	m	1.015		13.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030408006002	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030408006003	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030408006004	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030411004001	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线							
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
	Z28000093~1*	控制电缆	m							
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
50	030411004002	配线	m		0.46	1.88		0.84	0.72	3.06
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.005	0.23	0.94				
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.005	0.23	0.94				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	0.58		0.87				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	0.58		0.87				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
51	030411004032	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
52	030411004033	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
53	030411004003	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
54	030411004016	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
55	030411004017	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
56	030411004004	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
57	030411004018	配线	m		0.35	1.79		0.65	0.57	2.71
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.35	1.79				
	Z28000055~22*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
58	030411004005	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面 6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
59	030411004019	配线	m		0.47	2.75		0.86	0.75	3.97
	4-13-25备注2	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.47	2.75				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
60	030411004006	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
61	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030404017016	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030404017017	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030404017018	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030404017020	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030412001011	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030412001012	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030412001034	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030412001035	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030412001036	普通灯具	套		7.73	33.82		14.21	12.37	53.92

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	33.82				
	Z25000011~5	声光控灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030412005002	荧光灯	套		14.73	78.28		27.09	23.57	116.58
	4-14-204	组装型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	14.73	78.28				
	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030412001013	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030412001018	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030412001020	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030412001021	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030404034003	照明开关	个		3.47	4.72		6.39	5.55	13.74
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	4.72				
	Z26000011~2	单联单控开关	只	1.02		4.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030404034004	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030404034005	照明开关	个		3.81	6.66		7	6.09	16.56
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	6.66				
	Z26000011~3	单联双控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030404034013	照明开关	个		3.81	9.18		7	6.09	19.08
	4-14-353	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 三联	套	1	3.81	9.18				
	Z26000011~4	三联单控开关	只	1.02		8.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030404035004	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404035010	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
84	030404035011	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030404035012	插座	个		3.81	7.05		7	6.09	16.95
	4-14-382	普通插座安装 暗插座15A以下 单相带接地	套	1	3.81	7.05				
	Z26000029~5	单相三孔组合插座（安全防护型、带开关）	套	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030411003005	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030411003010	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030408008002	防火堵洞	处		19.1	278.47		35.13	30.56	328.13
	4-9-402	防火阻燃装置安装 防火封堵 桥架穿墙防火发泡砖	m2	0.3	19.1	278.47				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z15000063	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	51.0333		255.17				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	5.2488		23.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030411001012	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411001014	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030413002002	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	030411004021	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
104	030411004022	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
105	030411004023	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
106	030411004024	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
107	030411004025	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
108	030411004026	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
109	030411004028	配线	m		0.53	2.67		0.97	0.84	4.04
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.67				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
110	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
111	030411004008	配线	m		0.45	1.75		0.83	0.73	2.93

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.75				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.6				
		材料费中：暂估价合计	元			1.6				
112	030411004010	配线	m		0.4	2.64		0.74	0.64	3.68
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.005	0.2	1.27				
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.005	0.2	1.37				
	Z28000055~6*	绝缘电线	m	0.525		1.18				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	0.525		1.28				
		材料费中：暂估价合计	元			2.46				
113	030411004011	配线	m		0.45	10.68		0.83	0.73	11.86
	4-13-28	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 16mm2以下	100m单线	0.01	0.45	10.68				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
114	030411004012	配线	m		0.56	10.56		1.02	0.88	12
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.005	0.28	5.28				
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.005	0.28	5.28				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	0.525		5.22				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	0.525		5.22				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
115	030411004034	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
116	030411004035	配线	m		0.4	2.69		0.74	0.65	3.74
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
117	030408001008	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	24.52	0.05			
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	24.52	0.05			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
118	030408001010	电力电缆	m		2.71	220.26	0.1	4.98	4.34	227.41
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	220.26	0.1			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		218.92				
		材料费中：暂估价合计	元			218.92				
119	030408001026	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
120	030408001027	电力电缆	m		2.43	105.22	0.1	4.46	3.88	111.63
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.43	105.22	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
121	030408006006	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	030408006007	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	030408006020	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	030408006009	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030408006010	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
128	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
133	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137^3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	25686.08
2	单价措施费	14675.29
合计		40361.37

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7907.26	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6239.4	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8319.21	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3220.21	
合计				25686.08	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B019	高层建筑增加费	项	1	14675.29	14675.29	
合计						14675.29	

榆高网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	高层建筑增加费	项		4675.68	2517.67		8599.92	7481.94	14675.29
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	4519.75	2433.71				
	9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	155.93	83.96				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			70889.14
1.1	安全文明施工费			44979.55
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	21134.97
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	2619.29
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	5328.9
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	15896.39
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2709.61
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	13728.7
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8522.92
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	948.36
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	96582.32
合计				167471.46

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 BV2.5	m	1.38	
2	绝缘电线 WDZ-GYJSF-4	m	2.44	
3	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.5	
4	绝缘电线 WDZ-GYJSF-2.5	m	1.5	
5	绝缘电线 WDZ-GYJSF-2.5	m	1.5	
6	绝缘电线 WDZN-GYJSF-2.5	m	1.56	
7	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-4	m	2.58	
8	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-2.5	m	1.56	
9	绝缘电线 WDZ-GYJSF-4	m	2.39	
10	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.56	
11	绝缘电线 WDZ-BYJ-16	m	9.95	
12	绝缘电线 BV-4	m	2.24	
13	绝缘电线 WDZ-BYJ16	m	9.95	
14	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS2*1.5	m	2.36	
15	电缆 NG-ABTLY-5*6	m	47.38	
16	电缆 WDZ-GYJSYJF5*4	m	14.3	
17	电缆 WDZN-VV-5*4	m	15.12	
18	电缆 WDZN-GYJSYJF4*35+25	m	103.86	
19	电缆 NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	216.75	
20	电缆 WDZN-VV-5*4	m	15.12	
21	电缆 NG-ABTLY-5*6	m	47.38	
22	控制电缆 FS-KVV-5X1.5	m	6.64	
23	控制电缆 NH-VV-4*2.5	m	7.71	
24	矿物绝缘电力电缆 BTTQ-5*4	m	33.29	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2121.7871	56	118820.08	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	19.0937	56	1069.25	
3	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	48.5689	5.17	251.1	
4	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	4.8555	6.46	31.37	
5	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	461.0234	6.46	2978.21	
6	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	10.74	8.44	90.65	
7	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	11.508	2.84	32.68	
8	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.173	2.84	0.49	
9	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	12	3.32	39.84	
10	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	10.416	3.32	34.58	
11	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	2.8	3.36	9.41	
12	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	15	4.22	63.3	
13	01410009	接地编织铜线	m	3	12.93	38.79	
14	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	4.4394	22.41	99.49	
15	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.847	30.86	26.14	
16	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	4.186	11.64	48.73	
17	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0041	4.31	0.02	
18	02190027	尼龙线卡	个	60	0.12	7.2	
19	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	3861.5961	0.06	231.7	
20	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	508.9392	0.06	30.54	
21	02270001	白布	kg	59.9585	6.72	402.92	
22	02270001~1	白布	kg	1.46	6.72	9.81	
23	02270021	棉纱头	kg	171.3542	5.6	959.58	
24	03010075	木螺钉 M4×40	个	5659.76	0.05	282.99	
25	03010079	木螺钉 M4×65	个	20.8	0.05	1.04	
26	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	1547.6403	0.05	77.38	
27	03010085	木螺钉 M8×70	个	508.9392	0.22	111.97	
28	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	5025.28	0.09	452.28	
29	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	750.72	0.52	390.37	
30	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	457.9855	0.26	119.08	
31	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	309.366	0.34	105.18	
32	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	42.4116	1.03	43.68	
33	03010739	铜接地端子带螺栓	套	495.21	3.45	1708.47	
34	03010795	膨胀螺栓 M8	套	12.005	0.25	3	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010803	膨胀螺栓 M10	套	186.9565	0.25	46.74	
36	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	148.82	0.86	127.99	
37	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.472	2.5	6.18	
38	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	342.72	0.43	147.37	
39	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	4474.32	0.34	1521.27	
40	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	14.761	6.83	100.82	
41	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.5819	1.72	1	
42	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.7655	6.03	4.62	
43	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.2	2.07	2.48	
44	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	15.552	47.41	737.32	
45	03110167	钢锯条	条	334.2818	0.34	113.66	
46	03110181	铁砂布 0#～2#	张	258.96	0.86	222.71	
47	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	15.1888	6.9	104.8	
48	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	98.2605	7.76	762.5	
49	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.27	6.9	1.86	
50	03130515	焊锡	kg	87.3436	34.48	3011.61	
51	03130517	焊锡膏	kg	5.6865	14.66	83.36	
52	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	19.98	5.17	103.3	
53	03130835	冲击钻头 Φ10	个	2.9764	6.03	17.95	
54	03130837	冲击钻头 Φ12	个	4.3065	6.81	29.33	
55	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	10.72	4.21	45.13	
56	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.984	5.39	10.69	
57	03150131	水泥钉 10#	个	1748.208	0.05	87.41	
58	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	817.316	0.41	335.1	
59	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0338	165.05	5.58	
60	04030035	河砂	m3	1.3778	67.96	93.64	
61	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	3.199	12.07	38.61	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	11.876	10.34	122.8	
63	13010081	调和漆	kg	9.516	12.93	123.04	
64	13030051	沥青漆	kg	0.074	7.33	0.54	
65	13050003	防锈漆	kg	1.2	12.93	15.52	
66	13050005	防锈漆 C53-1	kg	21.9889	12.93	284.32	
67	13050029	沥青绝缘漆	kg	1.1919	7.76	9.25	
68	13090001	银粉漆	kg	2.944	11.21	33	
69	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.8	7.32	13.18	
70	14030017	汽油 92#～95#	kg	304.068	7.66	2329.16	
71	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.586	8.02	12.72	
72	14070001	铅油	kg	7.3514	6.51	47.86	
73	14090001	电力复合脂	kg	38.4071	85.66	3289.95	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.5959	8.48	5.05	
75	14410057	胶合剂	kg	11.9264	13.78	164.35	
76	14410085	热熔胶	kg	0.0072	16.59	0.12	
77	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	28.3086	6.35	179.76	
78	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
79	17010063	钢管 D25	kg	63.3038	7.62	482.37	
80	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	41.58	6.43	267.36	
81	17250019	塑料软管	kg	15.48	12.07	186.84	
82	17250027	塑料软管 Φ6	m	180	0.34	61.2	
83	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	380.6	0.06	22.84	
84	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	45	2.21	99.45	
85	17250181	异型塑料管 Φ5	m	3.15	2.41	7.59	
86	18150233	直管接头 Φ16	个	36.6772	0.97	35.58	
87	18150235	直管接头 Φ20	个	439.8677	1.03	453.06	
88	18150237	直管接头 Φ25	个	10.5747	1.15	12.16	
89	18150239	直管接头 Φ32	个	12.0274	1.41	16.96	
90	18150245	弯管接头 Φ32	个	2.1714	1.12	2.43	
91	18250079	管卡子 Φ20	个	617.6231	0.12	74.11	
92	18250081	管卡子 Φ25	个	59.1631	0.12	7.1	
93	18250083	管卡子 Φ32	个	67.2903	0.28	18.84	
94	18250177	固定卡子 3×80	套	61.594	1.98	121.96	
95	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	109.2375	4.31	470.81	
96	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	291.5689	8.62	2513.32	
97	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	453.6	7.76	3519.94	
98	27170029	相色带 20mm×20m	卷	2.99	5.34	15.97	
99	27250015	扁形塑料绑带	m	599.9816	0.69	413.99	
100	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	38.6	3.02	116.57	
101	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	8	5.86	46.88	
102	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	35.42	9.48	335.78	
103	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	830.461	1.21	1004.86	
104	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	20.74	1.98	41.07	
105	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	77.402	1.21	93.66	
106	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.09	1.55	0.14	
107	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
108	28030071	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm2	m	2.036	4.31	8.78	
109	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	656.759	1.29	847.22	
110	28030109	绞型软线 RVS-2×0.5	m	61.08	0.86	52.53	
111	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	4474.32	0.05	223.72	
112	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	322.6837	2.28	735.72	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	89.7554	5.41	485.58	
114	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1596.1911	0.43	686.36	
115	29060237	阻燃管接头 FST20	个	1980.381	0.52	1029.8	
116	29060243	阻燃管接头 FST40	个	149.865	0.95	142.37	
117	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	81.9468	1.55	127.02	
118	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	982.7848	1.55	1523.32	
119	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	17.4328	1.72	29.98	
120	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	19.8275	2.07	41.04	
121	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	957.7147	0.5	478.86	
122	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	1188.2286	0.97	1152.58	
123	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	89.919	1.95	175.34	
124	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	154.912	1.55	240.11	
125	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	49.776	1.9	94.57	
126	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	25.806	2.13	54.97	
127	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	95.128	2.69	255.89	
128	29090037	铜接线端子 20A	个	687.155	0.34	233.63	
129	29090099	塑料接线柱双线	个	169.95	7.06	1199.85	
130	29250043	电缆吊挂 3×50	套	82.1453	3.02	248.08	
131	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	94.864	5.41	513.21	
132	34070009	塑料手套 ST型	个	31.395	13.62	427.6	
133	34090061	塑料圆台	块	858.9	0.6	515.34	
134	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	391.65	0.6	234.99	
135	34110009	电	kW·h	141.6687	0.78	110.5	
136	34130003	标志牌	个	15.2512	1.38	21.05	
137	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	749.3858	0.86	644.47	
138	SB0001~1	WDAT	台	2	2654.87	5309.74	
139	SB0001~1	户内配电箱AL	台	68	300.88	20459.84	
140	SB0001~2	XATDT	台	2	2654.87	5309.74	
141	SB0001~3	ATDT	台	2	2654.87	5309.74	
142	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	6	2477.88	14867.28	
143	SB0002~1	动力配电箱AP/APE	台	4	2654.87	10619.48	
144	SB0004~1	动力配电箱XFAP/XFAPE	台	4	2654.87	10619.48	
145	SB0004~2	02ATP	台	2	2654.87	5309.74	
146	SB0004~3	01ALE	台	2	2654.87	5309.74	
147	SB0004~4	GAL	台	2	2654.87	5309.74	
148	SB0004~5	01AT1/02AT1	台	2	2654.87	5309.74	
149	SB0004~6	01AT2/02AT2	台	2	2654.87	5309.74	
150	Z01000029~1	槽钢10#	m	29.4	31.03	912.28	
151	Z15000063	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	5511.5964	5	27557.98	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	204.867	2.04	417.93	
153	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	2456.962	2.61	6412.67	
154	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	69.731	3.05	212.68	
155	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	79.31	3.54	280.76	
156	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	566.8704	4.42	2505.57	
157	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01	70.8	71.51	
158	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	175.74	70.8	12442.39	
159	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	549.44	2.21	1214.26	
160	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	97.97	13.27	1300.06	
161	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	70.7	2.21	156.25	
162	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	206.04	2.21	455.35	
163	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	70.7	106.19	7507.63	
164	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	16.16	106.19	1716.03	
165	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装）	套	38.38	2.21	84.82	
166	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	32.32	106.19	3432.06	
167	Z25000011~41	方向标志灯(双向可调)	套	4.04	106.19	429.01	
168	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	47.47	106.19	5040.84	
169	Z25000011~5	声光控灯	套	199.98	30.97	6193.38	
170	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	10.1	70.8	715.08	
171	Z26000011~1	双联单控开关	只	142.8	5.75	821.1	
172	Z26000011~2	单联单控开关	只	534.48	3.98	2127.23	
173	Z26000011~3	单联双控开关	只	416.16	5.75	2392.92	
174	Z26000011~4	三联单控开关	只	2.04	7.96	16.24	
175	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 16A	套	69.36	9.73	674.87	
176	Z26000029~5	单相三孔组合插座（安全防护型、带开关)	套	277.44	6.19	1717.35	
177	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	903.72	5.04	4554.75	
178	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 10A	套	69.36	9.73	674.87	
179	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	391.68	9.73	3811.05	
180	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	355.74	2.83	1006.74	
181	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	436.59	5.75	2510.39	
182	Z28000055~15	绝缘电线BV2.5	m	17108.492	1.38	23609.72	暂估价
183	Z28000055~16	绝缘电线WDZ-GYJSF-4	m	13015.6425	2.44	31758.17	暂估价
184	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	3522.4792	1.5	5283.72	暂估价
185	Z28000055~18	绝缘电线WDZ-GYJSF-2.5	m	3570.128	1.5	5355.19	暂估价
186	Z28000055~19	绝缘电线WDZ-GYJSF-2.5	m	1362.7912	1.5	2044.19	暂估价
187	Z28000055~20	绝缘电线WDZN-GYJSF-2.5	m	466.5885	1.56	727.88	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
188	Z28000055~21	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-4	m	1397.76	2.58	3606.22	暂估价
189	Z28000055~22	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-2.5	m	32.655	1.56	50.94	暂估价
190	Z28000055~23	绝缘电线WDZ-GYJSF-4	m	381.36	2.39	911.45	暂估价
191	Z28000055~25	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	338.6968	1.56	528.37	暂估价
192	Z28000055~26	绝缘电线WDZ-BYJ-16	m	6802.74	9.95	67687.26	暂估价
193	Z28000055~6	绝缘电线BV-4	m	12637.8525	2.24	28308.79	暂估价
194	Z28000055~9	绝缘电线WDZ-BYJ16	m	4969.44	9.95	49445.93	暂估价
195	Z28000059~3	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVS2*1.5	m	1314.684	2.36	3102.65	暂估价
196	Z28000079	电缆NG-ABTLY-5*6	m	410.8175	47.38	19464.53	暂估价
197	Z28000079~1	电缆WDZ-GYJSYJF5*4	m	24.947	14.3	356.74	暂估价
198	Z28000079~32	电缆WDZN-VV-5*4	m	86.759	15.12	1311.8	暂估价
199	Z28000079~38	电缆WDZN-GYJSYJF4*35+25	m	341.582	103.86	35476.71	暂估价
200	Z28000079~40	电缆NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	325.927	216.75	70644.68	暂估价
201	Z28000079~41	电缆WDZN-VV-5*4	m	25.149	15.12	380.25	暂估价
202	Z28000079~42	电缆NG-ABTLY-5*6	m	88.5265	47.38	4194.39	暂估价
203	Z28000093~1	控制电缆FS-KVV-5X1.5	m	0.0116	6.64	0.08	暂估价
204	Z28000093~2	控制电缆NH-VV-4*2.5	m	17.7625	7.71	136.95	暂估价
205	Z28000093~3	控制电缆NH-VV-4*4	m	18.879	13.47	254.3	
206	Z28000119~5	矿物绝缘电力电缆BTTQ-5*4	m	25.3878	33.29	845.16	暂估价
207	Z29000017~1	桥架150*100	m	154.0654	35.4	5453.92	
208	Z29000017~3	桥架100*50	m	224.0786	18.58	4163.38	
209	Z29000017~5	桥架300*100	m	112.211	53.1	5958.4	
210	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	6818.68	0.97	6614.12	
211	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	8459.88	1.11	9390.47	
212	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	640.2	3.54	2266.31	
213	Z29000137~1	JDG接线盒	个	728.28	1.77	1289.06	
214	Z29000137~2	PVC接线盒	个	3633.24	0.88	3197.25	
215	Z29000137~3	局部等电位箱	个	69.36	8.85	613.84	
216	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	379.04	8.85	3354.5	
217	Z29000341	专用电缆卡子	个	21.0828	0.88	18.55	
218	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.5062	4070.8	2060.64	
219	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1	44.25	44.25	
220	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	0.0716	13.98	1	
221	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	15.372	4.1	63.03	
222	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
223	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.42	7.4	3.11	
224	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.84	5.98	11	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
225	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
226	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	
227	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
228	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.8872	565.65	501.84	
229	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.5835	368.06	214.76	
230	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1352	390.05	52.73	
231	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.7492	467.35	350.14	
232	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.6055	23.6	37.89	
233	990782210	剔槽机	台班	15.7016	30.19	474.03	
234	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	46.7112	63.39	2961.02	
235	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.6777	78.72	53.35	
236	990919710	电焊机（综合）	台班	0.9	70.09	63.08	
237		合计				769324.1	
238		其中：人工费合计				119889.32	
239		材料费合计				644386.61	
240		其中：暂估材料费				355231.76	
241		机械费合计				5048.16	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B2#强电工程(17)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

嘉禹网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	122523.92	14401.33
2	措施项目费	9169.86	
2.1	总价措施费	5837.38	
2.2	单价措施费	3332.48	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	11030.3	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	12845.17	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		155569.25	14401.33

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：公用天线前端箱 2、规格：600*450*160 3、安装方式：挂墙明装	台	2	365.48	730.96	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：宽带总接线箱 2、安装方式：挂墙明装	台	2	365.48	730.96	
3	030502001003	机柜、机架1、名称：电话接线箱 2、安装方式：挂墙明装	台	2	365.48	730.96	
4	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	9.5	11.4	108.3	
5	030411003001	桥架1、名称：弱电桥架 2、规格：300*150 3、类型：槽式 4、接地方式：按规范及图纸要求	m	35.48	104.19	3696.66	
6	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	35	8.82	308.7	
7	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
8	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
9	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
10	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	68	109.77	7464.36	
11	030411003002	桥架1.名称:弱电桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	98.6	85.75	8454.95	
12	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	98.6	8.82	869.65	
13	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	45.23	1537.82	
14	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:PC16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	4290.5	6.11	26214.96	
15	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	1063.1	6.61	7027.09	
16	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	1017.1	9.11	9265.78	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
17	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	333.2	5.55	1849.26	
18	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	294.94	5.06	1492.4	1015.8
19	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-7 3、敷设方式：沿桥架	m	324.4	4.07	1320.31	796.17
20	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-7 3、敷设方式：穿管	m	621.9	4.07	2531.13	1526.33
21	030505005004	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	1195.1	3.63	4338.21	1436.39
22	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	257.14	5.49	1411.7	928.48
23	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	417.6	1.6	668.16	247.05
24	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	512.4	1.65	845.46	303.14
25	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	2511.7	3.66	9192.82	4430.64
26	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	1822.3	1.62	2952.13	1071.51
27	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	272	17	4624	
28	030502012002	信息插座1、名称：电话插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	136	15.16	2061.76	
29	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	136	14.38	1955.68	
30	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	544	6.23	3389.12	
31	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	544	10.75	5848	
32	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	68	11.97	813.96	
33	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	438.4	9.05	3967.52	
34	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	68	7.07	480.76	
35	030411004001	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVV-2x1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	1188.6	3.68	4374.05	2645.82
合计						122523.92	14401.33

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	277.79	0.32	61.8	53.77	365.48
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	277.79	0.32			
	Z55000001^1	公用天线前端箱	个	1		265.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	277.79	0.32	61.8	53.77	365.48
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	277.79	0.32			
	Z55000001^2	宽带总接线箱	个	1		265.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030502001003	机柜、机架	台		33.6	277.79	0.32	61.8	53.77	365.48
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	277.79	0.32			
	Z55000001^3	电话接线箱	个	1		265.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411001001	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353^7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030411003001	桥架	m		16.13	60.62	1.63	29.66	25.81	104.19
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	60.62	1.63			
	Z29000017^1	桥架	m	1.01		55.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001^1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030408008001	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型， δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030408008002	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411001006	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411001004	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030411001007	配管	m		2.69	2.12		4.94	4.3	9.11
	4-12-178	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径25mm以下	100m	0.01	2.69	2.12				
	Z29000069~3	刚性阻燃管	m	1.1		1.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
19	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	2.46	0.01	1.13	0.98	4.07
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.46	0.01			
	Z28000097~2*	同轴电缆	m	1.01		2.45				
		材料费中：暂估价合计	元			2.45				
20	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.46	0.01	1.13	0.98	4.07
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.46	0.01			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000097~2*	同轴电缆	m	1.01		2.45				
		材料费中：暂估价合计	元			2.45				
21	030505005004	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
22	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
23	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
24	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
25	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
26	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
27	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025~2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
28	030502012002	信息插座	个		1.68	10.79		3.09	2.69	15.16
	5-2-72	信息插座 光纤信息插座单口	个	1	1.68	10.79				
	Z26000025~2	电话插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001005	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411004001	配线	m		0.45	2.5		0.83	0.73	3.68
	4-13-136	线槽配线 多芯软导线 二芯截面 1mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.5				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.23				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.23				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5837.38
2	单价措施费	3332.48
合计		9169.86

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1796.99	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1417.96	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1890.61	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	731.82	
合计				5837.38	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
19	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
20	03B019	高层建筑增加费	项	1	3332.48	3332.48	
合计						3332.48	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	高层建筑增加费	项		1061.76	571.72		1952.88	1699	3332.48
	5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	361.04	194.41				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	700.72	377.31				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			11030.3
1.1	安全文明施工费			6558.34
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	3081.63
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	381.91
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	776.99
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	2317.81
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	395.08
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2001.75
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1936.85
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	138.28
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	12845.17
合计				23875.47

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVV-2x1.0	m	2.12	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	同轴电缆 SYWV-75-7	m	2.43	
9	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	486.1545	56	27224.65	
2	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	185.5448	7.93	1471.37	
3	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	190.3753	6.46	1229.82	
4	02270001	白布	kg	0.324	6.72	2.18	
5	02270021	棉纱头	kg	8.694	5.6	48.69	
6	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	168.48	0.42	70.76	
7	03010739	铜接地端子带螺栓	套	136.7616	3.45	471.83	
8	03010795	膨胀螺栓 M8	套	48.96	0.25	12.24	
9	03010803	膨胀螺栓 M10	套	24.24	0.25	6.06	
10	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	28.056	0.86	24.13	
11	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	66.096	0.26	17.18	
12	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1280.44	0.34	435.35	
13	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	6.4981	6.83	44.38	
14	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1963	1.72	0.34	
15	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.2496	6.03	7.54	
16	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	4.998	47.41	236.96	
17	03110167	钢锯条	条	77.4364	0.34	26.33	
18	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.96	0.86	3.41	
19	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	1.29	6.9	8.9	
20	03130515	焊锡	kg	1.3075	34.48	45.08	
21	03130517	焊锡膏	kg	0.1189	14.66	1.74	
22	03130807	钻头 Φ5～8	个	7.2	1.72	12.38	
23	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.72	5.17	3.72	
24	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	0.96	4.21	4.04	
25	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.12	9.48	1.14	
26	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.5344	5.39	2.88	
27	03150131	水泥钉 10#	个	369.7862	0.05	18.49	
28	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	255.9184	0.41	104.93	
29	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0094	165.05	1.55	
30	04030035	河砂	m3	0.4332	165.05	71.5	
31	13010031	酚醛调和漆	kg	3.5028	10.34	36.22	
32	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.5413	12.93	45.79	
33	14030017	汽油 92#～95#	kg	8.8272	7.66	67.62	
34	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.4008	8.02	3.21	
35	14090001	电力复合脂	kg	0.4498	85.66	38.53	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14350077	松香水	kg	0.3672	4.89	1.8	
37	14410057	胶合剂	kg	5.3	13.78	73.03	
38	18150235	直管接头 Φ20	个	80.841	1.03	83.27	
39	18150237	直管接头 Φ25	个	1.4839	1.15	1.71	
40	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	30.168	4.31	130.02	
41	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	248.248	0.04	9.93	
42	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	10.6974	8.62	92.21	
43	27250015	扁形塑料绑带	m	64.1844	0.69	44.29	
44	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	6.12	6.03	36.9	
45	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	3.78	1.55	5.86	
46	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1280.44	0.05	64.02	
47	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1104.8038	0.43	475.07	
48	29060237	阻燃管接头 FST20	个	273.7483	0.52	142.35	
49	29060239	阻燃管接头 FST25	个	261.9033	0.58	151.9	
50	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	180.6208	1.55	279.96	
51	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	1.7005	1.72	2.92	
52	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	662.8823	0.5	331.44	
53	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	164.249	0.97	159.32	
54	29060279	阻燃管入盒接头及锁母 25	套	157.142	1.59	249.86	
55	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	12.24	2.13	26.07	
56	29170057	尼龙线夹	个	337.37	0.23	77.6	
57	34110009	电	kW·h	28.9677	0.78	22.59	
58	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	71.316	0.86	61.33	
59	Z01000041	角钢	kg	84.8988	3.5	297.15	
60	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	3.888	17.7	68.82	
61	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	451.552	2.61	1178.55	
62	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	9.785	3.05	29.84	
63	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.992	4.42	154.66	
64	Z26000025~2	电话插座	个	137.36	10.62	1458.76	
65	Z26000025~2	网络信息插座	个	274.72	11	3021.92	
66	Z28000059~1	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVV-2x1.0	m	1248.03	2.12	2645.82	暂估价
67	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	262.2828	3.54	928.48	暂估价
68	Z28000077~3	皮线光缆	m	522.648	0.58	303.14	暂估价
69	Z28000077~4	皮线光缆	m	425.952	0.58	247.05	暂估价
70	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	1207.051	1.19	1436.39	暂估价
71	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	297.8894	3.41	1015.8	暂估价
72	Z28000097~2	同轴电缆SYWV-75-7	m	955.763	2.43	2322.5	暂估价
73	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	2637.285	1.68	4430.64	暂估价
74	Z29000017~1	桥架300*150	m	35.8348	54.87	1966.26	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z29000017~2	桥架300*100	m	99.586	53.1	5288.02	
76	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	4719.55	0.97	4577.96	
77	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	1169.41	1.11	1298.05	
78	Z29000069~3	刚性阻燃管PC25	m	1118.81	1.37	1532.77	
79	Z29000137~2	PVC接线盒	个	554.88	0.88	488.29	
80	Z29000137~3	JDG接线盒	个	69.36	1.77	122.77	
81	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	6			
82	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	6			
83	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	1913.415	0.56	1071.51	暂估价
84	Z30000019~1	水晶插头	个	549.44	0.88	483.51	
85	Z30000023	电视插座	个	137.36	10.62	1458.76	
86	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.1403	4070.8	571.13	
87	Z55000001~1	公用天线前端箱	个	2	265.49	530.98	
88	Z55000001~2	宽带总接线箱	个	2	265.49	530.98	
89	Z55000001~3	电话接线箱	个	2	265.49	530.98	
90	ZC0004	户内多媒体箱	台	68	44.25	3009	
91	870199013	宽行打印机	台班	0.68	5.37	3.65	
92	870613028	工业用真有效值万用表	台班	4.334	5.62	24.36	
93	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.06	12.51	0.75	
94	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.36	261.78	356.02	
95	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	5.44	111.64	607.32	
96	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	35.6052	4.22	150.25	
97	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0375	368.06	13.8	
98	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.3036	467.35	141.89	
99	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.2141	23.6	28.65	
100	990782210	剔槽机	台班	4.998	30.19	150.89	
101	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3765	63.39	23.87	
102	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.1878	78.72	14.78	
103	990904050	直流弧焊机 容量40kV.A	台班	0.071	102.78	7.3	
104	991214910	手动液压叉车	台班	0.18	6.48	1.17	
105		合计				78849.6	
106		其中：人工费合计				27224.65	
107		材料费合计				50100.24	
108		其中：暂估材料费				14401.34	
109		机械费合计				1524.7	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B2#弱电工程(18)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	89350.96	
2	措施项目费	4660.47	
2.1	总价措施费	2248.04	
2.2	单价措施费	2412.43	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	7398.52	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	9126.9	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		110536.85	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002007	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	68.7	117	8037.9	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	13.5	90.74	1224.99	
3	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.05	2088.64	4281.71	
4	031208007001	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	54.09	24.29	1313.85	
5	031002001021	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	63.54	17.6	1118.3	
6	031003002007	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	9	532.89	4796.01	
7	031003002004	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	399.83	1599.32	
8	031003011005	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	9	133.15	1198.35	
9	031003011006	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	2	96.86	193.72	
10	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：墙面暗转 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
11	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
12	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	4	42	168	
13	031002003024	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	6	79.89	479.34	
14	031002003025	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：按规范	个	4	44.55	178.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030413003017	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN100	个	6	27.9	167.4	
16	030413003018	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN65	个	4	27.9	111.6	
17	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	113.06	117	13228.02	
18	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	23.3	90.74	2114.24	
19	031208002010	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	3.39	2088.64	7080.49	
20	031208007010	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	89.5	24.29	2173.96	
21	031002001022	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	92.64	17.6	1630.46	
22	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	532.89	532.89	
23	031003011007	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	1	133.15	133.15	
24	031003001018	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
25	031003001019	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
26	030901010002	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	28	747.71	20935.88	
27	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	6	737.98	4427.88	
28	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	1	597.36	597.36	
29	031002003026	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	34	79.89	2716.26	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
30	030413003019	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	34	27.9	948.6	
合计						89350.96	

鑫点网上招投标系统

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002007	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208007001	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002001021	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002007	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002004	法兰阀门	个		19.6	362.72	2.73	36.05	14.78	399.83
	10-5-115	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	19.6	362.72	2.73			
	Z19000125~2	法兰蝶阀 铸钢 DN65	个	1		337.62				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	2		20.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003011005	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011006	法兰	副		14	71.42	0.88	25.75	10.56	96.86
	10-5-236	沟槽法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	14	71.42	0.88			
	Z20000091~2	沟槽法兰DN65	片	2		42.42				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	2		20.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031002003024	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002003025	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413003017	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413003018	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
18	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031208002010	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031208007010	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031002001022	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003011007	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031003001019	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901010002	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031002003026	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
30	030413003019	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2248.04
2	单价措施费	2412.43
合计		4660.47

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	674.58	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	547.37	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	729.83	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	296.26	
合计				2248.04	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B060	吊装加固	项	1			
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B062	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B063	顶升、提升装置	项	1			
5	03B064	大型设备专用器具	项	1			
6	03B065	焊接工艺评定	项	1			
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B068	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B071	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B076	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1	2412.43	2412.43	
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B080	高层建筑增加费	项	1			
合计						2412.43	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B060	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B062	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B063	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B064	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B065	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B068	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B071	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B076	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项		1096.52	489.01		2016.82	826.9	2412.43
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	114.01	211.74				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	934.09	187.35				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	0.69	1.28				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	36.95	68.62				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	10.78	20.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B080	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

南京网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			7398.52
1.1	安全文明施工费			4681.77
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2199.87
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	272.63
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	554.67
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	1654.6
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	282.03
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1428.97
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	907.04
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	98.71
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	9126.9
合计				16525.42

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	217.3968	56	12174.22	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	0.4308	6.46	2.78	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.1487	7.93	17.04	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	6.952	2.84	19.74	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.0525	3.04	3.2	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	4.362	2.95	12.87	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.2586	9.48	2.45	
8	02270021	棉纱头	kg	0.904	5.6	5.06	
9	02270025~1	破布	kg	8.2186	6.38	52.43	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	6.4271	5.86	37.66	
11	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	8.24	1.55	12.77	
12	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	82.4	1.9	156.56	
13	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	16.48	3.36	55.37	
14	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	5.293	5.86	31.02	
15	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	4.4089	6.47	28.53	
16	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	17.716	2.5	44.29	
17	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.1	2.07	0.21	
18	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	5.4242	8.62	46.76	
19	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
20	03110173	钢丝刷子	把	0.3577	2.59	0.93	
21	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	12.4624	6.9	85.99	
22	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.4224	9.48	4	
23	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	1.6883	9.05	15.28	
24	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.3077	13.45	4.14	
25	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	18.928	0.36	6.81	
26	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0401	407.08	16.32	
27	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0993	165.05	16.39	
28	04030009~1	砂子	kg	56.748	0.07	3.97	
29	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	1.584	11.21	17.76	
30	13350027~1	密封油膏	kg	11.128	1.29	14.36	
31	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	79.776	0.17	13.56	
32	13350103~1	油麻	kg	91.588	6.9	631.96	
33	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.33	12.49	4.12	
34	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.388	7.32	2.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14030021	溶剂汽油	kg	0.1359	7.44	1.01	
36	14070003~1	白铅油	kg	1.26	6.51	8.2	
37	14070011	机油	kg	1.8328	6.68	12.24	
38	14070017~1	机油 15#	kg	0.88	7.51	6.61	
39	14350067~1	润滑剂	kg	1.3647	4.41	6.02	
40	14390001~1	氧气	m3	11.1054	3.73	41.42	
41	14390005~1	乙炔气	kg	3.7017	14.09	52.16	
42	14410097	粘接剂	kg	100.7597	13.43	1353.2	
43	14430019	贴缝胶带 9m	卷	67.4016	10.34	696.93	
44	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	4.354	8.02	34.92	
45	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.4517	4.5	2.03	
46	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
47	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.144	3.45	0.5	
48	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.278	8.62	2.4	
49	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.193	7.33	1.41	
50	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
51	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
52	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.278	9.05	2.52	
53	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1275	20.69	2.64	
54	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
55	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
56	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.3436	23.28	8	
57	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.0656	5.17	0.34	
58	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.278	5.17	1.44	
59	34110003~1	水	m3	7.8726	4.27	33.62	
60	34110009	电	kW·h	28.9767	0.78	22.6	
61	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
62	Z01000009	型钢(综合)	kg	163.989	5.02	823.22	
63	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	1.1	103.15	113.47	
64	Z09000009	铝箔	m2	201.026	9.73	1955.98	
65	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	3.2954	17.33	57.11	
66	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	176.3072	72.77	12829.87	
67	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	35.512	44.82	1591.65	
68	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	1.272	52.18	66.37	
69	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	12.72	85.66	1089.6	
70	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	5.6576	1017.7	5757.74	
71	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	59.6173	18.97	1130.94	
72	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	23	12.72	292.56	
73	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	10	436.08	4360.8	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z19000125~2	法兰蝶阀　　铸钢　　DN65	个	4	337.62	1350.48	
75	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
76	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
77	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	20	25.73	514.6	
78	Z20000091~2	沟槽法兰DN65	片	4	21.21	84.84	
79	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	4	40.78	163.12	
80	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	6	623.01	3738.06	
81	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
82	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	36	632.74	22778.64	
83	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
84	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	173.8117	12.43	2160.48	
85	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	58.1215	10.19	592.26	
86	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.251	559.97	140.55	
87	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0234	758.21	17.74	
88	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.253	346.3	87.61	
89	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.3514	4.46	1.57	
90	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.4962	7.02	10.5	
91	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.1894	131.57	24.92	
92	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	2.1755	23.6	51.34	
93	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	1.1966	34.74	41.57	
94	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.623	22.68	14.13	
95	990782310~1	滚槽机	台班	6.4769	23.09	149.55	
96	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.04	36.27	1.45	
97	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.4537	18.64	8.46	
98	990919710~1	电焊机（综合）	台班	6.3718	70.09	446.6	
99	991214910	手动液压叉车	台班	0.004	6.48	0.03	
100		合计				80109.3	
101		其中：人工费合计				12174.22	
102		材料费合计				66939.05	
103		其中：暂估材料费					
104		机械费合计				996.02	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B2#消火栓工程(19)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	167862.3	13112.69
1.1	1、消防报警系统	33353.96	3060.19
1.2	2、防火门监控系统	4394.53	802.77
1.3	3、消防设备电源监控	1763.58	239.35
1.4	4、电气火灾监控	2399.29	165.67
1.5	1、消防报警系统	113734.66	6298.1
1.6	2、防火门监控系统	10295.66	1984.71
1.7	3、消防设备电源监控	1920.62	561.9
2	措施项目费	5460.31	
2.1	总价措施费	5460.31	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14096.22	
5	设备费	6034.48	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	17410.8	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		210864.11	13112.69

嘉禹网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009006	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008019	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
4	030904008020	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003007	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	4	62.55	250.2	
6	030904001005	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	140	101.98	14277.2	
7	030904003008	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005004	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	4	80.06	320.24	
9	030904007004	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	4	41.51	166.04	
10	030904008021	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008022	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008023	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	4	109.02	436.08	
13	030904008025	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	4	97.05	388.2	
14	030904008026	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030411003008	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	35.48	69.81	2476.86	
16	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	35	8.71	304.85	
17	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
18	030411001040	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	578.4	8.09	4679.26	
19	030411001043	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	75.45	10.38	783.17	
20	030413002013	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	26	4.49	116.74	
21	030411006010	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	181	5.62	1017.22	
22	030411004049	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8
23	030411004050	配线 1、名称：消防报警线/消防电话支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	728.2	3.53	2570.55	1856.04
24	030411004051	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-BV1.5 4、材质：铜导线	m	22.6	1.81	40.91	24.2
25	030411004052	配线 1、名称：消防广播线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV1.5 4、材质：铜导线	m	15.4	1.81	27.87	16.49
26	030411004053	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
27	030411004054	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2*2.5 4、材质：单芯铜	m	118.09	4.86	573.92	371.98
28	030411004055	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	11.3	7.09	80.12	57.9
29	030408002005	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	77.7	10.28	798.76	523.67
30	030408002006	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	22.6	11.17	252.44	152.31
		2、防火门监控系统					
31	030904009007	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
32	030904008027	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门门磁释放器 2、规格：ZXS	个	12	105.21	1262.52	
33	030507007004	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：ZXC	台	4	56.85	227.4	
34	030411001041	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	100.3	8.09	811.43	
35	030411004080	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜	m	112	4.86	544.32	352.8
36	030411004057	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	112	5.11	572.32	449.97
		3、消防设备电源监控					
37	030411004058	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：铜	m	42	3.53	148.26	107.05
38	030411004059	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜	m	42	4.86	204.12	132.3
39	030904008034	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、类型：满足设计及验收要求	个 (台)	8	176.4	1411.2	
		4、电气火灾监控					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
40	030411004028	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
41	030904009004	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	
42	030904008014	模块（模块箱） 1、名称：电气火灾漏电报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	10	119.33	1193.3	
		1、消防报警系统					
43	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	2	122.79	245.58	
44	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	4	70.28	281.12	
45	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	34	62.55	2126.7	
46	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	146	101.98	14889.08	
47	030904001006	点型探测器 1、名称：独立式感烟探测器 2、规格：吸顶	个	340	116.05	39457	
48	030904001004	点型探测器 1、名称：气体探测器 2、规格：吸顶	个	68	101.59	6908.12	
49	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	34	62.55	2126.7	
50	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	34	80.06	2722.04	
51	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	34	41.51	1411.34	
52	030904008030	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	34	135.57	4609.38	
53	030904008017	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
54	030904008018	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	17	97.05	1649.85	
55	030904008031	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	8	109.02	872.16	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
56	030904008032	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
57	030411003007	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	98.6	69.81	6883.27	
58	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	98	8.71	853.58	
59	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	34	50.21	1707.14	
60	030411001028	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1075.8	8.09	8703.22	
61	030413002010	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	142.8	4.49	641.17	
62	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	1383	5.62	7772.46	
63	030411004044	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	98.6	3.53	348.06	251.31
64	030411004074	配线 1、名称：消防报警线/消防电话支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1138.5	3.53	4018.91	2901.81
65	030411004075	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-BV1.5 4、材质：铜导线	m	197.2	1.81	356.93	211.2
66	030411004076	配线 1、名称：消防广播线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV1.5 4、材质：铜导线	m	101.4	1.81	183.53	108.6
67	030411004077	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	98.6	3.53	348.06	251.31
68	030411004078	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2*2.5 4、材质：单芯铜	m	415.8	4.86	2020.79	1309.77

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
69	030411004079	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	98.6	7.09	699.07	505.23
70	030408002011	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	14	10.28	143.92	94.35
71	030408002012	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	98.6	11.17	1101.36	664.52
		2、防火门监控系统					
72	030904008033	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门门磁释放器 2、规格：ZXS	个	34	105.21	3577.14	
73	030507007006	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：ZXC	台	34	56.85	1932.9	
74	030411001039	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	250.3	8.09	2024.93	
75	030411004081	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜	m	276.9	4.86	1345.73	872.24
76	030411004021	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	276.9	5.11	1414.96	1112.47
		3、消防设备电源监控					
77	030411004082	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：铜	m	98.6	3.53	348.06	251.31
78	030411004083	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜	m	98.6	4.86	479.2	310.59
79	030904008035	模块（模块箱） 1、名称：消防设备电源监控模块 2、类型：满足设计及验收要求	个 (台)	4	273.34	1093.36	
合计						167862.3	13112.69

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009006	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008019	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008020	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003007	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001005	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003008	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005004	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007004	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008021	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008022	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008023	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008025	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030904008026	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411003008	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030411001040	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030411001043	配管	m		2.86	4.74		5.25	2.78	10.38
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	4.74				
	Z17000353~1	电线管JDGφ25	m	1.03		3.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413002013	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030411006010	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411004049	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
23	030411004050	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
24	030411004051	配线	m		0.3	1.22		0.56	0.29	1.81
	4-13-23	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.3	1.22				
	Z28000055~8*	绝缘电线	m	1.05		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元			1.07				
25	030411004052	配线	m		0.3	1.22		0.56	0.29	1.81
	4-13-23	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.3	1.22				
	Z28000055~8*	绝缘电线	m	1.05		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元			1.07				
26	030411004053	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
27	030411004054	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
28	030411004055	配线	m		0.81	5.49		1.48	0.79	7.09
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.49				
	Z28000055~9*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		5.12				
		材料费中：暂估价合计	元			5.12				
29	030408002005	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
30	030408002006	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
31	030904009007	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030904008027	防火门现场控制装置	个		6.72	91.77	0.17	12.36	6.55	105.21
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	套	1	6.72	91.77	0.17			
	ZC0047	双扇常开防火门门磁释放器	套	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030507007004	一体式防火门门磁开关	台		6.72	43.41	0.17	12.36	6.55	56.85
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	套	1	6.72	43.41	0.17			
	ZC0048	一体式防火门门磁开关	套	1		40.68				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411001041	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDG Φ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411004080	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
36	030411004057	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
37	030411004058	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
38	030411004059	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
39	030904008034	模块（模块箱）	个(台)		67.2	42.05	1.64	123.6	65.51	176.4
	9-4-38	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 多输入多输出	个	1	67.2	42.05	1.64			
	ZC0049	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030411004028	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
41	030904009004	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030904008014	模块（模块箱）	个(台)		36.4	46.63	0.82	66.95	35.48	119.33
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	46.63	0.82			
	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030904001006	点型探测器	个		15.96	84.37	0.16	29.36	15.56	116.05
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	84.37	0.16			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0003~2	独立式感烟探测器	个	1		82.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904001004	点型探测器	个		15.96	69.91	0.16	29.36	15.56	101.59
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	69.91	0.16			
	ZC0003~3	气体探测器	个	1		68.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030904008030	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030904008017	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030904008018	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030904008031	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030904008032	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411003007	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030411001028	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030413002010	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
64	030411004074	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
65	030411004075	配线	m		0.3	1.22		0.56	0.29	1.81
	4-13-23	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.3	1.22				
	Z28000055~8*	绝缘电线	m	1.05		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元			1.07				
66	030411004076	配线	m		0.3	1.22		0.56	0.29	1.81
	4-13-23	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.3	1.22				
	Z28000055~8*	绝缘电线	m	1.05		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元			1.07				
67	030411004077	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
68	030411004078	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
69	030411004079	配线	m		0.81	5.49		1.48	0.79	7.09
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.49				
	Z28000055~9*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		5.12				
		材料费中：暂估价合计	元			5.12				
70	030408002011	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
71	030408002012	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
72	030904008033	防火门现场控制装置	个		6.72	91.77	0.17	12.36	6.55	105.21
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	套	1	6.72	91.77	0.17			
	ZC0047	双扇常开防火门门磁释放器	套	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030507007006	一体式防火门门磁开关	台		6.72	43.41	0.17	12.36	6.55	56.85
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	套	1	6.72	43.41	0.17			
	ZC0048	一体式防火门门磁开关	套	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030411001039	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030411004081	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
76	030411004021	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
77	030411004082	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
78	030411004083	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
79	030904008035	模块（模块箱）	个(台)		36.4	200.64	0.82	66.95	35.48	273.34
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	200.64	0.82			
	ZC0052	消防设备电源监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5460.31
2	单价措施费	
合计		5460.31

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.3	1692.02	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2	1396.56	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.3	1652.66	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.1	719.07	
合计				5460.31	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B079	吊装加固	项	1			
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B081	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B082	顶升、提升装置	项	1			
5	03B083	大型设备专用器具	项	1			
6	03B084	焊接工艺评定	项	1			
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B087	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B090	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B095	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B097	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B079	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B081	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B082	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B083	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B084	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B087	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B090	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B095	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B097	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14096.22
1.1	安全文明施工费			8631.47
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4055.75
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	502.64
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1022.6
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3050.48
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	519.97
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2634.5
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2128.29
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	181.99
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	17410.8
合计				31507.02

南湖网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	绝缘电线 NH-BV-2.5	m	1.5	
3	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
4	绝缘电线 NH-BV-1.5	m	1.02	
5	铜芯多股绝缘电线 NH-BV-4	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
7	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
8	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x1.5	m	2.36	
9	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
10	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
11	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	554.4704	56	31050.34	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	4.8498	5.17	25.07	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.2227	6.46	7.9	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	58.0806	6.46	375.2	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.26	3.32	4.18	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	3.78	3.32	12.55	
7	01410009	接地编织铜线	m	4	12.93	51.72	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0425	11.64	0.49	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0214	4.31	0.09	
10	02190027	尼龙线卡	个	508	0.12	60.96	
11	02270001~1	白布	kg	1.4282	6.72	9.6	
12	02270021	棉纱头	kg	14.3272	5.6	80.23	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	11.628	1.38	16.05	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	1807.44	0.03	54.22	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.04	0.69	1.41	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	37.0872	0.26	9.64	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	6.5148	0.34	2.22	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	136.7616	3.45	471.83	
19	03010781	镀锌自攻螺丝	100个	1.68	3.49	5.86	
20	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	26.9425	0.86	23.17	
21	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	3.296	2.5	8.24	
22	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	3479.9	0.34	1183.17	
23	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1598	1.72	0.27	
24	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.1341	6.03	0.81	
25	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.4	2.07	0.83	
26	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	2.532	47.41	120.04	
27	03110167~1	钢锯条	条	54.6949	0.34	18.6	
28	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.898	6.9	6.2	
29	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.36	6.9	2.48	
30	03130351	松香焊锡丝(综合)	m	0.84	0.37	0.31	
31	03130515	焊锡	kg	6.7008	34.48	231.04	
32	03130517	焊锡膏	kg	0.735	14.66	10.78	
33	03130835	冲击钻头 Φ10	个	1.04	6.03	6.27	
34	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.5132	5.39	2.77	
35	03150131~1	水泥钉 10#	个	1717.4544	0.05	85.87	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	133.589	0.4	53.44	
37	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.009	116.5	1.05	
38	04030035	河砂	m3	0.2194	67.96	14.91	
39	13010031	酚醛调和漆	kg	2.3093	10.34	23.88	
40	13010081	调和漆	kg	0.27	12.93	3.49	
41	13050003	防锈漆	kg	0.144	12.93	1.86	
42	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.9554	12.93	25.28	
43	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.9	7.32	6.59	
44	14030017	汽油 92#～95#	kg	30.5738	7.66	234.2	
45	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3849	8.02	3.09	
46	14090001~1	电力复合脂	kg	2.0953	85.66	179.48	
47	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4258	6.35	2.7	
48	17250019	塑料软管	kg	0.0851	12.07	1.03	
49	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	140.7	0.06	8.44	
50	17250181	异型塑料管 Φ5	m	5.184	2.41	12.49	
51	18150235	直管接头 Φ20	个	369.6851	1.03	380.78	
52	18150237	直管接头 Φ25	个	11.7853	1.15	13.55	
53	18250175	固定卡子 1.5×32	个	2.1929	1.9	4.17	
54	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	2614.12	0.63	1646.9	
55	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	30.168	4.31	130.02	
56	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	21.29	0.04	0.85	
57	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	240	0.04	9.6	
58	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	45.8383	8.62	395.13	
59	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	2.129	5.86	12.48	
60	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	12.24	1.21	14.81	
61	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	168.188	1.72	289.28	
62	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	3479.9	0.05	174	
63	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	28.3608	2.28	64.66	
64	29060215	套管 KT2型	个	2.2355	1.08	2.41	
65	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	825.9776	1.55	1280.27	
66	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	13.5056	1.72	23.23	
67	29090001	接线端子	个	168	1.29	216.72	
68	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	16.24	1.55	25.17	
69	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.1715	1.9	4.13	
70	34110009	电	kW·h	28.8973	0.78	22.54	
71	34130003	标志牌	个	163.857	1.38	226.12	
72	34130009	端子号牌	个	10.645	1.79	19.05	
73	Z17000353~1	电线管JDGΦ25	m	77.7135	3.79	294.53	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	2064.944	2.89	5967.69	
75	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	73.872	21.26	1570.52	
76	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	483.189	1.5	724.78	暂估价
77	Z28000055~10	绝缘电线NH-BV-2.5	m	961.38	1.5	1442.07	暂估价
78	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	788.55	1.5	1182.82	暂估价
79	Z28000055~8	绝缘电线NH-BV-1.5	m	353.43	1.02	360.5	暂估价
80	Z28000055~9	铜芯多股绝缘电线NH-BV-4	m	230.79	2.44	563.13	暂估价
81	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	798.66	2.36	1884.84	暂估价
82	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	420.012	3.72	1562.44	暂估价
83	Z28000059~17	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x1.5	m	270.54	2.36	638.47	暂估价
84	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	70.2	2.36	165.67	暂估价
85	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	1336.068	2.36	3153.12	暂估价
86	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	216.0935	6.64	1434.86	暂估价
87	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	135.4208	43.64	5909.76	
88	Z29000137	接线盒	个	1595.28	1.33	2121.72	
89	Z37000001	桥架支撑架	t	0.1397	4829.54	674.69	
90	ZC0001	声光报警器	个	38	37.96	1442.48	
91	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	286	68.65	19633.9	
92	ZC0003~2	独立式感烟探测器	个	340	82.72	28124.8	
93	ZC0003~3	气体探测器	个	68	68.26	4641.68	
94	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	80	23.3	1864	
95	ZC0006	报警电话分机	个	10	45.21	452.1	
96	ZC0008	扬声器	个	38	13.82	525.16	
97	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
98	ZC0028	风机控制模块	个	6	30.37	182.22	
99	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	4	30.37	121.48	
100	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	3	56.92	170.76	
101	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	38	56.92	2162.96	
102	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	12	30.37	364.44	
103	ZC0028~5	总线隔离模块	个	21	18.4	386.4	
104	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	2	60.51	121.02	
105	ZC0028~7	报警模块	个	4	30.37	121.48	
106	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	6	53.19	319.14	
107	ZC0047	双扇常开防火门门磁释放器	套	46	89.04	4095.84	
108	ZC0048	一体式防火门门磁开关	套	38	40.68	1545.84	
109	ZC0049	消防电源监控模块	个	8	30.37	242.96	
110	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	10	40.68	406.8	
111	ZC0052	消防设备电源监控模块	个	4	194.69	778.76	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	32.22	4.1	132.1	
113	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	10	4.1	41	
114	870613028	工业用真有效值万用表	台班	2.52	5.62	14.16	
115	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.14	7.4	1.04	
116	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	20.82	3.97	82.66	
117	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0361	324.31	11.71	
118	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2682	423.6	113.61	
119	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1341	23.6	3.16	
120	990782210	剔槽机	台班	2.532	30.19	76.44	
121	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3615	63.39	22.92	
122	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.1804	78.72	14.2	
123	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.2	70.09	84.11	
124		合计				143455.64	
125		其中：人工费合计				31050.34	
126		材料费合计				111808.2	
127		其中：暂估材料费				13112.71	
128		机械费合计				597.1	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B2#消防电工程(20)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	190433.65	
2	措施项目费	6777.19	
2.1	总价措施费	6614.97	
2.2	单价措施费	162.22	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	15828.25	
5	设备费	23061.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	21249.05	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		257349.66	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003006	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003001	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	964.6	1929.2	
3	030108003002	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	73.08	292.32	
4	030702001008	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	10.01	173.15	1733.23	
5	030702001015	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.6mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	21.02	174.85	3675.35	
6	030702001010	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	27.7	140.49	3891.57	
7	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	169.6	128.67	21822.43	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	42.18	106.72	4501.45	
9	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	1.25	286.98	358.73	
10	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ600 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	668.68	1337.36	
11	030703001018	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	530.58	1061.16	
12	030703001012	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	4	667.93	2671.72	
13	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D900	个	4	939.43	3757.72	
14	030703001015	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D600	个	2	254.69	509.38	
15	030703001005	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：800*250	个	2	225.24	450.48	
16	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	8	118.91	951.28	
17	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：800X（700+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	531.05	2124.2	
19	030503006003	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
20	030108003003	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格 ：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	1452.51	5810.04	
21	030702001013	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	347.1	128.67	44661.36	
22	030702001016	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	381.1	106.72	40670.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
23	030702001017	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	29	106.72	3094.88	
24	030702001018	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	12.2	154.99	1890.88	
25	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	8	286.98	2295.84	
26	030703001016	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ900 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	939.43	3757.72	
27	030703001007	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：800*500 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	564.65	2258.6	
28	030703001009	碳钢阀门1、名称：电动锁闭阀 2、规格：Φ700	个	2	644.01	1288.02	
29	030703001017	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：800*580	个	4	311.88	1247.52	
30	030703001010	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：400*320	个	2	660	1320	
31	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：800X（700+250）	个	34	531.05	18055.7	
32	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶送风口 2、型号：600X500	个	12	118.91	1426.92	
33	030503006004	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	36	190.11	6843.96	
34	03B101	防虫网Φ1600*1600防虫网	个	4	271.24	1084.96	
合计						190433.65	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003006	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003001	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003002	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001008	碳钢通风管道	m2		41.85	73.93	1.17	76.98	56.2	173.15
	7-2-4	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1250mm	10m2	0.1	41.85	73.93	1.17			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001015	碳钢通风管道	m2		51.57	51.3	2.75	94.84	69.23	174.85
	7-2-2	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤450mm	10m2	0.1	51.57	51.3	2.75			
	Z01000089	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	1.138		34.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001010	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030702001003	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030702001004	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~2	280° 防火阀Φ600	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	030703001018	碳钢阀门	个		106.9	271.13	9.01	196.63	143.54	530.58
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	271.13	9.01			
	Z22000081~3	280° 防火阀 1000*250	个	1		223.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703001012	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703001003	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703001015	碳钢阀门	个		23.52	195.3	4.29	43.26	31.58	254.69
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	23.52	195.3	4.29			
	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	1		189.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703001005	碳钢阀门	个		27.44	155.3	5.65	50.47	36.85	225.24
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	155.3	5.65			
	Z19000109~2	止回阀800*250	个	1		146.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039~3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	415.71	0.81	89.92	65.64	531.05

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	415.71	0.81			
	Z22000045`1	常闭型电动加压送风口800*（700+250）	个	1		408.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030503006003	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030108003003	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030702001013	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030702001016	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030702001017	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030702001018	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030703001016	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030703001007	碳钢阀门	个		106.9	305.2	9.01	196.63	143.54	564.65
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	305.2	9.01			
	Z22000081~6	70° 防火阀800*500	个	1		257.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030703001009	碳钢阀门	个		27.44	574.07	5.65	50.47	36.85	644.01
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	574.07	5.65			
	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	1		565.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030703001017	碳钢阀门	个		27.44	241.94	5.65	50.47	36.85	311.88
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	241.94	5.65			
	Z19000109~4	止回阀800*580	个	1		233.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030703001010	碳钢阀门	个		90.44	448.03	0.09	166.35	121.44	660
	7-3-30	余压阀 周长≤1600mm	个	1	90.44	448.03	0.09			
	Z19000019~1	电动旁通泄压阀400*320	个	1		442.48				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	415.71	0.81	89.92	65.64	531.05
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	415.71	0.81			
	Z22000045~1	常闭型电动加压送风口800*（700+250）	个	1		408.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030503006004	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	03B101	防虫网	个		57.57	136.2	0.18	105.88	77.29	271.24
	7-3-45	风口安装 百叶风口周长≤7000mm	个	1	57.57	136.2	0.18			
	Z22000039~5	防虫网1600*1600	个	1		116.81				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	6614.97
2	单价措施费	162.22
合计		6777.19

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			6614.97	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	2022.31	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1607.89	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	2143.85	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	840.92	
合计				6614.97	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B102	吊装加固	项	1			
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B104	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B105	顶升、提升装置	项	1			
5	03B106	大型设备专用器具	项	1			
6	03B107	焊接工艺评定	项	1			
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B110	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B113	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B118	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1	162.22	162.22	
19	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B121	高层建筑增加费	项	1			
合计						162.22	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B102	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B104	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B105	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B106	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B107	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B110	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B113	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B118	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项		38.63	71.73		71.05	51.86	162.22
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1.77	3.28				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	19.05	35.38				
	4-15-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	2.13	3.95				
	5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	15.68	29.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B121	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			15828.25
1.1	安全文明施工费			9821.09
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4614.73
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	571.91
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1163.54
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3470.91
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	591.63
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2997.6
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2210.86
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	207.07
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	21249.05
合计				37077.3

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	575.3687	56	32220.65	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	62.1365	2.84	176.47	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	39.704	2.84	112.76	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	104.1522	2.84	295.79	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	281.2946	2.78	782	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	1820.4316	2.91	5297.46	
7	01210030~1	角钢 60	kg	423.1262	2.86	1210.14	
8	01210031~1	角钢 63	kg	5.3901	2.86	15.42	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	156.3912	9.48	1482.59	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1	10.34	10.34	
11	02270021	棉纱头	kg	0.8	5.6	4.48	
12	02270025~1	破布	kg	0.6	6.38	3.83	
13	02310007	帆布	m2	10.6375	10.34	109.99	
14	03010009	铁铆钉	kg	0.6475	4.74	3.07	
15	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	1.2122	4.74	5.75	
16	03010075	木螺钉 M4×40	个	16.64	0.05	0.83	
17	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	80.8	0.03	2.42	
18	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	47.424	0.33	15.65	
19	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	39.744	0.86	34.18	
20	03010561	六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	16.2905	1.21	19.71	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	130.1763	1.98	257.75	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	86.45	1.72	148.69	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	16.896	5.86	99.01	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	176.7387	0.73	129.02	
25	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	8.32	7.33	60.99	
26	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	42.4	0.16	6.78	
27	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	545.0426	0.17	92.66	
28	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	560.5143	0.22	123.31	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	38.3554	8.62	330.62	
30	03110173	钢丝刷子	把	0.24	2.59	0.62	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	33.0254	0.86	28.4	
32	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	35.3574	6.9	243.97	
33	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.416	5.17	2.15	
34	03150071	弹簧夹	个	1298.3602	1.77	2298.1	
35	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.788	13.45	10.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	55.698	17.24	960.23	
37	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	44.0978	10.34	455.97	
38	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	8.3698	7.07	59.17	
39	14030021	溶剂汽油	kg	0.348	7.44	2.59	
40	14070011	机油	kg	1.604	6.68	10.71	
41	14390001~1	氧气	m3	13.4142	3.73	50.03	
42	14390005~1	乙炔气	kg	4.6651	14.09	65.73	
43	14410039~1	密封胶 KS型	kg	32.0747	16.71	535.97	
44	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	17.6	0.06	1.06	
45	18150303	顶丝卡	个	5376.4944	0.26	1397.89	
46	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2.44	1.21	2.95	
47	34110009	电	kW·h	26.3569	0.78	20.56	
48	Z01000009	型钢(综合)	kg	420	5.02	2108.4	
49	Z01000089	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	23.9208	30.63	732.69	
50	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	547.574	38.07	20846.14	
51	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	621.0974	50.13	31135.61	
52	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	32.686	60.15	1966.06	
53	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	8.44	17.33	146.27	
54	Z19000019~1	电动旁通泄压阀400*320	个	2	442.48	884.96	
55	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	2	189.82	379.64	
56	Z19000109~2	止回阀800*250	个	2	146.99	293.98	
57	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	2	565.76	1131.52	
58	Z19000109~4	止回阀800*580	个	4	233.63	934.52	
59	Z22000039~2	上排风口800*400	个	8	50.62	404.96	
60	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
61	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	12	50.62	607.44	
62	Z22000039~5	防虫网1600*1600	个	4	116.81	467.24	
63	Z22000045~1	常闭型电动加压送风口 800*（700+250）	个	38	408.85	15536.3	
64	Z22000081~2	280° 防火阀Φ600	个	2	407.83	815.66	
65	Z22000081~3	280° 防火阀1000*250	个	2	223.89	447.78	
66	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	4	407.08	1628.32	
67	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	8	632.74	5061.92	
68	Z22000081~6	70° 防火阀800*500	个	4	257.96	1031.84	
69	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	2	3274.34	6548.68	
70	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	2	2296	4592	
71	ZC0007	减震器	台	2	58.08	116.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
72	ZC0008~1	减震器	台	8	58.08	464.64	
73	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	4	102.21	408.84	
74	ZC0010	压力传感器	支	40	136.65	5466	
75	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	4	2878	11512	
76	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	2	16.16	32.32	
77	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.8	5.62	4.5	
78	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
79	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.06	758.21	45.49	
80	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
81	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
82	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	23.3735	4.46	104.25	
83	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.348	7.02	30.52	
84	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	15.44	11.29	174.32	
85	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.552	20.94	11.56	
86	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	16.7441	126.76	2122.48	
87	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0642	119.03	7.64	
88	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	16.6799	32.83	547.6	
89	990738410	共板法兰成型机	台班	2.2196	57.66	127.98	
90	990738510	共板法兰折方机	台班	2.2196	21.08	46.79	
91	990738610	切角机	台班	2.2196	66.98	148.67	
92	990738810	压筋机	台班	2.2196	25.62	56.87	
93	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	16.7652	17.62	295.4	
94	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	10.8996	23.6	257.23	
95	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	1.0201	34.71	35.41	
96	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	4.9985	63.39	316.85	
97	990919710~1	电焊机（综合）	台班	7.272	70.09	509.69	
98		合计				170055.94	
99		其中：人工费合计				32220.65	
100		材料费合计				132862.15	
101		其中：暂估材料费					
102		机械费合计				4973.14	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B2#消防防排烟工程(21)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10224003.45	
1.1		1825590.65	
1.2		8398412.8	
2	措施项目费	2924571.27	
2.1	总价措施费	128925.69	
2.2	单价措施费	2795645.58	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	917999.56	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	1265991.69	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		15332565.97	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	553.67	1.32	730.84	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	28367.66	2.89	81982.54	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	652.93	8	5223.44	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方(含砼地面、水泥花砖地面破除) 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	2306.34	34.78	80214.51	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	1231.34	8	9850.72	
6	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	1231.34	49.1	60458.79	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	4190.61	3.23	13535.67	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	732.94	1.31	960.15	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1267.3	18	22811.4	
10	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	47.43	477.41	22643.56	
11	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	43.53	468.22	20381.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块 A≥3.5 3、做法：100厚M5 0水泥砂浆砌加气砼砌块保护墙	m3	24.07	455.81	10971.35	
13	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	73.24	532.82	39023.74	
14	010501003001	独立基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	4.8	565.28	2713.34	
15	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	663.84	571.43	379338.09	
16	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	41.64	695.09	28943.55	
17	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	3.95	827.02	3266.73	
18	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地下	m3	157.39	585.28	92117.22	
19	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	250.22	681.36	170489.9	
20	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、电梯井壁	m3	27.3	667.64	18226.57	
21	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.15	810.82	121.62	
22	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.09	925.32	1933.92	
23	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	27.2	170.25	4630.8	
24	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	122.15	7.96	972.31	
25	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.071	6366.82	452.04	
26	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	4.079	6050.89	24681.58	
27	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	15.11	6050.89	91428.95	
28	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10E，符合设计及规范要求	t	0.146	6050.89	883.43	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
29	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	15.506	5779.17	89611.81	
30	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	0.407	5779.17	2352.12	
31	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	5.414	5687.14	30790.18	
32	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	1.789	5687.14	10174.29	
33	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	32.182	5687.14	183023.54	
34	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	5.391	5687.14	30659.37	
35	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	1.918	5631.92	10802.02	
36	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	3.468	5165.98	17915.62	
37	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	0.007	5165.98	36.16	
38	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	2.768	7516.06	20804.45	
39	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	11.593	7200.12	83470.99	
40	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	0.464	7200.12	3340.86	
41	010515001018	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	0.186	5952.52	1107.17	
42	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.859	6694.62	5750.68	
43	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	1.341	7445.87	9984.91	
44	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1802	4.35	7838.7	
45	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	1576	1	1576	
46	010515011006	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	276	1.68	463.68	
47	010515011002	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	304	1.8	547.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
48	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	453.41	8.84	4008.14	
49	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401集水坑检修爬梯 2、钢梯形式：直爬式	t	0.025	16339.88	408.5	
50	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	732.94	38.41	28152.23	
51	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	732.94	68.94	50528.88	
52	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	240.7	48.38	11645.07	
53	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	403.03	56.07	22597.89	
54	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	240.7	37.44	9011.81	
55	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	605.82	126	76333.32	
56	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	2823.17	215	606981.55	
57	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	691.56	468.22	323802.22	
58	010402001002	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	15.87	293.08	4651.18	
59	010502001006	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	8.2	695.09	5699.74	
60	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	40.79	827.02	33734.15	
61	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	133.81	670.77	89755.73	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
62	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	955.47	656.39	627160.95	
63	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（1层-2层）	m3	22.56	667.64	15061.96	
64	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（3层至顶层）	m3	169.2	653.26	110531.59	
65	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	1010.39	585.28	591361.06	
66	010512001001	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m2	3524.33	165	581514.45	
67	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	409.6	141.3	57876.48	
68	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板 1、雨篷板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	25.4	89.19	2265.43	
69	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	116.98	810.82	94849.72	
70	010503005003	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	22.69	925.32	20995.51	
71	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	80.42	853.12	68607.91	
72	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	124.4	170.25	21179.1	
73	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	101.6	7.96	808.74	
74	010513001001	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	20.83	2750	57282.5	
75	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.38	755.29	287.01	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
76	010507001001	散水 1、细石砼散水　　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	153.95	55.19	8496.5	
77	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	19.08	424.71	8103.47	
78	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	11.68	293.63	3429.6	
79	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	5.858	6366.82	37296.83	
80	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	100.264	6050.89	606686.43	
81	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	12.167	6050.89	73621.18	
82	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	35.926	5779.17	207622.46	
83	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	2.857	5779.17	16511.09	
84	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	10.895	5687.14	61961.39	
85	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	11.609	5687.14	66022.01	
86	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	4.877	5687.14	27736.18	
87	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	19.208	5687.14	109238.59	
88	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18，符合设计及规范要求	t	0.387	5631.92	2179.55	
89	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	16.206	5631.92	91270.9	
90	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	14.745	5165.98	76172.38	
91	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	4.773	5165.98	24657.22	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
92	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	2.041	5165.98	10543.77	
93	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	3.768	6694.62	25225.33	
94	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.899	7445.87	6693.84	
95	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.442	7516.06	25870.28	
96	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	93.496	7200.12	673182.42	
97	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	1.794	7200.12	12917.02	
98	010515001039	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	0.307	5953.53	1827.73	
99	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1072	4.35	4663.2	
100	010516003004	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20以上	个	40	5.22	208.8	
101	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	5168	1	5168	
102	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	488	1.68	819.84	
103	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	2368	1.8	4262.4	
104	010515011007	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ14	根	700	2.1	1470	
105	010515011008	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ16	根	54	2.4	129.6	
106	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	5295.36	8.84	46810.98	
107	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门	m2	13.62	409.17	5572.9	
108	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	39.48	368.25	14538.51	
109	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	221.13	360.07	79622.28	
110	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	95.76	350.88	33600.27	
111	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	68	1227.5	83470	
112	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	120.96	163.67	19797.52	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
113	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	1605.72	409.17	657012.45	
114	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	406.22	180.03	73131.79	
115	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	449.09	89.41	40153.14	
116	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	343.36	89.55	30747.89	
117	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于钢筋混凝土雨棚 2、做法 ：20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,1米*1米分格，缝宽20，分格缝用密封胶嵌缝 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	25.4	129.91	3299.71	
118	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	449.09	20.56	9233.29	
119	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	987.22	48.38	47761.7	
120	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	1989.51	25	49737.75	
121	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	146.88	20	2937.6	
122	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	8	517.06	4136.48	
123	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板，详见节能专篇 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	792.45	58.38	46263.23	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
124	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	6527.83	181	1181537.23	
125	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2626.84	51.94	136438.07	
126	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1101.94	51.94	57234.76	
127	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	692.54	181	125349.74	
128	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	372.91	56.07	20909.06	
129	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	291.86	70	20430.2	
130	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	327.35	70	22914.5	
131	01B054	成品烟道帽 成品烟道帽，符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						10224003.45	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501003001	独立基础	m3		35	482.79	0.46	59.38	47.03	565.28
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	35	482.79	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001018	现浇构件钢筋	t		651.84	4346.25	78.63	1105.8	875.8	5952.52
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4346.25	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010515011001	植筋	根			1				1
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010515011006	植筋	根			1.68				1.68
	D00040	植筋10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515011002	植筋	根			1.8				1.8
	D00041	植筋12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
49	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010402001002	砌块墙	m3		20.66	244.66		35.06	27.76	293.08
	10-1-3	加气混凝土块	10m3	0.1	20.66	244.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010502001006	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010512001001	平板	m2			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm 有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		13.5	57.45	0.1	22.9	18.14	89.19
	5-1-46	C30雨篷	10m2	0.1	13.5	57.45	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010503005003	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010513001001	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
77	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010507001002	坡道	m2		27.24	228.28	1.52	46.2	36.59	293.63
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.003998	1.86	16.92	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤Φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001039	现浇构件钢筋	t		651.84	4347.26	78.63	1105.8	875.8	5953.53
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4347.26	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010516003004	机械连接	个			5.22				5.22
	D00046	机械连接φ20以上	个	1		5.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010515011005	植筋	根			1.8				1.8
	D00049	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	010515011007	植筋	根			2.1				2.1

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00050	植筋φ14	根	1		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515011008	植筋	根			2.4				2.4
	D00051	植筋φ16	根	1		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100203	2.86	2.04				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面	m2		29.99	59.19		51.4	40.73	129.91
	9-2-67	水泥砂浆二次抹压厚20mm	10m2	0.1	4.26	9.29				
	9-2-78	分格缝 水泥砂浆面层 厚25mm	10m	0.070866	1.71	0.72				
	QDBJ-001	屋面阴角圆弧形泛水面层	10m	0.098425	15.04	17				
	11-1-2	水泥砂浆 在填充材料上 20mm	10m2	0.1	3.76	11.34				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
121	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20				20
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
124	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
130	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	128925.69
2	单价措施费	2795645.58
合计		2924571.27

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	38202.05	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	32659.01	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	43595.28	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	14469.35	
	总价措施				
合计				128925.69	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	801.88	10.35	8299.46	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	938.65	0.8	750.92	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	349.51	11.75	4106.74	
5	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	700.38	3.71	2598.41	
6	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	801.88	4.95	3969.31	
7	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	12.72	36.76	467.59	
8	011702001002	基础 1、基础类型：独立基础模板	m2	9.6	127.32	1222.27	
9	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	216.78	127.84	27713.16	
10	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	271.57	55.5	15072.14	
11	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	50.95	82.21	4188.6	
12	011702014002	有梁板 1、支撑高度：详图纸设计	m2	1068.72	54.76	58523.11	
13	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	273	48.04	13114.92	
14	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2272.29	44.2	100435.22	
15	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	27.2	188.87	5137.26	
16	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	135.52	61.15	8287.05	
17	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	45.05	87.85	3957.64	
18	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	1002.99	60.76	60941.67	
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	28698.17	28698.17	
20	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	
21	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	42.61	27.11	1155.16	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
22	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	402.54	10.5	4226.67	
23	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	7990.03	31.62	252644.75	
24	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	7276.31	6.06	44094.44	
25	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	2082.29	8.59	17886.87	
26	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	4	6189.33	24757.32	
27	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
28	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	6535.62	4.63	30259.92	
29	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	7990.03	6.19	49458.29	
30	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	83.18	55.5	4616.49	
31	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	476.84	82.21	39201.02	
32	011702014003	有梁板 1、支撑高度：详图纸设计	m2	10892.91	54.76	596495.75	
33	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	1917.6	48.04	92121.5	
34	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	11603.87	44.2	512891.05	
35	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	435	146.79	63853.65	
36	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	204.29	80.92	16531.15	
37	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	124.4	188.87	23495.43	
38	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	1012.94	61.15	61941.28	
39	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	401.48	87.85	35270.02	
40	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	19.08	46.4	885.31	
41	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	261.2	4.3	1123.16	
42	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	8646.91	55.54	480249.38	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
43	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	10863.16	10863.16	
合计						2795645.58	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		2.15	4.12	1.2	3.64	2.88	10.35
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.059859	2.15	4.12	1.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		0.28	0.05	0.1	0.47	0.37	0.8
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.008	0.28	0.05	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		2.44	4.68	1.36	4.13	3.27	11.75
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.068	2.44	4.68	1.36			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002004	安全网	m2		0.09	3.5		0.15	0.12	3.71
	17-6-1	立挂式	10m2	0.08	0.09	3.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		0.9	2.85		1.52	1.2	4.95
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.08	0.9	2.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001002	基础	m2		15.34	91.01	0.35	26.03	20.62	127.32
	18-1-15	独立基础 钢筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	15.34	91.01	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702011001	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011703001001	垂直运输	m2		4.7		49.74	7.98	6.32	60.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		4480	724.68	17474.29	7600	6019.2	28698.17

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		4.48			7.6	6.02	10.5
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	0.8	4.48					
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011701002006	外脚手架	m2		6.44	14.6	1.93	10.93	8.65	31.62
	17-1-13	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤20m	10m2	0.1	6.44	14.6	1.93			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011701003002	里脚手架	m2		2.08	0.4	0.78	3.53	2.8	6.06
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.06	2.08	0.4	0.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701002007	剪力墙脚手架	m2		2.95	0.57	1.11	5.01	3.96	8.59
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.085	2.95	0.57	1.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011702014003	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702011002	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		1.7	0.32		2.89	2.28	4.3
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	0.08	1.7	0.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011703001002	垂直运输	m2		3.47		47.4	5.89	4.67	55.54
	19-1-23	20m<檐高≤40m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.47		47.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	011704001001	超高施工增加	m2		4635.3			7863.45	6227.86	10863.16
	20-1-2	人工起重机械超高施工增加 檐高≤60m	%	1	4635.3					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

嘉禹网上招投标系统

计日工表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

嘉禹网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			917999.56
1.1	安全文明施工费			587741.3
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	307676.65
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	73632.02
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	85465.74
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	120966.89
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	39445.72
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	199858.34
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	77148.2
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	13806
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	1265991.69
合计				2183991.25

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2811.9288	56	157468.01	
2	00010010~1	综合工日	工日	17525.9798	56	981454.87	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	1860.7416	56	104201.53	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	8.8143	56	493.6	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	53.4892	4141.59	221530.34	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	3.3946	4141.59	14059.04	
9	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	0.1489	4141.59	616.68	
10	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.8762	4451.33	3900.26	
11	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	11.3308	4053.1	45924.87	
12	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	8.871	4451.33	39487.75	
13	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	118.2548	4141.59	489762.9	
14	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	27.8225	4141.59	115229.39	
15	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	5.6306	4053.1	22821.38	
16	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	18.8489	4000	75395.6	
17	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	0.4025	4000	1610	
18	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	13.934	4053.1	56475.9	
19	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	38.5414	4053.1	156212.15	
20	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	25.5829	4053.1	103690.05	
21	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	18.9415	4053.1	76771.79	
22	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	4.9639	4053.1	20119.18	
23	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	2.1299	4053.1	8632.7	
24	01010065	钢筋 Φ6.5	t	3.8434	4451.33	17108.24	
25	01010069	钢筋 Φ8	t	2.2848	4141.59	9462.7	
26	01010097	钢筋 Φ20	kg	10	4.05	40.5	
27	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	3.5108	4451.33	15627.73	
28	01010109~2	箍筋Φ8	t	95.3659	4141.59	394966.46	
29	01010109~3	箍筋Φ10	t	2.3032	4141.59	9538.91	
30	01010111~1	箍筋Φ12	t	0.3193	4141.59	1322.41	
31	01010111~2	箍筋＞Φ12	t	0.1934	4141.59	800.98	
32	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	783.6621	7.04	5516.98	
33	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	7327.1594	7.04	51583.2	
34	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	3128.58	8.66	27093.5	
35	01030049~1	镀锌低碳钢丝 22#	kg	0.8593	8.44	7.25	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	232.9094	6.9	1607.07	
37	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
38	01170009~1	工字钢 18#	kg	1905.4624	3.02	5754.5	
39	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0165	2876.11	47.46	
40	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	34.6685	24.53	850.42	
41	02090013	塑料薄膜	m2	9158.3731	1.8	16485.07	
42	02090013~1	塑料薄膜	m2	1617.1142	1.75	2829.95	
43	02190009	尼龙帽	个	10669.8504	0.87	9282.77	
44	02270019	棉纱	kg	0.4109	5.75	2.36	
45	02270047	阻燃毛毡	m2	1838.9848	41.82	76906.34	
46	02270047~1	阻燃毛毡	m2	333.9115	40.74	13603.55	
47	02290019	麻袋布	m2	8.782	2.75	24.15	
48	02330005	草袋	m2	23.62	4.68	110.54	
49	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	104	2.83	294.32	
50	03010365	对拉螺栓	kg	146.4984	7.76	1136.83	
51	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	50.5769	4.98	251.87	
52	03010751	塑料保温螺栓	套	1473.084	0.84	1237.39	
53	03110143	石料切割锯片	片	0.3384	84.07	28.45	
54	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1650.3612	7.96	13136.88	
55	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	591.9813	7.76	4593.77	
56	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
57	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
58	03130825	合金钻头	个	12.0675	8.85	106.8	
59	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	312.4901	6.9	2156.18	
60	03150011	钢丸	kg	0.375	2.92	1.1	
61	03150055	支撑钢管及扣件	kg	11171.8504	4.87	54406.91	
62	03150139	圆钉	kg	3185.0521	5.31	16912.63	
63	03150139~1	圆钉	kg	74.2274	5.17	383.76	
64	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	5560.128	2.3	12788.29	
65	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	476.0805	2.3	1094.99	
66	03150501~3	钢丝网Φ4-100*100	m2	832.0725	9.29	7729.95	
67	03150903~1	铁件	kg	7675.862	4.22	32392.14	
68	04010001	水泥	kg	498.9596	0.41	204.57	
69	04010017	白水泥	kg	4.1509	0.41	1.7	
70	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	12.5082	407.08	5091.84	
71	04010023	膨胀水泥	kg	98.2028	0.69	67.76	
72	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	1.2196	165.05	201.29	
73	04030023	中砂	m3		165.05		
74	04090019	石英粉	kg	90.1531	0.35	31.55	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	04090031	珍珠岩	m3	102.6074	115.04	11803.96	
76	04110031	石材块料	m2	28.662	184.47	5287.28	
77	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	4.7315	436.89	2067.15	
78	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	33.9614	436.89	14837.4	
79	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	75.0786	233.01	17494.06	
80	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	695.6892	223.3	155347.4	
81	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
82	05030007	模板材	m3	9.1614	1493.36	13681.27	
83	05030011	三等板方材	m3	0.0005	1454.74	0.73	
84	05030051	垫木	m3	0.0003	2433.63	0.73	
85	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
86	08030011	花岗岩板	m2	11.8552	168.14	1993.33	
87	09000015	锯成材	m3	212.4704	1716.81	364771.31	
88	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
89	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.136	19.47	2.65	
90	13050015	红丹防锈漆	kg	229.979	13.27	3051.82	
91	13050015~1	红丹防锈漆	kg	679.3124	12.93	8783.51	
92	13310005	石油沥青 10#	kg	46.6284	2.83	131.96	
93	13350023	建筑油膏	kg	559.1062	3.02	1688.5	
94	13410001	嵌缝料	kg	119.7344	2.65	317.3	
95	14030007	汽油	kg	0.075	7.04	0.53	
96	14050005	油漆溶剂油	kg	26.1373	2.71	70.83	
97	14050005~1	油漆溶剂油	kg	77.1837	2.64	203.76	
98	14350025	隔离剂	kg	3194.2364	2.45	7825.88	
99	14390001	氧气	m3	0.0788	3.73	0.29	
100	14390003	乙炔气	m3	0.0343	14.09	0.48	
101	14410105	保温板粘结剂	kg	556.4984	2.21	1229.86	
102	15010003	石棉 (六级)	kg	2.2908	2.65	6.07	
103	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	245.514	14.16	3476.48	
104	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	808.299	36.28	29325.09	
105	15530001	聚合物砂浆粉	kg	4241.5094	2.53	10731.02	
106	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	730.0803	13.38	9768.47	
107	17010057~1	钢管 φ48.3×3.6	m	1640.513	13.03	21375.88	
108	18290003	塑料套管	套	5777.1199	4.18	24148.36	
109	22450003	高压风管 φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	
110	34050003	草板纸 80#	张	9219.69	3.93	36233.38	
111	34090017	锯末	m3	0.2418	16.81	4.06	
112	34110003	水	m3	985.6141	4.27	4208.57	
113	34110003~1	水	m3	87.7397	4.27	374.65	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	34110009	电	kW·h	7.2405	0.8	5.79	
115	34110019	木柴	kg	44.1683	0.53	23.41	
116	35010005	复合木模板	m2	8926.3571	30.09	268594.09	
117	35020001	回转扣件	个	137.1407	5.31	728.22	
118	35020001~1	回转扣件	个	160.9192	5.17	831.95	
119	35020003	直角扣件	个	350.8112	5.31	1862.81	
120	35020003~1	直角扣件	个	1210.9689	5.17	6260.71	
121	35020005	对接扣件	个	46.3509	4.25	196.99	
122	35020005~1	对接扣件	个	209.978	4.14	869.31	
123	35020011	梁卡具模板用	kg	704.54	5.31	3741.11	
124	35020013	零星卡具	kg	1565.4095	5.75	9001.1	
125	35030017	木脚手板	m3	4.6997	1672.57	7860.58	
126	35030017~1	木脚手板	m3	15.7404	1629.31	25645.99	
127	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	2.6362	1672.57	4409.23	
128	35030029	底座	个	16.3938	5.31	87.05	
129	35030029~1	底座	个	5.1935	5.17	26.85	
130	35050001	安全网	m2	2276.3724	11.5	26178.28	
131	35050003	密目网	m2	3394.6097	7.08	24033.84	
132	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	72.6676	417.48	30337.27	
133	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	16.1528	417.48	6743.47	
134	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	1.2275	417.48	512.46	
135	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	39.7366	417.48	16589.24	
136	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.1141	417.48	47.63	
137	80050013~1	水泥抹灰砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	0.651	417.48	271.78	
138	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	1.9271	417.48	804.53	
139	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	74.4441	417.48	31078.92	
140	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	143.3291	427.18	61227.32	
141	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	44.1544	427.18	18861.88	
142	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	4.3308	427.18	1850.03	
143	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	2477.5841	446.6	1106489.06	
144	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	50.75	446.6	22664.95	
145	80210025~1	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	4.848	461.17	2235.75	
146	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	670.4784	461.17	309204.52	
147	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.3884	446.6	173.46	
148	80210077~3	C20细石混凝土	m3	75.756	441.75	33465.21	
149	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
150	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	652.93	8	5223.44	
151	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	2306.34	34.783	80221.42	
152	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1231.34	8	9850.72	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	1231.34	49.1	60458.79	
154	CL-D00005	单元门	m2	13.62	409.165	5572.83	
155	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	39.48	368.249	14538.47	
156	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	221.13	360.065	79621.17	
157	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	95.76	350.882	33600.46	
158	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	68	1227.5	83470	
159	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	120.96	163.67	19797.52	
160	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1605.72	409.165	657004.42	
161	CL-D00012	金属百叶窗	m2	406.22	180.033	73133.01	
162	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	6527.83	181	1181537.23	
163	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2626.84	51.94	136438.07	
164	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1101.94	51.94	57234.76	
165	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	692.54	181	125349.74	
166	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	372.91	56.07	20909.06	
167	CL-D00018	排气道	m2	291.86	70	20430.2	
168	CL-D00019	排烟道	m2	327.35	70	22914.5	
169	CL-D00022	基坑回填土	m3	1267.3	18	22811.4	
170	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	449.09	20.56	9233.29	
171	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	987.22	48.38	47761.7	
172	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1989.51	25	49737.75	
173	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	146.88	20	2937.6	
174	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	605.82	126	76333.32	
175	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	2823.17	215	606981.55	
176	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	732.94	20.56	15069.25	
177	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	732.94	48.38	35459.64	
178	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	240.7	48.38	11645.07	
179	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	403.03	56.07	22597.89	
180	CL-D00036	人工清基	m3	4190.61	3.23	13535.67	
181	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	
182	CL-D00039	植筋6.5	根	1576	1	1576	
183	CL-D00040	植筋10	根	276	1.68	463.68	
184	CL-D00041	植筋12	根	304	1.8	547.2	
185	CL-D00042	机械连接Φ20及以下	个	1802	4.35	7838.7	
186	CL-D00043	桁架板	m2	3524.33	165	581514.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
187	CL-D00044	预制楼梯	m3	20.83	2750	57282.5	
188	CL-D00045	机械连接≤Φ20	个	1072	4.35	4663.2	
189	CL-D00046	机械连接Φ20以上	个	40	5.22	208.8	
190	CL-D00047	植筋Φ6.5	根	5168	1	5168	
191	CL-D00048	植筋Φ10	根	488	1.68	819.84	
192	CL-D00049	植筋Φ12	根	2368	1.8	4262.4	
193	CL-D00050	植筋Φ14	根	700	2.1	1470	
194	CL-D00051	植筋Φ16	根	54	2.4	129.6	
195	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	477.3979	461.17	220161.59	
196	Z56000001	钢梯	t	0.025	5362.83	134.07	
197	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	269.5242	4.22	1137.39	
198	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.8305	795.09	660.32	
199	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	2.416	27.97	67.58	
200	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	
201	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0049	902.12	4.42	
202	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
203	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
204	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0025	990.72	2.48	
205	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
206	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	84.6223	516.37	43696.42	
207	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	0.5	664.36	332.18	
208	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	269.5242	664.36	179061.1	
209	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.0113	390.27	4.41	
210	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0043	575.93	2.48	
211	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	28.9072	407.95	11792.69	
212	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	35.1561	407.95	14341.93	
213	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.231	745.06	3152.35	
214	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
215	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0242	178.89	4.33	
216	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.007	86.37	0.6	
217	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	33.4898	184.8	6188.92	
218	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	126.4825	169.04	21380.6	
219	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.0596	169.04	10.07	
220	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	449.207	466.79	209685.34	
221	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.0702	157.82	168.9	
222	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	1.9915	25.25	50.29	
223	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	51.4807	7.66	394.34	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
224	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	199.5044	7.94	1584.06	
225	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	37.9318	7.94	301.18	
226	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	90.2701	44.46	4013.41	
227	990702010~1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.019	44.46	0.84	
228	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	209.1051	26.89	5622.84	
229	990703010~1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.1381	26.89	3.71	
230	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	107.2737	27.75	2976.85	
231	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	14.1325	53.57	757.08	
232	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0035	22.05	0.08	
233	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0005	581.73	0.29	
234	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.0005	2067.05	1.03	
235	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0008	514.94	0.41	
236	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0028	233.89	0.65	
237	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.0028	207.49	0.58	
238	990774610	石料切割机	台班	1.4073	48.17	67.79	
239	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.005	379.86	1.9	
240	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径100mm扬程120m以下	台班	118.4627	168.72	19987.03	
241	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	92.409	92.81	8576.48	
242	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	11.985	92.81	1112.33	
243	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.1288	129.54	16.68	
244	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	20.9994	119.26	2504.39	
245	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0223	27.94	0.62	
246	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0223	20.88	0.47	
247	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
248	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.002	395.88	0.79	
249	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
250		合计				11335926.02	
251		其中：人工费合计				1243618.01	
252		材料费合计				9537910.53	
253		其中：暂估材料费					
254		机械费合计				554397.49	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B3#土建工程(23)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2120126.34	
1.1		135908.65	
1.2		1984217.69	
2	措施项目费	138414.59	
2.1	总价措施费	77156.69	
2.2	单价措施费	61257.9	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	162402.1	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	217884.87	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2638827.9	

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	70.27	104.79	7363.59	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	642.28	28.46	18279.29	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	1024.6	8	8196.8	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	9.41	125.29	1178.98	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底,中间压入一层耐碱网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	1671.54	27.87	46585.82	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2415.14	15	36227.1	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	176.12	27	4755.24	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	777.89	15	11668.35	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	61.24	27	1653.48	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1255.49	38.57	48424.25	
11	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	834.09	81.81	68236.9	
12	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	435.2	43.17	18787.58	
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	455.98	104.79	47782.14	
14	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	546.21	122.5	66910.73	
15	011101003002	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、1、40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10mm*10mm*2.5mm）一道	m2	4774.62	53.9	257352.02	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	5530.34	8	44242.72	
17	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	88.42	125.29	11078.14	
18	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底,中间压入一层耐碱网格布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	6930.58	27.87	193155.26	
19	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	3805.45	83.3	316993.99	
20	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	187.27	180.04	33716.09	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	6466.75	22.29	144143.86	
22	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	13048.92	14	182684.88	
23	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间、连廊墙面	m2	1455.11	16	23281.76	
24	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	1762.47	27	47586.69	
25	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、连廊顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	675.34	14	9454.76	
26	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	535.52	27	14459.04	
27	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	5421.21	14	75896.94	
28	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	6435.32	31.31	201489.87	
29	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	723.97	83.23	60256.02	
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	17.6	120	2112	
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	212.55	105	22317.75	
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	341.36	105	35842.8	
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面不锈钢玻璃栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	268.6	132.5	35589.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1、空调板处栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=600mm	m	190.4	105	19992	
合计						2120126.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011101003002	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	77156.69
2	单价措施费	61257.9
合计		138414.59

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			77156.69	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	24336.62	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	21929.7	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	27412.12	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	3478.25	
合计				77156.69	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	24308.69	2.52	61257.9	
合计						61257.9	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2		1.04	0.21	0.39	1.77	0.88	2.52
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	1.04	0.21	0.39			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			162402.1
1.1	安全文明施工费			93729.45
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	52849.86
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	2710.25
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	2258.54
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	35910.8
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	6775.62
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	34329.82
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	23569.59
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	3997.62
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	217884.87
合计				380286.97

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	1679.5311	56	94053.74	
2	00010020~1	综合工日	工日	4643.5096	56	260036.54	
3	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	330.3551	7.04	2325.7	
4	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	25.3055	24.53	620.74	
5	01370001~1	大理石条	m	2103.0008	4.42	9295.26	
6	02090013	塑料薄膜	m2	2249.8014	1.8	4049.64	
7	02270019	棉纱	kg	55.1977	5.75	317.39	
8	02330005	草袋	m2	153.9807	4.68	720.63	
9	03110143	石料切割锯片	片	10.7544	84.07	904.12	
10	03150139	圆钉	kg	395.9579	5.31	2102.54	
11	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	5013.351	2.65	13285.38	
12	04010017	白水泥	kg	959.0786	0.4	383.63	
13	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	96.1906	407.08	39157.27	
14	07000001	地板砖 300×300	m2	850.7718	35.4	30117.32	
15	07000009	地板砖 800×800	m2	562.5963	70.8	39831.82	
16	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	3957.668	35.4	140101.45	
17	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	196.6335	53.1	10441.24	
18	09000015	锯成材	m3	3.772	1716.81	6475.81	
19	09270003	耐碱纤维网格布	m2	9462.332	1.33	12584.9	
20	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	99.2975	53.1	5272.7	
21	13050015~1	红丹防锈漆	kg	13.3698	12.93	172.87	
22	14050005~1	油漆溶剂油	kg	1.4585	2.64	3.85	
23	14350011	发泡剂	kg	78.7812	13.48	1061.97	
24	14410003	108胶	kg	680.2135	1.26	857.07	
25	14410019	大理石胶	kg	23.0735	17.69	408.17	
26	14410055	干粉型胶粘剂	kg	788.4067	17.65	13915.38	
27	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	37.9216	13.03	494.12	
28	34090017	锯末	m3	8.2818	16.81	139.22	
29	34110003	水	m3	774.0752	4.27	3305.3	
30	35020003~1	直角扣件	个	20.4193	5.17	105.57	
31	35020005~1	对接扣件	个	1.2154	4.14	5.03	
32	35030017~1	木脚手板	m3	0.9723	1629.31	1584.18	
33	35030029~1	底座	个	6.8064	5.17	35.19	
34	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	48.0621	417.48	20064.97	
35	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	21.9394	417.48	9159.26	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	141.9202	417.48	59248.85	
37	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	204.8988	417.48	85541.15	
38	80210077~2	C20细石混凝土	m3	317.201	441.75	140123.54	
39	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2415.14	15	36227.1	
40	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	176.12	27	4755.24	
41	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	777.89	15	11668.35	
42	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	61.24	27	1653.48	
43	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	13048.92	14	182684.88	
44	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1455.11	16	23281.76	
45	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1762.47	27	47586.69	
46	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	675.34	14	9454.76	
47	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	535.52	27	14459.04	
48	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	5421.21	14	75896.94	
49	CL-D00011	外墙面涂料	m2	6435.32	31.3119	201502.1	
50	CL-D00012	外墙真石漆	m2	723.97	83.2317	60257.25	
51	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	17.6	120	2112	
52	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	212.55	105	22317.75	
53	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	341.36	105	35842.8	
54	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
55	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	268.6	132.5	35589.5	
56	CL-D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	190.4	105	19992	
57	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	6554.94	8	52439.52	
58	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	23.3363	407.95	9520.04	
59	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	38.77	157.82	6118.68	
60	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	1.9099	46.76	89.31	
61	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	18.3909	7.66	140.87	
62	990774610	石料切割机	台班	28.6689	48.17	1380.98	
63		合计				1865704.54	
64		其中：人工费合计				354090.28	
65		材料费合计				1494364.38	
66		其中：暂估材料费					
67		机械费合计				17249.89	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B3#装饰工程(24)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	396619.21	21309.94
1.1	1、地下室压力排水系统	28256.47	
1.2	2、废水管	1868.33	
1.3	3、污水系统	15746.3	
1.4	4、给水系统	11668.26	
1.5	1、废水管	6115.03	
1.6	2、污水系统	90083.99	
1.7	4、给水热水系统	201403.87	21309.94
1.8	5、雨水冷凝水	41476.96	
2	措施项目费	28530.29	
2.1	总价措施费	18464.84	
2.2	单价措施费	10065.45	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	35473.19	
5	设备费	12495.6	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	42580.65	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		515698.94	21309.94

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	4	193.42	773.68	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰	个(组)	4	182.91	731.64	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	121.01	484.04	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	102.64	410.56	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	8	114.92	919.36	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001002001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	28.7	107.26	3078.36	
13	031001002002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	38.97	89.3	3480.02	
14	031001002003	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：沟槽连接	m	18.3	74.57	1364.63	
15	031208002002	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：　φ133以内	m3	1.7	2539.41	4317	
16	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	322.68	645.36	
17	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	310.43	620.86	
18	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	73.15	146.3	
19	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
20	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	12.61	50.44	
21	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	11.42	45.68	
22	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	56.48	19.24	1086.68	
		2、废水管					
23	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	11.7	113.25	1325.03	
24	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
26	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	2	22.61	45.22	
27	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
28	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
29	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	7.2	14.4	
		3、污水系统					
30	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	69.6	125.73	8750.81	
31	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	12	439.01	5268.12	
32	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	89.78	19.24	1727.37	
		4、给水系统					
33	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.4	85.3	972.42	
34	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	70.3	77.72	5463.72	
35	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦ φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.72	2879.01	2072.89	
36	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	31.6	27.64	873.42	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	4	247.84	991.36	
38	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	12	36.55	438.6	
39	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	12	10.25	123	
40	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	38.09	19.24	732.85	
		1、废水管					
41	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	112.27	32.49	3647.65	
42	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	34	27.25	926.5	
43	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	34	22.61	768.74	
44	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	34	6.21	211.14	
45	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	9.3	316.2	
46	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	7.2	244.8	
		2、污水系统					
47	031001005004	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
48	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	632.5	65.13	41194.73	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	137.6	46.13	6347.49	
50	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	286.88	32.49	9320.73	
51	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	382.8	23.6	9034.08	
52	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	204	22.61	4612.44	
53	031004014006	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	68	22.16	1506.88	
54	031004014007	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	204	34	6936	
55	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	68	6.21	422.28	
56	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	340	5.08	1727.2	
57	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	272	7.82	2127.04	
58	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	204	10.68	2178.72	
59	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	272	7.2	1958.4	
		4、给水热水系统					
60	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	116.8	85.3	9963.04	
61	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	29	76.31	2212.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
62	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	68.11	790.08	
63	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	14	58.15	814.1	
64	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	3	45.71	137.13	
65	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	34	45.71	1554.14	
66	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17	58.15	988.55	
67	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	102	26.02	2654.04	
68	031208002004	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.75	2879.01	5038.27	
69	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	78.9	27.64	2180.8	
70	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	131.64	526.56	
71	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	56.35	1915.9	
72	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	49.87	1695.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
73	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	22	336.93	7412.46	
74	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	86	277.39	23855.54	21309.94
75	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	90	46.91	4221.9	
76	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	45.73	182.92	
77	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	46	36.55	1681.3	
78	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	8	23.67	189.36	
79	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	54	7.2	388.8	
80	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	98.27	19.24	1890.71	
81	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	1367.5	27.33	37373.78	
82	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1452.6	24.18	35123.87	
83	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	2153.3	24.88	53574.1	
84	031004014008	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	68	8.32	565.76	
85	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	805.8	5.55	4472.19	
		5、雨水冷凝水					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	031004014009	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	18	56.44	1015.92	
87	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	621.8	39.66	24660.59	
88	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	669.5	19.95	13356.53	
89	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	180	7.82	1407.6	
90	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	204	5.08	1036.32	
合计						396619.21	21309.94

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~3	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~4	法兰止回阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		19.6	131.94		36.05	31.37	182.91
	10-5-438	法兰式软接头安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.6	131.94				
	Z18000307~2	橡胶	个	1		123.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		21.28	40.49	6.82	39.14	34.05	102.64
	10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	21.28	40.49	6.82			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	2		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208002002	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030413003002	预留孔洞	个		3.5	2.28	0.04	6.44	5.6	11.42
	10-11-190	混凝土墙体 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.96	1.67				
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.54	0.61	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031001005004	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031004014006	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	031004014007	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	031001006010	塑料管	m		7.57	6.31	0.02	13.93	12.12	26.02
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	7.57	6.31	0.02			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.2192		4.21				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	031208002004	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		10.64	249.55	0.18	19.57	17.02	277.39

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
75	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031004014008	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031004014009	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	18464.84
2	单价措施费	10065.45
合计		28530.29

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5684.26	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4485.29	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	5980.39	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2314.9	
合计				18464.84	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B022	高层建筑增加费	项	1	10065.45	10065.45	
合计						10065.45	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B022	高层建筑增加费	项		3206.95	1726.82		5898.49	5131.68	10065.45
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	55.4	29.83				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	3151.55	1696.99				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			35473.19
1.1	安全文明施工费			21172.44
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9948.5
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1232.93
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2508.38
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	7482.63
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1275.45
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	6462.27
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	6116.62
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	446.41
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	42580.65
合计				78053.84

辅高网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	智能远程水表 DN20	个	247.79	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1538.2104	56	86139.78	
2	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	1.9324	7.93	15.32	
3	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	72.5584	2.84	206.07	
4	01130019	扁钢≤59	kg	27.4	2.78	76.17	
5	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	1.6	3.16	5.06	
6	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	17.138	3.04	52.1	
7	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	139.45	2.95	411.38	
8	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	9.07	2.95	26.76	
9	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.6	4.22	2.53	
10	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.4	59.48	23.79	
11	01610001	铈钨棒	g	0.08	0.39	0.03	
12	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	4.0894	9.48	38.77	
13	02090017	塑料布	m2	4.9734	1.98	9.85	
14	02270009	细白布 宽900	m	0.136	6.19	0.84	
15	02270021	棉纱头	kg	0.4	5.6	2.24	
16	02270025	破布	kg	30.2487	6.38	192.99	
17	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	16	0.09	1.44	
18	03010511	六角螺栓	kg	12.9005	5.86	75.6	
19	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	131.84	1.55	204.35	
20	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	9.578	5.86	56.13	
21	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	7.9784	6.47	51.62	
22	03010803	膨胀螺栓 M10	套	669.5	0.25	167.38	
23	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1306.04	0.73	953.41	
24	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	16.32	0.43	7.02	
25	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.008	6.03	0.05	
26	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.5669	2.07	5.31	
27	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	9.9369	8.62	85.66	
28	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	12.087	47.41	573.04	
29	03110167	钢锯条	条	0.16	0.34	0.05	
30	03110171	锯条(各种规格)	根	423.8986	0.34	144.13	
31	03110173	钢丝刷子	把	24.6359	2.59	63.81	
32	03110179	铁砂布	张	93.6226	0.86	80.52	
33	03110181	铁砂布 0#～2#	张	6.3205	0.86	5.44	
34	03110183	砂纸	张	16.08	0.47	7.56	
35	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.8	6.9	5.52	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	46.2552	6.9	319.16	
37	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.112	68.97	7.72	
38	03130515	焊锡	kg	0.28	34.48	9.65	
39	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.1568	9.48	1.49	
40	03130837	冲击钻头 Φ12	个	79.8738	6.81	543.94	
41	03130841	冲击钻头 Φ14	个	10.068	9.48	95.44	
42	03130843	冲击钻头 Φ16	个	16.296	8.62	140.47	
43	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	3.0551	9.05	27.65	
44	03150139	圆钉	kg	0.6268	5.17	3.24	
45	03150515	金属滤网	m2	0.504	8.19	4.13	
46	03150917	斜垫铁(综合)	kg	35.712	4.83	172.49	
47	03150923	平垫铁(综合)	kg	36	5.17	186.12	
48	04010009	水泥 42.5MPa	kg	49.878	0.36	17.96	
49	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0727	407.08	29.59	
50	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	597.9036	0.41	245.14	
51	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1797	165.05	29.66	
52	04030009	砂子	kg	51.958	0.07	3.64	
53	04030035	河砂	m3	1.0475	165.05	172.89	
54	05030017	木板	m3	0.024	1939.66	46.55	
55	13010031	酚醛调和漆	kg	0.12	10.34	1.24	
56	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.04	12.93	0.52	
57	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.894	11.21	32.44	
58	13110005	热熔标线涂料	kg	39.2899	17.24	677.36	
59	13350027	密封油膏	kg	20.222	1.29	26.09	
60	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	991.9272	0.17	168.63	
61	13350103	油麻	kg	75.194	6.9	518.84	
62	14010005	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
63	14030005	煤油	kg	4.48	7.45	33.38	
64	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.12	7.32	8.2	
65	14030021	溶剂汽油	kg	0.0254	7.44	0.19	
66	14070003	白铅油	kg	1.36	6.51	8.85	
67	14070011	机油	kg	15.2616	6.68	101.95	
68	14090001	电力复合脂	kg	1.64	85.66	140.48	
69	14090007	黄油钙基脂	kg	1.2	6.72	8.06	
70	14330041	丙酮	kg	60.2821	6.03	363.5	
71	14350025	隔离剂	kg	6.7486	2.39	16.13	
72	14350067	润滑剂	kg	0.4872	4.41	2.15	
73	14390001	氧气	m3	78.9451	3.73	294.47	
74	14390005	乙炔气	kg	26.3151	14.09	370.78	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	14390035	氩气	m3	0.4	12.79	5.12	
76	14410097	粘接剂	kg	127.7244	13.43	1715.34	
77	14430019	贴缝胶带 9m	卷	78.8857	10.34	815.68	
78	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4	6.35	2.54	
79	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	41.2607	4.74	195.58	
80	15010009	石棉绒	kg	13.946	2.59	36.12	
81	15010053	石棉板衬垫	kg	1	7.66	7.66	
82	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.534	8.02	28.34	
83	17010005	焊接钢管(综合)	kg	101.4994	3.79	384.68	
84	17010023	焊接钢管 DN20	m	7.4188	4.5	33.38	
85	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.7	3.45	2.42	
86	17190009	输水软管 Φ25	m	1.4	8.62	12.07	
87	17250019	塑料软管	kg	0.6	12.07	7.24	
88	17270035	橡胶软管 DN20	m	3.3479	7.33	24.54	
89	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	4.04	1.98	8	
90	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	90.9	3.88	352.69	
91	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	90.9	4.31	391.78	
92	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	4.04	14.66	59.23	
93	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	76.76	0.88	67.55	
94	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	72.72	1.55	112.72	
95	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	3.232	3.88	12.54	
96	18250005	塑料管卡子 20	个	6071.2538	0.38	2307.08	
97	18250007	塑料管卡子 25	个	1973.7128	0.67	1322.39	
98	18250175	固定卡子 1.5×32	个	8	1.9	15.2	
99	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	90.9	1.29	117.26	
100	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.4	9.05	12.67	
101	19000011	螺纹阀门 DN20	个	2.2267	20.69	46.07	
102	22110015	塑料丝堵 DN15	个	36.059	0.69	24.88	
103	22110017	塑料丝堵 DN20	个	13.675	0.95	12.99	
104	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.5221	23.28	58.71	
105	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.5221	5.17	13.04	
106	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	2	3.02	6.04	
107	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	8.12	1.55	12.59	
108	34110003	水	m3	35.1097	4.27	149.92	
109	34110009	电	kW·h	518.6048	0.78	404.51	
110	34130013	位号牌	个	8	2.16	17.28	
111	35010015	木模板	m3	0.0252	1444.83	36.41	
112	88000055	校验材料费	元	2.08	0.86	1.79	
113	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	4	884.96	3539.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	SB0001~2	排污泵控制箱	台	4	646.02	2584.08	
115	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	4	1592.92	6371.68	
116	Z01000009	型钢(综合)	kg	296.751	3.5	1038.63	
117	Z03000103~1	水嘴DN15	个	68.68	4.42	303.57	
118	Z03000125	地漏DN50	个	242.4	5.31	1287.14	
119	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	68.68	4.87	334.47	
120	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	146.4125	3.54	518.3	
121	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	3.2783	4.42	14.49	
122	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	204	15.93	3249.72	
123	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	37.723	38.34	1446.3	
124	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	27.7816	49.77	1382.69	
125	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	17.7144	30.09	533.03	
126	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	2.544	19.47	49.53	
127	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	18.444	30.17	556.46	
128	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	0.636	58.85	37.43	
129	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.636	68.97	43.86	
130	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	1.696	39.82	67.53	
131	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
132	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
133	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.088	144.45	734.96	
134	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	32.3085	39.82	1286.52	
135	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	65.772	60.18	3958.16	
136	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	2187.7528	3.63	7941.54	
137	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1475.8416	2.94	4338.97	
138	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	1513.7384	3.45	5222.4	
139	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	682.89	3.98	2717.9	
140	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	618.0692	12.83	7929.83	
141	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	423.8256	3.98	1686.83	
142	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	600.875	36	21631.5	
143	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	402.241	6.19	2489.87	
144	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	130.72	16	2091.52	
145	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	11.4956	23.01	264.51	
146	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	29.058	28.32	822.92	
147	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	36.667	11.5	421.67	
148	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	198.897	34.51	6863.94	
149	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	30.721	16.81	516.42	
150	Z17000375	橡塑管壳	m3	2.5688	1150.44	2955.25	
151	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.768	1150.44	2033.98	
152	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	33.9507	17.7	600.93	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	30.276	26.55	803.83	
154	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	16.1336	15.93	257.01	
155	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	10.332	17.7	182.88	
156	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	7.7958	12.39	96.59	
157	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	131.2085	7.08	928.96	
158	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	44.77	2.21	98.94	
159	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	35.34	2.65	93.65	
160	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	22.794	7.08	161.38	
161	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	11.4028	3.54	40.37	
162	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	302.614	2.61	789.82	
163	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件De25	个	124.95	1.59	198.67	
164	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	288.972	1.59	459.47	
165	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	890.2356	2.65	2359.12	
166	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	363.2483	1.77	642.95	
167	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	258.6688	2.65	685.47	
168	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	1608.18	2.3	3698.81	
169	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	3926.8251	2.02	7932.19	
170	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	4	123	492	
171	Z18000307~2	橡胶DN65	个	4	123.89	495.56	
172	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	214.2	2.35	503.37	
173	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	285.6	3.91	1116.7	
174	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	189	3.91	738.99	
175	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	357	2.35	838.95	
176	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	111.3	3.13	348.37	
177	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	77.4333	8.85	685.28	
178	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	73.4976	10.62	780.54	
179	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	4	27	108	
180	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
181	Z19000121~3	法兰闸阀DN65	个	4	265	1060	
182	Z19000121~4	法兰止回阀DN65	个	4	265	1060	
183	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	4	283	1132	
184	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	4	283	1132	
185	Z19000129~10	过滤器DN25	个	34.34	24.78	850.95	
186	Z19000129~12	截止阀DN20	个	90.9	24.78	2252.5	
187	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	4.04	57.52	232.38	
188	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	34.34	30.97	1063.51	
189	Z19000129~9	减压阀DN25	个	22.22	309	6865.98	
190	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	8	17.7	141.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	8	15	120	
192	Z22000077	自动排气阀DN20	个	4	22.12	88.48	
193	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	86	247.79	21309.94	暂估价
194	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	8	39.82	318.56	
195	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	38.2296	8.85	338.33	
196	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	24.8427	12.39	307.8	
197	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	18.3695	7.08	130.06	
198	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	18	14.47	260.46	
199	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.032	77.44	2.48	
200	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.096	31.27	3	
201	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.2998	664.97	199.36	
202	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0423	863.21	36.51	
203	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.8	451.19	360.95	
204	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.2998	390.05	116.94	
205	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.7308	169.04	123.53	
206	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.506	197.93	100.15	
207	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.6359	4.46	2.84	
208	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	2.7075	7.02	19.01	
209	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0698	219.07	15.29	
210	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	4.0056	23.6	94.53	
211	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.4178	34.74	14.51	
212	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	12.1539	22.68	275.65	
213	990748510	液压断管机	台班	0.7464	20.02	14.94	
214	990782210	剔槽机	台班	12.087	30.19	364.91	
215	990782310	滚槽机	台班	2.3312	23.09	53.83	
216	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	1.0313	36.27	37.41	
217	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	2.1712	18.64	40.47	
218	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.8	63.39	50.71	
219	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.24	99.77	23.94	
220	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.076	27.94	2.12	
221	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.076	20.88	1.59	
222	990919710	电焊机（综合）	台班	18.9134	70.09	1325.64	
223		合计				270914.7	
224		其中：人工费合计				86139.78	
225		材料费合计				181494.6	
226		其中：暂估材料费				21309.94	
227		机械费合计				3280.32	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B3#给排水工程(25)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	372531.85	20776.92
1.1	1、管井	106824.69	19449.49
1.2	2、楼层户内	240031.71	
2	措施项目费	18870.98	
2.1	总价措施费	12278.09	
2.2	单价措施费	6592.89	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	31091.47	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	38024.49	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		460518.79	20776.92

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014002	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	1	5335.17	5335.17	1327.43
2	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	49.6	85.22	4226.91	
3	031001001003	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	103.5	73.09	7564.82	
4	031208002001	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.01	2539.41	5104.21	
5	031002003002	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	301.43	1205.72	
6	031002003003	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	
7	030413003001	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
8	031002001001	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	91.82	19.24	1766.62	
		1、管井					
9	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：焊接	个	4	200	800	
10	031003001003	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
11	031003001004	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031003001005	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
13	031003001006	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	60.56	5813.76	
14	031003001007	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	54.31	3693.08	
15	031003001008	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	216.98	14754.64	
16	031003001009	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	68	315.07	21424.76	19449.49
17	031003001010	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	
18	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	134.7	84.11	11329.62	
19	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	104.4	71.82	7498.01	
20	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.6	64.31	746	
21	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	46.4	60.99	2829.94	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
22	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	34	60.99	2073.66	
23	031001001010	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.1	54.26	602.29	
24	031001001011	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	68	54.26	3689.68	
25	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.17	3221.48	6990.61	
26	031208002003	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ57<D≦φ133	m3	1.71	2539.41	4342.39	
27	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	136	36.18	4920.48	
28	031002003006	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	48	50.53	2425.44	
29	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	48	8.47	406.56	
30	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	44	35.98	1583.12	
31	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	
32	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	60	7.02	421.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
33	031002001002	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	229.73	19.24	4420.01	
		2、楼层户内					
34	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1367.8	34.85	47667.83	
35	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	68	267.35	18179.8	
36	031003005001	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	68	28.09	1910.12	
37	031003005002	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	204	44.38	9053.52	
38	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	68	227.92	15498.56	
39	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	16958.06	5.83	98865.49	
40	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	4774.6	7.7	36764.42	
41	030413002001	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	108.8	5.55	603.84	
42	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	68	122.92	8358.56	
43	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3129.57	3129.57	
合计						372531.85	20776.92

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014002	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
2	031001001002	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001001003	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002003002	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002003003	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030413003001	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003009001	补偿器	个		23.3	134.33	5.09	42.85	37.28	200
	10-5-408	焊接式成品补偿器安装 公称直径 50mm以内	个	1	23.3	134.33	5.09			
	Z18000359~1	焊接式补偿器	个	1		132.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003001003	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	螺纹阀门	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	031003001004	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031003001005	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031003001006	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003001007	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001008	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001009	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
17	031003001010	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031001001005	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031001001006	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001001007	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031001001008	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031001001009	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001001010	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001001011	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031208002002	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031208002003	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031001006001	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003006	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003004	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003008	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030413003005	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002001002	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031001006002	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011~4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031003005001	塑料阀门	个		2.24	22.43		4.12	3.42	28.09
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	1	2.24	22.43				
	Z19000087~1	PPR单活结球阀	个	1.01		22.34				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031003005002	塑料阀门	个		3.36	35.89		6.18	5.13	44.38
	10-5-94	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 25mm以内	个	1	3.36	35.89				
	Z19000087~3	PPR单活结塑料阀门	个	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043~1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				
	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031009001001	采暖工程系统调试	系统		702.12	1303.93		1291.4	1123.52	3129.57
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	702.12	1303.93				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	12278.09
2	单价措施费	6592.89
合计		18870.98

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3779.71	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2982.47	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3976.63	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1539.28	
合计				12278.09	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B004	高层建筑增加费	项	1	6592.89	6592.89	
合计						6592.89	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B004	高层建筑增加费	项		2100.56	1131.07		3863.52	3361.26	6592.89
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	2013.64	1084.27				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	86.92	46.8				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			31091.47
1.1	安全文明施工费			19491.87
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9158.83
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1135.07
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2309.28
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6888.69
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1174.21
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5949.32
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4065.1
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	410.97
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	38024.49
合计				69115.96

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

嘉信网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1009.9644	56	56558.01	
2	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	4.5652	7.93	36.2	
3	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	29.58	2.84	84.01	
4	01130019	扁钢≤59	kg	4.2	2.78	11.68	
5	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	7.1707	3.04	21.8	
6	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	18.232	2.95	53.78	
7	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	12.95	2.95	38.2	
8	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.7714	9.48	16.79	
9	02090017	塑料布	m2	1.3678	1.98	2.71	
10	02270025	破布	kg	19.2341	6.38	122.71	
11	02290027	线麻	kg	0.9832	10.34	10.17	
12	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	44514.9075	0.22	9793.28	
13	03010075	木螺钉 M4×40	个	282.88	0.05	14.14	
14	03010511	六角螺栓	kg	15.88	5.86	93.06	
15	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	8.24	0.6	4.94	
16	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	115.36	1.55	178.81	
17	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	10.8973	5.86	63.86	
18	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	9.0774	6.47	58.73	
19	03010791	膨胀螺栓 M6	套	560.32	0.17	95.25	
20	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.8318	2.07	3.79	
21	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	17.7928	8.62	153.37	
22	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.632	47.41	77.37	
23	03110171	锯条(各种规格)	根	133.6149	0.34	45.43	
24	03110173	钢丝刷子	把	5.0023	2.59	12.96	
25	03110179	铁砂布	张	13.5225	0.86	11.63	
26	03110181	铁砂布 0#～2#	张	4.3209	0.86	3.72	
27	03110183	砂纸	张	2.316	0.47	1.09	
28	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	48.131	6.9	332.1	
29	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.252	7.76	1.96	
30	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	7.072	5.17	36.56	
31	03130835	冲击钻头 Φ10	个	6.528	6.03	39.36	
32	03130837	冲击钻头 Φ12	个	19.5595	6.81	133.2	
33	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	3.476	9.05	31.46	
34	04010009	水泥 42.5MPa	kg	36.728	0.36	13.22	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0826	407.08	33.62	
36	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	80.7296	0.41	33.1	
37	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.2045	165.05	33.75	
38	04030009	砂子	kg	97.056	0.07	6.79	
39	04030035	河砂	m3	0.1414	165.05	23.34	
40	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.844	11.21	31.88	
41	13110005	热熔标线涂料	kg	10.8056	17.24	186.29	
42	13350027	密封油膏	kg	21.996	1.29	28.37	
43	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	738.304	0.17	125.51	
44	13350103	油麻	kg	87.46	6.9	603.47	
45	14010005	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
46	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.784	7.32	5.74	
47	14030021	溶剂汽油	kg	0.029	7.44	0.22	
48	14070003	白铅油	kg	0.56	6.51	3.65	
49	14070011	机油	kg	18.0374	6.68	120.49	
50	14070023	铅油(厚漆)	kg	7.956	4.22	33.57	
51	14350025	隔离剂	kg	1.2096	2.39	2.89	
52	14390001	氧气	m3	41.6229	3.73	155.25	
53	14390005	乙炔气	kg	13.8743	14.09	195.49	
54	14410097	粘接剂	kg	832.3153	13.43	11177.99	
55	14430019	贴缝胶带 9m	卷	96.8905	10.34	1001.85	
56	15010009	石棉绒	kg	1.876	2.59	4.86	
57	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.226	8.02	25.87	
58	17010005	焊接钢管(综合)	kg	17.3612	3.79	65.8	
59	17010021	焊接钢管 DN15	m	0.9	3.47	3.12	
60	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.1141	4.5	14.01	
61	17010025	焊接钢管 DN25	m	1.38	6.67	9.2	
62	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.184	3.45	4.08	
63	17190009	输水软管 Φ25	m	2.368	8.62	20.41	
64	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	299.2	0.06	17.95	
65	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.3495	7.33	9.89	
66	18000007	压制异径管 DN80	个	2	15.26	30.52	
67	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
68	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	379.76	4.31	1636.77	
69	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
70	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	311.888	1.55	483.43	
71	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
72	18250007	塑料管卡子 25	个	1974.1457	0.67	1322.68	
73	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	4.04	0.95	3.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
75	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	345.9444	2.59	896	
76	19000009	螺纹阀门 DN15	个	2.368	9.05	21.43	
77	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.8803	20.69	18.21	
78	22110017	塑料丝堵 DN20	个	13.678	0.95	12.99	
79	24090003	温度计 0～120℃	块	2.02	52.59	106.23	
80	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.8207	23.28	65.67	
81	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	4.04	47.41	191.54	
82	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.8207	5.17	14.58	
83	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	41.48	1.21	50.19	
84	34110003	水	m3	21.2451	4.27	90.72	
85	34110009	电	kW·h	202.2088	0.78	157.72	
86	Z01000009	型钢(综合)	kg	337.6275	3.5	1181.7	
87	Z09000009	铝箔	m2	4917.838	3.54	17409.15	
88	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	3.73	4.42	16.49	
89	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
90	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	13.992	30.17	422.14	
91	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	17.808	45.66	813.11	
92	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	49.6992	38.34	1905.47	
93	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	238.6764	30.09	7181.77	
94	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	80.1588	15.51	1243.26	
95	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	76.727	12.01	921.49	
96	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	104.0868	23.38	2433.55	
97	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	11.5652	18.58	214.88	
98	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	1.696	57.52	97.55	
99	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	17297.2212	2.35	40648.47	
100	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1521.0452	12.59	19149.96	
101	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	6.1256	1150.44	7047.14	
102	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	21.6752	15.93	345.29	
103	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	117.4326	12.39	1454.99	
104	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	87.8772	3.54	311.09	
105	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	59.2992	7.08	419.84	
106	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	7.7372	3.54	27.39	
107	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	97.3721	2.65	258.04	
108	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	105.128	2.65	278.59	
109	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1337.7084	2.48	3317.52	
110	Z18000351~2	过滤器DN80	个	2	241.38	482.76	
111	Z18000359~1	焊接式补偿器DN50	个	4	132.74	530.96	
112	Z18000405~1	刚性防水套管DN80	个	4	40.68	162.72	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	1	389.38	389.38	
114	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	1	24.78	24.78	
115	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	5.05	14.66	74.03	
116	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	4	283.19	1132.76	
117	Z19000087~1	PPR单活结球阀De20	个	68.68	22.12	1519.2	
118	Z19000087~3	PPR单活结塑料阀门DN25	个	206.04	35.4	7293.82	
119	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
120	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	96.96	30.97	3002.85	
121	Z19000129~22	过滤器DN25	个	68.68	24.78	1701.89	
122	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	68.68	283.19	19449.49	暂估价
123	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	68.68	185.84	12763.49	
124	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
125	Z19000129~27	螺纹阀门DN32	个	8.08	36	290.88	
126	Z20000039	碳钢平焊法兰 DN25	片	2	5.31	10.62	
127	Z20000045	碳钢平焊法兰 DN50	片	4	7.96	31.84	
128	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	12	15.93	191.16	
129	Z22000011~4	卫浴散热器	组	68	230.09	15646.12	
130	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
131	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	68	176.99	12035.32	
132	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	1	1327.43	1327.43	暂估价
133	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	68	44.25	3009	
134	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.1942	664.97	129.14	
135	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0483	863.21	41.69	
136	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1942	390.05	75.75	
137	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.08	197.93	15.83	
138	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.7235	4.46	3.23	
139	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	3.0804	7.02	21.62	
140	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	6.4531	23.6	152.29	
141	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	26.8039	22.68	607.91	
142	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.031	80.5	2.5	
143	990782210	剔槽机	台班	1.632	30.19	49.27	
144	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2276	36.27	8.26	
145	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	7.1345	18.64	132.99	
146	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.139	27.94	3.88	
147	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.139	20.88	2.9	
148	990919710	电焊机（综合）	台班	18.2189	70.09	1276.96	
149		合计				280719.76	
150		其中：人工费合计				56558.01	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
151		材料费合计				221637.53	
152		其中：暂估材料费				20776.92	
153		机械费合计				2524.23	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B3#采暖工程(26)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	862840.26	355212.86
2	措施项目费	40358.63	
2.1	总价措施费	25683.34	
2.2	单价措施费	14675.29	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	70887.92	
5	设备费	99044	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	96581.77	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1169712.58	355212.86

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱AP/APE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
2	030404017028	配电箱1、名称：动力配电箱XFAP/XFAPE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
3	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	28	56.51	1582.28	
4	030404017002	配电箱1、名称：O2ATP 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
5	030404017003	配电箱1、名称：O1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
6	030404017004	配电箱1、名称：GAL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
7	030404017005	配电箱1、名称：O1AT1/O2AT1 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
8	030404017006	配电箱1、名称：O1AT2/O2AT2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
9	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	617.85	1235.7	
10	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	70	15.01	1050.7	
11	030412001003	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	16	33.88	542.08	
12	030412001004	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	33.88	135.52	
13	030412001033	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	25.74	102.96	
14	030412001005	普通灯具1、名称：声光控灯 2、规格：28W	套	58	53.92	3127.36	
15	030412005001	荧光灯1、名称：成套双管荧光灯 2、规格：2*36W 3、安装形式：吸顶	套	6	116.58	699.48	
16	030412001006	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	16	157.43	2518.88	
17	030412001008	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	30	157.43	4722.9	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
18	030412001009	普通灯具1、名称：方向标志灯(双向可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC Ⅰ系列	套	4	156.96	627.84	
19	030412001010	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	47	157.43	7399.21	
20	030412001032	普通灯具1、名称：E6消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　6W	套	1	94.15	94.15	
21	030404034012	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	4	16.2	64.8	
22	030404034002	照明开关1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	78	13.74	1071.72	
23	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	70	18.77	1313.9	
24	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	2	13.99	27.98	
25	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	178	7.07	1258.46	
26	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	222	6.17	1369.74	
27	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	886.3	6.11	5415.29	
28	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	368.2	15.48	5699.74	
29	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	47.2	15.91	750.95	
30	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	49.6	17.22	854.11	
31	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	127.1	5.42	688.88	
32	030411003001	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	53.94	67.88	3661.45	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	11.3	85.75	968.98	
34	030411003003	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	47.5	39.83	1891.93	
35	030411003008	桥架1.名称:消防电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	10.46	39.83	416.62	
36	030411003009	桥架1.名称:客梯电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	43.6	39.83	1736.59	
37	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	165	8.82	1455.3	
38	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	6	328.13	1968.78	
39	030408001001	电力电缆1、名称：BTTQ-5*4	m	24.89	40.65	1011.78	845.16
40	030408001002	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJF5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	24.7	20.41	504.13	356.74
41	030408001003	电力电缆1、规格：WDZN-VV-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	61	20.84	1271.24	931.54
42	030408001024	电力电缆1、规格：WDZN-VV-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	49.8	19.86	989.03	760.51
43	030408001025	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：穿桥架	m	175.3	53.82	9434.65	8388.77
44	030408002002	控制电缆1、规格：NH-VV-4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	17.5	10.98	192.15	136.95
45	030408002001	控制电缆1、规格：NH-VV-4*4 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	18.6	16.82	312.85	
46	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	16	4.71	75.36	
47	030408006003	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	128	4.71	602.88	
48	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	228	3.99	909.72	
49	030411004001	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1861.8	3.07	5715.73	3239.61
50	030411004002	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	2349.63	3.07	7213.36	4088.36
51	030411004032	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	9.87	2.79	27.54	16.17
52	030411004033	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	75.6	3.14	237.38	136.81

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
53	030411004003	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	875.6	3.07	2688.09	1523.54
54	030411004016	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	321.9	2.73	878.79	506.99
55	030411004017	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	151.1	3.14	474.45	273.43
56	030411004004	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	62.8	3.94	247.43	170.13
57	030411004018	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF2.5	m	31.1	2.71	84.28	50.94
58	030411004005	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	67.4	3.98	268.25	169.14
59	030411004019	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	53.2	3.91	208.01	133.51
60	030411004006	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	490.2	3.79	1857.86	1249.42
61	030404017013	配电箱1、名称：WDAT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
62	030404017016	配电箱1、名称：XATDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
63	030404017017	配电箱1、名称：ATDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
64	030404017018	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	68	198.74	13514.32	
65	030404017020	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	4	617.85	2471.4	
66	030412001011	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	544	15.01	8165.44	
67	030412001012	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	204	15.01	3062.04	
68	030412001034	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	24	33.88	813.12	
69	030412001035	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	34	25.74	875.16	
70	030412001036	普通灯具1、名称：声光控灯 2、规格：28W	套	140	53.92	7548.8	
71	030412005002	荧光灯1、名称：成套双管荧光灯 2、规格：2*36W 3、安装形式：吸顶	套	4	116.58	466.32	
72	030412001013	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	53	33.88	1795.64	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
73	030412001018	普通灯具1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	70	157.43	11020.1	
74	030412001020	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	2	157.43	314.86	
75	030412001021	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	174	94.15	16382.1	
76	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	446	13.74	6128.04	
77	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	136	16.2	2203.2	
78	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	408	16.56	6756.48	
79	030404034013	照明开关1、名称：三联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	2	19.08	38.16	
80	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	884	13.99	12367.16	
81	030404035006	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	136	18.77	2552.72	
82	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	178	18.77	3341.06	
83	030404035010	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	68	18.77	1276.36	
84	030404035011	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	68	19.3	1312.4	
85	030404035012	插座1、名称：单相三孔组合插座（安全防护型、带开关) 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	272	16.95	4610.4	
86	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	98.6	67.88	6692.97	
87	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	99.8	85.75	8557.85	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
88	030411003010	桥架1.名称:客梯电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	120.3	39.83	4791.55	
89	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	317	8.82	2795.94	
90	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	102	328.13	33469.26	
91	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	582	14.16	8241.12	
92	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	7690.8	6.61	50836.19	
93	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	5312.5	6.11	32459.38	
94	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	198.9	8.2	1630.98	
95	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1918.6	9.05	17363.33	
96	030411001012	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	98.6	15.48	1526.33	
97	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	20.5	15.91	326.16	
98	030411001014	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	27.4	17.22	471.83	
99	030413002002	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	74.8	5.96	445.81	
100	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	834.9	5.42	4525.16	
101	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	536	7.07	3789.52	
102	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	3340	6.17	20607.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
103	030411004021	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	341.7	2.79	953.34	559.7
104	030411004022	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	8.4	3.14	26.38	15.2
105	030411004023	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	1369.7	3.07	4204.98	2383.28
106	030411004024	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	597.7	2.72	1625.74	941.38
107	030411004025	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	140.88	3.14	442.36	254.94
108	030411004026	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	98.2	3.94	386.91	266.02
109	030411004028	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	306.6	3.98	1220.27	769.41
110	030411004030	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	727.1	3.79	2755.71	1853.23
111	030411004008	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV2.5	m	14748.7	2.93	43213.69	23609.72
112	030411004010	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV4	m	24072.1	3.68	88585.33	59145.15
113	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ16	m	1746	11.86	20707.56	18241.34
114	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ16	m	9465.6	12	113587.2	98891.86
115	030411004034	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	1170.2	3.94	4610.59	3170.07
116	030411004035	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	295.8	3.74	1106.29	742.31
117	030408001008	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	319.1	53.82	17173.96	15270.14
118	030408001010	电力电缆1、规格：NG-ABTLY-4*35+25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	322.7	227.41	73385.21	70644.68
119	030408001026	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJF4*35+25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	300.3	113.39	34051.02	31501.05
120	030408001027	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJF4*35+25 2、敷设方式、部位：穿管	m	37.9	111.63	4230.78	3975.66
121	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*6	个	4	83.85	335.4	
122	030408006007	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-GYJSYJF4*35+25	个	2	146.34	292.68	
123	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-35	个	20	146.34	2926.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
124	030408006009	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	1224	4.71	5765.04	
125	030408006010	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	204	3.99	813.96	
126	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	338.8	20.7	7013.16	
127	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	614.6	11.2	6883.52	
128	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	127.6	4.84	617.58	
129	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	415.8	21.04	8748.43	
130	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	364	21.41	7793.24	
131	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	907.8	4.84	4393.75	
132	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	1	143.12	143.12	
133	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	68	14.3	972.4	
134	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
135	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
136	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
合计						862840.26	355212.86

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017028	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030413001029	铁构件	m		6.44	37.29	2.47	11.85	10.31	56.51
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	37.29	2.47			
	Z01000029~1	槽钢	m	1.05		32.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017005	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置 控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030412001004	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030412001033	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001005	普通灯具	套		7.73	33.82		14.21	12.37	53.92
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	33.82				
	Z25000011~5	声光控灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412005001	荧光灯	套		14.73	78.28		27.09	23.57	116.58
	4-14-204	组装型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	14.73	78.28				
	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001006	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030412001009	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~41	方向标志灯(双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030412001010	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030412001032	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030404034012	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030404034002	照明开关	个		3.47	4.72		6.39	5.55	13.74
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	4.72				
	Z26000011~2	单联单控开关	只	1.02		4.06				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030404035001	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030411001001	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030411001004	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径 20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径 25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000353`8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353`9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411003001	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017`1	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017`5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411003003	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017`3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411003008	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017`3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411003009	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030408008001	防火堵洞	处		19.1	278.47		35.13	30.56	328.13
	4-9-402	防火阻燃装置安装 防火封堵 桥架穿墙防火发泡砖	m2	0.3	19.1	278.47				
	Z15000063	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	51.0333		255.17				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	5.2488		23.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030408001001	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000119~5*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
40	030408001002	电力电缆	m		1.8	15.63	0.1	3.3	2.88	20.41
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	15.63	0.1			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		14.44				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
41	030408001003	电力电缆	m		1.68	16.38	0.09	3.09	2.69	20.84
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	8.23	0.05			
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.78	8.15	0.04			
	Z28000079~32*	电缆	m	0.505		7.64				
	Z28000079~41*	电缆	m	0.505		7.64				
		材料费中：暂估价合计	元			15.27				
42	030408001024	电力电缆	m		1.61	15.57	0.1	2.96	2.58	19.86
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	15.57	0.1			
	Z28000079~32*	电缆	m	1.01		15.27				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			15.27				
43	030408001025	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
44	030408002002	控制电缆	m		1.16	7.97		2.13	1.85	10.98
	4-9-357备注2	控制电缆敷设 控制缆埋地6芯以下	100m	0.01	1.16	7.97				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		7.83				
		材料费中：暂估价合计	元			7.83				
45	030408002001	控制电缆	m		1.16	13.81		2.13	1.85	16.82
	4-9-357备注2	控制电缆敷设 控制缆埋地6芯以下	100m	0.01	1.16	13.81				
	Z28000093~3	控制电缆	m	1.015		13.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030408006002	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030408006003	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030408006004	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030411004001	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线							
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
	Z28000093~1*	控制电缆	m							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
50	030411004002	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
51	030411004032	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
52	030411004033	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
53	030411004003	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
54	030411004016	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
55	030411004017	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
56	030411004004	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
57	030411004018	配线	m		0.35	1.79		0.65	0.57	2.71
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.35	1.79				
	Z28000055~22*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
58	030411004005	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
59	030411004019	配线	m		0.47	2.69		0.86	0.75	3.91
	4-13-25备注2	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.47	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
60	030411004006	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
61	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030404017016	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030404017017	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030404017018	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030404017020	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030412001011	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030412001012	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030412001034	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030412001035	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030412001036	普通灯具	套		7.73	33.82		14.21	12.37	53.92
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	33.82				
	Z25000011~5	声光控灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030412005002	荧光灯	套		14.73	78.28		27.09	23.57	116.58
	4-14-204	组装型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	14.73	78.28				
	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030412001013	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030412001018	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030412001020	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030412001021	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030404034003	照明开关	个		3.47	4.72		6.39	5.55	13.74
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	4.72				
	Z26000011~2	单联单控开关	只	1.02		4.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030404034004	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030404034005	照明开关	个		3.81	6.66		7	6.09	16.56
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	6.66				
	Z26000011~3	单联双控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
79	030404034013	照明开关	个		3.81	9.18		7	6.09	19.08
	4-14-353	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 三联	套	1	3.81	9.18				
	Z26000011~4	三联单控开关	只	1.02		8.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030404035004	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404035010	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030404035011	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030404035012	插座	个		3.81	7.05		7	6.09	16.95
	4-14-382	普通插座安装 暗插座15A以下 单相带接地	套	1	3.81	7.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z26000029~5	单相三孔组合插座（安全防护型、带开关）	套	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030411003005	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030411003010	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030408008002	防火堵洞	处		19.1	278.47		35.13	30.56	328.13
	4-9-402	防火阻燃装置安装 防火封堵 桥架穿墙防火发泡砖	m2	0.3	19.1	278.47				
	Z15000063	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	51.0333		255.17				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	5.2488		23.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030411001012	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411001014	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030413002002	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	030411004021	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
104	030411004022	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
105	030411004023	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
106	030411004024	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.64	2.72
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.005	0.2	0.84				
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.005	0.2	0.84				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	0.525		0.79				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	0.525		0.79				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
107	030411004025	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
108	030411004026	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
109	030411004028	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
110	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
111	030411004008	配线	m		0.45	1.75		0.83	0.73	2.93
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.75				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.6				
		材料费中：暂估价合计	元			1.6				
112	030411004010	配线	m		0.4	2.64		0.74	0.64	3.68
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.005	0.2	1.27				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.005	0.2	1.37				
	Z28000055~6*	绝缘电线	m	0.525		1.18				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	0.525		1.28				
		材料费中：暂估价合计	元			2.46				
113	030411004011	配线	m		0.45	10.68		0.83	0.73	11.86
	4-13-28	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 16mm2以下	100m单线	0.01	0.45	10.68				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
114	030411004012	配线	m		0.56	10.56		1.02	0.88	12
	4-13-129	线槽配线 导线截面 16mm2以内	100m单线	0.005	0.28	5.28				
	4-13-129	线槽配线 导线截面 16mm2以内	100m单线	0.005	0.28	5.28				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	0.525		5.22				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	0.525		5.22				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
115	030411004034	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
116	030411004035	配线	m		0.4	2.69		0.74	0.65	3.74
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
117	030408001008	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	24.52	0.05			
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	24.52	0.05			
	Z28000079*	电缆	m	0.505		23.93				
	Z28000079~42*	电缆	m	0.505		23.93				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
118	030408001010	电力电缆	m		2.71	220.26	0.1	4.98	4.34	227.41
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	220.26	0.1			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		218.92				
		材料费中：暂估价合计	元			218.92				
119	030408001026	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
120	030408001027	电力电缆	m		2.43	105.22	0.1	4.46	3.88	111.63
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.43	105.22	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
121	030408006006	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	030408006007	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	030408006020	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	030408006009	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030408006010	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
128	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
134	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	25683.34
2	单价措施费	14675.29
合计		40358.63

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7906.41	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6238.74	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8318.32	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3219.87	
合计				25683.34	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B019	高层建筑增加费	项	1	14675.29	14675.29	
合计						14675.29	

榆高网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	高层建筑增加费	项		4675.68	2517.67		8599.92	7481.94	14675.29
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	4519.75	2433.71				
	9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	155.93	83.96				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			70887.92
1.1	安全文明施工费			44979.3
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	21134.85
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	2619.28
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	5328.87
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	15896.3
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2709.6
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	13728.62
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8522.04
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	948.36
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	96581.77
合计				167469.69

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 BV2.5	m	1.38	
2	绝缘电线 WDZ-GYJSF-4	m	2.44	
3	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.5	
4	绝缘电线 WDZ-GYJSF-2.5	m	1.5	
5	绝缘电线 WDZ-GYJSF-2.5	m	1.5	
6	绝缘电线 WDZN-GYJSF-2.5	m	1.56	
7	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-4	m	2.58	
8	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-2.5	m	1.56	
9	绝缘电线 WDZ-GYJSF-4	m	2.39	
10	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.56	
11	绝缘电线 WDZ-BYJ-16	m	9.95	
12	绝缘电线 BV-4	m	2.24	
13	绝缘电线 WDZ-BYJ16	m	9.95	
14	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS2*1.5	m	2.36	
15	电缆 NG-ABTLY-5*6	m	47.38	
16	电缆 WDZ-GYJSYJF5*4	m	14.3	
17	电缆 WDZN-VV-5*4	m	15.12	
18	电缆 WDZN-GYJSYJF4*35+25	m	103.86	
19	电缆 NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	216.75	
20	电缆 WDZN-VV-5*4	m	15.12	
21	电缆 NG-ABTLY-5*6	m	47.38	
22	控制电缆 FS-KVV-5X1.5	m	6.64	
23	控制电缆 NH-VV-4*2.5	m	7.71	
24	矿物绝缘电力电缆 BTTQ-5*4	m	33.29	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2104.0419	56	117826.35	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	36.8388	56	2062.97	
3	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	48.569	5.17	251.1	
4	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	4.8554	6.46	31.37	
5	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	461.0234	6.46	2978.21	
6	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	10.74	8.44	90.65	
7	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	11.508	2.84	32.68	
8	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.173	2.84	0.49	
9	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	12	3.32	39.84	
10	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	10.416	3.32	34.58	
11	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	2.8	3.36	9.41	
12	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	15	4.22	63.3	
13	01410009	接地编织铜线	m	3	12.93	38.79	
14	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	4.4394	22.41	99.49	
15	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.847	30.86	26.14	
16	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	4.186	11.64	48.73	
17	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0041	4.31	0.02	
18	02190027	尼龙线卡	个	60	0.12	7.2	
19	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	3861.5961	0.06	231.7	
20	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	508.9392	0.06	30.54	
21	02270001	白布	kg	59.7986	6.72	401.85	
22	02270001~1	白布	kg	1.62	6.72	10.89	
23	02270021	棉纱头	kg	171.3542	5.6	959.58	
24	03010075	木螺钉 M4×40	个	5659.76	0.05	282.99	
25	03010079	木螺钉 M4×65	个	20.8	0.05	1.04	
26	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	1547.6403	0.05	77.38	
27	03010085	木螺钉 M8×70	个	508.9392	0.22	111.97	
28	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	5025.28	0.09	452.28	
29	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	750.72	0.52	390.37	
30	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	457.9856	0.26	119.08	
31	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	309.366	0.34	105.18	
32	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	42.4116	1.03	43.68	
33	03010739	铜接地端子带螺栓	套	495.21	3.45	1708.47	
34	03010795	膨胀螺栓 M8	套	12.005	0.25	3	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010803	膨胀螺栓 M10	套	186.9566	0.25	46.74	
36	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	148.82	0.86	127.99	
37	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.472	2.5	6.18	
38	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	342.72	0.43	147.37	
39	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	4474.32	0.34	1521.27	
40	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	14.761	6.83	100.82	
41	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.5819	1.72	1	
42	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.7655	6.03	4.62	
43	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.2	2.07	2.48	
44	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	15.552	47.41	737.32	
45	03110167	钢锯条	条	334.2818	0.34	113.66	
46	03110181	铁砂布 0#～2#	张	258.96	0.86	222.71	
47	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	15.1888	6.9	104.8	
48	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	98.2605	7.76	762.5	
49	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.27	6.9	1.86	
50	03130515	焊锡	kg	87.3437	34.48	3011.61	
51	03130517	焊锡膏	kg	5.6865	14.66	83.36	
52	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	19.98	5.17	103.3	
53	03130835	冲击钻头 Φ10	个	2.9764	6.03	17.95	
54	03130837	冲击钻头 Φ12	个	4.3065	6.81	29.33	
55	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	10.72	4.21	45.13	
56	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.984	5.39	10.69	
57	03150131	水泥钉 10#	个	1748.208	0.05	87.41	
58	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	817.316	0.41	335.1	
59	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0338	165.05	5.58	
60	04030035	河砂	m3	1.3778	67.96	93.64	
61	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	3.199	12.07	38.61	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	11.876	10.34	122.8	
63	13010081	调和漆	kg	9.516	12.93	123.04	
64	13030051	沥青漆	kg	0.074	7.33	0.54	
65	13050003	防锈漆	kg	1.2	12.93	15.52	
66	13050005	防锈漆 C53-1	kg	21.9889	12.93	284.32	
67	13050029	沥青绝缘漆	kg	1.1919	7.76	9.25	
68	13090001	银粉漆	kg	2.944	11.21	33	
69	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.8	7.32	13.18	
70	14030017	汽油 92#～95#	kg	304.068	7.66	2329.16	
71	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.586	8.02	12.72	
72	14070001	铅油	kg	7.3514	6.51	47.86	
73	14090001	电力复合脂	kg	38.4071	85.66	3289.95	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.596	8.48	5.05	
75	14410057	胶合剂	kg	11.9264	13.78	164.35	
76	14410085	热熔胶	kg	0.0072	16.59	0.12	
77	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	28.3086	6.35	179.76	
78	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
79	17010063	钢管 D25	kg	63.3038	7.62	482.37	
80	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	41.58	6.43	267.36	
81	17250019	塑料软管	kg	15.48	12.07	186.84	
82	17250027	塑料软管 Φ6	m	180	0.34	61.2	
83	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	380.6	0.06	22.84	
84	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	45	2.21	99.45	
85	17250181	异型塑料管 Φ5	m	3.15	2.41	7.59	
86	18150233	直管接头 Φ16	个	36.6772	0.97	35.58	
87	18150235	直管接头 Φ20	个	439.8677	1.03	453.06	
88	18150237	直管接头 Φ25	个	10.5747	1.15	12.16	
89	18150239	直管接头 Φ32	个	12.0274	1.41	16.96	
90	18150245	弯管接头 Φ32	个	2.1714	1.12	2.43	
91	18250079	管卡子 Φ20	个	617.6231	0.12	74.11	
92	18250081	管卡子 Φ25	个	59.1631	0.12	7.1	
93	18250083	管卡子 Φ32	个	67.2903	0.28	18.84	
94	18250177	固定卡子 3×80	套	61.594	1.98	121.96	
95	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	109.2375	4.31	470.81	
96	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	291.5688	8.62	2513.32	
97	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	453.6	7.76	3519.94	
98	27170029	相色带 20mm×20m	卷	2.99	5.34	15.97	
99	27250015	扁形塑料绑带	m	599.9816	0.69	413.99	
100	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	38.6	3.02	116.57	
101	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	8	5.86	46.88	
102	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	35.42	9.48	335.78	
103	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	830.461	1.21	1004.86	
104	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	20.74	1.98	41.07	
105	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	77.402	1.21	93.66	
106	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.09	1.55	0.14	
107	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
108	28030071	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm2	m	2.036	4.31	8.78	
109	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	656.759	1.29	847.22	
110	28030109	绞型软线 RVS-2×0.5	m	61.08	0.86	52.53	
111	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	4474.32	0.05	223.72	
112	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	322.6837	2.28	735.72	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	89.7554	5.41	485.58	
114	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1596.1911	0.43	686.36	
115	29060237	阻燃管接头 FST20	个	1980.381	0.52	1029.8	
116	29060243	阻燃管接头 FST40	个	149.865	0.95	142.37	
117	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	81.9468	1.55	127.02	
118	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	982.7848	1.55	1523.32	
119	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	17.4328	1.72	29.98	
120	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	19.8275	2.07	41.04	
121	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	957.7147	0.5	478.86	
122	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	1188.2286	0.97	1152.58	
123	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	89.919	1.95	175.34	
124	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	154.912	1.55	240.11	
125	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	49.776	1.9	94.57	
126	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	25.806	2.13	54.97	
127	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	95.128	2.69	255.89	
128	29090037	铜接线端子 20A	个	687.155	0.34	233.63	
129	29090099	塑料接线柱双线	个	169.95	7.06	1199.85	
130	29250043	电缆吊挂 3×50	套	82.1452	3.02	248.08	
131	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	94.864	5.41	513.21	
132	34070009	塑料手套 ST型	个	31.395	13.62	427.6	
133	34090061	塑料圆台	块	858.9	0.6	515.34	
134	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	391.65	0.6	234.99	
135	34110009	电	kW·h	141.6687	0.78	110.5	
136	34130003	标志牌	个	15.2511	1.38	21.05	
137	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	749.3857	0.86	644.47	
138	SB0001~1	WDAT	台	2	2654.87	5309.74	
139	SB0001~1	户内配电箱AL	台	68	300.88	20459.84	
140	SB0001~2	XATDT	台	2	2654.87	5309.74	
141	SB0001~3	ATDT	台	2	2654.87	5309.74	
142	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	6	2477.88	14867.28	
143	SB0002~1	动力配电箱AP/APE	台	4	2654.87	10619.48	
144	SB0004~1	动力配电箱XFAP/XFAPE	台	4	2654.87	10619.48	
145	SB0004~2	02ATP	台	2	2654.87	5309.74	
146	SB0004~3	01ALE	台	2	2654.87	5309.74	
147	SB0004~4	GAL	台	2	2654.87	5309.74	
148	SB0004~5	01AT1/02AT1	台	2	2654.87	5309.74	
149	SB0004~6	01AT2/02AT2	台	2	2654.87	5309.74	
150	Z01000029~1	槽钢10#	m	29.4	31.03	912.28	
151	Z15000063	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	5511.5964	5	27557.98	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	204.867	2.04	417.93	
153	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	2456.962	2.61	6412.67	
154	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	69.731	3.05	212.68	
155	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	79.31	3.54	280.76	
156	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	566.8704	4.42	2505.57	
157	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01	70.8	71.51	
158	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	175.74	70.8	12442.39	
159	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	549.44	2.21	1214.26	
160	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	97.97	13.27	1300.06	
161	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	70.7	2.21	156.25	
162	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	206.04	2.21	455.35	
163	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	70.7	106.19	7507.63	
164	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	16.16	106.19	1716.03	
165	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装）	套	38.38	2.21	84.82	
166	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	32.32	106.19	3432.06	
167	Z25000011~41	方向标志灯(双向可调)	套	4.04	106.19	429.01	
168	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	47.47	106.19	5040.84	
169	Z25000011~5	声光控灯	套	199.98	30.97	6193.38	
170	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	10.1	70.8	715.08	
171	Z26000011~1	双联单控开关	只	142.8	5.75	821.1	
172	Z26000011~2	单联单控开关	只	534.48	3.98	2127.23	
173	Z26000011~3	单联双控开关	只	416.16	5.75	2392.92	
174	Z26000011~4	三联单控开关	只	2.04	7.96	16.24	
175	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 16A	套	69.36	9.73	674.87	
176	Z26000029~5	单相三孔组合插座（安全防护型、带开关)	套	277.44	6.19	1717.35	
177	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	903.72	5.04	4554.75	
178	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 10A	套	69.36	9.73	674.87	
179	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	391.68	9.73	3811.05	
180	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	355.74	2.83	1006.74	
181	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	436.59	5.75	2510.39	
182	Z28000055~15	绝缘电线BV2.5	m	17108.492	1.38	23609.72	暂估价
183	Z28000055~16	绝缘电线WDZ-GYJSF-4	m	12637.8525	2.44	30836.36	暂估价
184	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	4885.2588	1.5	7327.89	暂估价
185	Z28000055~18	绝缘电线WDZ-GYJSF-2.5	m	3256.3355	1.5	4884.5	暂估价
186	Z28000055~19	绝缘电线WDZ-GYJSF-2.5	m	313.7925	1.5	470.69	暂估价
187	Z28000055~20	绝缘电线WDZN-GYJSF-2.5	m	466.5885	1.56	727.88	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
188	Z28000055~21	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-4	m	1397.76	2.58	3606.22	暂估价
189	Z28000055~22	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-2.5	m	32.655	1.56	50.94	暂估价
190	Z28000055~23	绝缘电线WDZ-GYJSF-4	m	759.15	2.39	1814.37	暂估价
191	Z28000055~25	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	338.6968	1.56	528.37	暂估价
192	Z28000055~26	绝缘电线WDZ-BYJ-16	m	6802.74	9.95	67687.26	暂估价
193	Z28000055~6	绝缘电线BV-4	m	12637.8525	2.24	28308.79	暂估价
194	Z28000055~9	绝缘电线WDZ-BYJ16	m	4969.44	9.95	49445.93	暂估价
195	Z28000059~3	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVS2*1.5	m	1314.684	2.36	3102.65	暂估价
196	Z28000079	电缆NG-ABTLY-5*6	m	338.1985	47.38	16023.84	暂估价
197	Z28000079~1	电缆WDZ-GYJSYJF5*4	m	24.947	14.3	356.74	暂估价
198	Z28000079~32	电缆WDZN-VV-5*4	m	81.103	15.12	1226.28	暂估价
199	Z28000079~38	电缆WDZN-GYJSYJF4*35+25	m	341.582	103.86	35476.71	暂估价
200	Z28000079~40	电缆NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	325.927	216.75	70644.68	暂估价
201	Z28000079~41	电缆WDZN-VV-5*4	m	30.805	15.12	465.77	暂估价
202	Z28000079~42	电缆NG-ABTLY-5*6	m	161.1455	47.38	7635.07	暂估价
203	Z28000093~1	控制电缆FS-KVV-5X1.5	m	0.0116	6.64	0.08	暂估价
204	Z28000093~2	控制电缆NH-VV-4*2.5	m	17.7625	7.71	136.95	暂估价
205	Z28000093~3	控制电缆NH-VV-4*4	m	18.879	13.47	254.3	
206	Z28000119~5	矿物绝缘电力电缆BTTQ-5*4	m	25.3878	33.29	845.16	暂估价
207	Z29000017~1	桥架150*100	m	154.0654	35.4	5453.92	
208	Z29000017~3	桥架100*50	m	224.0786	18.58	4163.38	
209	Z29000017~5	桥架300*100	m	112.211	53.1	5958.4	
210	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	6818.68	0.97	6614.12	
211	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	8459.88	1.11	9390.47	
212	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	640.2	3.54	2266.31	
213	Z29000137~1	JDG接线盒	个	728.28	1.77	1289.06	
214	Z29000137~2	PVC接线盒	个	3633.24	0.88	3197.25	
215	Z29000137~3	局部等电位箱	个	69.36	8.85	613.84	
216	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	379.04	8.85	3354.5	
217	Z29000341	专用电缆卡子	个	21.0828	0.88	18.55	
218	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.5062	4070.8	2060.64	
219	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1	44.25	44.25	
220	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	0.0716	13.98	1	
221	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	15.372	4.1	63.03	
222	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
223	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.42	7.4	3.11	
224	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.84	5.98	11	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
225	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
226	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	
227	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
228	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.8872	565.65	501.84	
229	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.5835	368.06	214.76	
230	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1352	390.05	52.73	
231	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.7492	467.35	350.14	
232	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.6055	23.6	37.89	
233	990782210	剔槽机	台班	15.7016	30.19	474.03	
234	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	46.7112	63.39	2961.02	
235	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.6777	78.72	53.35	
236	990919710	电焊机（综合）	台班	0.9	70.09	63.08	
237		合计				769305.19	
238		其中：人工费合计				119889.32	
239		材料费合计				644367.71	
240		其中：暂估材料费				355212.85	
241		机械费合计				5048.16	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B3#强电工程(27)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	122523.92	14401.33
2	措施项目费	9169.86	
2.1	总价措施费	5837.38	
2.2	单价措施费	3332.48	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	11030.3	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	12845.17	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		155569.25	14401.33

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：公用天线前端箱 2、规格：600*450*160 3、安装方式：挂墙明装	台	2	365.48	730.96	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：宽带总接线箱 2、安装方式：挂墙明装	台	2	365.48	730.96	
3	030502001003	机柜、机架1、名称：电话接线箱 2、安装方式：挂墙明装	台	2	365.48	730.96	
4	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	9.5	11.4	108.3	
5	030411003001	桥架1、名称：弱电桥架 2、规格：300*150 3、类型：槽式 4、接地方式：按规范及图纸要求	m	35.48	104.19	3696.66	
6	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	35	8.82	308.7	
7	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
8	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
9	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
10	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	68	109.77	7464.36	
11	030411003002	桥架1.名称:弱电桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	98.6	85.75	8454.95	
12	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	98.6	8.82	869.65	
13	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	45.23	1537.82	
14	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:PC16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	4290.5	6.11	26214.96	
15	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	1063.1	6.61	7027.09	
16	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	1017.1	9.11	9265.78	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
17	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	333.2	5.55	1849.26	
18	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	294.94	5.06	1492.4	1015.8
19	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-7 3、敷设方式：沿桥架	m	324.4	4.07	1320.31	796.17
20	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-7 3、敷设方式：穿管	m	621.9	4.07	2531.13	1526.33
21	030505005004	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	1195.1	3.63	4338.21	1436.39
22	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	257.14	5.49	1411.7	928.48
23	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	417.6	1.6	668.16	247.05
24	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	512.4	1.65	845.46	303.14
25	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	2511.7	3.66	9192.82	4430.64
26	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	1822.3	1.62	2952.13	1071.51
27	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	272	17	4624	
28	030502012002	信息插座1、名称：电话插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	136	15.16	2061.76	
29	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	136	14.38	1955.68	
30	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	544	6.23	3389.12	
31	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	544	10.75	5848	
32	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	68	11.97	813.96	
33	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	438.4	9.05	3967.52	
34	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	68	7.07	480.76	
35	030411004001	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVV-2x1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	1188.6	3.68	4374.05	2645.82
合计						122523.92	14401.33

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	277.79	0.32	61.8	53.77	365.48
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	277.79	0.32			
	Z55000001^1	公用天线前端箱	个	1		265.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	277.79	0.32	61.8	53.77	365.48
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	277.79	0.32			
	Z55000001^2	宽带总接线箱	个	1		265.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030502001003	机柜、机架	台		33.6	277.79	0.32	61.8	53.77	365.48
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	277.79	0.32			
	Z55000001^3	电话接线箱	个	1		265.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411001001	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353^7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030411003001	桥架	m		16.13	60.62	1.63	29.66	25.81	104.19
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	60.62	1.63			
	Z29000017^1	桥架	m	1.01		55.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001^1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030408008001	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型， δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030408008002	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411001006	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411001004	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030411001007	配管	m		2.69	2.12		4.94	4.3	9.11
	4-12-178	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径25mm以下	100m	0.01	2.69	2.12				
	Z29000069~3	刚性阻燃管	m	1.1		1.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
19	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	2.46	0.01	1.13	0.98	4.07
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.46	0.01			
	Z28000097~2*	同轴电缆	m	1.01		2.45				
		材料费中：暂估价合计	元			2.45				
20	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.46	0.01	1.13	0.98	4.07
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.46	0.01			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000097~2*	同轴电缆	m	1.01		2.45				
		材料费中：暂估价合计	元			2.45				
21	030505005004	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
22	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
23	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
24	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
25	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
26	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
27	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025~2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
28	030502012002	信息插座	个		1.68	10.79		3.09	2.69	15.16
	5-2-72	信息插座 光纤信息插座单口	个	1	1.68	10.79				
	Z26000025~2	电话插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001005	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411004001	配线	m		0.45	2.5		0.83	0.73	3.68
	4-13-136	线槽配线 多芯软导线 二芯截面 1mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.5				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.23				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.23				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5837.38
2	单价措施费	3332.48
合计		9169.86

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1796.99	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1417.96	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1890.61	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	731.82	
合计				5837.38	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
19	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
20	03B019	高层建筑增加费	项	1	3332.48	3332.48	
合计						3332.48	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	高层建筑增加费	项		1061.76	571.72		1952.88	1699	3332.48
	5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	361.04	194.41				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	700.72	377.31				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

嘉禹网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			11030.3
1.1	安全文明施工费			6558.34
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	3081.63
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	381.91
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	776.99
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	2317.81
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	395.08
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2001.75
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1936.85
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	138.28
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	12845.17
合计				23875.47

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVV-2x1.0	m	2.12	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	同轴电缆 SYWV-75-7	m	2.43	
9	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	486.1545	56	27224.65	
2	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	185.5448	7.93	1471.37	
3	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	190.3753	6.46	1229.82	
4	02270001	白布	kg	0.324	6.72	2.18	
5	02270021	棉纱头	kg	8.694	5.6	48.69	
6	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	168.48	0.42	70.76	
7	03010739	铜接地端子带螺栓	套	136.7616	3.45	471.83	
8	03010795	膨胀螺栓 M8	套	48.96	0.25	12.24	
9	03010803	膨胀螺栓 M10	套	24.24	0.25	6.06	
10	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	28.056	0.86	24.13	
11	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	66.096	0.26	17.18	
12	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1280.44	0.34	435.35	
13	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	6.4981	6.83	44.38	
14	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1963	1.72	0.34	
15	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.2496	6.03	7.54	
16	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	4.998	47.41	236.96	
17	03110167	钢锯条	条	77.4364	0.34	26.33	
18	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.96	0.86	3.41	
19	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	1.29	6.9	8.9	
20	03130515	焊锡	kg	1.3075	34.48	45.08	
21	03130517	焊锡膏	kg	0.1189	14.66	1.74	
22	03130807	钻头 Φ5～8	个	7.2	1.72	12.38	
23	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.72	5.17	3.72	
24	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	0.96	4.21	4.04	
25	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.12	9.48	1.14	
26	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.5344	5.39	2.88	
27	03150131	水泥钉 10#	个	369.7862	0.05	18.49	
28	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	255.9184	0.41	104.93	
29	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0094	165.05	1.55	
30	04030035	河砂	m3	0.4332	165.05	71.5	
31	13010031	酚醛调和漆	kg	3.5028	10.34	36.22	
32	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.5413	12.93	45.79	
33	14030017	汽油 92#～95#	kg	8.8272	7.66	67.62	
34	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.4008	8.02	3.21	
35	14090001	电力复合脂	kg	0.4498	85.66	38.53	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14350077	松香水	kg	0.3672	4.89	1.8	
37	14410057	胶合剂	kg	5.3	13.78	73.03	
38	18150235	直管接头 Φ20	个	80.841	1.03	83.27	
39	18150237	直管接头 Φ25	个	1.4839	1.15	1.71	
40	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	30.168	4.31	130.02	
41	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	248.248	0.04	9.93	
42	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	10.6974	8.62	92.21	
43	27250015	扁形塑料绑带	m	64.1844	0.69	44.29	
44	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	6.12	6.03	36.9	
45	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	3.78	1.55	5.86	
46	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1280.44	0.05	64.02	
47	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1104.8038	0.43	475.07	
48	29060237	阻燃管接头 FST20	个	273.7483	0.52	142.35	
49	29060239	阻燃管接头 FST25	个	261.9033	0.58	151.9	
50	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	180.6208	1.55	279.96	
51	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	1.7005	1.72	2.92	
52	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	662.8823	0.5	331.44	
53	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	164.249	0.97	159.32	
54	29060279	阻燃管入盒接头及锁母 25	套	157.142	1.59	249.86	
55	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	12.24	2.13	26.07	
56	29170057	尼龙线夹	个	337.37	0.23	77.6	
57	34110009	电	kW·h	28.9677	0.78	22.59	
58	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	71.316	0.86	61.33	
59	Z01000041	角钢	kg	84.8988	3.5	297.15	
60	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	3.888	17.7	68.82	
61	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	451.552	2.61	1178.55	
62	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	9.785	3.05	29.84	
63	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.992	4.42	154.66	
64	Z26000025~2	电话插座	个	137.36	10.62	1458.76	
65	Z26000025~2	网络信息插座	个	274.72	11	3021.92	
66	Z28000059~1	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVV-2x1.0	m	1248.03	2.12	2645.82	暂估价
67	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	262.2828	3.54	928.48	暂估价
68	Z28000077~3	皮线光缆	m	522.648	0.58	303.14	暂估价
69	Z28000077~4	皮线光缆	m	425.952	0.58	247.05	暂估价
70	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	1207.051	1.19	1436.39	暂估价
71	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	297.8894	3.41	1015.8	暂估价
72	Z28000097~2	同轴电缆SYWV-75-7	m	955.763	2.43	2322.5	暂估价
73	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	2637.285	1.68	4430.64	暂估价
74	Z29000017~1	桥架300*150	m	35.8348	54.87	1966.26	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z29000017~2	桥架300*100	m	99.586	53.1	5288.02	
76	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	4719.55	0.97	4577.96	
77	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	1169.41	1.11	1298.05	
78	Z29000069~3	刚性阻燃管PC25	m	1118.81	1.37	1532.77	
79	Z29000137~2	PVC接线盒	个	554.88	0.88	488.29	
80	Z29000137~3	JDG接线盒	个	69.36	1.77	122.77	
81	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	6			
82	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	6			
83	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	1913.415	0.56	1071.51	暂估价
84	Z30000019~1	水晶插头	个	549.44	0.88	483.51	
85	Z30000023	电视插座	个	137.36	10.62	1458.76	
86	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.1403	4070.8	571.13	
87	Z55000001~1	公用天线前端箱	个	2	265.49	530.98	
88	Z55000001~2	宽带总接线箱	个	2	265.49	530.98	
89	Z55000001~3	电话接线箱	个	2	265.49	530.98	
90	ZC0004	户内多媒体箱	台	68	44.25	3009	
91	870199013	宽行打印机	台班	0.68	5.37	3.65	
92	870613028	工业用真有效值万用表	台班	4.334	5.62	24.36	
93	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.06	12.51	0.75	
94	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.36	261.78	356.02	
95	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	5.44	111.64	607.32	
96	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	35.6052	4.22	150.25	
97	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0375	368.06	13.8	
98	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.3036	467.35	141.89	
99	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.2141	23.6	28.65	
100	990782210	剔槽机	台班	4.998	30.19	150.89	
101	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3765	63.39	23.87	
102	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.1878	78.72	14.78	
103	990904050	直流弧焊机 容量40kV.A	台班	0.071	102.78	7.3	
104	991214910	手动液压叉车	台班	0.18	6.48	1.17	
105		合计				78849.6	
106		其中：人工费合计				27224.65	
107		材料费合计				50100.24	
108		其中：暂估材料费				14401.34	
109		机械费合计				1524.7	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B3#弱电工程(28)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

嘉禹网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	89350.96	
2	措施项目费	4660.47	
2.1	总价措施费	2248.04	
2.2	单价措施费	2412.43	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	7398.52	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	9126.9	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		110536.85	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002007	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	68.7	117	8037.9	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	13.5	90.74	1224.99	
3	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.05	2088.64	4281.71	
4	031208007001	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	54.09	24.29	1313.85	
5	031002001021	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	63.54	17.6	1118.3	
6	031003002007	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	9	532.89	4796.01	
7	031003002004	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	399.83	1599.32	
8	031003011005	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	9	133.15	1198.35	
9	031003011006	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	2	96.86	193.72	
10	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：墙面暗转 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
11	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
12	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	4	42	168	
13	031002003024	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	6	79.89	479.34	
14	031002003025	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：按规范	个	4	44.55	178.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030413003017	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN100	个	6	27.9	167.4	
16	030413003018	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN65	个	4	27.9	111.6	
17	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	113.06	117	13228.02	
18	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	23.3	90.74	2114.24	
19	031208002010	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	3.39	2088.64	7080.49	
20	031208007010	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	89.5	24.29	2173.96	
21	031002001022	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	92.64	17.6	1630.46	
22	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	532.89	532.89	
23	031003011007	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	1	133.15	133.15	
24	031003001018	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
25	031003001019	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
26	030901010002	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	28	747.71	20935.88	
27	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	6	737.98	4427.88	
28	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	1	597.36	597.36	
29	031002003026	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	34	79.89	2716.26	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
30	030413003019	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	34	27.9	948.6	
合计						89350.96	

鑫点网上招投标系统

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002007	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208007001	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002001021	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002007	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002004	法兰阀门	个		19.6	362.72	2.73	36.05	14.78	399.83
	10-5-115	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	19.6	362.72	2.73			
	Z19000125~2	法兰蝶阀 铸钢 DN65	个	1		337.62				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	2		20.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003011005	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011006	法兰	副		14	71.42	0.88	25.75	10.56	96.86
	10-5-236	沟槽法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	14	71.42	0.88			
	Z20000091~2	沟槽法兰DN65	片	2		42.42				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	2		20.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031002003024	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002003025	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413003017	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413003018	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
18	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031208002010	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031208007010	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031002001022	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003011007	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031003001019	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901010002	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031002003026	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
30	030413003019	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2248.04
2	单价措施费	2412.43
合计		4660.47

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	674.58	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	547.37	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	729.83	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	296.26	
合计				2248.04	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B060	吊装加固	项	1			
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B062	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B063	顶升、提升装置	项	1			
5	03B064	大型设备专用器具	项	1			
6	03B065	焊接工艺评定	项	1			
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B068	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B071	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B076	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1	2412.43	2412.43	
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B080	高层建筑增加费	项	1			
合计						2412.43	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B060	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B062	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B063	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B064	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B065	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B068	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B071	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B076	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项		1096.52	489.01		2016.82	826.9	2412.43
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	114.01	211.74				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	934.09	187.35				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	0.69	1.28				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	36.95	68.62				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	10.78	20.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B080	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			7398.52
1.1	安全文明施工费			4681.77
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2199.87
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	272.63
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	554.67
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	1654.6
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	282.03
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1428.97
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	907.04
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	98.71
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	9126.9
合计				16525.42

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	217.3968	56	12174.22	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	0.4308	6.46	2.78	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.1487	7.93	17.04	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	6.952	2.84	19.74	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.0525	3.04	3.2	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	4.362	2.95	12.87	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.2586	9.48	2.45	
8	02270021	棉纱头	kg	0.904	5.6	5.06	
9	02270025~1	破布	kg	8.2186	6.38	52.43	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	6.4271	5.86	37.66	
11	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	8.24	1.55	12.77	
12	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	82.4	1.9	156.56	
13	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	16.48	3.36	55.37	
14	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	5.293	5.86	31.02	
15	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	4.4089	6.47	28.53	
16	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	17.716	2.5	44.29	
17	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.1	2.07	0.21	
18	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	5.4242	8.62	46.76	
19	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
20	03110173	钢丝刷子	把	0.3577	2.59	0.93	
21	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	12.4624	6.9	85.99	
22	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.4224	9.48	4	
23	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	1.6883	9.05	15.28	
24	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.3077	13.45	4.14	
25	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	18.928	0.36	6.81	
26	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0401	407.08	16.32	
27	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0993	165.05	16.39	
28	04030009~1	砂子	kg	56.748	0.07	3.97	
29	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	1.584	11.21	17.76	
30	13350027~1	密封油膏	kg	11.128	1.29	14.36	
31	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	79.776	0.17	13.56	
32	13350103~1	油麻	kg	91.588	6.9	631.96	
33	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.33	12.49	4.12	
34	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.388	7.32	2.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14030021	溶剂汽油	kg	0.1359	7.44	1.01	
36	14070003~1	白铅油	kg	1.26	6.51	8.2	
37	14070011	机油	kg	1.8328	6.68	12.24	
38	14070017~1	机油 15#	kg	0.88	7.51	6.61	
39	14350067~1	润滑剂	kg	1.3647	4.41	6.02	
40	14390001~1	氧气	m3	11.1054	3.73	41.42	
41	14390005~1	乙炔气	kg	3.7017	14.09	52.16	
42	14410097	粘接剂	kg	100.7597	13.43	1353.2	
43	14430019	贴缝胶带 9m	卷	67.4016	10.34	696.93	
44	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	4.354	8.02	34.92	
45	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.4517	4.5	2.03	
46	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
47	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.144	3.45	0.5	
48	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.278	8.62	2.4	
49	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.193	7.33	1.41	
50	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
51	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
52	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.278	9.05	2.52	
53	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1275	20.69	2.64	
54	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
55	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
56	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.3436	23.28	8	
57	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.0656	5.17	0.34	
58	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.278	5.17	1.44	
59	34110003~1	水	m3	7.8726	4.27	33.62	
60	34110009	电	kW·h	28.9767	0.78	22.6	
61	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
62	Z01000009	型钢(综合)	kg	163.989	5.02	823.22	
63	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	1.1	103.15	113.47	
64	Z09000009	铝箔	m2	201.026	9.73	1955.98	
65	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	3.2954	17.33	57.11	
66	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	176.3072	72.77	12829.87	
67	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	35.512	44.82	1591.65	
68	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	1.272	52.18	66.37	
69	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	12.72	85.66	1089.6	
70	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	5.6576	1017.7	5757.74	
71	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	59.6173	18.97	1130.94	
72	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	23	12.72	292.56	
73	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	10	436.08	4360.8	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z19000125~2	法兰蝶阀　　铸钢　　DN65	个	4	337.62	1350.48	
75	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
76	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
77	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	20	25.73	514.6	
78	Z20000091~2	沟槽法兰DN65	片	4	21.21	84.84	
79	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	4	40.78	163.12	
80	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	6	623.01	3738.06	
81	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
82	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	36	632.74	22778.64	
83	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
84	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	173.8117	12.43	2160.48	
85	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	58.1215	10.19	592.26	
86	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.251	559.97	140.55	
87	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0234	758.21	17.74	
88	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.253	346.3	87.61	
89	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.3514	4.46	1.57	
90	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.4962	7.02	10.5	
91	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.1894	131.57	24.92	
92	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	2.1755	23.6	51.34	
93	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	1.1966	34.74	41.57	
94	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.623	22.68	14.13	
95	990782310~1	滚槽机	台班	6.4769	23.09	149.55	
96	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.04	36.27	1.45	
97	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.4537	18.64	8.46	
98	990919710~1	电焊机（综合）	台班	6.3718	70.09	446.6	
99	991214910	手动液压叉车	台班	0.004	6.48	0.03	
100		合计				80109.3	
101		其中：人工费合计				12174.22	
102		材料费合计				66939.05	
103		其中：暂估材料费					
104		机械费合计				996.02	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B3#消火栓工程(29)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	167862.3	13112.69
1.1	1、消防报警系统	33353.96	3060.19
1.2	2、防火门监控系统	4394.53	802.77
1.3	3、消防设备电源监控	1763.58	239.35
1.4	4、电气火灾监控	2399.29	165.67
1.5	1、消防报警系统	113734.66	6298.1
1.6	2、防火门监控系统	10295.66	1984.71
1.7	3、消防设备电源监控	1920.62	561.9
2	措施项目费	7032.74	
2.1	总价措施费	5974.35	
2.2	单价措施费	1058.39	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14219.31	
5	设备费	6034.48	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	17563.39	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		212712.22	13112.69

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009006	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008019	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
4	030904008020	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003007	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	4	62.55	250.2	
6	030904001005	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	140	101.98	14277.2	
7	030904003008	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005004	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	4	80.06	320.24	
9	030904007004	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	4	41.51	166.04	
10	030904008021	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008022	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008023	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	4	109.02	436.08	
13	030904008025	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	4	97.05	388.2	
14	030904008026	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030411003008	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	35.48	69.81	2476.86	
16	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	35	8.71	304.85	
17	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
18	030411001040	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	578.4	8.09	4679.26	
19	030411001043	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	75.45	10.38	783.17	
20	030413002013	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	26	4.49	116.74	
21	030411006010	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	181	5.62	1017.22	
22	030411004049	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8
23	030411004050	配线 1、名称：消防报警线/消防电话支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	728.2	3.53	2570.55	1856.04
24	030411004051	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-BV1.5 4、材质：铜导线	m	22.6	1.81	40.91	24.2
25	030411004052	配线 1、名称：消防广播线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV1.5 4、材质：铜导线	m	15.4	1.81	27.87	16.49
26	030411004053	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
27	030411004054	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2*2.5 4、材质：单芯铜	m	118.09	4.86	573.92	371.98
28	030411004055	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	11.3	7.09	80.12	57.9
29	030408002005	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	77.7	10.28	798.76	523.67
30	030408002006	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	22.6	11.17	252.44	152.31
		2、防火门监控系统					
31	030904009007	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
32	030904008027	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门门磁释放器 2、规格：ZXS	个	12	105.21	1262.52	
33	030507007004	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：ZXC	台	4	56.85	227.4	
34	030411001041	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	100.3	8.09	811.43	
35	030411004080	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜	m	112	4.86	544.32	352.8
36	030411004057	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	112	5.11	572.32	449.97
		3、消防设备电源监控					
37	030411004058	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：铜	m	42	3.53	148.26	107.05
38	030411004059	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜	m	42	4.86	204.12	132.3
39	030904008034	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、类型：满足设计及验收要求	个 (台)	8	176.4	1411.2	
		4、电气火灾监控					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
40	030411004028	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
41	030904009004	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	
42	030904008014	模块（模块箱） 1、名称：电气火灾漏电报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	10	119.33	1193.3	
		1、消防报警系统					
43	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	2	122.79	245.58	
44	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	4	70.28	281.12	
45	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	34	62.55	2126.7	
46	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	146	101.98	14889.08	
47	030904001006	点型探测器 1、名称：独立式感烟探测器 2、规格：吸顶	个	340	116.05	39457	
48	030904001004	点型探测器 1、名称：气体探测器 2、规格：吸顶	个	68	101.59	6908.12	
49	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	34	62.55	2126.7	
50	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	34	80.06	2722.04	
51	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	34	41.51	1411.34	
52	030904008030	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	34	135.57	4609.38	
53	030904008017	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
54	030904008018	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	17	97.05	1649.85	
55	030904008031	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	8	109.02	872.16	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
56	030904008032	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
57	030411003007	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	98.6	69.81	6883.27	
58	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	98	8.71	853.58	
59	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	34	50.21	1707.14	
60	030411001028	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1075.8	8.09	8703.22	
61	030413002010	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	142.8	4.49	641.17	
62	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	1383	5.62	7772.46	
63	030411004044	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	98.6	3.53	348.06	251.31
64	030411004074	配线 1、名称：消防报警线/消防电话支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1138.5	3.53	4018.91	2901.81
65	030411004075	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-BV1.5 4、材质：铜导线	m	197.2	1.81	356.93	211.2
66	030411004076	配线 1、名称：消防广播线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV1.5 4、材质：铜导线	m	101.4	1.81	183.53	108.6
67	030411004077	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	98.6	3.53	348.06	251.31
68	030411004078	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2*2.5 4、材质：单芯铜	m	415.8	4.86	2020.79	1309.77

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
69	030411004079	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	98.6	7.09	699.07	505.23
70	030408002011	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	14	10.28	143.92	94.35
71	030408002012	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	98.6	11.17	1101.36	664.52
		2、防火门监控系统					
72	030904008033	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门门磁释放器 2、规格：ZXS	个	34	105.21	3577.14	
73	030507007006	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：ZXC	台	34	56.85	1932.9	
74	030411001039	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	250.3	8.09	2024.93	
75	030411004081	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜	m	276.9	4.86	1345.73	872.24
76	030411004021	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	276.9	5.11	1414.96	1112.47
		3、消防设备电源监控					
77	030411004082	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：铜	m	98.6	3.53	348.06	251.31
78	030411004083	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜	m	98.6	4.86	479.2	310.59
79	030904008035	模块（模块箱） 1、名称：消防设备电源监控模块 2、类型：满足设计及验收要求	个 (台)	4	273.34	1093.36	
合计						167862.3	13112.69

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009006	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008019	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008020	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003007	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001005	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003008	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005004	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007004	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008021	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008022	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008023	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008025	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030904008026	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411003008	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030411001040	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030411001043	配管	m		2.86	4.74		5.25	2.78	10.38
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	4.74				
	Z17000353~1	电线管JDGφ25	m	1.03		3.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413002013	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030411006010	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411004049	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
23	030411004050	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
24	030411004051	配线	m		0.3	1.22		0.56	0.29	1.81
	4-13-23	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.3	1.22				
	Z28000055~8*	绝缘电线	m	1.05		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元			1.07				
25	030411004052	配线	m		0.3	1.22		0.56	0.29	1.81
	4-13-23	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.3	1.22				
	Z28000055~8*	绝缘电线	m	1.05		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元			1.07				
26	030411004053	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
27	030411004054	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
28	030411004055	配线	m		0.81	5.49		1.48	0.79	7.09
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.49				
	Z28000055~9*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		5.12				
		材料费中：暂估价合计	元			5.12				
29	030408002005	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
30	030408002006	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
31	030904009007	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030904008027	防火门现场控制装置	个		6.72	91.77	0.17	12.36	6.55	105.21
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	套	1	6.72	91.77	0.17			
	ZC0047	双扇常开防火门门磁释放器	套	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030507007004	一体式防火门门磁开关	台		6.72	43.41	0.17	12.36	6.55	56.85
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	套	1	6.72	43.41	0.17			
	ZC0048	一体式防火门门磁开关	套	1		40.68				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411001041	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDG Φ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411004080	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
36	030411004057	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
37	030411004058	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
38	030411004059	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
39	030904008034	模块（模块箱）	个(台)		67.2	42.05	1.64	123.6	65.51	176.4
	9-4-38	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 多输入多输出	个	1	67.2	42.05	1.64			
	ZC0049	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030411004028	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
41	030904009004	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030904008014	模块（模块箱）	个(台)		36.4	46.63	0.82	66.95	35.48	119.33
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	46.63	0.82			
	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030904001006	点型探测器	个		15.96	84.37	0.16	29.36	15.56	116.05
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	84.37	0.16			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0003~2	独立式感烟探测器	个	1		82.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904001004	点型探测器	个		15.96	69.91	0.16	29.36	15.56	101.59
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	69.91	0.16			
	ZC0003~3	气体探测器	个	1		68.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030904008030	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030904008017	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030904008018	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030904008031	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030904008032	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411003007	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030411001028	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030413002010	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
64	030411004074	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
65	030411004075	配线	m		0.3	1.22		0.56	0.29	1.81
	4-13-23	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.3	1.22				
	Z28000055~8*	绝缘电线	m	1.05		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元			1.07				
66	030411004076	配线	m		0.3	1.22		0.56	0.29	1.81
	4-13-23	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.3	1.22				
	Z28000055~8*	绝缘电线	m	1.05		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元			1.07				
67	030411004077	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
68	030411004078	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
69	030411004079	配线	m		0.81	5.49		1.48	0.79	7.09
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.49				
	Z28000055~9*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		5.12				
		材料费中：暂估价合计	元			5.12				
70	030408002011	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
71	030408002012	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
72	030904008033	防火门现场控制装置	个		6.72	91.77	0.17	12.36	6.55	105.21
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	套	1	6.72	91.77	0.17			
	ZC0047	双扇常开防火门门磁释放器	套	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030507007006	一体式防火门门磁开关	台		6.72	43.41	0.17	12.36	6.55	56.85
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	套	1	6.72	43.41	0.17			
	ZC0048	一体式防火门门磁开关	套	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030411001039	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030411004081	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
76	030411004021	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
77	030411004082	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
78	030411004083	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
79	030904008035	模块（模块箱）	个(台)		36.4	200.64	0.82	66.95	35.48	273.34
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	200.64	0.82			
	ZC0052	消防设备电源监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5974.35
2	单价措施费	1058.39
合计		7032.74

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1806.24	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1453.68	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1938.24	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	776.19	
合计				5974.35	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B079	吊装加固	项	1			
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B081	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B082	顶升、提升装置	项	1			
5	03B083	大型设备专用器具	项	1			
6	03B084	焊接工艺评定	项	1			
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B087	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B090	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B095	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1	1058.39	1058.39	
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B097	高层建筑增加费	项	1			
合计						1058.39	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B079	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B081	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B082	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B083	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B084	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B087	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B090	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B095	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项		219.31	625.28		403.38	213.8	1058.39
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	219.31	625.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B097	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14219.31
1.1	安全文明施工费			8709.77
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4092.54
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	507.2
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1031.88
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3078.15
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	524.69
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2658.4
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2142.81
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	183.64
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	17563.39
合计				31782.7

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	绝缘电线 NH-BV-2.5	m	1.5	
3	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
4	绝缘电线 NH-BV-1.5	m	1.02	
5	铜芯多股绝缘电线 NH-BV-4	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
7	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
8	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x1.5	m	2.36	
9	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
10	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
11	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

福信网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	554.4704	56	31050.34	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	4.8498	5.17	25.07	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.2227	6.46	7.9	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	58.0806	6.46	375.2	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.26	3.32	4.18	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	3.78	3.32	12.55	
7	01410009	接地编织铜线	m	4	12.93	51.72	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0425	11.64	0.49	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0214	4.31	0.09	
10	02190027	尼龙线卡	个	508	0.12	60.96	
11	02270001~1	白布	kg	1.4282	6.72	9.6	
12	02270021	棉纱头	kg	14.3272	5.6	80.23	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	11.628	1.38	16.05	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	1807.44	0.03	54.22	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.04	0.69	1.41	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	37.0872	0.26	9.64	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	6.5148	0.34	2.22	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	136.7616	3.45	471.83	
19	03010781	镀锌自攻螺丝	100个	1.68	3.49	5.86	
20	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	26.9425	0.86	23.17	
21	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	3.296	2.5	8.24	
22	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	3479.9	0.34	1183.17	
23	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1598	1.72	0.27	
24	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.1341	6.03	0.81	
25	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.4	2.07	0.83	
26	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	2.532	47.41	120.04	
27	03110167~1	钢锯条	条	54.6949	0.34	18.6	
28	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.898	6.9	6.2	
29	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.36	6.9	2.48	
30	03130351	松香焊锡丝(综合)	m	0.84	0.37	0.31	
31	03130515	焊锡	kg	6.7008	34.48	231.04	
32	03130517	焊锡膏	kg	0.735	14.66	10.78	
33	03130835	冲击钻头 Φ10	个	1.04	6.03	6.27	
34	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.5132	5.39	2.77	
35	03150131~1	水泥钉 10#	个	1717.4544	0.05	85.87	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	133.589	0.4	53.44	
37	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.009	116.5	1.05	
38	04030035	河砂	m3	0.2194	67.96	14.91	
39	13010031	酚醛调和漆	kg	2.3093	10.34	23.88	
40	13010081	调和漆	kg	0.27	12.93	3.49	
41	13050003	防锈漆	kg	0.144	12.93	1.86	
42	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.9554	12.93	25.28	
43	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.9	7.32	6.59	
44	14030017	汽油 92#～95#	kg	30.5738	7.66	234.2	
45	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3849	8.02	3.09	
46	14090001~1	电力复合脂	kg	2.0953	85.66	179.48	
47	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4258	6.35	2.7	
48	17250019	塑料软管	kg	0.0851	12.07	1.03	
49	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	140.7	0.06	8.44	
50	17250181	异型塑料管 Φ5	m	5.184	2.41	12.49	
51	18150235	直管接头 Φ20	个	369.6851	1.03	380.78	
52	18150237	直管接头 Φ25	个	11.7853	1.15	13.55	
53	18250175	固定卡子 1.5×32	个	2.1929	1.9	4.17	
54	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	2614.12	0.63	1646.9	
55	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	30.168	4.31	130.02	
56	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	21.29	0.04	0.85	
57	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	240	0.04	9.6	
58	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	45.8383	8.62	395.13	
59	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	2.129	5.86	12.48	
60	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	12.24	1.21	14.81	
61	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	168.188	1.72	289.28	
62	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	3479.9	0.05	174	
63	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	28.3608	2.28	64.66	
64	29060215	套管 KT2型	个	2.2355	1.08	2.41	
65	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	825.9776	1.55	1280.27	
66	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	13.5056	1.72	23.23	
67	29090001	接线端子	个	168	1.29	216.72	
68	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	16.24	1.55	25.17	
69	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.1715	1.9	4.13	
70	34110009	电	kW·h	28.8973	0.78	22.54	
71	34130003	标志牌	个	163.857	1.38	226.12	
72	34130009	端子号牌	个	10.645	1.79	19.05	
73	Z17000353~1	电线管JDGΦ25	m	77.7135	3.79	294.53	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	2064.944	2.89	5967.69	
75	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	73.872	21.26	1570.52	
76	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	483.189	1.5	724.78	暂估价
77	Z28000055~10	绝缘电线NH-BV-2.5	m	961.38	1.5	1442.07	暂估价
78	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	788.55	1.5	1182.82	暂估价
79	Z28000055~8	绝缘电线NH-BV-1.5	m	353.43	1.02	360.5	暂估价
80	Z28000055~9	铜芯多股绝缘电线NH-BV-4	m	230.79	2.44	563.13	暂估价
81	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	798.66	2.36	1884.84	暂估价
82	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	420.012	3.72	1562.44	暂估价
83	Z28000059~17	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x1.5	m	270.54	2.36	638.47	暂估价
84	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	70.2	2.36	165.67	暂估价
85	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	1336.068	2.36	3153.12	暂估价
86	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	216.0935	6.64	1434.86	暂估价
87	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	135.4208	43.64	5909.76	
88	Z29000137	接线盒	个	1595.28	1.33	2121.72	
89	Z37000001	桥架支撑架	t	0.1397	4829.54	674.69	
90	ZC0001	声光报警器	个	38	37.96	1442.48	
91	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	286	68.65	19633.9	
92	ZC0003~2	独立式感烟探测器	个	340	82.72	28124.8	
93	ZC0003~3	气体探测器	个	68	68.26	4641.68	
94	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	80	23.3	1864	
95	ZC0006	报警电话分机	个	10	45.21	452.1	
96	ZC0008	扬声器	个	38	13.82	525.16	
97	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
98	ZC0028	风机控制模块	个	6	30.37	182.22	
99	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	4	30.37	121.48	
100	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	3	56.92	170.76	
101	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	38	56.92	2162.96	
102	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	12	30.37	364.44	
103	ZC0028~5	总线隔离模块	个	21	18.4	386.4	
104	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	2	60.51	121.02	
105	ZC0028~7	报警模块	个	4	30.37	121.48	
106	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	6	53.19	319.14	
107	ZC0047	双扇常开防火门门磁释放器	套	46	89.04	4095.84	
108	ZC0048	一体式防火门门磁开关	套	38	40.68	1545.84	
109	ZC0049	消防电源监控模块	个	8	30.37	242.96	
110	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	10	40.68	406.8	
111	ZC0052	消防设备电源监控模块	个	4	194.69	778.76	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	32.22	4.1	132.1	
113	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	10	4.1	41	
114	870613028	工业用真有效值万用表	台班	2.52	5.62	14.16	
115	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.14	7.4	1.04	
116	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	20.82	3.97	82.66	
117	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0361	324.31	11.71	
118	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2682	423.6	113.61	
119	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1341	23.6	3.16	
120	990782210	剔槽机	台班	2.532	30.19	76.44	
121	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3615	63.39	22.92	
122	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.1804	78.72	14.2	
123	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.2	70.09	84.11	
124		合计				143455.64	
125		其中：人工费合计				31050.34	
126		材料费合计				111808.2	
127		其中：暂估材料费				13112.71	
128		机械费合计				597.1	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B3#消防电工程(30)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

嘉禹网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	190433.65	
2	措施项目费	6777.19	
2.1	总价措施费	6614.97	
2.2	单价措施费	162.22	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	15828.25	
5	设备费	23061.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	21249.05	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		257349.66	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003006	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003001	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	964.6	1929.2	
3	030108003002	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	73.08	292.32	
4	030702001008	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	10.01	173.15	1733.23	
5	030702001015	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.6mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	21.02	174.85	3675.35	
6	030702001010	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	27.7	140.49	3891.57	
7	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	169.6	128.67	21822.43	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	42.18	106.72	4501.45	
9	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	1.25	286.98	358.73	
10	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ600 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	668.68	1337.36	
11	030703001018	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	530.58	1061.16	
12	030703001012	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	4	667.93	2671.72	
13	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D900	个	4	939.43	3757.72	
14	030703001015	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D600	个	2	254.69	509.38	
15	030703001005	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：800*250	个	2	225.24	450.48	
16	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	8	118.91	951.28	
17	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：800X（700+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	531.05	2124.2	
19	030503006003	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
20	030108003003	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格 ：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	1452.51	5810.04	
21	030702001013	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	347.1	128.67	44661.36	
22	030702001016	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	381.1	106.72	40670.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
23	030702001017	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	29	106.72	3094.88	
24	030702001018	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	12.2	154.99	1890.88	
25	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	8	286.98	2295.84	
26	030703001016	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ900 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	939.43	3757.72	
27	030703001007	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：800*500 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	564.65	2258.6	
28	030703001009	碳钢阀门1、名称：电动锁闭阀 2、规格：Φ700	个	2	644.01	1288.02	
29	030703001017	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：800*580	个	4	311.88	1247.52	
30	030703001010	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：400*320	个	2	660	1320	
31	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：800X（700+250）	个	34	531.05	18055.7	
32	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶送风口 2、型号：600X500	个	12	118.91	1426.92	
33	030503006004	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	36	190.11	6843.96	
34	03B101	防虫网Φ1600*1600防虫网	个	4	271.24	1084.96	
合计						190433.65	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003006	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003001	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003002	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001008	碳钢通风管道	m2		41.85	73.93	1.17	76.98	56.2	173.15
	7-2-4	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1250mm	10m2	0.1	41.85	73.93	1.17			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001015	碳钢通风管道	m2		51.57	51.3	2.75	94.84	69.23	174.85
	7-2-2	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤450mm	10m2	0.1	51.57	51.3	2.75			
	Z01000089	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	1.138		34.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001010	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030702001003	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030702001004	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~2	280° 防火阀Φ600	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	030703001018	碳钢阀门	个		106.9	271.13	9.01	196.63	143.54	530.58
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	271.13	9.01			
	Z22000081~3	280° 防火阀 1000*250	个	1		223.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703001012	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703001003	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703001015	碳钢阀门	个		23.52	195.3	4.29	43.26	31.58	254.69
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	23.52	195.3	4.29			
	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	1		189.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703001005	碳钢阀门	个		27.44	155.3	5.65	50.47	36.85	225.24
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	155.3	5.65			
	Z19000109~2	止回阀800*250	个	1		146.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039~3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	415.71	0.81	89.92	65.64	531.05

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	415.71	0.81			
	Z22000045`1	常闭型电动加压送风口800*（700+250）	个	1		408.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030503006003	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030108003003	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030702001013	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030702001016	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030702001017	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030702001018	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030703001016	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030703001007	碳钢阀门	个		106.9	305.2	9.01	196.63	143.54	564.65
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	305.2	9.01			
	Z22000081~6	70° 防火阀800*500	个	1		257.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030703001009	碳钢阀门	个		27.44	574.07	5.65	50.47	36.85	644.01
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	574.07	5.65			
	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	1		565.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030703001017	碳钢阀门	个		27.44	241.94	5.65	50.47	36.85	311.88
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	241.94	5.65			
	Z19000109~4	止回阀800*580	个	1		233.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030703001010	碳钢阀门	个		90.44	448.03	0.09	166.35	121.44	660
	7-3-30	余压阀 周长≤1600mm	个	1	90.44	448.03	0.09			
	Z19000019~1	电动旁通泄压阀400*320	个	1		442.48				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	415.71	0.81	89.92	65.64	531.05
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	415.71	0.81			
	Z22000045~1	常闭型电动加压送风口800*（700+250）	个	1		408.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030503006004	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	03B101	防虫网	个		57.57	136.2	0.18	105.88	77.29	271.24
	7-3-45	风口安装 百叶风口周长≤7000mm	个	1	57.57	136.2	0.18			
	Z22000039~5	防虫网1600*1600	个	1		116.81				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	6614.97
2	单价措施费	162.22
合计		6777.19

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			6614.97	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	2022.31	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1607.89	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	2143.85	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	840.92	
合计				6614.97	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B102	吊装加固	项	1			
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B104	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B105	顶升、提升装置	项	1			
5	03B106	大型设备专用器具	项	1			
6	03B107	焊接工艺评定	项	1			
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B110	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B113	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B118	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1	162.22	162.22	
19	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B121	高层建筑增加费	项	1			
合计						162.22	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B102	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B104	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B105	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B106	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B107	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B110	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B113	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B118	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项		38.63	71.73		71.05	51.86	162.22
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1.77	3.28				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	19.05	35.38				
	4-15-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	2.13	3.95				
	5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	15.68	29.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B121	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			15828.25
1.1	安全文明施工费			9821.09
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4614.73
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	571.91
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1163.54
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3470.91
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	591.63
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2997.6
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2210.86
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	207.07
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	21249.05
合计				37077.3

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	575.3687	56	32220.65	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	62.1365	2.84	176.47	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	39.704	2.84	112.76	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	104.1522	2.84	295.79	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	281.2946	2.78	782	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	1820.4316	2.91	5297.46	
7	01210030~1	角钢 60	kg	423.1262	2.86	1210.14	
8	01210031~1	角钢 63	kg	5.3901	2.86	15.42	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	156.3912	9.48	1482.59	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1	10.34	10.34	
11	02270021	棉纱头	kg	0.8	5.6	4.48	
12	02270025~1	破布	kg	0.6	6.38	3.83	
13	02310007	帆布	m2	10.6375	10.34	109.99	
14	03010009	铁铆钉	kg	0.6475	4.74	3.07	
15	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	1.2122	4.74	5.75	
16	03010075	木螺钉 M4×40	个	16.64	0.05	0.83	
17	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	80.8	0.03	2.42	
18	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	47.424	0.33	15.65	
19	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	39.744	0.86	34.18	
20	03010561	六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	16.2905	1.21	19.71	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	130.1763	1.98	257.75	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	86.45	1.72	148.69	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	16.896	5.86	99.01	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	176.7387	0.73	129.02	
25	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	8.32	7.33	60.99	
26	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	42.4	0.16	6.78	
27	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	545.0426	0.17	92.66	
28	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	560.5143	0.22	123.31	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	38.3554	8.62	330.62	
30	03110173	钢丝刷子	把	0.24	2.59	0.62	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	33.0254	0.86	28.4	
32	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	35.3574	6.9	243.97	
33	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.416	5.17	2.15	
34	03150071	弹簧夹	个	1298.3602	1.77	2298.1	
35	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.788	13.45	10.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	55.698	17.24	960.23	
37	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	44.0978	10.34	455.97	
38	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	8.3698	7.07	59.17	
39	14030021	溶剂汽油	kg	0.348	7.44	2.59	
40	14070011	机油	kg	1.604	6.68	10.71	
41	14390001~1	氧气	m3	13.4142	3.73	50.03	
42	14390005~1	乙炔气	kg	4.6651	14.09	65.73	
43	14410039~1	密封胶 KS型	kg	32.0747	16.71	535.97	
44	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	17.6	0.06	1.06	
45	18150303	顶丝卡	个	5376.4944	0.26	1397.89	
46	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2.44	1.21	2.95	
47	34110009	电	kW·h	26.3569	0.78	20.56	
48	Z01000009	型钢(综合)	kg	420	5.02	2108.4	
49	Z01000089	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	23.9208	30.63	732.69	
50	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	547.574	38.07	20846.14	
51	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	621.0974	50.13	31135.61	
52	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	32.686	60.15	1966.06	
53	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	8.44	17.33	146.27	
54	Z19000019~1	电动旁通泄压阀400*320	个	2	442.48	884.96	
55	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	2	189.82	379.64	
56	Z19000109~2	止回阀800*250	个	2	146.99	293.98	
57	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	2	565.76	1131.52	
58	Z19000109~4	止回阀800*580	个	4	233.63	934.52	
59	Z22000039~2	上排风口800*400	个	8	50.62	404.96	
60	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
61	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	12	50.62	607.44	
62	Z22000039~5	防虫网1600*1600	个	4	116.81	467.24	
63	Z22000045~1	常闭型电动加压送风口 800*（700+250）	个	38	408.85	15536.3	
64	Z22000081~2	280° 防火阀Φ600	个	2	407.83	815.66	
65	Z22000081~3	280° 防火阀1000*250	个	2	223.89	447.78	
66	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	4	407.08	1628.32	
67	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	8	632.74	5061.92	
68	Z22000081~6	70° 防火阀800*500	个	4	257.96	1031.84	
69	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	2	3274.34	6548.68	
70	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	2	2296	4592	
71	ZC0007	减震器	台	2	58.08	116.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
72	ZC0008~1	减震器	台	8	58.08	464.64	
73	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	4	102.21	408.84	
74	ZC0010	压力传感器	支	40	136.65	5466	
75	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	4	2878	11512	
76	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	2	16.16	32.32	
77	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.8	5.62	4.5	
78	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
79	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.06	758.21	45.49	
80	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
81	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
82	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	23.3735	4.46	104.25	
83	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.348	7.02	30.52	
84	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	15.44	11.29	174.32	
85	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.552	20.94	11.56	
86	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	16.7441	126.76	2122.48	
87	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0642	119.03	7.64	
88	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	16.6799	32.83	547.6	
89	990738410	共板法兰成型机	台班	2.2196	57.66	127.98	
90	990738510	共板法兰折方机	台班	2.2196	21.08	46.79	
91	990738610	切角机	台班	2.2196	66.98	148.67	
92	990738810	压筋机	台班	2.2196	25.62	56.87	
93	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	16.7652	17.62	295.4	
94	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	10.8996	23.6	257.23	
95	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	1.0201	34.71	35.41	
96	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	4.9985	63.39	316.85	
97	990919710~1	电焊机（综合）	台班	7.272	70.09	509.69	
98		合计				170055.94	
99		其中：人工费合计				32220.65	
100		材料费合计				132862.15	
101		其中：暂估材料费					
102		机械费合计				4973.14	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B3#消防防排烟工程(31)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9742955.47	
1.1		1740472.6	
1.2		8002482.87	
2	措施项目费	2866766.1	
2.1	总价措施费	117928.57	
2.2	单价措施费	2748837.53	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	879233.91	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	1214005.99	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		14702961.47	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	514.57	1.32	679.23	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	25943.16	2.89	74975.73	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	1669.57	8	13356.56	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	2766.51	34.78	96219.22	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	673.77	8	5390.16	
6	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	673.77	49.1	33082.11	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	5109.85	3.23	16504.82	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	706.75	1.31	925.84	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1669.57	18	30052.26	
10	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	29.92	477.41	14284.11	
11	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	40.47	468.22	18948.86	
12	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块A≥3.5 3、做法：M5水泥砂浆砌筑100厚加气混凝土砌块保护墙	m3	30.31	455.81	13815.6	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	70.62	532.82	37627.75	
14	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	634.19	571.43	362395.19	
15	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	19.02	695.09	13220.61	
16	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1	827.02	827.02	
17	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地下	m3	142.68	585.28	83507.75	
18	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	247.73	681.36	168793.31	
19	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、电梯井壁	m3	31.91	667.64	21304.39	
20	010504004001	挡土墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35　P6	m3	23.31	726.16	16926.79	
21	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.62	810.82	502.71	
22	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.26	925.32	1165.9	
23	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	18.72	170.25	3187.08	
24	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	94.85	7.96	755.01	
25	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.043	6366.82	273.77	
26	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	3.217	6050.89	19465.71	
27	010515001042	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8E，符合设计及规范要求	t	0.118	6366.82	751.28	
28	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	16.208	6050.89	98072.83	
29	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	0.152	6050.89	919.74	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	15.655	5779.17	90472.91	
31	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	0.268	5779.17	1548.82	
32	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	5.607	5687.14	31887.79	
33	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	1.77	5687.14	10066.24	
34	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	34.953	5687.14	198782.6	
35	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	0.266	5687.14	1512.78	
36	010515001040	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18，符合设计及规范要求	t	2.148	5631.92	12097.36	
37	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	0.204	5631.92	1148.91	
38	010515001041	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20，符合设计及规范要求	t	1.466	5165.98	7573.33	
39	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	0.397	5165.98	2050.89	
40	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	0.01	5165.98	51.66	
41	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.99	7516.06	29989.08	
42	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	5.148	7200.12	37066.22	
43	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	0.052	7200.12	374.41	
44	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.581	6694.62	3889.57	
45	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	1.422	7445.87	10588.03	
46	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1207	4.35	5250.45	
47	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20以上	个	108	5.22	563.76	
48	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	1676	1	1676	
49	010515011006	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	284	1.68	477.12	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
50	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	294.89	8.84	2606.83	
51	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：挡土墙对拉螺栓增加	m2	182.48	36.31	6625.85	
52	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401 2、钢梯形式：直爬式	t	0.025	16339.88	408.5	
53	040402017001	变形缝 1、类别：止水钢板 2、材料品种、规格：3mm厚止水钢板 ，300mm宽	m	17.3	60.25	1042.33	
54	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	787.82	38.41	30260.17	
55	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	800.8	68.94	55207.15	
56	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	315.19	48.38	15248.89	
57	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	405.32	56.07	22726.29	
58	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	303.08	37.44	11347.32	
59	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	780.6	126	98355.6	
60	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	3212.15	215	690612.25	
61	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	498.63	468.22	233468.54	
62	010502001005	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	0.7	697.12	487.98	
63	010502001007	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	1.03	596.5	614.4	
64	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	31.68	827.02	26199.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
65	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	132.23	670.77	88695.92	
66	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	995.54	656.39	653462.5	
67	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（1层-2层）	m3	25.96	667.64	17331.93	
68	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（3层至顶层）	m3	194.7	653.26	127189.72	
69	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	937.27	585.28	548565.39	
70	010512001002	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m2	3220	165	531300	
71	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	435.2	141.3	61493.76	
72	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	90.69	810.82	73533.27	
73	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	20.95	925.32	19385.45	
74	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	52.1	853.12	44447.55	
75	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	20.38	170.25	3469.7	
76	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	69.89	7.96	556.32	
77	010513001001	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	44.63	2750	122732.5	
78	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.12	755.29	90.63	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
79	010507001001	散水 1、细石砼散水　　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	108.88	55.19	6009.09	
80	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	21.32	424.71	9054.82	
81	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	11.84	293.65	3476.82	
82	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	5.108	6366.82	32521.72	
83	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	93.176	6050.89	563797.73	
84	010515001044	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8E，符合设计及规范要求	t	0.195	6366.82	1241.53	
85	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	8.997	6050.89	54439.86	
86	010515001046	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10E，符合设计及规范要求	t	0.164	6366.82	1044.16	
87	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	40.802	5779.17	235801.69	
88	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	1.641	5779.17	9483.62	
89	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	5.926	5687.14	33701.99	
90	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	10.449	5687.14	59424.93	
91	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	8.928	5687.14	50774.79	
92	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	8.326	5687.14	47351.13	
93	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18，符合设计及规范要求	t	1.31	5631.92	7377.82	
94	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	13.269	5631.92	74729.95	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
95	010515001043	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20，符合设计及规范要求	t	1.074	5165.98	5548.26	
96	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	19.006	5165.98	98184.62	
97	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	8.799	5165.98	45455.46	
98	010515001047	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25，符合设计及规范要求	t	0.445	5165.98	2298.86	
99	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	2.882	5165.98	14888.35	
100	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	3.021	6694.62	20224.45	
101	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	1.014	7445.87	7550.11	
102	010515001035	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.385	7485.26	2881.83	
103	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.361	7516.06	25261.48	
104	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	75.268	7200.12	541938.63	
105	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	5.251	7200.12	37807.83	
106	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1694	4.35	7368.9	
107	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	5268	1	5268	
108	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	2788	1.68	4683.84	
109	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	2632	1.8	4737.6	
110	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	6682.37	8.84	59072.15	
111	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门	m2	18.36	409.17	7512.36	
112	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	47.46	368.25	17477.15	
113	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	114.66	360.07	41285.63	
114	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	95.76	350.88	33600.27	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
115	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	68	1227.5	83470	
116	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	86.94	163.67	14229.47	
117	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	1490.46	409.17	609851.52	
118	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	275.97	180.03	49682.88	
119	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	334.77	89.41	29931.79	
120	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	250.47	89.55	22429.59	
121	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	402.51	20.56	8275.61	
122	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	922.68	48.38	44639.26	
123	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	1819.26	25	45481.5	
124	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	122.4	20	2448	
125	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	12	517.06	6204.72	
126	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板（详见节能专篇） 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	655.74	58.38	38282.1	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
127	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	6633.48	181	1200659.88	
128	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2383.98	51.94	123823.92	
129	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1039.72	51.94	54003.06	
130	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	456.37	181	82602.97	
131	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	478.11	56.07	26807.63	
132	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	291.86	70	20430.2	
133	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	327.35	70	22914.5	
134	01B054	成品烟道帽 1、符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						9742955.47	

榆高网上招投标系统

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010504004001	挡土墙	m3		103.29	483.56	0.53	175.22	138.78	726.16
	5-1-25	C35现浇混凝土 挡土墙	10m3	0.1	103.29	483.56	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010515001042	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001040	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001041	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010516003002	机械连接	个			5.22				5.22
	D00046	机械连接φ20以上	个	1		5.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515011001	植筋	根			1				1

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010515011006	植筋	根			1.68				1.68
	D00040	植筋10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010516001001	螺栓	m2		10.02	12.6	0.22	17.01	13.47	36.31
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	12.6	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	040402017001	变形缝	m		6.89	43.46	0.65	11.69	9.25	60.25
	9-4-21	钢板止水带	10m	0.1	6.89	43.46	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
57	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010502001005	矩形柱	m3		96.43	469.95	1.17	163.59	129.57	697.12
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	96.43	469.95	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010502001007	矩形柱	m3		96.43	369.33	1.17	163.59	129.57	596.5
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	96.43	369.33	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010512001002	平板	m2			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm 有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
77	010513001001	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010507001002	坡道	m2		27.24	228.3	1.52	46.21	36.59	293.65
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.004003	1.86	16.94	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010515001044	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010515001046	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010515001043	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001047	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010515001035	现浇构件钢筋	t		1188.32	4625.07	75.28	2015.9	1596.59	7485.26
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4625.07	75.28			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
104	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010515011005	植筋	根			1.8				1.8
	D00049	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100203	2.86	2.04				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
121	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20				20
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
127	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	117928.57
2	单价措施费	2748837.53
合计		2866766.10

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	34737.51	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	29697.17	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	39641.63	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	13852.26	
	总价措施				
合计				117928.57	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	857.23	19.3	16544.54	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	596.49	10.12	6036.48	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	399.72	17.29	6911.16	
5	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	757.05	4.63	3505.14	
6	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	857.23	6.19	5306.25	
7	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	15.71	36.76	577.5	
8	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	227.41	127.84	29072.09	
9	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	116.46	55.5	6463.53	
10	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	10	82.21	822.1	
11	011702014002	有梁板	m2	988.53	54.76	54131.9	
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	291.38	48.04	13997.9	
13	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2360.18	44.2	104319.96	
14	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	18.72	188.87	3535.65	
15	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	7.48	61.15	457.4	
16	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	28.09	87.85	2467.71	
17	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	984.01	60.76	59788.45	
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	28698.17	28698.17	
19	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	
20	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	47.39	27.11	1284.74	
21	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	364.01	13.12	4775.81	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
22	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	8538.2	31.62	269977.88	
23	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	6423.22	6.92	44448.68	
24	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	1897.46	8.59	16299.18	
25	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	4	6189.33	24757.32	
26	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
27	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	8340.72	4.63	38617.53	
28	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	8538.2	6.19	52851.46	
29	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	21.88	55.5	1214.34	
30	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	281.16	82.21	23114.16	
31	011702014001	有梁板	m2	9773.19	54.76	535179.88	
32	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	2282.59	48.04	109655.62	
33	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	11902.84	44.2	526105.53	
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	435.2	146.79	63883.01	
35	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	616.59	80.92	49894.46	
36	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	20.38	188.87	3849.17	
37	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	960.64	61.15	58743.14	
38	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	370.64	87.85	32560.72	
39	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	21.32	46.4	989.25	
40	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	348.68	53.9	18793.85	
41	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	7924.55	55.54	440129.51	
42	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	4936.19	4936.19	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
合计						2748837.53	

新点网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		4	7.69	2.23	6.79	5.38	19.3
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.111665	4	7.69	2.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002004	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-40	构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702011001	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011703001001	垂直运输	m2		4.7		49.74	7.98	6.32	60.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		4480	724.68	17474.29	7600	6019.2	28698.17
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		5.6			9.5	7.52	13.12
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	1	5.6					
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011701002006	外脚手架	m2		6.44	14.6	1.93	10.93	8.65	31.62
	17-1-13	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤20m	10m2	0.1	6.44	14.6	1.93			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011701003002	里脚手架	m2		2.38	0.46	0.89	4.03	3.19	6.92
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.068495	2.38	0.46	0.89			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011701002007	剪力墙脚手架	m2		2.95	0.57	1.11	5.01	3.96	8.59
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.085	2.95	0.57	1.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011702014001	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011702011002	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		21.28	4.03		36.1	28.59	53.9
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	1	21.28	4.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011703001002	垂直运输	m2		3.47		47.4	5.89	4.67	55.54
	19-1-23	20m<檐高≤40m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.47		47.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011704001001	超高施工增加	m2		2106.27			3573.14	2829.92	4936.19
	20-1-2	人工起重机械超高施工增加 檐高≤60m	%	1	2106.27					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			879233.91
1.1	安全文明施工费			563654.55
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	295067.48
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	70614.44
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	81963.19
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	116009.44
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	37829.16
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	191667.77
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	72842.22
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	13240.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	1214005.99
合计				2093239.9

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2634.8491	56	147551.55	
2	00010010~1	综合工日	工日	16504.1027	56	924229.75	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	1869.9514	56	104717.28	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	7.9438	56	444.85	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	58.7153	4141.59	243174.7	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	1.9853	4141.59	8222.3	
9	01010041~12	钢筋HRB400Φ8E	t	0.3193	4451.33	1421.31	
10	01010041~13	钢筋HRB400Φ10E	t	0.1673	4451.33	744.71	
11	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	0.155	4141.59	641.95	
12	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.5926	4451.33	2637.86	
13	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	6.163	4053.1	24979.26	
14	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	9.3239	4451.33	41503.76	
15	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	103.5718	4141.59	428951.93	
16	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	25.7091	4141.59	106476.55	
17	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	5.8313	4053.1	23634.84	
18	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	14.012	4000	56048	
19	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	3.5963	4000	14385.2	
20	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	12.7078	4053.1	51505.98	
21	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	45.6362	4053.1	184968.08	
22	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	8.9356	4053.1	36216.88	
23	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	20.1791	4053.1	81787.91	
24	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	9.151	4053.1	37089.92	
25	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	3.0077	4053.1	12190.51	
26	01010045~7	钢筋HRB400Φ20	t	2.6416	4053.1	10706.67	
27	01010045~8	钢筋HRB400Φ25	t	0.4628	4053.1	1875.77	
28	01010061	钢筋 Φ4	kg	9.8649	4.69	46.27	
29	01010065	钢筋 Φ6.5	t	3.0814	4451.33	13716.33	
30	01010069	钢筋 Φ8	t	2.4847	4141.59	10290.61	
31	01010097	钢筋 Φ20	kg	10	4.05	40.5	
32	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	3.4282	4451.33	15260.05	
33	01010109~2	箍筋Φ8	t	76.7734	4141.59	317963.95	
34	01010109~3	箍筋Φ10	t	5.409	4141.59	22401.86	
35	01010109~4	箍筋HRB300≤Φ6.5	t	0.3927	4451.33	1748.04	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	837.4267	7.04	5895.48	
37	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	6728.911	7.04	47371.53	
38	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	2790.2859	8.66	24163.88	
39	01030049~1	镀锌低碳钢丝 22#	kg	3.8642	8.44	32.61	
40	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	248.8885	6.9	1717.33	
41	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
42	01170009~1	工字钢 18#	kg	2036.1899	3.02	6149.29	
43	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0165	2876.11	47.46	
44	01290217	止水钢板(成品) δ3×400	m	18.165	39.82	723.33	
45	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	27.7132	39.82	1103.54	
46	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	40.0813	24.53	983.19	
47	02090013	塑料薄膜	m2	8156.1809	1.8	14681.13	
48	02090013~1	塑料薄膜	m2	1545.7518	1.75	2705.07	
49	02190009	尼龙帽	个	11128.4688	0.87	9681.77	
50	02270019	棉纱	kg	0.4457	5.75	2.56	
51	02270047	阻燃毛毡	m2	1642.9686	41.82	68708.95	
52	02270047~1	阻燃毛毡	m2	319.1706	40.74	13003.01	
53	02290019	麻袋布	m2	9.5466	2.75	26.25	
54	02330005	草袋	m2	23.62	4.68	110.54	
55	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	104	2.83	294.32	
56	03010365	对拉螺栓	kg	154.5791	7.76	1199.53	
57	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	1.2153	942.23	1145.09	
58	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	54.0468	4.98	269.15	
59	03010751	塑料保温螺栓	套	1854.8496	0.84	1558.07	
60	03010861	螺帽 M14	个	18.248	0.27	4.93	
61	03110143	石料切割锯片	片	0.3731	84.07	31.37	
62	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1623.8685	7.96	12925.99	
63	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	632.5952	7.76	4908.94	
64	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
65	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
66	03130825	合金钻头	个	14.4684	8.85	128.05	
67	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	333.929	6.9	2304.11	
68	03150011	钢丸	kg	0.375	2.92	1.1	
69	03150055	支撑钢管及扣件	kg	10458.6166	4.87	50933.46	
70	03150139	圆钉	kg	3178.9481	5.31	16880.21	
71	03150139~1	圆钉	kg	79.3199	5.17	410.08	
72	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	7016.4885	2.3	16137.92	
73	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	309.6345	2.3	712.16	
74	03150501~3	钢丝网Φ4-100*100	m2	614.502	9.29	5708.72	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	03150903~1	铁件	kg	8202.478	4.22	34614.46	
76	04010001	水泥	kg	352.8855	0.41	144.68	
77	04010017	白水泥	kg	4.5134	0.41	1.85	
78	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	9.0337	407.08	3677.44	
79	04010019~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0223	407.08	9.08	
80	04010023	膨胀水泥	kg	1638.6565	0.69	1130.67	
81	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	2.6161	165.05	431.79	
82	04030003~1	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0445	165.05	7.34	
83	04030023	中砂	m3		165.05		
84	04090019	石英粉	kg	63.7601	0.35	22.32	
85	04090031	珍珠岩	m3	73.4242	115.04	8446.72	
86	04110031	石材块料	m2	32.0269	184.47	5908	
87	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	7.0973	436.89	3100.74	
88	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	24.6954	436.89	10789.17	
89	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	45.3505	233.01	10567.12	
90	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	510.2042	223.3	113928.6	
91	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
92	05030007	模板材	m3	10.6861	1493.36	15958.19	
93	05030011	三等板方材	m3	0.0005	1454.74	0.73	
94	05030051	垫木	m3	0.0003	2433.63	0.73	
95	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
96	08030011	花岗岩板	m2	12.0176	168.14	2020.64	
97	09000015	锯成材	m3	203.3123	1716.81	349048.59	
98	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
99	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.136	19.47	2.65	
100	13050015	红丹防锈漆	kg	252.4968	13.27	3350.63	
101	13050015~1	红丹防锈漆	kg	725.9178	12.93	9386.12	
102	13310005	石油沥青 10#	kg	32.9776	2.83	93.33	
103	13350023	建筑油膏	kg	413.8136	3.02	1249.72	
104	13410001	嵌缝料	kg	138.1574	2.65	366.12	
105	14030007	汽油	kg	0.075	7.04	0.53	
106	14050005	油漆溶剂油	kg	28.6821	2.71	77.73	
107	14050005~1	油漆溶剂油	kg	82.479	2.64	217.74	
108	14350025	隔离剂	kg	3101.9754	2.45	7599.84	
109	14390001	氧气	m3	0.0788	3.73	0.29	
110	14390003	乙炔气	m3	0.0343	14.09	0.48	
111	14410105	保温板粘结剂	kg	700.721	2.21	1548.59	
112	15010003	石棉 (六级)	kg	1.6201	2.65	4.29	
113	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	309.1416	14.16	4377.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	668.8548	36.28	24266.05	
115	15530001	聚合物砂浆粉	kg	3509.7828	2.53	8879.75	
116	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	795.9853	13.38	10650.28	
117	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	1753.0632	13.03	22842.41	
118	18290003	塑料套管	套	6096.2698	4.18	25482.41	
119	22450003	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	
120	34050003	草板纸 80#	张	8886.741	3.93	34924.89	
121	34090017	锯末	m3	0.2629	16.81	4.42	
122	34110003	水	m3	862.4454	4.27	3682.64	
123	34110003~1	水	m3	83.9699	4.27	358.55	
124	34110009	电	kW·h	8.681	0.8	6.94	
125	34110019	木柴	kg	31.2377	0.53	16.56	
126	35010005	复合木模板	m2	8591.1943	30.09	258509.04	
127	35020001	回转扣件	个	138.2722	5.31	734.23	
128	35020001~1	回转扣件	个	171.9593	5.17	889.03	
129	35020003	直角扣件	个	399.1984	5.31	2119.74	
130	35020003~1	直角扣件	个	1294.0496	5.17	6690.24	
131	35020005	对接扣件	个	51.409	4.25	218.49	
132	35020005~1	对接扣件	个	224.3839	4.14	928.95	
133	35020011	梁卡具模板用	kg	633.8653	5.31	3365.82	
134	35020013	零星卡具	kg	1622.7968	5.75	9331.08	
135	35030017	木脚手板	m3	4.7475	1672.57	7940.53	
136	35030017~1	木脚手板	m3	16.8203	1629.31	27405.48	
137	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	3.7997	1672.57	6355.26	
138	35030029	底座	个	20.821	5.31	110.56	
139	35030029~1	底座	个	5.5498	5.17	28.69	
140	35050001	安全网	m2	2918.5646	11.5	33563.49	
141	35050003	密目网	m2	3695.0347	7.08	26160.85	
142	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	54.1068	417.48	22588.51	
143	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	15.8414	417.48	6613.47	
144	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	1.3344	417.48	557.09	
145	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	39.9031	417.48	16658.75	
146	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.1042	417.48	43.5	
147	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	2.1533	417.48	898.96	
148	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	71.8049	417.48	29977.11	
149	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	114.6552	427.18	48978.41	
150	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	32.2522	427.18	13777.49	
151	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	4.3405	427.18	1854.17	
152	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	2401.5539	446.6	1072533.97	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	50.75	446.6	22664.95	
154	80210023~1	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	1.0165	359.22	365.15	
155	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	640.5319	461.17	295394.1	
156	80210027~3	C35预拌抗渗混凝土	m3	23.0049	475.73	10944.12	
157	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.1227	446.6	54.8	
158	80210077~3	C20细石混凝土	m3	67.8274	441.75	29962.75	
159	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
160	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1669.57	8	13356.56	
161	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	2766.51	34.783	96227.52	
162	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	673.77	8	5390.16	
163	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	673.77	49.1	33082.11	
164	CL-D00005	单元门	m2	18.36	409.165	7512.27	
165	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	47.46	368.249	17477.1	
166	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	114.66	360.065	41285.05	
167	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	95.76	350.882	33600.46	
168	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	68	1227.5	83470	
169	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	86.94	163.67	14229.47	
170	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1490.46	409.165	609844.07	
171	CL-D00012	金属百叶窗	m2	275.97	180.033	49683.71	
172	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	6633.48	181	1200659.88	
173	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2383.98	51.94	123823.92	
174	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1039.72	51.94	54003.06	
175	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	456.37	181	82602.97	
176	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	478.11	56.07	26807.63	
177	CL-D00018	排气道	m2	291.86	70	20430.2	
178	CL-D00019	排烟道	m2	327.35	70	22914.5	
179	CL-D00022	基坑回填土	m3	1669.57	18	30052.26	
180	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	402.51	20.56	8275.61	
181	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	922.68	48.38	44639.26	
182	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1819.26	25	45481.5	
183	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	122.4	20	2448	
184	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	780.6	126	98355.6	
185	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	3212.15	215	690612.25	
186	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	800.8	20.56	16464.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
187	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	800.8	48.38	38742.7	
188	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	315.19	48.38	15248.89	
189	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	405.32	56.07	22726.29	
190	CL-D00036	人工清基	m3	5109.85	3.23	16504.82	
191	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	
192	CL-D00039	植筋6.5	根	1676	1	1676	
193	CL-D00040	植筋10	根	284	1.68	477.12	
194	CL-D00042	机械连接φ20及以下	个	1207	4.35	5250.45	
195	CL-D00043	桁架板	m2	3220	165	531300	
196	CL-D00044	预制楼梯	m3	44.63	2750	122732.5	
197	CL-D00045	机械连接≤φ20	个	1694	4.35	7368.9	
198	CL-D00046	机械连接φ20以上	个	108	5.22	563.76	
199	CL-D00047	植筋φ6.5	根	5268	1	5268	
200	CL-D00048	植筋φ10	根	2788	1.68	4683.84	
201	CL-D00049	植筋φ12	根	2632	1.8	4737.6	
202	XJ80210081	预拌混凝土[现浇] C35	m3	0.6908	461.17	318.58	
203	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	450.8698	461.17	207927.63	
204	Z56000001	钢梯	t	0.025	5362.83	134.07	
205	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	247.0082	4.22	1042.37	
206	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.7719	795.09	613.73	
207	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	1.7838	27.97	49.89	
208	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	
209	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0049	902.12	4.42	
210	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
211	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
212	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0025	990.72	2.48	
213	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
214	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	83.0209	516.37	42869.5	
215	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	0.5	664.36	332.18	
216	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	247.0082	664.36	164102.37	
217	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.0113	390.27	4.41	
218	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0043	575.93	2.48	
219	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	33.3136	407.95	13590.28	
220	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	37.5681	407.95	15325.91	
221	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.231	745.06	3152.35	
222	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
223	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0077	178.89	1.38	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
224	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.007	86.37	0.6	
225	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	32.8561	184.8	6071.81	
226	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	113.6834	169.04	19217.04	
227	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.1051	169.04	17.77	
228	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	411.6804	466.79	192168.29	
229	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.8808	157.82	139.01	
230	990610010~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0069	157.82	1.09	
231	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	1.9026	25.25	48.04	
232	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	47.6991	7.66	365.38	
233	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	186.7571	7.94	1482.85	
234	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	36.3547	7.94	288.66	
235	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	82.2042	44.46	3654.8	
236	990702010~1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.052	44.46	2.31	
237	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	180.7108	26.89	4859.31	
238	990703010~1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3311	26.89	8.9	
239	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	104.8276	27.75	2908.97	
240	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	13.5008	53.57	723.24	
241	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0035	22.05	0.08	
242	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0005	581.73	0.29	
243	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.0005	2067.05	1.03	
244	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0008	514.94	0.41	
245	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0028	233.89	0.65	
246	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.0028	207.49	0.58	
247	990774610	石料切割机	台班	1.5507	48.17	74.7	
248	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.005	379.86	1.9	
249	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径100mm扬程120m以下	台班	108.5663	168.72	18317.31	
250	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	84.2362	92.81	7817.96	
251	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	12.8073	92.81	1188.65	
252	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.1288	129.54	16.68	
253	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	19.3343	119.26	2305.81	
254	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0223	27.94	0.62	
255	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0223	20.88	0.47	
256	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
257	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.002	395.88	0.79	
258	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
259		合计				10903588.33	
260		其中：人工费合计				1176943.43	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
261		材料费合计				9209138.29	
262		其中：暂估材料费					
263		机械费合计				517506.61	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B4#土建工程(33)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1808500.69	
1.1		113107.05	
1.2		1695393.64	
2	措施项目费	53460.67	
2.1	总价措施费	53460.67	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	128212.83	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	179115.68	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2169289.87	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	18.72	104.79	1961.67	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	789.72	28.46	22475.43	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	836.79	8	6694.32	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	3.61	125.29	452.3	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	956.73	27.87	26664.07	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2642.71	15	39640.65	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	81.52	27	2201.04	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	814.27	15	12214.05	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	29.76	27	803.52	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1160.76	38.57	44770.51	
11	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	783.16	81.81	64070.32	
12	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	391.66	43.17	16907.96	
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	176.38	104.79	18482.86	
14	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	477.98	122.5	58552.55	
15	011101003001	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、做法：40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10mm*10mm*2.5mm）一道	m2	4313.87	53.9	232517.59	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	4891.28	8	39130.24	
17	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	30.6	125.29	3833.87	
18	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	2560.99	27.87	71374.79	
19	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	3492.13	83.3	290894.43	
20	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	173.97	180.04	31321.56	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	3229.48	22.29	71985.11	
22	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	13154.9	14	184168.6	
23	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间墙面	m2	1427.18	16	22834.88	
24	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	782.82	27	21136.14	
25	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	424.33	14	5940.62	
26	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	446.15	27	12046.05	
27	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	7156.55	14	100191.7	
28	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	6880.68	31.31	215434.09	
29	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	895.95	83.23	74569.92	
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	15.2	120	1824	
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	205.72	105	21600.6	
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	353.42	105	37109.1	
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面不锈钢玻璃栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	261.9	132.5	34701.75	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1、空调不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=600mm	m	167.28	105	17564.4	
合计						1808500.69	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.376998	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011101003001	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	53460.67
2	单价措施费	
合计		53460.67

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			53460.67	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	16675.76	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	15026.51	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	18783.14	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	2975.26	
合计				53460.67	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	21718.47			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2					0.01		
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.000455						
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			128212.83
1.1	安全文明施工费			77271.4
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	43569.9
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	2234.35
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	1861.96
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	29605.19
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	5585.88
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	28301.81
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	15098.68
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1955.06
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	179115.68
合计				307328.51

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	940.6111	56	52674.22	
2	00010020~1	综合工日	工日	3091.3841	56	173117.51	
3	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	1.3416	7.04	9.44	
4	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	22.8635	24.53	560.84	
5	01370001~1	大理石条	m	779.6586	4.42	3446.09	
6	02090013	塑料薄膜	m2	2269.2285	1.8	4084.61	
7	02270019	棉纱	kg	49.7856	5.75	286.27	
8	02330005	草袋	m2	57.0863	4.68	267.16	
9	03110143	石料切割锯片	片	9.6566	84.07	811.83	
10	03150139	圆钉	kg	314.6756	5.31	1670.93	
11	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	4529.5635	2.65	12003.34	
12	04010017	白水泥	kg	871.9845	0.4	348.79	
13	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	86.7218	407.08	35302.71	
14	07000001	地板砖 300×300	m2	798.8232	35.4	28278.34	
15	07000009	地板砖 800×800	m2	492.3194	70.8	34856.21	
16	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	3631.8152	35.4	128566.26	
17	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	182.6685	53.1	9699.7	
18	09000015	锯成材	m3	3.408	1716.81	5850.89	
19	09270003	耐碱纤维网格布	m2	3869.492	1.33	5146.42	
20	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	34.7232	53.1	1843.8	
21	13050015~1	红丹防锈漆	kg	0.0543	12.93	0.7	
22	14050005~1	油漆溶剂油	kg	0.0059	2.64	0.02	
23	14350011	发泡剂	kg	71.1788	13.48	959.49	
24	14410003	108胶	kg	290.8172	1.26	366.43	
25	14410019	大理石胶	kg	8.5542	17.69	151.32	
26	14410055	干粉型胶粘剂	kg	732.4137	17.65	12927.1	
27	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	0.154	13.03	2.01	
28	34090017	锯末	m3	7.5669	16.81	127.2	
29	34110003	水	m3	643.0726	4.27	2745.92	
30	35020003~1	直角扣件	个	0.0829	5.17	0.43	
31	35020005~1	对接扣件	个	0.0049	4.14	0.02	
32	35030017~1	木脚手板	m3	0.0039	1629.31	6.35	
33	35030029~1	底座	个	0.0276	5.17	0.14	
34	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	43.6967	417.48	18242.5	
35	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	19.7688	417.48	8253.08	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	76.7096	417.48	32024.72	
37	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	115.6667	417.48	48288.53	
38	80210077~2	C20细石混凝土	m3	288.1925	441.75	127309.04	
39	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2642.71	15	39640.65	
40	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	81.52	27	2201.04	
41	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	814.27	15	12214.05	
42	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	29.76	27	803.52	
43	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	13154.9	14	184168.6	
44	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1427.18	16	22834.88	
45	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	782.82	27	21136.14	
46	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	424.33	14	5940.62	
47	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	446.15	27	12046.05	
48	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	7156.55	14	100191.7	
49	CL-D00011	外墙面涂料	m2	6880.68	31.3119	215447.16	
50	CL-D00012	外墙真石漆	m2	895.95	83.2317	74571.44	
51	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	15.2	120	1824	
52	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	205.72	105	21600.6	
53	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	353.42	105	37109.1	
54	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
55	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	261.9	132.5	34701.75	
56	CL-D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	167.28	105	17564.4	
57	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	5728.07	8	45824.56	
58	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	0.0948	407.95	38.67	
59	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	19.7705	157.82	3120.18	
60	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	1.7256	46.76	80.69	
61	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	16.7218	7.66	128.09	
62	990774610	石料切割机	台班	25.1849	48.17	1213.16	
63		合计				1607061.44	
64		其中：人工费合计				225791.73	
65		材料费合计				1376688.92	
66		其中：暂估材料费					
67		机械费合计				4580.79	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B4#装饰工程(34)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	361816.65	16849.72
1.1	1、地下室压力排水系统	27485.82	
1.2	2、废水管	2301.67	
1.3	3、污水系统	18731.66	
1.4	4、给水系统	9678.32	
1.5	1、废水管	5259.63	
1.6	2、污水系统	86362.96	
1.7	4、给水热水系统	178539.3	16849.72
1.8	5、雨水冷凝水	33457.29	
2	措施项目费	25594.87	
2.1	总价措施费	16670.88	
2.2	单价措施费	8923.99	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	32269.67	
5	设备费	12495.6	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	38895.91	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		471072.7	16849.72

嘉信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	4	193.42	773.68	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰	个(组)	4	182.91	731.64	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	121.01	484.04	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	2	102.64	205.28	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	8	114.92	919.36	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001002001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	24.51	107.26	2628.94	
13	031001002002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	39.45	89.3	3522.89	
14	031001002003	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接	m	10.51	74.57	783.73	
15	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ133以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	1.85	2539.41	4697.91	
16	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	322.68	645.36	
17	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	310.43	620.86	
18	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	73.15	146.3	
19	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
20	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	12.61	50.44	
21	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	11.42	45.68	
22	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	58.62	19.24	1127.85	
		2、废水管					
23	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	15	113.25	1698.75	
24	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
26	031004014001	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	4	22.61	90.44	
27	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
28	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
29	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	7.2	28.8	
		3、污水系统					
30	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	96.72	125.73	12160.61	
31	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	12	439.01	5268.12	
32	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	67.72	19.24	1302.93	
		4、给水系统					
33	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	13.8	85.3	1177.14	
34	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	58.2	77.72	4523.3	
35	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦ φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.54	2879.01	1554.67	
36	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	28.2	27.64	779.45	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	4	247.84	991.36	
38	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	8	36.55	292.4	
39	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	10.25	41	
40	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	16.58	19.24	319	
		1、废水管					
41	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	100.2	32.49	3255.5	
42	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	17	27.25	463.25	
43	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	34	22.61	768.74	
44	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	34	6.21	211.14	
45	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	9.3	316.2	
46	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	7.2	244.8	
		2、污水系统					
47	031001005003	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
48	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	632.54	65.13	41197.33	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	176.8	46.13	8155.78	
50	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	217.6	32.49	7069.82	
51	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	264.52	23.6	6242.67	
52	031004014003	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	204	22.61	4612.44	
53	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	68	22.16	1506.88	
54	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	204	34	6936	
55	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	68	6.21	422.28	
56	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	340	5.08	1727.2	
57	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	272	7.82	2127.04	
58	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	204	10.68	2178.72	
59	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	204	7.2	1468.8	
		4、给水热水系统					
60	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	116.9	85.3	9971.57	
61	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	29	76.31	2212.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
62	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	68.11	790.08	
63	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	58.15	674.54	
64	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	2.4	45.71	109.7	
65	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	34	45.71	1554.14	
66	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17	58.15	988.55	
67	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	102	26.02	2654.04	
68	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.23	2879.01	6420.19	
69	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	179	27.64	4947.56	
70	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	6	131.64	789.84	
71	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	56.35	1915.9	
72	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	49.87	1695.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
73	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	17	336.93	5727.81	
74	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	68	277.39	18862.52	16849.72
75	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	72	46.91	3377.52	
76	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	45.73	182.92	
77	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	48	36.55	1754.4	
78	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	8	23.67	189.36	
79	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	56	7.2	403.2	
80	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	96.21	19.24	1851.08	
81	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	1165.18	27.33	31844.37	
82	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1174.02	24.18	28387.8	
83	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1856.74	24.88	46195.69	
84	031004014006	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	68	8.32	565.76	
85	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	805.8	5.55	4472.19	
		5、雨水冷凝水					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	031004014007	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	14	56.44	790.16	
87	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	445.63	39.66	17673.69	
88	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	639.24	19.95	12752.84	
89	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	154	7.82	1204.28	
90	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	204	5.08	1036.32	
合计						361816.65	16849.72

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~3	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~4	法兰止回阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		19.6	131.94		36.05	31.37	182.91
	10-5-438	法兰式软接头安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.6	131.94				
	Z18000307~2	橡胶	个	1		123.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		21.28	40.49	6.82	39.14	34.05	102.64
	10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	21.28	40.49	6.82			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	2		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030413003002	预留孔洞	个		3.5	2.28	0.04	6.44	5.6	11.42
	10-11-190	混凝土墙体 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.96	1.67				
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.54	0.61	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031004014001	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031208002002	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031001005003	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031004014003	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	031001006010	塑料管	m		7.57	6.31	0.02	13.93	12.12	26.02
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	7.57	6.31	0.02			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.2192		4.21				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		10.64	249.55	0.18	19.57	17.02	277.39

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
75	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031004014006	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031004014007	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	16670.88
2	单价措施费	8923.99
合计		25594.87

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5132	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4049.52	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	5399.37	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2089.99	
合计				16670.88	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B020	高层建筑增加费	项	1	8923.99	8923.99	
合计						8923.99	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B020	高层建筑增加费	项		2843.27	1530.99		5229.58	4549.73	8923.99
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	55.4	29.83				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	2787.87	1501.16				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			32269.67
1.1	安全文明施工费			19293.09
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9065.43
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1123.49
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2285.73
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6818.44
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1162.23
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5888.66
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	5518.91
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	406.78
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	38895.91
合计				71165.58

福昌网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	智能远程水表 DN20	个	247.79	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1385.948	56	77613.09	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	2.824	56	158.14	
3	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.1652	7.93	17.17	
4	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	66.2136	2.84	188.05	
5	01130019	扁钢≤59	kg	21.3	2.78	59.21	
6	01130019~1	扁钢≤59	kg	6.1	2.78	16.96	
7	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	1.6	3.16	5.06	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	14.6621	3.04	44.57	
9	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	112.388	2.95	331.54	
10	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	27.062	2.95	79.83	
11	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	8.657	2.95	25.54	
12	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.6	4.22	2.53	
13	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.4	59.48	23.79	
14	01610001	铈钨棒	g	0.08	0.39	0.03	
15	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	3.4999	9.48	33.18	
16	02090017	塑料布	m2	4.1959	1.98	8.31	
17	02270009	细白布 宽900	m	0.136	6.19	0.84	
18	02270021	棉纱头	kg	0.4	5.6	2.24	
19	02270025	破布	kg	28.9339	6.38	184.6	
20	02270025~1	破布	kg	2.01	6.38	12.82	
21	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	16	0.09	1.44	
22	03010511	六角螺栓	kg	12.1487	5.86	71.19	
23	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	123.6	1.55	191.58	
24	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	8.1041	5.86	47.49	
25	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	6.7506	6.47	43.68	
26	03010803	膨胀螺栓 M10	套	669.5	0.25	167.38	
27	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1279.26	0.73	933.86	
28	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	16.32	0.43	7.02	
29	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.008	6.03	0.05	
30	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.225	2.07	4.61	
31	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.136	2.07	0.28	
32	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	9.1171	8.62	78.59	
33	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	12.087	47.41	573.04	
34	03110167	钢锯条	条	0.16	0.34	0.05	
35	03110171	锯条(各种规格)	根	383.5241	0.34	130.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03110173	钢丝刷子	把	22.3124	2.59	57.79	
37	03110173~1	钢丝刷子	把	2.2523	2.59	5.83	
38	03110179	铁砂布	张	82.1125	0.86	70.62	
39	03110181	铁砂布 0#～2#	张	5.8465	0.86	5.03	
40	03110183	砂纸	张	16.08	0.47	7.56	
41	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.8	6.9	5.52	
42	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	41.1011	6.9	283.6	
43	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	1.16	6.9	8	
44	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.112	68.97	7.72	
45	03130515	焊锡	kg	0.28	34.48	9.65	
46	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.1368	9.48	1.3	
47	03130837	冲击钻头 Φ12	个	67.3758	6.81	458.83	
48	03130841	冲击钻头 Φ14	个	10.068	9.48	95.44	
49	03130843	冲击钻头 Φ16	个	15.828	8.62	136.44	
50	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	2.585	9.05	23.39	
51	03150139	圆钉	kg	0.3868	5.17	2	
52	03150515	金属滤网	m2	0.504	8.19	4.13	
53	03150917	斜垫铁(综合)	kg	35.712	4.83	172.49	
54	03150923	平垫铁(综合)	kg	36	5.17	186.12	
55	04010009	水泥 42.5MPa	kg	49.388	0.36	17.78	
56	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0615	407.08	25.04	
57	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	597.9036	0.41	245.14	
58	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1521	165.05	25.1	
59	04030009	砂子	kg	50.49	0.07	3.53	
60	04030035	河砂	m3	1.0475	165.05	172.89	
61	05030017	木板	m3	0.024	1939.66	46.55	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	0.12	10.34	1.24	
63	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.04	12.93	0.52	
64	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.59	11.21	29.03	
65	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.264	11.21	2.96	
66	13110005	热熔标线涂料	kg	33.1479	17.24	571.47	
67	13350027	密封油膏	kg	19.796	1.29	25.54	
68	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	911.25	0.17	154.91	
69	13350103	油麻	kg	73.948	6.9	510.24	
70	14010005	清油 C01-1	kg	0.11	12.49	1.37	
71	14030005	煤油	kg	4.48	7.45	33.38	
72	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.014	7.32	7.42	
73	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.096	7.32	0.7	
74	14030021	溶剂汽油	kg	0.0216	7.44	0.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	14070003	白铅油	kg	1.26	6.51	8.2	
76	14070011	机油	kg	14.2086	6.68	94.91	
77	14090001	电力复合脂	kg	1.64	85.66	140.48	
78	14090007	黄油钙基脂	kg	1.2	6.72	8.06	
79	14330041	丙酮	kg	53.1897	6.03	320.73	
80	14350025	隔离剂	kg	6.2446	2.39	14.92	
81	14350067	润滑剂	kg	0.4342	4.41	1.91	
82	14390001	氧气	m3	72.1545	3.73	269.14	
83	14390001~1	氧气	m3	3.75	3.73	13.99	
84	14390005	乙炔气	kg	24.0515	14.09	338.89	
85	14390005~1	乙炔气	kg	1.25	14.09	17.61	
86	14390035	氩气	m3	0.4	12.79	5.12	
87	14410097	粘接剂	kg	132.3593	13.43	1777.59	
88	14430019	贴缝胶带 9m	卷	87.7672	10.34	907.51	
89	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4	6.35	2.54	
90	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	77.3685	4.74	366.73	
91	15010009	石棉绒	kg	13.946	2.59	36.12	
92	15010053	石棉板衬垫	kg	1	7.66	7.66	
93	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.3	8.02	26.47	
94	17010005	焊接钢管(综合)	kg	93.685	3.79	355.07	
95	17010023	焊接钢管 DN20	m	6.3445	4.5	28.55	
96	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.647	3.45	2.23	
97	17190009	输水软管 Φ25	m	1.294	8.62	11.15	
98	17250019	塑料软管	kg	0.6	12.07	7.24	
99	17270035	橡胶软管 DN20	m	2.8621	7.33	20.98	
100	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	4.04	1.98	8	
101	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	72.72	3.88	282.15	
102	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	85.85	4.31	370.01	
103	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	6.06	14.66	88.84	
104	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	62.216	0.88	54.75	
105	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	68.68	1.55	106.45	
106	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	4.848	3.88	18.81	
107	18250005	塑料管卡子 20	个	5102.8906	0.38	1939.1	
108	18250007	塑料管卡子 25	个	1681.7043	0.67	1126.74	
109	18250175	固定卡子 1.5×32	个	8	1.9	15.2	
110	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	72.72	1.29	93.81	
111	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.294	9.05	11.71	
112	19000011	螺纹阀门 DN20	个	1.9037	20.69	39.39	
113	22110015	塑料丝堵 DN15	个	30.3076	0.69	20.91	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	22110017	塑料丝堵 DN20	个	11.6518	0.95	11.07	
115	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.2537	23.28	52.47	
116	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.2537	5.17	11.65	
117	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	2	3.02	6.04	
118	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	8.12	1.55	12.59	
119	34110003	水	m3	32.0648	4.27	136.92	
120	34110009	电	kW·h	445.56	0.78	347.54	
121	34110009~1	电	kW·h	0.092	0.78	0.07	
122	34130013	位号牌	个	8	2.16	17.28	
123	35010015	木模板	m3	0.014	1444.83	20.23	
124	88000055	校验材料费	元	2.08	0.86	1.79	
125	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	4	884.96	3539.84	
126	SB0001~2	排污泵控制箱	台	4	646.02	2584.08	
127	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	4	1592.92	6371.68	
128	Z01000009	型钢(综合)	kg	251.0865	3.5	878.8	
129	Z03000103~1	水嘴DN15	个	68.68	4.42	303.57	
130	Z03000125	地漏DN50	个	244.42	5.31	1297.87	
131	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	68.68	4.87	334.47	
132	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	274.54	3.54	971.87	
133	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.7739	4.42	12.26	
134	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	204	15.93	3249.72	
135	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	38.1876	38.34	1464.11	
136	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	23.7257	49.77	1180.83	
137	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	10.1737	30.09	306.13	
138	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	2.544	19.47	49.53	
139	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	17.808	30.17	537.27	
140	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	0.636	58.85	37.43	
141	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.636	68.97	43.86	
142	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	1.696	39.82	67.53	
143	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
144	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
145	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.088	144.45	734.96	
146	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	35.295	39.82	1405.45	
147	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	91.4004	60.18	5500.48	
148	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	1886.4478	3.63	6847.81	
149	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1192.8043	2.94	3506.84	
150	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	1308.1813	3.45	4513.23	
151	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	652.0248	3.98	2595.06	
152	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	442.9562	12.83	5683.13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	286.9222	3.98	1141.95	
154	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	600.913	36	21632.87	
155	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	322.518	6.19	1996.39	
156	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	167.96	16	2687.36	
157	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	11.4956	23.01	264.51	
158	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	29.058	28.32	822.92	
159	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	36.0724	11.5	414.83	
160	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	189.2778	34.51	6531.98	
161	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	28.3426	16.81	476.44	
162	Z17000375	橡塑管壳	m3	2.8808	1150.44	3314.19	
163	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.924	1150.44	2213.45	
164	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	37.089	17.7	656.48	
165	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	42.0732	26.55	1117.04	
166	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	16.3323	15.93	260.17	
167	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	8.8236	17.7	156.18	
168	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	4.4773	12.39	55.47	
169	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	124.8629	7.08	884.03	
170	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	44.044	2.21	97.34	
171	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	32.604	2.65	86.4	
172	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	22.794	7.08	161.38	
173	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	11.4028	3.54	40.37	
174	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	288.9365	2.61	754.12	
175	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件De25	个	124.95	1.59	198.67	
176	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	195.6288	1.59	311.05	
177	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	935.597	2.65	2479.33	
178	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	291.2535	1.77	515.52	
179	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	185.3821	2.65	491.26	
180	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	1370.2517	2.3	3151.58	
181	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	3300.4977	2.02	6667.01	
182	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	4	123	492	
183	Z18000307~2	橡胶DN65	个	4	123.89	495.56	
184	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	214.2	2.35	503.37	
185	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	285.6	3.91	1116.7	
186	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	161.7	3.91	632.25	
187	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	357	2.35	838.95	
188	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	111.3	3.13	348.37	
189	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	84.591	8.85	748.63	
190	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	102.1363	10.62	1084.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	4	27	108	
192	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
193	Z19000121~3	法兰闸阀DN65	个	4	265	1060	
194	Z19000121~4	法兰止回阀DN65	个	4	265	1060	
195	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	4	283	1132	
196	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	4	283	1132	
197	Z19000129~10	过滤器DN25	个	34.34	24.78	850.95	
198	Z19000129~12	截止阀DN20	个	72.72	24.78	1802	
199	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	6.06	57.52	348.57	
200	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	34.34	30.97	1063.51	
201	Z19000129~9	减压阀DN25	个	17.17	309	5305.53	
202	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	8	17.7	141.6	
203	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	4	15	60	
204	Z22000077	自动排气阀DN20	个	4	22.12	88.48	
205	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	68	247.79	16849.72	暂估价
206	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	8	39.82	318.56	
207	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	38.7005	8.85	342.5	
208	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	21.2159	12.39	262.87	
209	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	10.5499	7.08	74.69	
210	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	14	14.47	202.58	
211	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.032	77.44	2.48	
212	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.096	31.27	3	
213	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.3414	664.97	227.02	
214	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0359	863.21	30.99	
215	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.8	451.19	360.95	
216	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.3414	390.05	133.16	
217	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	1.0156	169.04	171.68	
218	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.4	197.93	79.17	
219	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.106	197.93	20.98	
220	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.5381	4.46	2.4	
221	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	2.2909	7.02	16.08	
222	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0611	219.07	13.39	
223	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	3.5883	23.6	84.68	
224	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.3723	34.74	12.93	
225	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	11.5484	22.68	261.92	
226	990748510	液压断管机	台班	0.9354	20.02	18.73	
227	990782210	剔槽机	台班	12.087	30.19	364.91	
228	990782310	滚槽机	台班	2.062	23.09	47.61	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
229	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.9126	36.27	33.1	
230	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	1.9893	18.64	37.08	
231	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.8	63.39	50.71	
232	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.24	99.77	23.94	
233	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.058	27.94	1.62	
234	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.058	20.88	1.21	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	16.5125	70.09	1157.36	
236	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.49	70.09	34.34	
237		合计				249511.48	
238		其中：人工费合计				77771.23	
239		材料费合计				168548.8	
240		其中：暂估材料费				16849.72	
241		机械费合计				3191.46	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B4#给排水工程(35)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	357262.56	22104.35
1.1	1、管井	104163.98	19449.49
1.2	2、楼层户内	224729.49	
2	措施项目费	22004.21	
2.1	总价措施费	11726.57	
2.2	单价措施费	10277.64	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	30154.84	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	36847.94	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		446269.55	22104.35

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014001	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	2	5335.17	10670.34	2654.86
2	031001001001	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	30.5	85.22	2599.21	
3	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	82.98	73.09	6065.01	
4	031208002004	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.44	2539.41	6196.16	
5	031002003010	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	301.43	1205.72	
6	031002003011	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	73.15	292.6	
7	030413003011	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	9.3	74.4	
8	031002003012	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	
9	030413003012	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
10	031002001012	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	41.25	19.24	793.65	
		1、管井					
11	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：焊接	个	4	768.27	3073.08	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031003001009	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
13	031003001010	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	
14	031003001011	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
15	031003001012	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
16	031003001013	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	54.31	3693.08	
17	031003001014	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	216.98	14754.64	
18	031003001015	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	68	315.07	21424.76	19449.49
19	031003001016	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	
20	031001001003	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	138.93	84.11	11685.4	
21	031001001004	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	104.4	71.82	7498.01	
22	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.6	64.31	746	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
23	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	46.4	60.99	2829.94	
24	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	34	60.99	2073.66	
25	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	12.46	54.26	676.08	
26	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	68	54.26	3689.68	
27	031208002005	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦Φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.89	3221.48	9310.08	
28	031208002006	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.21	2539.41	533.28	
29	031001006016	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	136	36.18	4920.48	
30	031002003013	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	52	50.53	2627.56	
31	030413003013	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	8.47	440.44	
32	031002003014	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	40	35.98	1439.2	
33	031002003015	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
34	030413003014	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	56	7.02	393.12	
35	031002001013	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	113.2	19.24	2177.97	
		2、楼层户内					
36	031001006017	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1632	34.85	56875.2	
37	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	68	267.35	18179.8	
38	031003005001	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	68	28.09	1910.12	
39	031003005002	塑料阀门 1、规格：单活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	204	9.37	1911.48	
40	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	68	227.92	15498.56	
41	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	14144	5.83	82459.52	
42	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	4620.58	7.7	35578.47	
43	030413002002	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	108.8	5.55	603.84	
44	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	68	122.92	8358.56	
45	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3353.94	3353.94	
合计						357262.56	22104.35

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014001	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
2	031001001001	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001001002	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002004	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002003010	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002003011	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030413003011	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003012	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030413003012	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031002001012	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031003009001	补偿器	个		42	629.25	29.81	77.25	67.21	768.27

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-379	方形补偿器制作(弯头组成) 公称直径65mm以内	个	1	42	629.25	29.81			
	Z18000277~1	焊接式成品补偿器	个	4		600				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031003001009	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	螺纹阀门	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031003001010	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003001011	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001012	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001013	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001014	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001015	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
19	031003001016	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001001003	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031001001004	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031001001005	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001001006	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001001007	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001001008	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001001009	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031208002005	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031208002006	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031001006016	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003013	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030413003013	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002003014	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002003015	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413003014	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031002001013	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031001006017	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
37	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011^4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031003005001	塑料阀门	个		2.24	22.43		4.12	3.42	28.09
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	1	2.24	22.43				
	Z19000087^1	PPR单活结球阀	个	1.01		22.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031003005002	塑料阀门	个		0.75	7.48		1.37	1.14	9.37
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	0.333333	0.75	7.48				
	Z19000087^2	单活结球阀DN25	个	0.3367		7.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043^1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257^1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030413002002	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z50000003`1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031009001001	采暖工程系统调试	系统		752.46	1397.42		1383.98	1204.06	3353.94
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	752.46	1397.42				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	11726.57
2	单价措施费	10277.64
合计		22004.21

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3609.93	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2848.5	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3798	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1470.14	
合计				11726.57	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1			
2	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B023	高层建筑增加费	项	1	10277.64	10277.64	
合计						10277.64	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017002	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B023	高层建筑增加费	项		3274.56	1763.22		6022.83	5239.86	10277.64
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	3187.64	1716.42				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	86.92	46.8				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			30154.84
1.1	安全文明施工费			18887.48
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	8874.84
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1099.87
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2237.67
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6675.1
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1137.8
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5764.85
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	3966.48
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	398.23
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	36847.94
合计				67002.78

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	958.7628	56	53690.72	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	4.424	56	247.74	
3	01000003	型钢(综合)	kg	25.44	2.53	64.36	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	4.2659	7.93	33.83	
5	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	29.6032	2.84	84.07	
6	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	1.456	2.84	4.14	
7	01130019	扁钢≤59	kg	4.2	2.78	11.68	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	7.8594	3.04	23.89	
9	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	18.232	2.95	53.78	
10	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	13.032	2.95	38.44	
11	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.9449	9.48	18.44	
12	02090017	塑料布	m2	1.632	1.98	3.23	
13	02270025	破布	kg	17.6891	6.38	112.86	
14	02270025~1	破布	kg	0.144	6.38	0.92	
15	02290027	线麻	kg	1.012	10.34	10.46	
16	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	37128	0.22	8168.16	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	282.88	0.05	14.14	
18	03010511	六角螺栓	kg	15.8211	5.86	92.71	
19	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	16.48	0.6	9.89	
20	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	230.72	1.55	357.62	
21	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	5.2343	5.86	30.67	
22	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	4.3601	6.47	28.21	
23	03010791	膨胀螺栓 M6	套	560.32	0.17	95.25	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.0508	2.07	4.25	
25	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.512	2.07	5.2	
26	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.4068	8.62	132.81	
27	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.532	8.62	4.59	
28	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.632	47.41	77.37	
29	03110171	锯条(各种规格)	根	124.4889	0.34	42.33	
30	03110173	钢丝刷子	把	4.7637	2.59	12.34	
31	03110173~1	钢丝刷子	把	0.024	2.59	0.06	
32	03110179	铁砂布	张	14.144	0.86	12.16	
33	03110181	铁砂布 0#～2#	张	2.4995	0.86	2.15	
34	03110183	砂纸	张	4.632	0.47	2.18	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	40.1018	6.9	276.7	
36	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	3.2344	6.9	22.32	
37	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.504	7.76	3.91	
38	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	7.072	5.17	36.56	
39	03130835	冲击钻头 Φ10	个	6.528	6.03	39.36	
40	03130837	冲击钻头 Φ12	个	23.3376	6.81	158.93	
41	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	1.6696	9.05	15.11	
42	04010009	水泥 42.5MPa	kg	37.076	0.36	13.35	
43	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	1.524	0.36	0.55	
44	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0397	407.08	16.16	
45	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	80.7296	0.41	33.1	
46	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0982	165.05	16.21	
47	04030009	砂子	kg	98.108	0.07	6.87	
48	04030009~1	砂子	kg	4.568	0.07	0.32	
49	04030035	河砂	m3	0.1414	165.05	23.34	
50	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.868	11.21	32.15	
51	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.14	11.21	1.57	
52	13110005	热熔标线涂料	kg	12.8928	17.24	222.27	
53	13350027	密封油膏	kg	22.152	1.29	28.58	
54	13350027~1	密封油膏	kg	1.016	1.29	1.31	
55	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	685.552	0.17	116.54	
56	13350103	油麻	kg	88.796	6.9	612.69	
57	13350103~1	油麻	kg	8.46	6.9	58.37	
58	14010005	清油 C01-1	kg	0.28	12.49	3.5	
59	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.792	7.32	5.8	
60	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.036	7.32	0.26	
61	14030021	溶剂汽油	kg	0.0139	7.44	0.1	
62	14070003	白铅油	kg	1.12	6.51	7.29	
63	14070011	机油	kg	17.02	6.68	113.69	
64	14070023	铅油(厚漆)	kg	7.6099	4.22	32.11	
65	14350025	隔离剂	kg	1.238	2.39	2.96	
66	14350025~1	隔离剂	kg	0.1128	2.39	0.27	
67	14390001	氧气	m3	38.0281	3.73	141.84	
68	14390001~1	氧气	m3	2.6016	3.73	9.7	
69	14390005	乙炔气	kg	12.676	14.09	178.6	
70	14390005~1	乙炔气	kg	0.8672	14.09	12.22	
71	14410097	粘接剂	kg	805.0625	13.43	10811.99	
72	14430019	贴缝胶带 9m	卷	100.4884	10.34	1039.05	
73	15010009	石棉绒	kg	1.876	2.59	4.86	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	4.788	8.02	38.4	
75	17010005	焊接钢管(综合)	kg	17.5896	3.79	66.66	
76	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	1.44	3.79	5.46	
77	17010021	焊接钢管 DN15	m	1.8	3.47	6.25	
78	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.4169	4.5	15.38	
79	17010025	焊接钢管 DN25	m	2.76	6.67	18.41	
80	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.132	3.45	3.91	
81	17190009	输水软管 Φ25	m	2.264	8.62	19.52	
82	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	299.2	0.06	17.95	
83	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.4805	7.33	10.85	
84	18000007	压制异径管 DN80	个	4	15.26	61.04	
85	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
86	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	351.48	4.31	1514.88	
87	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
88	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	289.264	1.55	448.36	
89	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
90	18250007	塑料管卡子 25	个	2355.4656	0.67	1578.16	
91	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	8.08	0.95	7.68	
92	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
93	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	288.5376	2.59	747.31	
94	19000009	螺纹阀门 DN15	个	2.264	9.05	20.49	
95	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.9669	20.69	20.01	
96	22110017	塑料丝堵 DN20	个	16.32	0.95	15.5	
97	24090003	温度计 0～120℃	块	4.04	52.59	212.46	
98	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.7592	23.28	64.23	
99	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	8.08	47.41	383.07	
100	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.7592	5.17	14.27	
101	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	41.48	1.21	50.19	
102	34110003	水	m3	20.4834	4.27	87.46	
103	34110009	电	kW·h	202.8339	0.78	158.21	
104	34110009~1	电	kW·h	1.984	0.78	1.55	
105	Z01000009	型钢(综合)	kg	162.1725	3.5	567.6	
106	Z09000009	铝箔	m2	4759.1974	3.54	16847.56	
107	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.7916	4.42	7.92	
108	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
109	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	12.72	30.17	383.76	
110	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	19.08	45.66	871.19	
111	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	1.272	58.85	74.86	
112	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	30.561	38.34	1171.71	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	222.3539	30.09	6690.63	
114	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	80.1588	15.51	1243.26	
115	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	78.0462	12.01	937.33	
116	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	104.0868	23.38	2433.55	
117	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	11.5652	18.58	214.88	
118	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	1.696	57.52	97.55	
119	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	14426.88	2.35	33903.17	
120	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1788.944	12.59	22522.8	
121	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	5.7616	1150.44	6628.38	
122	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	13.3285	15.93	212.32	
123	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	109.4016	12.39	1355.49	
124	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	87.8772	3.54	311.09	
125	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	59.2992	7.08	419.84	
126	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	7.7372	3.54	27.39	
127	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	99.0463	2.65	262.47	
128	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	105.128	2.65	278.59	
129	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1596.096	2.48	3958.32	
130	Z18000277~1	焊接式成品补偿器DN70	个	16	150	2400	
131	Z18000351~2	过滤器DN80	个	4	241.38	965.52	
132	Z18000405~1	刚性防水套管DN80	个	4	40.68	162.72	
133	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	2	389.38	778.76	
134	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	2	24.78	49.56	
135	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	10.1	14.66	148.07	
136	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	8	283.19	2265.52	
137	Z19000087~1	PPR单活结球阀De20	个	68.68	22.12	1519.2	
138	Z19000087~2	单活结球阀DN25De20	个	68.68	22.12	1519.2	
139	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
140	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
141	Z19000129~22	过滤器DN25	个	68.68	24.78	1701.89	
142	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	68.68	283.19	19449.49	暂估价
143	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	68.68	185.84	12763.49	
144	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
145	Z19000129~27	螺纹阀门DN32	个	8.08	36	290.88	
146	Z20000039	碳钢平焊法兰 DN25	片	4	5.31	21.24	
147	Z20000045	碳钢平焊法兰 DN50	片	8	7.96	63.68	
148	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	24	15.93	382.32	
149	Z22000011~4	卫浴散热器	组	68	230.09	15646.12	
150	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
151	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	68	176.99	12035.32	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	2	1327.43	2654.86	暂估价
153	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	68	44.25	3009	
154	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.177	664.97	117.7	
155	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0232	863.21	20.03	
156	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.177	390.05	69.04	
157	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.08	197.93	15.83	
158	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.3475	4.46	1.55	
159	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.4797	7.02	10.39	
160	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.0261	23.6	118.62	
161	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.176	23.6	4.15	
162	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	25.3162	22.68	574.17	
163	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.062	80.5	4.99	
164	990782210	剔槽机	台班	1.632	30.19	49.27	
165	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2488	36.27	9.02	
166	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	6.4859	18.64	120.9	
167	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.222	27.94	6.2	
168	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.156	27.94	4.36	
169	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.222	20.88	4.64	
170	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.156	20.88	3.26	
171	990919710	电焊机（综合）	台班	13.2725	70.09	930.27	
172	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.6016	70.09	112.26	
173		合计				269519.07	
174		其中：人工费合计				53938.46	
175		材料费合计				213403.97	
176		其中：暂估材料费				22104.35	
177		机械费合计				2176.64	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B4#采暖工程(36)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	818390.44	343591.11
2	措施项目费	39706.34	
2.1	总价措施费	25564.29	
2.2	单价措施费	14142.05	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	67724.3	
5	设备费	123362.18	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	94426.49	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1143609.75	343591.11

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱-1AP/-1AE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
2	030404017005	配电箱1、名称：XFAP/XFAPE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
3	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	28	56.51	1582.28	
4	030404017002	配电箱1、名称：-01AT1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
5	030404017003	配电箱1、名称：-02AT1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
6	030404017004	配电箱1、名称：-02ATP1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
7	030404017014	配电箱1、名称：GAL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
8	030404017006	配电箱1、名称：-1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
9	030404017007	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	617.85	1235.7	
10	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	58	15.01	870.58	
11	030412001002	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	16	33.88	542.08	
12	030412001033	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	25.74	102.96	
13	030412001003	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	33.88	135.52	
14	030412001004	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	44	76.27	3355.88	
15	030412001005	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	8	157.43	1259.44	
16	030412001007	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	28	157.43	4408.04	
17	030412001008	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	51	157.43	8028.93	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
18	030404034001	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	8	16.2	129.6	
19	030404034002	照明开关1、名称：带开关插座 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙面暗装	个	58	18.14	1052.12	
20	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	4	18.77	75.08	
21	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电梯基坑插座	个	2	18.77	37.54	
22	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	167	7.07	1180.69	
23	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	116	6.17	715.72	
24	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	646	6.61	4270.06	
25	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	38.3	8.2	314.06	
26	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	605.7	9.05	5481.59	
27	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
28	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	19.4	17.22	334.07	
29	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	110.05	5.42	596.47	
30	030411003001	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	11.42	85.75	979.27	
31	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	7.7	67.88	522.68	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
32	030411003003	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	24	67.88	1629.12	
33	030411003004	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:100*50（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	133.09	39.83	5300.97	
34	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	176.12	8.82	1553.38	
35	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	8	48.1	384.8	
36	030408001017	电力电缆1、规格：WDZN-VV-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	25.39	21.23	539.03	387.74
37	030408001020	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	25.39	53.82	1366.49	1215.01
38	030408001002	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	68.03	40.65	2765.42	2310.01
39	030408001003	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.84	17.58	383.95	297.13
40	030408001004	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.77	13.28	289.11	202.51
41	030408001005	电力电缆1、规格：NG-VV-4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.81	17.58	1033.88	800.09
42	030408001006	电力电缆1、规格：NG-VV-4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.79	12.07	709.6	475.62
43	030408001007	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	27.54	20.41	562.09	397.76
44	030408001008	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	26.38	18.71	493.57	381
45	030408006001	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	374	4.71	1761.54	
46	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	246	3.99	981.54	
47	030411004037	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1599.33	3.07	4909.94	2782.83
48	030411004038	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1873.21	3.07	5750.75	3259.39
49	030411004032	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	9.87	2.79	27.54	16.17
50	030411004033	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	75.6	3.14	237.38	136.81
51	030411004039	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	875.6	3.07	2688.09	1523.54
52	030411004040	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	321.9	2.73	878.79	506.99

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
53	030411004041	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	151.1	3.14	474.45	273.43
54	030411004042	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	62.8	3.94	247.43	170.13
55	030411004018	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF2.5	m	31.1	2.71	84.28	50.94
56	030411004043	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	67.4	3.98	268.25	169.14
57	030411004019	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	53.2	3.91	208.01	133.51
58	030411004044	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	490.2	3.79	1857.86	1249.42
59	030404017013	配电箱1、名称：WDAT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	4	244.65	978.6	
60	030404017008	配电箱1、名称：AT-XDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
61	030404017009	配电箱1、名称：AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
62	030404017010	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	68	198.74	13514.32	
63	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	4	617.85	2471.4	
64	030412001009	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	612	15.01	9186.12	
65	030412001010	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	204	15.01	3062.04	
66	030412001011	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	24	33.88	813.12	
67	030412001035	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	34	25.74	875.16	
68	030412001012	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	104	76.27	7932.08	
69	030412005002	荧光灯1、名称：成套双管荧光灯 2、规格：2*36W 3、安装形式：吸顶	套	4	116.58	466.32	
70	030412001013	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	36	157.43	5667.48	
71	030412001015	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	34	157.43	5352.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
72	030412001016	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	70	94.15	6590.5	
73	030412001017	普通灯具1、名称：E6消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　6W	套	34	94.15	3201.1	
74	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	514	13.74	7062.36	
75	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	136	16.2	2203.2	
76	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	412	16.56	6822.72	
77	030404035003	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	952	13.99	13318.48	
78	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	204	18.77	3829.08	
79	030404035005	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	170	18.77	3190.9	
80	030404035006	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、洗衣机插座	个	68	18.77	1276.36	
81	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、太阳能插座	个	68	18.77	1276.36	
82	030404035008	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	68	18.77	1276.36	
83	030404035009	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	68	19.3	1312.4	
84	030404035010	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带开关） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	272	18.13	4931.36	
85	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	111.2	67.88	7548.26	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	87.2	85.75	7477.4	
87	030411003007	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	111.2	39.83	4429.1	
88	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	258.1	8.82	2276.44	
89	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	102	48.1	4906.2	
90	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	757.52	14.16	10726.48	
91	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	8478.68	6.61	56044.07	
92	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	5236	6.11	31991.96	
93	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	25.83	8.2	211.81	
94	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1124.88	9.05	10180.16	
95	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
96	030413002004	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	74.8	5.96	445.81	
97	030413002005	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	1340.5	5.42	7265.51	
98	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	372	7.07	2630.04	
99	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	3748	6.17	23125.16	
100	030411004016	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV2.5	m	16136.77	2.93	47280.74	25831.74

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
101	030411004017	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV4	m	24846.99	3.59	89200.69	58440.12
102	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	2675.88	11.99	32083.8	27956.26
103	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	8853.81	11.99	106157.18	92500.18
104	030411004021	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	341.7	2.79	953.34	559.7
105	030411004022	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	8.4	3.14	26.38	15.2
106	030411004025	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	140.88	3.14	442.36	254.94
107	030411004026	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	98.2	3.94	386.91	266.02
108	030411004028	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	306.6	3.98	1220.27	769.41
109	030411004023	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	1369.7	3.07	4204.98	2383.28
110	030411004036	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	597.7	2.73	1631.72	941.38
111	030411004030	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	975.25	3.79	3696.2	2485.72
112	030411004015	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:沿桥架 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	111.4	4.08	454.51	276.05
113	030411004034	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	1170.2	3.94	4610.59	3170.07
114	030411004035	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	295.8	3.74	1106.29	742.31
115	030408001009	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	266.96	113.39	30270.59	28003.73
116	030408001010	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-4*35+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	299.82	227.41	68182.07	65635.84
117	030408001011	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	41.03	17.58	721.31	558.2
118	030408001018	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	250.37	53.82	13474.91	11981.16
119	030408001019	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	84.2	39.59	3333.48	2831.05
120	030408001013	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	16.8	40.65	682.92	570.46
121	030408001016	电力电缆1、规格：BTTQ-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	20	40.65	813	679.12

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
122	030408006024	电力电缆头1、名称：穿刺线夹 2、规格：NG-A（BTLY）-5*4	个	20	24.72	494.4	
123	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*6	个	4	83.85	335.4	
124	030408006021	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*4	个	8	83.85	670.8	
125	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-35	个	20	146.34	2926.8	
126	030408006003	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	个	20	146.34	2926.8	
127	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	1444	4.71	6801.24	
128	030408006005	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	204	3.99	813.96	
129	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	472.77	20.7	9786.34	
130	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	625.5	11.2	7005.6	
131	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	150	4.84	726	
132	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	151.36	21.04	3184.61	
133	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	238	21.41	5095.58	
134	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	748.44	4.84	3622.45	
135	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	1	143.12	143.12	
136	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	106	14.3	1515.8	
137	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
138	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
139	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
合计						818390.44	343591.11

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017005	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030413001029	铁构件	m		6.44	37.29	2.47	11.85	10.31	56.51
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	37.29	2.47			
	Z01000029~1	槽钢	m	1.05		32.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017014	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017007	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030412001002	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030412001033	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001004	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412001005	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001007	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030404034001	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030404034002	照明开关	个		3.81	8.24		7	6.09	18.14
	4-14-382	普通插座安装 暗插座15A以下 单相带接地	套	1	3.81	8.24				
	Z26000029~5	带开关插座	套	1.02		7.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030404035001	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030411001001	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030411001002	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411003001	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411003002	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411003003	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411003004	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030408008001	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030408001017	电力电缆	m		1.8	16.45	0.1	3.3	2.88	21.23
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	16.45	0.1			
	Z28000079~45*	电缆	m	1.01		15.27				
		材料费中：暂估价合计	元			15.27				
37	030408001020	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
38	030408001002	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
39	030408001003	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
40	030408001004	电力电缆	m		1.4	9.56	0.09	2.57	2.23	13.28
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	9.56	0.09			
	Z28000079~39*	电缆	m	1.01		9.3				
		材料费中：暂估价合计	元			9.3				
41	030408001005	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
42	030408001006	电力电缆	m		1.4	8.35	0.09	2.57	2.23	12.07
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	8.35	0.09			
	Z28000079~41*	电缆	m	1.01		8.09				
		材料费中：暂估价合计	元			8.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
43	030408001007	电力电缆	m		1.8	15.63	0.1	3.3	2.88	20.41
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	15.63	0.1			
	Z28000079~46*	电缆	m	1.01		14.44				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
44	030408001008	电力电缆	m		1.5	14.72	0.09	2.76	2.4	18.71
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.8	7.37	0.05			
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.7	7.35	0.04			
	Z28000079~46*	电缆	m	0.505		7.22				
	Z28000079~42*	电缆	m	0.505		7.22				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
45	030408006001	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030408006002	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030411004037	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
48	030411004038	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
49	030411004032	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
50	030411004033	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
51	030411004039	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
52	030411004040	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
53	030411004041	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
54	030411004042	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
55	030411004018	配线	m		0.35	1.79		0.65	0.57	2.71
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.35	1.79				
	Z28000055~22*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
56	030411004043	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
57	030411004019	配线	m		0.47	2.69		0.86	0.75	3.91

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-25备注2	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.47	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
58	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
59	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030404017008	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030404017009	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030404017010	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030412001009	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030412001010	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030412001011	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030412001035	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030412001012	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030412005002	荧光灯	套		14.73	78.28		27.09	23.57	116.58
	4-14-204	组装型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	14.73	78.28				
	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030412001013	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030412001015	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030412001016	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030412001017	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030404034003	照明开关	个		3.47	4.72		6.39	5.55	13.74
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	4.72				
	Z26000011~2	单联单控开关	只	1.02		4.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030404034004	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030404034005	照明开关	个		3.81	6.66		7	6.09	16.56
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	6.66				
	Z26000011~3	单联双控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030404035003	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030404035004	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030404035005	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030404035008	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404035009	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030404035010	插座	个		3.3	9.54		6.08	5.29	18.13
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	9.54				
	Z26000029~10	单相三孔带开关插座	套	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030411003005	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030411003007	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030408008002	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030413002004	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030413002005	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030411004016	配线	m		0.45	1.75		0.83	0.73	2.93
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.75				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.6				
		材料费中：暂估价合计	元			1.6				
101	030411004017	配线	m		0.4	2.54		0.74	0.65	3.59
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.54				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	1.05		2.35				
		材料费中：暂估价合计	元			2.35				
102	030411004011	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
103	030411004012	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
104	030411004021	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
105	030411004022	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
106	030411004025	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
107	030411004026	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
108	030411004028	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
109	030411004023	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
110	030411004036	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
111	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
112	030411004015	配线	m		0.5	2.77		0.93	0.81	4.08
	4-13-138	线槽配线 多芯软导线 二芯截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.5	2.77				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.48				
		材料费中：暂估价合计	元			2.48				
113	030411004034	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
114	030411004035	配线	m		0.4	2.69		0.74	0.65	3.74
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
115	030408001009	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~24*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
116	030408001010	电力电缆	m		2.71	220.26	0.1	4.98	4.34	227.41
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	220.26	0.1			
	Z28000079~43*	电缆	m	1.01		218.92				
		材料费中：暂估价合计	元			218.92				
117	030408001011	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
118	030408001018	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
119	030408001019	电力电缆	m		1.8	34.81	0.1	3.3	2.88	39.59
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	34.81	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		33.62				
		材料费中：暂估价合计	元			33.62				
120	030408001013	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
121	030408001016	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000119~1*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
122	030408006024	电力电缆头	个		3.92	14.52		7.21	6.28	24.72
	4-9-344	电力电缆绝缘穿刺线夹安装 明敷电缆 主线截面 10mm2以下	个	1	3.92	14.52				
	Z29000203	绝缘穿刺线夹	个	1		13.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	030408006006	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	030408006021	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030408006020	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	030408006003	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030408006004	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
128	030408006005	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
139	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	25564.29
2	单价措施费	14142.05
合计		39706.34

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7869.77	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6209.82	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8279.76	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3204.94	
合计				25564.29	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B024	吊装加固	项	1			
2	03B025	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B026	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B027	顶升、提升装置	项	1			
5	03B028	大型设备专用器具	项	1			
6	03B029	焊接工艺评定	项	1			
7	03B030	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B031	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B032	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B033	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B034	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B035	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B037	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B038	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B040	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017003	脚手架搭拆	项	1			
19	03B041	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B044	高层建筑增加费	项	1	14142.05	14142.05	
合计						14142.05	

榆高网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B024	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B025	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B026	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B027	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B028	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B029	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B030	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B031	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B032	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B033	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B034	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B035	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B037	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B038	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B040	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017003	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B041	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B044	高层建筑增加费	项		4505.79	2426.19		8287.43	7210.07	14142.05
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	4505.79	2426.19				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			67724.3
1.1	安全文明施工费			42733.21
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	20079.46
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	2488.48
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	5062.77
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	15102.5
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2574.29
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	13043.07
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8472.73
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	901
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	94426.49
合计				162150.79

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZ-BYJ-16	m	9.95	
2	绝缘电线 BV2.5	m	1.38	
3	绝缘电线 BV-4	m	2.24	
4	绝缘电线 WDZN-GYJSF-2.5	m	1.56	
5	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-4	m	2.58	
6	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-2.5	m	1.56	
7	绝缘电线 WDZ-GYJSF-4	m	2.39	
8	绝缘电线 WDZ-GYJSF-2.5	m	1.5	
9	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.56	
10	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.5	
11	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	2.36	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS2*1.5	m	2.36	
13	电缆 NG-ABTLY-5*6	m	47.38	
14	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	m	103.86	
15	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*4	m	13.47	
16	电缆 NG-A（BTLY）-5*4	m	33.29	
17	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*2.5	m	9.21	
18	电缆 NG-VV-4*4	m	13.47	
19	电缆 NG-VV-4*2.5	m	8.01	
20	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*4	m	14.3	
21	电缆 NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	216.75	
22	电缆 WDZN-VV-5*4	m	15.12	
23	电缆 WDZ-GYJSYJ--5*4	m	14.3	
24	电缆 NG-ABTLY-5*4	m	33.29	

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
25	矿物绝缘电力电缆 BTTQ-5*4	m	33.29	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2130.958	56	119333.65	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	47.8816	5.17	247.55	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	5.5709	6.46	35.99	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	455.5503	6.46	2942.85	
5	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	10.7	8.44	90.31	
6	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	11.508	2.84	32.68	
7	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.173	2.84	0.49	
8	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	12	3.32	39.84	
9	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	10.416	3.32	34.58	
10	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	2.8	3.36	9.41	
11	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	15.3	4.22	64.57	
12	01410009	接地编织铜线	m	3	12.93	38.79	
13	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	4.0717	22.41	91.25	
14	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.754	30.86	23.27	
15	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	8.372	11.64	97.45	
16	02190027	尼龙线卡	个	60	0.12	7.2	
17	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	2214.3743	0.06	132.86	
18	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	185.2646	0.06	11.12	
19	02270001	白布	kg	75.096	6.72	504.65	
20	02270021	棉纱头	kg	177.9057	5.6	996.27	
21	03010075	木螺钉 M4×40	个	6184.56	0.05	309.23	
22	03010079	木螺钉 M4×65	个	8.32	0.05	0.42	
23	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	350.7968	0.05	17.54	
24	03010085	木螺钉 M8×70	个	185.2646	0.22	40.76	
25	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	4442.88	0.09	399.86	
26	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	493.68	0.52	256.71	
27	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	514.8	0.42	216.22	
28	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	496.4299	0.26	129.07	
29	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	555.696	0.34	188.94	
30	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	15.4387	1.03	15.9	
31	03010739	铜接地端子带螺栓	套	495.5262	3.45	1709.57	
32	03010795	膨胀螺栓 M8	套	50.5618	0.25	12.64	
33	03010803	膨胀螺栓 M10	套	156.3971	0.25	39.1	
34	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	138.782	0.86	119.35	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.472	2.5	6.18	
36	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	201.96	0.26	52.51	
37	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	350.88	0.43	150.88	
38	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	4644.27	0.34	1579.05	
39	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	15.4206	6.83	105.32	
40	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.5726	1.72	0.98	
41	03110113	砂轮片 Φ400	片	4.0658	6.03	24.52	
42	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.2	2.07	2.48	
43	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	22.8803	47.41	1084.76	
44	03110167	钢锯条	条	337.7833	0.34	114.85	
45	03110181	铁砂布 0#～2#	张	319.86	0.86	275.08	
46	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	9.301	6.9	64.18	
47	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	107.7513	7.76	836.15	
48	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.27	6.9	1.86	
49	03130515	焊锡	kg	89.3637	34.48	3081.26	
50	03130517	焊锡膏	kg	5.8145	14.66	85.24	
51	03130807	钻头 Φ5～8	个	22	1.72	37.84	
52	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	18.746	5.17	96.92	
53	03130835	冲击钻头 Φ10	个	2.0311	6.03	12.25	
54	03130837	冲击钻头 Φ12	个	3.9526	6.81	26.92	
55	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	2.2195	4.21	9.34	
56	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.7928	5.39	9.66	
57	03150131	水泥钉 10#	个	1481.7125	0.05	74.09	
58	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	1176.7131	0.41	482.45	
59	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0304	165.05	5.02	
60	04030035	河砂	m3	2.013	67.96	136.8	
61	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	3.7676	12.07	45.47	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	14.4306	10.34	149.21	
63	13010081	调和漆	kg	4.2272	12.93	54.66	
64	13030051	沥青漆	kg	0.074	7.33	0.54	
65	13050003	防锈漆	kg	1.2	12.93	15.52	
66	13050005	防锈漆 C53-1	kg	28.6118	12.93	369.95	
67	13050029	沥青绝缘漆	kg	1.0751	7.76	8.34	
68	13090001	银粉漆	kg	1.936	11.21	21.7	
69	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.8	7.32	13.18	
70	14030017	汽油 92#～95#	kg	309.5099	7.66	2370.85	
71	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.4426	8.02	11.57	
72	14070001	铅油	kg	8.6334	6.51	56.2	
73	14090001	电力复合脂	kg	39.4372	85.66	3378.19	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.5376	8.48	4.56	
75	14350077	松香水	kg	1.122	4.89	5.49	
76	14410057	胶合剂	kg	12.549	13.78	172.93	
77	14410085	热熔胶	kg	0.0302	16.59	0.5	
78	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	45.7205	6.35	290.33	
79	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
80	17010063	钢管 D25	kg	64.4265	7.62	490.93	
81	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	15.136	6.43	97.32	
82	17250019	塑料软管	kg	15.84	12.07	191.19	
83	17250027	塑料软管 Φ6	m	226.8	0.34	77.11	
84	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	345.4	0.06	20.72	
85	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	56.7	2.21	125.31	
86	17250181	异型塑料管 Φ5	m	3.15	2.41	7.59	
87	18150233	直管接头 Φ16	个	11.8256	0.97	11.47	
88	18150235	直管接头 Φ20	个	319.119	1.03	328.69	
89	18150237	直管接头 Φ25	个	27.1164	1.15	31.18	
90	18150239	直管接头 Φ32	个	3.0303	1.41	4.27	
91	18150245	弯管接头 Φ32	个	0.5471	1.12	0.61	
92	18250081	管卡子 Φ25	个	151.709	0.12	18.21	
93	18250083	管卡子 Φ32	个	16.9537	0.28	4.75	
94	18250177	固定卡子 3×80	套	123.188	1.98	243.91	
95	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	109.3073	4.31	471.11	
96	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	283.8916	8.62	2447.15	
97	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	571.536	7.76	4435.12	
98	27170029	相色带 20mm×20m	卷	5.98	5.34	31.93	
99	27250015	扁形塑料绑带	m	717.458	0.69	495.05	
100	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	47.8	3.02	144.36	
101	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	9	5.86	52.74	
102	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	64.4	9.48	610.51	
103	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	789.476	1.21	955.27	
104	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	103.7	1.98	205.33	
105	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	71.906	1.21	87.01	
106	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.09	1.55	0.14	
107	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
108	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	569.67	1.29	734.87	
109	28030109	绞型软线 RVS-2×0.5	m	24.432	0.86	21.01	
110	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	4644.27	0.05	232.21	
111	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	263.6291	2.28	601.07	
112	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	53.565	5.41	289.79	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1348.27	0.43	579.76	
114	29060237	阻燃管接头 FST20	个	2349.6051	0.52	1221.79	
115	29060243	阻燃管接头 FST40	个	195.0614	0.95	185.31	
116	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	26.4216	1.55	40.95	
117	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	712.999	1.55	1105.15	
118	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	44.702	1.72	76.89	
119	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	4.9955	2.07	10.34	
120	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	808.962	0.5	404.48	
121	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	1409.7631	0.97	1367.47	
122	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	117.0368	1.95	228.22	
123	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	164.296	1.55	254.66	
124	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	88.428	1.9	168.01	
125	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	46.92	2.13	99.94	
126	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	172.96	2.69	465.26	
127	29090037	铜接线端子 20A	个	498.365	0.34	169.44	
128	29090099	塑料接线柱双线	个	161.71	7.06	1141.67	
129	29250043	电缆吊挂 3×50	套	68.7069	3.02	207.49	
130	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	132.3756	5.41	716.15	
131	34070009	塑料手套 ST型	个	62.79	13.62	855.2	
132	34090061	塑料圆台	块	917.7	0.6	550.62	
133	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	264.6	0.6	158.76	
134	34110009	电	kW·h	121.237	0.78	94.56	
135	34130003	标志牌	个	24.7632	1.38	34.17	
136	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	864.7728	0.86	743.7	
137	SB0001~1	WDAT	台	4	2654.87	10619.48	
138	SB0001~1	户内配电箱AL	台	68	300.88	20459.84	
139	SB0001~23	成套配电箱-1AP/-1AE	台	4	3982.3	15929.2	
140	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	6	4761	28566	
141	SB0001~42	成套配电箱AT-XDT	台	2	3097.35	6194.7	
142	SB0001~43	成套配电箱AT-DT	台	2	3097.35	6194.7	
143	SB0001~7	成套配电箱-1ALE	台	2	1769.91	3539.82	
144	SB0004~1	动力配电箱XFAP/XFAPE	台	4	2654.87	10619.48	
145	SB0004~2	-01AT1/2	台	2	2654.87	5309.74	
146	SB0004~4	GAL	台	2	2654.87	5309.74	
147	SB0004~8	-02AT1/2	台	2	2654.87	5309.74	
148	SB0004~9	-02ATP1/2	台	2	2654.87	5309.74	
149	Z01000029~1	槽钢10#	m	29.4	31.03	912.28	
150	Z01000041	角钢	kg	259.413	3.5	907.95	
151	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	11.88	44.25	525.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	66.0539	2.04	134.75	
153	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	1782.4974	2.61	4652.32	
154	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	178.808	3.05	545.36	
155	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	19.982	3.54	70.74	
156	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	106.92	4.42	472.59	
157	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	34.34	70.8	2431.27	
158	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	70.7	70.8	5005.56	
159	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	149.48	53.1	7937.39	
160	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	618.12	2.21	1366.05	
161	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	44.44	13.27	589.72	
162	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	58.58	2.21	129.46	
163	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	206.04	2.21	455.35	
164	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	44.44	106.19	4719.08	
165	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装）	套	38.38	2.21	84.82	
166	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	62.62	106.19	6649.62	
167	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	51.51	106.19	5469.85	
168	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	4.04	70.8	286.03	
169	Z26000011~1	双联单控开关	只	146.88	5.75	844.56	
170	Z26000011~2	单联单控开关	只	524.28	3.98	2086.63	
171	Z26000011~3	单联双控开关	只	420.24	5.75	2416.38	
172	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 16A	套	69.36	9.73	674.87	
173	Z26000029~10	单相三孔带开关插座250V 16A	套	277.44	8.58	2380.44	
174	Z26000029~5	带开关插座	套	59.16	7.35	434.83	
175	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	971.04	5.04	4894.04	
176	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 10A	套	138.72	9.73	1349.75	
177	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	456.96	9.73	4446.22	
178	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	496.4085	2.83	1404.84	
179	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	158.928	5.75	913.84	
180	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-16	m	12106.1745	9.95	120456.44	暂估价
181	Z28000055~18	绝缘电线BV2.5	m	18718.6532	1.38	25831.74	暂估价
182	Z28000055~19	绝缘电线BV-4	m	26089.3395	2.24	58440.12	暂估价
183	Z28000055~20	绝缘电线WDZN-GYJSF-2.5	m	338.6968	1.56	528.37	暂估价
184	Z28000055~21	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-4	m	1397.76	2.58	3606.22	暂估价
185	Z28000055~22	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-2.5	m	32.655	1.56	50.94	暂估价
186	Z28000055~23	绝缘电线WDZ-GYJSF-4	m	759.15	2.39	1814.37	暂估价
187	Z28000055~24	绝缘电线WDZ-GYJSF-2.5	m	3570.128	1.5	5355.19	暂估价
188	Z28000055~25	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	466.5885	1.56	727.88	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
189	Z28000055~26	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	4028.1464	1.5	6042.22	暂估价
190	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	116.97	2.36	276.05	暂估价
191	Z28000059~3	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVS2*1.5	m	1582.686	2.36	3735.14	暂估价
192	Z28000079	电缆NG-ABTLY-5*6	m	278.5176	47.38	13196.16	暂估价
193	Z28000079~24	电缆WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	m	269.6296	103.86	28003.73	暂估价
194	Z28000079~26	电缆WDZN-GYJSYJ--4*4	m	63.4987	13.47	855.33	暂估价
195	Z28000079~38	电缆NG-A（BTLY）-5*4	m	85.042	33.29	2831.05	暂估价
196	Z28000079~39	电缆WDZN-GYJSYJ--4*2.5	m	21.9877	9.21	202.51	暂估价
197	Z28000079~40	电缆NG-VV-4*4	m	59.3981	13.47	800.09	暂估价
198	Z28000079~41	电缆NG-VV-4*2.5	m	59.3779	8.01	475.62	暂估价
199	Z28000079~42	电缆WDZ-GYJSYJ-5*4	m	13.3219	14.3	190.5	暂估价
200	Z28000079~43	电缆NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	302.8182	216.75	65635.84	暂估价
201	Z28000079~45	电缆WDZN-VV-5*4	m	25.6439	15.12	387.74	暂估价
202	Z28000079~46	电缆WDZ-GYJSYJ--5*4	m	41.1373	14.3	588.26	暂估价
203	Z28000079~47	电缆NG-ABTLY-5*4	m	86.5266	33.29	2880.47	暂估价
204	Z28000119~1	矿物绝缘电力电缆BTTQ-5*4	m	20.4	33.29	679.12	暂估价
205	Z29000017~3	桥架100*50	m	246.7329	18.58	4584.3	
206	Z29000017~4	桥架150*100	m	144.329	35.4	5109.25	
207	Z29000017~5	桥架300*100	m	99.6062	53.1	5289.09	
208	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	5759.6	0.97	5586.81	
209	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	10037.148	1.11	11141.23	
210	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	833.272	3.54	2949.78	
211	Z29000137~1	JDG接线盒	个	549.78	1.77	973.11	
212	Z29000137~2	PVC接线盒	个	3941.28	0.88	3468.33	
213	Z29000137~3	局部等电位箱	个	108.12	8.85	956.86	
214	Z29000203	绝缘穿刺线夹	个	20	13.27	265.4	
215	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	249.26	8.85	2205.95	
216	Z29000341	专用电缆卡子	个	88.7952	0.88	78.14	
217	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.4559	4070.8	1855.88	
218	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1	44.25	44.25	
219	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	0.3014	13.98	4.21	
220	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	15.252	4.1	62.53	
221	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
222	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.42	7.4	3.11	
223	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.21	5.98	7.24	
224	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
225	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
226	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
227	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.8809	565.65	498.28	
228	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.57	368.06	209.79	
229	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1289	390.05	50.28	
230	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.7273	467.35	339.9	
231	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	4.9058	23.6	115.78	
232	990782210	剔槽机	台班	23.0299	30.19	695.27	
233	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	44.9277	63.39	2847.97	
234	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.6105	78.72	48.06	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	0.9	70.09	63.08	
236		合计				749737.27	
237		其中：人工费合计				119333.65	
238		材料费合计				625196.95	
239		其中：暂估材料费				343591.09	
240		机械费合计				5206.67	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

新点网上招投标系统

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B4#强电工程(37)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	107999.65	14334.3
2	措施项目费	6711.61	
2.1	总价措施费	5003.28	
2.2	单价措施费	1708.33	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	9556.69	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	11184.12	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		135452.07	14334.3

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：弱电综合机柜（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：有线电视设备箱（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
3	030411001015	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	9.5	11.4	108.3	
4	030411003008	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	27.4	85.75	2349.55	
5	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	27.4	8.82	241.67	
6	030408008003	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
7	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
8	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
9	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	68	109.77	7464.36	
10	030411003009	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	92.8	85.75	7957.6	
11	030413001004	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	92.8	8.82	818.5	
12	030408008004	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	45.23	1537.82	
13	030411001018	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	4837.37	6.61	31975.02	
14	030413002006	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	319.6	5.55	1773.78	
15	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	557	5.06	2818.42	1918.36

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
16	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：沿桥架	m	480	2.82	1353.6	576.91
17	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	1190.29	3.63	4320.75	1430.61
18	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	553.2	5.49	3037.07	1997.49
19	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	419.84	1.6	671.74	248.38
20	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	1387.73	1.65	2289.75	820.98
21	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	2815.48	3.66	10304.66	4966.51
22	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	553.2	1.62	896.18	325.28
23	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	272	17	4624	
24	030502012002	信息插座1、名称：双孔信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	136	25.41	3455.76	
25	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	136	14.38	1955.68	
26	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	544	6.23	3389.12	
27	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	408	10.75	4386	
28	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	68	11.97	813.96	
29	030411001019	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	464.44	9.05	4203.18	
30	030411006005	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	68	7.07	480.76	
31	030411004016	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：RVV-2x1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	1020.4	3.24	3306.1	2049.78
合计						107999.65	14334.3

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001015	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411003008	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030408008003	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411003009	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030413001004	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030408008004	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
13	030411001018	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030413002006	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
16	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	1.21	0.01	1.13	0.98	2.82
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	1.21	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
17	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
18	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
19	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
20	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
21	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
22	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
23	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025~2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030502012002	信息插座	个		3.92	15.21		7.21	6.28	25.41
	5-2-70	信息插座 安装8位模块式信息插座双口	个	1	3.92	15.21				
	Z26000025~3	双孔信息插座	个	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411001019	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411006005	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411004016	配线	m		0.4	2.19		0.74	0.65	3.24
	4-13-39	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.19				
	Z28000059*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.01				
		材料费中：暂估价合计	元			2.01				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5003.28
2	单价措施费	1708.33
合计		6711.61

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1540.22	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1215.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1620.46	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	627.25	
合计				5003.28	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B044	吊装加固	项	1			
2	03B045	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B046	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B047	顶升、提升装置	项	1			
5	03B048	大型设备专用器具	项	1			
6	03B049	焊接工艺评定	项	1			
7	03B050	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B051	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B052	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B053	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B054	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B055	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B057	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B058	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B060	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017004	脚手架搭拆	项	1			
19	03B062	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B063	高层建筑增加费	项	1	1708.33	1708.33	
合计						1708.33	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B044	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B045	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B046	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B047	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B048	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B049	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B050	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B051	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B052	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B053	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B054	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B055	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B057	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B058	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B060	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017004	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B062	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B063	高层建筑增加费	项		544.29	293.08		1001.1	870.96	1708.33
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	544.29	293.08				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			9556.69
1.1	安全文明施工费			5712.62
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2684.24
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	332.66
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	676.8
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	2018.92
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	344.13
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1743.61
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1635.88
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	120.45
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	11184.12
合计				20740.81

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.0	m	1.86	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	416.7897	56	23340.22	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	0.9184	5.17	4.75	
3	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	172.3347	7.93	1366.61	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	148.2918	6.46	957.97	
5	02270001	白布	kg	0.324	6.72	2.18	
6	02270021	棉纱头	kg	7.1062	5.6	39.79	
7	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	168.48	0.42	70.76	
8	03010739	铜接地端子带螺栓	套	122.604	3.45	422.98	
9	03010795	膨胀螺栓 M8	套	48.96	0.25	12.24	
10	03010803	膨胀螺栓 M10	套	8.08	0.25	2.02	
11	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	25.242	0.86	21.71	
12	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	66.096	0.26	17.18	
13	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1280.44	0.34	435.35	
14	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	4.9341	6.83	33.7	
15	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1443	1.72	0.25	
16	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.2002	6.03	7.24	
17	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	4.794	47.41	227.28	
18	03110167	钢锯条	条	62.7801	0.34	21.35	
19	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.96	0.86	3.41	
20	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.8414	6.9	5.81	
21	03130515	焊锡	kg	1.1224	34.48	38.7	
22	03130517	焊锡膏	kg	0.102	14.66	1.5	
23	03130807	钻头 Φ5～8	个	7.2	1.72	12.38	
24	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.72	5.17	3.72	
25	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	0.96	4.21	4.04	
26	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.04	9.48	0.38	
27	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.4808	5.39	2.59	
28	03150131	水泥钉 10#	个	391.2849	0.05	19.56	
29	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	244.9562	0.41	100.43	
30	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0084	165.05	1.39	
31	04030035	河砂	m3	0.4155	165.05	68.58	
32	13010031	酚醛调和漆	kg	3.2616	10.34	33.72	
33	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.2322	12.93	41.79	
34	14030017	汽油 92#～95#	kg	6.8142	7.66	52.2	
35	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3606	8.02	2.89	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14090001	电力复合脂	kg	0.4758	85.66	40.76	
37	14350077	松香水	kg	0.3672	4.89	1.8	
38	14410057	胶合剂	kg	3.8699	13.78	53.33	
39	18150235	直管接头 Φ20	个	85.6427	1.03	88.21	
40	18150237	直管接头 Φ25	个	1.4839	1.15	1.71	
41	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	27.045	4.31	116.56	
42	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	207.4	0.04	8.3	
43	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	9.1836	8.62	79.16	
44	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	2.04	6.03	12.3	
45	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	3.78	1.55	5.86	
46	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1280.44	0.05	64.02	
47	29060237	阻燃管接头 FST20	个	1245.6228	0.52	647.72	
48	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	191.3493	1.55	296.59	
49	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	1.7005	1.72	2.92	
50	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	747.3737	0.97	724.95	
51	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	4.08	2.13	8.69	
52	29170057	尼龙线夹	个	486.52	0.23	111.9	
53	34110009	电	kW·h	25.1679	0.78	19.63	
54	Z01000041	角钢	kg	84.8988	3.5	297.15	
55	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	3.888	17.7	68.82	
56	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	478.3732	2.61	1248.55	
57	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	9.785	3.05	29.84	
58	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.992	4.42	154.66	
59	Z26000025~2	网络信息插座	个	274.72	11	3021.92	
60	Z26000025~3	双孔信息插座	个	137.36	15	2060.4	
61	Z28000059	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0	m	1102.032	1.86	2049.78	暂估价
62	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	564.264	3.54	1997.49	暂估价
63	Z28000077~3	皮线光缆	m	1415.4846	0.58	820.98	暂估价
64	Z28000077~4	皮线光缆	m	428.2368	0.58	248.38	暂估价
65	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	1686.9929	1.19	2007.52	暂估价
66	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	562.57	3.41	1918.36	暂估价
67	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	2956.254	1.68	4966.51	暂估价
68	Z29000017~2	桥架300*100	m	121.402	53.1	6446.45	
69	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	5321.107	1.11	5906.43	
70	Z29000137~2	PVC接线盒	个	554.88	0.88	488.29	
71	Z29000137~3	JDG接线盒	个	69.36	1.77	122.77	
72	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	6			
73	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	6			

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	580.86	0.56	325.28	暂估价
75	Z30000019~1	水晶插头	个	412.08	0.88	362.63	
76	Z30000023	电视插座	个	137.36	10.62	1458.76	
77	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.1262	4070.8	513.73	
78	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1			
79	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1			
80	ZC0004	户内多媒体箱	台	68	44.25	3009	
81	870199013	宽行打印机	台班	0.68	5.37	3.65	
82	870613028	工业用真有效值万用表	台班	3.3687	5.62	18.93	
83	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.02	12.51	0.25	
84	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.36	261.78	356.02	
85	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	4.08	111.64	455.49	
86	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	35.4231	4.22	149.49	
87	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0338	368.06	12.44	
88	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2404	467.35	112.35	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.2002	23.6	28.32	
90	990782210	剔槽机	台班	4.794	30.19	144.73	
91	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3387	63.39	21.47	
92	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.169	78.72	13.3	
93	991214910	手动液压叉车	台班	0.06	6.48	0.39	
94		合计				70501.65	
95		其中：人工费合计				23340.22	
96		材料费合计				45844.59	
97		其中：暂估材料费				14334.31	
98		机械费合计				1316.84	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B4#弱电工程(38)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

嘉禹网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	93140.98	
2	措施项目费	6000.64	
2.1	总价措施费	2519.44	
2.2	单价措施费	3481.2	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	7891.43	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	9632.97	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		116666.02	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002001	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	62.98	117	7368.66	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	10.54	90.74	956.4	
3	031208002007	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ133<D≦φ325	m3	1.05	1890.38	1984.9	
4	031208002008	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ57<D≦φ133	m3	0.29	2088.64	605.71	
5	031208007003	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	31.1	24.29	755.42	
6	031002001014	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	22.54	17.6	396.7	
7	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	6	532.89	3197.34	
8	031003011003	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	6	133.15	798.9	
9	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半安装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
10	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
11	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	8	42	336	
12	031002003016	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	10	79.89	798.9	
13	030413003015	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	10	27.9	279	
14	031002003017	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：按规范	个	2	44.55	89.1	
15	030413003016	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN65	个	2	27.9	55.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	118.9	117	13911.3	
17	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	54.4	90.74	4936.26	
18	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	5.58	2088.64	11654.61	
19	031208007004	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	113.5	24.29	2756.92	
20	031002001015	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	36.7	17.6	645.92	
21	031003002006	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	532.89	532.89	
22	031003011004	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	1	133.15	133.15	
23	031003001017	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
24	031003001018	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
25	030901010002	室内减压消火栓1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	28	747.71	20935.88	
26	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	5	737.98	3689.9	
27	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	1	597.36	597.36	
28	031002003018	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	72	79.89	5752.08	
29	030413003017	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	72	27.9	2008.8	
合计						93140.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002001	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002007	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002008	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031208007003	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002001014	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003011003	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
12	031002003016	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030413003015	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002003017	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413003016	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031208007004	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031002001015	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003002006	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003011004	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001017	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030901010002	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003018	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003017	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2519.44
2	单价措施费	3481.2
合计		6000.64

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	756.03	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	613.45	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	817.94	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	332.02	
合计				2519.44	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B064	吊装加固	项	1			
2	03B065	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B066	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B067	顶升、提升装置	项	1			
5	03B068	大型设备专用器具	项	1			
6	03B069	焊接工艺评定	项	1			
7	03B070	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B071	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B072	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B073	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B074	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B075	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B077	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B078	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B080	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1	3481.2	3481.2	
19	03B081	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B083	高层建筑增加费	项	1			
合计						3481.2	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B064	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B065	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B066	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B067	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B068	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B069	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B070	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B071	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B072	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B073	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B074	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B075	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B077	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B078	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B080	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项		1669.29	553.09		3070.29	1258.82	3481.2
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	120.06	222.97				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1489.71	219.57				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	0.26	0.49				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	38.68	71.84				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	20.58	38.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B081	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B083	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			7891.43
1.1	安全文明施工费			4937.25
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2319.91
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	287.51
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	584.94
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	1744.89
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	297.42
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1506.95
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1045.71
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	104.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	9632.97
合计				17524.4

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	243.6399	56	13643.83	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	0.4338	6.46	2.8	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.389	7.93	18.94	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	13.272	2.84	37.69	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.177	3.04	3.58	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	2.525	2.95	7.45	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.2897	9.48	2.75	
8	02270021	棉纱头	kg	1.728	5.6	9.68	
9	02270025~1	破布	kg	9.1525	6.38	58.39	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	4.016	5.86	23.53	
11	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	57.68	1.9	109.59	
12	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	16.48	3.36	55.37	
13	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	2.0077	5.86	11.77	
14	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	1.6723	6.47	10.82	
15	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	17.304	2.5	43.26	
16	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0379	2.07	0.08	
17	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.5985	8.62	56.88	
18	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
19	03110173	钢丝刷子	把	0.5395	2.59	1.4	
20	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	7.5295	6.9	51.95	
21	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.4677	9.48	4.43	
22	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	0.6404	9.05	5.8	
23	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.1167	13.45	1.57	
24	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	36.744	0.36	13.23	
25	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0152	407.08	6.19	
26	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0376	165.05	6.21	
27	04030009~1	砂子	kg	110.152	0.07	7.71	
28	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	3.086	11.21	34.59	
29	13350027~1	密封油膏	kg	21.56	1.29	27.81	
30	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	78.096	0.17	13.28	
31	13350103~1	油麻	kg	181.822	6.9	1254.57	
32	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.21	12.49	2.62	
33	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.752	7.32	5.5	
34	14030021	溶剂汽油	kg	0.0515	7.44	0.38	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14070003~1	白铅油	kg	0.77	6.51	5.01	
36	14070011	机油	kg	0.9555	6.68	6.38	
37	14070017~1	机油 15#	kg	1.68	7.51	12.62	
38	14350067~1	润滑剂	kg	1.3632	4.41	6.01	
39	14390001~1	氧气	m3	11.0556	3.73	41.24	
40	14390005~1	乙炔气	kg	3.6852	14.09	51.92	
41	14410097	粘接剂	kg	126.0177	13.43	1692.42	
42	14430019	贴缝胶带 9m	卷	78.2418	10.34	809.02	
43	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.539	8.02	28.38	
44	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.5054	4.5	2.27	
45	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
46	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.082	3.45	0.28	
47	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.157	8.62	1.35	
48	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.2156	7.33	1.58	
49	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
50	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
51	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.157	9.05	1.42	
52	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1416	20.69	2.93	
53	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
54	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
55	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.2311	23.28	5.38	
56	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.0741	5.17	0.38	
57	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.157	5.17	0.81	
58	34110003~1	水	m3	9.0624	4.27	38.7	
59	34110009	电	kW·h	45.0501	0.78	35.14	
60	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
61	Z01000009	型钢(综合)	kg	62.202	5.02	312.25	
62	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	2.1	103.15	216.62	
63	Z09000009	铝箔	m2	202.44	9.73	1969.74	
64	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	1.25	17.33	21.66	
65	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	176.4236	72.77	12838.35	
66	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	62.6671	44.82	2808.74	
67	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.636	52.18	33.19	
68	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	26.076	85.66	2233.67	
69	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	7.1968	1017.7	7324.18	
70	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	59.6566	18.97	1131.69	
71	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	40.5875	12.72	516.27	
72	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	7	436.08	3052.56	
73	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
75	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	14	25.73	360.22	
76	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	8	40.78	326.24	
77	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	5	623.01	3115.05	
78	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
79	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	36	632.74	22778.64	
80	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
81	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	161.9001	12.43	2012.42	
82	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	81.3893	10.19	829.36	
83	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.2625	559.97	146.99	
84	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0087	758.21	6.6	
85	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.2645	346.3	91.6	
86	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.1333	4.46	0.59	
87	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.5675	7.02	3.98	
88	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.2092	131.57	27.52	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.9344	23.6	45.65	
90	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	1.1963	34.74	41.56	
91	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.61	22.68	13.83	
92	990782310~1	滚槽机	台班	6.7058	23.09	154.84	
93	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0429	36.27	1.56	
94	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.2764	18.64	5.15	
95	990919710~1	电焊机（综合）	台班	3.5444	70.09	248.43	
96	991214910	手动液压叉车	台班	0.008	6.48	0.05	
97		合计				82776	
98		其中：人工费合计				13643.83	
99		材料费合计				68343.81	
100		其中：暂估材料费					
101		机械费合计				788.36	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B4#消火栓工程(39)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	161062.77	14540.74
1.1	1、消防报警系统	28223.41	2793.38
1.2	2、防火门监控系统	3039.58	268.38
1.3	3、消防设备电源监控	2043.79	370.42
1.4	4、电气火灾监控	2399.29	165.67
1.5	1、消防报警系统	107645.97	8750.29
1.6	2、防火门监控系统	16333.86	1570.88
1.7	3、消防设备电源监控	1376.87	621.72
2	措施项目费	10178.11	
2.1	总价措施费	5808.81	
2.2	单价措施费	4369.3	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14011.02	
5	设备费	9726.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	17548.06	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		212526.48	14540.74

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008001	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	6	109.02	654.12	
4	030904008002	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	8	62.55	500.4	
6	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	112	101.98	11421.76	
7	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	4	80.06	320.24	
9	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	8	41.51	332.08	
10	030904008003	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008004	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008005	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
13	030904008006	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	
14	030411003010	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	23.7	69.81	1654.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	23.7	8.71	206.43	
16	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
17	030411001020	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	560.16	8.09	4531.69	
18	030413002007	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	60	4.49	269.4	
19	030411006006	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	158	5.62	887.96	
20	030411004017	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8
21	030411004018	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	396.11	3.53	1398.27	1009.61
22	030411004019	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	5.25	118.65	93.97
23	030411004020	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	80.25	5.28	423.72	344.95
24	030411004021	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	5.64	63.73	52.72
25	030411004022	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	25.2	4.95	124.74	81.65
26	030411004023	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	11.3	7.24	81.81	59.56
27	030408002001	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	135.06	10.28	1388.42	910.25

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
28	030408002002	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	22.6	11.17	252.44	152.31
29	030411004024	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	3.61	81.59	59.56
		2、防火门监控系统					
30	030904009002	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
31	030904008007	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门现场控制装置EDK2 2、规格：RXPM　ED-K2	个	4	167.69	670.76	
32	030507007001	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	台	4	154.73	618.92	
33	030411001021	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	53.4	8.09	432.01	
34	030411004025	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	66.8	5.11	341.35	268.38
		3、消防设备电源监控					
35	030411004026	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
36	030411004027	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	65	4.86	315.9	204.75
37	030904009003	区域报警控制箱 1、多线制：消防电源监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	682.73	682.73	
38	030904008013	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	7	116.53	815.71	
		4、电气火灾监控					
39	030411004028	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
40	030904009004	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
41	030904008014	模块（模块箱） 1、名称：电气火灾漏电报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个(台)	10	119.33	1193.3	
		1、消防报警系统					
42	030904009005	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	34	122.79	4174.86	
43	030904006002	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
44	030904003003	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	36	62.55	2251.8	
45	030904001002	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	104	101.98	10605.92	
46	030904001005	点型探测器 1、名称：户内独立感烟探测器 2、规格：吸顶	个	340	105.02	35706.8	
47	030904003004	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	34	62.55	2126.7	
48	030904005002	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	34	80.06	2722.04	
49	030904007002	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	34	41.51	1411.34	
50	030904008008	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	5	135.57	677.85	
51	030904008009	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	34	135.57	4609.38	
52	030904008010	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
53	030904008011	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	18	97.05	1746.9	
54	030411003011	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	88	69.81	6143.28	
55	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	88	8.71	766.48	
56	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	34	50.21	1707.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
57	030411001022	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	2036.16	8.09	16472.53	
58	030413002008	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	51	4.49	228.99	
59	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	631	5.62	3546.22	
60	030411004029	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	3.53	379.12	273.74
61	030411004030	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1991.81	3.53	7031.09	5076.73
62	030411004031	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	5.25	563.85	446.57
63	030411004032	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	57.97	5.64	326.95	270.46
64	030411004033	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	5.64	605.74	501.09
65	030411004034	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	411.31	4.95	2035.98	1332.64
66	030411004035	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	107.4	7.24	777.58	566.04
67	030411004036	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	3.61	387.71	283.02
		2、防火门监控系统					
68	030904008012	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	34	175.2	5956.8	
69	030507007002	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	36	154.73	5570.28	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
70	030411001023	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	347.19	8.09	2808.77	
71	030411004037	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	391	5.11	1998.01	1570.88
		3、消防设备电源监控					
72	030411004038	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	107.4	3.53	379.12	273.74
73	030411004039	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	107.4	4.95	531.63	347.98
74	030904008016	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	4	116.53	466.12	
合计						161062.77	14540.74

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008001	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008002	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008003	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008004	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008005	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008006	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411003010	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030411001020	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030413002007	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030411006006	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030411004017	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
21	030411004018	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
22	030411004019	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
23	030411004020	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
24	030411004021	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
25	030411004022	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
26	030411004023	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
27	030408002001	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
28	030408002002	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
29	030411004024	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
30	030904009002	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030904008007	防火门现场控制装置	个		36.4	94.99	0.82	66.95	35.48	167.69
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	94.99	0.82			
	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030507007001	一体式防火门门磁开关	台		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001021	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411004025	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
35	030411004026	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
36	030411004027	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
37	030904009003	区域报警控制箱	个		313.6	36	27.43	576.8	305.7	682.73
	9-4-44	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 128点以内	台	1	313.6	36	27.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030904008013	模块（模块箱）	个(台)		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411004028	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
40	030904009004	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030904008014	模块（模块箱）	个(台)		36.4	46.63	0.82	66.95	35.48	119.33
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	46.63	0.82			
	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030904009005	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904003003	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904001002	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904001005	点型探测器	个		11.2	82.78	0.12	20.6	10.92	105.02
	9-4-8	点型探测器安装 独立式无线	个	1	11.2	82.78	0.12			
	ZC0066	户内独立感烟探测器	个	1		82.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030904003004	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904005002	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904007002	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904008008	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030904008009	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030904008010	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030904008011	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030411003011	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411001022	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413002008	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030411004029	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
61	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
62	030411004031	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
63	030411004032	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
64	030411004033	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
65	030411004034	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
66	030411004035	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
67	030411004036	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
68	030904008012	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030507007002	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030411001023	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030411004037	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
72	030411004038	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
73	030411004039	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~6*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
74	030904008016	模块（模块箱）	个(台)		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5808.81
2	单价措施费	4369.3
合计		10178.11

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1756.2	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1413.4	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1884.53	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	754.68	
合计				5808.81	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B084	吊装加固	项	1			
2	03B085	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B086	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B087	顶升、提升装置	项	1			
5	03B088	大型设备专用器具	项	1			
6	03B089	焊接工艺评定	项	1			
7	03B090	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B091	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B092	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B093	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B094	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B095	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B097	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B098	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B100	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017006	脚手架搭拆	项	1	4369.3	4369.3	
19	03B101	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B103	高层建筑增加费	项	1			
合计						4369.3	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B084	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B085	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B086	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B087	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B088	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B089	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B090	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B091	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B092	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B093	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B094	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B095	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B097	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B098	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B100	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017006	脚手架搭拆	项		1774.86	864.28		3264.47	1730.16	4369.3
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1640.8	615.31				
	4-7-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	2.68	4.97				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	131.38	244				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B101	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B103	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14011.02
1.1	安全文明施工费			8527.8
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4007.04
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	496.6
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1010.32
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3013.84
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	513.72
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2602.86
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2186.84
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	179.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	17548.06
合计				31559.08

福昌网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-4	m	2.44	
3	铜芯多股绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
4	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
5	铜芯多股绝缘电线 WDZBN RYJS 2x1.5	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x2.5	m	3.85	
7	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
8	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
9	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
10	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
11	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	4.32	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
13	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
14	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	539.1236	56	30190.92	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	4.6805	5.17	24.2	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.489	6.46	9.62	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	83.6737	6.46	540.53	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.89	3.32	6.27	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	23.94	3.32	79.48	
7	01410009	接地编织铜线	m	20.5	12.93	265.07	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0315	11.64	0.37	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0158	4.31	0.07	
10	02190027	尼龙线卡	个	756	0.12	90.72	
11	02270001~1	白布	kg	1.1205	6.72	7.53	
12	02270021	棉纱头	kg	14.7593	5.6	82.65	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	11.628	1.38	16.05	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	1674.84	0.03	50.25	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.448	0.69	1.69	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	6.9156	0.26	1.8	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	4.8244	0.34	1.64	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	113.934	3.45	393.07	
19	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	22.6276	0.86	19.46	
20	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	16.892	2.5	42.23	
21	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1755.525	0.34	596.88	
22	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1333	1.72	0.23	
23	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.1117	6.03	0.67	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.6	2.07	1.24	
25	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.665	47.41	78.94	
26	03110167~1	钢锯条	条	78.1457	0.34	26.57	
27	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.7542	6.9	5.2	
28	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	1.845	6.9	12.73	
29	03130515	焊锡	kg	7.3115	34.48	252.1	
30	03130517	焊锡膏	kg	0.9268	14.66	13.59	
31	03130835	冲击钻头 Φ10	个	5.33	6.03	32.14	
32	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.431	5.39	2.32	
33	03150131~1	水泥钉 10#	个	2474.2489	0.05	123.71	
34	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	89.3658	0.4	35.75	
35	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0075	116.5	0.87	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04030035	河砂	m3	0.1443	67.96	9.81	
37	13010031	酚醛调和漆	kg	1.9395	10.34	20.05	
38	13010081	调和漆	kg	1.53	12.93	19.78	
39	13050003	防锈漆	kg	0.874	12.93	11.3	
40	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.6313	12.93	21.09	
41	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.25	7.32	9.15	
42	14030017	汽油 92#～95#	kg	29.7144	7.66	227.61	
43	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3233	8.02	2.59	
44	14090001~1	电力复合脂	kg	2.997	85.66	256.72	
45	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.3153	6.35	2	
46	17250019	塑料软管	kg	0.063	12.07	0.76	
47	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	144.9	0.06	8.69	
48	17250181	异型塑料管 Φ5	m	5.921	2.41	14.27	
49	18150235	直管接头 Φ20	个	552.6302	1.03	569.21	
50	18250175	固定卡子 1.5×32	个	1.6239	1.9	3.09	
51	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	2106.47	0.63	1327.08	
52	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	25.1325	4.31	108.32	
53	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	15.766	0.04	0.63	
54	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	358	0.04	14.32	
55	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	47.9052	8.62	412.94	
56	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	1.5766	5.86	9.24	
57	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	13.158	1.21	15.92	
58	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	114.877	1.72	197.59	
59	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1755.525	0.05	87.78	
60	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	5.2884	2.28	12.06	
61	29060215	套管 KT2型	个	1.6554	1.08	1.79	
62	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	1234.7269	1.55	1913.83	
63	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	83.23	1.55	129.01	
64	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.6081	1.9	3.06	
65	34110009	电	kW·h	37.512	0.78	29.26	
66	34130003	标志牌	个	228.109	1.38	314.79	
67	34130009	端子号牌	个	7.883	1.79	14.11	
68	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	3086.8173	2.89	8920.9	
69	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	73.872	21.26	1570.52	
70	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	136.5	1.5	204.75	暂估价
71	Z28000055~5	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-4	m	256.392	2.44	625.6	暂估价
72	Z28000055~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	231.984	1.5	347.98	暂估价
73	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	942.8616	1.5	1414.29	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z28000059~10	铜芯多股绝缘电线WDZBN RYJS 2x1.5	m	140.4	2.44	342.58	暂估价
75	Z28000059~11	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x2.5	m	140.4	3.85	540.54	暂估价
76	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	440.0028	2.36	1038.41	暂估价
77	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	86.67	3.98	344.95	暂估价
78	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	494.424	3.72	1839.26	暂估价
79	Z28000059~15	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	186.192	2.36	439.41	暂估价
80	Z28000059~16	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	190.8036	4.32	824.27	暂估价
81	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	70.2	2.36	165.67	暂估价
82	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	2267.1468	2.36	5350.47	暂估价
83	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	160.0249	6.64	1062.57	暂估价
84	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	112.817	43.64	4923.33	
85	Z29000137	接线盒	个	804.78	1.33	1070.36	
86	Z37000001	桥架支撑架	t	0.1173	4829.54	566.51	
87	ZC0001	声光报警器	个	38	37.96	1442.48	
88	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	216	68.65	14828.4	
89	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	86	23.3	2003.8	
90	ZC0006	报警电话分机	个	12	45.21	542.52	
91	ZC0008	扬声器	个	42	13.82	580.44	
92	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
93	ZC0028	风机控制模块	个	6	30.37	182.22	
94	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	4	30.37	121.48	
95	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	8	56.92	455.36	
96	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	38	56.92	2162.96	
97	ZC0028~5	总线隔离模块	个	20	18.4	368	
98	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	2	60.51	121.02	
99	ZC0028~7	报警模块	个	2	30.37	60.74	
100	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	38	53.19	2021.22	
101	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	10	40.68	406.8	
102	ZC0062	一体式防火门门磁开关RXPM MC	个	40	76.08	3043.2	
103	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置 EDK2RXPM ED-K2	个	4	89.04	356.16	
104	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置 EDK1RXPM ED-K1	个	34	89.04	3027.36	
105	ZC0066	户内独立感烟探测器	个	340	82.72	28124.8	
106	ZC0067	消防电源监控模块	个	11	30.37	334.07	
107	ZC0068	消防电源监控区域分机	台	1	3692.04	3692.04	
108	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	21.56	4.1	88.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
109	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	31.8	4.1	130.38	
110	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.21	7.4	1.55	
111	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	16.68	3.97	66.22	
112	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0302	324.31	9.79	
113	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2234	423.6	94.63	
114	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1117	23.6	2.64	
115	990782210	剔槽机	台班	1.665	30.19	50.27	
116	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3036	63.39	19.25	
117	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.1515	78.72	11.93	
118	990919710~1	电焊机（综合）	台班	6.15	70.09	431.05	
119		合计				141182.4	
120		其中：人工费合计				30190.92	
121		材料费合计				110085.38	
122		其中：暂估材料费				14540.73	
123		机械费合计				906.1	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B4#消防电工程(40)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	182305.03	
2	措施项目费	2622.74	
2.1	总价措施费	2622.74	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14842.19	
5	设备费	23061.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	20054.83	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		242886.31	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003002	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003003	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	964.6	1929.2	
3	030108003004	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	73.08	292.32	
4	030702001001	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	21.08	154.99	3267.19	
5	030702001002	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	38.42	128.67	4943.5	
6	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	122.18	106.72	13039.05	
7	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	8	286.98	2295.84	
8	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ630 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	668.68	1337.36	
9	030703001002	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	530.58	1061.16	
10	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	4	667.93	2671.72	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030703001004	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D600	个	2	254.69	509.38	
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	6	118.91	713.46	
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶风口 2、型号：800*800	个	4	185.05	740.2	
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	472.64	1890.56	
16	030503006005	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
17	030108003005	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格 ：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	1452.51	5810.04	
18	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	725.49	128.67	93348.8	
19	030702001005	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	89.58	140.49	12585.09	
20	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	8	286.98	2295.84	
21	030703001005	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ900 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	939.43	3757.72	
22	030703001006	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：1100*380 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	1	618.19	618.19	
23	030703001007	碳钢阀门1、名称：电动锁闭阀 2、规格：Φ700	个	2	644.01	1288.02	
24	030703001008	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D900	个	4	395.6	1582.4	
25	030703021001	静压箱1、名称：消音静压箱 2、规格：1200X1200X1000mm	个	4	1990.35	7961.4	
26	030703001009	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ500	个	2	792.84	1585.68	
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250）	个	17	472.64	8034.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶送风口 2、型号：600X500	个	12	118.91	1426.92	
29	030503006006	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	17	190.11	3231.87	
30	03B104	Φ700防虫网Φ900防虫网	个	4	107.14	428.56	
合计						182305.03	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003002	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003003	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003004	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001001	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001002	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001003	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703001002	碳钢阀门	个		106.9	271.13	9.01	196.63	143.54	530.58
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	271.13	9.01			
	Z22000081~3	280° 防火阀 1000*250	个	1		223.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001003	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030703001004	碳钢阀门	个		23.52	195.3	4.29	43.26	31.58	254.69

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	23.52	195.3	4.29			
	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	1		189.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039~3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		37.74	96.5	0.13	69.42	50.68	185.05
	7-3-43	风口安装 百叶风口 周长≤4800mm	个	1	37.74	96.5	0.13			
	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	1		82.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030503006005	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030108003005	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030702001004	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030702001005	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030703001005	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030703001006	碳钢阀门	个		106.9	358.74	9.01	196.63	143.54	618.19
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	358.74	9.01			
	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1		311.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030703001007	碳钢阀门	个		27.44	574.07	5.65	50.47	36.85	644.01
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	574.07	5.65			
	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	1		565.76				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030703001008	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030703021001	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			
	Z22000037~1	消声静压箱 1200X1200X1000mm	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030703001009	碳钢阀门	个		117.71	517	0.08	216.51	158.05	792.84
	7-3-31	余压阀 周长≤2400mm	个	1	117.71	517	0.08			
	Z19000019~2	电动旁通泄压阀 Φ500	个	1		509.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030503006006	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	03B104	Φ700防虫网	个		10.42	82.41	0.32	19.16	13.99	107.14
	7-3-88	风口安装 网式风口 周长≤2600mm	个	1	10.42	82.41	0.32			
	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	1		77.88				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2622.74
2	单价措施费	
合计		2622.74

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			2622.74	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.9	697.66	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.9	660.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.9	660.35	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.9	604.38	
合计				2622.74	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B105	吊装加固	项	1			
2	03B106	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B107	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B108	顶升、提升装置	项	1			
5	03B109	大型设备专用器具	项	1			
6	03B110	焊接工艺评定	项	1			
7	03B111	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B112	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B113	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B114	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B115	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B116	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B118	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B119	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B121	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1			
19	03B123	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B124	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B105	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B106	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B107	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B108	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B109	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B110	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B111	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B112	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B113	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B114	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B115	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B116	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B118	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B119	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B121	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B123	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B124	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14842.19
1.1	安全文明施工费			9209.4
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4327.31
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	536.29
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1091.07
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3254.73
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	554.78
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2810.9
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2072.94
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	194.17
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	20054.83
合计				34897.02

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	551.3641	56	30876.39	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	24.7372	2.84	70.25	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	23.8	2.84	67.59	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	160.4464	2.84	455.67	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	303.1563	2.78	842.77	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	1956.8295	2.91	5694.37	
7	01210030~1	角钢 60	kg	432.8128	2.86	1237.84	
8	01210031~1	角钢 63	kg	4.9116	2.86	14.05	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	143.8365	9.48	1363.57	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1	10.34	10.34	
11	02010033	耐酸橡胶板 δ3	kg	28.356	17.24	488.86	
12	02270021	棉纱头	kg	0.8	5.6	4.48	
13	02270025~1	破布	kg	0.6	6.38	3.83	
14	02310007	帆布	m2	18.4	10.34	190.26	
15	03010009	铁铆钉	kg	1.12	4.74	5.31	
16	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	0.5692	4.74	2.7	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	16.64	0.05	0.83	
18	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	42.42	0.03	1.27	
19	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	26.208	0.33	8.65	
20	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	40.768	0.86	35.06	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	129.3831	1.98	256.18	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	199.02	1.72	342.31	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	16.896	5.86	99.01	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	123.9163	0.73	90.46	
25	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	5.408	7.33	39.64	
26	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	27.56	0.16	4.41	
27	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	147.2391	0.17	25.03	
28	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	878.7533	0.22	193.33	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	34.8716	8.62	300.59	
30	03110173	钢丝刷子	把	0.24	2.59	0.62	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	36.3718	0.86	31.28	
32	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	32.2139	6.9	222.28	
33	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.416	5.17	2.15	
34	03150071	弹簧夹	个	350.7421	1.77	620.81	
35	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.788	13.45	10.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	59.7216	17.24	1029.6	
37	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	47.1123	10.34	487.14	
38	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	9.4033	7.07	66.48	
39	14030021	溶剂汽油	kg	0.348	7.44	2.59	
40	14070011	机油	kg	1.604	6.68	10.71	
41	14390001~1	氧气	m3	12.753	3.73	47.57	
42	14390005~1	乙炔气	kg	4.4335	14.09	62.47	
43	14410039~1	密封胶 KS型	kg	30.6002	16.71	511.33	
44	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	17.6	0.06	1.06	
45	18150303	顶丝卡	个	8429.0672	0.26	2191.56	
46	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2.44	1.21	2.95	
47	34110009	电	kW·h	24.3661	0.78	19.01	
48	Z01000009	型钢(综合)	kg	420	5.02	2108.4	
49	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	168.1614	38.07	6401.9	
50	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	901.4138	50.13	45187.87	
51	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	105.7044	60.15	6358.12	
52	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	8.44	17.33	146.27	
53	Z19000019~2	电动旁通泄压阀Φ500	个	2	509.73	1019.46	
54	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	2	189.82	379.64	
55	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	2	565.76	1131.52	
56	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	4	317.35	1269.4	
57	Z22000037~1	消声静压箱1200X1200X1000mm	个	4	1420.05	5680.2	
58	Z22000039~2	上排风口800*400	个	6	50.62	303.72	
59	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
60	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	12	50.62	607.44	
61	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	4	82.74	330.96	
62	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口 600*（800+250）	个	21	350.44	7359.24	
63	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	4	77.88	311.52	
64	Z22000081~3	280° 防火阀1000*250	个	2	223.89	447.78	
65	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	4	407.08	1628.32	
66	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	4	632.74	2530.96	
67	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	2	407.83	815.66	
68	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1	311.5	311.5	
69	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	2	3274.34	6548.68	
70	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	2	2296	4592	
71	ZC0007	减震器	台	2	58.08	116.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
72	ZC0008~1	减震器	台	8	58.08	464.64	
73	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	4	102.21	408.84	
74	ZC0010	压力传感器	支	21	136.65	2869.65	
75	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	4	2878	11512	
76	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	1.05	16.16	16.97	
77	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.42	5.62	2.36	
78	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
79	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.06	758.21	45.49	
80	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
81	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
82	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	19.4631	4.46	86.81	
83	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.348	7.02	30.52	
84	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	13	11.29	146.77	
85	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.552	20.94	11.56	
86	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	15.9005	126.76	2015.55	
87	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0211	119.03	2.51	
88	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	15.8794	32.83	521.32	
89	990738410	共板法兰成型机	台班	2.0125	57.66	116.04	
90	990738510	共板法兰折方机	台班	2.0125	21.08	42.42	
91	990738610	切角机	台班	2.0125	66.98	134.8	
92	990738810	压筋机	台班	2.0125	25.62	51.56	
93	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	15.9005	17.62	280.17	
94	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	10.0623	23.6	237.47	
95	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.3584	34.71	12.44	
96	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	4.2008	63.39	266.29	
97	990919710~1	电焊机（综合）	台班	7.272	70.09	509.69	
98		合计				163729.58	
99		其中：人工费合计				30876.39	
100		材料费合计				128224.89	
101		其中：暂估材料费					
102		机械费合计				4628.3	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B4#消防防排烟工程(41)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9779221.45	
1.1		1775089.09	
1.2		8004132.36	
2	措施项目费	2873459.99	
2.1	总价措施费	118231.44	
2.2	单价措施费	2755228.55	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	882229.1	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	1218141.95	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		14753052.49	

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	514.57	1.32	679.23	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	25943.16	2.89	74975.73	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	1832.5	8	14660	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	2148.86	34.78	74737.35	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	1232.57	8	9860.56	
6	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	1232.57	49.1	60519.19	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	5213.93	3.23	16840.99	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	712.07	1.31	932.81	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1832.5	18	32985	
10	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	28.17	477.41	13448.64	
11	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	38.69	468.22	18115.43	
12	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块A≥3.5 3、做法：M5水泥砂浆砌筑100厚加气混凝土砌块保护墙	m3	27.88	455.81	12707.98	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	71.15	532.82	37910.14	
14	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	638.5	571.43	364858.06	
15	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	15.1	695.09	10495.86	
16	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1	827.02	827.02	
17	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地下	m3	142.68	585.28	83507.75	
18	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	263.43	681.36	179490.66	
19	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、电梯井壁	m3	31.91	667.64	21304.39	
20	010504004001	挡土墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35　P6	m3	13.71	726.16	9955.65	
21	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.62	810.82	502.71	
22	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.26	925.32	1165.9	
23	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	18.72	170.25	3187.08	
24	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	94.85	7.96	755.01	
25	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.043	6366.82	273.77	
26	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	3.217	6050.89	19465.71	
27	010515001042	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8E，符合设计及规范要求	t	0.118	6366.82	751.28	
28	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	16.208	6050.89	98072.83	
29	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10E，符合设计及规范要求	t	0.152	6050.89	919.74	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	15.655	5779.17	90472.91	
31	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	0.268	5779.17	1548.82	
32	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	5.607	5687.14	31887.79	
33	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	1.77	5687.14	10066.24	
34	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	38.669	5687.14	219916.02	
35	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	0.266	5687.14	1512.78	
36	010515001040	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18，符合设计及规范要求	t	2.148	5631.92	12097.36	
37	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	0.204	5631.92	1148.91	
38	010515001041	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20，符合设计及规范要求	t	1.466	5165.98	7573.33	
39	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	0.397	5165.98	2050.89	
40	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	0.01	5165.98	51.66	
41	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.99	7516.06	29989.08	
42	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	5.148	7200.12	37066.22	
43	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	0.052	7200.12	374.41	
44	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.581	6694.62	3889.57	
45	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	1.422	7445.87	10588.03	
46	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1207	4.35	5250.45	
47	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20以上	个	108	5.22	563.76	
48	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	1676	1	1676	
49	010515011006	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	284	1.68	477.12	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
50	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	294.89	8.84	2606.83	
51	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：挡土墙对拉螺栓增加	m2	182.48	36.31	6625.85	
52	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401 2、钢梯形式：直爬式	t	0.025	16339.88	408.5	
53	040402017001	变形缝 1、类别：止水钢板 2、材料品种、规格：3mm厚止水钢板 ，300mm宽	m	10.25	60.25	617.56	
54	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	793.56	38.41	30480.64	
55	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	801.25	68.94	55238.18	
56	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	286.02	48.38	13837.65	
57	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	405.32	56.07	22726.29	
58	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	278.84	37.44	10439.77	
59	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	780.6	126	98355.6	
60	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	3212.15	215	690612.25	
61	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	498.63	468.22	233468.54	
62	010502001005	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	0.7	697.12	487.98	
63	010502001007	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	1.03	596.5	614.4	
64	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	31.68	827.02	26199.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
65	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	132.23	670.77	88695.92	
66	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	995.54	656.39	653462.5	
67	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（1层-2层）	m3	25.96	667.64	17331.93	
68	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（3层至顶层）	m3	194.7	653.26	127189.72	
69	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	937.27	585.28	548565.39	
70	010512001002	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m2	3220	165	531300	
71	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	435.2	141.3	61493.76	
72	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	90.69	810.82	73533.27	
73	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	20.95	925.32	19385.45	
74	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	52.1	853.12	44447.55	
75	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	20.38	170.25	3469.7	
76	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	69.89	7.96	556.32	
77	010513001002	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	44.63	2750	122732.5	
78	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.12	755.29	90.63	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
79	010507001001	散水 1、细石砼散水　　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	108.88	55.19	6009.09	
80	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	21.32	424.71	9054.82	
81	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	11.84	293.65	3476.82	
82	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	5.108	6366.82	32521.72	
83	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	93.176	6050.89	563797.73	
84	010515001044	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8E，符合设计及规范要求	t	0.195	6366.82	1241.53	
85	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	8.997	6050.89	54439.86	
86	010515001046	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	0.164	6050.89	992.35	
87	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	40.802	5779.17	235801.69	
88	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	1.641	5779.17	9483.62	
89	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	5.926	5687.14	33701.99	
90	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	10.449	5687.14	59424.93	
91	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	8.928	5687.14	50774.79	
92	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	8.326	5687.14	47351.13	
93	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	1.31	5631.92	7377.82	
94	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	13.269	5631.92	74729.95	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
95	010515001043	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20，符合设计及规范要求	t	1.074	5165.98	5548.26	
96	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	19.006	5165.98	98184.62	
97	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	8.799	5165.98	45455.46	
98	010515001047	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25，符合设计及规范要求	t	0.445	5165.98	2298.86	
99	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	2.882	5165.98	14888.35	
100	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	3.021	6694.62	20224.45	
101	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	1.014	7445.87	7550.11	
102	010515001035	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.385	7485.26	2881.83	
103	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.361	7516.06	25261.48	
104	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	75.268	7200.12	541938.63	
105	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	5.251	7200.12	37807.83	
106	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1694	4.35	7368.9	
107	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	5268	1	5268	
108	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	2788	1.68	4683.84	
109	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	2632	1.8	4737.6	
110	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	6682.37	8.84	59072.15	
111	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门	m2	18.36	409.17	7512.36	
112	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	53.76	368.25	19797.12	
113	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	114.66	360.07	41285.63	
114	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	95.76	350.88	33600.27	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
115	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	68	1227.5	83470	
116	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	83.16	163.67	13610.8	
117	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	1490.46	409.17	609851.52	
118	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	275.97	180.03	49682.88	
119	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	334.77	89.41	29931.79	
120	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	250.47	89.55	22429.59	
121	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	402.51	20.56	8275.61	
122	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	922.68	48.38	44639.26	
123	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	1819.26	25	45481.5	
124	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	122.4	20	2448	
125	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	12	517.06	6204.72	
126	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板（详见节能专篇） 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	655.74	58.38	38282.1	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
127	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	6633.48	181	1200659.88	
128	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2383.98	51.94	123823.92	
129	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1039.72	51.94	54003.06	
130	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	456.37	181	82602.97	
131	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	478.11	56.07	26807.63	
132	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	291.86	70	20430.2	
133	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	327.35	70	22914.5	
134	01B054	成品烟道帽 1、符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						9779221.45	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010504004001	挡土墙	m3		103.29	483.56	0.53	175.22	138.78	726.16
	5-1-25	C35现浇混凝土 挡土墙	10m3	0.1	103.29	483.56	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010515001042	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001040	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001041	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010516003002	机械连接	个			5.22				5.22
	D00046	机械连接φ20以上	个	1		5.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515011001	植筋	根			1				1

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010515011006	植筋	根			1.68				1.68
	D00040	植筋10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010516001001	螺栓	m2		10.02	12.6	0.22	17.01	13.47	36.31
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	12.6	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	040402017001	变形缝	m		6.89	43.46	0.65	11.69	9.25	60.25
	9-4-21	钢板止水带	10m	0.1	6.89	43.46	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
57	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010502001005	矩形柱	m3		96.43	469.95	1.17	163.59	129.57	697.12
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	96.43	469.95	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010502001007	矩形柱	m3		96.43	369.33	1.17	163.59	129.57	596.5
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	96.43	369.33	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010512001002	平板	m2			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm 有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
77	010513001002	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010507001002	坡道	m2		27.24	228.3	1.52	46.21	36.59	293.65
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.004003	1.86	16.94	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010515001044	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010515001046	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010515001043	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001047	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010515001035	现浇构件钢筋	t		1188.32	4625.07	75.28	2015.9	1596.59	7485.26
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4625.07	75.28			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
104	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010515011005	植筋	根			1.8				1.8
	D00049	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100203	2.86	2.04				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
121	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20				20
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
127	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	118231.44
2	单价措施费	2755228.55
合计		2873459.99

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	34820.44	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	29768.07	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	39736.27	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	13906.66	
	总价措施				
合计				118231.44	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	857.23	17.29	14821.51	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	596.49	13.17	7855.77	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	399.72	17.29	6911.16	
5	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	757.05	4.63	3505.14	
6	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	857.23	6.19	5306.25	
7	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	15.71	36.76	577.5	
8	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	227.41	127.84	29072.09	
9	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	116.46	55.5	6463.53	
10	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	10	82.21	822.1	
11	011702014002	有梁板	m2	988.53	54.76	54131.9	
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	291.38	48.04	13997.9	
13	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2360.18	44.2	104319.96	
14	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	18.72	188.87	3535.65	
15	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	7.48	61.15	457.4	
16	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	28.09	87.85	2467.71	
17	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	984.01	60.76	59788.45	
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	28698.17	28698.17	
19	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	
20	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	47.39	27.11	1284.74	
21	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	364.01	13.12	4775.81	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
22	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	8538.2	31.62	269977.88	
23	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	6423.22	7.9	50743.44	
24	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	1897.46	8.59	16299.18	
25	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	4	6189.33	24757.32	
26	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
27	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	8340.72	4.63	38617.53	
28	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	8538.2	6.19	52851.46	
29	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	21.88	55.5	1214.34	
30	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	281.16	82.21	23114.16	
31	011702014001	有梁板	m2	9773.19	54.76	535179.88	
32	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	2282.59	48.04	109655.62	
33	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	11902.84	44.2	526105.53	
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	435.2	146.79	63883.01	
35	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	616.59	80.92	49894.46	
36	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	20.38	188.87	3849.17	
37	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	960.64	61.15	58743.14	
38	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	370.64	87.85	32560.72	
39	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	21.32	46.4	989.25	
40	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	348.68	53.9	18793.85	
41	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	7924.55	55.54	440129.51	
42	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	4936.19	4936.19	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
合计						2755228.55	

新点网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		4.52	0.87	1.7	7.67	6.08	13.17
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.130177	4.52	0.87	1.7			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002004	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-40	构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702011001	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011703001001	垂直运输	m2		4.7		49.74	7.98	6.32	60.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		4480	724.68	17474.29	7600	6019.2	28698.17
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		5.6			9.5	7.52	13.12
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	1	5.6					
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011701002006	外脚手架	m2		6.44	14.6	1.93	10.93	8.65	31.62
	17-1-13	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤20m	10m2	0.1	6.44	14.6	1.93			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011701003002	里脚手架	m2		2.71	0.52	1.02	4.6	3.65	7.9
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.078159	2.71	0.52	1.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011701002007	剪力墙脚手架	m2		2.95	0.57	1.11	5.01	3.96	8.59
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.085	2.95	0.57	1.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011702014001	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011702011002	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		21.28	4.03		36.1	28.59	53.9
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	1	21.28	4.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011703001002	垂直运输	m2		3.47		47.4	5.89	4.67	55.54
	19-1-23	20m<檐高≤40m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.47		47.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011704001001	超高施工增加	m2		2106.27			3573.14	2829.92	4936.19
	20-1-2	人工起重机械超高施工增加 檐高≤60m	%	1	2106.27					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

南昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			882229.1
1.1	安全文明施工费			565574.87
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	296072.75
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	70855.02
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	82242.43
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	116404.67
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	37958.04
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	192320.76
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	73090.11
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	13285.32
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	1218141.95
合计				2100371.05

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2628.4491	56	147193.15	
2	00010010~1	综合工日	工日	16579.7025	56	928463.34	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	1872.5719	56	104864.03	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	7.9438	56	444.85	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	58.7153	4141.59	243174.7	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	1.9853	4141.59	8222.3	
9	01010041~12	钢筋HRB400Φ8E	t	0.3193	4451.33	1421.31	
10	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	0.3223	4141.59	1334.83	
11	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.5926	4451.33	2637.86	
12	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	6.163	4053.1	24979.26	
13	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	9.3239	4451.33	41503.76	
14	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	103.5718	4141.59	428951.93	
15	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	25.7091	4141.59	106476.55	
16	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	5.8313	4053.1	23634.84	
17	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	14.012	4000	56048	
18	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	3.5963	4000	14385.2	
19	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	12.7078	4053.1	51505.98	
20	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	49.5009	4053.1	200632.1	
21	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	8.9356	4053.1	36216.88	
22	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	20.1791	4053.1	81787.91	
23	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	9.151	4053.1	37089.92	
24	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	3.0077	4053.1	12190.51	
25	01010045~7	钢筋HRB400Φ20	t	2.6416	4053.1	10706.67	
26	01010045~8	钢筋HRB400Φ25	t	0.4628	4053.1	1875.77	
27	01010061	钢筋 Φ4	kg	9.8649	4.69	46.27	
28	01010065	钢筋 Φ6.5	t	3.0814	4451.33	13716.33	
29	01010069	钢筋 Φ8	t	2.4847	4141.59	10290.61	
30	01010097	钢筋 Φ20	kg	10	4.05	40.5	
31	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	3.4282	4451.33	15260.05	
32	01010109~2	箍筋Φ8	t	76.7734	4141.59	317963.95	
33	01010109~3	箍筋Φ10	t	5.409	4141.59	22401.86	
34	01010109~4	箍筋HRB300≤Φ6.5	t	0.3927	4451.33	1748.04	
35	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	837.4267	7.04	5895.48	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	6744.3037	7.04	47479.9	
37	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	2802.0471	8.66	24265.73	
38	01030049~1	镀锌低碳钢丝 22#	kg	3.8642	8.44	32.61	
39	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	248.8885	6.9	1717.33	
40	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
41	01170009~1	工字钢 18#	kg	2036.1899	3.02	6149.29	
42	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0165	2876.11	47.46	
43	01290217	止水钢板(成品) δ3×400	m	10.7625	39.82	428.56	
44	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	27.7132	39.82	1103.54	
45	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	40.0813	24.53	983.19	
46	02090013	塑料薄膜	m2	8159.8658	1.8	14687.76	
47	02090013~1	塑料薄膜	m2	1556.251	1.75	2723.44	
48	02190009	尼龙帽	个	11128.4688	0.87	9681.77	
49	02270019	棉纱	kg	0.4457	5.75	2.56	
50	02270047	阻燃毛毡	m2	1643.0585	41.82	68712.71	
51	02270047~1	阻燃毛毡	m2	321.3385	40.74	13091.33	
52	02290019	麻袋布	m2	9.5466	2.75	26.25	
53	02330005	草袋	m2	23.62	4.68	110.54	
54	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	104	2.83	294.32	
55	03010365	对拉螺栓	kg	154.5791	7.76	1199.53	
56	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	1.2153	942.23	1145.09	
57	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	54.0468	4.98	269.15	
58	03010751	塑料保温螺栓	套	1706.5008	0.84	1433.46	
59	03010861	螺帽 M14	个	18.248	0.27	4.93	
60	03110143	石料切割锯片	片	0.3731	84.07	31.37	
61	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1651.3925	7.96	13145.08	
62	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	632.5952	7.76	4908.94	
63	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
64	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
65	03130825	合金钻头	个	13.7509	8.85	121.7	
66	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	333.929	6.9	2304.11	
67	03150011	钢丸	kg	0.375	2.92	1.1	
68	03150055	支撑钢管及扣件	kg	10458.6166	4.87	50933.46	
69	03150139	圆钉	kg	3182.1967	5.31	16897.46	
70	03150139~1	圆钉	kg	79.3199	5.17	410.08	
71	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	7016.4885	2.3	16137.92	
72	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	309.6345	2.3	712.16	
73	03150501~3	钢丝网Φ4-100*100	m2	614.502	9.29	5708.72	
74	03150903~1	铁件	kg	8202.478	4.22	34614.46	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	04010001	水泥	kg	352.8855	0.41	144.68	
76	04010017	白水泥	kg	4.5134	0.41	1.85	
77	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	9.0337	407.08	3677.44	
78	04010019~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0223	407.08	9.08	
79	04010023	膨胀水泥	kg	1638.6565	0.69	1130.67	
80	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	2.6161	165.05	431.79	
81	04030003~1	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0445	165.05	7.34	
82	04030023	中砂	m3		165.05		
83	04090019	石英粉	kg	63.7601	0.35	22.32	
84	04090031	珍珠岩	m3	73.4242	115.04	8446.72	
85	04110031	石材块料	m2	32.0269	184.47	5908	
86	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	7.0973	436.89	3100.74	
87	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	24.5422	436.89	10722.24	
88	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	42.3287	233.01	9863.01	
89	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	508.5196	223.3	113552.43	
90	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
91	05030007	模板材	m3	10.6861	1493.36	15958.19	
92	05030011	三等板方材	m3	0.0005	1454.74	0.73	
93	05030051	垫木	m3	0.0003	2433.63	0.73	
94	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
95	08030011	花岗岩板	m2	12.0176	168.14	2020.64	
96	09000015	锯成材	m3	203.3169	1716.81	349056.49	
97	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
98	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.136	19.47	2.65	
99	13050015	红丹防锈漆	kg	250.545	13.27	3324.73	
100	13050015~1	红丹防锈漆	kg	725.9178	12.93	9386.12	
101	13310005	石油沥青 10#	kg	32.9776	2.83	93.33	
102	13350023	建筑油膏	kg	413.8136	3.02	1249.72	
103	13410001	嵌缝料	kg	138.1574	2.65	366.12	
104	14030007	汽油	kg	0.075	7.04	0.53	
105	14050005	油漆溶剂油	kg	28.4653	2.71	77.14	
106	14050005~1	油漆溶剂油	kg	82.479	2.64	217.74	
107	14350025	隔离剂	kg	3101.9754	2.45	7599.84	
108	14390001	氧气	m3	0.0788	3.73	0.29	
109	14390003	乙炔气	m3	0.0343	14.09	0.48	
110	14410105	保温板粘结剂	kg	644.6781	2.21	1424.74	
111	15010003	石棉 (六级)	kg	1.6201	2.65	4.29	
112	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	284.4168	14.16	4027.34	
113	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	668.8548	36.28	24266.05	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	15530001	聚合物砂浆粉	kg	3509.7828	2.53	8879.75	
115	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	790.155	13.38	10572.27	
116	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	1753.0632	13.03	22842.41	
117	18290003	塑料套管	套	6096.2698	4.18	25482.41	
118	22450003	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	
119	34050003	草板纸 80#	张	8886.741	3.93	34924.89	
120	34090017	锯末	m3	0.2629	16.81	4.42	
121	34110003	水	m3	862.037	4.27	3680.9	
122	34110003~1	水	m3	84.5395	4.27	360.98	
123	34110009	电	kW·h	8.2505	0.8	6.6	
124	34110019	木柴	kg	31.2377	0.53	16.56	
125	35010005	复合木模板	m2	8591.1943	30.09	258509.04	
126	35020001	回转扣件	个	138.0952	5.31	733.29	
127	35020001~1	回转扣件	个	171.9593	5.17	889.03	
128	35020003	直角扣件	个	394.0543	5.31	2092.43	
129	35020003~1	直角扣件	个	1294.0496	5.17	6690.24	
130	35020005	对接扣件	个	50.7732	4.25	215.79	
131	35020005~1	对接扣件	个	224.3839	4.14	928.95	
132	35020011	梁卡具模板用	kg	633.8653	5.31	3365.82	
133	35020013	零星卡具	kg	1622.7968	5.75	9331.08	
134	35030017	木脚手板	m3	4.8435	1672.57	8101.09	
135	35030017~1	木脚手板	m3	16.8203	1629.31	27405.48	
136	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	3.6177	1672.57	6050.86	
137	35030029	底座	个	20.9397	5.31	111.19	
138	35030029~1	底座	个	5.5498	5.17	28.69	
139	35050001	安全网	m2	2918.5646	11.5	33563.49	
140	35050003	密目网	m2	3695.0347	7.08	26160.85	
141	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	54.1068	417.48	22588.51	
142	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	14.7867	417.48	6173.15	
143	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	1.3344	417.48	557.09	
144	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	39.9542	417.48	16680.08	
145	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.1042	417.48	43.5	
146	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	2.1533	417.48	898.96	
147	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	72.3402	417.48	30200.59	
148	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	114.6552	427.18	48978.41	
149	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	32.2522	427.18	13777.49	
150	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	4.3405	427.18	1854.17	
151	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	2401.5539	446.6	1072533.97	
152	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	50.75	446.6	22664.95	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	80210023~1	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	1.0165	359.22	365.15	
154	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	644.885	461.17	297401.62	
155	80210027~3	C35预拌抗渗混凝土	m3	13.5305	475.73	6436.86	
156	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.1227	446.6	54.8	
157	80210077~3	C20细石混凝土	m3	68.1173	441.75	30090.82	
158	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
159	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1832.5	8	14660	
160	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	2148.86	34.783	74743.8	
161	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1232.57	8	9860.56	
162	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	1232.57	49.1	60519.19	
163	CL-D00005	单元门	m2	18.36	409.165	7512.27	
164	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	53.76	368.249	19797.07	
165	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	114.66	360.065	41285.05	
166	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	95.76	350.882	33600.46	
167	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	68	1227.5	83470	
168	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	83.16	163.67	13610.8	
169	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1490.46	409.165	609844.07	
170	CL-D00012	金属百叶窗	m2	275.97	180.033	49683.71	
171	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	6633.48	181	1200659.88	
172	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2383.98	51.94	123823.92	
173	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1039.72	51.94	54003.06	
174	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	456.37	181	82602.97	
175	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	478.11	56.07	26807.63	
176	CL-D00018	排气道	m2	291.86	70	20430.2	
177	CL-D00019	排烟道	m2	327.35	70	22914.5	
178	CL-D00022	基坑回填土	m3	1832.5	18	32985	
179	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	402.51	20.56	8275.61	
180	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	922.68	48.38	44639.26	
181	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1819.26	25	45481.5	
182	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	122.4	20	2448	
183	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	780.6	126	98355.6	
184	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	3212.15	215	690612.25	
185	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	801.25	20.56	16473.7	
186	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	801.25	48.38	38764.48	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
187	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	286.02	48.38	13837.65	
188	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	405.32	56.07	22726.29	
189	CL-D00036	人工清基	m3	5213.93	3.23	16840.99	
190	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	
191	CL-D00039	植筋6.5	根	1676	1	1676	
192	CL-D00040	植筋10	根	284	1.68	477.12	
193	CL-D00042	机械连接Φ20及以下	个	1207	4.35	5250.45	
194	CL-D00043	桁架板	m2	3220	165	531300	
195	CL-D00044	预制楼梯	m3	44.63	2750	122732.5	
196	CL-D00045	机械连接≤Φ20	个	1694	4.35	7368.9	
197	CL-D00046	机械连接Φ20以上	个	108	5.22	563.76	
198	CL-D00047	植筋Φ6.5	根	5268	1	5268	
199	CL-D00048	植筋Φ10	根	2788	1.68	4683.84	
200	CL-D00049	植筋Φ12	根	2632	1.8	4737.6	
201	XJ80210081	预拌混凝土[现浇] C35	m3	0.6908	461.17	318.58	
202	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	462.4956	461.17	213289.1	
203	Z56000001	钢梯	t	0.025	5362.83	134.07	
204	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	247.0082	4.22	1042.37	
205	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.7719	795.09	613.73	
206	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	1.7838	27.97	49.89	
207	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	
208	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0049	902.12	4.42	
209	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
210	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
211	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0025	990.72	2.48	
212	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
213	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	83.0209	516.37	42869.5	
214	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	0.5	664.36	332.18	
215	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	247.0082	664.36	164102.37	
216	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.0113	390.27	4.41	
217	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0043	575.93	2.48	
218	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	35.3859	407.95	14435.68	
219	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	37.5681	407.95	15325.91	
220	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.231	745.06	3152.35	
221	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
222	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0077	178.89	1.38	
223	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.007	86.37	0.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
224	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	32.8561	184.8	6071.81	
225	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	114.5106	169.04	19356.87	
226	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.1051	169.04	17.77	
227	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	411.6804	466.79	192168.29	
228	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.8808	157.82	139.01	
229	990610010~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0069	157.82	1.09	
230	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	1.9155	25.25	48.37	
231	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	47.7589	7.66	365.83	
232	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	186.9005	7.94	1483.99	
233	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	36.601	7.94	290.61	
234	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	82.5818	44.46	3671.59	
235	990702010~1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.052	44.46	2.31	
236	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	181.4019	26.89	4877.9	
237	990703010~1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3311	26.89	8.9	
238	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	104.8276	27.75	2908.97	
239	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	13.5008	53.57	723.24	
240	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0035	22.05	0.08	
241	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0005	581.73	0.29	
242	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.0005	2067.05	1.03	
243	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0008	514.94	0.41	
244	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0028	233.89	0.65	
245	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.0028	207.49	0.58	
246	990774610	石料切割机	台班	1.5507	48.17	74.7	
247	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.005	379.86	1.9	
248	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径100mm扬程120m以下	台班	108.5663	168.72	18317.31	
249	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	85.9118	92.81	7973.47	
250	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	12.8073	92.81	1188.65	
251	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.1288	129.54	16.68	
252	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	19.8085	119.26	2362.36	
253	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0223	27.94	0.62	
254	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0223	20.88	0.47	
255	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
256	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.002	395.88	0.79	
257	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
258		合计				10940816.8	
259		其中：人工费合计				1180965.37	
260		材料费合计				9241108.29	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
261		其中：暂估材料费					
262		机械费合计				518743.15	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B5#土建工程(43)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1808500.69	
1.1		113107.05	
1.2		1695393.64	
2	措施项目费	53460.67	
2.1	总价措施费	53460.67	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	128212.83	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	179115.68	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2169289.87	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	18.72	104.79	1961.67	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	789.72	28.46	22475.43	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	836.79	8	6694.32	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	3.61	125.29	452.3	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	956.73	27.87	26664.07	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2642.71	15	39640.65	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	81.52	27	2201.04	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	814.27	15	12214.05	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	29.76	27	803.52	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1160.76	38.57	44770.51	
11	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	783.16	81.81	64070.32	
12	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	391.66	43.17	16907.96	
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	176.38	104.79	18482.86	
14	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	477.98	122.5	58552.55	
15	011101003001	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、做法：40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10mm*10mm*2.5mm）一道	m2	4313.87	53.9	232517.59	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	4891.28	8	39130.24	
17	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	30.6	125.29	3833.87	
18	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	2560.99	27.87	71374.79	
19	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	3492.13	83.3	290894.43	
20	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	173.97	180.04	31321.56	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	3229.48	22.29	71985.11	
22	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	13154.9	14	184168.6	
23	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间墙面	m2	1427.18	16	22834.88	
24	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	782.82	27	21136.14	
25	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	424.33	14	5940.62	
26	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	446.15	27	12046.05	
27	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	7156.55	14	100191.7	
28	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	6880.68	31.31	215434.09	
29	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	895.95	83.23	74569.92	
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	15.2	120	1824	
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	205.72	105	21600.6	
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	353.42	105	37109.1	
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面不锈钢玻璃栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	261.9	132.5	34701.75	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1、空调不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=600mm	m	167.28	105	17564.4	
合计						1808500.69	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.376998	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011101003001	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	53460.67
2	单价措施费	
合计		53460.67

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			53460.67	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	16675.76	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	15026.51	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	18783.14	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	2975.26	
合计				53460.67	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	21718.47			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2					0.01		
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.000455						
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			128212.83
1.1	安全文明施工费			77271.4
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	43569.9
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	2234.35
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	1861.96
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	29605.19
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	5585.88
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	28301.81
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	15098.68
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1955.06
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	179115.68
合计				307328.51

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	940.6111	56	52674.22	
2	00010020~1	综合工日	工日	3091.3841	56	173117.51	
3	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	1.3416	7.04	9.44	
4	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	22.8635	24.53	560.84	
5	01370001~1	大理石条	m	779.6586	4.42	3446.09	
6	02090013	塑料薄膜	m2	2269.2285	1.8	4084.61	
7	02270019	棉纱	kg	49.7856	5.75	286.27	
8	02330005	草袋	m2	57.0863	4.68	267.16	
9	03110143	石料切割锯片	片	9.6566	84.07	811.83	
10	03150139	圆钉	kg	314.6756	5.31	1670.93	
11	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	4529.5635	2.65	12003.34	
12	04010017	白水泥	kg	871.9845	0.4	348.79	
13	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	86.7218	407.08	35302.71	
14	07000001	地板砖 300×300	m2	798.8232	35.4	28278.34	
15	07000009	地板砖 800×800	m2	492.3194	70.8	34856.21	
16	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	3631.8152	35.4	128566.26	
17	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	182.6685	53.1	9699.7	
18	09000015	锯成材	m3	3.408	1716.81	5850.89	
19	09270003	耐碱纤维网格布	m2	3869.492	1.33	5146.42	
20	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	34.7232	53.1	1843.8	
21	13050015~1	红丹防锈漆	kg	0.0543	12.93	0.7	
22	14050005~1	油漆溶剂油	kg	0.0059	2.64	0.02	
23	14350011	发泡剂	kg	71.1788	13.48	959.49	
24	14410003	108胶	kg	290.8172	1.26	366.43	
25	14410019	大理石胶	kg	8.5542	17.69	151.32	
26	14410055	干粉型胶粘剂	kg	732.4137	17.65	12927.1	
27	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	0.154	13.03	2.01	
28	34090017	锯末	m3	7.5669	16.81	127.2	
29	34110003	水	m3	643.0726	4.27	2745.92	
30	35020003~1	直角扣件	个	0.0829	5.17	0.43	
31	35020005~1	对接扣件	个	0.0049	4.14	0.02	
32	35030017~1	木脚手板	m3	0.0039	1629.31	6.35	
33	35030029~1	底座	个	0.0276	5.17	0.14	
34	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	43.6967	417.48	18242.5	
35	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	19.7688	417.48	8253.08	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	76.7096	417.48	32024.72	
37	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	115.6667	417.48	48288.53	
38	80210077~2	C20细石混凝土	m3	288.1925	441.75	127309.04	
39	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2642.71	15	39640.65	
40	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	81.52	27	2201.04	
41	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	814.27	15	12214.05	
42	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	29.76	27	803.52	
43	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	13154.9	14	184168.6	
44	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1427.18	16	22834.88	
45	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	782.82	27	21136.14	
46	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	424.33	14	5940.62	
47	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	446.15	27	12046.05	
48	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	7156.55	14	100191.7	
49	CL-D00011	外墙面涂料	m2	6880.68	31.3119	215447.16	
50	CL-D00012	外墙真石漆	m2	895.95	83.2317	74571.44	
51	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	15.2	120	1824	
52	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	205.72	105	21600.6	
53	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	353.42	105	37109.1	
54	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
55	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	261.9	132.5	34701.75	
56	CL-D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	167.28	105	17564.4	
57	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	5728.07	8	45824.56	
58	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	0.0948	407.95	38.67	
59	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	19.7705	157.82	3120.18	
60	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	1.7256	46.76	80.69	
61	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	16.7218	7.66	128.09	
62	990774610	石料切割机	台班	25.1849	48.17	1213.16	
63		合计				1607061.44	
64		其中：人工费合计				225791.73	
65		材料费合计				1376688.92	
66		其中：暂估材料费					
67		机械费合计				4580.79	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B5#装饰工程(44)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	362197.48	16849.72
1.1	1、地下室压力排水系统	27485.82	
1.2	2、废水管	2301.67	
1.3	3、污水系统	18731.66	
1.4	4、给水系统	10059.15	
1.5	1、废水管	5259.63	
1.6	2、污水系统	86362.96	
1.7	4、给水热水系统	178539.3	16849.72
1.8	5、雨水冷凝水	33457.29	
2	措施项目费	28820.4	
2.1	总价措施费	16685.72	
2.2	单价措施费	12134.68	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	32590.6	
5	设备费	12495.6	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	39249.37	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		475353.45	16849.72

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	4	193.42	773.68	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰	个(组)	4	182.91	731.64	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	121.01	484.04	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	2	102.64	205.28	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	8	114.92	919.36	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001002001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	24.51	107.26	2628.94	
13	031001002002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	39.45	89.3	3522.89	
14	031001002003	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接	m	10.51	74.57	783.73	
15	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ133以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	1.85	2539.41	4697.91	
16	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	322.68	645.36	
17	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	310.43	620.86	
18	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	73.15	146.3	
19	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
20	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	12.61	50.44	
21	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	11.42	45.68	
22	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	58.62	19.24	1127.85	
		2、废水管					
23	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	15	113.25	1698.75	
24	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
26	031004014001	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	4	22.61	90.44	
27	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
28	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
29	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	7.2	28.8	
		3、污水系统					
30	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	96.72	125.73	12160.61	
31	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	12	439.01	5268.12	
32	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	67.72	19.24	1302.93	
		4、给水系统					
33	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	13.8	85.3	1177.14	
34	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	63.1	77.72	4904.13	
35	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦ φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.54	2879.01	1554.67	
36	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	28.2	27.64	779.45	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	4	247.84	991.36	
38	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	8	36.55	292.4	
39	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	10.25	41	
40	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	16.58	19.24	319	
		1、废水管					
41	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	100.2	32.49	3255.5	
42	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	17	27.25	463.25	
43	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	34	22.61	768.74	
44	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	34	6.21	211.14	
45	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	9.3	316.2	
46	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	7.2	244.8	
		2、污水系统					
47	031001005003	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
48	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	632.54	65.13	41197.33	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	176.8	46.13	8155.78	
50	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	217.6	32.49	7069.82	
51	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	264.52	23.6	6242.67	
52	031004014003	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	204	22.61	4612.44	
53	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	68	22.16	1506.88	
54	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	204	34	6936	
55	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	68	6.21	422.28	
56	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	340	5.08	1727.2	
57	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	272	7.82	2127.04	
58	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	204	10.68	2178.72	
59	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	204	7.2	1468.8	
		4、给水热水系统					
60	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	116.9	85.3	9971.57	
61	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	29	76.31	2212.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
62	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	68.11	790.08	
63	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	58.15	674.54	
64	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	2.4	45.71	109.7	
65	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	34	45.71	1554.14	
66	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17	58.15	988.55	
67	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	102	26.02	2654.04	
68	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.23	2879.01	6420.19	
69	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	179	27.64	4947.56	
70	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	6	131.64	789.84	
71	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	56.35	1915.9	
72	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	49.87	1695.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
73	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	17	336.93	5727.81	
74	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	68	277.39	18862.52	16849.72
75	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	72	46.91	3377.52	
76	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	45.73	182.92	
77	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	48	36.55	1754.4	
78	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	8	23.67	189.36	
79	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	56	7.2	403.2	
80	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	96.21	19.24	1851.08	
81	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	1165.18	27.33	31844.37	
82	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1174.02	24.18	28387.8	
83	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1856.74	24.88	46195.69	
84	031004014006	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	68	8.32	565.76	
85	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	805.8	5.55	4472.19	
		5、雨水冷凝水					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	031004014007	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	14	56.44	790.16	
87	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	445.63	39.66	17673.69	
88	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	639.24	19.95	12752.84	
89	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	154	7.82	1204.28	
90	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	204	5.08	1036.32	
合计						362197.48	16849.72

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~3	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~4	法兰止回阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		19.6	131.94		36.05	31.37	182.91
	10-5-438	法兰式软接头安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.6	131.94				
	Z18000307~2	橡胶	个	1		123.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		21.28	40.49	6.82	39.14	34.05	102.64
	10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	21.28	40.49	6.82			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	2		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030413003002	预留孔洞	个		3.5	2.28	0.04	6.44	5.6	11.42
	10-11-190	混凝土墙体 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.96	1.67				
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.54	0.61	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031004014001	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031208002002	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031001005003	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031004014003	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	031001006010	塑料管	m		7.57	6.31	0.02	13.93	12.12	26.02
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	7.57	6.31	0.02			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.2192		4.21				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		10.64	249.55	0.18	19.57	17.02	277.39

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
75	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031004014006	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031004014007	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	16685.72
2	单价措施费	12134.68
合计		28820.40

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5136.57	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4053.13	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	5404.17	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2091.85	
合计				16685.72	

嘉禹网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B020	高层建筑增加费	项	1	12134.68	12134.68	
合计						12134.68	

榆信网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B020	高层建筑增加费	项		3857.65	2104.11		7095.31	6172.92	12134.68
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	2626.56	1414.3				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	1231.09	689.81				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			32590.6
1.1	安全文明施工费			19472.69
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9149.82
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1133.95
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2307.01
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6881.91
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1173.05
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5943.47
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	5590.82
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	410.57
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	39249.37
合计				71839.97

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	智能远程水表 DN20	个	247.79	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1388.6138	56	77762.37	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1.394	56	78.06	
3	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.1652	7.93	17.17	
4	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	66.2136	2.84	188.05	
5	01130019	扁钢≤59	kg	25.3	2.78	70.33	
6	01130019~1	扁钢≤59	kg	2.1	2.78	5.84	
7	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	1.6	3.16	5.06	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	14.6827	3.04	44.64	
9	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	130.334	2.95	384.49	
10	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	9.116	2.95	26.89	
11	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	8.657	2.95	25.54	
12	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.6	4.22	2.53	
13	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.4	59.48	23.79	
14	01610001	铈钨棒	g	0.08	0.39	0.03	
15	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	3.5048	9.48	33.23	
16	02090017	塑料布	m2	4.1959	1.98	8.31	
17	02270009	细白布 宽900	m	0.136	6.19	0.84	
18	02270021	棉纱头	kg	0.4	5.6	2.24	
19	02270025	破布	kg	29.0119	6.38	185.1	
20	02270025~1	破布	kg	1.932	6.38	12.33	
21	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	16	0.09	1.44	
22	03010511	六角螺栓	kg	12.1512	5.86	71.21	
23	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	123.6	1.55	191.58	
24	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	8.1041	5.86	47.49	
25	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	6.7506	6.47	43.68	
26	03010803	膨胀螺栓 M10	套	669.5	0.25	167.38	
27	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1279.26	0.73	933.86	
28	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	16.32	0.43	7.02	
29	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.008	6.03	0.05	
30	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.243	2.07	4.64	
31	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.118	2.07	0.24	
32	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	9.1784	8.62	79.12	
33	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	12.087	47.41	573.04	
34	03110167	钢锯条	条	0.16	0.34	0.05	
35	03110171	锯条(各种规格)	根	383.9352	0.34	130.54	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03110173	钢丝刷子	把	22.5547	2.59	58.42	
37	03110173~1	钢丝刷子	把	2.01	2.59	5.21	
38	03110179	铁砂布	张	82.1125	0.86	70.62	
39	03110181	铁砂布 0#～2#	张	5.8465	0.86	5.03	
40	03110183	砂纸	张	16.08	0.47	7.56	
41	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.8	6.9	5.52	
42	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	41.2641	6.9	284.72	
43	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.998	6.9	6.89	
44	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.112	68.97	7.72	
45	03130515	焊锡	kg	0.28	34.48	9.65	
46	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.1368	9.48	1.3	
47	03130837	冲击钻头 Φ12	个	67.3758	6.81	458.83	
48	03130841	冲击钻头 Φ14	个	10.068	9.48	95.44	
49	03130843	冲击钻头 Φ16	个	15.828	8.62	136.44	
50	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	2.585	9.05	23.39	
51	03150139	圆钉	kg	0.3868	5.17	2	
52	03150515	金属滤网	m2	0.504	8.19	4.13	
53	03150917	斜垫铁(综合)	kg	35.712	4.83	172.49	
54	03150923	平垫铁(综合)	kg	36	5.17	186.12	
55	04010009	水泥 42.5MPa	kg	49.388	0.36	17.78	
56	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0615	407.08	25.04	
57	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	597.9036	0.41	245.14	
58	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1521	165.05	25.1	
59	04030009	砂子	kg	50.49	0.07	3.53	
60	04030035	河砂	m3	1.0475	165.05	172.89	
61	05030017	木板	m3	0.024	1939.66	46.55	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	0.12	10.34	1.24	
63	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.04	12.93	0.52	
64	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.736	11.21	30.67	
65	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.118	11.21	1.32	
66	13110005	热熔标线涂料	kg	33.1479	17.24	571.47	
67	13350027	密封油膏	kg	19.796	1.29	25.54	
68	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	919.3742	0.17	156.29	
69	13350103	油麻	kg	73.948	6.9	510.24	
70	14010005	清油 C01-1	kg	0.11	12.49	1.37	
71	14030005	煤油	kg	4.48	7.45	33.38	
72	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.056	7.32	7.73	
73	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.054	7.32	0.4	
74	14030021	溶剂汽油	kg	0.0216	7.44	0.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	14070003	白铅油	kg	1.26	6.51	8.2	
76	14070011	机油	kg	14.3129	6.68	95.61	
77	14090001	电力复合脂	kg	1.64	85.66	140.48	
78	14090007	黄油钙基脂	kg	1.2	6.72	8.06	
79	14330041	丙酮	kg	53.1897	6.03	320.73	
80	14350025	隔离剂	kg	6.2446	2.39	14.92	
81	14350067	润滑剂	kg	0.4342	4.41	1.91	
82	14390001	氧气	m3	72.9495	3.73	272.1	
83	14390001~1	氧气	m3	2.958	3.73	11.03	
84	14390005	乙炔气	kg	24.3165	14.09	342.62	
85	14390005~1	乙炔气	kg	0.986	14.09	13.89	
86	14390035	氩气	m3	0.4	12.79	5.12	
87	14410097	粘接剂	kg	132.3593	13.43	1777.59	
88	14430019	贴缝胶带 9m	卷	87.7672	10.34	907.51	
89	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4	6.35	2.54	
90	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	77.3685	4.74	366.73	
91	15010009	石棉绒	kg	13.946	2.59	36.12	
92	15010053	石棉板衬垫	kg	1	7.66	7.66	
93	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.3	8.02	26.47	
94	17010005	焊接钢管(综合)	kg	93.685	3.79	355.07	
95	17010023	焊接钢管 DN20	m	6.3529	4.5	28.59	
96	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.647	3.45	2.23	
97	17190009	输水软管 Φ25	m	1.294	8.62	11.15	
98	17250019	塑料软管	kg	0.6	12.07	7.24	
99	17270035	橡胶软管 DN20	m	2.866	7.33	21.01	
100	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	4.04	1.98	8	
101	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	72.72	3.88	282.15	
102	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	85.85	4.31	370.01	
103	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	6.06	14.66	88.84	
104	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	62.216	0.88	54.75	
105	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	68.68	1.55	106.45	
106	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	4.848	3.88	18.81	
107	18250005	塑料管卡子 20	个	5102.8906	0.38	1939.1	
108	18250007	塑料管卡子 25	个	1681.7043	0.67	1126.74	
109	18250175	固定卡子 1.5×32	个	8	1.9	15.2	
110	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	72.72	1.29	93.81	
111	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.294	9.05	11.71	
112	19000011	螺纹阀门 DN20	个	1.9062	20.69	39.44	
113	22110015	塑料丝堵 DN15	个	30.3076	0.69	20.91	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	22110017	塑料丝堵 DN20	个	11.6518	0.95	11.07	
115	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.2551	23.28	52.5	
116	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.2551	5.17	11.66	
117	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	2	3.02	6.04	
118	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	8.12	1.55	12.59	
119	34110003	水	m3	32.1079	4.27	137.1	
120	34110009	电	kW·h	445.572	0.78	347.55	
121	34110009~1	电	kW·h	0.08	0.78	0.06	
122	34130013	位号牌	个	8	2.16	17.28	
123	35010015	木模板	m3	0.014	1444.83	20.23	
124	88000055	校验材料费	元	2.08	0.86	1.79	
125	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	4	884.96	3539.84	
126	SB0001~2	排污泵控制箱	台	4	646.02	2584.08	
127	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	4	1592.92	6371.68	
128	Z01000009	型钢(综合)	kg	251.0865	3.5	878.8	
129	Z03000103~1	水嘴DN15	个	68.68	4.42	303.57	
130	Z03000125	地漏DN50	个	244.42	5.31	1297.87	
131	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	68.68	4.87	334.47	
132	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	274.54	3.54	971.87	
133	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.7739	4.42	12.26	
134	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	204	15.93	3249.72	
135	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	38.1876	38.34	1464.11	
136	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	23.7257	49.77	1180.83	
137	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	10.1737	30.09	306.13	
138	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	2.544	19.47	49.53	
139	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	17.808	30.17	537.27	
140	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	0.636	58.85	37.43	
141	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.636	68.97	43.86	
142	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	1.696	39.82	67.53	
143	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
144	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
145	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.088	144.45	734.96	
146	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	35.295	39.82	1405.45	
147	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	91.4004	60.18	5500.48	
148	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	1886.4478	3.63	6847.81	
149	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1192.8043	2.94	3506.84	
150	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	1308.1813	3.45	4513.23	
151	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	652.0248	3.98	2595.06	
152	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	442.9562	12.83	5683.13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	286.9222	3.98	1141.95	
154	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	600.913	36	21632.87	
155	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	322.518	6.19	1996.39	
156	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	167.96	16	2687.36	
157	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	11.4956	23.01	264.51	
158	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	29.058	28.32	822.92	
159	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	36.0724	11.5	414.83	
160	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	194.1876	34.51	6701.41	
161	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	28.3426	16.81	476.44	
162	Z17000375	橡塑管壳	m3	2.8808	1150.44	3314.19	
163	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.924	1150.44	2213.45	
164	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	37.089	17.7	656.48	
165	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	42.0732	26.55	1117.04	
166	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	16.3323	15.93	260.17	
167	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	8.8236	17.7	156.18	
168	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	4.4773	12.39	55.47	
169	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	128.1018	7.08	906.96	
170	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	44.044	2.21	97.34	
171	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	32.604	2.65	86.4	
172	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	22.794	7.08	161.38	
173	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	11.4028	3.54	40.37	
174	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	288.9365	2.61	754.12	
175	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件De25	个	124.95	1.59	198.67	
176	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	195.6288	1.59	311.05	
177	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	935.597	2.65	2479.33	
178	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	291.2535	1.77	515.52	
179	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	185.3821	2.65	491.26	
180	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	1370.2517	2.3	3151.58	
181	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	3300.4977	2.02	6667.01	
182	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	4	123	492	
183	Z18000307~2	橡胶DN65	个	4	123.89	495.56	
184	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	214.2	2.35	503.37	
185	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	285.6	3.91	1116.7	
186	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	161.7	3.91	632.25	
187	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	357	2.35	838.95	
188	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	111.3	3.13	348.37	
189	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	84.591	8.85	748.63	
190	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	102.1363	10.62	1084.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	4	27	108	
192	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
193	Z19000121~3	法兰闸阀DN65	个	4	265	1060	
194	Z19000121~4	法兰止回阀DN65	个	4	265	1060	
195	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	4	283	1132	
196	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	4	283	1132	
197	Z19000129~10	过滤器DN25	个	34.34	24.78	850.95	
198	Z19000129~12	截止阀DN20	个	72.72	24.78	1802	
199	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	6.06	57.52	348.57	
200	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	34.34	30.97	1063.51	
201	Z19000129~9	减压阀DN25	个	17.17	309	5305.53	
202	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	8	17.7	141.6	
203	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	4	15	60	
204	Z22000077	自动排气阀DN20	个	4	22.12	88.48	
205	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	68	247.79	16849.72	暂估价
206	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	8	39.82	318.56	
207	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	38.7005	8.85	342.5	
208	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	21.2159	12.39	262.87	
209	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	10.5499	7.08	74.69	
210	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	14	14.47	202.58	
211	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.032	77.44	2.48	
212	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.096	31.27	3	
213	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.3428	664.97	227.95	
214	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0359	863.21	30.99	
215	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.8	451.19	360.95	
216	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.3428	390.05	133.71	
217	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	1.0156	169.04	171.68	
218	990718040	普通车床 工件直径×工件长度630×2000mm	台班	0.466	197.93	92.24	
219	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度630×2000mm	台班	0.04	197.93	7.92	
220	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.5381	4.46	2.4	
221	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	2.2909	7.02	16.08	
222	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0611	219.07	13.39	
223	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	3.603	23.6	85.03	
224	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.3723	34.74	12.93	
225	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	11.6919	22.68	265.17	
226	990748510	液压断管机	台班	0.9354	20.02	18.73	
227	990782210	剔槽机	台班	12.087	30.19	364.91	
228	990782310	滚槽机	台班	2.062	23.09	47.61	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
229	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.9131	36.27	33.12	
230	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	1.9903	18.64	37.1	
231	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.8	63.39	50.71	
232	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.24	99.77	23.94	
233	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.058	27.94	1.62	
234	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.058	20.88	1.21	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	16.6175	70.09	1164.72	
236	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.386	70.09	27.05	
237		合计				249781.49	
238		其中：人工费合计				77840.44	
239		材料费合计				168744.41	
240		其中：暂估材料费				16849.72	
241		机械费合计				3196.64	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B5#给排水工程(45)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	357262.56	22104.35
1.1	1、管井	104163.98	19449.49
1.2	2、楼层户内	224729.49	
2	措施项目费	22458.87	
2.1	总价措施费	11726.57	
2.2	单价措施费	10732.3	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	30195.85	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	36892.56	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		446809.84	22104.35

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014001	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	2	5335.17	10670.34	2654.86
2	031001001001	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	30.5	85.22	2599.21	
3	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	82.98	73.09	6065.01	
4	031208002004	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.44	2539.41	6196.16	
5	031002003010	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	301.43	1205.72	
6	031002003011	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	73.15	292.6	
7	030413003011	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	9.3	74.4	
8	031002003012	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	
9	030413003012	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
10	031002001012	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	41.25	19.24	793.65	
		1、管井					
11	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：焊接	个	4	768.27	3073.08	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031003001009	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
13	031003001010	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	
14	031003001011	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
15	031003001012	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
16	031003001013	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	54.31	3693.08	
17	031003001014	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	216.98	14754.64	
18	031003001015	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	68	315.07	21424.76	19449.49
19	031003001016	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	
20	031001001003	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	138.93	84.11	11685.4	
21	031001001004	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	104.4	71.82	7498.01	
22	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.6	64.31	746	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
23	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	46.4	60.99	2829.94	
24	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	34	60.99	2073.66	
25	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	12.46	54.26	676.08	
26	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	68	54.26	3689.68	
27	031208002005	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦Φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.89	3221.48	9310.08	
28	031208002006	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.21	2539.41	533.28	
29	031001006016	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	136	36.18	4920.48	
30	031002003013	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	52	50.53	2627.56	
31	030413003013	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	8.47	440.44	
32	031002003014	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	40	35.98	1439.2	
33	031002003015	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
34	030413003014	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	56	7.02	393.12	
35	031002001013	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	113.2	19.24	2177.97	
		2、楼层户内					
36	031001006017	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1632	34.85	56875.2	
37	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	68	267.35	18179.8	
38	031003005001	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	68	28.09	1910.12	
39	031003005002	塑料阀门 1、规格：单活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	204	9.37	1911.48	
40	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	68	227.92	15498.56	
41	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	14144	5.83	82459.52	
42	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	4620.58	7.7	35578.47	
43	030413002002	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	108.8	5.55	603.84	
44	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	68	122.92	8358.56	
45	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3353.94	3353.94	
合计						357262.56	22104.35

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014001	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
2	031001001001	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001001002	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002004	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002003010	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002003011	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030413003011	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003012	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030413003012	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031002001012	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031003009001	补偿器	个		42	629.25	29.81	77.25	67.21	768.27

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-379	方形补偿器制作(弯头组成) 公称直径65mm以内	个	1	42	629.25	29.81			
	Z18000277~1	焊接式成品补偿器	个	4		600				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031003001009	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	螺纹阀门	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031003001010	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003001011	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001012	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001013	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001014	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001015	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
19	031003001016	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001001003	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031001001004	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031001001005	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001001006	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001001007	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001001008	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001001009	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031208002005	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031208002006	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031001006016	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003013	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030413003013	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002003014	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002003015	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413003014	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031002001013	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031001006017	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
37	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011^4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031003005001	塑料阀门	个		2.24	22.43		4.12	3.42	28.09
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	1	2.24	22.43				
	Z19000087^1	PPR单活结球阀	个	1.01		22.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031003005002	塑料阀门	个		0.75	7.48		1.37	1.14	9.37
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	0.333333	0.75	7.48				
	Z19000087^2	单活结球阀DN25	个	0.3367		7.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043^1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257^1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030413002002	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z50000003`1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031009001001	采暖工程系统调试	系统		752.46	1397.42		1383.98	1204.06	3353.94
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	752.46	1397.42				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	11726.57
2	单价措施费	10732.3
合计		22458.87

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3609.93	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2848.5	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3798	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1470.14	
合计				11726.57	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1			
2	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B023	高层建筑增加费	项	1	10732.3	10732.3	
合计						10732.3	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017002	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B023	高层建筑增加费	项		3419.42	1841.22		6289.27	5471.66	10732.3
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	86.92	46.8				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	3187.64	1716.42				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	144.86	78				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新高网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			30195.85
1.1	安全文明施工费			18910.13
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	8885.48
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1101.19
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2240.36
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6683.1
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1139.16
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5771.77
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	3976.08
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	398.71
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	36892.56
合计				67088.41

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	958.7628	56	53690.72	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	4.424	56	247.74	
3	01000003	型钢(综合)	kg	25.44	2.53	64.36	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	4.2659	7.93	33.83	
5	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	29.6032	2.84	84.07	
6	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	1.456	2.84	4.14	
7	01130019	扁钢≤59	kg	4.2	2.78	11.68	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	7.8594	3.04	23.89	
9	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	18.232	2.95	53.78	
10	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	13.032	2.95	38.44	
11	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.9449	9.48	18.44	
12	02090017	塑料布	m2	1.632	1.98	3.23	
13	02270025	破布	kg	17.6891	6.38	112.86	
14	02270025~1	破布	kg	0.144	6.38	0.92	
15	02290027	线麻	kg	1.012	10.34	10.46	
16	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	37128	0.22	8168.16	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	282.88	0.05	14.14	
18	03010511	六角螺栓	kg	15.8211	5.86	92.71	
19	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	16.48	0.6	9.89	
20	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	230.72	1.55	357.62	
21	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	5.2343	5.86	30.67	
22	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	4.3601	6.47	28.21	
23	03010791	膨胀螺栓 M6	套	560.32	0.17	95.25	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.0508	2.07	4.25	
25	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.512	2.07	5.2	
26	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.4068	8.62	132.81	
27	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.532	8.62	4.59	
28	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.632	47.41	77.37	
29	03110171	锯条(各种规格)	根	124.4889	0.34	42.33	
30	03110173	钢丝刷子	把	4.7637	2.59	12.34	
31	03110173~1	钢丝刷子	把	0.024	2.59	0.06	
32	03110179	铁砂布	张	14.144	0.86	12.16	
33	03110181	铁砂布 0#～2#	张	2.4995	0.86	2.15	
34	03110183	砂纸	张	4.632	0.47	2.18	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	40.1018	6.9	276.7	
36	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	3.2344	6.9	22.32	
37	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.504	7.76	3.91	
38	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	7.072	5.17	36.56	
39	03130835	冲击钻头 Φ10	个	6.528	6.03	39.36	
40	03130837	冲击钻头 Φ12	个	23.3376	6.81	158.93	
41	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	1.6696	9.05	15.11	
42	04010009	水泥 42.5MPa	kg	37.076	0.36	13.35	
43	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	1.524	0.36	0.55	
44	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0397	407.08	16.16	
45	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	80.7296	0.41	33.1	
46	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0982	165.05	16.21	
47	04030009	砂子	kg	98.108	0.07	6.87	
48	04030009~1	砂子	kg	4.568	0.07	0.32	
49	04030035	河砂	m3	0.1414	165.05	23.34	
50	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.868	11.21	32.15	
51	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.14	11.21	1.57	
52	13110005	热熔标线涂料	kg	12.8928	17.24	222.27	
53	13350027	密封油膏	kg	22.152	1.29	28.58	
54	13350027~1	密封油膏	kg	1.016	1.29	1.31	
55	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	685.552	0.17	116.54	
56	13350103	油麻	kg	88.796	6.9	612.69	
57	13350103~1	油麻	kg	8.46	6.9	58.37	
58	14010005	清油 C01-1	kg	0.28	12.49	3.5	
59	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.792	7.32	5.8	
60	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.036	7.32	0.26	
61	14030021	溶剂汽油	kg	0.0139	7.44	0.1	
62	14070003	白铅油	kg	1.12	6.51	7.29	
63	14070011	机油	kg	17.02	6.68	113.69	
64	14070023	铅油(厚漆)	kg	7.6099	4.22	32.11	
65	14350025	隔离剂	kg	1.238	2.39	2.96	
66	14350025~1	隔离剂	kg	0.1128	2.39	0.27	
67	14390001	氧气	m3	38.0281	3.73	141.84	
68	14390001~1	氧气	m3	2.6016	3.73	9.7	
69	14390005	乙炔气	kg	12.676	14.09	178.6	
70	14390005~1	乙炔气	kg	0.8672	14.09	12.22	
71	14410097	粘接剂	kg	805.0625	13.43	10811.99	
72	14430019	贴缝胶带 9m	卷	100.4884	10.34	1039.05	
73	15010009	石棉绒	kg	1.876	2.59	4.86	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	4.788	8.02	38.4	
75	17010005	焊接钢管(综合)	kg	17.5896	3.79	66.66	
76	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	1.44	3.79	5.46	
77	17010021	焊接钢管 DN15	m	1.8	3.47	6.25	
78	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.4169	4.5	15.38	
79	17010025	焊接钢管 DN25	m	2.76	6.67	18.41	
80	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.132	3.45	3.91	
81	17190009	输水软管 Φ25	m	2.264	8.62	19.52	
82	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	299.2	0.06	17.95	
83	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.4805	7.33	10.85	
84	18000007	压制异径管 DN80	个	4	15.26	61.04	
85	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
86	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	351.48	4.31	1514.88	
87	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
88	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	289.264	1.55	448.36	
89	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
90	18250007	塑料管卡子 25	个	2355.4656	0.67	1578.16	
91	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	8.08	0.95	7.68	
92	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
93	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	288.5376	2.59	747.31	
94	19000009	螺纹阀门 DN15	个	2.264	9.05	20.49	
95	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.9669	20.69	20.01	
96	22110017	塑料丝堵 DN20	个	16.32	0.95	15.5	
97	24090003	温度计 0～120℃	块	4.04	52.59	212.46	
98	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.7592	23.28	64.23	
99	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	8.08	47.41	383.07	
100	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.7592	5.17	14.27	
101	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	41.48	1.21	50.19	
102	34110003	水	m3	20.4834	4.27	87.46	
103	34110009	电	kW·h	202.8339	0.78	158.21	
104	34110009~1	电	kW·h	1.984	0.78	1.55	
105	Z01000009	型钢(综合)	kg	162.1725	3.5	567.6	
106	Z09000009	铝箔	m2	4759.1974	3.54	16847.56	
107	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.7916	4.42	7.92	
108	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
109	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	12.72	30.17	383.76	
110	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	19.08	45.66	871.19	
111	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	1.272	58.85	74.86	
112	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	30.561	38.34	1171.71	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	222.3539	30.09	6690.63	
114	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	80.1588	15.51	1243.26	
115	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	78.0462	12.01	937.33	
116	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	104.0868	23.38	2433.55	
117	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	11.5652	18.58	214.88	
118	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	1.696	57.52	97.55	
119	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	14426.88	2.35	33903.17	
120	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1788.944	12.59	22522.8	
121	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	5.7616	1150.44	6628.38	
122	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	13.3285	15.93	212.32	
123	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	109.4016	12.39	1355.49	
124	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	87.8772	3.54	311.09	
125	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	59.2992	7.08	419.84	
126	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	7.7372	3.54	27.39	
127	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	99.0463	2.65	262.47	
128	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	105.128	2.65	278.59	
129	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1596.096	2.48	3958.32	
130	Z18000277~1	焊接式成品补偿器DN70	个	16	150	2400	
131	Z18000351~2	过滤器DN80	个	4	241.38	965.52	
132	Z18000405~1	刚性防水套管DN80	个	4	40.68	162.72	
133	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	2	389.38	778.76	
134	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	2	24.78	49.56	
135	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	10.1	14.66	148.07	
136	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	8	283.19	2265.52	
137	Z19000087~1	PPR单活结球阀De20	个	68.68	22.12	1519.2	
138	Z19000087~2	单活结球阀DN25De20	个	68.68	22.12	1519.2	
139	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
140	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
141	Z19000129~22	过滤器DN25	个	68.68	24.78	1701.89	
142	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	68.68	283.19	19449.49	暂估价
143	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	68.68	185.84	12763.49	
144	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
145	Z19000129~27	螺纹阀门DN32	个	8.08	36	290.88	
146	Z20000039	碳钢平焊法兰 DN25	片	4	5.31	21.24	
147	Z20000045	碳钢平焊法兰 DN50	片	8	7.96	63.68	
148	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	24	15.93	382.32	
149	Z22000011~4	卫浴散热器	组	68	230.09	15646.12	
150	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
151	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	68	176.99	12035.32	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	2	1327.43	2654.86	暂估价
153	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	68	44.25	3009	
154	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.177	664.97	117.7	
155	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0232	863.21	20.03	
156	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.177	390.05	69.04	
157	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.08	197.93	15.83	
158	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.3475	4.46	1.55	
159	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.4797	7.02	10.39	
160	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.0261	23.6	118.62	
161	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.176	23.6	4.15	
162	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	25.3162	22.68	574.17	
163	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.062	80.5	4.99	
164	990782210	剔槽机	台班	1.632	30.19	49.27	
165	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2488	36.27	9.02	
166	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	6.4859	18.64	120.9	
167	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.222	27.94	6.2	
168	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.156	27.94	4.36	
169	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.222	20.88	4.64	
170	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.156	20.88	3.26	
171	990919710	电焊机（综合）	台班	13.2725	70.09	930.27	
172	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.6016	70.09	112.26	
173		合计				269519.07	
174		其中：人工费合计				53938.46	
175		材料费合计				213403.97	
176		其中：暂估材料费				22104.35	
177		机械费合计				2176.64	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B5#采暖工程(46)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	818398.61	343591.12
2	措施项目费	39707.3	
2.1	总价措施费	25564.91	
2.2	单价措施费	14142.39	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	67725.14	
5	设备费	123362.18	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	94427.39	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1143620.62	343591.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱-1AP/-1AE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
2	030404017005	配电箱1、名称：XFAP/XFAPE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
3	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	28	56.51	1582.28	
4	030404017002	配电箱1、名称：-01AT1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
5	030404017003	配电箱1、名称：-02AT1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
6	030404017004	配电箱1、名称：-02ATP1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
7	030404017014	配电箱1、名称：GAL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
8	030404017006	配电箱1、名称：-1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
9	030404017007	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	617.85	1235.7	
10	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	58	15.01	870.58	
11	030412001002	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	16	33.88	542.08	
12	030412001033	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	25.74	102.96	
13	030412001003	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	33.88	135.52	
14	030412001004	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	44	76.27	3355.88	
15	030412001005	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	8	157.43	1259.44	
16	030412001007	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	28	157.43	4408.04	
17	030412001008	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	51	157.43	8028.93	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
18	030404034001	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	8	16.2	129.6	
19	030404034002	照明开关1、名称：带开关插座 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙面暗装	个	58	18.14	1052.12	
20	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	4	18.77	75.08	
21	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电梯基坑插座	个	2	18.77	37.54	
22	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	167	7.07	1180.69	
23	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	116	6.17	715.72	
24	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	646	6.61	4270.06	
25	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	38.3	8.2	314.06	
26	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	605.7	9.05	5481.59	
27	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
28	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	19.4	17.22	334.07	
29	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	110.05	5.42	596.47	
30	030411003001	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	11.42	85.75	979.27	
31	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	7.7	67.88	522.68	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
32	030411003003	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	24	67.88	1629.12	
33	030411003004	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:100*50（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	133.09	39.83	5300.97	
34	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	176.12	8.82	1553.38	
35	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	8	48.1	384.8	
36	030408001017	电力电缆1、规格：WDZN-VV-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	25.39	21.23	539.03	387.74
37	030408001020	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	25.39	53.82	1366.49	1215.01
38	030408001002	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	68.03	40.65	2765.42	2310.01
39	030408001003	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.84	17.58	383.95	297.13
40	030408001004	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.77	13.28	289.11	202.51
41	030408001005	电力电缆1、规格：NG-VV-4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.81	17.58	1033.88	800.09
42	030408001006	电力电缆1、规格：NG-VV-4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.79	12.07	709.6	475.62
43	030408001007	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	27.54	20.4	561.82	397.76
44	030408001008	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	26.38	19.03	502.01	381.01
45	030408006001	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	374	4.71	1761.54	
46	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	246	3.99	981.54	
47	030411004037	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1599.33	3.07	4909.94	2782.83
48	030411004038	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1873.21	3.07	5750.75	3259.39
49	030411004032	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	9.87	2.79	27.54	16.17
50	030411004033	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	75.6	3.14	237.38	136.81
51	030411004039	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	875.6	3.07	2688.09	1523.54
52	030411004040	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	321.9	2.73	878.79	506.99

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
53	030411004041	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	151.1	3.14	474.45	273.43
54	030411004042	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	62.8	3.94	247.43	170.13
55	030411004018	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF2.5	m	31.1	2.71	84.28	50.94
56	030411004043	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	67.4	3.98	268.25	169.14
57	030411004019	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	53.2	3.91	208.01	133.51
58	030411004044	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	490.2	3.79	1857.86	1249.42
59	030404017013	配电箱1、名称：WDAT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	4	244.65	978.6	
60	030404017008	配电箱1、名称：AT-XDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
61	030404017009	配电箱1、名称：AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
62	030404017010	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	68	198.74	13514.32	
63	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	4	617.85	2471.4	
64	030412001009	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	612	15.01	9186.12	
65	030412001010	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	204	15.01	3062.04	
66	030412001011	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	24	33.88	813.12	
67	030412001035	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	34	25.74	875.16	
68	030412001012	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	104	76.27	7932.08	
69	030412005002	荧光灯1、名称：成套双管荧光灯 2、规格：2*36W 3、安装形式：吸顶	套	4	116.58	466.32	
70	030412001013	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	36	157.43	5667.48	
71	030412001015	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	34	157.43	5352.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
72	030412001016	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	70	94.15	6590.5	
73	030412001017	普通灯具1、名称：E6消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　6W	套	34	94.15	3201.1	
74	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	514	13.74	7062.36	
75	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	136	16.2	2203.2	
76	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	412	16.56	6822.72	
77	030404035003	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	952	13.99	13318.48	
78	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	204	18.77	3829.08	
79	030404035005	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	170	18.77	3190.9	
80	030404035006	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、洗衣机插座	个	68	18.77	1276.36	
81	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、太阳能插座	个	68	18.77	1276.36	
82	030404035008	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	68	18.77	1276.36	
83	030404035009	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	68	19.3	1312.4	
84	030404035010	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带开关） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	272	18.13	4931.36	
85	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	111.2	67.88	7548.26	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	87.2	85.75	7477.4	
87	030411003007	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	111.2	39.83	4429.1	
88	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	258.1	8.82	2276.44	
89	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	102	48.1	4906.2	
90	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	757.52	14.16	10726.48	
91	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	8478.68	6.61	56044.07	
92	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	5236	6.11	31991.96	
93	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	25.83	8.2	211.81	
94	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1124.88	9.05	10180.16	
95	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
96	030413002004	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	74.8	5.96	445.81	
97	030413002005	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	1340.5	5.42	7265.51	
98	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	372	7.07	2630.04	
99	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	3748	6.17	23125.16	
100	030411004016	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV2.5	m	16136.77	2.93	47280.74	25831.74

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
101	030411004017	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV4	m	24846.99	3.59	89200.69	58440.12
102	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	2675.88	11.99	32083.8	27956.26
103	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	8853.81	11.99	106157.18	92500.18
104	030411004021	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	341.7	2.79	953.34	559.7
105	030411004022	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	8.4	3.14	26.38	15.2
106	030411004025	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	140.88	3.14	442.36	254.94
107	030411004026	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	98.2	3.94	386.91	266.02
108	030411004028	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	306.6	3.98	1220.27	769.41
109	030411004023	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	1369.7	3.07	4204.98	2383.28
110	030411004036	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	597.7	2.73	1631.72	941.38
111	030411004030	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	975.25	3.79	3696.2	2485.72
112	030411004015	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:沿桥架 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	111.4	4.08	454.51	276.05
113	030411004034	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	1170.2	3.94	4610.59	3170.07
114	030411004035	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	295.8	3.74	1106.29	742.31
115	030408001009	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	266.96	113.39	30270.59	28003.73
116	030408001010	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-4*35+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	299.82	227.41	68182.07	65635.84
117	030408001011	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	41.03	17.58	721.31	558.2
118	030408001018	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	250.37	53.82	13474.91	11981.16
119	030408001019	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	84.2	39.59	3333.48	2831.05
120	030408001013	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	16.8	40.65	682.92	570.46
121	030408001016	电力电缆1、规格：BTTQ-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	20	40.65	813	679.12

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
122	030408006024	电力电缆头1、名称：穿刺线夹 2、规格：NG-A（BTLY）-5*4	个	20	24.72	494.4	
123	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*6	个	4	83.85	335.4	
124	030408006021	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*4	个	8	83.85	670.8	
125	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-35	个	20	146.34	2926.8	
126	030408006003	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	个	20	146.34	2926.8	
127	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	1444	4.71	6801.24	
128	030408006005	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	204	3.99	813.96	
129	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	472.77	20.7	9786.34	
130	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	625.5	11.2	7005.6	
131	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	150	4.84	726	
132	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	151.36	21.04	3184.61	
133	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	238	21.41	5095.58	
134	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	748.44	4.84	3622.45	
135	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	1	143.12	143.12	
136	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	106	14.3	1515.8	
137	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
138	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
139	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
合计						818398.61	343591.12

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017005	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030413001029	铁构件	m		6.44	37.29	2.47	11.85	10.31	56.51
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	37.29	2.47			
	Z01000029~1	槽钢	m	1.05		32.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017014	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017007	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030412001002	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030412001033	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001004	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412001005	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001007	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030404034001	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030404034002	照明开关	个		3.81	8.24		7	6.09	18.14
	4-14-382	普通插座安装 暗插座15A以下 单相带接地	套	1	3.81	8.24				
	Z26000029~5	带开关插座	套	1.02		7.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030404035001	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030411001001	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030411001002	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411003001	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411003002	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411003003	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411003004	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030408008001	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030408001017	电力电缆	m		1.8	16.45	0.1	3.3	2.88	21.23
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	16.45	0.1			
	Z28000079~45*	电缆	m	1.01		15.27				
		材料费中：暂估价合计	元			15.27				
37	030408001020	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
38	030408001002	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
39	030408001003	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
40	030408001004	电力电缆	m		1.4	9.56	0.09	2.57	2.23	13.28
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	9.56	0.09			
	Z28000079~39*	电缆	m	1.01		9.3				
		材料费中：暂估价合计	元			9.3				
41	030408001005	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
42	030408001006	电力电缆	m		1.4	8.35	0.09	2.57	2.23	12.07
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	8.35	0.09			
	Z28000079~41*	电缆	m	1.01		8.09				
		材料费中：暂估价合计	元			8.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
43	030408001007	电力电缆	m		1.8	15.62	0.1	3.3	2.88	20.4
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	7.81	0.05			
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	7.81	0.05			
	Z28000079~46*	电缆	m	0.505		7.22				
	Z28000079~42*	电缆	m	0.505		7.22				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
44	030408001008	电力电缆	m		1.61	14.74	0.1	2.96	2.58	19.03
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	14.74	0.1			
	Z28000079~46*	电缆	m	1.01		14.44				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
45	030408006001	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030408006002	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030411004037	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
48	030411004038	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
49	030411004032	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
50	030411004033	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
51	030411004039	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
52	030411004040	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
53	030411004041	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
54	030411004042	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
55	030411004018	配线	m		0.35	1.79		0.65	0.57	2.71
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.35	1.79				
	Z28000055~22*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
56	030411004043	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
57	030411004019	配线	m		0.47	2.69		0.86	0.75	3.91

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-25备注2	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.47	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
58	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
59	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030404017008	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030404017009	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030404017010	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030412001009	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030412001010	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030412001011	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030412001035	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030412001012	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030412005002	荧光灯	套		14.73	78.28		27.09	23.57	116.58
	4-14-204	组装型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	14.73	78.28				
	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030412001013	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030412001015	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030412001016	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030412001017	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030404034003	照明开关	个		3.47	4.72		6.39	5.55	13.74
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	4.72				
	Z26000011~2	单联单控开关	只	1.02		4.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030404034004	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030404034005	照明开关	个		3.81	6.66		7	6.09	16.56
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	6.66				
	Z26000011~3	单联双控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030404035003	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030404035004	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030404035005	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030404035008	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404035009	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030404035010	插座	个		3.3	9.54		6.08	5.29	18.13
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	9.54				
	Z26000029~10	单相三孔带开关插座	套	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030411003005	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030411003007	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030408008002	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030413002004	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030413002005	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030411004016	配线	m		0.45	1.75		0.83	0.73	2.93
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.75				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.6				
		材料费中：暂估价合计	元			1.6				
101	030411004017	配线	m		0.4	2.54		0.74	0.65	3.59
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.54				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	1.05		2.35				
		材料费中：暂估价合计	元			2.35				
102	030411004011	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
103	030411004012	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
104	030411004021	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
105	030411004022	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
106	030411004025	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
107	030411004026	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
108	030411004028	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
109	030411004023	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
110	030411004036	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
111	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
112	030411004015	配线	m		0.5	2.77		0.93	0.81	4.08
	4-13-138	线槽配线 多芯软导线 二芯截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.5	2.77				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.48				
		材料费中：暂估价合计	元			2.48				
113	030411004034	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
114	030411004035	配线	m		0.4	2.69		0.74	0.65	3.74
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
115	030408001009	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~24*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
116	030408001010	电力电缆	m		2.71	220.26	0.1	4.98	4.34	227.41
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	220.26	0.1			
	Z28000079~43*	电缆	m	1.01		218.92				
		材料费中：暂估价合计	元			218.92				
117	030408001011	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
118	030408001018	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
119	030408001019	电力电缆	m		1.8	34.81	0.1	3.3	2.88	39.59
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	34.81	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		33.62				
		材料费中：暂估价合计	元			33.62				
120	030408001013	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
121	030408001016	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000119~1*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
122	030408006024	电力电缆头	个		3.92	14.52		7.21	6.28	24.72
	4-9-344	电力电缆绝缘穿刺线夹安装 明敷电缆 主线截面 10mm2以下	个	1	3.92	14.52				
	Z29000203	绝缘穿刺线夹	个	1		13.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	030408006006	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	030408006021	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030408006020	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	030408006003	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030408006004	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
128	030408006005	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
139	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	25564.91
2	单价措施费	14142.39
合计		39707.30

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7869.96	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6209.97	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8279.96	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3205.02	
合计				25564.91	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B024	吊装加固	项	1			
2	03B025	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B026	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B027	顶升、提升装置	项	1			
5	03B028	大型设备专用器具	项	1			
6	03B029	焊接工艺评定	项	1			
7	03B030	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B031	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B032	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B033	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B034	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B035	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B037	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B038	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B040	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017003	脚手架搭拆	项	1			
19	03B041	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B044	高层建筑增加费	项	1	14142.39	14142.39	
合计						14142.39	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B024	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B025	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B026	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B027	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B028	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B029	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B030	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B031	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B032	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B033	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B034	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B035	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B037	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B038	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B040	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017003	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B041	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B044	高层建筑增加费	项		4505.9	2426.25		8287.63	7210.24	14142.39
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	4505.9	2426.25				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			67725.14
1.1	安全文明施工费			42733.67
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	20079.68
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	2488.51
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	5062.82
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	15102.66
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2574.32
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	13043.21
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8472.93
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	901.01
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	94427.39
合计				162152.53

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZ-BYJ-16	m	9.95	
2	绝缘电线 BV2.5	m	1.38	
3	绝缘电线 BV-4	m	2.24	
4	绝缘电线 WDZN-GYJSF-2.5	m	1.56	
5	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-4	m	2.58	
6	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-2.5	m	1.56	
7	绝缘电线 WDZ-GYJSF-4	m	2.39	
8	绝缘电线 WDZ-GYJSF-2.5	m	1.5	
9	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.56	
10	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.5	
11	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	2.36	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS2*1.5	m	2.36	
13	电缆 NG-ABTLY-5*6	m	47.38	
14	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	m	103.86	
15	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*4	m	13.47	
16	电缆 NG-A（BTLY）-5*4	m	33.29	
17	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*2.5	m	9.21	
18	电缆 NG-VV-4*4	m	13.47	
19	电缆 NG-VV-4*2.5	m	8.01	
20	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*4	m	14.3	
21	电缆 NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	216.75	
22	电缆 WDZN-VV-5*4	m	15.12	
23	电缆 WDZ-GYJSYJ--5*4	m	14.3	
24	电缆 NG-ABTLY-5*4	m	33.29	

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
25	矿物绝缘电力电缆 BTTQ-5*4	m	33.29	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2131.0074	56	119336.41	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	47.8816	5.17	247.55	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	5.5923	6.46	36.13	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	455.5503	6.46	2942.85	
5	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	10.7	8.44	90.31	
6	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	11.508	2.84	32.68	
7	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.173	2.84	0.49	
8	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	12	3.32	39.84	
9	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	10.416	3.32	34.58	
10	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	2.8	3.36	9.41	
11	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	15.3	4.22	64.57	
12	01410009	接地编织铜线	m	3	12.93	38.79	
13	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	4.0776	22.41	91.38	
14	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.754	30.86	23.27	
15	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	8.372	11.64	97.45	
16	02190027	尼龙线卡	个	60	0.12	7.2	
17	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	2214.3743	0.06	132.86	
18	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	185.2646	0.06	11.12	
19	02270001	白布	kg	75.0961	6.72	504.65	
20	02270021	棉纱头	kg	177.9057	5.6	996.27	
21	03010075	木螺钉 M4×40	个	6184.56	0.05	309.23	
22	03010079	木螺钉 M4×65	个	8.32	0.05	0.42	
23	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	350.7968	0.05	17.54	
24	03010085	木螺钉 M8×70	个	185.2646	0.22	40.76	
25	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	4442.88	0.09	399.86	
26	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	493.68	0.52	256.71	
27	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	514.8	0.42	216.22	
28	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	496.43	0.26	129.07	
29	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	555.696	0.34	188.94	
30	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	15.4387	1.03	15.9	
31	03010739	铜接地端子带螺栓	套	495.5262	3.45	1709.57	
32	03010795	膨胀螺栓 M8	套	50.5618	0.25	12.64	
33	03010803	膨胀螺栓 M10	套	156.3971	0.25	39.1	
34	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	138.782	0.86	119.35	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.472	2.5	6.18	
36	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	201.96	0.26	52.51	
37	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	350.88	0.43	150.88	
38	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	4644.27	0.34	1579.05	
39	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	15.4206	6.83	105.32	
40	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.5726	1.72	0.98	
41	03110113	砂轮片 Φ400	片	4.0658	6.03	24.52	
42	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.2	2.07	2.48	
43	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	22.8803	47.41	1084.76	
44	03110167	钢锯条	条	337.7833	0.34	114.85	
45	03110181	铁砂布 0#～2#	张	319.86	0.86	275.08	
46	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	9.301	6.9	64.18	
47	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	107.7513	7.76	836.15	
48	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.27	6.9	1.86	
49	03130515	焊锡	kg	89.3637	34.48	3081.26	
50	03130517	焊锡膏	kg	5.8145	14.66	85.24	
51	03130807	钻头 Φ5～8	个	22	1.72	37.84	
52	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	18.746	5.17	96.92	
53	03130835	冲击钻头 Φ10	个	2.0311	6.03	12.25	
54	03130837	冲击钻头 Φ12	个	3.9525	6.81	26.92	
55	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	2.2195	4.21	9.34	
56	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.7928	5.39	9.66	
57	03150131	水泥钉 10#	个	1481.7125	0.05	74.09	
58	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	1176.7131	0.41	482.45	
59	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0304	165.05	5.02	
60	04030035	河砂	m3	2.013	67.96	136.8	
61	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	3.7676	12.07	45.47	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	14.4306	10.34	149.21	
63	13010081	调和漆	kg	4.2272	12.93	54.66	
64	13030051	沥青漆	kg	0.074	7.33	0.54	
65	13050003	防锈漆	kg	1.2	12.93	15.52	
66	13050005	防锈漆 C53-1	kg	28.6118	12.93	369.95	
67	13050029	沥青绝缘漆	kg	1.0763	7.76	8.35	
68	13090001	银粉漆	kg	1.936	11.21	21.7	
69	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.8	7.32	13.18	
70	14030017	汽油 92#～95#	kg	309.5198	7.66	2370.92	
71	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.4426	8.02	11.57	
72	14070001	铅油	kg	8.6334	6.51	56.2	
73	14090001	电力复合脂	kg	39.4372	85.66	3378.19	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.5382	8.48	4.56	
75	14350077	松香水	kg	1.122	4.89	5.49	
76	14410057	胶合剂	kg	12.549	13.78	172.93	
77	14410085	热熔胶	kg	0.0302	16.59	0.5	
78	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	45.7205	6.35	290.33	
79	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
80	17010063	钢管 D25	kg	64.4265	7.62	490.93	
81	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	15.136	6.43	97.32	
82	17250019	塑料软管	kg	15.84	12.07	191.19	
83	17250027	塑料软管 Φ6	m	226.8	0.34	77.11	
84	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	345.4	0.06	20.72	
85	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	56.7	2.21	125.31	
86	17250181	异型塑料管 Φ5	m	3.15	2.41	7.59	
87	18150233	直管接头 Φ16	个	11.8256	0.97	11.47	
88	18150235	直管接头 Φ20	个	319.119	1.03	328.69	
89	18150237	直管接头 Φ25	个	27.1164	1.15	31.18	
90	18150239	直管接头 Φ32	个	3.0303	1.41	4.27	
91	18150245	弯管接头 Φ32	个	0.5471	1.12	0.61	
92	18250081	管卡子 Φ25	个	151.709	0.12	18.21	
93	18250083	管卡子 Φ32	个	16.9537	0.28	4.75	
94	18250177	固定卡子 3×80	套	123.188	1.98	243.91	
95	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	109.3073	4.31	471.11	
96	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	283.8916	8.62	2447.15	
97	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	571.536	7.76	4435.12	
98	27170029	相色带 20mm×20m	卷	5.98	5.34	31.93	
99	27250015	扁形塑料绑带	m	717.458	0.69	495.05	
100	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	47.8	3.02	144.36	
101	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	9	5.86	52.74	
102	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	64.4	9.48	610.51	
103	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	789.476	1.21	955.27	
104	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	103.7	1.98	205.33	
105	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	71.906	1.21	87.01	
106	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.09	1.55	0.14	
107	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
108	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	569.67	1.29	734.87	
109	28030109	绞型软线 RVS-2×0.5	m	24.432	0.86	21.01	
110	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	4644.27	0.05	232.21	
111	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	263.6291	2.28	601.07	
112	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	53.565	5.41	289.79	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1348.27	0.43	579.76	
114	29060237	阻燃管接头 FST20	个	2349.6051	0.52	1221.79	
115	29060243	阻燃管接头 FST40	个	195.0614	0.95	185.31	
116	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	26.4216	1.55	40.95	
117	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	712.999	1.55	1105.15	
118	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	44.702	1.72	76.89	
119	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	4.9955	2.07	10.34	
120	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	808.962	0.5	404.48	
121	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	1409.7631	0.97	1367.47	
122	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	117.0368	1.95	228.22	
123	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	164.296	1.55	254.66	
124	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	88.428	1.9	168.01	
125	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	46.92	2.13	99.94	
126	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	172.96	2.69	465.26	
127	29090037	铜接线端子 20A	个	498.365	0.34	169.44	
128	29090099	塑料接线柱双线	个	161.71	7.06	1141.67	
129	29250043	电缆吊挂 3×50	套	68.707	3.02	207.5	
130	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	132.3756	5.41	716.15	
131	34070009	塑料手套 ST型	个	62.79	13.62	855.2	
132	34090061	塑料圆台	块	917.7	0.6	550.62	
133	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	264.6	0.6	158.76	
134	34110009	电	kW·h	121.237	0.78	94.56	
135	34130003	标志牌	个	24.8622	1.38	34.31	
136	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	864.7727	0.86	743.7	
137	SB0001~1	WDAT	台	4	2654.87	10619.48	
138	SB0001~1	户内配电箱AL	台	68	300.88	20459.84	
139	SB0001~23	成套配电箱-1AP/-1AE	台	4	3982.3	15929.2	
140	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	6	4761	28566	
141	SB0001~42	成套配电箱AT-XDT	台	2	3097.35	6194.7	
142	SB0001~43	成套配电箱AT-DT	台	2	3097.35	6194.7	
143	SB0001~7	成套配电箱-1ALE	台	2	1769.91	3539.82	
144	SB0004~1	动力配电箱XFAP/XFAPE	台	4	2654.87	10619.48	
145	SB0004~2	-01AT1/2	台	2	2654.87	5309.74	
146	SB0004~4	GAL	台	2	2654.87	5309.74	
147	SB0004~8	-02AT1/2	台	2	2654.87	5309.74	
148	SB0004~9	-02ATP1/2	台	2	2654.87	5309.74	
149	Z01000029~1	槽钢10#	m	29.4	31.03	912.28	
150	Z01000041	角钢	kg	259.413	3.5	907.95	
151	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	11.88	44.25	525.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	66.0539	2.04	134.75	
153	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	1782.4974	2.61	4652.32	
154	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	178.808	3.05	545.36	
155	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	19.982	3.54	70.74	
156	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	106.92	4.42	472.59	
157	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	34.34	70.8	2431.27	
158	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	70.7	70.8	5005.56	
159	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	149.48	53.1	7937.39	
160	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	618.12	2.21	1366.05	
161	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	44.44	13.27	589.72	
162	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	58.58	2.21	129.46	
163	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	206.04	2.21	455.35	
164	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	44.44	106.19	4719.08	
165	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装）	套	38.38	2.21	84.82	
166	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	62.62	106.19	6649.62	
167	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	51.51	106.19	5469.85	
168	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	4.04	70.8	286.03	
169	Z26000011~1	双联单控开关	只	146.88	5.75	844.56	
170	Z26000011~2	单联单控开关	只	524.28	3.98	2086.63	
171	Z26000011~3	单联双控开关	只	420.24	5.75	2416.38	
172	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 16A	套	69.36	9.73	674.87	
173	Z26000029~10	单相三孔带开关插座250V 16A	套	277.44	8.58	2380.44	
174	Z26000029~5	带开关插座	套	59.16	7.35	434.83	
175	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	971.04	5.04	4894.04	
176	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 10A	套	138.72	9.73	1349.75	
177	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	456.96	9.73	4446.22	
178	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	496.4085	2.83	1404.84	
179	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	158.928	5.75	913.84	
180	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-16	m	12106.1745	9.95	120456.44	暂估价
181	Z28000055~18	绝缘电线BV2.5	m	18718.6532	1.38	25831.74	暂估价
182	Z28000055~19	绝缘电线BV-4	m	26089.3395	2.24	58440.12	暂估价
183	Z28000055~20	绝缘电线WDZN-GYJSF-2.5	m	338.6968	1.56	528.37	暂估价
184	Z28000055~21	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-4	m	1397.76	2.58	3606.22	暂估价
185	Z28000055~22	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-2.5	m	32.655	1.56	50.94	暂估价
186	Z28000055~23	绝缘电线WDZ-GYJSF-4	m	759.15	2.39	1814.37	暂估价
187	Z28000055~24	绝缘电线WDZ-GYJSF-2.5	m	3570.128	1.5	5355.19	暂估价
188	Z28000055~25	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	466.5885	1.56	727.88	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
189	Z28000055~26	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	4028.1464	1.5	6042.22	暂估价
190	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	116.97	2.36	276.05	暂估价
191	Z28000059~3	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVS2*1.5	m	1582.686	2.36	3735.14	暂估价
192	Z28000079	电缆NG-ABTLY-5*6	m	278.5176	47.38	13196.16	暂估价
193	Z28000079~24	电缆WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	m	269.6296	103.86	28003.73	暂估价
194	Z28000079~26	电缆WDZN-GYJSYJ--4*4	m	63.4987	13.47	855.33	暂估价
195	Z28000079~38	电缆NG-A（BTLY）-5*4	m	85.042	33.29	2831.05	暂估价
196	Z28000079~39	电缆WDZN-GYJSYJ--4*2.5	m	21.9877	9.21	202.51	暂估价
197	Z28000079~40	电缆NG-VV-4*4	m	59.3981	13.47	800.09	暂估价
198	Z28000079~41	电缆NG-VV-4*2.5	m	59.3779	8.01	475.62	暂估价
199	Z28000079~42	电缆WDZ-GYJSYJ-5*4	m	13.9077	14.3	198.88	暂估价
200	Z28000079~43	电缆NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	302.8182	216.75	65635.84	暂估价
201	Z28000079~45	电缆WDZN-VV-5*4	m	25.6439	15.12	387.74	暂估价
202	Z28000079~46	电缆WDZ-GYJSYJ--5*4	m	40.5515	14.3	579.89	暂估价
203	Z28000079~47	电缆NG-ABTLY-5*4	m	86.5266	33.29	2880.47	暂估价
204	Z28000119~1	矿物绝缘电力电缆BTTQ-5*4	m	20.4	33.29	679.12	暂估价
205	Z29000017~3	桥架100*50	m	246.7329	18.58	4584.3	
206	Z29000017~4	桥架150*100	m	144.329	35.4	5109.25	
207	Z29000017~5	桥架300*100	m	99.6062	53.1	5289.09	
208	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	5759.6	0.97	5586.81	
209	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	10037.148	1.11	11141.23	
210	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	833.272	3.54	2949.78	
211	Z29000137~1	JDG接线盒	个	549.78	1.77	973.11	
212	Z29000137~2	PVC接线盒	个	3941.28	0.88	3468.33	
213	Z29000137~3	局部等电位箱	个	108.12	8.85	956.86	
214	Z29000203	绝缘穿刺线夹	个	20	13.27	265.4	
215	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	249.26	8.85	2205.95	
216	Z29000341	专用电缆卡子	个	88.7952	0.88	78.14	
217	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.4559	4070.8	1855.88	
218	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1	44.25	44.25	
219	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	0.3014	13.98	4.21	
220	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	15.252	4.1	62.53	
221	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
222	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.42	7.4	3.11	
223	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.21	5.98	7.24	
224	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
225	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
226	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
227	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.8809	565.65	498.28	
228	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.57	368.06	209.79	
229	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1289	390.05	50.28	
230	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.7273	467.35	339.9	
231	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	4.9058	23.6	115.78	
232	990782210	剔槽机	台班	23.0299	30.19	695.27	
233	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	44.9277	63.39	2847.97	
234	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.6105	78.72	48.06	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	0.9	70.09	63.08	
236		合计				749740.53	
237		其中：人工费合计				119336.41	
238		材料费合计				625197.45	
239		其中：暂估材料费				343591.09	
240		机械费合计				5206.67	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

新点网上招投标系统

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B5#强电工程(47)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	107999.65	14334.3
2	措施项目费	6124.84	
2.1	总价措施费	5003.28	
2.2	单价措施费	1121.56	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	9503.78	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	11126.54	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		134754.81	14334.3

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：弱电综合机柜（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：有线电视设备箱（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
3	030411001015	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	9.5	11.4	108.3	
4	030411003008	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	27.4	85.75	2349.55	
5	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	27.4	8.82	241.67	
6	030408008003	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
7	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
8	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
9	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	68	109.77	7464.36	
10	030411003009	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	92.8	85.75	7957.6	
11	030413001004	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	92.8	8.82	818.5	
12	030408008004	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	45.23	1537.82	
13	030411001018	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	4837.37	6.61	31975.02	
14	030413002006	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	319.6	5.55	1773.78	
15	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	557	5.06	2818.42	1918.36

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
16	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：沿桥架	m	480	2.82	1353.6	576.91
17	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	1190.29	3.63	4320.75	1430.61
18	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	553.2	5.49	3037.07	1997.49
19	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	419.84	1.6	671.74	248.38
20	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	1387.73	1.65	2289.75	820.98
21	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	2815.48	3.66	10304.66	4966.51
22	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	553.2	1.62	896.18	325.28
23	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	272	17	4624	
24	030502012002	信息插座1、名称：双孔信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	136	25.41	3455.76	
25	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	136	14.38	1955.68	
26	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	544	6.23	3389.12	
27	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	408	10.75	4386	
28	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	68	11.97	813.96	
29	030411001019	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	464.44	9.05	4203.18	
30	030411006005	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	68	7.07	480.76	
31	030411004016	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：RVV-2x1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	1020.4	3.24	3306.1	2049.78
合计						107999.65	14334.3

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001015	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411003008	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030408008003	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411003009	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030413001004	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030408008004	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
13	030411001018	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030413002006	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
16	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	1.21	0.01	1.13	0.98	2.82
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	1.21	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
17	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
18	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
19	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
20	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
21	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
22	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
23	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025~2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030502012002	信息插座	个		3.92	15.21		7.21	6.28	25.41
	5-2-70	信息插座 安装8位模块式信息插座双口	个	1	3.92	15.21				
	Z26000025~3	双孔信息插座	个	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411001019	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411006005	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411004016	配线	m		0.4	2.19		0.74	0.65	3.24
	4-13-39	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.19				
	Z28000059*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.01				
		材料费中：暂估价合计	元			2.01				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5003.28
2	单价措施费	1121.56
合计		6124.84

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1540.22	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1215.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1620.46	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	627.25	
合计				5003.28	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B044	吊装加固	项	1			
2	03B045	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B046	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B047	顶升、提升装置	项	1			
5	03B048	大型设备专用器具	项	1			
6	03B049	焊接工艺评定	项	1			
7	03B050	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B051	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B052	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B053	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B054	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B055	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B057	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B058	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B060	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017004	脚手架搭拆	项	1			
19	03B062	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B063	高层建筑增加费	项	1	1121.56	1121.56	
合计						1121.56	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B044	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B045	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B046	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B047	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B048	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B049	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B050	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B051	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B052	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B053	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B054	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B055	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B057	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B058	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B060	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017004	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B062	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B063	高层建筑增加费	项		357.34	192.41		657.25	571.81	1121.56
	5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	357.34	192.41				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			9503.78
1.1	安全文明施工费			5683.39
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2670.51
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	330.96
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	673.33
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	2008.59
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	342.37
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1734.69
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1623.5
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	119.83
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	11126.54
合计				20630.32

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.0	m	1.86	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	416.7897	56	23340.22	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	0.9184	5.17	4.75	
3	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	172.3347	7.93	1366.61	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	148.2918	6.46	957.97	
5	02270001	白布	kg	0.324	6.72	2.18	
6	02270021	棉纱头	kg	7.1062	5.6	39.79	
7	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	168.48	0.42	70.76	
8	03010739	铜接地端子带螺栓	套	122.604	3.45	422.98	
9	03010795	膨胀螺栓 M8	套	48.96	0.25	12.24	
10	03010803	膨胀螺栓 M10	套	8.08	0.25	2.02	
11	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	25.242	0.86	21.71	
12	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	66.096	0.26	17.18	
13	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1280.44	0.34	435.35	
14	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	4.9341	6.83	33.7	
15	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1443	1.72	0.25	
16	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.2002	6.03	7.24	
17	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	4.794	47.41	227.28	
18	03110167	钢锯条	条	62.7801	0.34	21.35	
19	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.96	0.86	3.41	
20	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.8414	6.9	5.81	
21	03130515	焊锡	kg	1.1224	34.48	38.7	
22	03130517	焊锡膏	kg	0.102	14.66	1.5	
23	03130807	钻头 Φ5～8	个	7.2	1.72	12.38	
24	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.72	5.17	3.72	
25	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	0.96	4.21	4.04	
26	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.04	9.48	0.38	
27	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.4808	5.39	2.59	
28	03150131	水泥钉 10#	个	391.2849	0.05	19.56	
29	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	244.9562	0.41	100.43	
30	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0084	165.05	1.39	
31	04030035	河砂	m3	0.4155	165.05	68.58	
32	13010031	酚醛调和漆	kg	3.2616	10.34	33.72	
33	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.2322	12.93	41.79	
34	14030017	汽油 92#～95#	kg	6.8142	7.66	52.2	
35	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3606	8.02	2.89	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14090001	电力复合脂	kg	0.4758	85.66	40.76	
37	14350077	松香水	kg	0.3672	4.89	1.8	
38	14410057	胶合剂	kg	3.8699	13.78	53.33	
39	18150235	直管接头 Φ20	个	85.6427	1.03	88.21	
40	18150237	直管接头 Φ25	个	1.4839	1.15	1.71	
41	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	27.045	4.31	116.56	
42	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	207.4	0.04	8.3	
43	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	9.1836	8.62	79.16	
44	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	2.04	6.03	12.3	
45	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	3.78	1.55	5.86	
46	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1280.44	0.05	64.02	
47	29060237	阻燃管接头 FST20	个	1245.6228	0.52	647.72	
48	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	191.3493	1.55	296.59	
49	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	1.7005	1.72	2.92	
50	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	747.3737	0.97	724.95	
51	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	4.08	2.13	8.69	
52	29170057	尼龙线夹	个	486.52	0.23	111.9	
53	34110009	电	kW·h	25.1679	0.78	19.63	
54	Z01000041	角钢	kg	84.8988	3.5	297.15	
55	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	3.888	17.7	68.82	
56	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	478.3732	2.61	1248.55	
57	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	9.785	3.05	29.84	
58	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.992	4.42	154.66	
59	Z26000025~2	网络信息插座	个	274.72	11	3021.92	
60	Z26000025~3	双孔信息插座	个	137.36	15	2060.4	
61	Z28000059	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0	m	1102.032	1.86	2049.78	暂估价
62	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	564.264	3.54	1997.49	暂估价
63	Z28000077~3	皮线光缆	m	428.2368	0.58	248.38	暂估价
64	Z28000077~4	皮线光缆	m	1415.4846	0.58	820.98	暂估价
65	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	1686.9929	1.19	2007.52	暂估价
66	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	562.57	3.41	1918.36	暂估价
67	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	2956.254	1.68	4966.51	暂估价
68	Z29000017~2	桥架300*100	m	121.402	53.1	6446.45	
69	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	5321.107	1.11	5906.43	
70	Z29000137~2	PVC接线盒	个	554.88	0.88	488.29	
71	Z29000137~3	JDG接线盒	个	69.36	1.77	122.77	
72	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	6			
73	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	6			

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	580.86	0.56	325.28	暂估价
75	Z30000019~1	水晶插头	个	412.08	0.88	362.63	
76	Z30000023	电视插座	个	137.36	10.62	1458.76	
77	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.1262	4070.8	513.73	
78	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1			
79	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1			
80	ZC0004	户内多媒体箱	台	68	44.25	3009	
81	870199013	宽行打印机	台班	0.68	5.37	3.65	
82	870613028	工业用真有效值万用表	台班	3.3687	5.62	18.93	
83	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.02	12.51	0.25	
84	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.36	261.78	356.02	
85	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	4.08	111.64	455.49	
86	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	35.4231	4.22	149.49	
87	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0338	368.06	12.44	
88	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2404	467.35	112.35	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.2002	23.6	28.32	
90	990782210	剔槽机	台班	4.794	30.19	144.73	
91	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3387	63.39	21.47	
92	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.169	78.72	13.3	
93	991214910	手动液压叉车	台班	0.06	6.48	0.39	
94		合计				70501.65	
95		其中：人工费合计				23340.22	
96		材料费合计				45844.59	
97		其中：暂估材料费				14334.31	
98		机械费合计				1316.84	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B5#弱电工程(48)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	93140.98	
2	措施项目费	6000.64	
2.1	总价措施费	2519.44	
2.2	单价措施费	3481.2	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	7891.43	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	9632.97	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		116666.02	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002001	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	62.98	117	7368.66	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	10.54	90.74	956.4	
3	031208002007	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	1.05	1890.38	1984.9	
4	031208002008	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.29	2088.64	605.71	
5	031208007003	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	31.1	24.29	755.42	
6	031002001014	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	22.54	17.6	396.7	
7	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	6	532.89	3197.34	
8	031003011003	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	6	133.15	798.9	
9	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半安装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
10	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
11	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	8	42	336	
12	031002003016	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	10	79.89	798.9	
13	030413003015	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	10	27.9	279	
14	031002003017	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：按规范	个	2	44.55	89.1	
15	030413003016	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN65	个	2	27.9	55.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	118.9	117	13911.3	
17	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	54.4	90.74	4936.26	
18	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	5.58	2088.64	11654.61	
19	031208007004	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	113.5	24.29	2756.92	
20	031002001015	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	36.7	17.6	645.92	
21	031003002006	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	532.89	532.89	
22	031003011004	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	1	133.15	133.15	
23	031003001017	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
24	031003001018	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
25	030901010002	室内减压消火栓1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	28	747.71	20935.88	
26	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	5	737.98	3689.9	
27	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	1	597.36	597.36	
28	031002003018	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	72	79.89	5752.08	
29	030413003017	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	72	27.9	2008.8	
合计						93140.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002001	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002007	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002008	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031208007003	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002001014	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003011003	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
12	031002003016	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030413003015	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002003017	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413003016	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031208007004	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031002001015	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003002006	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003011004	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001017	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030901010002	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003018	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003017	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2519.44
2	单价措施费	3481.2
合计		6000.64

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	756.03	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	613.45	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	817.94	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	332.02	
合计				2519.44	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B064	吊装加固	项	1			
2	03B065	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B066	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B067	顶升、提升装置	项	1			
5	03B068	大型设备专用器具	项	1			
6	03B069	焊接工艺评定	项	1			
7	03B070	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B071	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B072	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B073	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B074	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B075	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B077	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B078	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B080	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1	3481.2	3481.2	
19	03B081	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B083	高层建筑增加费	项	1			
合计						3481.2	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B064	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B065	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B066	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B067	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B068	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B069	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B070	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B071	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B072	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B073	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B074	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B075	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B077	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B078	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B080	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项		1669.29	553.09		3070.29	1258.82	3481.2
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	120.06	222.97				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1489.71	219.57				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	0.26	0.49				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	38.68	71.84				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	20.58	38.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B081	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B083	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			7891.43
1.1	安全文明施工费			4937.25
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2319.91
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	287.51
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	584.94
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	1744.89
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	297.42
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1506.95
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1045.71
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	104.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	9632.97
合计				17524.4

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	243.6399	56	13643.83	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	0.4338	6.46	2.8	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.389	7.93	18.94	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	13.272	2.84	37.69	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.177	3.04	3.58	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	2.525	2.95	7.45	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.2897	9.48	2.75	
8	02270021	棉纱头	kg	1.728	5.6	9.68	
9	02270025~1	破布	kg	9.1525	6.38	58.39	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	4.016	5.86	23.53	
11	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	57.68	1.9	109.59	
12	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	16.48	3.36	55.37	
13	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	2.0077	5.86	11.77	
14	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	1.6723	6.47	10.82	
15	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	17.304	2.5	43.26	
16	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0379	2.07	0.08	
17	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.5985	8.62	56.88	
18	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
19	03110173	钢丝刷子	把	0.5395	2.59	1.4	
20	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	7.5295	6.9	51.95	
21	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.4677	9.48	4.43	
22	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	0.6404	9.05	5.8	
23	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.1167	13.45	1.57	
24	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	36.744	0.36	13.23	
25	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0152	407.08	6.19	
26	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0376	165.05	6.21	
27	04030009~1	砂子	kg	110.152	0.07	7.71	
28	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	3.086	11.21	34.59	
29	13350027~1	密封油膏	kg	21.56	1.29	27.81	
30	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	78.096	0.17	13.28	
31	13350103~1	油麻	kg	181.822	6.9	1254.57	
32	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.21	12.49	2.62	
33	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.752	7.32	5.5	
34	14030021	溶剂汽油	kg	0.0515	7.44	0.38	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14070003~1	白铅油	kg	0.77	6.51	5.01	
36	14070011	机油	kg	0.9555	6.68	6.38	
37	14070017~1	机油 15#	kg	1.68	7.51	12.62	
38	14350067~1	润滑剂	kg	1.3632	4.41	6.01	
39	14390001~1	氧气	m3	11.0556	3.73	41.24	
40	14390005~1	乙炔气	kg	3.6852	14.09	51.92	
41	14410097	粘接剂	kg	126.0177	13.43	1692.42	
42	14430019	贴缝胶带 9m	卷	78.2418	10.34	809.02	
43	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.539	8.02	28.38	
44	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.5054	4.5	2.27	
45	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
46	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.082	3.45	0.28	
47	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.157	8.62	1.35	
48	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.2156	7.33	1.58	
49	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
50	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
51	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.157	9.05	1.42	
52	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1416	20.69	2.93	
53	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
54	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
55	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.2311	23.28	5.38	
56	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.0741	5.17	0.38	
57	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.157	5.17	0.81	
58	34110003~1	水	m3	9.0624	4.27	38.7	
59	34110009	电	kW·h	45.0501	0.78	35.14	
60	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
61	Z01000009	型钢(综合)	kg	62.202	5.02	312.25	
62	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	2.1	103.15	216.62	
63	Z09000009	铝箔	m2	202.44	9.73	1969.74	
64	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	1.25	17.33	21.66	
65	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	176.4236	72.77	12838.35	
66	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	62.6671	44.82	2808.74	
67	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.636	52.18	33.19	
68	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	26.076	85.66	2233.67	
69	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	7.1968	1017.7	7324.18	
70	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	59.6566	18.97	1131.69	
71	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	40.5875	12.72	516.27	
72	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	7	436.08	3052.56	
73	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
75	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	14	25.73	360.22	
76	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	8	40.78	326.24	
77	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	5	623.01	3115.05	
78	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
79	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	36	632.74	22778.64	
80	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
81	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	161.9001	12.43	2012.42	
82	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	81.3893	10.19	829.36	
83	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.2625	559.97	146.99	
84	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0087	758.21	6.6	
85	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.2645	346.3	91.6	
86	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.1333	4.46	0.59	
87	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.5675	7.02	3.98	
88	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.2092	131.57	27.52	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.9344	23.6	45.65	
90	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	1.1963	34.74	41.56	
91	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.61	22.68	13.83	
92	990782310~1	滚槽机	台班	6.7058	23.09	154.84	
93	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0429	36.27	1.56	
94	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.2764	18.64	5.15	
95	990919710~1	电焊机（综合）	台班	3.5444	70.09	248.43	
96	991214910	手动液压叉车	台班	0.008	6.48	0.05	
97		合计				82776	
98		其中：人工费合计				13643.83	
99		材料费合计				68343.81	
100		其中：暂估材料费					
101		机械费合计				788.36	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B5#消火栓工程(49)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	161062.77	14540.74
1.1	1、消防报警系统	28223.41	2793.38
1.2	2、防火门监控系统	3039.58	268.38
1.3	3、消防设备电源监控	2043.79	370.42
1.4	4、电气火灾监控	2399.29	165.67
1.5	1、消防报警系统	107645.97	8750.29
1.6	2、防火门监控系统	16333.86	1570.88
1.7	3、消防设备电源监控	1376.87	621.72
2	措施项目费	10178.11	
2.1	总价措施费	5808.81	
2.2	单价措施费	4369.3	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14134.32	
5	设备费	9726.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	17559.15	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		212660.87	14540.74

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008001	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	6	109.02	654.12	
4	030904008002	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	8	62.55	500.4	
6	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	112	101.98	11421.76	
7	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	4	80.06	320.24	
9	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	8	41.51	332.08	
10	030904008003	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008004	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008005	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
13	030904008006	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	
14	030411003010	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	23.7	69.81	1654.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	23.7	8.71	206.43	
16	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
17	030411001020	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	560.16	8.09	4531.69	
18	030413002007	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	60	4.49	269.4	
19	030411006006	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	158	5.62	887.96	
20	030411004017	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8
21	030411004018	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	396.11	3.53	1398.27	1009.61
22	030411004019	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	5.25	118.65	93.97
23	030411004020	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	80.25	5.28	423.72	344.95
24	030411004021	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	5.64	63.73	52.72
25	030411004022	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	25.2	4.95	124.74	81.65
26	030411004023	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	11.3	7.24	81.81	59.56
27	030408002001	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	135.06	10.28	1388.42	910.25

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
28	030408002002	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	22.6	11.17	252.44	152.31
29	030411004024	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	3.61	81.59	59.56
		2、防火门监控系统					
30	030904009002	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
31	030904008007	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门现场控制装置EDK2 2、规格：RXPM　ED-K2	个	4	167.69	670.76	
32	030507007001	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	台	4	154.73	618.92	
33	030411001021	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	53.4	8.09	432.01	
34	030411004025	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	66.8	5.11	341.35	268.38
		3、消防设备电源监控					
35	030411004026	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
36	030411004027	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	65	4.86	315.9	204.75
37	030904009003	区域报警控制箱 1、多线制：消防电源监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	682.73	682.73	
38	030904008013	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	7	116.53	815.71	
		4、电气火灾监控					
39	030411004028	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
40	030904009004	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
41	030904008014	模块（模块箱） 1、名称：电气火灾漏电报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个(台)	10	119.33	1193.3	
		1、消防报警系统					
42	030904009005	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	34	122.79	4174.86	
43	030904006002	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
44	030904003003	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	36	62.55	2251.8	
45	030904001002	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	104	101.98	10605.92	
46	030904001005	点型探测器 1、名称：户内独立感烟探测器 2、规格：吸顶	个	340	105.02	35706.8	
47	030904003004	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	34	62.55	2126.7	
48	030904005002	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	34	80.06	2722.04	
49	030904007002	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	34	41.51	1411.34	
50	030904008008	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	5	135.57	677.85	
51	030904008009	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	34	135.57	4609.38	
52	030904008010	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
53	030904008011	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	18	97.05	1746.9	
54	030411003011	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	88	69.81	6143.28	
55	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	88	8.71	766.48	
56	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	34	50.21	1707.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
57	030411001022	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	2036.16	8.09	16472.53	
58	030413002008	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	51	4.49	228.99	
59	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	631	5.62	3546.22	
60	030411004029	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	3.53	379.12	273.74
61	030411004030	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1991.81	3.53	7031.09	5076.73
62	030411004031	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	5.25	563.85	446.57
63	030411004032	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	57.97	5.64	326.95	270.46
64	030411004033	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	5.64	605.74	501.09
65	030411004034	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	411.31	4.95	2035.98	1332.64
66	030411004035	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	107.4	7.24	777.58	566.04
67	030411004036	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	3.61	387.71	283.02
		2、防火门监控系统					
68	030904008012	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	34	175.2	5956.8	
69	030507007002	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	36	154.73	5570.28	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
70	030411001023	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	347.19	8.09	2808.77	
71	030411004037	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	391	5.11	1998.01	1570.88
		3、消防设备电源监控					
72	030411004038	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	107.4	3.53	379.12	273.74
73	030411004039	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	107.4	4.95	531.63	347.98
74	030904008016	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	4	116.53	466.12	
合计						161062.77	14540.74

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008001	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008002	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008003	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008004	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008005	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008006	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411003010	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030411001020	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030413002007	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030411006006	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030411004017	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
21	030411004018	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
22	030411004019	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
23	030411004020	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
24	030411004021	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
25	030411004022	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
26	030411004023	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
27	030408002001	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
28	030408002002	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
29	030411004024	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
30	030904009002	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030904008007	防火门现场控制装置	个		36.4	94.99	0.82	66.95	35.48	167.69
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	94.99	0.82			
	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030507007001	一体式防火门门磁开关	台		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001021	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411004025	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
35	030411004026	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
36	030411004027	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
37	030904009003	区域报警控制箱	个		313.6	36	27.43	576.8	305.7	682.73
	9-4-44	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 128点以内	台	1	313.6	36	27.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030904008013	模块（模块箱）	个(台)		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411004028	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
40	030904009004	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030904008014	模块（模块箱）	个(台)		36.4	46.63	0.82	66.95	35.48	119.33
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	46.63	0.82			
	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030904009005	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904003003	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904001002	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904001005	点型探测器	个		11.2	82.78	0.12	20.6	10.92	105.02
	9-4-8	点型探测器安装 独立式无线	个	1	11.2	82.78	0.12			
	ZC0066	户内独立感烟探测器	个	1		82.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030904003004	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904005002	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904007002	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904008008	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030904008009	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030904008010	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030904008011	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030411003011	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411001022	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413002008	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030411004029	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
61	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
62	030411004031	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
63	030411004032	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
64	030411004033	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
65	030411004034	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
66	030411004035	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
67	030411004036	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
68	030904008012	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030507007002	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030411001023	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030411004037	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
72	030411004038	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
73	030411004039	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~6*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
74	030904008016	模块（模块箱）	个(台)		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5808.81
2	单价措施费	4369.3
合计		10178.11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1756.2	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1413.4	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1884.53	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	754.68	
合计				5808.81	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B084	吊装加固	项	1			
2	03B085	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B086	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B087	顶升、提升装置	项	1			
5	03B088	大型设备专用器具	项	1			
6	03B089	焊接工艺评定	项	1			
7	03B090	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B091	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B092	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B093	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B094	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B095	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B097	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B098	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B100	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017006	脚手架搭拆	项	1	4369.3	4369.3	
19	03B101	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B103	高层建筑增加费	项	1			
合计						4369.3	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B084	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B085	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B086	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B087	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B088	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B089	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B090	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B091	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B092	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B093	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B094	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B095	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B097	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B098	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B100	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017006	脚手架搭拆	项		1774.86	864.28		3264.47	1730.16	4369.3
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1640.8	615.31				
	4-7-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	2.68	4.97				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	131.38	244				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B101	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B103	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14134.32
1.1	安全文明施工费			8527.8
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4007.04
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	496.6
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1010.32
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3013.84
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	513.72
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2602.86
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2186.84
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	303.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	17559.15
合计				31693.47

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-4	m	2.44	
3	铜芯多股绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
4	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
5	铜芯多股绝缘电线 WDZBN RYJS 2x1.5	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x2.5	m	3.85	
7	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
8	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
9	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
10	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
11	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	4.32	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
13	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
14	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	539.1236	56	30190.92	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	4.6805	5.17	24.2	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.489	6.46	9.62	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	83.6737	6.46	540.53	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.89	3.32	6.27	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	23.94	3.32	79.48	
7	01410009	接地编织铜线	m	20.5	12.93	265.07	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0315	11.64	0.37	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0158	4.31	0.07	
10	02190027	尼龙线卡	个	756	0.12	90.72	
11	02270001~1	白布	kg	1.1205	6.72	7.53	
12	02270021	棉纱头	kg	14.7593	5.6	82.65	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	11.628	1.38	16.05	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	1674.84	0.03	50.25	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.448	0.69	1.69	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	6.9156	0.26	1.8	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	4.8244	0.34	1.64	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	113.934	3.45	393.07	
19	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	22.6276	0.86	19.46	
20	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	16.892	2.5	42.23	
21	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1755.525	0.34	596.88	
22	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1333	1.72	0.23	
23	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.1117	6.03	0.67	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.6	2.07	1.24	
25	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.665	47.41	78.94	
26	03110167~1	钢锯条	条	78.1457	0.34	26.57	
27	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.7542	6.9	5.2	
28	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	1.845	6.9	12.73	
29	03130515	焊锡	kg	7.3115	34.48	252.1	
30	03130517	焊锡膏	kg	0.9268	14.66	13.59	
31	03130835	冲击钻头 Φ10	个	5.33	6.03	32.14	
32	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.431	5.39	2.32	
33	03150131~1	水泥钉 10#	个	2474.2489	0.05	123.71	
34	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	89.3658	0.4	35.75	
35	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0075	116.5	0.87	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04030035	河砂	m3	0.1443	67.96	9.81	
37	13010031	酚醛调和漆	kg	1.9395	10.34	20.05	
38	13010081	调和漆	kg	1.53	12.93	19.78	
39	13050003	防锈漆	kg	0.874	12.93	11.3	
40	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.6313	12.93	21.09	
41	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.25	7.32	9.15	
42	14030017	汽油 92#～95#	kg	29.7144	7.66	227.61	
43	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3233	8.02	2.59	
44	14090001~1	电力复合脂	kg	2.997	85.66	256.72	
45	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.3153	6.35	2	
46	17250019	塑料软管	kg	0.063	12.07	0.76	
47	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	144.9	0.06	8.69	
48	17250181	异型塑料管 Φ5	m	5.921	2.41	14.27	
49	18150235	直管接头 Φ20	个	552.6302	1.03	569.21	
50	18250175	固定卡子 1.5×32	个	1.6239	1.9	3.09	
51	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	2106.47	0.63	1327.08	
52	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	25.1325	4.31	108.32	
53	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	15.766	0.04	0.63	
54	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	358	0.04	14.32	
55	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	47.9052	8.62	412.94	
56	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	1.5766	5.86	9.24	
57	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	13.158	1.21	15.92	
58	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	114.877	1.72	197.59	
59	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1755.525	0.05	87.78	
60	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	5.2884	2.28	12.06	
61	29060215	套管 KT2型	个	1.6554	1.08	1.79	
62	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	1234.7269	1.55	1913.83	
63	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	83.23	1.55	129.01	
64	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.6081	1.9	3.06	
65	34110009	电	kW·h	37.512	0.78	29.26	
66	34130003	标志牌	个	228.109	1.38	314.79	
67	34130009	端子号牌	个	7.883	1.79	14.11	
68	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	3086.8173	2.89	8920.9	
69	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	73.872	21.26	1570.52	
70	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	136.5	1.5	204.75	暂估价
71	Z28000055~5	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-4	m	256.392	2.44	625.6	暂估价
72	Z28000055~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	231.984	1.5	347.98	暂估价
73	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	942.8616	1.5	1414.29	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z28000059~10	铜芯多股绝缘电线WDZBN RYJS 2x1.5	m	140.4	2.44	342.58	暂估价
75	Z28000059~11	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x2.5	m	140.4	3.85	540.54	暂估价
76	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	440.0028	2.36	1038.41	暂估价
77	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	86.67	3.98	344.95	暂估价
78	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	494.424	3.72	1839.26	暂估价
79	Z28000059~15	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	70.2	2.36	165.67	暂估价
80	Z28000059~16	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	190.8036	4.32	824.27	暂估价
81	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	186.192	2.36	439.41	暂估价
82	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	2267.1468	2.36	5350.47	暂估价
83	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	160.0249	6.64	1062.57	暂估价
84	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	112.817	43.64	4923.33	
85	Z29000137	接线盒	个	804.78	1.33	1070.36	
86	Z37000001	桥架支撑架	t	0.1173	4829.54	566.51	
87	ZC0001	声光报警器	个	38	37.96	1442.48	
88	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	216	68.65	14828.4	
89	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	86	23.3	2003.8	
90	ZC0006	报警电话分机	个	12	45.21	542.52	
91	ZC0008	扬声器	个	42	13.82	580.44	
92	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
93	ZC0028	风机控制模块	个	6	30.37	182.22	
94	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	4	30.37	121.48	
95	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	8	56.92	455.36	
96	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	38	56.92	2162.96	
97	ZC0028~5	总线隔离模块	个	20	18.4	368	
98	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	2	60.51	121.02	
99	ZC0028~7	报警模块	个	2	30.37	60.74	
100	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	38	53.19	2021.22	
101	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	10	40.68	406.8	
102	ZC0062	一体式防火门门磁开关RXPM MC	个	40	76.08	3043.2	
103	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置 EDK2RXPM ED-K2	个	4	89.04	356.16	
104	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置 EDK1RXPM ED-K1	个	34	89.04	3027.36	
105	ZC0066	户内独立感烟探测器	个	340	82.72	28124.8	
106	ZC0067	消防电源监控模块	个	11	30.37	334.07	
107	ZC0068	消防电源监控区域分机	台	1	3692.04	3692.04	
108	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	21.56	4.1	88.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
109	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	31.8	4.1	130.38	
110	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.21	7.4	1.55	
111	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	16.68	3.97	66.22	
112	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0302	324.31	9.79	
113	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2234	423.6	94.63	
114	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1117	23.6	2.64	
115	990782210	剔槽机	台班	1.665	30.19	50.27	
116	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3036	63.39	19.25	
117	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.1515	78.72	11.93	
118	990919710~1	电焊机（综合）	台班	6.15	70.09	431.05	
119		合计				141182.4	
120		其中：人工费合计				30190.92	
121		材料费合计				110085.38	
122		其中：暂估材料费				14540.73	
123		机械费合计				906.1	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B5#消防电工程(50)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	182305.03	
2	措施项目费	2622.74	
2.1	总价措施费	2622.74	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14842.19	
5	设备费	23061.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	20054.83	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		242886.31	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003002	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003003	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	964.6	1929.2	
3	030108003004	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	73.08	292.32	
4	030702001001	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	21.08	154.99	3267.19	
5	030702001002	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	38.42	128.67	4943.5	
6	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	122.18	106.72	13039.05	
7	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	8	286.98	2295.84	
8	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ630 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	668.68	1337.36	
9	030703001002	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	530.58	1061.16	
10	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	4	667.93	2671.72	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030703001004	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D600	个	2	254.69	509.38	
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	6	118.91	713.46	
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶风口 2、型号：800*800	个	4	185.05	740.2	
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	472.64	1890.56	
16	030503006005	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
17	030108003005	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格 ：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	1452.51	5810.04	
18	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	725.49	128.67	93348.8	
19	030702001005	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	89.58	140.49	12585.09	
20	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	8	286.98	2295.84	
21	030703001005	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ900 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	939.43	3757.72	
22	030703001006	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：1100*380 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	1	618.19	618.19	
23	030703001007	碳钢阀门1、名称：电动锁闭阀 2、规格：Φ700	个	2	644.01	1288.02	
24	030703001008	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D900	个	4	395.6	1582.4	
25	030703021001	静压箱1、名称：消音静压箱 2、规格：1200X1200X1000mm	个	4	1990.35	7961.4	
26	030703001009	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ500	个	2	792.84	1585.68	
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250）	个	17	472.64	8034.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶送风口 2、型号：600X500	个	12	118.91	1426.92	
29	030503006006	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	17	190.11	3231.87	
30	03B104	Φ700防虫网Φ900防虫网	个	4	107.14	428.56	
合计						182305.03	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003002	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003003	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003004	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001001	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001002	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001003	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703001002	碳钢阀门	个		106.9	271.13	9.01	196.63	143.54	530.58
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	271.13	9.01			
	Z22000081~3	280° 防火阀 1000*250	个	1		223.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001003	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030703001004	碳钢阀门	个		23.52	195.3	4.29	43.26	31.58	254.69

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	23.52	195.3	4.29			
	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	1		189.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039~3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		37.74	96.5	0.13	69.42	50.68	185.05
	7-3-43	风口安装 百叶风口 周长≤4800mm	个	1	37.74	96.5	0.13			
	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	1		82.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030503006005	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030108003005	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030702001004	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030702001005	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030703001005	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030703001006	碳钢阀门	个		106.9	358.74	9.01	196.63	143.54	618.19
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	358.74	9.01			
	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1		311.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030703001007	碳钢阀门	个		27.44	574.07	5.65	50.47	36.85	644.01
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	574.07	5.65			
	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	1		565.76				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030703001008	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030703021001	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			
	Z22000037~1	消声静压箱 1200X1200X1000mm	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030703001009	碳钢阀门	个		117.71	517	0.08	216.51	158.05	792.84
	7-3-31	余压阀 周长≤2400mm	个	1	117.71	517	0.08			
	Z19000019~2	电动旁通泄压阀 Φ500	个	1		509.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030503006006	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	03B104	Φ700防虫网	个		10.42	82.41	0.32	19.16	13.99	107.14
	7-3-88	风口安装 网式风口 周长≤2600mm	个	1	10.42	82.41	0.32			
	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	1		77.88				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2622.74
2	单价措施费	
合计		2622.74

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			2622.74	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.9	697.66	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.9	660.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.9	660.35	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.9	604.38	
合计				2622.74	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B105	吊装加固	项	1			
2	03B106	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B107	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B108	顶升、提升装置	项	1			
5	03B109	大型设备专用器具	项	1			
6	03B110	焊接工艺评定	项	1			
7	03B111	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B112	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B113	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B114	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B115	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B116	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B118	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B119	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B121	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1			
19	03B123	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B124	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B105	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B106	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B107	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B108	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B109	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B110	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B111	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B112	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B113	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B114	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B115	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B116	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B118	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B119	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B121	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B123	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B124	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14842.19
1.1	安全文明施工费			9209.4
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4327.31
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	536.29
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1091.07
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3254.73
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	554.78
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2810.9
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2072.94
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	194.17
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	20054.83
合计				34897.02

南湖网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	551.3641	56	30876.39	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	24.7372	2.84	70.25	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	23.8	2.84	67.59	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	160.4464	2.84	455.67	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	303.1563	2.78	842.77	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	1956.8295	2.91	5694.37	
7	01210030~1	角钢 60	kg	432.8128	2.86	1237.84	
8	01210031~1	角钢 63	kg	4.9116	2.86	14.05	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	143.8365	9.48	1363.57	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1	10.34	10.34	
11	02010033	耐酸橡胶板 δ3	kg	28.356	17.24	488.86	
12	02270021	棉纱头	kg	0.8	5.6	4.48	
13	02270025~1	破布	kg	0.6	6.38	3.83	
14	02310007	帆布	m2	18.4	10.34	190.26	
15	03010009	铁铆钉	kg	1.12	4.74	5.31	
16	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	0.5692	4.74	2.7	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	16.64	0.05	0.83	
18	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	42.42	0.03	1.27	
19	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	26.208	0.33	8.65	
20	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	40.768	0.86	35.06	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	129.3831	1.98	256.18	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	199.02	1.72	342.31	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	16.896	5.86	99.01	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	123.9163	0.73	90.46	
25	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	5.408	7.33	39.64	
26	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	27.56	0.16	4.41	
27	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	147.2391	0.17	25.03	
28	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	878.7533	0.22	193.33	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	34.8716	8.62	300.59	
30	03110173	钢丝刷子	把	0.24	2.59	0.62	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	36.3718	0.86	31.28	
32	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	32.2139	6.9	222.28	
33	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.416	5.17	2.15	
34	03150071	弹簧夹	个	350.7421	1.77	620.81	
35	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.788	13.45	10.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	59.7216	17.24	1029.6	
37	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	47.1123	10.34	487.14	
38	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	9.4033	7.07	66.48	
39	14030021	溶剂汽油	kg	0.348	7.44	2.59	
40	14070011	机油	kg	1.604	6.68	10.71	
41	14390001~1	氧气	m3	12.753	3.73	47.57	
42	14390005~1	乙炔气	kg	4.4335	14.09	62.47	
43	14410039~1	密封胶 KS型	kg	30.6002	16.71	511.33	
44	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	17.6	0.06	1.06	
45	18150303	顶丝卡	个	8429.0672	0.26	2191.56	
46	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2.44	1.21	2.95	
47	34110009	电	kW·h	24.3661	0.78	19.01	
48	Z01000009	型钢(综合)	kg	420	5.02	2108.4	
49	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	168.1614	38.07	6401.9	
50	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	901.4138	50.13	45187.87	
51	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	105.7044	60.15	6358.12	
52	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	8.44	17.33	146.27	
53	Z19000019~2	电动旁通泄压阀Φ500	个	2	509.73	1019.46	
54	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	2	189.82	379.64	
55	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	2	565.76	1131.52	
56	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	4	317.35	1269.4	
57	Z22000037~1	消声静压箱1200X1200X1000mm	个	4	1420.05	5680.2	
58	Z22000039~2	上排风口800*400	个	6	50.62	303.72	
59	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
60	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	12	50.62	607.44	
61	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	4	82.74	330.96	
62	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口 600*（800+250）	个	21	350.44	7359.24	
63	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	4	77.88	311.52	
64	Z22000081~3	280° 防火阀1000*250	个	2	223.89	447.78	
65	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	4	407.08	1628.32	
66	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	4	632.74	2530.96	
67	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	2	407.83	815.66	
68	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1	311.5	311.5	
69	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	2	3274.34	6548.68	
70	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	2	2296	4592	
71	ZC0007	减震器	台	2	58.08	116.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
72	ZC0008~1	减震器	台	8	58.08	464.64	
73	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	4	102.21	408.84	
74	ZC0010	压力传感器	支	21	136.65	2869.65	
75	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	4	2878	11512	
76	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	1.05	16.16	16.97	
77	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.42	5.62	2.36	
78	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
79	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.06	758.21	45.49	
80	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
81	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
82	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	19.4631	4.46	86.81	
83	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.348	7.02	30.52	
84	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	13	11.29	146.77	
85	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.552	20.94	11.56	
86	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	15.9005	126.76	2015.55	
87	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0211	119.03	2.51	
88	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	15.8794	32.83	521.32	
89	990738410	共板法兰成型机	台班	2.0125	57.66	116.04	
90	990738510	共板法兰折方机	台班	2.0125	21.08	42.42	
91	990738610	切角机	台班	2.0125	66.98	134.8	
92	990738810	压筋机	台班	2.0125	25.62	51.56	
93	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	15.9005	17.62	280.17	
94	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	10.0623	23.6	237.47	
95	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.3584	34.71	12.44	
96	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	4.2008	63.39	266.29	
97	990919710~1	电焊机（综合）	台班	7.272	70.09	509.69	
98		合计				163729.58	
99		其中：人工费合计				30876.39	
100		材料费合计				128224.89	
101		其中：暂估材料费					
102		机械费合计				4628.3	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B5#消防防排烟工程(51)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9759523.42	
1.1		1755391.06	
1.2		8004132.36	
2	措施项目费	2872615.92	
2.1	总价措施费	117953.15	
2.2	单价措施费	2754662.77	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	880802.19	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	1216164.74	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		14729106.27	

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	514.57	1.32	679.23	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	25943.16	2.89	74975.73	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	1706.95	8	13655.6	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	2313.14	34.78	80451.01	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	1129.62	8	9036.96	
6	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	1129.62	49.1	55464.34	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	5149.71	3.23	16633.56	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	712.07	1.31	932.81	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1706.95	18	30725.1	
10	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	28.17	477.41	13448.64	
11	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	38.69	468.22	18115.43	
12	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块A≥3.5 3、做法：M5水泥砂浆砌筑100厚加气混凝土砌块保护墙	m3	23.56	455.81	10738.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
13	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	70.73	532.82	37686.36	
14	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	636.92	571.43	363955.2	
15	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	17.89	695.09	12435.16	
16	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1	827.02	827.02	
17	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地下	m3	142.68	585.28	83507.75	
18	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	270.15	681.36	184069.4	
19	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、电梯井壁	m3	31.91	667.64	21304.39	
20	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.62	810.82	502.71	
21	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.26	925.32	1165.9	
22	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	18.72	170.25	3187.08	
23	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	94.85	7.96	755.01	
24	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.043	6366.82	273.77	
25	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	3.217	6050.89	19465.71	
26	010515001042	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8E，符合设计及规范要求	t	0.118	6366.82	751.28	
27	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	16.208	6050.89	98072.83	
28	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	0.152	6050.89	919.74	
29	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	15.655	5779.17	90472.91	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	0.268	5779.17	1548.82	
31	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	5.607	5687.14	31887.79	
32	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	1.77	5687.14	10066.24	
33	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	37.664	5687.14	214200.44	
34	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	0.266	5687.14	1512.78	
35	010515001040	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	2.148	5631.92	12097.36	
36	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	0.204	5631.92	1148.91	
37	010515001041	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20，符合设计及规范要求	t	1.466	5165.98	7573.33	
38	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	0.397	5165.98	2050.89	
39	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25E，符合设计及规范要求	t	0.01	5165.98	51.66	
40	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.99	7516.06	29989.08	
41	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	5.148	7200.12	37066.22	
42	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	0.052	7200.12	374.41	
43	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.581	6694.62	3889.57	
44	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	1.422	7445.87	10588.03	
45	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	1207	4.35	5250.45	
46	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20以上	个	108	5.22	563.76	
47	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ6.5	根	1676	1	1676	
48	010515011006	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ10	根	284	1.68	477.12	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	294.89	8.84	2606.83	
50	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：挡土墙对拉螺栓增加	m2	182.48	36.31	6625.85	
51	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401 2、钢梯形式：直爬式	t	0.025	16339.88	408.5	
52	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	791.45	38.41	30399.59	
53	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	791.45	68.94	54562.56	
54	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	235.62	48.38	11399.3	
55	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	405.32	56.07	22726.29	
56	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	278.84	37.44	10439.77	
57	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	780.6	126	98355.6	
58	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	3212.15	215	690612.25	
59	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	498.63	468.22	233468.54	
60	010502001005	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	0.7	697.12	487.98	
61	010502001007	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	1.03	596.5	614.4	
62	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	31.68	827.02	26199.99	
63	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	132.23	670.77	88695.92	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
64	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	995.54	656.39	653462.5	
65	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（1层-2层）	m3	25.96	667.64	17331.93	
66	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（3层至顶层）	m3	194.7	653.26	127189.72	
67	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	937.27	585.28	548565.39	
68	010512001002	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m2	3220	165	531300	
69	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	435.2	141.3	61493.76	
70	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	90.69	810.82	73533.27	
71	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	20.95	925.32	19385.45	
72	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	52.1	853.12	44447.55	
73	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	20.38	170.25	3469.7	
74	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	69.89	7.96	556.32	
75	010513001002	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	44.63	2750	122732.5	
76	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.12	755.29	90.63	
77	010507001001	散水 1、细石砼散水　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	108.88	55.19	6009.09	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
78	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	21.32	424.71	9054.82	
79	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	11.84	293.65	3476.82	
80	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	5.108	6366.82	32521.72	
81	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	93.176	6050.89	563797.73	
82	010515001044	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8E，符合设计及规范要求	t	0.195	6366.82	1241.53	
83	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	8.997	6050.89	54439.86	
84	010515001046	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	0.164	6050.89	992.35	
85	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	40.802	5779.17	235801.69	
86	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	1.641	5779.17	9483.62	
87	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	5.926	5687.14	33701.99	
88	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	10.449	5687.14	59424.93	
89	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	8.928	5687.14	50774.79	
90	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	8.326	5687.14	47351.13	
91	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	1.31	5631.92	7377.82	
92	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	13.269	5631.92	74729.95	
93	010515001043	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20，符合设计及规范要求	t	1.074	5165.98	5548.26	
94	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	19.006	5165.98	98184.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
95	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	8.799	5165.98	45455.46	
96	010515001047	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25，符合设计及规范要求	t	0.445	5165.98	2298.86	
97	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	2.882	5165.98	14888.35	
98	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	3.021	6694.62	20224.45	
99	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	1.014	7445.87	7550.11	
100	010515001035	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.385	7485.26	2881.83	
101	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.361	7516.06	25261.48	
102	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	75.268	7200.12	541938.63	
103	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	5.251	7200.12	37807.83	
104	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1694	4.35	7368.9	
105	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	5268	1	5268	
106	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	2788	1.68	4683.84	
107	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	2632	1.8	4737.6	
108	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	6682.37	8.84	59072.15	
109	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门	m2	18.36	409.17	7512.36	
110	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	53.76	368.25	19797.12	
111	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	114.66	360.07	41285.63	
112	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	95.76	350.88	33600.27	
113	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	68	1227.5	83470	
114	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	83.16	163.67	13610.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
115	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	1490.46	409.17	609851.52	
116	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	275.97	180.03	49682.88	
117	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	334.77	89.41	29931.79	
118	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	250.47	89.55	22429.59	
119	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	402.51	20.56	8275.61	
120	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	922.68	48.38	44639.26	
121	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	1819.26	25	45481.5	
122	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	122.4	20	2448	
123	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	12	517.06	6204.72	
124	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板（详见节能专篇） 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	655.74	58.38	38282.1	
125	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	6633.48	181	1200659.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
126	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2383.98	51.94	123823.92	
127	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1039.72	51.94	54003.06	
128	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	456.37	181	82602.97	
129	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	478.11	56.07	26807.63	
130	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	291.86	70	20430.2	
131	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	327.35	70	22914.5	
132	01B054	成品烟道帽 1、符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						9759523.42	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010515001042	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001040	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001041	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010516003002	机械连接	个			5.22				5.22
	D00046	机械连接φ20以上	个	1		5.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515011001	植筋	根			1				1
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515011006	植筋	根			1.68				1.68

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00040	植筋10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010516001001	螺栓	m2		10.02	12.6	0.22	17.01	13.47	36.31
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	12.6	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
57	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010502001005	矩形柱	m3		96.43	469.95	1.17	163.59	129.57	697.12
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	96.43	469.95	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010502001007	矩形柱	m3		96.43	369.33	1.17	163.59	129.57	596.5
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	96.43	369.33	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
67	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010512001002	平板	m2			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm 有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010513001002	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
77	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010507001002	坡道	m2		27.24	228.3	1.52	46.21	36.59	293.65
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.004003	1.86	16.94	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010515001044	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010515001046	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
85	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010515001043	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010515001047	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010515001035	现浇构件钢筋	t		1188.32	4625.07	75.28	2015.9	1596.59	7485.26
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4625.07	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
104	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010515011005	植筋	根			1.8				1.8
	D00049	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100203	2.86	2.04				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
121	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20				20
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
125	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
130	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	117953.15
2	单价措施费	2754662.77
合计		2872615.92

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	34736.23	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	29696.07	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	39640.17	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	13880.68	
	总价措施				
合计				117953.15	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	857.23	17.29	14821.51	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	596.49	12.22	7289.11	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	399.72	17.29	6911.16	
5	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	757.05	4.63	3505.14	
6	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	857.23	6.19	5306.25	
7	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	15.71	36.76	577.5	
8	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	227.41	127.84	29072.09	
9	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	116.46	55.5	6463.53	
10	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	10	82.21	822.1	
11	011702014002	有梁板	m2	988.53	54.76	54131.9	
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	291.38	48.04	13997.9	
13	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2360.18	44.2	104319.96	
14	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	18.72	188.87	3535.65	
15	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	7.48	61.15	457.4	
16	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	28.09	87.85	2467.71	
17	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	984.01	60.76	59788.45	
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	28698.17	28698.17	
19	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	
20	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	47.39	27.11	1284.74	
21	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	364.01	13.12	4775.81	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
22	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	8538.2	31.62	269977.88	
23	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	6423.22	7.9	50743.44	
24	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	1897.46	8.59	16299.18	
25	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	4	6189.33	24757.32	
26	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
27	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	8340.72	4.63	38617.53	
28	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	8538.2	6.19	52851.46	
29	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	21.88	55.5	1214.34	
30	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	281.16	82.21	23114.16	
31	011702014001	有梁板	m2	9773.19	54.76	535179.88	
32	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	2282.59	48.04	109655.62	
33	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	11902.84	44.2	526105.53	
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	435.2	146.79	63883.01	
35	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	616.59	80.92	49894.46	
36	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	20.38	188.87	3849.17	
37	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	960.64	61.15	58743.14	
38	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	370.65	87.85	32561.6	
39	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	21.32	46.4	989.25	
40	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	348.68	53.9	18793.85	
41	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	7924.55	55.54	440129.51	
42	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	4936.19	4936.19	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
合计						2754662.77	

新点网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		4.19	0.81	1.58	7.11	5.64	12.22
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.120773	4.19	0.81	1.58			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002004	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-40	构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702011001	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011703001001	垂直运输	m2		4.7		49.74	7.98	6.32	60.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		4480	724.68	17474.29	7600	6019.2	28698.17
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		5.6			9.5	7.52	13.12
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	1	5.6					
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011701002006	外脚手架	m2		6.44	14.6	1.93	10.93	8.65	31.62
	17-1-13	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤20m	10m2	0.1	6.44	14.6	1.93			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011701003002	里脚手架	m2		2.71	0.52	1.02	4.6	3.65	7.9
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.078159	2.71	0.52	1.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011701002007	剪力墙脚手架	m2		2.95	0.57	1.11	5.01	3.96	8.59
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.085	2.95	0.57	1.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011702014001	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011702011002	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		21.28	4.03		36.1	28.59	53.9
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	1	21.28	4.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011703001002	垂直运输	m2		3.47		47.4	5.89	4.67	55.54
	19-1-23	20m<檐高≤40m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.47		47.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011704001001	超高施工增加	m2		2106.27			3573.14	2829.92	4936.19
	20-1-2	人工起重机械超高施工增加 檐高≤60m	%	1	2106.27					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

嘉禹网上招投标系统

计日工表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

南湖网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			880802.19
1.1	安全文明施工费			564656.63
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	295592.06
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	70739.98
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	82108.91
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	116215.68
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	37896.42
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	192008.52
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	72976.87
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	13263.75
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	1216164.74
合计				2096966.93

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2628.4491	56	147193.15	
2	00010010~1	综合工日	工日	16548.1724	56	926697.65	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	1871.6113	56	104810.23	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	7.9438	56	444.85	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	58.7153	4141.59	243174.7	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	1.9853	4141.59	8222.3	
9	01010041~12	钢筋HRB400Φ8E	t	0.3193	4451.33	1421.31	
10	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	0.3223	4141.59	1334.83	
11	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.5926	4451.33	2637.86	
12	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	6.163	4053.1	24979.26	
13	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	9.3239	4451.33	41503.76	
14	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	103.5718	4141.59	428951.93	
15	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	25.7091	4141.59	106476.55	
16	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	5.8313	4053.1	23634.84	
17	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	14.012	4000	56048	
18	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	3.5963	4000	14385.2	
19	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	12.7078	4053.1	51505.98	
20	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	48.4557	4053.1	196395.8	
21	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	8.9356	4053.1	36216.88	
22	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	20.1791	4053.1	81787.91	
23	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	9.151	4053.1	37089.92	
24	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	3.0077	4053.1	12190.51	
25	01010045~7	钢筋HRB400Φ20	t	2.6416	4053.1	10706.67	
26	01010045~8	钢筋HRB400Φ25	t	0.4628	4053.1	1875.77	
27	01010061	钢筋 Φ4	kg	9.8649	4.69	46.27	
28	01010065	钢筋 Φ6.5	t	3.0814	4451.33	13716.33	
29	01010069	钢筋 Φ8	t	2.4847	4141.59	10290.61	
30	01010097	钢筋 Φ20	kg	10	4.05	40.5	
31	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	3.4282	4451.33	15260.05	
32	01010109~2	箍筋Φ8	t	76.7734	4141.59	317963.95	
33	01010109~3	箍筋Φ10	t	5.409	4141.59	22401.86	
34	01010109~4	箍筋HRB300≤Φ6.5	t	0.3927	4451.33	1748.04	
35	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	837.4267	7.04	5895.48	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	6741.764	7.04	47462.02	
37	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	2798.8663	8.66	24238.18	
38	01030049~1	镀锌低碳钢丝 22#	kg	3.8642	8.44	32.61	
39	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	248.8885	6.9	1717.33	
40	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
41	01170009~1	工字钢 18#	kg	2036.1899	3.02	6149.29	
42	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0165	2876.11	47.46	
43	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	27.7132	39.82	1103.54	
44	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	40.0813	24.53	983.19	
45	02090013	塑料薄膜	m2	8159.8788	1.8	14687.78	
46	02090013~1	塑料薄膜	m2	1552.4021	1.75	2716.7	
47	02190009	尼龙帽	个	11128.4688	0.87	9681.77	
48	02270019	棉纱	kg	0.4457	5.75	2.56	
49	02270047	阻燃毛毡	m2	1642.7853	41.82	68701.28	
50	02270047~1	阻燃毛毡	m2	320.5438	40.74	13058.95	
51	02290019	麻袋布	m2	9.5466	2.75	26.25	
52	02330005	草袋	m2	23.62	4.68	110.54	
53	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	104	2.83	294.32	
54	03010365	对拉螺栓	kg	154.5791	7.76	1199.53	
55	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	1.2153	942.23	1145.09	
56	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	54.0468	4.98	269.15	
57	03010751	塑料保温螺栓	套	1706.5008	0.84	1433.46	
58	03010861	螺帽 M14	个	18.248	0.27	4.93	
59	03110143	石料切割锯片	片	0.3731	84.07	31.37	
60	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1641.4297	7.96	13065.78	
61	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	632.5952	7.76	4908.94	
62	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
63	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
64	03130825	合金钻头	个	13.7509	8.85	121.7	
65	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	333.929	6.9	2304.11	
66	03150011	钢丸	kg	0.375	2.92	1.1	
67	03150055	支撑钢管及扣件	kg	10458.6166	4.87	50933.46	
68	03150139	圆钉	kg	3181.8339	5.31	16895.54	
69	03150139~1	圆钉	kg	79.3199	5.17	410.08	
70	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	7016.4885	2.3	16137.92	
71	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	309.6345	2.3	712.16	
72	03150501~3	钢丝网Φ4-100*100	m2	614.502	9.29	5708.72	
73	03150903~1	铁件	kg	8202.478	4.22	34614.46	
74	04010001	水泥	kg	352.8855	0.41	144.68	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	04010017	白水泥	kg	4.5134	0.41	1.85	
76	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	9.0337	407.08	3677.44	
77	04010019~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0223	407.08	9.08	
78	04010023	膨胀水泥	kg	1638.6565	0.69	1130.67	
79	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	2.6161	165.05	431.79	
80	04030003~1	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0445	165.05	7.34	
81	04030023	中砂	m3		165.05		
82	04090019	石英粉	kg	63.7601	0.35	22.32	
83	04090031	珍珠岩	m3	73.4242	115.04	8446.72	
84	04110031	石材块料	m2	32.0269	184.47	5908	
85	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	7.0973	436.89	3100.74	
86	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	24.5422	436.89	10722.24	
87	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	39.9008	233.01	9297.29	
88	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	508.5196	223.3	113552.43	
89	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
90	05030007	模板材	m3	10.6861	1493.36	15958.19	
91	05030011	三等板方材	m3	0.0005	1454.74	0.73	
92	05030051	垫木	m3	0.0003	2433.63	0.73	
93	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
94	08030011	花岗岩板	m2	12.0176	168.14	2020.64	
95	09000015	锯成材	m3	203.3153	1716.81	349053.74	
96	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
97	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.136	19.47	2.65	
98	13050015	红丹防锈漆	kg	250.4429	13.27	3323.38	
99	13050015~1	红丹防锈漆	kg	725.9178	12.93	9386.12	
100	13310005	石油沥青 10#	kg	32.9776	2.83	93.33	
101	13350023	建筑油膏	kg	413.8136	3.02	1249.72	
102	13410001	嵌缝料	kg	138.1574	2.65	366.12	
103	14030007	汽油	kg	0.075	7.04	0.53	
104	14050005	油漆溶剂油	kg	28.4535	2.71	77.11	
105	14050005~1	油漆溶剂油	kg	82.479	2.64	217.74	
106	14350025	隔离剂	kg	3101.9764	2.45	7599.84	
107	14390001	氧气	m3	0.0788	3.73	0.29	
108	14390003	乙炔气	m3	0.0343	14.09	0.48	
109	14410105	保温板粘结剂	kg	644.6781	2.21	1424.74	
110	15010003	石棉 (六级)	kg	1.6201	2.65	4.29	
111	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	284.4168	14.16	4027.34	
112	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	668.8548	36.28	24266.05	
113	15530001	聚合物砂浆粉	kg	3509.7828	2.53	8879.75	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	789.8639	13.38	10568.38	
115	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	1753.0632	13.03	22842.41	
116	18290003	塑料套管	套	6096.2698	4.18	25482.41	
117	22450003	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	
118	34050003	草板纸 80#	张	8886.744	3.93	34924.9	
119	34090017	锯末	m3	0.2629	16.81	4.42	
120	34110003	水	m3	860.6275	4.27	3674.88	
121	34110003~1	水	m3	84.3307	4.27	360.09	
122	34110009	电	kW·h	8.2505	0.8	6.6	
123	34110019	木柴	kg	31.2377	0.53	16.56	
124	35010005	复合木模板	m2	8591.1973	30.09	258509.13	
125	35020001	回转扣件	个	138.0952	5.31	733.29	
126	35020001~1	回转扣件	个	171.9593	5.17	889.03	
127	35020003	直角扣件	个	393.8967	5.31	2091.59	
128	35020003~1	直角扣件	个	1294.0496	5.17	6690.24	
129	35020005	对接扣件	个	50.7631	4.25	215.74	
130	35020005~1	对接扣件	个	224.3839	4.14	928.95	
131	35020011	梁卡具模板用	kg	633.8653	5.31	3365.82	
132	35020013	零星卡具	kg	1622.7968	5.75	9331.08	
133	35030017	木脚手板	m3	4.8367	1672.57	8089.72	
134	35030017~1	木脚手板	m3	16.8203	1629.31	27405.48	
135	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	3.6177	1672.57	6050.86	
136	35030029	底座	个	20.887	5.31	110.91	
137	35030029~1	底座	个	5.5498	5.17	28.69	
138	35050001	安全网	m2	2918.5646	11.5	33563.49	
139	35050003	密目网	m2	3695.0347	7.08	26160.85	
140	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	54.1068	417.48	22588.51	
141	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	13.5512	417.48	5657.35	
142	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	1.3344	417.48	557.09	
143	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	39.8558	417.48	16639	
144	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.1042	417.48	43.5	
145	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	2.1533	417.48	898.96	
146	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	71.916	417.48	30023.49	
147	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	114.6552	427.18	48978.41	
148	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	32.2522	427.18	13777.49	
149	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	4.3405	427.18	1854.17	
150	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	2401.5539	446.6	1072533.97	
151	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	50.75	446.6	22664.95	
152	80210023~1	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	1.0165	359.22	365.15	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	643.2892	461.17	296665.68	
154	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.1227	446.6	54.8	
155	80210077~3	C20细石混凝土	m3	68.0107	441.75	30043.73	
156	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
157	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1706.95	8	13655.6	
158	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	2313.14	34.783	80457.95	
159	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1129.62	8	9036.96	
160	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	1129.62	49.1	55464.34	
161	CL-D00005	单元门	m2	18.36	409.165	7512.27	
162	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	53.76	368.249	19797.07	
163	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	114.66	360.065	41285.05	
164	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	95.76	350.882	33600.46	
165	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	68	1227.5	83470	
166	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	83.16	163.67	13610.8	
167	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1490.46	409.165	609844.07	
168	CL-D00012	金属百叶窗	m2	275.97	180.033	49683.71	
169	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	6633.48	181	1200659.88	
170	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2383.98	51.94	123823.92	
171	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1039.72	51.94	54003.06	
172	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	456.37	181	82602.97	
173	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	478.11	56.07	26807.63	
174	CL-D00018	排气道	m2	291.86	70	20430.2	
175	CL-D00019	排烟道	m2	327.35	70	22914.5	
176	CL-D00022	基坑回填土	m3	1706.95	18	30725.1	
177	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	402.51	20.56	8275.61	
178	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	922.68	48.38	44639.26	
179	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1819.26	25	45481.5	
180	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	122.4	20	2448	
181	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	780.6	126	98355.6	
182	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	3212.15	215	690612.25	
183	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	791.45	20.56	16272.21	
184	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	791.45	48.38	38290.35	
185	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	235.62	48.38	11399.3	
186	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	405.32	56.07	22726.29	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
187	CL-D00036	人工清基	m3	5149.71	3.23	16633.56	
188	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	
189	CL-D00039	植筋6.5	根	1676	1	1676	
190	CL-D00040	植筋10	根	284	1.68	477.12	
191	CL-D00042	机械连接φ20及以下	个	1207	4.35	5250.45	
192	CL-D00043	桁架板	m2	3220	165	531300	
193	CL-D00044	预制楼梯	m3	44.63	2750	122732.5	
194	CL-D00045	机械连接≤φ20	个	1694	4.35	7368.9	
195	CL-D00046	机械连接φ20以上	个	108	5.22	563.76	
196	CL-D00047	植筋φ6.5	根	5268	1	5268	
197	CL-D00048	植筋φ10	根	2788	1.68	4683.84	
198	CL-D00049	植筋φ12	根	2632	1.8	4737.6	
199	XJ80210081	预拌混凝土[现浇] C35	m3	0.6908	461.17	318.58	
200	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	471.8811	461.17	217617.41	
201	Z56000001	钢梯	t	0.025	5362.83	134.07	
202	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	247.0082	4.22	1042.37	
203	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.7719	795.09	613.73	
204	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	1.7838	27.97	49.89	
205	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	
206	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0049	902.12	4.42	
207	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
208	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
209	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0025	990.72	2.48	
210	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
211	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	83.0209	516.37	42869.5	
212	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	0.5	664.36	332.18	
213	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	247.0082	664.36	164102.37	
214	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.0113	390.27	4.41	
215	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0043	575.93	2.48	
216	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	35.2064	407.95	14362.45	
217	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	37.5681	407.95	15325.91	
218	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.231	745.06	3152.35	
219	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
220	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0077	178.89	1.38	
221	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.007	86.37	0.6	
222	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	32.8561	184.8	6071.81	
223	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	114.2869	169.04	19319.06	
224	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.1051	169.04	17.77	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
225	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	411.6804	466.79	192168.29	
226	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.8808	157.82	139.01	
227	990610010~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0069	157.82	1.09	
228	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	1.9108	25.25	48.25	
229	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	47.7184	7.66	365.52	
230	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	186.621	7.94	1481.77	
231	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	36.5107	7.94	289.89	
232	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	82.4797	44.46	3667.05	
233	990702010~1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.052	44.46	2.31	
234	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	181.215	26.89	4872.87	
235	990703010~1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3311	26.89	8.9	
236	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	104.8277	27.75	2908.97	
237	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	13.5008	53.57	723.24	
238	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0035	22.05	0.08	
239	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0005	581.73	0.29	
240	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.0005	2067.05	1.03	
241	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0008	514.94	0.41	
242	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0028	233.89	0.65	
243	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.0028	207.49	0.58	
244	990774610	石料切割机	台班	1.5507	48.17	74.7	
245	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.005	379.86	1.9	
246	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径100mm扬程120m以下	台班	108.5663	168.72	18317.31	
247	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	85.3735	92.81	7923.51	
248	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	12.8073	92.81	1188.65	
249	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.1288	129.54	16.68	
250	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	19.6802	119.26	2347.06	
251	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0223	27.94	0.62	
252	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0223	20.88	0.47	
253	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
254	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.002	395.88	0.79	
255	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
256		合计				10922997.43	
257		其中：人工费合计				1179145.89	
258		材料费合计				9225297.62	
259		其中：暂估材料费					
260		机械费合计				518553.92	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B6#土建工程(53)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1808500.69	
1.1		113107.05	
1.2		1695393.64	
2	措施项目费	53460.67	
2.1	总价措施费	53460.67	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	128212.83	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	179115.68	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2169289.87	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	18.72	104.79	1961.67	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	789.72	28.46	22475.43	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	836.79	8	6694.32	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	3.61	125.29	452.3	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	956.73	27.87	26664.07	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2642.71	15	39640.65	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	81.52	27	2201.04	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	814.27	15	12214.05	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	29.76	27	803.52	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1160.76	38.57	44770.51	
11	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	783.16	81.81	64070.32	
12	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	391.66	43.17	16907.96	
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	176.38	104.79	18482.86	
14	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	477.98	122.5	58552.55	
15	011101003001	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、做法：40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10mm*10mm*2.5mm）一道	m2	4313.87	53.9	232517.59	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	4891.28	8	39130.24	
17	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	30.6	125.29	3833.87	
18	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	2560.99	27.87	71374.79	
19	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	3492.13	83.3	290894.43	
20	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	173.97	180.04	31321.56	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	3229.48	22.29	71985.11	
22	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	13154.9	14	184168.6	
23	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间墙面	m2	1427.18	16	22834.88	
24	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	782.82	27	21136.14	
25	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	424.33	14	5940.62	
26	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	446.15	27	12046.05	
27	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	7156.55	14	100191.7	
28	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	6880.68	31.31	215434.09	
29	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	895.95	83.23	74569.92	
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	15.2	120	1824	
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	205.72	105	21600.6	
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	353.42	105	37109.1	
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面不锈钢玻璃栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	261.9	132.5	34701.75	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1、空调不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=600mm	m	167.28	105	17564.4	
合计						1808500.69	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.376998	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011101003001	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	53460.67
2	单价措施费	
合计		53460.67

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			53460.67	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	16675.76	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	15026.51	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	18783.14	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	2975.26	
合计				53460.67	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	21718.47			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2					0.01		
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.000455						
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			128212.83
1.1	安全文明施工费			77271.4
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	43569.9
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	2234.35
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	1861.96
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	29605.19
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	5585.88
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	28301.81
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	15098.68
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1955.06
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	179115.68
合计				307328.51

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	940.6111	56	52674.22	
2	00010020~1	综合工日	工日	3091.3841	56	173117.51	
3	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	1.3416	7.04	9.44	
4	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	22.8635	24.53	560.84	
5	01370001~1	大理石条	m	779.6586	4.42	3446.09	
6	02090013	塑料薄膜	m2	2269.2285	1.8	4084.61	
7	02270019	棉纱	kg	49.7856	5.75	286.27	
8	02330005	草袋	m2	57.0863	4.68	267.16	
9	03110143	石料切割锯片	片	9.6566	84.07	811.83	
10	03150139	圆钉	kg	314.6756	5.31	1670.93	
11	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	4529.5635	2.65	12003.34	
12	04010017	白水泥	kg	871.9845	0.4	348.79	
13	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	86.7218	407.08	35302.71	
14	07000001	地板砖 300×300	m2	798.8232	35.4	28278.34	
15	07000009	地板砖 800×800	m2	492.3194	70.8	34856.21	
16	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	3631.8152	35.4	128566.26	
17	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	182.6685	53.1	9699.7	
18	09000015	锯成材	m3	3.408	1716.81	5850.89	
19	09270003	耐碱纤维网格布	m2	3869.492	1.33	5146.42	
20	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	34.7232	53.1	1843.8	
21	13050015~1	红丹防锈漆	kg	0.0543	12.93	0.7	
22	14050005~1	油漆溶剂油	kg	0.0059	2.64	0.02	
23	14350011	发泡剂	kg	71.1788	13.48	959.49	
24	14410003	108胶	kg	290.8172	1.26	366.43	
25	14410019	大理石胶	kg	8.5542	17.69	151.32	
26	14410055	干粉型胶粘剂	kg	732.4137	17.65	12927.1	
27	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	0.154	13.03	2.01	
28	34090017	锯末	m3	7.5669	16.81	127.2	
29	34110003	水	m3	643.0726	4.27	2745.92	
30	35020003~1	直角扣件	个	0.0829	5.17	0.43	
31	35020005~1	对接扣件	个	0.0049	4.14	0.02	
32	35030017~1	木脚手板	m3	0.0039	1629.31	6.35	
33	35030029~1	底座	个	0.0276	5.17	0.14	
34	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	43.6967	417.48	18242.5	
35	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	19.7688	417.48	8253.08	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	76.7096	417.48	32024.72	
37	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	115.6667	417.48	48288.53	
38	80210077~2	C20细石混凝土	m3	288.1925	441.75	127309.04	
39	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2642.71	15	39640.65	
40	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	81.52	27	2201.04	
41	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	814.27	15	12214.05	
42	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	29.76	27	803.52	
43	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	13154.9	14	184168.6	
44	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1427.18	16	22834.88	
45	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	782.82	27	21136.14	
46	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	424.33	14	5940.62	
47	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	446.15	27	12046.05	
48	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	7156.55	14	100191.7	
49	CL-D00011	外墙面涂料	m2	6880.68	31.3119	215447.16	
50	CL-D00012	外墙真石漆	m2	895.95	83.2317	74571.44	
51	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	15.2	120	1824	
52	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	205.72	105	21600.6	
53	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	353.42	105	37109.1	
54	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
55	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	261.9	132.5	34701.75	
56	CL-D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	167.28	105	17564.4	
57	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	5728.07	8	45824.56	
58	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	0.0948	407.95	38.67	
59	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	19.7705	157.82	3120.18	
60	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	1.7256	46.76	80.69	
61	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	16.7218	7.66	128.09	
62	990774610	石料切割机	台班	25.1849	48.17	1213.16	
63		合计				1607061.44	
64		其中：人工费合计				225791.73	
65		材料费合计				1376688.92	
66		其中：暂估材料费					
67		机械费合计				4580.79	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B6#装饰工程(54)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	362197.48	16849.72
1.1	1、地下室压力排水系统	27485.82	
1.2	2、废水管	2301.67	
1.3	3、污水系统	18731.66	
1.4	4、给水系统	10059.15	
1.5	1、废水管	5259.63	
1.6	2、污水系统	86362.96	
1.7	4、给水热水系统	178539.3	16849.72
1.8	5、雨水冷凝水	33457.29	
2	措施项目费	27870.48	
2.1	总价措施费	16685.72	
2.2	单价措施费	11184.76	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	32505.54	
5	设备费	12495.6	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	39156.22	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		474225.32	16849.72

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	4	193.42	773.68	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰	个(组)	4	182.91	731.64	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	121.01	484.04	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	2	102.64	205.28	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	8	114.92	919.36	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001002001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	24.51	107.26	2628.94	
13	031001002002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	39.45	89.3	3522.89	
14	031001002003	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接	m	10.51	74.57	783.73	
15	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ133以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	1.85	2539.41	4697.91	
16	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	322.68	645.36	
17	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	310.43	620.86	
18	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	73.15	146.3	
19	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
20	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	12.61	50.44	
21	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	11.42	45.68	
22	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	58.62	19.24	1127.85	
		2、废水管					
23	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	15	113.25	1698.75	
24	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
26	031004014001	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	4	22.61	90.44	
27	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
28	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
29	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	7.2	28.8	
		3、污水系统					
30	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	96.72	125.73	12160.61	
31	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	12	439.01	5268.12	
32	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	67.72	19.24	1302.93	
		4、给水系统					
33	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	13.8	85.3	1177.14	
34	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	63.1	77.72	4904.13	
35	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦ φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.54	2879.01	1554.67	
36	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	28.2	27.64	779.45	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	4	247.84	991.36	
38	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	8	36.55	292.4	
39	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	10.25	41	
40	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	16.58	19.24	319	
		1、废水管					
41	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	100.2	32.49	3255.5	
42	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	17	27.25	463.25	
43	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	34	22.61	768.74	
44	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	34	6.21	211.14	
45	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	9.3	316.2	
46	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	7.2	244.8	
		2、污水系统					
47	031001005003	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
48	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	632.54	65.13	41197.33	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	176.8	46.13	8155.78	
50	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	217.6	32.49	7069.82	
51	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	264.52	23.6	6242.67	
52	031004014003	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	204	22.61	4612.44	
53	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	68	22.16	1506.88	
54	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	204	34	6936	
55	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	68	6.21	422.28	
56	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	340	5.08	1727.2	
57	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	272	7.82	2127.04	
58	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	204	10.68	2178.72	
59	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	204	7.2	1468.8	
		4、给水热水系统					
60	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	116.9	85.3	9971.57	
61	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	29	76.31	2212.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
62	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	68.11	790.08	
63	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	58.15	674.54	
64	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	2.4	45.71	109.7	
65	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	34	45.71	1554.14	
66	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17	58.15	988.55	
67	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	102	26.02	2654.04	
68	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.23	2879.01	6420.19	
69	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	179	27.64	4947.56	
70	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	6	131.64	789.84	
71	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	56.35	1915.9	
72	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	49.87	1695.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
73	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	17	336.93	5727.81	
74	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	68	277.39	18862.52	16849.72
75	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	72	46.91	3377.52	
76	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	45.73	182.92	
77	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	48	36.55	1754.4	
78	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	8	23.67	189.36	
79	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	56	7.2	403.2	
80	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	96.21	19.24	1851.08	
81	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	1165.18	27.33	31844.37	
82	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1174.02	24.18	28387.8	
83	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1856.74	24.88	46195.69	
84	031004014006	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	68	8.32	565.76	
85	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	805.8	5.55	4472.19	
		5、雨水冷凝水					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	031004014007	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	14	56.44	790.16	
87	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	445.63	39.66	17673.69	
88	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	639.24	19.95	12752.84	
89	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	154	7.82	1204.28	
90	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	204	5.08	1036.32	
合计						362197.48	16849.72

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~3	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~4	法兰止回阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		19.6	131.94		36.05	31.37	182.91
	10-5-438	法兰式软接头安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.6	131.94				
	Z18000307~2	橡胶	个	1		123.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		21.28	40.49	6.82	39.14	34.05	102.64
	10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	21.28	40.49	6.82			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	2		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030413003002	预留孔洞	个		3.5	2.28	0.04	6.44	5.6	11.42
	10-11-190	混凝土墙体 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.96	1.67				
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.54	0.61	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031004014001	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031208002002	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031001005003	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031004014003	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	031001006010	塑料管	m		7.57	6.31	0.02	13.93	12.12	26.02
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	7.57	6.31	0.02			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.2192		4.21				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		10.64	249.55	0.18	19.57	17.02	277.39

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
75	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031004014006	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031004014007	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	16685.72
2	单价措施费	11184.76
合计		27870.48

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5136.57	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4053.13	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	5404.17	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2091.85	
合计				16685.72	

嘉禹网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B020	高层建筑增加费	项	1	11184.76	11184.76	
合计						11184.76	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B020	高层建筑增加费	项		3563.57	1918.85		6554.42	5702.34	11184.76
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	55.4	29.83				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	92.33	49.72				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	3415.84	1839.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			32505.54
1.1	安全文明施工费			19425.39
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9127.59
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1131.2
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2301.4
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6865.2
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1170.2
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5929.03
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	5571.35
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	409.57
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	39156.22
合计				71661.76

南湖网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	智能远程水表 DN20	个	247.79	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1388.6138	56	77762.37	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1.394	56	78.06	
3	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.1652	7.93	17.17	
4	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	66.2136	2.84	188.05	
5	01130019	扁钢≤59	kg	25.3	2.78	70.33	
6	01130019~1	扁钢≤59	kg	2.1	2.78	5.84	
7	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	1.6	3.16	5.06	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	14.6827	3.04	44.64	
9	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	130.334	2.95	384.49	
10	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	9.116	2.95	26.89	
11	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	8.657	2.95	25.54	
12	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.6	4.22	2.53	
13	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.4	59.48	23.79	
14	01610001	铈钨棒	g	0.08	0.39	0.03	
15	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	3.5048	9.48	33.23	
16	02090017	塑料布	m2	4.1959	1.98	8.31	
17	02270009	细白布 宽900	m	0.136	6.19	0.84	
18	02270021	棉纱头	kg	0.4	5.6	2.24	
19	02270025	破布	kg	29.0119	6.38	185.1	
20	02270025~1	破布	kg	1.932	6.38	12.33	
21	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	16	0.09	1.44	
22	03010511	六角螺栓	kg	12.1512	5.86	71.21	
23	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	123.6	1.55	191.58	
24	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	8.1041	5.86	47.49	
25	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	6.7506	6.47	43.68	
26	03010803	膨胀螺栓 M10	套	669.5	0.25	167.38	
27	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1279.26	0.73	933.86	
28	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	16.32	0.43	7.02	
29	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.008	6.03	0.05	
30	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.243	2.07	4.64	
31	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.118	2.07	0.24	
32	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	9.1784	8.62	79.12	
33	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	12.087	47.41	573.04	
34	03110167	钢锯条	条	0.16	0.34	0.05	
35	03110171	锯条(各种规格)	根	383.9352	0.34	130.54	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03110173	钢丝刷子	把	22.5547	2.59	58.42	
37	03110173~1	钢丝刷子	把	2.01	2.59	5.21	
38	03110179	铁砂布	张	82.1125	0.86	70.62	
39	03110181	铁砂布 0#～2#	张	5.8465	0.86	5.03	
40	03110183	砂纸	张	16.08	0.47	7.56	
41	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.8	6.9	5.52	
42	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	41.2641	6.9	284.72	
43	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.998	6.9	6.89	
44	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.112	68.97	7.72	
45	03130515	焊锡	kg	0.28	34.48	9.65	
46	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.1368	9.48	1.3	
47	03130837	冲击钻头 Φ12	个	67.3758	6.81	458.83	
48	03130841	冲击钻头 Φ14	个	10.068	9.48	95.44	
49	03130843	冲击钻头 Φ16	个	15.828	8.62	136.44	
50	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	2.585	9.05	23.39	
51	03150139	圆钉	kg	0.3868	5.17	2	
52	03150515	金属滤网	m2	0.504	8.19	4.13	
53	03150917	斜垫铁(综合)	kg	35.712	4.83	172.49	
54	03150923	平垫铁(综合)	kg	36	5.17	186.12	
55	04010009	水泥 42.5MPa	kg	49.388	0.36	17.78	
56	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0615	407.08	25.04	
57	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	597.9036	0.41	245.14	
58	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1521	165.05	25.1	
59	04030009	砂子	kg	50.49	0.07	3.53	
60	04030035	河砂	m3	1.0475	165.05	172.89	
61	05030017	木板	m3	0.024	1939.66	46.55	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	0.12	10.34	1.24	
63	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.04	12.93	0.52	
64	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.736	11.21	30.67	
65	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.118	11.21	1.32	
66	13110005	热熔标线涂料	kg	33.1479	17.24	571.47	
67	13350027	密封油膏	kg	19.796	1.29	25.54	
68	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	919.3742	0.17	156.29	
69	13350103	油麻	kg	73.948	6.9	510.24	
70	14010005	清油 C01-1	kg	0.11	12.49	1.37	
71	14030005	煤油	kg	4.48	7.45	33.38	
72	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.056	7.32	7.73	
73	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.054	7.32	0.4	
74	14030021	溶剂汽油	kg	0.0216	7.44	0.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	14070003	白铅油	kg	1.26	6.51	8.2	
76	14070011	机油	kg	14.3129	6.68	95.61	
77	14090001	电力复合脂	kg	1.64	85.66	140.48	
78	14090007	黄油钙基脂	kg	1.2	6.72	8.06	
79	14330041	丙酮	kg	53.1897	6.03	320.73	
80	14350025	隔离剂	kg	6.2446	2.39	14.92	
81	14350067	润滑剂	kg	0.4342	4.41	1.91	
82	14390001	氧气	m3	72.9495	3.73	272.1	
83	14390001~1	氧气	m3	2.958	3.73	11.03	
84	14390005	乙炔气	kg	24.3165	14.09	342.62	
85	14390005~1	乙炔气	kg	0.986	14.09	13.89	
86	14390035	氩气	m3	0.4	12.79	5.12	
87	14410097	粘接剂	kg	132.3593	13.43	1777.59	
88	14430019	贴缝胶带 9m	卷	87.7672	10.34	907.51	
89	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4	6.35	2.54	
90	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	77.3685	4.74	366.73	
91	15010009	石棉绒	kg	13.946	2.59	36.12	
92	15010053	石棉板衬垫	kg	1	7.66	7.66	
93	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.3	8.02	26.47	
94	17010005	焊接钢管(综合)	kg	93.685	3.79	355.07	
95	17010023	焊接钢管 DN20	m	6.3529	4.5	28.59	
96	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.647	3.45	2.23	
97	17190009	输水软管 Φ25	m	1.294	8.62	11.15	
98	17250019	塑料软管	kg	0.6	12.07	7.24	
99	17270035	橡胶软管 DN20	m	2.866	7.33	21.01	
100	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	4.04	1.98	8	
101	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	72.72	3.88	282.15	
102	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	85.85	4.31	370.01	
103	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	6.06	14.66	88.84	
104	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	62.216	0.88	54.75	
105	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	68.68	1.55	106.45	
106	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	4.848	3.88	18.81	
107	18250005	塑料管卡子 20	个	5102.8906	0.38	1939.1	
108	18250007	塑料管卡子 25	个	1681.7043	0.67	1126.74	
109	18250175	固定卡子 1.5×32	个	8	1.9	15.2	
110	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	72.72	1.29	93.81	
111	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.294	9.05	11.71	
112	19000011	螺纹阀门 DN20	个	1.9062	20.69	39.44	
113	22110015	塑料丝堵 DN15	个	30.3076	0.69	20.91	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	22110017	塑料丝堵 DN20	个	11.6518	0.95	11.07	
115	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.2551	23.28	52.5	
116	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.2551	5.17	11.66	
117	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	2	3.02	6.04	
118	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	8.12	1.55	12.59	
119	34110003	水	m3	32.1079	4.27	137.1	
120	34110009	电	kW·h	445.572	0.78	347.55	
121	34110009~1	电	kW·h	0.08	0.78	0.06	
122	34130013	位号牌	个	8	2.16	17.28	
123	35010015	木模板	m3	0.014	1444.83	20.23	
124	88000055	校验材料费	元	2.08	0.86	1.79	
125	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	4	884.96	3539.84	
126	SB0001~2	排污泵控制箱	台	4	646.02	2584.08	
127	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	4	1592.92	6371.68	
128	Z01000009	型钢(综合)	kg	251.0865	3.5	878.8	
129	Z03000103~1	水嘴DN15	个	68.68	4.42	303.57	
130	Z03000125	地漏DN50	个	244.42	5.31	1297.87	
131	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	68.68	4.87	334.47	
132	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	274.54	3.54	971.87	
133	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.7739	4.42	12.26	
134	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	204	15.93	3249.72	
135	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	38.1876	38.34	1464.11	
136	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	23.7257	49.77	1180.83	
137	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	10.1737	30.09	306.13	
138	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	2.544	19.47	49.53	
139	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	17.808	30.17	537.27	
140	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	0.636	58.85	37.43	
141	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.636	68.97	43.86	
142	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	1.696	39.82	67.53	
143	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
144	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
145	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.088	144.45	734.96	
146	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	35.295	39.82	1405.45	
147	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	91.4004	60.18	5500.48	
148	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	1886.4478	3.63	6847.81	
149	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1192.8043	2.94	3506.84	
150	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	1308.1813	3.45	4513.23	
151	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	652.0248	3.98	2595.06	
152	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	442.9562	12.83	5683.13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	286.9222	3.98	1141.95	
154	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	600.913	36	21632.87	
155	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	322.518	6.19	1996.39	
156	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	167.96	16	2687.36	
157	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	11.4956	23.01	264.51	
158	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	29.058	28.32	822.92	
159	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	36.0724	11.5	414.83	
160	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	194.1876	34.51	6701.41	
161	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	28.3426	16.81	476.44	
162	Z17000375	橡塑管壳	m3	2.8808	1150.44	3314.19	
163	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.924	1150.44	2213.45	
164	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	37.089	17.7	656.48	
165	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	42.0732	26.55	1117.04	
166	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	16.3323	15.93	260.17	
167	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	8.8236	17.7	156.18	
168	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	4.4773	12.39	55.47	
169	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	128.1018	7.08	906.96	
170	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	44.044	2.21	97.34	
171	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	32.604	2.65	86.4	
172	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	22.794	7.08	161.38	
173	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	11.4028	3.54	40.37	
174	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	288.9365	2.61	754.12	
175	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件De25	个	124.95	1.59	198.67	
176	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	195.6288	1.59	311.05	
177	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	935.597	2.65	2479.33	
178	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	291.2535	1.77	515.52	
179	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	185.3821	2.65	491.26	
180	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	1370.2517	2.3	3151.58	
181	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	3300.4977	2.02	6667.01	
182	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	4	123	492	
183	Z18000307~2	橡胶DN65	个	4	123.89	495.56	
184	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	214.2	2.35	503.37	
185	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	285.6	3.91	1116.7	
186	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	161.7	3.91	632.25	
187	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	357	2.35	838.95	
188	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	111.3	3.13	348.37	
189	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	84.591	8.85	748.63	
190	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	102.1363	10.62	1084.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	4	27	108	
192	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
193	Z19000121~3	法兰闸阀DN65	个	4	265	1060	
194	Z19000121~4	法兰止回阀DN65	个	4	265	1060	
195	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	4	283	1132	
196	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	4	283	1132	
197	Z19000129~10	过滤器DN25	个	34.34	24.78	850.95	
198	Z19000129~12	截止阀DN20	个	72.72	24.78	1802	
199	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	6.06	57.52	348.57	
200	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	34.34	30.97	1063.51	
201	Z19000129~9	减压阀DN25	个	17.17	309	5305.53	
202	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	8	17.7	141.6	
203	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	4	15	60	
204	Z22000077	自动排气阀DN20	个	4	22.12	88.48	
205	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	68	247.79	16849.72	暂估价
206	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	8	39.82	318.56	
207	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	38.7005	8.85	342.5	
208	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	21.2159	12.39	262.87	
209	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	10.5499	7.08	74.69	
210	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	14	14.47	202.58	
211	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.032	77.44	2.48	
212	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.096	31.27	3	
213	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.3428	664.97	227.95	
214	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0359	863.21	30.99	
215	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.8	451.19	360.95	
216	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.3428	390.05	133.71	
217	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	1.0156	169.04	171.68	
218	990718040	普通车床 工件直径×工件长度630×2000mm	台班	0.466	197.93	92.24	
219	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度630×2000mm	台班	0.04	197.93	7.92	
220	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.5381	4.46	2.4	
221	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	2.2909	7.02	16.08	
222	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0611	219.07	13.39	
223	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	3.603	23.6	85.03	
224	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.3723	34.74	12.93	
225	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	11.6919	22.68	265.17	
226	990748510	液压断管机	台班	0.9354	20.02	18.73	
227	990782210	剔槽机	台班	12.087	30.19	364.91	
228	990782310	滚槽机	台班	2.062	23.09	47.61	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
229	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.9131	36.27	33.12	
230	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	1.9903	18.64	37.1	
231	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.8	63.39	50.71	
232	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.24	99.77	23.94	
233	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.058	27.94	1.62	
234	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.058	20.88	1.21	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	16.6175	70.09	1164.72	
236	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.386	70.09	27.05	
237		合计				249781.49	
238		其中：人工费合计				77840.44	
239		材料费合计				168744.41	
240		其中：暂估材料费				16849.72	
241		机械费合计				3196.64	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B6#给排水工程(55)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	357262.56	22104.35
1.1	1、管井	104163.98	19449.49
1.2	2、楼层户内	224729.49	
2	措施项目费	22186.07	
2.1	总价措施费	11726.57	
2.2	单价措施费	10459.5	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	30171.26	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	36865.79	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		446485.68	22104.35

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014001	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	2	5335.17	10670.34	2654.86
2	031001001001	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	30.5	85.22	2599.21	
3	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	82.98	73.09	6065.01	
4	031208002004	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.44	2539.41	6196.16	
5	031002003010	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	301.43	1205.72	
6	031002003011	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	73.15	292.6	
7	030413003011	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	9.3	74.4	
8	031002003012	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	
9	030413003012	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
10	031002001012	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	41.25	19.24	793.65	
		1、管井					
11	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：焊接	个	4	768.27	3073.08	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031003001009	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
13	031003001010	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	
14	031003001011	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
15	031003001012	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
16	031003001013	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	54.31	3693.08	
17	031003001014	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	216.98	14754.64	
18	031003001015	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	68	315.07	21424.76	19449.49
19	031003001016	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	
20	031001001003	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	138.93	84.11	11685.4	
21	031001001004	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	104.4	71.82	7498.01	
22	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.6	64.31	746	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
23	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	46.4	60.99	2829.94	
24	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	34	60.99	2073.66	
25	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	12.46	54.26	676.08	
26	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	68	54.26	3689.68	
27	031208002005	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦Φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.89	3221.48	9310.08	
28	031208002006	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.21	2539.41	533.28	
29	031001006016	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	136	36.18	4920.48	
30	031002003013	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	52	50.53	2627.56	
31	030413003013	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	8.47	440.44	
32	031002003014	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	40	35.98	1439.2	
33	031002003015	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
34	030413003014	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	56	7.02	393.12	
35	031002001013	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	113.2	19.24	2177.97	
		2、楼层户内					
36	031001006017	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1632	34.85	56875.2	
37	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	68	267.35	18179.8	
38	031003005001	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	68	28.09	1910.12	
39	031003005002	塑料阀门 1、规格：单活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	204	9.37	1911.48	
40	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	68	227.92	15498.56	
41	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	14144	5.83	82459.52	
42	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	4620.58	7.7	35578.47	
43	030413002002	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	108.8	5.55	603.84	
44	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	68	122.92	8358.56	
45	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3353.94	3353.94	
合计						357262.56	22104.35

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014001	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
2	031001001001	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001001002	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002004	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002003010	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002003011	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030413003011	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003012	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030413003012	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031002001012	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031003009001	补偿器	个		42	629.25	29.81	77.25	67.21	768.27

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-379	方形补偿器制作(弯头组成) 公称直径65mm以内	个	1	42	629.25	29.81			
	Z18000277~1	焊接式成品补偿器	个	4		600				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031003001009	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	螺纹阀门	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031003001010	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003001011	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001012	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001013	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001014	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001015	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
19	031003001016	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001001003	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031001001004	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031001001005	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001001006	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001001007	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001001008	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001001009	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031208002005	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031208002006	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031001006016	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003013	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030413003013	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002003014	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002003015	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413003014	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031002001013	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031001006017	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
37	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011^4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031003005001	塑料阀门	个		2.24	22.43		4.12	3.42	28.09
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	1	2.24	22.43				
	Z19000087^1	PPR单活结球阀	个	1.01		22.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031003005002	塑料阀门	个		0.75	7.48		1.37	1.14	9.37
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	0.333333	0.75	7.48				
	Z19000087^2	单活结球阀DN25	个	0.3367		7.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043^1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257^1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030413002002	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z50000003`1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031009001001	采暖工程系统调试	系统		752.46	1397.42		1383.98	1204.06	3353.94
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	752.46	1397.42				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	11726.57
2	单价措施费	10459.5
合计		22186.07

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3609.93	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2848.5	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3798	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1470.14	
合计				11726.57	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1			
2	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B023	高层建筑增加费	项	1	10459.5	10459.5	
合计						10459.5	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017002	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B023	高层建筑增加费	项		3332.5	1794.42		6129.41	5332.58	10459.5
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	3187.64	1716.42				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	144.86	78				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

南昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			30171.26
1.1	安全文明施工费			18896.55
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	8879.1
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1100.4
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2238.75
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6678.3
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1138.35
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5767.62
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	3970.32
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	398.42
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	36865.79
合计				67037.05

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	958.7628	56	53690.72	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	4.424	56	247.74	
3	01000003	型钢(综合)	kg	25.44	2.53	64.36	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	4.2659	7.93	33.83	
5	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	29.6032	2.84	84.07	
6	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	1.456	2.84	4.14	
7	01130019	扁钢≤59	kg	4.2	2.78	11.68	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	7.8594	3.04	23.89	
9	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	18.232	2.95	53.78	
10	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	13.032	2.95	38.44	
11	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.9449	9.48	18.44	
12	02090017	塑料布	m2	1.632	1.98	3.23	
13	02270025	破布	kg	17.6891	6.38	112.86	
14	02270025~1	破布	kg	0.144	6.38	0.92	
15	02290027	线麻	kg	1.012	10.34	10.46	
16	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	37128	0.22	8168.16	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	282.88	0.05	14.14	
18	03010511	六角螺栓	kg	15.8211	5.86	92.71	
19	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	16.48	0.6	9.89	
20	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	230.72	1.55	357.62	
21	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	5.2343	5.86	30.67	
22	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	4.3601	6.47	28.21	
23	03010791	膨胀螺栓 M6	套	560.32	0.17	95.25	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.0508	2.07	4.25	
25	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.512	2.07	5.2	
26	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.4068	8.62	132.81	
27	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.532	8.62	4.59	
28	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.632	47.41	77.37	
29	03110171	锯条(各种规格)	根	124.4889	0.34	42.33	
30	03110173	钢丝刷子	把	4.7637	2.59	12.34	
31	03110173~1	钢丝刷子	把	0.024	2.59	0.06	
32	03110179	铁砂布	张	14.144	0.86	12.16	
33	03110181	铁砂布 0#～2#	张	2.4995	0.86	2.15	
34	03110183	砂纸	张	4.632	0.47	2.18	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	40.1018	6.9	276.7	
36	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	3.2344	6.9	22.32	
37	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.504	7.76	3.91	
38	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	7.072	5.17	36.56	
39	03130835	冲击钻头 Φ10	个	6.528	6.03	39.36	
40	03130837	冲击钻头 Φ12	个	23.3376	6.81	158.93	
41	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	1.6696	9.05	15.11	
42	04010009	水泥 42.5MPa	kg	37.076	0.36	13.35	
43	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	1.524	0.36	0.55	
44	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0397	407.08	16.16	
45	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	80.7296	0.41	33.1	
46	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0982	165.05	16.21	
47	04030009	砂子	kg	98.108	0.07	6.87	
48	04030009~1	砂子	kg	4.568	0.07	0.32	
49	04030035	河砂	m3	0.1414	165.05	23.34	
50	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.868	11.21	32.15	
51	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.14	11.21	1.57	
52	13110005	热熔标线涂料	kg	12.8928	17.24	222.27	
53	13350027	密封油膏	kg	22.152	1.29	28.58	
54	13350027~1	密封油膏	kg	1.016	1.29	1.31	
55	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	685.552	0.17	116.54	
56	13350103	油麻	kg	88.796	6.9	612.69	
57	13350103~1	油麻	kg	8.46	6.9	58.37	
58	14010005	清油 C01-1	kg	0.28	12.49	3.5	
59	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.792	7.32	5.8	
60	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.036	7.32	0.26	
61	14030021	溶剂汽油	kg	0.0139	7.44	0.1	
62	14070003	白铅油	kg	1.12	6.51	7.29	
63	14070011	机油	kg	17.02	6.68	113.69	
64	14070023	铅油(厚漆)	kg	7.6099	4.22	32.11	
65	14350025	隔离剂	kg	1.238	2.39	2.96	
66	14350025~1	隔离剂	kg	0.1128	2.39	0.27	
67	14390001	氧气	m3	38.0281	3.73	141.84	
68	14390001~1	氧气	m3	2.6016	3.73	9.7	
69	14390005	乙炔气	kg	12.676	14.09	178.6	
70	14390005~1	乙炔气	kg	0.8672	14.09	12.22	
71	14410097	粘接剂	kg	805.0625	13.43	10811.99	
72	14430019	贴缝胶带 9m	卷	100.4884	10.34	1039.05	
73	15010009	石棉绒	kg	1.876	2.59	4.86	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	4.788	8.02	38.4	
75	17010005	焊接钢管(综合)	kg	17.5896	3.79	66.66	
76	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	1.44	3.79	5.46	
77	17010021	焊接钢管 DN15	m	1.8	3.47	6.25	
78	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.4169	4.5	15.38	
79	17010025	焊接钢管 DN25	m	2.76	6.67	18.41	
80	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.132	3.45	3.91	
81	17190009	输水软管 Φ25	m	2.264	8.62	19.52	
82	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	299.2	0.06	17.95	
83	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.4805	7.33	10.85	
84	18000007	压制异径管 DN80	个	4	15.26	61.04	
85	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
86	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	351.48	4.31	1514.88	
87	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
88	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	289.264	1.55	448.36	
89	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
90	18250007	塑料管卡子 25	个	2355.4656	0.67	1578.16	
91	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	8.08	0.95	7.68	
92	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
93	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	288.5376	2.59	747.31	
94	19000009	螺纹阀门 DN15	个	2.264	9.05	20.49	
95	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.9669	20.69	20.01	
96	22110017	塑料丝堵 DN20	个	16.32	0.95	15.5	
97	24090003	温度计 0～120℃	块	4.04	52.59	212.46	
98	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.7592	23.28	64.23	
99	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	8.08	47.41	383.07	
100	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.7592	5.17	14.27	
101	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	41.48	1.21	50.19	
102	34110003	水	m3	20.4834	4.27	87.46	
103	34110009	电	kW·h	202.8339	0.78	158.21	
104	34110009~1	电	kW·h	1.984	0.78	1.55	
105	Z01000009	型钢(综合)	kg	162.1725	3.5	567.6	
106	Z09000009	铝箔	m2	4759.1974	3.54	16847.56	
107	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.7916	4.42	7.92	
108	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
109	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	12.72	30.17	383.76	
110	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	19.08	45.66	871.19	
111	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	1.272	58.85	74.86	
112	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	30.561	38.34	1171.71	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	222.3539	30.09	6690.63	
114	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	80.1588	15.51	1243.26	
115	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	78.0462	12.01	937.33	
116	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	104.0868	23.38	2433.55	
117	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	11.5652	18.58	214.88	
118	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	1.696	57.52	97.55	
119	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	14426.88	2.35	33903.17	
120	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1788.944	12.59	22522.8	
121	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	5.7616	1150.44	6628.38	
122	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	13.3285	15.93	212.32	
123	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	109.4016	12.39	1355.49	
124	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	87.8772	3.54	311.09	
125	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	59.2992	7.08	419.84	
126	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	7.7372	3.54	27.39	
127	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	99.0463	2.65	262.47	
128	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	105.128	2.65	278.59	
129	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1596.096	2.48	3958.32	
130	Z18000277~1	焊接式成品补偿器DN70	个	16	150	2400	
131	Z18000351~2	过滤器DN80	个	4	241.38	965.52	
132	Z18000405~1	刚性防水套管DN80	个	4	40.68	162.72	
133	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	2	389.38	778.76	
134	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	2	24.78	49.56	
135	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	10.1	14.66	148.07	
136	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	8	283.19	2265.52	
137	Z19000087~1	PPR单活结球阀De20	个	68.68	22.12	1519.2	
138	Z19000087~2	单活结球阀DN25De20	个	68.68	22.12	1519.2	
139	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
140	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
141	Z19000129~22	过滤器DN25	个	68.68	24.78	1701.89	
142	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	68.68	283.19	19449.49	暂估价
143	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	68.68	185.84	12763.49	
144	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
145	Z19000129~27	螺纹阀门DN32	个	8.08	36	290.88	
146	Z20000039	碳钢平焊法兰 DN25	片	4	5.31	21.24	
147	Z20000045	碳钢平焊法兰 DN50	片	8	7.96	63.68	
148	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	24	15.93	382.32	
149	Z22000011~4	卫浴散热器	组	68	230.09	15646.12	
150	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
151	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	68	176.99	12035.32	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	2	1327.43	2654.86	暂估价
153	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	68	44.25	3009	
154	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.177	664.97	117.7	
155	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0232	863.21	20.03	
156	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.177	390.05	69.04	
157	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.08	197.93	15.83	
158	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.3475	4.46	1.55	
159	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.4797	7.02	10.39	
160	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.0261	23.6	118.62	
161	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.176	23.6	4.15	
162	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	25.3162	22.68	574.17	
163	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.062	80.5	4.99	
164	990782210	剔槽机	台班	1.632	30.19	49.27	
165	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2488	36.27	9.02	
166	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	6.4859	18.64	120.9	
167	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.222	27.94	6.2	
168	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.156	27.94	4.36	
169	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.222	20.88	4.64	
170	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.156	20.88	3.26	
171	990919710	电焊机（综合）	台班	13.2725	70.09	930.27	
172	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.6016	70.09	112.26	
173		合计				269519.07	
174		其中：人工费合计				53938.46	
175		材料费合计				213403.97	
176		其中：暂估材料费				22104.35	
177		机械费合计				2176.64	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B6#采暖工程(56)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	818398.09	343591.11
2	措施项目费	40089.51	
2.1	总价措施费	25564.91	
2.2	单价措施费	14524.6	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	67759.19	
5	设备费	123362.18	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	94464.81	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1144073.78	343591.11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱-1AP/-1AE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
2	030404017005	配电箱1、名称：XFAP/XFAPE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
3	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	28	56.51	1582.28	
4	030404017002	配电箱1、名称：-01AT1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
5	030404017003	配电箱1、名称：-02AT1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
6	030404017004	配电箱1、名称：-02ATP1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
7	030404017014	配电箱1、名称：GAL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
8	030404017006	配电箱1、名称：-1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
9	030404017007	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	617.85	1235.7	
10	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	58	15.01	870.58	
11	030412001002	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	16	33.88	542.08	
12	030412001033	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	25.74	102.96	
13	030412001003	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	33.88	135.52	
14	030412001004	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	44	76.27	3355.88	
15	030412001005	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	8	157.43	1259.44	
16	030412001007	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	28	157.43	4408.04	
17	030412001008	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	51	157.43	8028.93	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
18	030404034001	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	8	16.2	129.6	
19	030404034002	照明开关1、名称：带开关插座 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙面暗装	个	58	18.14	1052.12	
20	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	4	18.77	75.08	
21	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电梯基坑插座	个	2	18.77	37.54	
22	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	167	7.07	1180.69	
23	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	116	6.17	715.72	
24	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	646	6.61	4270.06	
25	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	38.3	8.2	314.06	
26	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	605.7	9.05	5481.59	
27	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
28	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	19.4	17.22	334.07	
29	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	110.05	5.42	596.47	
30	030411003001	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	11.42	85.75	979.27	
31	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	7.7	67.88	522.68	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
32	030411003003	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	24	67.88	1629.12	
33	030411003004	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:100*50（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	133.09	39.83	5300.97	
34	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	176.12	8.82	1553.38	
35	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	8	48.1	384.8	
36	030408001017	电力电缆1、规格：WDZN-VV-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	25.39	21.23	539.03	387.74
37	030408001020	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	25.39	53.82	1366.49	1215.01
38	030408001002	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	68.03	40.65	2765.42	2310.01
39	030408001003	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.84	17.58	383.95	297.13
40	030408001004	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.77	13.28	289.11	202.51
41	030408001005	电力电缆1、规格：NG-VV-4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.81	17.58	1033.88	800.09
42	030408001006	电力电缆1、规格：NG-VV-4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.79	12.07	709.6	475.62
43	030408001007	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	27.54	20.41	562.09	397.76
44	030408001008	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	26.38	19	501.22	381
45	030408006001	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	374	4.71	1761.54	
46	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	246	3.99	981.54	
47	030411004037	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1599.33	3.07	4909.94	2782.83
48	030411004038	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1873.21	3.07	5750.75	3259.39
49	030411004032	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	9.87	2.79	27.54	16.17
50	030411004033	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	75.6	3.14	237.38	136.81
51	030411004039	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	875.6	3.07	2688.09	1523.54
52	030411004040	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	321.9	2.73	878.79	506.99

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
53	030411004041	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	151.1	3.14	474.45	273.43
54	030411004042	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	62.8	3.94	247.43	170.13
55	030411004018	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF2.5	m	31.1	2.71	84.28	50.94
56	030411004043	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	67.4	3.98	268.25	169.14
57	030411004019	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	53.2	3.91	208.01	133.51
58	030411004044	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	490.2	3.79	1857.86	1249.42
59	030404017013	配电箱1、名称：WDAT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	4	244.65	978.6	
60	030404017008	配电箱1、名称：AT-XDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
61	030404017009	配电箱1、名称：AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
62	030404017010	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	68	198.74	13514.32	
63	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	4	617.85	2471.4	
64	030412001009	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	612	15.01	9186.12	
65	030412001010	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	204	15.01	3062.04	
66	030412001011	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	24	33.88	813.12	
67	030412001035	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	34	25.74	875.16	
68	030412001012	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	104	76.27	7932.08	
69	030412005002	荧光灯1、名称：成套双管荧光灯 2、规格：2*36W 3、安装形式：吸顶	套	4	116.58	466.32	
70	030412001013	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	36	157.43	5667.48	
71	030412001015	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	34	157.43	5352.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
72	030412001016	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	70	94.15	6590.5	
73	030412001017	普通灯具1、名称：E6消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　6W	套	34	94.15	3201.1	
74	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	514	13.74	7062.36	
75	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	136	16.2	2203.2	
76	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	412	16.56	6822.72	
77	030404035003	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	952	13.99	13318.48	
78	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	204	18.77	3829.08	
79	030404035005	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	170	18.77	3190.9	
80	030404035006	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、洗衣机插座	个	68	18.77	1276.36	
81	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、太阳能插座	个	68	18.77	1276.36	
82	030404035008	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	68	18.77	1276.36	
83	030404035009	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	68	19.3	1312.4	
84	030404035010	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带开关） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	272	18.13	4931.36	
85	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	111.2	67.88	7548.26	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	87.2	85.75	7477.4	
87	030411003007	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	111.2	39.83	4429.1	
88	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	258.1	8.82	2276.44	
89	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	102	48.1	4906.2	
90	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	757.52	14.16	10726.48	
91	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	8478.68	6.61	56044.07	
92	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	5236	6.11	31991.96	
93	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	25.83	8.2	211.81	
94	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1124.88	9.05	10180.16	
95	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
96	030413002004	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	74.8	5.96	445.81	
97	030413002005	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	1340.5	5.42	7265.51	
98	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	372	7.07	2630.04	
99	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	3748	6.17	23125.16	
100	030411004016	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV2.5	m	16136.77	2.93	47280.74	25831.74

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
101	030411004017	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV4	m	24846.99	3.59	89200.69	58440.12
102	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	2675.88	11.99	32083.8	27956.26
103	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	8853.81	11.99	106157.18	92500.18
104	030411004021	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	341.7	2.79	953.34	559.7
105	030411004022	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	8.4	3.14	26.38	15.2
106	030411004025	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	140.88	3.14	442.36	254.94
107	030411004026	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	98.2	3.94	386.91	266.02
108	030411004028	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	306.6	3.98	1220.27	769.41
109	030411004023	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	1369.7	3.07	4204.98	2383.28
110	030411004036	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	597.7	2.73	1631.72	941.38
111	030411004030	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	975.25	3.79	3696.2	2485.72
112	030411004015	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:沿桥架 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	111.4	4.08	454.51	276.05
113	030411004034	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	1170.2	3.94	4610.59	3170.07
114	030411004035	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	295.8	3.74	1106.29	742.31
115	030408001009	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	266.96	113.39	30270.59	28003.73
116	030408001010	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-4*35+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	299.82	227.41	68182.07	65635.84
117	030408001011	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	41.03	17.58	721.31	558.2
118	030408001018	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	250.37	53.82	13474.91	11981.16
119	030408001019	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	84.2	39.59	3333.48	2831.05
120	030408001013	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	16.8	40.65	682.92	570.46
121	030408001016	电力电缆1、规格：BTTQ-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	20	40.65	813	679.12

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
122	030408006024	电力电缆头1、名称：穿刺线夹 2、规格：NG-A（BTLY）-5*4	个	20	24.72	494.4	
123	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*6	个	4	83.85	335.4	
124	030408006021	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*4	个	8	83.85	670.8	
125	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-35	个	20	146.34	2926.8	
126	030408006003	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	个	20	146.34	2926.8	
127	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	1444	4.71	6801.24	
128	030408006005	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	204	3.99	813.96	
129	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	472.77	20.7	9786.34	
130	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	625.5	11.2	7005.6	
131	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	150	4.84	726	
132	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	151.36	21.04	3184.61	
133	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	238	21.41	5095.58	
134	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	748.44	4.84	3622.45	
135	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	1	143.12	143.12	
136	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	106	14.3	1515.8	
137	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
138	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
139	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
合计						818398.09	343591.11

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017005	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030413001029	铁构件	m		6.44	37.29	2.47	11.85	10.31	56.51
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	37.29	2.47			
	Z01000029~1	槽钢	m	1.05		32.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017014	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017007	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030412001002	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030412001033	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001004	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412001005	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001007	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030404034001	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030404034002	照明开关	个		3.81	8.24		7	6.09	18.14
	4-14-382	普通插座安装 暗插座15A以下 单相带接地	套	1	3.81	8.24				
	Z26000029~5	带开关插座	套	1.02		7.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030404035001	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030411001001	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030411001002	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411003001	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411003002	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411003003	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411003004	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030408008001	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030408001017	电力电缆	m		1.8	16.45	0.1	3.3	2.88	21.23
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	16.45	0.1			
	Z28000079~45*	电缆	m	1.01		15.27				
		材料费中：暂估价合计	元			15.27				
37	030408001020	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
38	030408001002	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
39	030408001003	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
40	030408001004	电力电缆	m		1.4	9.56	0.09	2.57	2.23	13.28
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	9.56	0.09			
	Z28000079~39*	电缆	m	1.01		9.3				
		材料费中：暂估价合计	元			9.3				
41	030408001005	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
42	030408001006	电力电缆	m		1.4	8.35	0.09	2.57	2.23	12.07
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	8.35	0.09			
	Z28000079~41*	电缆	m	1.01		8.09				
		材料费中：暂估价合计	元			8.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
43	030408001007	电力电缆	m		1.8	15.63	0.1	3.3	2.88	20.41
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	15.63	0.1			
	Z28000079~46*	电缆	m	1.01		14.44				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
44	030408001008	电力电缆	m		1.6	14.74	0.1	2.96	2.56	19
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.8	7.37	0.05			
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.8	7.37	0.05			
	Z28000079~46*	电缆	m	0.505		7.22				
	Z28000079~42*	电缆	m	0.505		7.22				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
45	030408006001	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030408006002	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030411004037	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
48	030411004038	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
49	030411004032	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
50	030411004033	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
51	030411004039	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
52	030411004040	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
53	030411004041	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
54	030411004042	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
55	030411004018	配线	m		0.35	1.79		0.65	0.57	2.71
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.35	1.79				
	Z28000055~22*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
56	030411004043	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
57	030411004019	配线	m		0.47	2.69		0.86	0.75	3.91

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-25备注2	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.47	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
58	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
59	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030404017008	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030404017009	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030404017010	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030412001009	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030412001010	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030412001011	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030412001035	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030412001012	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030412005002	荧光灯	套		14.73	78.28		27.09	23.57	116.58
	4-14-204	组装型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	14.73	78.28				
	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030412001013	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030412001015	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030412001016	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030412001017	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030404034003	照明开关	个		3.47	4.72		6.39	5.55	13.74
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	4.72				
	Z26000011~2	单联单控开关	只	1.02		4.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030404034004	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030404034005	照明开关	个		3.81	6.66		7	6.09	16.56
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	6.66				
	Z26000011~3	单联双控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030404035003	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030404035004	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030404035005	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030404035008	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404035009	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030404035010	插座	个		3.3	9.54		6.08	5.29	18.13
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	9.54				
	Z26000029~10	单相三孔带开关插座	套	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030411003005	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030411003007	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030408008002	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030413002004	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030413002005	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030411004016	配线	m		0.45	1.75		0.83	0.73	2.93
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.75				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.6				
		材料费中：暂估价合计	元			1.6				
101	030411004017	配线	m		0.4	2.54		0.74	0.65	3.59
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.54				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	1.05		2.35				
		材料费中：暂估价合计	元			2.35				
102	030411004011	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
103	030411004012	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
104	030411004021	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
105	030411004022	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
106	030411004025	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
107	030411004026	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
108	030411004028	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
109	030411004023	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
110	030411004036	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
111	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
112	030411004015	配线	m		0.5	2.77		0.93	0.81	4.08
	4-13-138	线槽配线 多芯软导线 二芯截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.5	2.77				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.48				
		材料费中：暂估价合计	元			2.48				
113	030411004034	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
114	030411004035	配线	m		0.4	2.69		0.74	0.65	3.74
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
115	030408001009	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~24*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
116	030408001010	电力电缆	m		2.71	220.26	0.1	4.98	4.34	227.41
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	220.26	0.1			
	Z28000079~43*	电缆	m	1.01		218.92				
		材料费中：暂估价合计	元			218.92				
117	030408001011	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
118	030408001018	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
119	030408001019	电力电缆	m		1.8	34.81	0.1	3.3	2.88	39.59
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	34.81	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		33.62				
		材料费中：暂估价合计	元			33.62				
120	030408001013	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
121	030408001016	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000119~1*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
122	030408006024	电力电缆头	个		3.92	14.52		7.21	6.28	24.72
	4-9-344	电力电缆绝缘穿刺线夹安装 明敷电缆 主线截面 10mm2以下	个	1	3.92	14.52				
	Z29000203	绝缘穿刺线夹	个	1		13.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	030408006006	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	030408006021	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030408006020	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	030408006003	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030408006004	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
128	030408006005	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
139	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	25564.91
2	单价措施费	14524.6
合计		40089.51

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7869.96	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6209.97	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8279.96	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3205.02	
合计				25564.91	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B024	吊装加固	项	1			
2	03B025	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B026	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B027	顶升、提升装置	项	1			
5	03B028	大型设备专用器具	项	1			
6	03B029	焊接工艺评定	项	1			
7	03B030	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B031	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B032	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B033	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B034	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B035	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B037	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B038	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B040	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017003	脚手架搭拆	项	1			
19	03B041	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B044	高层建筑增加费	项	1	14524.6	14524.6	
合计						14524.6	

榆高网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B024	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B025	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B026	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B027	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B028	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B029	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B030	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B031	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B032	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B033	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B034	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B035	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B037	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B038	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B040	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017003	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B041	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B044	高层建筑增加费	项		4622.2	2506.06		8501.54	7396.34	14524.6
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	4505.9	2426.25				
	9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	116.3	79.81				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			67759.19
1.1	安全文明施工费			42752.68
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	20088.61
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	2489.61
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	5065.08
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	15109.38
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2575.46
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	13049.01
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8480.63
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	901.41
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	94464.81
合计				162224

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZ-BYJ-16	m	9.95	
2	绝缘电线 BV2.5	m	1.38	
3	绝缘电线 BV-4	m	2.24	
4	绝缘电线 WDZN-GYJSF-2.5	m	1.56	
5	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-4	m	2.58	
6	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-2.5	m	1.56	
7	绝缘电线 WDZ-GYJSF-4	m	2.39	
8	绝缘电线 WDZ-GYJSF-2.5	m	1.5	
9	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.56	
10	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.5	
11	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	2.36	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS2*1.5	m	2.36	
13	电缆 NG-ABTLY-5*6	m	47.38	
14	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	m	103.86	
15	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*4	m	13.47	
16	电缆 NG-A（BTLY）-5*4	m	33.29	
17	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*2.5	m	9.21	
18	电缆 NG-VV-4*4	m	13.47	
19	电缆 NG-VV-4*2.5	m	8.01	
20	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*4	m	14.3	
21	电缆 NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	216.75	
22	电缆 WDZN-VV-5*4	m	15.12	
23	电缆 WDZ-GYJSYJ--5*4	m	14.3	
24	电缆 NG-ABTLY-5*4	m	33.29	

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
25	矿物绝缘电力电缆 BTTQ-5*4	m	33.29	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2131.0074	56	119336.41	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	47.8816	5.17	247.55	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	5.5923	6.46	36.13	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	455.5503	6.46	2942.85	
5	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	10.7	8.44	90.31	
6	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	11.508	2.84	32.68	
7	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.173	2.84	0.49	
8	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	12	3.32	39.84	
9	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	10.416	3.32	34.58	
10	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	2.8	3.36	9.41	
11	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	15.3	4.22	64.57	
12	01410009	接地编织铜线	m	3	12.93	38.79	
13	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	4.0776	22.41	91.38	
14	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.754	30.86	23.27	
15	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	8.372	11.64	97.45	
16	02190027	尼龙线卡	个	60	0.12	7.2	
17	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	2214.3743	0.06	132.86	
18	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	185.2646	0.06	11.12	
19	02270001	白布	kg	75.096	6.72	504.65	
20	02270021	棉纱头	kg	177.9057	5.6	996.27	
21	03010075	木螺钉 M4×40	个	6184.56	0.05	309.23	
22	03010079	木螺钉 M4×65	个	8.32	0.05	0.42	
23	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	350.7968	0.05	17.54	
24	03010085	木螺钉 M8×70	个	185.2646	0.22	40.76	
25	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	4442.88	0.09	399.86	
26	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	493.68	0.52	256.71	
27	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	514.8	0.42	216.22	
28	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	496.4299	0.26	129.07	
29	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	555.696	0.34	188.94	
30	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	15.4387	1.03	15.9	
31	03010739	铜接地端子带螺栓	套	495.5262	3.45	1709.57	
32	03010795	膨胀螺栓 M8	套	50.5618	0.25	12.64	
33	03010803	膨胀螺栓 M10	套	156.3971	0.25	39.1	
34	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	138.782	0.86	119.35	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.472	2.5	6.18	
36	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	201.96	0.26	52.51	
37	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	350.88	0.43	150.88	
38	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	4644.27	0.34	1579.05	
39	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	15.4206	6.83	105.32	
40	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.5726	1.72	0.98	
41	03110113	砂轮片 Φ400	片	4.0658	6.03	24.52	
42	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.2	2.07	2.48	
43	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	22.8803	47.41	1084.76	
44	03110167	钢锯条	条	337.7833	0.34	114.85	
45	03110181	铁砂布 0#～2#	张	319.86	0.86	275.08	
46	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	9.301	6.9	64.18	
47	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	107.7513	7.76	836.15	
48	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.27	6.9	1.86	
49	03130515	焊锡	kg	89.3637	34.48	3081.26	
50	03130517	焊锡膏	kg	5.8145	14.66	85.24	
51	03130807	钻头 Φ5～8	个	22	1.72	37.84	
52	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	18.746	5.17	96.92	
53	03130835	冲击钻头 Φ10	个	2.0311	6.03	12.25	
54	03130837	冲击钻头 Φ12	个	3.9526	6.81	26.92	
55	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	2.2195	4.21	9.34	
56	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.7928	5.39	9.66	
57	03150131	水泥钉 10#	个	1481.7125	0.05	74.09	
58	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	1176.7131	0.41	482.45	
59	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0304	165.05	5.02	
60	04030035	河砂	m3	2.013	67.96	136.8	
61	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	3.7676	12.07	45.47	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	14.4306	10.34	149.21	
63	13010081	调和漆	kg	4.2272	12.93	54.66	
64	13030051	沥青漆	kg	0.074	7.33	0.54	
65	13050003	防锈漆	kg	1.2	12.93	15.52	
66	13050005	防锈漆 C53-1	kg	28.6118	12.93	369.95	
67	13050029	沥青绝缘漆	kg	1.0763	7.76	8.35	
68	13090001	银粉漆	kg	1.936	11.21	21.7	
69	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.8	7.32	13.18	
70	14030017	汽油 92#～95#	kg	309.5197	7.66	2370.92	
71	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.4426	8.02	11.57	
72	14070001	铅油	kg	8.6334	6.51	56.2	
73	14090001	电力复合脂	kg	39.4372	85.66	3378.19	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.5382	8.48	4.56	
75	14350077	松香水	kg	1.122	4.89	5.49	
76	14410057	胶合剂	kg	12.549	13.78	172.93	
77	14410085	热熔胶	kg	0.0302	16.59	0.5	
78	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	45.7205	6.35	290.33	
79	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
80	17010063	钢管 D25	kg	64.4265	7.62	490.93	
81	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	15.136	6.43	97.32	
82	17250019	塑料软管	kg	15.84	12.07	191.19	
83	17250027	塑料软管 Φ6	m	226.8	0.34	77.11	
84	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	345.4	0.06	20.72	
85	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	56.7	2.21	125.31	
86	17250181	异型塑料管 Φ5	m	3.15	2.41	7.59	
87	18150233	直管接头 Φ16	个	11.8256	0.97	11.47	
88	18150235	直管接头 Φ20	个	319.119	1.03	328.69	
89	18150237	直管接头 Φ25	个	27.1164	1.15	31.18	
90	18150239	直管接头 Φ32	个	3.0303	1.41	4.27	
91	18150245	弯管接头 Φ32	个	0.5471	1.12	0.61	
92	18250081	管卡子 Φ25	个	151.709	0.12	18.21	
93	18250083	管卡子 Φ32	个	16.9537	0.28	4.75	
94	18250177	固定卡子 3×80	套	123.188	1.98	243.91	
95	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	109.3073	4.31	471.11	
96	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	283.8916	8.62	2447.15	
97	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	571.536	7.76	4435.12	
98	27170029	相色带 20mm×20m	卷	5.98	5.34	31.93	
99	27250015	扁形塑料绑带	m	717.458	0.69	495.05	
100	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	47.8	3.02	144.36	
101	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	9	5.86	52.74	
102	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	64.4	9.48	610.51	
103	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	789.476	1.21	955.27	
104	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	103.7	1.98	205.33	
105	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	71.906	1.21	87.01	
106	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.09	1.55	0.14	
107	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
108	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	569.67	1.29	734.87	
109	28030109	绞型软线 RVS-2×0.5	m	24.432	0.86	21.01	
110	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	4644.27	0.05	232.21	
111	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	263.6291	2.28	601.07	
112	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	53.565	5.41	289.79	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1348.27	0.43	579.76	
114	29060237	阻燃管接头 FST20	个	2349.6051	0.52	1221.79	
115	29060243	阻燃管接头 FST40	个	195.0614	0.95	185.31	
116	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	26.4216	1.55	40.95	
117	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	712.999	1.55	1105.15	
118	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	44.702	1.72	76.89	
119	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	4.9955	2.07	10.34	
120	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	808.962	0.5	404.48	
121	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	1409.7631	0.97	1367.47	
122	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	117.0368	1.95	228.22	
123	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	164.296	1.55	254.66	
124	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	88.428	1.9	168.01	
125	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	46.92	2.13	99.94	
126	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	172.96	2.69	465.26	
127	29090037	铜接线端子 20A	个	498.365	0.34	169.44	
128	29090099	塑料接线柱双线	个	161.71	7.06	1141.67	
129	29250043	电缆吊挂 3×50	套	68.7069	3.02	207.49	
130	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	132.3756	5.41	716.15	
131	34070009	塑料手套 ST型	个	62.79	13.62	855.2	
132	34090061	塑料圆台	块	917.7	0.6	550.62	
133	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	264.6	0.6	158.76	
134	34110009	电	kW·h	121.237	0.78	94.56	
135	34130003	标志牌	个	24.8621	1.38	34.31	
136	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	864.7728	0.86	743.7	
137	SB0001~1	WDAT	台	4	2654.87	10619.48	
138	SB0001~1	户内配电箱AL	台	68	300.88	20459.84	
139	SB0001~23	成套配电箱-1AP/-1AE	台	4	3982.3	15929.2	
140	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	6	4761	28566	
141	SB0001~42	成套配电箱AT-XDT	台	2	3097.35	6194.7	
142	SB0001~43	成套配电箱AT-DT	台	2	3097.35	6194.7	
143	SB0001~7	成套配电箱-1ALE	台	2	1769.91	3539.82	
144	SB0004~1	动力配电箱XFAP/XFAPE	台	4	2654.87	10619.48	
145	SB0004~2	-01AT1/2	台	2	2654.87	5309.74	
146	SB0004~4	GAL	台	2	2654.87	5309.74	
147	SB0004~8	-02AT1/2	台	2	2654.87	5309.74	
148	SB0004~9	-02ATP1/2	台	2	2654.87	5309.74	
149	Z01000029~1	槽钢10#	m	29.4	31.03	912.28	
150	Z01000041	角钢	kg	259.413	3.5	907.95	
151	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型，δ=10mm	m2	11.88	44.25	525.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	66.0539	2.04	134.75	
153	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	1782.4974	2.61	4652.32	
154	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	178.808	3.05	545.36	
155	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	19.982	3.54	70.74	
156	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	106.92	4.42	472.59	
157	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	34.34	70.8	2431.27	
158	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	70.7	70.8	5005.56	
159	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	149.48	53.1	7937.39	
160	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	618.12	2.21	1366.05	
161	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	44.44	13.27	589.72	
162	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	58.58	2.21	129.46	
163	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	206.04	2.21	455.35	
164	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	44.44	106.19	4719.08	
165	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装）	套	38.38	2.21	84.82	
166	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	62.62	106.19	6649.62	
167	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	51.51	106.19	5469.85	
168	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	4.04	70.8	286.03	
169	Z26000011~1	双联单控开关	只	146.88	5.75	844.56	
170	Z26000011~2	单联单控开关	只	524.28	3.98	2086.63	
171	Z26000011~3	单联双控开关	只	420.24	5.75	2416.38	
172	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 16A	套	69.36	9.73	674.87	
173	Z26000029~10	单相三孔带开关插座250V 16A	套	277.44	8.58	2380.44	
174	Z26000029~5	带开关插座	套	59.16	7.35	434.83	
175	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	971.04	5.04	4894.04	
176	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 10A	套	138.72	9.73	1349.75	
177	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	456.96	9.73	4446.22	
178	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	496.4085	2.83	1404.84	
179	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	158.928	5.75	913.84	
180	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-16	m	12106.1745	9.95	120456.44	暂估价
181	Z28000055~18	绝缘电线BV2.5	m	18718.6532	1.38	25831.74	暂估价
182	Z28000055~19	绝缘电线BV-4	m	26089.3395	2.24	58440.12	暂估价
183	Z28000055~20	绝缘电线WDZN-GYJSF-2.5	m	338.6968	1.56	528.37	暂估价
184	Z28000055~21	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-4	m	1397.76	2.58	3606.22	暂估价
185	Z28000055~22	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-2.5	m	32.655	1.56	50.94	暂估价
186	Z28000055~23	绝缘电线WDZ-GYJSF-4	m	759.15	2.39	1814.37	暂估价
187	Z28000055~24	绝缘电线WDZ-GYJSF-2.5	m	3570.128	1.5	5355.19	暂估价
188	Z28000055~25	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	466.5885	1.56	727.88	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
189	Z28000055~26	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	4028.1464	1.5	6042.22	暂估价
190	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	116.97	2.36	276.05	暂估价
191	Z28000059~3	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVS2*1.5	m	1582.686	2.36	3735.14	暂估价
192	Z28000079	电缆NG-ABTLY-5*6	m	278.5176	47.38	13196.16	暂估价
193	Z28000079~24	电缆WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	m	269.6296	103.86	28003.73	暂估价
194	Z28000079~26	电缆WDZN-GYJSYJ--4*4	m	63.4987	13.47	855.33	暂估价
195	Z28000079~38	电缆NG-A（BTLY）-5*4	m	85.042	33.29	2831.05	暂估价
196	Z28000079~39	电缆WDZN-GYJSYJ--4*2.5	m	21.9877	9.21	202.51	暂估价
197	Z28000079~40	电缆NG-VV-4*4	m	59.3981	13.47	800.09	暂估价
198	Z28000079~41	电缆NG-VV-4*2.5	m	59.3779	8.01	475.62	暂估价
199	Z28000079~42	电缆WDZ-GYJSYJ-5*4	m	13.3219	14.3	190.5	暂估价
200	Z28000079~43	电缆NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	302.8182	216.75	65635.84	暂估价
201	Z28000079~45	电缆WDZN-VV-5*4	m	25.6439	15.12	387.74	暂估价
202	Z28000079~46	电缆WDZ-GYJSYJ--5*4	m	41.1373	14.3	588.26	暂估价
203	Z28000079~47	电缆NG-ABTLY-5*4	m	86.5266	33.29	2880.47	暂估价
204	Z28000119~1	矿物绝缘电力电缆BTTQ-5*4	m	20.4	33.29	679.12	暂估价
205	Z29000017~3	桥架100*50	m	246.7329	18.58	4584.3	
206	Z29000017~4	桥架150*100	m	144.329	35.4	5109.25	
207	Z29000017~5	桥架300*100	m	99.6062	53.1	5289.09	
208	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	5759.6	0.97	5586.81	
209	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	10037.148	1.11	11141.23	
210	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	833.272	3.54	2949.78	
211	Z29000137~1	JDG接线盒	个	549.78	1.77	973.11	
212	Z29000137~2	PVC接线盒	个	3941.28	0.88	3468.33	
213	Z29000137~3	局部等电位箱	个	108.12	8.85	956.86	
214	Z29000203	绝缘穿刺线夹	个	20	13.27	265.4	
215	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	249.26	8.85	2205.95	
216	Z29000341	专用电缆卡子	个	88.7952	0.88	78.14	
217	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.4559	4070.8	1855.88	
218	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1	44.25	44.25	
219	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	0.3014	13.98	4.21	
220	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	15.252	4.1	62.53	
221	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
222	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.42	7.4	3.11	
223	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.21	5.98	7.24	
224	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
225	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
226	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
227	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.8811	565.65	498.39	
228	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.57	368.06	209.79	
229	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1291	390.05	50.36	
230	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.7273	467.35	339.9	
231	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	4.9058	23.6	115.78	
232	990782210	剔槽机	台班	23.0299	30.19	695.27	
233	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	44.9277	63.39	2847.97	
234	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.6105	78.72	48.06	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	0.9	70.09	63.08	
236		合计				749740.72	
237		其中：人工费合计				119336.41	
238		材料费合计				625197.45	
239		其中：暂估材料费				343591.09	
240		机械费合计				5206.86	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B6#强电工程(57)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	107999.65	14334.3
2	措施项目费	6732.25	
2.1	总价措施费	5003.28	
2.2	单价措施费	1728.97	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	9558.53	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	11186.14	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		135476.57	14334.3

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：弱电综合机柜（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：有线电视设备箱（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
3	030411001015	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	9.5	11.4	108.3	
4	030411003008	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	27.4	85.75	2349.55	
5	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	27.4	8.82	241.67	
6	030408008003	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
7	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
8	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
9	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	68	109.77	7464.36	
10	030411003009	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	92.8	85.75	7957.6	
11	030413001004	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	92.8	8.82	818.5	
12	030408008004	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	45.23	1537.82	
13	030411001018	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	4837.37	6.61	31975.02	
14	030413002006	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	319.6	5.55	1773.78	
15	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	557	5.06	2818.42	1918.36

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
16	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：沿桥架	m	480	2.82	1353.6	576.91
17	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	1190.29	3.63	4320.75	1430.61
18	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	553.2	5.49	3037.07	1997.49
19	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	419.84	1.6	671.74	248.38
20	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	1387.73	1.65	2289.75	820.98
21	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	2815.48	3.66	10304.66	4966.51
22	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	553.2	1.62	896.18	325.28
23	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	272	17	4624	
24	030502012002	信息插座1、名称：双孔信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	136	25.41	3455.76	
25	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	136	14.38	1955.68	
26	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	544	6.23	3389.12	
27	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	408	10.75	4386	
28	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	68	11.97	813.96	
29	030411001019	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	464.44	9.05	4203.18	
30	030411006005	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	68	7.07	480.76	
31	030411004016	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：RVV-2x1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	1020.4	3.24	3306.1	2049.78
合计						107999.65	14334.3

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001015	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411003008	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030408008003	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411003009	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030413001004	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030408008004	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
13	030411001018	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030413002006	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
16	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	1.21	0.01	1.13	0.98	2.82
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	1.21	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
17	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
18	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
19	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
20	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
21	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
22	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
23	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025~2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030502012002	信息插座	个		3.92	15.21		7.21	6.28	25.41
	5-2-70	信息插座 安装8位模块式信息插座双口	个	1	3.92	15.21				
	Z26000025~3	双孔信息插座	个	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411001019	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411006005	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411004016	配线	m		0.4	2.19		0.74	0.65	3.24
	4-13-39	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.19				
	Z28000059*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.01				
		材料费中：暂估价合计	元			2.01				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5003.28
2	单价措施费	1728.97
合计		6732.25

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1540.22	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1215.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1620.46	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	627.25	
合计				5003.28	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B044	吊装加固	项	1			
2	03B045	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B046	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B047	顶升、提升装置	项	1			
5	03B048	大型设备专用器具	项	1			
6	03B049	焊接工艺评定	项	1			
7	03B050	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B051	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B052	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B053	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B054	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B055	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B057	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B058	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B060	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017004	脚手架搭拆	项	1			
19	03B062	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B063	高层建筑增加费	项	1	1728.97	1728.97	
合计						1728.97	

榆高网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B044	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B045	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B046	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B047	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B048	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B049	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B050	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B051	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B052	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B053	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B054	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B055	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B057	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B058	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B060	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017004	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B062	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B063	高层建筑增加费	项		550.44	297.73		1012.42	880.8	1728.97
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	550.44	297.73				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			9558.53
1.1	安全文明施工费			5713.65
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2684.73
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	332.72
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	676.92
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	2019.28
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	344.2
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1743.92
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1636.29
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	120.47
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	11186.14
合计				20744.67

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.0	m	1.86	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	416.7897	56	23340.22	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	0.9184	5.17	4.75	
3	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	172.3347	7.93	1366.61	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	148.2918	6.46	957.97	
5	02270001	白布	kg	0.324	6.72	2.18	
6	02270021	棉纱头	kg	7.1062	5.6	39.79	
7	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	168.48	0.42	70.76	
8	03010739	铜接地端子带螺栓	套	122.604	3.45	422.98	
9	03010795	膨胀螺栓 M8	套	48.96	0.25	12.24	
10	03010803	膨胀螺栓 M10	套	8.08	0.25	2.02	
11	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	25.242	0.86	21.71	
12	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	66.096	0.26	17.18	
13	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1280.44	0.34	435.35	
14	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	4.9341	6.83	33.7	
15	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1443	1.72	0.25	
16	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.2002	6.03	7.24	
17	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	4.794	47.41	227.28	
18	03110167	钢锯条	条	62.7801	0.34	21.35	
19	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.96	0.86	3.41	
20	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.8414	6.9	5.81	
21	03130515	焊锡	kg	1.1224	34.48	38.7	
22	03130517	焊锡膏	kg	0.102	14.66	1.5	
23	03130807	钻头 Φ5～8	个	7.2	1.72	12.38	
24	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.72	5.17	3.72	
25	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	0.96	4.21	4.04	
26	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.04	9.48	0.38	
27	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.4808	5.39	2.59	
28	03150131	水泥钉 10#	个	391.2849	0.05	19.56	
29	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	244.9562	0.41	100.43	
30	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0084	165.05	1.39	
31	04030035	河砂	m3	0.4155	165.05	68.58	
32	13010031	酚醛调和漆	kg	3.2616	10.34	33.72	
33	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.2322	12.93	41.79	
34	14030017	汽油 92#～95#	kg	6.8142	7.66	52.2	
35	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3606	8.02	2.89	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14090001	电力复合脂	kg	0.4758	85.66	40.76	
37	14350077	松香水	kg	0.3672	4.89	1.8	
38	14410057	胶合剂	kg	3.8699	13.78	53.33	
39	18150235	直管接头 Φ20	个	85.6427	1.03	88.21	
40	18150237	直管接头 Φ25	个	1.4839	1.15	1.71	
41	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	27.045	4.31	116.56	
42	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	207.4	0.04	8.3	
43	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	9.1836	8.62	79.16	
44	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	2.04	6.03	12.3	
45	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	3.78	1.55	5.86	
46	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1280.44	0.05	64.02	
47	29060237	阻燃管接头 FST20	个	1245.6228	0.52	647.72	
48	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	191.3493	1.55	296.59	
49	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	1.7005	1.72	2.92	
50	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	747.3737	0.97	724.95	
51	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	4.08	2.13	8.69	
52	29170057	尼龙线夹	个	486.52	0.23	111.9	
53	34110009	电	kW·h	25.1679	0.78	19.63	
54	Z01000041	角钢	kg	84.8988	3.5	297.15	
55	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	3.888	17.7	68.82	
56	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	478.3732	2.61	1248.55	
57	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	9.785	3.05	29.84	
58	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.992	4.42	154.66	
59	Z26000025~2	网络信息插座	个	274.72	11	3021.92	
60	Z26000025~3	双孔信息插座	个	137.36	15	2060.4	
61	Z28000059	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0	m	1102.032	1.86	2049.78	暂估价
62	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	564.264	3.54	1997.49	暂估价
63	Z28000077~3	皮线光缆	m	428.2368	0.58	248.38	暂估价
64	Z28000077~4	皮线光缆	m	1415.4846	0.58	820.98	暂估价
65	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	1686.9929	1.19	2007.52	暂估价
66	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	562.57	3.41	1918.36	暂估价
67	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	2956.254	1.68	4966.51	暂估价
68	Z29000017~2	桥架300*100	m	121.402	53.1	6446.45	
69	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	5321.107	1.11	5906.43	
70	Z29000137~2	PVC接线盒	个	554.88	0.88	488.29	
71	Z29000137~3	JDG接线盒	个	69.36	1.77	122.77	
72	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	6			
73	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	6			

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	580.86	0.56	325.28	暂估价
75	Z30000019~1	水晶插头	个	412.08	0.88	362.63	
76	Z30000023	电视插座	个	137.36	10.62	1458.76	
77	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.1262	4070.8	513.73	
78	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1			
79	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1			
80	ZC0004	户内多媒体箱	台	68	44.25	3009	
81	870199013	宽行打印机	台班	0.68	5.37	3.65	
82	870613028	工业用真有效值万用表	台班	3.3687	5.62	18.93	
83	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.02	12.51	0.25	
84	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.36	261.78	356.02	
85	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	4.08	111.64	455.49	
86	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	35.4231	4.22	149.49	
87	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0338	368.06	12.44	
88	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2404	467.35	112.35	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.2002	23.6	28.32	
90	990782210	剔槽机	台班	4.794	30.19	144.73	
91	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3387	63.39	21.47	
92	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.169	78.72	13.3	
93	991214910	手动液压叉车	台班	0.06	6.48	0.39	
94		合计				70501.65	
95		其中：人工费合计				23340.22	
96		材料费合计				45844.59	
97		其中：暂估材料费				14334.31	
98		机械费合计				1316.84	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B6#弱电工程(58)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	93140.98	
2	措施项目费	6000.64	
2.1	总价措施费	2519.44	
2.2	单价措施费	3481.2	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	7891.43	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	9632.97	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		116666.02	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002001	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	62.98	117	7368.66	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	10.54	90.74	956.4	
3	031208002007	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ133<D≦φ325	m3	1.05	1890.38	1984.9	
4	031208002008	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ57<D≦φ133	m3	0.29	2088.64	605.71	
5	031208007003	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	31.1	24.29	755.42	
6	031002001014	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	22.54	17.6	396.7	
7	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	6	532.89	3197.34	
8	031003011003	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	6	133.15	798.9	
9	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半安装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
10	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
11	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	8	42	336	
12	031002003016	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	10	79.89	798.9	
13	030413003015	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	10	27.9	279	
14	031002003017	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：按规范	个	2	44.55	89.1	
15	030413003016	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN65	个	2	27.9	55.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	118.9	117	13911.3	
17	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	54.4	90.74	4936.26	
18	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板满足规范及设计要求按图纸 3、管道外径：ф57<D≦ф133	m3	5.58	2088.64	11654.61	
19	031208007004	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	113.5	24.29	2756.92	
20	031002001015	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	36.7	17.6	645.92	
21	031003002006	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	532.89	532.89	
22	031003011004	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	1	133.15	133.15	
23	031003001017	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
24	031003001018	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
25	030901010002	室内减压消火栓1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	28	747.71	20935.88	
26	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	5	737.98	3689.9	
27	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	1	597.36	597.36	
28	031002003018	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	72	79.89	5752.08	
29	030413003017	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	72	27.9	2008.8	
合计						93140.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002001	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002007	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002008	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031208007003	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002001014	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003011003	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
12	031002003016	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030413003015	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002003017	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413003016	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031208007004	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031002001015	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003002006	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003011004	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001017	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030901010002	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003018	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003017	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2519.44
2	单价措施费	3481.2
合计		6000.64

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	756.03	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	613.45	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	817.94	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	332.02	
合计				2519.44	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B064	吊装加固	项	1			
2	03B065	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B066	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B067	顶升、提升装置	项	1			
5	03B068	大型设备专用器具	项	1			
6	03B069	焊接工艺评定	项	1			
7	03B070	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B071	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B072	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B073	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B074	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B075	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B077	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B078	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B080	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1	3481.2	3481.2	
19	03B081	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B083	高层建筑增加费	项	1			
合计						3481.2	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B064	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B065	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B066	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B067	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B068	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B069	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B070	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B071	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B072	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B073	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B074	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B075	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B077	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B078	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B080	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项		1669.29	553.09		3070.29	1258.82	3481.2
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	120.06	222.97				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1489.71	219.57				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	0.26	0.49				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	38.68	71.84				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	20.58	38.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B081	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B083	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			7891.43
1.1	安全文明施工费			4937.25
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2319.91
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	287.51
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	584.94
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	1744.89
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	297.42
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1506.95
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1045.71
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	104.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	9632.97
合计				17524.4

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	243.6399	56	13643.83	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	0.4338	6.46	2.8	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.389	7.93	18.94	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	13.272	2.84	37.69	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.177	3.04	3.58	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	2.525	2.95	7.45	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.2897	9.48	2.75	
8	02270021	棉纱头	kg	1.728	5.6	9.68	
9	02270025~1	破布	kg	9.1525	6.38	58.39	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	4.016	5.86	23.53	
11	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	57.68	1.9	109.59	
12	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	16.48	3.36	55.37	
13	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	2.0077	5.86	11.77	
14	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	1.6723	6.47	10.82	
15	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	17.304	2.5	43.26	
16	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0379	2.07	0.08	
17	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.5985	8.62	56.88	
18	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
19	03110173	钢丝刷子	把	0.5395	2.59	1.4	
20	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	7.5295	6.9	51.95	
21	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.4677	9.48	4.43	
22	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	0.6404	9.05	5.8	
23	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.1167	13.45	1.57	
24	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	36.744	0.36	13.23	
25	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0152	407.08	6.19	
26	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0376	165.05	6.21	
27	04030009~1	砂子	kg	110.152	0.07	7.71	
28	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	3.086	11.21	34.59	
29	13350027~1	密封油膏	kg	21.56	1.29	27.81	
30	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	78.096	0.17	13.28	
31	13350103~1	油麻	kg	181.822	6.9	1254.57	
32	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.21	12.49	2.62	
33	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.752	7.32	5.5	
34	14030021	溶剂汽油	kg	0.0515	7.44	0.38	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14070003~1	白铅油	kg	0.77	6.51	5.01	
36	14070011	机油	kg	0.9555	6.68	6.38	
37	14070017~1	机油 15#	kg	1.68	7.51	12.62	
38	14350067~1	润滑剂	kg	1.3632	4.41	6.01	
39	14390001~1	氧气	m3	11.0556	3.73	41.24	
40	14390005~1	乙炔气	kg	3.6852	14.09	51.92	
41	14410097	粘接剂	kg	126.0177	13.43	1692.42	
42	14430019	贴缝胶带 9m	卷	78.2418	10.34	809.02	
43	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.539	8.02	28.38	
44	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.5054	4.5	2.27	
45	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
46	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.082	3.45	0.28	
47	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.157	8.62	1.35	
48	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.2156	7.33	1.58	
49	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
50	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
51	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.157	9.05	1.42	
52	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1416	20.69	2.93	
53	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
54	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
55	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.2311	23.28	5.38	
56	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.0741	5.17	0.38	
57	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.157	5.17	0.81	
58	34110003~1	水	m3	9.0624	4.27	38.7	
59	34110009	电	kW·h	45.0501	0.78	35.14	
60	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
61	Z01000009	型钢(综合)	kg	62.202	5.02	312.25	
62	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	2.1	103.15	216.62	
63	Z09000009	铝箔	m2	202.44	9.73	1969.74	
64	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	1.25	17.33	21.66	
65	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	176.4236	72.77	12838.35	
66	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	62.6671	44.82	2808.74	
67	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.636	52.18	33.19	
68	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	26.076	85.66	2233.67	
69	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	7.1968	1017.7	7324.18	
70	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	59.6566	18.97	1131.69	
71	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	40.5875	12.72	516.27	
72	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	7	436.08	3052.56	
73	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
75	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	14	25.73	360.22	
76	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	8	40.78	326.24	
77	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	5	623.01	3115.05	
78	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
79	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	36	632.74	22778.64	
80	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
81	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	161.9001	12.43	2012.42	
82	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	81.3893	10.19	829.36	
83	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.2625	559.97	146.99	
84	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0087	758.21	6.6	
85	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.2645	346.3	91.6	
86	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.1333	4.46	0.59	
87	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.5675	7.02	3.98	
88	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.2092	131.57	27.52	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.9344	23.6	45.65	
90	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	1.1963	34.74	41.56	
91	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.61	22.68	13.83	
92	990782310~1	滚槽机	台班	6.7058	23.09	154.84	
93	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0429	36.27	1.56	
94	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.2764	18.64	5.15	
95	990919710~1	电焊机（综合）	台班	3.5444	70.09	248.43	
96	991214910	手动液压叉车	台班	0.008	6.48	0.05	
97		合计				82776	
98		其中：人工费合计				13643.83	
99		材料费合计				68343.81	
100		其中：暂估材料费					
101		机械费合计				788.36	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B6#消火栓工程(59)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	161062.77	14540.74
1.1	1、消防报警系统	28223.41	2793.38
1.2	2、防火门监控系统	3039.58	268.38
1.3	3、消防设备电源监控	2043.79	370.42
1.4	4、电气火灾监控	2399.29	165.67
1.5	1、消防报警系统	107645.97	8750.29
1.6	2、防火门监控系统	16333.86	1570.88
1.7	3、消防设备电源监控	1376.87	621.72
2	措施项目费	10178.11	
2.1	总价措施费	5808.81	
2.2	单价措施费	4369.3	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14011.02	
5	设备费	9726.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	17548.06	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		212526.48	14540.74

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008001	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	6	109.02	654.12	
4	030904008002	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	8	62.55	500.4	
6	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	112	101.98	11421.76	
7	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	4	80.06	320.24	
9	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	8	41.51	332.08	
10	030904008003	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008004	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008005	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
13	030904008006	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	
14	030411003010	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	23.7	69.81	1654.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	23.7	8.71	206.43	
16	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
17	030411001020	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	560.16	8.09	4531.69	
18	030413002007	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	60	4.49	269.4	
19	030411006006	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	158	5.62	887.96	
20	030411004017	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8
21	030411004018	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	396.11	3.53	1398.27	1009.61
22	030411004019	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	5.25	118.65	93.97
23	030411004020	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	80.25	5.28	423.72	344.95
24	030411004021	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	5.64	63.73	52.72
25	030411004022	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	25.2	4.95	124.74	81.65
26	030411004023	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	11.3	7.24	81.81	59.56
27	030408002001	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	135.06	10.28	1388.42	910.25

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
28	030408002002	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	22.6	11.17	252.44	152.31
29	030411004024	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	3.61	81.59	59.56
		2、防火门监控系统					
30	030904009002	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
31	030904008007	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门现场控制装置EDK2 2、规格：RXPM　ED-K2	个	4	167.69	670.76	
32	030507007001	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	台	4	154.73	618.92	
33	030411001021	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	53.4	8.09	432.01	
34	030411004025	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	66.8	5.11	341.35	268.38
		3、消防设备电源监控					
35	030411004026	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
36	030411004027	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	65	4.86	315.9	204.75
37	030904009003	区域报警控制箱 1、多线制：消防电源监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	682.73	682.73	
38	030904008013	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	7	116.53	815.71	
		4、电气火灾监控					
39	030411004028	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
40	030904009004	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
41	030904008014	模块（模块箱） 1、名称：电气火灾漏电报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个(台)	10	119.33	1193.3	
		1、消防报警系统					
42	030904009005	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	34	122.79	4174.86	
43	030904006002	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
44	030904003003	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	36	62.55	2251.8	
45	030904001002	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	104	101.98	10605.92	
46	030904001005	点型探测器 1、名称：户内独立感烟探测器 2、规格：吸顶	个	340	105.02	35706.8	
47	030904003004	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	34	62.55	2126.7	
48	030904005002	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	34	80.06	2722.04	
49	030904007002	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	34	41.51	1411.34	
50	030904008008	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	5	135.57	677.85	
51	030904008009	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	34	135.57	4609.38	
52	030904008010	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
53	030904008011	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	18	97.05	1746.9	
54	030411003011	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	88	69.81	6143.28	
55	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	88	8.71	766.48	
56	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	34	50.21	1707.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
57	030411001022	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	2036.16	8.09	16472.53	
58	030413002008	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	51	4.49	228.99	
59	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	631	5.62	3546.22	
60	030411004029	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	3.53	379.12	273.74
61	030411004030	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1991.81	3.53	7031.09	5076.73
62	030411004031	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	5.25	563.85	446.57
63	030411004032	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	57.97	5.64	326.95	270.46
64	030411004033	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	5.64	605.74	501.09
65	030411004034	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	411.31	4.95	2035.98	1332.64
66	030411004035	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	107.4	7.24	777.58	566.04
67	030411004036	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	3.61	387.71	283.02
		2、防火门监控系统					
68	030904008012	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	34	175.2	5956.8	
69	030507007002	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	36	154.73	5570.28	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
70	030411001023	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	347.19	8.09	2808.77	
71	030411004037	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	391	5.11	1998.01	1570.88
		3、消防设备电源监控					
72	030411004038	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	107.4	3.53	379.12	273.74
73	030411004039	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	107.4	4.95	531.63	347.98
74	030904008016	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	4	116.53	466.12	
合计						161062.77	14540.74

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008001	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008002	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008003	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008004	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008005	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008006	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411003010	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030411001020	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030413002007	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030411006006	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030411004017	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
21	030411004018	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
22	030411004019	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
23	030411004020	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
24	030411004021	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
25	030411004022	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
26	030411004023	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
27	030408002001	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
28	030408002002	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
29	030411004024	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
30	030904009002	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030904008007	防火门现场控制装置	个		36.4	94.99	0.82	66.95	35.48	167.69
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	94.99	0.82			
	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030507007001	一体式防火门门磁开关	台		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001021	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411004025	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
35	030411004026	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
36	030411004027	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
37	030904009003	区域报警控制箱	个		313.6	36	27.43	576.8	305.7	682.73
	9-4-44	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 128点以内	台	1	313.6	36	27.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030904008013	模块（模块箱）	个(台)		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411004028	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
40	030904009004	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030904008014	模块（模块箱）	个(台)		36.4	46.63	0.82	66.95	35.48	119.33
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	46.63	0.82			
	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030904009005	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904003003	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904001002	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904001005	点型探测器	个		11.2	82.78	0.12	20.6	10.92	105.02
	9-4-8	点型探测器安装 独立式无线	个	1	11.2	82.78	0.12			
	ZC0066	户内独立感烟探测器	个	1		82.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030904003004	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904005002	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904007002	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904008008	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030904008009	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030904008010	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030904008011	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030411003011	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411001022	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413002008	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030411004029	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
61	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
62	030411004031	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
63	030411004032	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
64	030411004033	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
65	030411004034	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
66	030411004035	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
67	030411004036	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
68	030904008012	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030507007002	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030411001023	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030411004037	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
72	030411004038	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
73	030411004039	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~6*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
74	030904008016	模块（模块箱）	个(台)		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5808.81
2	单价措施费	4369.3
合计		10178.11

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1756.2	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1413.4	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1884.53	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	754.68	
合计				5808.81	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B084	吊装加固	项	1			
2	03B085	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B086	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B087	顶升、提升装置	项	1			
5	03B088	大型设备专用器具	项	1			
6	03B089	焊接工艺评定	项	1			
7	03B090	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B091	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B092	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B093	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B094	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B095	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B097	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B098	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B100	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017006	脚手架搭拆	项	1	4369.3	4369.3	
19	03B101	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B103	高层建筑增加费	项	1			
合计						4369.3	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B084	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B085	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B086	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B087	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B088	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B089	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B090	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B091	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B092	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B093	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B094	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B095	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B097	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B098	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B100	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017006	脚手架搭拆	项		1774.86	864.28		3264.47	1730.16	4369.3
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1640.8	615.31				
	4-7-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	2.68	4.97				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	131.38	244				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B101	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B103	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14011.02
1.1	安全文明施工费			8527.8
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4007.04
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	496.6
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1010.32
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3013.84
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	513.72
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2602.86
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2186.84
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	179.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	17548.06
合计				31559.08

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-4	m	2.44	
3	铜芯多股绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
4	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
5	铜芯多股绝缘电线 WDZBN RYJS 2x1.5	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x2.5	m	3.85	
7	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
8	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
9	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
10	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
11	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	4.32	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
13	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
14	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	539.1236	56	30190.92	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	4.6805	5.17	24.2	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.489	6.46	9.62	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	83.6737	6.46	540.53	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.89	3.32	6.27	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	23.94	3.32	79.48	
7	01410009	接地编织铜线	m	20.5	12.93	265.07	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0315	11.64	0.37	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0158	4.31	0.07	
10	02190027	尼龙线卡	个	756	0.12	90.72	
11	02270001~1	白布	kg	1.1205	6.72	7.53	
12	02270021	棉纱头	kg	14.7593	5.6	82.65	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	11.628	1.38	16.05	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	1674.84	0.03	50.25	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.448	0.69	1.69	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	6.9156	0.26	1.8	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	4.8244	0.34	1.64	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	113.934	3.45	393.07	
19	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	22.6276	0.86	19.46	
20	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	16.892	2.5	42.23	
21	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1755.525	0.34	596.88	
22	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1333	1.72	0.23	
23	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.1117	6.03	0.67	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.6	2.07	1.24	
25	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.665	47.41	78.94	
26	03110167~1	钢锯条	条	78.1457	0.34	26.57	
27	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.7542	6.9	5.2	
28	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	1.845	6.9	12.73	
29	03130515	焊锡	kg	7.3115	34.48	252.1	
30	03130517	焊锡膏	kg	0.9268	14.66	13.59	
31	03130835	冲击钻头 Φ10	个	5.33	6.03	32.14	
32	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.431	5.39	2.32	
33	03150131~1	水泥钉 10#	个	2474.2489	0.05	123.71	
34	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	89.3658	0.4	35.75	
35	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0075	116.5	0.87	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04030035	河砂	m3	0.1443	67.96	9.81	
37	13010031	酚醛调和漆	kg	1.9395	10.34	20.05	
38	13010081	调和漆	kg	1.53	12.93	19.78	
39	13050003	防锈漆	kg	0.874	12.93	11.3	
40	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.6313	12.93	21.09	
41	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.25	7.32	9.15	
42	14030017	汽油 92#～95#	kg	29.7144	7.66	227.61	
43	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3233	8.02	2.59	
44	14090001~1	电力复合脂	kg	2.997	85.66	256.72	
45	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.3153	6.35	2	
46	17250019	塑料软管	kg	0.063	12.07	0.76	
47	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	144.9	0.06	8.69	
48	17250181	异型塑料管 Φ5	m	5.921	2.41	14.27	
49	18150235	直管接头 Φ20	个	552.6302	1.03	569.21	
50	18250175	固定卡子 1.5×32	个	1.6239	1.9	3.09	
51	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	2106.47	0.63	1327.08	
52	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	25.1325	4.31	108.32	
53	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	15.766	0.04	0.63	
54	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	358	0.04	14.32	
55	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	47.9052	8.62	412.94	
56	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	1.5766	5.86	9.24	
57	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	13.158	1.21	15.92	
58	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	114.877	1.72	197.59	
59	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1755.525	0.05	87.78	
60	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	5.2884	2.28	12.06	
61	29060215	套管 KT2型	个	1.6554	1.08	1.79	
62	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	1234.7269	1.55	1913.83	
63	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	83.23	1.55	129.01	
64	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.6081	1.9	3.06	
65	34110009	电	kW·h	37.512	0.78	29.26	
66	34130003	标志牌	个	228.109	1.38	314.79	
67	34130009	端子号牌	个	7.883	1.79	14.11	
68	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	3086.8173	2.89	8920.9	
69	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	73.872	21.26	1570.52	
70	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	136.5	1.5	204.75	暂估价
71	Z28000055~5	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-4	m	256.392	2.44	625.6	暂估价
72	Z28000055~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	231.984	1.5	347.98	暂估价
73	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	942.8616	1.5	1414.29	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z28000059~10	铜芯多股绝缘电线WDZBN RYJS 2x1.5	m	140.4	2.44	342.58	暂估价
75	Z28000059~11	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x2.5	m	140.4	3.85	540.54	暂估价
76	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	440.0028	2.36	1038.41	暂估价
77	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	86.67	3.98	344.95	暂估价
78	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	494.424	3.72	1839.26	暂估价
79	Z28000059~15	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	115.992	2.36	273.74	暂估价
80	Z28000059~16	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	190.8036	4.32	824.27	暂估价
81	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	140.4	2.36	331.34	暂估价
82	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	2267.1468	2.36	5350.47	暂估价
83	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	160.0249	6.64	1062.57	暂估价
84	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	112.817	43.64	4923.33	
85	Z29000137	接线盒	个	804.78	1.33	1070.36	
86	Z37000001	桥架支撑架	t	0.1173	4829.54	566.51	
87	ZC0001	声光报警器	个	38	37.96	1442.48	
88	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	216	68.65	14828.4	
89	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	86	23.3	2003.8	
90	ZC0006	报警电话分机	个	12	45.21	542.52	
91	ZC0008	扬声器	个	42	13.82	580.44	
92	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
93	ZC0028	风机控制模块	个	6	30.37	182.22	
94	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	4	30.37	121.48	
95	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	8	56.92	455.36	
96	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	38	56.92	2162.96	
97	ZC0028~5	总线隔离模块	个	20	18.4	368	
98	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	2	60.51	121.02	
99	ZC0028~7	报警模块	个	2	30.37	60.74	
100	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	38	53.19	2021.22	
101	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	10	40.68	406.8	
102	ZC0062	一体式防火门门磁开关RXPM MC	个	40	76.08	3043.2	
103	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置 EDK2RXPM ED-K2	个	4	89.04	356.16	
104	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置 EDK1RXPM ED-K1	个	34	89.04	3027.36	
105	ZC0066	户内独立感烟探测器	个	340	82.72	28124.8	
106	ZC0067	消防电源监控模块	个	11	30.37	334.07	
107	ZC0068	消防电源监控区域分机	台	1	3692.04	3692.04	
108	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	21.56	4.1	88.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
109	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	31.8	4.1	130.38	
110	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.21	7.4	1.55	
111	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	16.68	3.97	66.22	
112	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0302	324.31	9.79	
113	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2234	423.6	94.63	
114	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1117	23.6	2.64	
115	990782210	剔槽机	台班	1.665	30.19	50.27	
116	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3036	63.39	19.25	
117	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.1515	78.72	11.93	
118	990919710~1	电焊机（综合）	台班	6.15	70.09	431.05	
119		合计				141182.4	
120		其中：人工费合计				30190.92	
121		材料费合计				110085.38	
122		其中：暂估材料费				14540.73	
123		机械费合计				906.1	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B6#消防电工程(60)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	182305.03	
2	措施项目费	2622.74	
2.1	总价措施费	2622.74	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14842.19	
5	设备费	23061.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	20054.83	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		242886.31	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003002	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003003	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	964.6	1929.2	
3	030108003004	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	73.08	292.32	
4	030702001001	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	21.08	154.99	3267.19	
5	030702001002	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	38.42	128.67	4943.5	
6	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	122.18	106.72	13039.05	
7	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	8	286.98	2295.84	
8	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ630 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	668.68	1337.36	
9	030703001002	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	530.58	1061.16	
10	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	4	667.93	2671.72	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030703001004	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D600	个	2	254.69	509.38	
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	6	118.91	713.46	
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶风口 2、型号：800*800	个	4	185.05	740.2	
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	472.64	1890.56	
16	030503006005	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
17	030108003005	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格 ：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	1452.51	5810.04	
18	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	725.49	128.67	93348.8	
19	030702001005	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	89.58	140.49	12585.09	
20	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	8	286.98	2295.84	
21	030703001005	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ900 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	939.43	3757.72	
22	030703001006	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：1100*380 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	1	618.19	618.19	
23	030703001007	碳钢阀门1、名称：电动锁闭阀 2、规格：Φ700	个	2	644.01	1288.02	
24	030703001008	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D900	个	4	395.6	1582.4	
25	030703021001	静压箱1、名称：消音静压箱 2、规格：1200X1200X1000mm	个	4	1990.35	7961.4	
26	030703001009	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ500	个	2	792.84	1585.68	
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250）	个	17	472.64	8034.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶送风口 2、型号：600X500	个	12	118.91	1426.92	
29	030503006006	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	17	190.11	3231.87	
30	03B104	Φ700防虫网Φ900防虫网	个	4	107.14	428.56	
合计						182305.03	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003002	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003003	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003004	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001001	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001002	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001003	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703001002	碳钢阀门	个		106.9	271.13	9.01	196.63	143.54	530.58
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	271.13	9.01			
	Z22000081~3	280° 防火阀 1000*250	个	1		223.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001003	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030703001004	碳钢阀门	个		23.52	195.3	4.29	43.26	31.58	254.69

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	23.52	195.3	4.29			
	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	1		189.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039~3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		37.74	96.5	0.13	69.42	50.68	185.05
	7-3-43	风口安装 百叶风口 周长≤4800mm	个	1	37.74	96.5	0.13			
	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	1		82.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030503006005	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030108003005	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030702001004	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030702001005	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030703001005	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030703001006	碳钢阀门	个		106.9	358.74	9.01	196.63	143.54	618.19
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	358.74	9.01			
	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1		311.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030703001007	碳钢阀门	个		27.44	574.07	5.65	50.47	36.85	644.01
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	574.07	5.65			
	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	1		565.76				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030703001008	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030703021001	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			
	Z22000037~1	消声静压箱 1200X1200X1000mm	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030703001009	碳钢阀门	个		117.71	517	0.08	216.51	158.05	792.84
	7-3-31	余压阀 周长≤2400mm	个	1	117.71	517	0.08			
	Z19000019~2	电动旁通泄压阀 Φ500	个	1		509.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030503006006	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	03B104	Φ700防虫网	个		10.42	82.41	0.32	19.16	13.99	107.14
	7-3-88	风口安装 网式风口 周长≤2600mm	个	1	10.42	82.41	0.32			
	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	1		77.88				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2622.74
2	单价措施费	
合计		2622.74

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			2622.74	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.9	697.66	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.9	660.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.9	660.35	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.9	604.38	
合计				2622.74	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B105	吊装加固	项	1			
2	03B106	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B107	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B108	顶升、提升装置	项	1			
5	03B109	大型设备专用器具	项	1			
6	03B110	焊接工艺评定	项	1			
7	03B111	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B112	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B113	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B114	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B115	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B116	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B118	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B119	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B121	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1			
19	03B123	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B124	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B105	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B106	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B107	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B108	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B109	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B110	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B111	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B112	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B113	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B114	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B115	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B116	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B118	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B119	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B121	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B123	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B124	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14842.19
1.1	安全文明施工费			9209.4
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4327.31
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	536.29
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1091.07
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3254.73
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	554.78
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2810.9
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2072.94
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	194.17
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	20054.83
合计				34897.02

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	551.3641	56	30876.39	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	24.7372	2.84	70.25	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	23.8	2.84	67.59	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	160.4464	2.84	455.67	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	303.1563	2.78	842.77	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	1956.8295	2.91	5694.37	
7	01210030~1	角钢 60	kg	432.8128	2.86	1237.84	
8	01210031~1	角钢 63	kg	4.9116	2.86	14.05	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	143.8365	9.48	1363.57	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1	10.34	10.34	
11	02010033	耐酸橡胶板 δ3	kg	28.356	17.24	488.86	
12	02270021	棉纱头	kg	0.8	5.6	4.48	
13	02270025~1	破布	kg	0.6	6.38	3.83	
14	02310007	帆布	m2	18.4	10.34	190.26	
15	03010009	铁铆钉	kg	1.12	4.74	5.31	
16	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	0.5692	4.74	2.7	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	16.64	0.05	0.83	
18	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	42.42	0.03	1.27	
19	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	26.208	0.33	8.65	
20	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	40.768	0.86	35.06	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	129.3831	1.98	256.18	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	199.02	1.72	342.31	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	16.896	5.86	99.01	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	123.9163	0.73	90.46	
25	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	5.408	7.33	39.64	
26	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	27.56	0.16	4.41	
27	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	147.2391	0.17	25.03	
28	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	878.7533	0.22	193.33	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	34.8716	8.62	300.59	
30	03110173	钢丝刷子	把	0.24	2.59	0.62	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	36.3718	0.86	31.28	
32	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	32.2139	6.9	222.28	
33	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.416	5.17	2.15	
34	03150071	弹簧夹	个	350.7421	1.77	620.81	
35	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.788	13.45	10.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	59.7216	17.24	1029.6	
37	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	47.1123	10.34	487.14	
38	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	9.4033	7.07	66.48	
39	14030021	溶剂汽油	kg	0.348	7.44	2.59	
40	14070011	机油	kg	1.604	6.68	10.71	
41	14390001~1	氧气	m3	12.753	3.73	47.57	
42	14390005~1	乙炔气	kg	4.4335	14.09	62.47	
43	14410039~1	密封胶 KS型	kg	30.6002	16.71	511.33	
44	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	17.6	0.06	1.06	
45	18150303	顶丝卡	个	8429.0672	0.26	2191.56	
46	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2.44	1.21	2.95	
47	34110009	电	kW·h	24.3661	0.78	19.01	
48	Z01000009	型钢(综合)	kg	420	5.02	2108.4	
49	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	168.1614	38.07	6401.9	
50	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	901.4138	50.13	45187.87	
51	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	105.7044	60.15	6358.12	
52	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	8.44	17.33	146.27	
53	Z19000019~2	电动旁通泄压阀Φ500	个	2	509.73	1019.46	
54	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	2	189.82	379.64	
55	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	2	565.76	1131.52	
56	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	4	317.35	1269.4	
57	Z22000037~1	消声静压箱1200X1200X1000mm	个	4	1420.05	5680.2	
58	Z22000039~2	上排风口800*400	个	6	50.62	303.72	
59	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
60	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	12	50.62	607.44	
61	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	4	82.74	330.96	
62	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口 600*（800+250）	个	21	350.44	7359.24	
63	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	4	77.88	311.52	
64	Z22000081~3	280° 防火阀1000*250	个	2	223.89	447.78	
65	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	4	407.08	1628.32	
66	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	4	632.74	2530.96	
67	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	2	407.83	815.66	
68	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1	311.5	311.5	
69	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	2	3274.34	6548.68	
70	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	2	2296	4592	
71	ZC0007	减震器	台	2	58.08	116.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
72	ZC0008~1	减震器	台	8	58.08	464.64	
73	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	4	102.21	408.84	
74	ZC0010	压力传感器	支	21	136.65	2869.65	
75	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	4	2878	11512	
76	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	1.05	16.16	16.97	
77	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.42	5.62	2.36	
78	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
79	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.06	758.21	45.49	
80	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
81	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
82	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	19.4631	4.46	86.81	
83	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.348	7.02	30.52	
84	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	13	11.29	146.77	
85	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.552	20.94	11.56	
86	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	15.9005	126.76	2015.55	
87	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0211	119.03	2.51	
88	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	15.8794	32.83	521.32	
89	990738410	共板法兰成型机	台班	2.0125	57.66	116.04	
90	990738510	共板法兰折方机	台班	2.0125	21.08	42.42	
91	990738610	切角机	台班	2.0125	66.98	134.8	
92	990738810	压筋机	台班	2.0125	25.62	51.56	
93	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	15.9005	17.62	280.17	
94	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	10.0623	23.6	237.47	
95	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.3584	34.71	12.44	
96	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	4.2008	63.39	266.29	
97	990919710~1	电焊机（综合）	台班	7.272	70.09	509.69	
98		合计				163729.58	
99		其中：人工费合计				30876.39	
100		材料费合计				128224.89	
101		其中：暂估材料费					
102		机械费合计				4628.3	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B6#消防防排烟工程(61)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9770302.28	
1.1		1766169.92	
1.2		8004132.36	
2	措施项目费	2875836.88	
2.1	总价措施费	118005.64	
2.2	单价措施费	2757831.24	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	881779.43	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	1217512.67	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		14745431.26	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	514.57	1.32	679.23	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	25943.16	2.89	74975.73	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	1745.92	8	13967.36	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	2034.31	34.78	70753.3	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	1411.14	8	11289.12	
6	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	1411.14	49.1	69286.97	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	5191.37	3.23	16768.13	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	712.07	1.31	932.81	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1745.92	18	31426.56	
10	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	28.17	477.41	13448.64	
11	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	38.69	468.22	18115.43	
12	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块A≥3.5 3、做法：M5水泥砂浆砌筑100厚加气混凝土砌块保护墙	m3	23.56	455.81	10738.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
13	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	71.2	532.82	37936.78	
14	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	640.01	571.43	365720.91	
15	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	18.02	695.09	12525.52	
16	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1	827.02	827.02	
17	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地下	m3	142.68	585.28	83507.75	
18	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	270.15	681.36	184069.4	
19	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、电梯井壁	m3	31.91	667.64	21304.39	
20	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.62	810.82	502.71	
21	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.26	925.32	1165.9	
22	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	18.72	170.25	3187.08	
23	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	94.85	7.96	755.01	
24	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.043	6366.82	273.77	
25	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	3.217	6050.89	19465.71	
26	010515001042	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8E，符合设计及规范要求	t	0.118	6366.82	751.28	
27	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	16.208	6050.89	98072.83	
28	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	0.152	6050.89	919.74	
29	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	15.655	5779.17	90472.91	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	0.268	5779.17	1548.82	
31	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	5.607	5687.14	31887.79	
32	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	1.77	5687.14	10066.24	
33	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	37.788	5687.14	214905.65	
34	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	0.266	5687.14	1512.78	
35	010515001040	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	2.148	5631.92	12097.36	
36	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	0.204	5631.92	1148.91	
37	010515001041	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20，符合设计及规范要求	t	1.466	5165.98	7573.33	
38	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	0.397	5165.98	2050.89	
39	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25E，符合设计及规范要求	t	0.01	5165.98	51.66	
40	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.99	7516.06	29989.08	
41	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	5.148	7200.12	37066.22	
42	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	0.052	7200.12	374.41	
43	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.581	6694.62	3889.57	
44	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	1.422	7445.87	10588.03	
45	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	1207	4.35	5250.45	
46	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20以上	个	108	5.22	563.76	
47	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ6.5	根	1676	1	1676	
48	010515011006	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ10	根	284	1.68	477.12	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	294.89	8.84	2606.83	
50	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：挡土墙对拉螺栓增加	m2	182.48	36.31	6625.85	
51	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401 2、钢梯形式：直爬式	t	0.025	16339.88	408.5	
52	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	795.57	38.41	30557.84	
53	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	795.57	68.94	54846.6	
54	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	235.62	48.38	11399.3	
55	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	405.32	56.07	22726.29	
56	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	278.84	37.44	10439.77	
57	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	780.6	126	98355.6	
58	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	3212.15	215	690612.25	
59	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	498.63	468.22	233468.54	
60	010502001005	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	0.7	697.12	487.98	
61	010502001007	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	1.03	596.5	614.4	
62	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	31.68	827.02	26199.99	
63	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	132.23	670.77	88695.92	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
64	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	995.54	656.39	653462.5	
65	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（1层-2层）	m3	25.96	667.64	17331.93	
66	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（3层至顶层）	m3	194.7	653.26	127189.72	
67	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	937.27	585.28	548565.39	
68	010512001002	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m2	3220	165	531300	
69	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	435.2	141.3	61493.76	
70	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	90.69	810.82	73533.27	
71	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	20.95	925.32	19385.45	
72	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	52.1	853.12	44447.55	
73	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	20.38	170.25	3469.7	
74	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	69.89	7.96	556.32	
75	010513001002	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	44.63	2750	122732.5	
76	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.12	755.29	90.63	
77	010507001001	散水 1、细石砼散水　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	108.88	55.19	6009.09	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
78	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	21.32	424.71	9054.82	
79	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	11.84	293.65	3476.82	
80	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	5.108	6366.82	32521.72	
81	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	93.176	6050.89	563797.73	
82	010515001044	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8E，符合设计及规范要求	t	0.195	6366.82	1241.53	
83	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	8.997	6050.89	54439.86	
84	010515001046	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	0.164	6050.89	992.35	
85	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	40.802	5779.17	235801.69	
86	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	1.641	5779.17	9483.62	
87	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	5.926	5687.14	33701.99	
88	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	10.449	5687.14	59424.93	
89	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	8.928	5687.14	50774.79	
90	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	8.326	5687.14	47351.13	
91	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	1.31	5631.92	7377.82	
92	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	13.269	5631.92	74729.95	
93	010515001043	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20，符合设计及规范要求	t	1.074	5165.98	5548.26	
94	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	19.006	5165.98	98184.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
95	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	8.799	5165.98	45455.46	
96	010515001047	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25，符合设计及规范要求	t	0.445	5165.98	2298.86	
97	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	2.882	5165.98	14888.35	
98	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	3.021	6694.62	20224.45	
99	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	1.014	7445.87	7550.11	
100	010515001035	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.385	7485.26	2881.83	
101	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.361	7516.06	25261.48	
102	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	75.268	7200.12	541938.63	
103	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	5.251	7200.12	37807.83	
104	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1694	4.35	7368.9	
105	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	5268	1	5268	
106	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	2788	1.68	4683.84	
107	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	2632	1.8	4737.6	
108	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	6682.37	8.84	59072.15	
109	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门	m2	18.36	409.17	7512.36	
110	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	53.76	368.25	19797.12	
111	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	114.66	360.07	41285.63	
112	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	95.76	350.88	33600.27	
113	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	68	1227.5	83470	
114	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	83.16	163.67	13610.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
115	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	1490.46	409.17	609851.52	
116	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	275.97	180.03	49682.88	
117	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	334.77	89.41	29931.79	
118	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	250.47	89.55	22429.59	
119	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	402.51	20.56	8275.61	
120	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	922.68	48.38	44639.26	
121	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	1819.26	25	45481.5	
122	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	122.4	20	2448	
123	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	12	517.06	6204.72	
124	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板（详见节能专篇） 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	655.74	58.38	38282.1	
125	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	6633.48	181	1200659.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
126	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2383.98	51.94	123823.92	
127	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1039.72	51.94	54003.06	
128	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	456.37	181	82602.97	
129	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	478.11	56.07	26807.63	
130	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	291.86	70	20430.2	
131	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	327.35	70	22914.5	
132	01B054	成品烟道帽 1、符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						9770302.28	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010515001042	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001040	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001041	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010516003002	机械连接	个			5.22				5.22
	D00046	机械连接φ20以上	个	1		5.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515011001	植筋	根			1				1
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515011006	植筋	根			1.68				1.68

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00040	植筋10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010516001001	螺栓	m2		10.02	12.6	0.22	17.01	13.47	36.31
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	12.6	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
57	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010502001005	矩形柱	m3		96.43	469.95	1.17	163.59	129.57	697.12
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	96.43	469.95	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010502001007	矩形柱	m3		96.43	369.33	1.17	163.59	129.57	596.5
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	96.43	369.33	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
67	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010512001002	平板	m2			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm 有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010513001002	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
77	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010507001002	坡道	m2		27.24	228.3	1.52	46.21	36.59	293.65
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.004003	1.86	16.94	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010515001044	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010515001046	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
85	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010515001043	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010515001047	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010515001035	现浇构件钢筋	t		1188.32	4625.07	75.28	2015.9	1596.59	7485.26
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4625.07	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
104	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010515011005	植筋	根			1.8				1.8
	D00049	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100203	2.86	2.04				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
121	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20				20
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
125	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
130	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	118005.64
2	单价措施费	2757831.24
合计		2875836.88

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	34748.27	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	29706.36	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	39653.9	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	13897.11	
	总价措施				
合计				118005.64	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	857.23	17.29	14821.51	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	596.49	12.04	7181.74	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	399.72	17.29	6911.16	
5	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	757.05	4.63	3505.14	
6	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	857.23	6.19	5306.25	
7	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	15.71	36.76	577.5	
8	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	227.41	127.84	29072.09	
9	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	116.46	55.5	6463.53	
10	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	10	82.21	822.1	
11	011702014002	有梁板	m2	988.53	54.76	54131.9	
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	291.38	48.04	13997.9	
13	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2360.18	44.2	104319.96	
14	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	18.72	188.87	3535.65	
15	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	7.48	61.15	457.4	
16	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	28.09	87.85	2467.71	
17	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	984.01	60.76	59788.45	
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	28698.17	28698.17	
19	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	
20	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	47.39	27.11	1284.74	
21	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	364.01	13.12	4775.81	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
22	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	8538.2	31.62	269977.88	
23	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	6423.22	8.41	54019.28	
24	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	1897.46	8.59	16299.18	
25	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	4	6189.33	24757.32	
26	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
27	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	8340.72	4.63	38617.53	
28	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	8538.2	6.19	52851.46	
29	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	21.88	55.5	1214.34	
30	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	281.16	82.21	23114.16	
31	011702014001	有梁板	m2	9773.19	54.76	535179.88	
32	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	2282.59	48.04	109655.62	
33	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	11902.84	44.2	526105.53	
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	435.2	146.79	63883.01	
35	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	616.59	80.92	49894.46	
36	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	20.38	188.87	3849.17	
37	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	960.64	61.15	58743.14	
38	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	370.65	87.85	32561.6	
39	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	21.32	46.4	989.25	
40	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	348.68	53.9	18793.85	
41	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	7924.55	55.54	440129.51	
42	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	4936.19	4936.19	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
合计						2757831.24	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		4.14	0.8	1.55	7.02	5.55	12.04
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.119112	4.14	0.8	1.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002004	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-40	构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702011001	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011703001001	垂直运输	m2		4.7		49.74	7.98	6.32	60.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		4480	724.68	17474.29	7600	6019.2	28698.17
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		5.6			9.5	7.52	13.12
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	1	5.6					
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011701002006	外脚手架	m2		6.44	14.6	1.93	10.93	8.65	31.62
	17-1-13	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤20m	10m2	0.1	6.44	14.6	1.93			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011701003002	里脚手架	m2		2.89	0.56	1.08	4.9	3.88	8.41
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.083139	2.89	0.56	1.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011701002007	剪力墙脚手架	m2		2.95	0.57	1.11	5.01	3.96	8.59
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.085	2.95	0.57	1.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011702014001	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011702011002	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		21.28	4.03		36.1	28.59	53.9
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	1	21.28	4.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011703001002	垂直运输	m2		3.47		47.4	5.89	4.67	55.54
	19-1-23	20m<檐高≤40m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.47		47.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011704001001	超高施工增加	m2		2106.27			3573.14	2829.92	4936.19
	20-1-2	人工起重机械超高施工增加 檐高≤60m	%	1	2106.27					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

嘉禹网上招投标系统

计日工表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			881779.43
1.1	安全文明施工费			565282.42
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	295919.66
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	70818.38
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	82199.9
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	116344.48
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	37938.42
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	192221.32
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	73058.82
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	13278.45
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	1217512.67
合计				2099292.1

福昌网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2628.4491	56	147193.15	
2	00010010~1	综合工日	工日	16569.6607	56	927901	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	1873.49	56	104915.44	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	7.9438	56	444.85	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	58.7153	4141.59	243174.7	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	1.9853	4141.59	8222.3	
9	01010041~12	钢筋HRB400Φ8E	t	0.3193	4451.33	1421.31	
10	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	0.3223	4141.59	1334.83	
11	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.5926	4451.33	2637.86	
12	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	6.163	4053.1	24979.26	
13	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	9.3239	4451.33	41503.76	
14	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	103.5718	4141.59	428951.93	
15	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	25.7091	4141.59	106476.55	
16	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	5.8313	4053.1	23634.84	
17	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	14.012	4000	56048	
18	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	3.5963	4000	14385.2	
19	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	12.7078	4053.1	51505.98	
20	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	48.5846	4053.1	196918.24	
21	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	8.9356	4053.1	36216.88	
22	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	20.1791	4053.1	81787.91	
23	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	9.151	4053.1	37089.92	
24	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	3.0077	4053.1	12190.51	
25	01010045~7	钢筋HRB400Φ20	t	2.6416	4053.1	10706.67	
26	01010045~8	钢筋HRB400Φ25	t	0.4628	4053.1	1875.77	
27	01010061	钢筋 Φ4	kg	9.8649	4.69	46.27	
28	01010065	钢筋 Φ6.5	t	3.0814	4451.33	13716.33	
29	01010069	钢筋 Φ8	t	2.4847	4141.59	10290.61	
30	01010097	钢筋 Φ20	kg	10	4.05	40.5	
31	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	3.4282	4451.33	15260.05	
32	01010109~2	箍筋Φ8	t	76.7734	4141.59	317963.95	
33	01010109~3	箍筋Φ10	t	5.409	4141.59	22401.86	
34	01010109~4	箍筋HRB300≤Φ6.5	t	0.3927	4451.33	1748.04	
35	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	837.4267	7.04	5895.48	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	6755.8075	7.04	47560.88	
37	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	2799.2587	8.66	24241.58	
38	01030049~1	镀锌低碳钢丝 22#	kg	3.8642	8.44	32.61	
39	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	248.8885	6.9	1717.33	
40	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
41	01170009~1	工字钢 18#	kg	2036.1899	3.02	6149.29	
42	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0165	2876.11	47.46	
43	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	27.7132	39.82	1103.54	
44	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	40.0813	24.53	983.19	
45	02090013	塑料薄膜	m2	8159.9438	1.8	14687.9	
46	02090013~1	塑料薄膜	m2	1559.9294	1.75	2729.88	
47	02190009	尼龙帽	个	11128.4688	0.87	9681.77	
48	02270019	棉纱	kg	0.4457	5.75	2.56	
49	02270047	阻燃毛毡	m2	1642.7983	41.82	68701.82	
50	02270047~1	阻燃毛毡	m2	322.098	40.74	13122.27	
51	02290019	麻袋布	m2	9.5466	2.75	26.25	
52	02330005	草袋	m2	23.62	4.68	110.54	
53	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	104	2.83	294.32	
54	03010365	对拉螺栓	kg	154.5791	7.76	1199.53	
55	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	1.2153	942.23	1145.09	
56	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	54.0468	4.98	269.15	
57	03010751	塑料保温螺栓	套	1706.5008	0.84	1433.46	
58	03010861	螺帽 M14	个	18.248	0.27	4.93	
59	03110143	石料切割锯片	片	0.3731	84.07	31.37	
60	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1642.3969	7.96	13073.48	
61	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	632.5952	7.76	4908.94	
62	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
63	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
64	03130825	合金钻头	个	13.7509	8.85	121.7	
65	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	333.929	6.9	2304.11	
66	03150011	钢丸	kg	0.375	2.92	1.1	
67	03150055	支撑钢管及扣件	kg	10458.6166	4.87	50933.46	
68	03150139	圆钉	kg	3183.8737	5.31	16906.37	
69	03150139~1	圆钉	kg	79.3199	5.17	410.08	
70	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	7016.4885	2.3	16137.92	
71	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	309.6345	2.3	712.16	
72	03150501~3	钢丝网Φ4-100*100	m2	614.502	9.29	5708.72	
73	03150903~1	铁件	kg	8202.478	4.22	34614.46	
74	04010001	水泥	kg	352.8855	0.41	144.68	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	04010017	白水泥	kg	4.5134	0.41	1.85	
76	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	9.0337	407.08	3677.44	
77	04010019~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0223	407.08	9.08	
78	04010023	膨胀水泥	kg	1638.6565	0.69	1130.67	
79	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	2.6161	165.05	431.79	
80	04030003~1	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0445	165.05	7.34	
81	04030023	中砂	m3		165.05		
82	04090019	石英粉	kg	63.7601	0.35	22.32	
83	04090031	珍珠岩	m3	73.4242	115.04	8446.72	
84	04110031	石材块料	m2	32.0269	184.47	5908	
85	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	7.0973	436.89	3100.74	
86	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	24.5422	436.89	10722.24	
87	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	39.9008	233.01	9297.29	
88	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	508.5196	223.3	113552.43	
89	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
90	05030007	模板材	m3	10.6861	1493.36	15958.19	
91	05030011	三等板方材	m3	0.0005	1454.74	0.73	
92	05030051	垫木	m3	0.0003	2433.63	0.73	
93	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
94	08030011	花岗岩板	m2	12.0176	168.14	2020.64	
95	09000015	锯成材	m3	203.3186	1716.81	349059.41	
96	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
97	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.136	19.47	2.65	
98	13050015	红丹防锈漆	kg	251.0072	13.27	3330.87	
99	13050015~1	红丹防锈漆	kg	725.9178	12.93	9386.12	
100	13310005	石油沥青 10#	kg	32.9776	2.83	93.33	
101	13350023	建筑油膏	kg	413.8136	3.02	1249.72	
102	13410001	嵌缝料	kg	138.1574	2.65	366.12	
103	14030007	汽油	kg	0.075	7.04	0.53	
104	14050005	油漆溶剂油	kg	28.5185	2.71	77.29	
105	14050005~1	油漆溶剂油	kg	82.479	2.64	217.74	
106	14350025	隔离剂	kg	3101.9764	2.45	7599.84	
107	14390001	氧气	m3	0.0788	3.73	0.29	
108	14390003	乙炔气	m3	0.0343	14.09	0.48	
109	14410105	保温板粘结剂	kg	644.6781	2.21	1424.74	
110	15010003	石棉 (六级)	kg	1.6201	2.65	4.29	
111	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	284.4168	14.16	4027.34	
112	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	668.8548	36.28	24266.05	
113	15530001	聚合物砂浆粉	kg	3509.7828	2.53	8879.75	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	791.4727	13.38	10589.9	
115	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	1753.0632	13.03	22842.41	
116	18290003	塑料套管	套	6096.2698	4.18	25482.41	
117	22450003	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	
118	34050003	草板纸 80#	张	8886.744	3.93	34924.9	
119	34090017	锯末	m3	0.2629	16.81	4.42	
120	34110003	水	m3	861.2193	4.27	3677.41	
121	34110003~1	水	m3	84.7391	4.27	361.84	
122	34110009	电	kW·h	8.2505	0.8	6.6	
123	34110019	木柴	kg	31.2377	0.53	16.56	
124	35010005	复合木模板	m2	8591.1973	30.09	258509.13	
125	35020001	回转扣件	个	138.0952	5.31	733.29	
126	35020001~1	回转扣件	个	171.9593	5.17	889.03	
127	35020003	直角扣件	个	394.7679	5.31	2096.22	
128	35020003~1	直角扣件	个	1294.0496	5.17	6690.24	
129	35020005	对接扣件	个	50.8188	4.25	215.98	
130	35020005~1	对接扣件	个	224.3839	4.14	928.95	
131	35020011	梁卡具模板用	kg	633.8653	5.31	3365.82	
132	35020013	零星卡具	kg	1622.7968	5.75	9331.08	
133	35030017	木脚手板	m3	4.874	1672.57	8152.11	
134	35030017~1	木脚手板	m3	16.8203	1629.31	27405.48	
135	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	3.6177	1672.57	6050.86	
136	35030029	底座	个	21.1784	5.31	112.46	
137	35030029~1	底座	个	5.5498	5.17	28.69	
138	35050001	安全网	m2	2918.5646	11.5	33563.49	
139	35050003	密目网	m2	3695.0347	7.08	26160.85	
140	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	54.1068	417.48	22588.51	
141	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	13.5512	417.48	5657.35	
142	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	1.3344	417.48	557.09	
143	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	39.8588	417.48	16640.25	
144	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.1042	417.48	43.5	
145	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	2.1533	417.48	898.96	
146	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	72.3907	417.48	30221.67	
147	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	114.6552	427.18	48978.41	
148	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	32.2522	427.18	13777.49	
149	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	4.3405	427.18	1854.17	
150	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	2401.5539	446.6	1072533.97	
151	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	50.75	446.6	22664.95	
152	80210023~1	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	1.0165	359.22	365.15	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	646.4101	461.17	298104.95	
154	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.1227	446.6	54.8	
155	80210077~3	C20细石混凝土	m3	68.2188	441.75	30135.65	
156	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
157	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1745.92	8	13967.36	
158	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	2034.31	34.783	70759.4	
159	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1411.14	8	11289.12	
160	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	1411.14	49.1	69286.97	
161	CL-D00005	单元门	m2	18.36	409.165	7512.27	
162	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	53.76	368.249	19797.07	
163	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	114.66	360.065	41285.05	
164	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	95.76	350.882	33600.46	
165	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	68	1227.5	83470	
166	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	83.16	163.67	13610.8	
167	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1490.46	409.165	609844.07	
168	CL-D00012	金属百叶窗	m2	275.97	180.033	49683.71	
169	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	6633.48	181	1200659.88	
170	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2383.98	51.94	123823.92	
171	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1039.72	51.94	54003.06	
172	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	456.37	181	82602.97	
173	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	478.11	56.07	26807.63	
174	CL-D00018	排气道	m2	291.86	70	20430.2	
175	CL-D00019	排烟道	m2	327.35	70	22914.5	
176	CL-D00022	基坑回填土	m3	1745.92	18	31426.56	
177	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	402.51	20.56	8275.61	
178	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	922.68	48.38	44639.26	
179	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1819.26	25	45481.5	
180	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	122.4	20	2448	
181	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	780.6	126	98355.6	
182	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	3212.15	215	690612.25	
183	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	795.57	20.56	16356.92	
184	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	795.57	48.38	38489.68	
185	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	235.62	48.38	11399.3	
186	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	405.32	56.07	22726.29	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
187	CL-D00036	人工清基	m3	5191.37	3.23	16768.13	
188	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	
189	CL-D00039	植筋6.5	根	1676	1	1676	
190	CL-D00040	植筋10	根	284	1.68	477.12	
191	CL-D00042	机械连接φ20及以下	个	1207	4.35	5250.45	
192	CL-D00043	桁架板	m2	3220	165	531300	
193	CL-D00044	预制楼梯	m3	44.63	2750	122732.5	
194	CL-D00045	机械连接≤φ20	个	1694	4.35	7368.9	
195	CL-D00046	机械连接φ20以上	个	108	5.22	563.76	
196	CL-D00047	植筋φ6.5	根	5268	1	5268	
197	CL-D00048	植筋φ10	根	2788	1.68	4683.84	
198	CL-D00049	植筋φ12	根	2632	1.8	4737.6	
199	XJ80210081	预拌混凝土[现浇] C35	m3	0.6908	461.17	318.58	
200	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	472.0094	461.17	217676.57	
201	Z56000001	钢梯	t	0.025	5362.83	134.07	
202	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	247.0082	4.22	1042.37	
203	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.7719	795.09	613.73	
204	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	1.7838	27.97	49.89	
205	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	
206	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0049	902.12	4.42	
207	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
208	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
209	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0025	990.72	2.48	
210	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
211	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	83.0209	516.37	42869.5	
212	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	0.5	664.36	332.18	
213	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	247.0082	664.36	164102.37	
214	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.0113	390.27	4.41	
215	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0043	575.93	2.48	
216	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	36.1984	407.95	14767.14	
217	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	37.5681	407.95	15325.91	
218	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.231	745.06	3152.35	
219	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
220	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0077	178.89	1.38	
221	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.007	86.37	0.6	
222	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	32.8561	184.8	6071.81	
223	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	114.3145	169.04	19323.72	
224	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.1051	169.04	17.77	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
225	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	411.6804	466.79	192168.29	
226	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.8808	157.82	139.01	
227	990610010~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0069	157.82	1.09	
228	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	1.92	25.25	48.48	
229	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	47.7687	7.66	365.91	
230	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	186.6298	7.94	1481.84	
231	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	36.6873	7.94	291.3	
232	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	82.4923	44.46	3667.61	
233	990702010~1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.052	44.46	2.31	
234	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	181.2381	26.89	4873.49	
235	990703010~1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3311	26.89	8.9	
236	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	104.8277	27.75	2908.97	
237	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	13.5008	53.57	723.24	
238	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0035	22.05	0.08	
239	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0005	581.73	0.29	
240	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.0005	2067.05	1.03	
241	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0008	514.94	0.41	
242	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0028	233.89	0.65	
243	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.0028	207.49	0.58	
244	990774610	石料切割机	台班	1.5507	48.17	74.7	
245	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.005	379.86	1.9	
246	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径100mm扬程120m以下	台班	108.5663	168.72	18317.31	
247	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	85.4311	92.81	7928.86	
248	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	12.8073	92.81	1188.65	
249	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.1288	129.54	16.68	
250	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	19.696	119.26	2348.94	
251	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0223	27.94	0.62	
252	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0223	20.88	0.47	
253	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
254	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.002	395.88	0.79	
255	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
256		合计				10935152.01	
257		其中：人工费合计				1180454.44	
258		材料费合计				9235723.79	
259		其中：暂估材料费					
260		机械费合计				518973.77	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B7#土建工程(63)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1808500.69	
1.1		113107.05	
1.2		1695393.64	
2	措施项目费	53460.67	
2.1	总价措施费	53460.67	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	128212.83	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	179115.68	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2169289.87	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	18.72	104.79	1961.67	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	789.72	28.46	22475.43	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	836.79	8	6694.32	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	3.61	125.29	452.3	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	956.73	27.87	26664.07	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2642.71	15	39640.65	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	81.52	27	2201.04	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	814.27	15	12214.05	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	29.76	27	803.52	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1160.76	38.57	44770.51	
11	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	783.16	81.81	64070.32	
12	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	391.66	43.17	16907.96	
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	176.38	104.79	18482.86	
14	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	477.98	122.5	58552.55	
15	011101003001	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、做法：40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10mm*10mm*2.5mm）一道	m2	4313.87	53.9	232517.59	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	4891.28	8	39130.24	
17	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	30.6	125.29	3833.87	
18	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	2560.99	27.87	71374.79	
19	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	3492.13	83.3	290894.43	
20	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	173.97	180.04	31321.56	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	3229.48	22.29	71985.11	
22	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	13154.9	14	184168.6	
23	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间墙面	m2	1427.18	16	22834.88	
24	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	782.82	27	21136.14	
25	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	424.33	14	5940.62	
26	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	446.15	27	12046.05	
27	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	7156.55	14	100191.7	
28	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	6880.68	31.31	215434.09	
29	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	895.95	83.23	74569.92	
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	15.2	120	1824	
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	205.72	105	21600.6	
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	353.42	105	37109.1	
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面不锈钢玻璃栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	261.9	132.5	34701.75	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1、空调不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=600mm	m	167.28	105	17564.4	
合计						1808500.69	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.376998	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011101003001	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	53460.67
2	单价措施费	
合计		53460.67

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			53460.67	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	16675.76	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	15026.51	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	18783.14	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	2975.26	
合计				53460.67	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	21718.47			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2					0.01		
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.000455						
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			128212.83
1.1	安全文明施工费			77271.4
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	43569.9
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	2234.35
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	1861.96
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	29605.19
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	5585.88
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	28301.81
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	15098.68
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1955.06
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	179115.68
合计				307328.51

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	940.6111	56	52674.22	
2	00010020~1	综合工日	工日	3091.3841	56	173117.51	
3	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	1.3416	7.04	9.44	
4	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	22.8635	24.53	560.84	
5	01370001~1	大理石条	m	779.6586	4.42	3446.09	
6	02090013	塑料薄膜	m2	2269.2285	1.8	4084.61	
7	02270019	棉纱	kg	49.7856	5.75	286.27	
8	02330005	草袋	m2	57.0863	4.68	267.16	
9	03110143	石料切割锯片	片	9.6566	84.07	811.83	
10	03150139	圆钉	kg	314.6756	5.31	1670.93	
11	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	4529.5635	2.65	12003.34	
12	04010017	白水泥	kg	871.9845	0.4	348.79	
13	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	86.7218	407.08	35302.71	
14	07000001	地板砖 300×300	m2	798.8232	35.4	28278.34	
15	07000009	地板砖 800×800	m2	492.3194	70.8	34856.21	
16	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	3631.8152	35.4	128566.26	
17	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	182.6685	53.1	9699.7	
18	09000015	锯成材	m3	3.408	1716.81	5850.89	
19	09270003	耐碱纤维网格布	m2	3869.492	1.33	5146.42	
20	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	34.7232	53.1	1843.8	
21	13050015~1	红丹防锈漆	kg	0.0543	12.93	0.7	
22	14050005~1	油漆溶剂油	kg	0.0059	2.64	0.02	
23	14350011	发泡剂	kg	71.1788	13.48	959.49	
24	14410003	108胶	kg	290.8172	1.26	366.43	
25	14410019	大理石胶	kg	8.5542	17.69	151.32	
26	14410055	干粉型胶粘剂	kg	732.4137	17.65	12927.1	
27	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	0.154	13.03	2.01	
28	34090017	锯末	m3	7.5669	16.81	127.2	
29	34110003	水	m3	643.0726	4.27	2745.92	
30	35020003~1	直角扣件	个	0.0829	5.17	0.43	
31	35020005~1	对接扣件	个	0.0049	4.14	0.02	
32	35030017~1	木脚手板	m3	0.0039	1629.31	6.35	
33	35030029~1	底座	个	0.0276	5.17	0.14	
34	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	43.6967	417.48	18242.5	
35	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	19.7688	417.48	8253.08	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	76.7096	417.48	32024.72	
37	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	115.6667	417.48	48288.53	
38	80210077~2	C20细石混凝土	m3	288.1925	441.75	127309.04	
39	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2642.71	15	39640.65	
40	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	81.52	27	2201.04	
41	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	814.27	15	12214.05	
42	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	29.76	27	803.52	
43	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	13154.9	14	184168.6	
44	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1427.18	16	22834.88	
45	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	782.82	27	21136.14	
46	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	424.33	14	5940.62	
47	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	446.15	27	12046.05	
48	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	7156.55	14	100191.7	
49	CL-D00011	外墙面涂料	m2	6880.68	31.3119	215447.16	
50	CL-D00012	外墙真石漆	m2	895.95	83.2317	74571.44	
51	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	15.2	120	1824	
52	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	205.72	105	21600.6	
53	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	353.42	105	37109.1	
54	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
55	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	261.9	132.5	34701.75	
56	CL-D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	167.28	105	17564.4	
57	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	5728.07	8	45824.56	
58	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	0.0948	407.95	38.67	
59	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	19.7705	157.82	3120.18	
60	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	1.7256	46.76	80.69	
61	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	16.7218	7.66	128.09	
62	990774610	石料切割机	台班	25.1849	48.17	1213.16	
63		合计				1607061.44	
64		其中：人工费合计				225791.73	
65		材料费合计				1376688.92	
66		其中：暂估材料费					
67		机械费合计				4580.79	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B7#装饰工程(64)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	361816.65	16849.72
1.1	1、地下室压力排水系统	27485.82	
1.2	2、废水管	2301.67	
1.3	3、污水系统	18731.66	
1.4	4、给水系统	9678.32	
1.5	1、废水管	5259.63	
1.6	2、污水系统	86362.96	
1.7	4、给水热水系统	178539.3	16849.72
1.8	5、雨水冷凝水	33457.29	
2	措施项目费	27350.64	
2.1	总价措施费	16670.88	
2.2	单价措施费	10679.76	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	32427.95	
5	设备费	12495.6	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	39068.18	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		473159.02	16849.72

嘉信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	4	193.42	773.68	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰	个(组)	4	182.91	731.64	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	121.01	484.04	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	2	102.64	205.28	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	8	114.92	919.36	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001002001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	24.51	107.26	2628.94	
13	031001002002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	39.45	89.3	3522.89	
14	031001002003	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接	m	10.51	74.57	783.73	
15	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：　φ133以内	m3	1.85	2539.41	4697.91	
16	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	322.68	645.36	
17	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	310.43	620.86	
18	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	73.15	146.3	
19	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
20	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	12.61	50.44	
21	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	11.42	45.68	
22	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	58.62	19.24	1127.85	
		2、废水管					
23	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	15	113.25	1698.75	
24	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
26	031004014001	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	4	22.61	90.44	
27	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
28	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
29	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	7.2	28.8	
		3、污水系统					
30	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	96.72	125.73	12160.61	
31	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	12	439.01	5268.12	
32	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	67.72	19.24	1302.93	
		4、给水系统					
33	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	13.8	85.3	1177.14	
34	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	58.2	77.72	4523.3	
35	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦ φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.54	2879.01	1554.67	
36	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	28.2	27.64	779.45	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	4	247.84	991.36	
38	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	8	36.55	292.4	
39	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	10.25	41	
40	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	16.58	19.24	319	
		1、废水管					
41	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	100.2	32.49	3255.5	
42	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	17	27.25	463.25	
43	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	34	22.61	768.74	
44	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	34	6.21	211.14	
45	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	9.3	316.2	
46	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	7.2	244.8	
		2、污水系统					
47	031001005003	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
48	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	632.54	65.13	41197.33	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	176.8	46.13	8155.78	
50	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	217.6	32.49	7069.82	
51	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	264.52	23.6	6242.67	
52	031004014003	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	204	22.61	4612.44	
53	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	68	22.16	1506.88	
54	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	204	34	6936	
55	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	68	6.21	422.28	
56	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	340	5.08	1727.2	
57	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	272	7.82	2127.04	
58	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	204	10.68	2178.72	
59	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	204	7.2	1468.8	
		4、给水热水系统					
60	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	116.9	85.3	9971.57	
61	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	29	76.31	2212.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
62	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	68.11	790.08	
63	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	58.15	674.54	
64	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	2.4	45.71	109.7	
65	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	34	45.71	1554.14	
66	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17	58.15	988.55	
67	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	102	26.02	2654.04	
68	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.23	2879.01	6420.19	
69	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	179	27.64	4947.56	
70	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	6	131.64	789.84	
71	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	56.35	1915.9	
72	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	49.87	1695.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
73	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	17	336.93	5727.81	
74	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	68	277.39	18862.52	16849.72
75	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	72	46.91	3377.52	
76	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	45.73	182.92	
77	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	48	36.55	1754.4	
78	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	8	23.67	189.36	
79	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	56	7.2	403.2	
80	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	96.21	19.24	1851.08	
81	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	1165.18	27.33	31844.37	
82	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1174.02	24.18	28387.8	
83	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1856.74	24.88	46195.69	
84	031004014006	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	68	8.32	565.76	
85	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	805.8	5.55	4472.19	
		5、雨水冷凝水					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	031004014007	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	14	56.44	790.16	
87	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	445.63	39.66	17673.69	
88	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	639.24	19.95	12752.84	
89	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	154	7.82	1204.28	
90	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	204	5.08	1036.32	
合计						361816.65	16849.72

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~3	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~4	法兰止回阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		19.6	131.94		36.05	31.37	182.91
	10-5-438	法兰式软接头安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.6	131.94				
	Z18000307~2	橡胶	个	1		123.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		21.28	40.49	6.82	39.14	34.05	102.64
	10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	21.28	40.49	6.82			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	2		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030413003002	预留孔洞	个		3.5	2.28	0.04	6.44	5.6	11.42
	10-11-190	混凝土墙体 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.96	1.67				
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.54	0.61	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031004014001	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031208002002	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031001005003	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031004014003	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	031001006010	塑料管	m		7.57	6.31	0.02	13.93	12.12	26.02
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	7.57	6.31	0.02			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.2192		4.21				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		10.64	249.55	0.18	19.57	17.02	277.39

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
75	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031004014006	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031004014007	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	16670.88
2	单价措施费	10679.76
合计		27350.64

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5132	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4049.52	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	5399.37	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2089.99	
合计				16670.88	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B020	高层建筑增加费	项	1	10679.76	10679.76	
合计						10679.76	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B020	高层建筑增加费	项		3402.66	1832.21		6258.49	5444.89	10679.76
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	14.89	8.02				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	2254.36	1213.89				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	14.89	8.02				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	1118.52	602.28				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			32427.95
1.1	安全文明施工费			19380.53
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9106.51
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1128.59
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2296.09
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6849.34
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1167.5
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5915.34
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	5555.95
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	408.63
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	39068.18
合计				71496.13

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	智能远程水表 DN20	个	247.79	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1387.378	56	77693.17	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1.394	56	78.06	
3	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.1652	7.93	17.17	
4	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	66.2136	2.84	188.05	
5	01130019	扁钢≤59	kg	25.3	2.78	70.33	
6	01130019~1	扁钢≤59	kg	2.1	2.78	5.84	
7	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	1.6	3.16	5.06	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	14.6621	3.04	44.57	
9	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	130.334	2.95	384.49	
10	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	9.116	2.95	26.89	
11	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	8.657	2.95	25.54	
12	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.6	4.22	2.53	
13	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.4	59.48	23.79	
14	01610001	铈钨棒	g	0.08	0.39	0.03	
15	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	3.4999	9.48	33.18	
16	02090017	塑料布	m2	4.1959	1.98	8.31	
17	02270009	细白布 宽900	m	0.136	6.19	0.84	
18	02270021	棉纱头	kg	0.4	5.6	2.24	
19	02270025	破布	kg	29.0119	6.38	185.1	
20	02270025~1	破布	kg	1.932	6.38	12.33	
21	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	16	0.09	1.44	
22	03010511	六角螺栓	kg	12.1487	5.86	71.19	
23	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	123.6	1.55	191.58	
24	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	8.1041	5.86	47.49	
25	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	6.7506	6.47	43.68	
26	03010803	膨胀螺栓 M10	套	669.5	0.25	167.38	
27	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1279.26	0.73	933.86	
28	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	16.32	0.43	7.02	
29	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.008	6.03	0.05	
30	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.243	2.07	4.64	
31	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.118	2.07	0.24	
32	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	9.1171	8.62	78.59	
33	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	12.087	47.41	573.04	
34	03110167	钢锯条	条	0.16	0.34	0.05	
35	03110171	锯条(各种规格)	根	383.5241	0.34	130.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03110173	钢丝刷子	把	22.5547	2.59	58.42	
37	03110173~1	钢丝刷子	把	2.01	2.59	5.21	
38	03110179	铁砂布	张	82.1125	0.86	70.62	
39	03110181	铁砂布 0#～2#	张	5.8465	0.86	5.03	
40	03110183	砂纸	张	16.08	0.47	7.56	
41	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.8	6.9	5.52	
42	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	41.2631	6.9	284.72	
43	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.998	6.9	6.89	
44	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.112	68.97	7.72	
45	03130515	焊锡	kg	0.28	34.48	9.65	
46	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.1368	9.48	1.3	
47	03130837	冲击钻头 Φ12	个	67.3758	6.81	458.83	
48	03130841	冲击钻头 Φ14	个	10.068	9.48	95.44	
49	03130843	冲击钻头 Φ16	个	15.828	8.62	136.44	
50	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	2.585	9.05	23.39	
51	03150139	圆钉	kg	0.3868	5.17	2	
52	03150515	金属滤网	m2	0.504	8.19	4.13	
53	03150917	斜垫铁(综合)	kg	35.712	4.83	172.49	
54	03150923	平垫铁(综合)	kg	36	5.17	186.12	
55	04010009	水泥 42.5MPa	kg	49.388	0.36	17.78	
56	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0615	407.08	25.04	
57	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	597.9036	0.41	245.14	
58	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1521	165.05	25.1	
59	04030009	砂子	kg	50.49	0.07	3.53	
60	04030035	河砂	m3	1.0475	165.05	172.89	
61	05030017	木板	m3	0.024	1939.66	46.55	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	0.12	10.34	1.24	
63	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.04	12.93	0.52	
64	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.736	11.21	30.67	
65	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.118	11.21	1.32	
66	13110005	热熔标线涂料	kg	33.1479	17.24	571.47	
67	13350027	密封油膏	kg	19.796	1.29	25.54	
68	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	911.25	0.17	154.91	
69	13350103	油麻	kg	73.948	6.9	510.24	
70	14010005	清油 C01-1	kg	0.11	12.49	1.37	
71	14030005	煤油	kg	4.48	7.45	33.38	
72	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.056	7.32	7.73	
73	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.054	7.32	0.4	
74	14030021	溶剂汽油	kg	0.0216	7.44	0.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	14070003	白铅油	kg	1.26	6.51	8.2	
76	14070011	机油	kg	14.2086	6.68	94.91	
77	14090001	电力复合脂	kg	1.64	85.66	140.48	
78	14090007	黄油钙基脂	kg	1.2	6.72	8.06	
79	14330041	丙酮	kg	53.1897	6.03	320.73	
80	14350025	隔离剂	kg	6.2446	2.39	14.92	
81	14350067	润滑剂	kg	0.4342	4.41	1.91	
82	14390001	氧气	m3	72.9465	3.73	272.09	
83	14390001~1	氧气	m3	2.958	3.73	11.03	
84	14390005	乙炔气	kg	24.3155	14.09	342.61	
85	14390005~1	乙炔气	kg	0.986	14.09	13.89	
86	14390035	氩气	m3	0.4	12.79	5.12	
87	14410097	粘接剂	kg	132.3593	13.43	1777.59	
88	14430019	贴缝胶带 9m	卷	87.7672	10.34	907.51	
89	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4	6.35	2.54	
90	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	77.3685	4.74	366.73	
91	15010009	石棉绒	kg	13.946	2.59	36.12	
92	15010053	石棉板衬垫	kg	1	7.66	7.66	
93	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.3	8.02	26.47	
94	17010005	焊接钢管(综合)	kg	93.685	3.79	355.07	
95	17010023	焊接钢管 DN20	m	6.3445	4.5	28.55	
96	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.647	3.45	2.23	
97	17190009	输水软管 Φ25	m	1.294	8.62	11.15	
98	17250019	塑料软管	kg	0.6	12.07	7.24	
99	17270035	橡胶软管 DN20	m	2.8621	7.33	20.98	
100	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	4.04	1.98	8	
101	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	72.72	3.88	282.15	
102	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	85.85	4.31	370.01	
103	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	6.06	14.66	88.84	
104	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	62.216	0.88	54.75	
105	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	68.68	1.55	106.45	
106	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	4.848	3.88	18.81	
107	18250005	塑料管卡子 20	个	5102.8906	0.38	1939.1	
108	18250007	塑料管卡子 25	个	1681.7043	0.67	1126.74	
109	18250175	固定卡子 1.5×32	个	8	1.9	15.2	
110	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	72.72	1.29	93.81	
111	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.294	9.05	11.71	
112	19000011	螺纹阀门 DN20	个	1.9037	20.69	39.39	
113	22110015	塑料丝堵 DN15	个	30.3076	0.69	20.91	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	22110017	塑料丝堵 DN20	个	11.6518	0.95	11.07	
115	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.2537	23.28	52.47	
116	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.2537	5.17	11.65	
117	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	2	3.02	6.04	
118	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	8.12	1.55	12.59	
119	34110003	水	m3	32.0648	4.27	136.92	
120	34110009	电	kW·h	445.572	0.78	347.55	
121	34110009~1	电	kW·h	0.08	0.78	0.06	
122	34130013	位号牌	个	8	2.16	17.28	
123	35010015	木模板	m3	0.014	1444.83	20.23	
124	88000055	校验材料费	元	2.08	0.86	1.79	
125	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	4	884.96	3539.84	
126	SB0001~2	排污泵控制箱	台	4	646.02	2584.08	
127	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	4	1592.92	6371.68	
128	Z01000009	型钢(综合)	kg	251.0865	3.5	878.8	
129	Z03000103~1	水嘴DN15	个	68.68	4.42	303.57	
130	Z03000125	地漏DN50	个	244.42	5.31	1297.87	
131	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	68.68	4.87	334.47	
132	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	274.54	3.54	971.87	
133	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.7739	4.42	12.26	
134	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	204	15.93	3249.72	
135	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	38.1876	38.34	1464.11	
136	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	23.7257	49.77	1180.83	
137	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	10.1737	30.09	306.13	
138	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	2.544	19.47	49.53	
139	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	17.808	30.17	537.27	
140	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	0.636	58.85	37.43	
141	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.636	68.97	43.86	
142	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	1.696	39.82	67.53	
143	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
144	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
145	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.088	144.45	734.96	
146	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	35.295	39.82	1405.45	
147	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	91.4004	60.18	5500.48	
148	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	1886.4478	3.63	6847.81	
149	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1192.8043	2.94	3506.84	
150	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	1308.1813	3.45	4513.23	
151	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	652.0248	3.98	2595.06	
152	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	442.9562	12.83	5683.13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	286.9222	3.98	1141.95	
154	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	600.913	36	21632.87	
155	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	322.518	6.19	1996.39	
156	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	167.96	16	2687.36	
157	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	11.4956	23.01	264.51	
158	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	29.058	28.32	822.92	
159	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	36.0724	11.5	414.83	
160	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	189.2778	34.51	6531.98	
161	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	28.3426	16.81	476.44	
162	Z17000375	橡塑管壳	m3	2.8808	1150.44	3314.19	
163	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.924	1150.44	2213.45	
164	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	37.089	17.7	656.48	
165	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	42.0732	26.55	1117.04	
166	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	16.3323	15.93	260.17	
167	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	8.8236	17.7	156.18	
168	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	4.4773	12.39	55.47	
169	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	124.8629	7.08	884.03	
170	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	44.044	2.21	97.34	
171	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	32.604	2.65	86.4	
172	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	22.794	7.08	161.38	
173	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	11.4028	3.54	40.37	
174	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	288.9365	2.61	754.12	
175	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件De25	个	124.95	1.59	198.67	
176	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	195.6288	1.59	311.05	
177	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	935.597	2.65	2479.33	
178	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	291.2535	1.77	515.52	
179	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	185.3821	2.65	491.26	
180	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	1370.2517	2.3	3151.58	
181	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	3300.4977	2.02	6667.01	
182	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	4	123	492	
183	Z18000307~2	橡胶DN65	个	4	123.89	495.56	
184	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	214.2	2.35	503.37	
185	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	285.6	3.91	1116.7	
186	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	161.7	3.91	632.25	
187	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	357	2.35	838.95	
188	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	111.3	3.13	348.37	
189	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	84.591	8.85	748.63	
190	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	102.1363	10.62	1084.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	4	27	108	
192	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
193	Z19000121~3	法兰闸阀DN65	个	4	265	1060	
194	Z19000121~4	法兰止回阀DN65	个	4	265	1060	
195	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	4	283	1132	
196	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	4	283	1132	
197	Z19000129~10	过滤器DN25	个	34.34	24.78	850.95	
198	Z19000129~12	截止阀DN20	个	72.72	24.78	1802	
199	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	6.06	57.52	348.57	
200	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	34.34	30.97	1063.51	
201	Z19000129~9	减压阀DN25	个	17.17	309	5305.53	
202	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	8	17.7	141.6	
203	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	4	15	60	
204	Z22000077	自动排气阀DN20	个	4	22.12	88.48	
205	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	68	247.79	16849.72	暂估价
206	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	8	39.82	318.56	
207	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	38.7005	8.85	342.5	
208	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	21.2159	12.39	262.87	
209	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	10.5499	7.08	74.69	
210	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	14	14.47	202.58	
211	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.032	77.44	2.48	
212	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.096	31.27	3	
213	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.3414	664.97	227.02	
214	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0359	863.21	30.99	
215	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.8	451.19	360.95	
216	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.3414	390.05	133.16	
217	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	1.0156	169.04	171.68	
218	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.466	197.93	92.24	
219	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.04	197.93	7.92	
220	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.5381	4.46	2.4	
221	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	2.2909	7.02	16.08	
222	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0611	219.07	13.39	
223	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	3.5883	23.6	84.68	
224	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.3723	34.74	12.93	
225	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	11.5484	22.68	261.92	
226	990748510	液压断管机	台班	0.9354	20.02	18.73	
227	990782210	剔槽机	台班	12.087	30.19	364.91	
228	990782310	滚槽机	台班	2.062	23.09	47.61	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
229	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.9126	36.27	33.1	
230	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	1.9893	18.64	37.08	
231	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.8	63.39	50.71	
232	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.24	99.77	23.94	
233	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.058	27.94	1.62	
234	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.058	20.88	1.21	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	16.6165	70.09	1164.65	
236	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.386	70.09	27.05	
237		合计				249511.48	
238		其中：人工费合计				77771.23	
239		材料费合计				168548.8	
240		其中：暂估材料费				16849.72	
241		机械费合计				3191.46	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B7#给排水工程(65)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	357262.56	22104.35
1.1	1、管井	104163.98	19449.49
1.2	2、楼层户内	224729.49	
2	措施项目费	22186.07	
2.1	总价措施费	11726.57	
2.2	单价措施费	10459.5	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	30171.26	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	36865.79	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		446485.68	22104.35

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014001	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	2	5335.17	10670.34	2654.86
2	031001001001	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	30.5	85.22	2599.21	
3	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	82.98	73.09	6065.01	
4	031208002004	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.44	2539.41	6196.16	
5	031002003010	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	301.43	1205.72	
6	031002003011	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	73.15	292.6	
7	030413003011	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	9.3	74.4	
8	031002003012	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	
9	030413003012	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
10	031002001012	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	41.25	19.24	793.65	
		1、管井					
11	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：焊接	个	4	768.27	3073.08	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031003001009	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
13	031003001010	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	
14	031003001011	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
15	031003001012	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
16	031003001013	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	54.31	3693.08	
17	031003001014	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	216.98	14754.64	
18	031003001015	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	68	315.07	21424.76	19449.49
19	031003001016	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	
20	031001001003	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	138.93	84.11	11685.4	
21	031001001004	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	104.4	71.82	7498.01	
22	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.6	64.31	746	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
23	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	46.4	60.99	2829.94	
24	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	34	60.99	2073.66	
25	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	12.46	54.26	676.08	
26	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	68	54.26	3689.68	
27	031208002005	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦Φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.89	3221.48	9310.08	
28	031208002006	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.21	2539.41	533.28	
29	031001006016	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	136	36.18	4920.48	
30	031002003013	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	52	50.53	2627.56	
31	030413003013	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	8.47	440.44	
32	031002003014	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	40	35.98	1439.2	
33	031002003015	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
34	030413003014	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	56	7.02	393.12	
35	031002001013	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	113.2	19.24	2177.97	
		2、楼层户内					
36	031001006017	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1632	34.85	56875.2	
37	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	68	267.35	18179.8	
38	031003005001	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	68	28.09	1910.12	
39	031003005002	塑料阀门 1、规格：单活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	204	9.37	1911.48	
40	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	68	227.92	15498.56	
41	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	14144	5.83	82459.52	
42	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	4620.58	7.7	35578.47	
43	030413002002	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	108.8	5.55	603.84	
44	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	68	122.92	8358.56	
45	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3353.94	3353.94	
合计						357262.56	22104.35

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014001	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
2	031001001001	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001001002	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002004	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002003010	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002003011	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030413003011	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003012	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030413003012	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031002001012	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031003009001	补偿器	个		42	629.25	29.81	77.25	67.21	768.27

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-379	方形补偿器制作(弯头组成) 公称直径65mm以内	个	1	42	629.25	29.81			
	Z18000277~1	焊接式成品补偿器	个	4		600				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031003001009	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	螺纹阀门	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031003001010	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003001011	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001012	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001013	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001014	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001015	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
19	031003001016	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001001003	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031001001004	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031001001005	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001001006	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001001007	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001001008	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001001009	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031208002005	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031208002006	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031001006016	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003013	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030413003013	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002003014	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002003015	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413003014	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031002001013	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031001006017	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
37	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011^4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031003005001	塑料阀门	个		2.24	22.43		4.12	3.42	28.09
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	1	2.24	22.43				
	Z19000087^1	PPR单活结球阀	个	1.01		22.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031003005002	塑料阀门	个		0.75	7.48		1.37	1.14	9.37
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	0.333333	0.75	7.48				
	Z19000087^2	单活结球阀DN25	个	0.3367		7.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043^1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257^1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030413002002	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z50000003`1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031009001001	采暖工程系统调试	系统		752.46	1397.42		1383.98	1204.06	3353.94
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	752.46	1397.42				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	11726.57
2	单价措施费	10459.5
合计		22186.07

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3609.93	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2848.5	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3798	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1470.14	
合计				11726.57	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1			
2	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B023	高层建筑增加费	项	1	10459.5	10459.5	
合计						10459.5	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017002	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B023	高层建筑增加费	项		3332.5	1794.42		6129.41	5332.58	10459.5
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	3187.64	1716.42				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	144.86	78				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			30171.26
1.1	安全文明施工费			18896.55
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	8879.1
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1100.4
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2238.75
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6678.3
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1138.35
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5767.62
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	3970.32
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	398.42
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	36865.79
合计				67037.05

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	958.7628	56	53690.72	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	4.424	56	247.74	
3	01000003	型钢(综合)	kg	25.44	2.53	64.36	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	4.2659	7.93	33.83	
5	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	29.6032	2.84	84.07	
6	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	1.456	2.84	4.14	
7	01130019	扁钢≤59	kg	4.2	2.78	11.68	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	7.8594	3.04	23.89	
9	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	18.232	2.95	53.78	
10	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	13.032	2.95	38.44	
11	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.9449	9.48	18.44	
12	02090017	塑料布	m2	1.632	1.98	3.23	
13	02270025	破布	kg	17.6891	6.38	112.86	
14	02270025~1	破布	kg	0.144	6.38	0.92	
15	02290027	线麻	kg	1.012	10.34	10.46	
16	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	37128	0.22	8168.16	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	282.88	0.05	14.14	
18	03010511	六角螺栓	kg	15.8211	5.86	92.71	
19	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	16.48	0.6	9.89	
20	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	230.72	1.55	357.62	
21	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	5.2343	5.86	30.67	
22	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	4.3601	6.47	28.21	
23	03010791	膨胀螺栓 M6	套	560.32	0.17	95.25	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.0508	2.07	4.25	
25	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.512	2.07	5.2	
26	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.4068	8.62	132.81	
27	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.532	8.62	4.59	
28	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.632	47.41	77.37	
29	03110171	锯条(各种规格)	根	124.4889	0.34	42.33	
30	03110173	钢丝刷子	把	4.7637	2.59	12.34	
31	03110173~1	钢丝刷子	把	0.024	2.59	0.06	
32	03110179	铁砂布	张	14.144	0.86	12.16	
33	03110181	铁砂布 0#～2#	张	2.4995	0.86	2.15	
34	03110183	砂纸	张	4.632	0.47	2.18	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	40.1018	6.9	276.7	
36	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	3.2344	6.9	22.32	
37	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.504	7.76	3.91	
38	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	7.072	5.17	36.56	
39	03130835	冲击钻头 Φ10	个	6.528	6.03	39.36	
40	03130837	冲击钻头 Φ12	个	23.3376	6.81	158.93	
41	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	1.6696	9.05	15.11	
42	04010009	水泥 42.5MPa	kg	37.076	0.36	13.35	
43	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	1.524	0.36	0.55	
44	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0397	407.08	16.16	
45	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	80.7296	0.41	33.1	
46	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0982	165.05	16.21	
47	04030009	砂子	kg	98.108	0.07	6.87	
48	04030009~1	砂子	kg	4.568	0.07	0.32	
49	04030035	河砂	m3	0.1414	165.05	23.34	
50	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.868	11.21	32.15	
51	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.14	11.21	1.57	
52	13110005	热熔标线涂料	kg	12.8928	17.24	222.27	
53	13350027	密封油膏	kg	22.152	1.29	28.58	
54	13350027~1	密封油膏	kg	1.016	1.29	1.31	
55	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	685.552	0.17	116.54	
56	13350103	油麻	kg	88.796	6.9	612.69	
57	13350103~1	油麻	kg	8.46	6.9	58.37	
58	14010005	清油 C01-1	kg	0.28	12.49	3.5	
59	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.792	7.32	5.8	
60	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.036	7.32	0.26	
61	14030021	溶剂汽油	kg	0.0139	7.44	0.1	
62	14070003	白铅油	kg	1.12	6.51	7.29	
63	14070011	机油	kg	17.02	6.68	113.69	
64	14070023	铅油(厚漆)	kg	7.6099	4.22	32.11	
65	14350025	隔离剂	kg	1.238	2.39	2.96	
66	14350025~1	隔离剂	kg	0.1128	2.39	0.27	
67	14390001	氧气	m3	38.0281	3.73	141.84	
68	14390001~1	氧气	m3	2.6016	3.73	9.7	
69	14390005	乙炔气	kg	12.676	14.09	178.6	
70	14390005~1	乙炔气	kg	0.8672	14.09	12.22	
71	14410097	粘接剂	kg	805.0625	13.43	10811.99	
72	14430019	贴缝胶带 9m	卷	100.4884	10.34	1039.05	
73	15010009	石棉绒	kg	1.876	2.59	4.86	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	4.788	8.02	38.4	
75	17010005	焊接钢管(综合)	kg	17.5896	3.79	66.66	
76	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	1.44	3.79	5.46	
77	17010021	焊接钢管 DN15	m	1.8	3.47	6.25	
78	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.4169	4.5	15.38	
79	17010025	焊接钢管 DN25	m	2.76	6.67	18.41	
80	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.132	3.45	3.91	
81	17190009	输水软管 Φ25	m	2.264	8.62	19.52	
82	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	299.2	0.06	17.95	
83	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.4805	7.33	10.85	
84	18000007	压制异径管 DN80	个	4	15.26	61.04	
85	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
86	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	351.48	4.31	1514.88	
87	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
88	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	289.264	1.55	448.36	
89	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
90	18250007	塑料管卡子 25	个	2355.4656	0.67	1578.16	
91	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	8.08	0.95	7.68	
92	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
93	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	288.5376	2.59	747.31	
94	19000009	螺纹阀门 DN15	个	2.264	9.05	20.49	
95	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.9669	20.69	20.01	
96	22110017	塑料丝堵 DN20	个	16.32	0.95	15.5	
97	24090003	温度计 0～120℃	块	4.04	52.59	212.46	
98	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.7592	23.28	64.23	
99	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	8.08	47.41	383.07	
100	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.7592	5.17	14.27	
101	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	41.48	1.21	50.19	
102	34110003	水	m3	20.4834	4.27	87.46	
103	34110009	电	kW·h	202.8339	0.78	158.21	
104	34110009~1	电	kW·h	1.984	0.78	1.55	
105	Z01000009	型钢(综合)	kg	162.1725	3.5	567.6	
106	Z09000009	铝箔	m2	4759.1974	3.54	16847.56	
107	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.7916	4.42	7.92	
108	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
109	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	12.72	30.17	383.76	
110	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	19.08	45.66	871.19	
111	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	1.272	58.85	74.86	
112	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	30.561	38.34	1171.71	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	222.3539	30.09	6690.63	
114	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	80.1588	15.51	1243.26	
115	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	78.0462	12.01	937.33	
116	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	104.0868	23.38	2433.55	
117	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	11.5652	18.58	214.88	
118	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	1.696	57.52	97.55	
119	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	14426.88	2.35	33903.17	
120	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1788.944	12.59	22522.8	
121	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	5.7616	1150.44	6628.38	
122	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	13.3285	15.93	212.32	
123	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	109.4016	12.39	1355.49	
124	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	87.8772	3.54	311.09	
125	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	59.2992	7.08	419.84	
126	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	7.7372	3.54	27.39	
127	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	99.0463	2.65	262.47	
128	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	105.128	2.65	278.59	
129	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1596.096	2.48	3958.32	
130	Z18000277~1	焊接式成品补偿器DN70	个	16	150	2400	
131	Z18000351~2	过滤器DN80	个	4	241.38	965.52	
132	Z18000405~1	刚性防水套管DN80	个	4	40.68	162.72	
133	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	2	389.38	778.76	
134	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	2	24.78	49.56	
135	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	10.1	14.66	148.07	
136	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	8	283.19	2265.52	
137	Z19000087~1	PPR单活结球阀De20	个	68.68	22.12	1519.2	
138	Z19000087~2	单活结球阀DN25De20	个	68.68	22.12	1519.2	
139	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
140	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
141	Z19000129~22	过滤器DN25	个	68.68	24.78	1701.89	
142	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	68.68	283.19	19449.49	暂估价
143	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	68.68	185.84	12763.49	
144	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
145	Z19000129~27	螺纹阀门DN32	个	8.08	36	290.88	
146	Z20000039	碳钢平焊法兰 DN25	片	4	5.31	21.24	
147	Z20000045	碳钢平焊法兰 DN50	片	8	7.96	63.68	
148	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	24	15.93	382.32	
149	Z22000011~4	卫浴散热器	组	68	230.09	15646.12	
150	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
151	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	68	176.99	12035.32	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	2	1327.43	2654.86	暂估价
153	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	68	44.25	3009	
154	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.177	664.97	117.7	
155	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0232	863.21	20.03	
156	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.177	390.05	69.04	
157	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.08	197.93	15.83	
158	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.3475	4.46	1.55	
159	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.4797	7.02	10.39	
160	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.0261	23.6	118.62	
161	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.176	23.6	4.15	
162	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	25.3162	22.68	574.17	
163	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.062	80.5	4.99	
164	990782210	剔槽机	台班	1.632	30.19	49.27	
165	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2488	36.27	9.02	
166	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	6.4859	18.64	120.9	
167	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.222	27.94	6.2	
168	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.156	27.94	4.36	
169	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.222	20.88	4.64	
170	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.156	20.88	3.26	
171	990919710	电焊机（综合）	台班	13.2725	70.09	930.27	
172	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.6016	70.09	112.26	
173		合计				269519.07	
174		其中：人工费合计				53938.46	
175		材料费合计				213403.97	
176		其中：暂估材料费				22104.35	
177		机械费合计				2176.64	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B7#采暖工程(66)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	818707.31	343591.12
2	措施项目费	47683.8	
2.1	总价措施费	25557.28	
2.2	单价措施费	22126.52	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	68464.27	
5	设备费	114776.18	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	94466.84	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1144098.4	343591.12

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱-1AP/-1AE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
2	030404017005	配电箱1、名称：XFAP/XFAPE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
3	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	28	56.51	1582.28	
4	030404017002	配电箱1、名称：-01AT1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
5	030404017003	配电箱1、名称：-02AT1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
6	030404017004	配电箱1、名称：-02ATP1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
7	030404017014	配电箱1、名称：GAL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
8	030404017006	配电箱1、名称：-1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
9	030404017007	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	617.85	1235.7	
10	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	58	15.01	870.58	
11	030412001002	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	16	33.88	542.08	
12	030412001033	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	25.74	102.96	
13	030412001003	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	33.88	135.52	
14	030412001004	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	44	76.27	3355.88	
15	030412001005	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	8	157.43	1259.44	
16	030412001007	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	28	157.43	4408.04	
17	030412001008	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	51	157.43	8028.93	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
18	030404034001	照明开关1、名称：双联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	8	18.09	144.72	
19	030404034002	照明开关1、名称：带开关插座 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙面暗装	个	58	18.77	1088.66	
20	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	4	18.77	75.08	
21	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电梯基坑插座	个	2	18.77	37.54	
22	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	167	7.07	1180.69	
23	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	116	6.17	715.72	
24	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	646	6.61	4270.06	
25	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	38.3	8.2	314.06	
26	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	605.7	9.05	5481.59	
27	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
28	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	19.4	17.22	334.07	
29	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	110.05	5.42	596.47	
30	030411003001	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	11.42	85.75	979.27	
31	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	7.7	67.88	522.68	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
32	030411003003	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	24	67.88	1629.12	
33	030411003004	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:100*50（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	133.09	39.83	5300.97	
34	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	176.12	8.82	1553.38	
35	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	8	48.1	384.8	
36	030408001017	电力电缆1、规格：WDZN-VV-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	25.39	21.23	539.03	387.74
37	030408001020	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	25.39	53.82	1366.49	1215.01
38	030408001002	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	68.03	40.65	2765.42	2310.01
39	030408001003	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.84	17.58	383.95	297.13
40	030408001004	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.77	13.28	289.11	202.51
41	030408001005	电力电缆1、规格：NG-VV-4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.81	17.58	1033.88	800.09
42	030408001006	电力电缆1、规格：NG-VV-4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.79	12.07	709.6	475.62
43	030408001007	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	27.54	20.4	561.82	397.76
44	030408001008	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	26.38	19.03	502.01	381.01
45	030408006001	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	374	4.71	1761.54	
46	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	246	3.99	981.54	
47	030411004037	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1599.33	3.07	4909.94	2782.83
48	030411004038	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1873.21	3.07	5750.75	3259.39
49	030411004032	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	9.87	2.79	27.54	16.17
50	030411004033	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	75.6	3.14	237.38	136.81
51	030411004039	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	875.6	3.07	2688.09	1523.54
52	030411004040	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	321.9	2.73	878.79	506.99

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
53	030411004041	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	151.1	3.14	474.45	273.43
54	030411004042	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	62.8	3.94	247.43	170.13
55	030411004018	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF2.5	m	31.1	2.71	84.28	50.94
56	030411004043	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	67.4	3.98	268.25	169.14
57	030411004019	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	53.2	3.91	208.01	133.51
58	030411004044	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	490.2	3.79	1857.86	1249.42
59	030404017013	配电箱1、名称：WDAT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	4	244.65	978.6	
60	030404017008	配电箱1、名称：AT-XDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
61	030404017009	配电箱1、名称：AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
62	030404017010	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	68	198.74	13514.32	
63	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	4	617.85	2471.4	
64	030412001009	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	612	15.01	9186.12	
65	030412001010	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	204	15.01	3062.04	
66	030412001011	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	24	33.88	813.12	
67	030412001035	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	34	25.74	875.16	
68	030412001012	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	104	76.27	7932.08	
69	030412005002	荧光灯1、名称：成套双管荧光灯 2、规格：2*36W 3、安装形式：吸顶	套	4	116.58	466.32	
70	030412001013	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	36	157.43	5667.48	
71	030412001015	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	34	157.43	5352.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
72	030412001016	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	70	94.15	6590.5	
73	030412001017	普通灯具1、名称：E6消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　6W	套	34	94.15	3201.1	
74	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙上暗装	个	514	13.74	7062.36	
75	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	136	18.09	2460.24	
76	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	412	16.56	6822.72	
77	030404035003	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	952	13.99	13318.48	
78	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	204	18.77	3829.08	
79	030404035005	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	170	18.77	3190.9	
80	030404035006	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、洗衣机插座	个	68	18.77	1276.36	
81	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、太阳能插座	个	68	18.77	1276.36	
82	030404035008	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	68	18.77	1276.36	
83	030404035009	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	68	19.3	1312.4	
84	030404035010	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带开关） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	272	18.13	4931.36	
85	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	111.2	67.88	7548.26	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	87.2	85.75	7477.4	
87	030411003007	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	111.2	39.83	4429.1	
88	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	258.1	8.82	2276.44	
89	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	102	48.1	4906.2	
90	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	757.52	14.16	10726.48	
91	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	8478.68	6.61	56044.07	
92	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	5236	6.11	31991.96	
93	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	25.83	8.2	211.81	
94	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1124.88	9.05	10180.16	
95	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
96	030413002004	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	74.8	5.96	445.81	
97	030413002005	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	1340.5	5.42	7265.51	
98	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	372	7.07	2630.04	
99	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	3748	6.17	23125.16	
100	030411004016	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV2.5	m	16136.77	2.93	47280.74	25831.74

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
101	030411004017	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV4	m	24846.99	3.59	89200.69	58440.12
102	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	2675.88	11.99	32083.8	27956.26
103	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	8853.81	11.99	106157.18	92500.18
104	030411004021	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	341.7	2.79	953.34	559.7
105	030411004022	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	8.4	3.14	26.38	15.2
106	030411004025	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	140.88	3.14	442.36	254.94
107	030411004026	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	98.2	3.94	386.91	266.02
108	030411004028	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	306.6	3.98	1220.27	769.41
109	030411004023	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	1369.7	3.07	4204.98	2383.28
110	030411004036	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	597.7	2.73	1631.72	941.38
111	030411004030	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	975.25	3.79	3696.2	2485.72
112	030411004015	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:沿桥架 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	111.4	4.08	454.51	276.05
113	030411004034	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	1170.2	3.94	4610.59	3170.07
114	030411004035	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	295.8	3.74	1106.29	742.31
115	030408001009	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	266.96	113.39	30270.59	28003.73
116	030408001010	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-4*35+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	299.82	227.41	68182.07	65635.84
117	030408001011	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	41.03	17.58	721.31	558.2
118	030408001018	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	250.37	53.82	13474.91	11981.16
119	030408001019	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	84.2	39.59	3333.48	2831.05
120	030408001013	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	16.8	40.65	682.92	570.46
121	030408001016	电力电缆1、规格：BTTQ-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	20	40.65	813	679.12

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
122	030408006024	电力电缆头1、名称：穿刺线夹 2、规格：NG-A（BTLY）-5*4	个	20	24.72	494.4	
123	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*6	个	4	83.85	335.4	
124	030408006021	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*4	个	8	83.85	670.8	
125	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-35	个	20	146.34	2926.8	
126	030408006003	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	个	20	146.34	2926.8	
127	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	1444	4.71	6801.24	
128	030408006005	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	204	3.99	813.96	
129	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	472.77	20.7	9786.34	
130	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	625.5	11.2	7005.6	
131	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	150	4.84	726	
132	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	151.36	21.04	3184.61	
133	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	238	21.41	5095.58	
134	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	748.44	4.84	3622.45	
135	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	1	143.12	143.12	
136	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	106	14.3	1515.8	
137	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
138	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
139	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
合计						818707.31	343591.12

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017005	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030413001029	铁构件	m		6.44	37.29	2.47	11.85	10.31	56.51
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	37.29	2.47			
	Z01000029~1	槽钢	m	1.05		32.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017014	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017007	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030412001002	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030412001033	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001004	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412001005	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001007	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030404034001	照明开关	个		3.64	8.62		6.7	5.83	18.09
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	8.62				
	Z26000011~4	双联单控开关（带指示灯）	只	1.02		7.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030404034002	照明开关	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~11	单带开关插座	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030404035001	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030411001001	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030411001002	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411003001	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411003002	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411003003	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411003004	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030408008001	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030408001017	电力电缆	m		1.8	16.45	0.1	3.3	2.88	21.23
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	16.45	0.1			
	Z28000079~45*	电缆	m	1.01		15.27				
		材料费中：暂估价合计	元			15.27				
37	030408001020	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
38	030408001002	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
39	030408001003	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
40	030408001004	电力电缆	m		1.4	9.56	0.09	2.57	2.23	13.28
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	9.56	0.09			
	Z28000079~39*	电缆	m	1.01		9.3				
		材料费中：暂估价合计	元			9.3				
41	030408001005	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
42	030408001006	电力电缆	m		1.4	8.35	0.09	2.57	2.23	12.07
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	8.35	0.09			
	Z28000079~41*	电缆	m	1.01		8.09				
		材料费中：暂估价合计	元			8.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
43	030408001007	电力电缆	m		1.8	15.62	0.1	3.3	2.88	20.4
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	7.81	0.05			
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	7.81	0.05			
	Z28000079~46*	电缆	m	0.505		7.22				
	Z28000079~42*	电缆	m	0.505		7.22				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
44	030408001008	电力电缆	m		1.61	14.74	0.1	2.96	2.58	19.03
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	14.74	0.1			
	Z28000079~46*	电缆	m	1.01		14.44				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
45	030408006001	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030408006002	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030411004037	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
48	030411004038	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
49	030411004032	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
50	030411004033	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
51	030411004039	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
52	030411004040	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
53	030411004041	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
54	030411004042	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
55	030411004018	配线	m		0.35	1.79		0.65	0.57	2.71
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.35	1.79				
	Z28000055~22*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
56	030411004043	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
57	030411004019	配线	m		0.47	2.69		0.86	0.75	3.91

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-25备注2	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.47	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
58	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
59	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030404017008	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030404017009	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030404017010	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030412001009	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030412001010	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030412001011	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030412001035	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030412001012	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030412005002	荧光灯	套		14.73	78.28		27.09	23.57	116.58
	4-14-204	组装型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	14.73	78.28				
	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030412001013	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030412001015	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030412001016	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030412001017	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030404034003	照明开关	个		3.47	4.72		6.39	5.55	13.74
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	4.72				
	Z26000011~3	单联单控开关（带指示灯）	只	1.02		4.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030404034004	照明开关	个		3.64	8.62		6.7	5.83	18.09
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	8.62				
	Z26000011~2	双联单控开关（带指示灯）	只	1.02		7.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030404034005	照明开关	个		3.81	6.66		7	6.09	16.56
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	6.66				
	Z26000011~1	单联双控开关（带指示灯）	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030404035003	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030404035004	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030404035005	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030404035008	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404035009	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030404035010	插座	个		3.3	9.54		6.08	5.29	18.13
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	9.54				
	Z26000029~10	单相三孔带开关插座	套	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030411003005	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030411003007	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030408008002	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030413002004	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030413002005	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030411004016	配线	m		0.45	1.75		0.83	0.73	2.93
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.75				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.6				
		材料费中：暂估价合计	元			1.6				
101	030411004017	配线	m		0.4	2.54		0.74	0.65	3.59
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.54				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	1.05		2.35				
		材料费中：暂估价合计	元			2.35				
102	030411004011	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
103	030411004012	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
104	030411004021	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
105	030411004022	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
106	030411004025	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
107	030411004026	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
108	030411004028	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
109	030411004023	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
110	030411004036	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
111	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
112	030411004015	配线	m		0.5	2.77		0.93	0.81	4.08
	4-13-138	线槽配线 多芯软导线 二芯截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.5	2.77				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.48				
		材料费中：暂估价合计	元			2.48				
113	030411004034	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
114	030411004035	配线	m		0.4	2.69		0.74	0.65	3.74
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
115	030408001009	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~24*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
116	030408001010	电力电缆	m		2.71	220.26	0.1	4.98	4.34	227.41
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	220.26	0.1			
	Z28000079~43*	电缆	m	1.01		218.92				
		材料费中：暂估价合计	元			218.92				
117	030408001011	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
118	030408001018	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
119	030408001019	电力电缆	m		1.8	34.81	0.1	3.3	2.88	39.59
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	34.81	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		33.62				
		材料费中：暂估价合计	元			33.62				
120	030408001013	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
121	030408001016	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000119~1*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
122	030408006024	电力电缆头	个		3.92	14.52		7.21	6.28	24.72
	4-9-344	电力电缆绝缘穿刺线夹安装 明敷电缆 主线截面 10mm2以下	个	1	3.92	14.52				
	Z29000203	绝缘穿刺线夹	个	1		13.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	030408006006	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	030408006021	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030408006020	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	030408006003	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030408006004	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
128	030408006005	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
139	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	25557.28
2	单价措施费	22126.52
合计		47683.80

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7867.61	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6208.12	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8277.49	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3204.06	
合计				25557.28	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B024	吊装加固	项	1			
2	03B025	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B026	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B027	顶升、提升装置	项	1			
5	03B028	大型设备专用器具	项	1			
6	03B029	焊接工艺评定	项	1			
7	03B030	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B031	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B032	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B033	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B034	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B035	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B037	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B038	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B040	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017003	脚手架搭拆	项	1			
19	03B041	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B044	高层建筑增加费	项	1	22126.52	22126.52	
合计						22126.52	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B024	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B025	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B026	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B027	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B028	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B029	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B030	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B031	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B032	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B033	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B034	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B035	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B037	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B038	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B040	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017003	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B041	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B044	高层建筑增加费	项		7065.61	3754.68		12995.67	11306.23	22126.52
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	7065.61	3754.68				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			68464.27
1.1	安全文明施工费			43146.27
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	20273.55
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	2512.53
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	5111.71
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	15248.48
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2599.17
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	13169.14
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8639.98
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	909.71
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	94466.84
合计				162931.11

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZ-BYJ-16	m	9.95	
2	绝缘电线 BV2.5	m	1.38	
3	绝缘电线 BV-4	m	2.24	
4	绝缘电线 WDZN-GYJSF-2.5	m	1.56	
5	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-4	m	2.58	
6	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-2.5	m	1.56	
7	绝缘电线 WDZ-GYJSF-4	m	2.39	
8	绝缘电线 WDZ-GYJSF-2.5	m	1.5	
9	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.56	
10	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.5	
11	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	2.36	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS2*1.5	m	2.36	
13	电缆 NG-ABTLY-5*6	m	47.38	
14	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	m	103.86	
15	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*4	m	13.47	
16	电缆 NG-A（BTLY）-5*4	m	33.29	
17	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*2.5	m	9.21	
18	电缆 NG-VV-4*4	m	13.47	
19	电缆 NG-VV-4*2.5	m	8.01	
20	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*4	m	14.3	
21	电缆 NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	216.75	
22	电缆 WDZN-VV-5*4	m	15.12	
23	电缆 WDZ-GYJSYJ--5*4	m	14.3	
24	电缆 NG-ABTLY-5*4	m	33.29	

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
25	矿物绝缘电力电缆 BTTQ-5*4	m	33.29	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2061.1254	56	115423.02	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	69.244	56	3877.66	
3	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	47.8816	5.17	247.55	
4	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	5.5923	6.46	36.13	
5	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	455.5503	6.46	2942.85	
6	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	10.7	8.44	90.31	
7	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	11.508	2.84	32.68	
8	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.173	2.84	0.49	
9	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	12	3.32	39.84	
10	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	10.416	3.32	34.58	
11	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	2.8	3.36	9.41	
12	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	15.3	4.22	64.57	
13	01410009	接地编织铜线	m	3	12.93	38.79	
14	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	4.0776	22.41	91.38	
15	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.754	30.86	23.27	
16	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	8.372	11.64	97.45	
17	02190027	尼龙线卡	个	60	0.12	7.2	
18	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	2214.3743	0.06	132.86	
19	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	185.2646	0.06	11.12	
20	02270001	白布	kg	64.3438	6.72	432.39	
21	02270001~1	白布	kg	10.7523	6.72	72.26	
22	02270021	棉纱头	kg	177.9057	5.6	996.27	
23	03010075	木螺钉 M4×40	个	3958.96	0.05	197.95	
24	03010075~1	木螺钉 M4×40	个	2225.6	0.05	111.28	
25	03010079	木螺钉 M4×65	个	8.32	0.05	0.42	
26	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	350.7968	0.05	17.54	
27	03010085	木螺钉 M8×70	个	185.2646	0.22	40.76	
28	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	4442.88	0.09	399.86	
29	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	493.68	0.52	256.71	
30	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	514.8	0.42	216.22	
31	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	496.43	0.26	129.07	
32	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	555.696	0.34	188.94	
33	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	15.4387	1.03	15.9	
34	03010739	铜接地端子带螺栓	套	495.5262	3.45	1709.57	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010795	膨胀螺栓 M8	套	50.5618	0.25	12.64	
36	03010803	膨胀螺栓 M10	套	156.3971	0.25	39.1	
37	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	138.782	0.86	119.35	
38	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.472	2.5	6.18	
39	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	201.96	0.26	52.51	
40	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	350.88	0.43	150.88	
41	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	4644.27	0.34	1579.05	
42	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	15.4206	6.83	105.32	
43	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.5726	1.72	0.98	
44	03110113	砂轮片 Φ400	片	4.0658	6.03	24.52	
45	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.2	2.07	2.48	
46	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	22.8803	47.41	1084.76	
47	03110167	钢锯条	条	337.7833	0.34	114.85	
48	03110181	铁砂布 0#～2#	张	319.86	0.86	275.08	
49	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	9.301	6.9	64.18	
50	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	107.7513	7.76	836.15	
51	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.27	6.9	1.86	
52	03130515	焊锡	kg	89.3637	34.48	3081.26	
53	03130517	焊锡膏	kg	5.8145	14.66	85.24	
54	03130807	钻头 Φ5～8	个	22	1.72	37.84	
55	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	18.746	5.17	96.92	
56	03130835	冲击钻头 Φ10	个	2.0311	6.03	12.25	
57	03130837	冲击钻头 Φ12	个	3.9525	6.81	26.92	
58	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	2.2195	4.21	9.34	
59	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.7928	5.39	9.66	
60	03150131	水泥钉 10#	个	1481.7125	0.05	74.09	
61	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	1176.7131	0.41	482.45	
62	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0304	165.05	5.02	
63	04030035	河砂	m3	2.013	67.96	136.8	
64	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	3.7676	12.07	45.47	
65	13010031	酚醛调和漆	kg	14.4306	10.34	149.21	
66	13010081	调和漆	kg	4.2272	12.93	54.66	
67	13030051	沥青漆	kg	0.074	7.33	0.54	
68	13050003	防锈漆	kg	1.2	12.93	15.52	
69	13050005	防锈漆 C53-1	kg	28.6118	12.93	369.95	
70	13050029	沥青绝缘漆	kg	1.0763	7.76	8.35	
71	13090001	银粉漆	kg	1.936	11.21	21.7	
72	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.8	7.32	13.18	
73	14030017	汽油 92#～95#	kg	309.5198	7.66	2370.92	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.4426	8.02	11.57	
75	14070001	铅油	kg	8.6334	6.51	56.2	
76	14090001	电力复合脂	kg	39.4372	85.66	3378.19	
77	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.5382	8.48	4.56	
78	14350077	松香水	kg	1.122	4.89	5.49	
79	14410057	胶合剂	kg	12.549	13.78	172.93	
80	14410085	热熔胶	kg	0.0302	16.59	0.5	
81	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	45.7205	6.35	290.33	
82	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
83	17010063	钢管 D25	kg	64.4265	7.62	490.93	
84	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	15.136	6.43	97.32	
85	17250019	塑料软管	kg	15.84	12.07	191.19	
86	17250027	塑料软管 Φ6	m	226.8	0.34	77.11	
87	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	345.4	0.06	20.72	
88	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	56.7	2.21	125.31	
89	17250181	异型塑料管 Φ5	m	3.15	2.41	7.59	
90	18150233	直管接头 Φ16	个	11.8256	0.97	11.47	
91	18150235	直管接头 Φ20	个	319.119	1.03	328.69	
92	18150237	直管接头 Φ25	个	27.1164	1.15	31.18	
93	18150239	直管接头 Φ32	个	3.0303	1.41	4.27	
94	18150245	弯管接头 Φ32	个	0.5471	1.12	0.61	
95	18250081	管卡子 Φ25	个	151.709	0.12	18.21	
96	18250083	管卡子 Φ32	个	16.9537	0.28	4.75	
97	18250177	固定卡子 3×80	套	123.188	1.98	243.91	
98	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	109.3073	4.31	471.11	
99	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	283.8916	8.62	2447.15	
100	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	571.536	7.76	4435.12	
101	27170029	相色带 20mm×20m	卷	5.98	5.34	31.93	
102	27250015	扁形塑料绑带	m	717.458	0.69	495.05	
103	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	47.8	3.02	144.36	
104	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	9	5.86	52.74	
105	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	64.4	9.48	610.51	
106	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	780.602	1.21	944.53	
107	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	103.7	1.98	205.33	
108	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	71.906	1.21	87.01	
109	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.09	1.55	0.14	
110	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
111	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	179.676	1.29	231.78	
112	28030103`1	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	389.994	1.29	503.09	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	28030109	绞型软线 RVS-2×0.5	m	24.432	0.86	21.01	
114	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	4644.27	0.05	232.21	
115	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	263.6291	2.28	601.07	
116	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	53.565	5.41	289.79	
117	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1348.27	0.43	579.76	
118	29060237	阻燃管接头 FST20	个	2349.6051	0.52	1221.79	
119	29060243	阻燃管接头 FST40	个	195.0614	0.95	185.31	
120	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	26.4216	1.55	40.95	
121	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	712.999	1.55	1105.15	
122	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	44.702	1.72	76.89	
123	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	4.9955	2.07	10.34	
124	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	808.962	0.5	404.48	
125	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	1409.7631	0.97	1367.47	
126	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	117.0368	1.95	228.22	
127	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	164.296	1.55	254.66	
128	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	88.428	1.9	168.01	
129	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	46.92	2.13	99.94	
130	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	172.96	2.69	465.26	
131	29090037	铜接线端子 20A	个	498.365	0.34	169.44	
132	29090099	塑料接线柱双线	个	161.71	7.06	1141.67	
133	29250043	电缆吊挂 3×50	套	68.707	3.02	207.5	
134	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	132.3756	5.41	716.15	
135	34070009	塑料手套 ST型	个	62.79	13.62	855.2	
136	34090061	塑料圆台	块	917.7	0.6	550.62	
137	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	264.6	0.6	158.76	
138	34110009	电	kW·h	121.237	0.78	94.56	
139	34130003	标志牌	个	24.8622	1.38	34.31	
140	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	864.7727	0.86	743.7	
141	SB0001~1	WDAT	台	4	2654.87	10619.48	
142	SB0001~1	户内配电箱AL	台	68	300.88	20459.84	
143	SB0001~23	成套配电箱-1AP/-1AE	台	4	3982.3	15929.2	
144	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	6	3330	19980	
145	SB0001~42	成套配电箱AT-XDT	台	2	3097.35	6194.7	
146	SB0001~43	成套配电箱AT-DT	台	2	3097.35	6194.7	
147	SB0001~7	成套配电箱-1ALE	台	2	1769.91	3539.82	
148	SB0004~1	动力配电箱XFAP/XFAPE	台	4	2654.87	10619.48	
149	SB0004~2	-01AT1/2	台	2	2654.87	5309.74	
150	SB0004~4	GAL	台	2	2654.87	5309.74	
151	SB0004~8	-02AT1/2	台	2	2654.87	5309.74	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	SB0004~9	-02ATP1/2	台	2	2654.87	5309.74	
153	Z01000029~1	槽钢10#	m	29.4	31.03	912.28	
154	Z01000041	角钢	kg	259.413	3.5	907.95	
155	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	11.88	44.25	525.69	
156	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	66.0539	2.04	134.75	
157	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	1782.4974	2.61	4652.32	
158	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	178.808	3.05	545.36	
159	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	19.982	3.54	70.74	
160	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	106.92	4.42	472.59	
161	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	34.34	70.8	2431.27	
162	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	70.7	70.8	5005.56	
163	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	149.48	53.1	7937.39	
164	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	618.12	2.21	1366.05	
165	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	44.44	13.27	589.72	
166	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	58.58	2.21	129.46	
167	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	206.04	2.21	455.35	
168	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	44.44	106.19	4719.08	
169	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	38.38	2.21	84.82	
170	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	62.62	106.19	6649.62	
171	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	51.51	106.19	5469.85	
172	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	4.04	70.8	286.03	
173	Z26000011~1	单联双控开关（带指示灯）	只	420.24	5.75	2416.38	
174	Z26000011~2	双联单控开关（带指示灯）	只	138.72	7.61	1055.66	
175	Z26000011~3	单联单控开关（带指示灯）	只	524.28	3.98	2086.63	
176	Z26000011~4	双联单控开关（带指示灯）	只	8.16	7.61	62.1	
177	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 16A	套	69.36	9.73	674.87	
178	Z26000029~10	单相三孔带开关插座250V 16A	套	277.44	8.58	2380.44	
179	Z26000029~11	单带开关插座250V 10A	套	59.16	9.73	575.63	
180	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	971.04	5.04	4894.04	
181	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 10A	套	138.72	9.73	1349.75	
182	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	456.96	9.73	4446.22	
183	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	496.4085	2.83	1404.84	
184	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	158.928	5.75	913.84	
185	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-16	m	12106.1745	9.95	120456.44	暂估价
186	Z28000055~18	绝缘电线BV2.5	m	18718.6532	1.38	25831.74	暂估价
187	Z28000055~19	绝缘电线BV-4	m	26089.3395	2.24	58440.12	暂估价
188	Z28000055~20	绝缘电线WDZN-GYJSF-2.5	m	338.6968	1.56	528.37	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
189	Z28000055~21	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-4	m	1397.76	2.58	3606.22	暂估价
190	Z28000055~22	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-2.5	m	32.655	1.56	50.94	暂估价
191	Z28000055~23	绝缘电线WDZ-GYJSF-4	m	759.15	2.39	1814.37	暂估价
192	Z28000055~24	绝缘电线WDZ-GYJSF-2.5	m	3570.128	1.5	5355.19	暂估价
193	Z28000055~25	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	466.5885	1.56	727.88	暂估价
194	Z28000055~26	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	4028.1464	1.5	6042.22	暂估价
195	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	116.97	2.36	276.05	暂估价
196	Z28000059~3	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVS2*1.5	m	1582.686	2.36	3735.14	暂估价
197	Z28000079	电缆NG-ABTLY-5*6	m	278.5176	47.38	13196.16	暂估价
198	Z28000079~24	电缆WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	m	269.6296	103.86	28003.73	暂估价
199	Z28000079~26	电缆WDZN-GYJSYJ--4*4	m	63.4987	13.47	855.33	暂估价
200	Z28000079~38	电缆NG-A（BTLY）-5*4	m	85.042	33.29	2831.05	暂估价
201	Z28000079~39	电缆WDZN-GYJSYJ--4*2.5	m	21.9877	9.21	202.51	暂估价
202	Z28000079~40	电缆NG-VV-4*4	m	59.3981	13.47	800.09	暂估价
203	Z28000079~41	电缆NG-VV-4*2.5	m	59.3779	8.01	475.62	暂估价
204	Z28000079~42	电缆WDZ-GYJSYJ-5*4	m	13.9077	14.3	198.88	暂估价
205	Z28000079~43	电缆NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	302.8182	216.75	65635.84	暂估价
206	Z28000079~45	电缆WDZN-VV-5*4	m	25.6439	15.12	387.74	暂估价
207	Z28000079~46	电缆WDZ-GYJSYJ--5*4	m	40.5515	14.3	579.89	暂估价
208	Z28000079~47	电缆NG-ABTLY-5*4	m	86.5266	33.29	2880.47	暂估价
209	Z28000119~1	矿物绝缘电力电缆BTTQ-5*4	m	20.4	33.29	679.12	暂估价
210	Z29000017~3	桥架100*50	m	246.7329	18.58	4584.3	
211	Z29000017~4	桥架150*100	m	144.329	35.4	5109.25	
212	Z29000017~5	桥架300*100	m	99.6062	53.1	5289.09	
213	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	5759.6	0.97	5586.81	
214	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	10037.148	1.11	11141.23	
215	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	833.272	3.54	2949.78	
216	Z29000137~1	JDG接线盒	个	549.78	1.77	973.11	
217	Z29000137~2	PVC接线盒	个	3941.28	0.88	3468.33	
218	Z29000137~3	局部等电位箱	个	108.12	8.85	956.86	
219	Z29000203	绝缘穿刺线夹	个	20	13.27	265.4	
220	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	249.26	8.85	2205.95	
221	Z29000341	专用电缆卡子	个	88.7952	0.88	78.14	
222	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.4559	4070.8	1855.88	
223	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1	44.25	44.25	
224	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	0.3014	13.98	4.21	
225	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	15.252	4.1	62.53	
226	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
227	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.42	7.4	3.11	
228	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.21	5.98	7.24	
229	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
230	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	
231	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
232	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.8809	565.65	498.28	
233	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.57	368.06	209.79	
234	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1289	390.05	50.28	
235	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.7273	467.35	339.9	
236	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	4.9058	23.6	115.78	
237	990782210	剔槽机	台班	23.0299	30.19	695.27	
238	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	44.9277	63.39	2847.97	
239	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.6105	78.72	48.06	
240	990919710	电焊机（综合）	台班	0.9	70.09	63.08	
241		合计				741522.07	
242		其中：人工费合计				119300.69	
243		材料费合计				617014.71	
244		其中：暂估材料费				343591.09	
245		机械费合计				5206.67	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B7#强电工程(67)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	107999.65	14334.3
2	措施项目费	6696.99	
2.1	总价措施费	5003.28	
2.2	单价措施费	1693.71	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	9555.19	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	11182.66	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		135434.49	14334.3

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：弱电综合机柜（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：有线电视设备箱（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
3	030411001015	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	9.5	11.4	108.3	
4	030411003008	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	27.4	85.75	2349.55	
5	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	27.4	8.82	241.67	
6	030408008003	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
7	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
8	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
9	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	68	109.77	7464.36	
10	030411003009	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	92.8	85.75	7957.6	
11	030413001004	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	92.8	8.82	818.5	
12	030408008004	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	45.23	1537.82	
13	030411001018	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	4837.37	6.61	31975.02	
14	030413002006	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	319.6	5.55	1773.78	
15	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	557	5.06	2818.42	1918.36

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
16	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：沿桥架	m	480	2.82	1353.6	576.91
17	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	1190.29	3.63	4320.75	1430.61
18	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	553.2	5.49	3037.07	1997.49
19	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	419.84	1.6	671.74	248.38
20	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	1387.73	1.65	2289.75	820.98
21	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	2815.48	3.66	10304.66	4966.51
22	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	553.2	1.62	896.18	325.28
23	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	272	17	4624	
24	030502012002	信息插座1、名称：双孔信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	136	25.41	3455.76	
25	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	136	14.38	1955.68	
26	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	544	6.23	3389.12	
27	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	408	10.75	4386	
28	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	68	11.97	813.96	
29	030411001019	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	464.44	9.05	4203.18	
30	030411006005	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	68	7.07	480.76	
31	030411004016	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：RVV-2x1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	1020.4	3.24	3306.1	2049.78
合计						107999.65	14334.3

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001015	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411003008	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030408008003	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411003009	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030413001004	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030408008004	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
13	030411001018	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030413002006	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
16	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	1.21	0.01	1.13	0.98	2.82
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	1.21	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
17	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
18	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
19	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
20	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
21	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
22	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
23	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025~2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030502012002	信息插座	个		3.92	15.21		7.21	6.28	25.41
	5-2-70	信息插座 安装8位模块式信息插座双口	个	1	3.92	15.21				
	Z26000025~3	双孔信息插座	个	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411001019	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411006005	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411004016	配线	m		0.4	2.19		0.74	0.65	3.24
	4-13-39	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.19				
	Z28000059*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.01				
		材料费中：暂估价合计	元			2.01				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5003.28
2	单价措施费	1693.71
合计		6696.99

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1540.22	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1215.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1620.46	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	627.25	
合计				5003.28	

嘉禹网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B044	吊装加固	项	1			
2	03B045	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B046	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B047	顶升、提升装置	项	1			
5	03B048	大型设备专用器具	项	1			
6	03B049	焊接工艺评定	项	1			
7	03B050	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B051	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B052	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B053	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B054	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B055	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B057	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B058	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B060	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017004	脚手架搭拆	项	1			
19	03B061	高层建筑增加费	项	1			
20	03B062	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
21	03B063	高层建筑增加费	项	1	1693.71	1693.71	
合计						1693.71	

福信网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B044	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B045	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B046	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B047	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B048	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B049	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B050	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B051	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B052	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B053	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B054	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B055	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B057	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B058	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B060	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017004	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B061	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B062	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
21	03B063	高层建筑增加费	项		536.88	297.73		987.48	859.1	1693.71
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	536.88	297.73				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			9555.19
1.1	安全文明施工费			5711.89
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2683.9
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	332.62
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	676.71
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	2018.66
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	344.09
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1743.39
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1635.39
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	120.43
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	11182.66
合计				20737.85

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.0	m	1.86	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	416.7897	56	23340.22	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	0.9184	5.17	4.75	
3	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	172.3347	7.93	1366.61	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	148.2918	6.46	957.97	
5	02270001	白布	kg	0.324	6.72	2.18	
6	02270021	棉纱头	kg	7.1062	5.6	39.79	
7	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	168.48	0.42	70.76	
8	03010739	铜接地端子带螺栓	套	122.604	3.45	422.98	
9	03010795	膨胀螺栓 M8	套	48.96	0.25	12.24	
10	03010803	膨胀螺栓 M10	套	8.08	0.25	2.02	
11	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	25.242	0.86	21.71	
12	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	66.096	0.26	17.18	
13	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1280.44	0.34	435.35	
14	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	4.9341	6.83	33.7	
15	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1443	1.72	0.25	
16	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.2002	6.03	7.24	
17	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	4.794	47.41	227.28	
18	03110167	钢锯条	条	62.7801	0.34	21.35	
19	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.96	0.86	3.41	
20	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.8414	6.9	5.81	
21	03130515	焊锡	kg	1.1224	34.48	38.7	
22	03130517	焊锡膏	kg	0.102	14.66	1.5	
23	03130807	钻头 Φ5～8	个	7.2	1.72	12.38	
24	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.72	5.17	3.72	
25	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	0.96	4.21	4.04	
26	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.04	9.48	0.38	
27	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.4808	5.39	2.59	
28	03150131	水泥钉 10#	个	391.2849	0.05	19.56	
29	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	244.9562	0.41	100.43	
30	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0084	165.05	1.39	
31	04030035	河砂	m3	0.4155	165.05	68.58	
32	13010031	酚醛调和漆	kg	3.2616	10.34	33.72	
33	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.2322	12.93	41.79	
34	14030017	汽油 92#～95#	kg	6.8142	7.66	52.2	
35	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3606	8.02	2.89	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14090001	电力复合脂	kg	0.4758	85.66	40.76	
37	14350077	松香水	kg	0.3672	4.89	1.8	
38	14410057	胶合剂	kg	3.8699	13.78	53.33	
39	18150235	直管接头 Φ20	个	85.6427	1.03	88.21	
40	18150237	直管接头 Φ25	个	1.4839	1.15	1.71	
41	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	27.045	4.31	116.56	
42	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	207.4	0.04	8.3	
43	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	9.1836	8.62	79.16	
44	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	2.04	6.03	12.3	
45	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	3.78	1.55	5.86	
46	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1280.44	0.05	64.02	
47	29060237	阻燃管接头 FST20	个	1245.6228	0.52	647.72	
48	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	191.3493	1.55	296.59	
49	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	1.7005	1.72	2.92	
50	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	747.3737	0.97	724.95	
51	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	4.08	2.13	8.69	
52	29170057	尼龙线夹	个	486.52	0.23	111.9	
53	34110009	电	kW·h	25.1679	0.78	19.63	
54	Z01000041	角钢	kg	84.8988	3.5	297.15	
55	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	3.888	17.7	68.82	
56	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	478.3732	2.61	1248.55	
57	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	9.785	3.05	29.84	
58	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.992	4.42	154.66	
59	Z26000025~2	网络信息插座	个	274.72	11	3021.92	
60	Z26000025~3	双孔信息插座	个	137.36	15	2060.4	
61	Z28000059	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0	m	1102.032	1.86	2049.78	暂估价
62	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	564.264	3.54	1997.49	暂估价
63	Z28000077~3	皮线光缆	m	1415.4846	0.58	820.98	暂估价
64	Z28000077~4	皮线光缆	m	428.2368	0.58	248.38	暂估价
65	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	1686.9929	1.19	2007.52	暂估价
66	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	562.57	3.41	1918.36	暂估价
67	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	2956.254	1.68	4966.51	暂估价
68	Z29000017~2	桥架300*100	m	121.402	53.1	6446.45	
69	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	5321.107	1.11	5906.43	
70	Z29000137~2	PVC接线盒	个	554.88	0.88	488.29	
71	Z29000137~3	JDG接线盒	个	69.36	1.77	122.77	
72	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	6			
73	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	6			

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	580.86	0.56	325.28	暂估价
75	Z30000019~1	水晶插头	个	412.08	0.88	362.63	
76	Z30000023	电视插座	个	137.36	10.62	1458.76	
77	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.1262	4070.8	513.73	
78	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1			
79	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1			
80	ZC0004	户内多媒体箱	台	68	44.25	3009	
81	870199013	宽行打印机	台班	0.68	5.37	3.65	
82	870613028	工业用真有效值万用表	台班	3.3687	5.62	18.93	
83	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.02	12.51	0.25	
84	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.36	261.78	356.02	
85	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	4.08	111.64	455.49	
86	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	35.4231	4.22	149.49	
87	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0338	368.06	12.44	
88	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2404	467.35	112.35	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.2002	23.6	28.32	
90	990782210	剔槽机	台班	4.794	30.19	144.73	
91	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3387	63.39	21.47	
92	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.169	78.72	13.3	
93	991214910	手动液压叉车	台班	0.06	6.48	0.39	
94		合计				70501.65	
95		其中：人工费合计				23340.22	
96		材料费合计				45844.59	
97		其中：暂估材料费				14334.31	
98		机械费合计				1316.84	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B7#弱电工程(68)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

嘉禹网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	93140.98	
2	措施项目费	6000.64	
2.1	总价措施费	2519.44	
2.2	单价措施费	3481.2	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	7891.43	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	9632.97	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		116666.02	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002001	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	62.98	117	7368.66	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	10.54	90.74	956.4	
3	031208002007	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	1.05	1890.38	1984.9	
4	031208002008	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.29	2088.64	605.71	
5	031208007003	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	31.1	24.29	755.42	
6	031002001014	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	22.54	17.6	396.7	
7	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	6	532.89	3197.34	
8	031003011003	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	6	133.15	798.9	
9	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半安装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
10	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
11	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	8	42	336	
12	031002003016	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	10	79.89	798.9	
13	030413003015	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	10	27.9	279	
14	031002003017	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：按规范	个	2	44.55	89.1	
15	030413003016	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN65	个	2	27.9	55.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	118.9	117	13911.3	
17	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	54.4	90.74	4936.26	
18	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	5.58	2088.64	11654.61	
19	031208007004	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	113.5	24.29	2756.92	
20	031002001015	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	36.7	17.6	645.92	
21	031003002006	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	532.89	532.89	
22	031003011004	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	1	133.15	133.15	
23	031003001017	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
24	031003001018	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
25	030901010002	室内减压消火栓1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	28	747.71	20935.88	
26	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	5	737.98	3689.9	
27	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	1	597.36	597.36	
28	031002003018	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	72	79.89	5752.08	
29	030413003017	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	72	27.9	2008.8	
合计						93140.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002001	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002007	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002008	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031208007003	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002001014	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003011003	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
12	031002003016	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030413003015	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002003017	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413003016	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031208007004	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031002001015	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003002006	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003011004	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001017	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030901010002	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003018	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003017	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2519.44
2	单价措施费	3481.2
合计		6000.64

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	756.03	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	613.45	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	817.94	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	332.02	
合计				2519.44	

福昌网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B064	吊装加固	项	1			
2	03B065	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B066	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B067	顶升、提升装置	项	1			
5	03B068	大型设备专用器具	项	1			
6	03B069	焊接工艺评定	项	1			
7	03B070	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B071	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B072	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B073	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B074	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B075	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B077	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B078	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B080	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1	3481.2	3481.2	
19	03B081	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B083	高层建筑增加费	项	1			
合计						3481.2	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B064	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B065	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B066	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B067	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B068	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B069	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B070	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B071	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B072	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B073	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B074	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B075	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B077	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B078	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B080	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项		1669.29	553.09		3070.29	1258.82	3481.2
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	120.06	222.97				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1489.71	219.57				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	0.26	0.49				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	38.68	71.84				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	20.58	38.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B081	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B083	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			7891.43
1.1	安全文明施工费			4937.25
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2319.91
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	287.51
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	584.94
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	1744.89
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	297.42
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1506.95
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1045.71
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	104.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	9632.97
合计				17524.4

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	243.6399	56	13643.83	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	0.4338	6.46	2.8	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.389	7.93	18.94	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	13.272	2.84	37.69	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.177	3.04	3.58	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	2.525	2.95	7.45	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.2897	9.48	2.75	
8	02270021	棉纱头	kg	1.728	5.6	9.68	
9	02270025~1	破布	kg	9.1525	6.38	58.39	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	4.016	5.86	23.53	
11	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	57.68	1.9	109.59	
12	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	16.48	3.36	55.37	
13	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	2.0077	5.86	11.77	
14	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	1.6723	6.47	10.82	
15	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	17.304	2.5	43.26	
16	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0379	2.07	0.08	
17	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.5985	8.62	56.88	
18	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
19	03110173	钢丝刷子	把	0.5395	2.59	1.4	
20	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	7.5295	6.9	51.95	
21	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.4677	9.48	4.43	
22	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	0.6404	9.05	5.8	
23	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.1167	13.45	1.57	
24	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	36.744	0.36	13.23	
25	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0152	407.08	6.19	
26	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0376	165.05	6.21	
27	04030009~1	砂子	kg	110.152	0.07	7.71	
28	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	3.086	11.21	34.59	
29	13350027~1	密封油膏	kg	21.56	1.29	27.81	
30	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	78.096	0.17	13.28	
31	13350103~1	油麻	kg	181.822	6.9	1254.57	
32	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.21	12.49	2.62	
33	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.752	7.32	5.5	
34	14030021	溶剂汽油	kg	0.0515	7.44	0.38	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14070003~1	白铅油	kg	0.77	6.51	5.01	
36	14070011	机油	kg	0.9555	6.68	6.38	
37	14070017~1	机油 15#	kg	1.68	7.51	12.62	
38	14350067~1	润滑剂	kg	1.3632	4.41	6.01	
39	14390001~1	氧气	m3	11.0556	3.73	41.24	
40	14390005~1	乙炔气	kg	3.6852	14.09	51.92	
41	14410097	粘接剂	kg	126.0177	13.43	1692.42	
42	14430019	贴缝胶带 9m	卷	78.2418	10.34	809.02	
43	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.539	8.02	28.38	
44	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.5054	4.5	2.27	
45	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
46	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.082	3.45	0.28	
47	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.157	8.62	1.35	
48	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.2156	7.33	1.58	
49	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
50	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
51	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.157	9.05	1.42	
52	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1416	20.69	2.93	
53	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
54	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
55	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.2311	23.28	5.38	
56	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.0741	5.17	0.38	
57	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.157	5.17	0.81	
58	34110003~1	水	m3	9.0624	4.27	38.7	
59	34110009	电	kW·h	45.0501	0.78	35.14	
60	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
61	Z01000009	型钢(综合)	kg	62.202	5.02	312.25	
62	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	2.1	103.15	216.62	
63	Z09000009	铝箔	m2	202.44	9.73	1969.74	
64	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	1.25	17.33	21.66	
65	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	176.4236	72.77	12838.35	
66	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	62.6671	44.82	2808.74	
67	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.636	52.18	33.19	
68	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	26.076	85.66	2233.67	
69	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	7.1968	1017.7	7324.18	
70	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	59.6566	18.97	1131.69	
71	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	40.5875	12.72	516.27	
72	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	7	436.08	3052.56	
73	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
75	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	14	25.73	360.22	
76	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	8	40.78	326.24	
77	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	5	623.01	3115.05	
78	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
79	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	36	632.74	22778.64	
80	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
81	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	161.9001	12.43	2012.42	
82	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	81.3893	10.19	829.36	
83	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.2625	559.97	146.99	
84	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0087	758.21	6.6	
85	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.2645	346.3	91.6	
86	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.1333	4.46	0.59	
87	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.5675	7.02	3.98	
88	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.2092	131.57	27.52	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.9344	23.6	45.65	
90	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	1.1963	34.74	41.56	
91	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.61	22.68	13.83	
92	990782310~1	滚槽机	台班	6.7058	23.09	154.84	
93	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0429	36.27	1.56	
94	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.2764	18.64	5.15	
95	990919710~1	电焊机（综合）	台班	3.5444	70.09	248.43	
96	991214910	手动液压叉车	台班	0.008	6.48	0.05	
97		合计				82776	
98		其中：人工费合计				13643.83	
99		材料费合计				68343.81	
100		其中：暂估材料费					
101		机械费合计				788.36	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B7#消火栓工程(69)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	161062.77	14540.74
1.1	1、消防报警系统	28223.41	2793.38
1.2	2、防火门监控系统	3039.58	268.38
1.3	3、消防设备电源监控	2043.79	370.42
1.4	4、电气火灾监控	2399.29	165.67
1.5	1、消防报警系统	107645.97	8750.29
1.6	2、防火门监控系统	16333.86	1570.88
1.7	3、消防设备电源监控	1376.87	621.72
2	措施项目费	10178.11	
2.1	总价措施费	5808.81	
2.2	单价措施费	4369.3	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14011.02	
5	设备费	9726.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	17548.06	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		212526.48	14540.74

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008001	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	6	109.02	654.12	
4	030904008002	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	8	62.55	500.4	
6	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	112	101.98	11421.76	
7	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	4	80.06	320.24	
9	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	8	41.51	332.08	
10	030904008003	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008004	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008005	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
13	030904008006	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	
14	030411003010	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	23.7	69.81	1654.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	23.7	8.71	206.43	
16	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
17	030411001020	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	560.16	8.09	4531.69	
18	030413002007	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	60	4.49	269.4	
19	030411006006	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	158	5.62	887.96	
20	030411004017	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8
21	030411004018	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	396.11	3.53	1398.27	1009.61
22	030411004019	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	5.25	118.65	93.97
23	030411004020	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	80.25	5.28	423.72	344.95
24	030411004021	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	5.64	63.73	52.72
25	030411004022	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	25.2	4.95	124.74	81.65
26	030411004023	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	11.3	7.24	81.81	59.56
27	030408002001	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	135.06	10.28	1388.42	910.25

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
28	030408002002	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	22.6	11.17	252.44	152.31
29	030411004024	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	3.61	81.59	59.56
		2、防火门监控系统					
30	030904009002	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
31	030904008007	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门现场控制装置EDK2 2、规格：RXPM　ED-K2	个	4	167.69	670.76	
32	030507007001	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	台	4	154.73	618.92	
33	030411001021	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	53.4	8.09	432.01	
34	030411004025	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	66.8	5.11	341.35	268.38
		3、消防设备电源监控					
35	030411004026	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
36	030411004027	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	65	4.86	315.9	204.75
37	030904009003	区域报警控制箱 1、多线制：消防电源监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	682.73	682.73	
38	030904008013	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	7	116.53	815.71	
		4、电气火灾监控					
39	030411004028	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
40	030904009004	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
41	030904008014	模块（模块箱） 1、名称：电气火灾漏电报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个(台)	10	119.33	1193.3	
		1、消防报警系统					
42	030904009005	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	34	122.79	4174.86	
43	030904006002	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
44	030904003003	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	36	62.55	2251.8	
45	030904001002	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	104	101.98	10605.92	
46	030904001005	点型探测器 1、名称：户内独立感烟探测器 2、规格：吸顶	个	340	105.02	35706.8	
47	030904003004	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	34	62.55	2126.7	
48	030904005002	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	34	80.06	2722.04	
49	030904007002	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	34	41.51	1411.34	
50	030904008008	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	5	135.57	677.85	
51	030904008009	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	34	135.57	4609.38	
52	030904008010	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
53	030904008011	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	18	97.05	1746.9	
54	030411003011	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	88	69.81	6143.28	
55	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	88	8.71	766.48	
56	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	34	50.21	1707.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
57	030411001022	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	2036.16	8.09	16472.53	
58	030413002008	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	51	4.49	228.99	
59	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	631	5.62	3546.22	
60	030411004029	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	3.53	379.12	273.74
61	030411004030	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1991.81	3.53	7031.09	5076.73
62	030411004031	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	5.25	563.85	446.57
63	030411004032	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	57.97	5.64	326.95	270.46
64	030411004033	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	5.64	605.74	501.09
65	030411004034	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	411.31	4.95	2035.98	1332.64
66	030411004035	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	107.4	7.24	777.58	566.04
67	030411004036	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	3.61	387.71	283.02
		2、防火门监控系统					
68	030904008012	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	34	175.2	5956.8	
69	030507007002	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	36	154.73	5570.28	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
70	030411001023	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	347.19	8.09	2808.77	
71	030411004037	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	391	5.11	1998.01	1570.88
		3、消防设备电源监控					
72	030411004038	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	107.4	3.53	379.12	273.74
73	030411004039	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	107.4	4.95	531.63	347.98
74	030904008016	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	4	116.53	466.12	
合计						161062.77	14540.74

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008001	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008002	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008003	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008004	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008005	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008006	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411003010	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030411001020	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030413002007	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030411006006	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030411004017	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
21	030411004018	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
22	030411004019	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
23	030411004020	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
24	030411004021	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
25	030411004022	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
26	030411004023	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
27	030408002001	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
28	030408002002	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
29	030411004024	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
30	030904009002	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030904008007	防火门现场控制装置	个		36.4	94.99	0.82	66.95	35.48	167.69
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	94.99	0.82			
	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030507007001	一体式防火门门磁开关	台		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001021	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411004025	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
35	030411004026	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
36	030411004027	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
37	030904009003	区域报警控制箱	个		313.6	36	27.43	576.8	305.7	682.73
	9-4-44	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 128点以内	台	1	313.6	36	27.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030904008013	模块（模块箱）	个(台)		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411004028	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
40	030904009004	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030904008014	模块（模块箱）	个(台)		36.4	46.63	0.82	66.95	35.48	119.33
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	46.63	0.82			
	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030904009005	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904003003	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904001002	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904001005	点型探测器	个		11.2	82.78	0.12	20.6	10.92	105.02
	9-4-8	点型探测器安装 独立式无线	个	1	11.2	82.78	0.12			
	ZC0066	户内独立感烟探测器	个	1		82.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030904003004	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904005002	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904007002	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904008008	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030904008009	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030904008010	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030904008011	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030411003011	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411001022	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413002008	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030411004029	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
61	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
62	030411004031	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
63	030411004032	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
64	030411004033	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
65	030411004034	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
66	030411004035	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
67	030411004036	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
68	030904008012	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030507007002	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030411001023	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030411004037	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
72	030411004038	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
73	030411004039	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~6*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
74	030904008016	模块（模块箱）	个(台)		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5808.81
2	单价措施费	4369.3
合计		10178.11

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1756.2	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1413.4	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1884.53	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	754.68	
合计				5808.81	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B084	吊装加固	项	1			
2	03B085	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B086	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B087	顶升、提升装置	项	1			
5	03B088	大型设备专用器具	项	1			
6	03B089	焊接工艺评定	项	1			
7	03B090	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B091	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B092	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B093	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B094	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B095	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B097	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B098	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B100	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017006	脚手架搭拆	项	1	4369.3	4369.3	
19	03B101	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B103	高层建筑增加费	项	1			
合计						4369.3	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B084	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B085	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B086	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B087	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B088	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B089	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B090	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B091	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B092	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B093	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B094	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B095	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B097	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B098	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B100	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017006	脚手架搭拆	项		1774.86	864.28		3264.47	1730.16	4369.3
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1640.8	615.31				
	4-7-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	2.68	4.97				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	131.38	244				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B101	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B103	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14011.02
1.1	安全文明施工费			8527.8
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4007.04
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	496.6
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1010.32
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3013.84
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	513.72
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2602.86
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2186.84
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	179.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	17548.06
合计				31559.08

福建网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-4	m	2.44	
3	铜芯多股绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
4	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
5	铜芯多股绝缘电线 WDZBN RYJS 2x1.5	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x2.5	m	3.85	
7	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
8	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
9	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
10	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
11	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	4.32	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
13	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
14	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	539.1236	56	30190.92	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	4.6805	5.17	24.2	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.489	6.46	9.62	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	83.6737	6.46	540.53	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.89	3.32	6.27	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	23.94	3.32	79.48	
7	01410009	接地编织铜线	m	20.5	12.93	265.07	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0315	11.64	0.37	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0158	4.31	0.07	
10	02190027	尼龙线卡	个	756	0.12	90.72	
11	02270001~1	白布	kg	1.1205	6.72	7.53	
12	02270021	棉纱头	kg	14.7593	5.6	82.65	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	11.628	1.38	16.05	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	1674.84	0.03	50.25	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.448	0.69	1.69	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	6.9156	0.26	1.8	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	4.8244	0.34	1.64	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	113.934	3.45	393.07	
19	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	22.6276	0.86	19.46	
20	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	16.892	2.5	42.23	
21	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1755.525	0.34	596.88	
22	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1333	1.72	0.23	
23	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.1117	6.03	0.67	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.6	2.07	1.24	
25	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.665	47.41	78.94	
26	03110167~1	钢锯条	条	78.1457	0.34	26.57	
27	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.7542	6.9	5.2	
28	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	1.845	6.9	12.73	
29	03130515	焊锡	kg	7.3115	34.48	252.1	
30	03130517	焊锡膏	kg	0.9268	14.66	13.59	
31	03130835	冲击钻头 Φ10	个	5.33	6.03	32.14	
32	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.431	5.39	2.32	
33	03150131~1	水泥钉 10#	个	2474.2489	0.05	123.71	
34	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	89.3658	0.4	35.75	
35	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0075	116.5	0.87	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04030035	河砂	m3	0.1443	67.96	9.81	
37	13010031	酚醛调和漆	kg	1.9395	10.34	20.05	
38	13010081	调和漆	kg	1.53	12.93	19.78	
39	13050003	防锈漆	kg	0.874	12.93	11.3	
40	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.6313	12.93	21.09	
41	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.25	7.32	9.15	
42	14030017	汽油 92#～95#	kg	29.7144	7.66	227.61	
43	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3233	8.02	2.59	
44	14090001~1	电力复合脂	kg	2.997	85.66	256.72	
45	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.3153	6.35	2	
46	17250019	塑料软管	kg	0.063	12.07	0.76	
47	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	144.9	0.06	8.69	
48	17250181	异型塑料管 Φ5	m	5.921	2.41	14.27	
49	18150235	直管接头 Φ20	个	552.6302	1.03	569.21	
50	18250175	固定卡子 1.5×32	个	1.6239	1.9	3.09	
51	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	2106.47	0.63	1327.08	
52	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	25.1325	4.31	108.32	
53	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	15.766	0.04	0.63	
54	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	358	0.04	14.32	
55	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	47.9052	8.62	412.94	
56	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	1.5766	5.86	9.24	
57	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	13.158	1.21	15.92	
58	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	114.877	1.72	197.59	
59	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1755.525	0.05	87.78	
60	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	5.2884	2.28	12.06	
61	29060215	套管 KT2型	个	1.6554	1.08	1.79	
62	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	1234.7269	1.55	1913.83	
63	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	83.23	1.55	129.01	
64	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.6081	1.9	3.06	
65	34110009	电	kW·h	37.512	0.78	29.26	
66	34130003	标志牌	个	228.109	1.38	314.79	
67	34130009	端子号牌	个	7.883	1.79	14.11	
68	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	3086.8173	2.89	8920.9	
69	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	73.872	21.26	1570.52	
70	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	136.5	1.5	204.75	暂估价
71	Z28000055~5	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-4	m	256.392	2.44	625.6	暂估价
72	Z28000055~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	231.984	1.5	347.98	暂估价
73	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	942.8616	1.5	1414.29	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z28000059~10	铜芯多股绝缘电线WDZBN RYJS 2x1.5	m	140.4	2.44	342.58	暂估价
75	Z28000059~11	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x2.5	m	140.4	3.85	540.54	暂估价
76	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	440.0028	2.36	1038.41	暂估价
77	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	86.67	3.98	344.95	暂估价
78	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	494.424	3.72	1839.26	暂估价
79	Z28000059~15	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	186.192	2.36	439.41	暂估价
80	Z28000059~16	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	190.8036	4.32	824.27	暂估价
81	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	70.2	2.36	165.67	暂估价
82	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	2267.1468	2.36	5350.47	暂估价
83	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	160.0249	6.64	1062.57	暂估价
84	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	112.817	43.64	4923.33	
85	Z29000137	接线盒	个	804.78	1.33	1070.36	
86	Z37000001	桥架支撑架	t	0.1173	4829.54	566.51	
87	ZC0001	声光报警器	个	38	37.96	1442.48	
88	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	216	68.65	14828.4	
89	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	86	23.3	2003.8	
90	ZC0006	报警电话分机	个	12	45.21	542.52	
91	ZC0008	扬声器	个	42	13.82	580.44	
92	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
93	ZC0028	风机控制模块	个	6	30.37	182.22	
94	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	4	30.37	121.48	
95	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	8	56.92	455.36	
96	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	38	56.92	2162.96	
97	ZC0028~5	总线隔离模块	个	20	18.4	368	
98	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	2	60.51	121.02	
99	ZC0028~7	报警模块	个	2	30.37	60.74	
100	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	38	53.19	2021.22	
101	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	10	40.68	406.8	
102	ZC0062	一体式防火门门磁开关RXPM MC	个	40	76.08	3043.2	
103	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置 EDK2RXPM ED-K2	个	4	89.04	356.16	
104	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置 EDK1RXPM ED-K1	个	34	89.04	3027.36	
105	ZC0066	户内独立感烟探测器	个	340	82.72	28124.8	
106	ZC0067	消防电源监控模块	个	11	30.37	334.07	
107	ZC0068	消防电源监控区域分机	台	1	3692.04	3692.04	
108	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	21.56	4.1	88.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
109	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	31.8	4.1	130.38	
110	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.21	7.4	1.55	
111	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	16.68	3.97	66.22	
112	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0302	324.31	9.79	
113	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2234	423.6	94.63	
114	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1117	23.6	2.64	
115	990782210	剔槽机	台班	1.665	30.19	50.27	
116	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3036	63.39	19.25	
117	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.1515	78.72	11.93	
118	990919710~1	电焊机（综合）	台班	6.15	70.09	431.05	
119		合计				141182.4	
120		其中：人工费合计				30190.92	
121		材料费合计				110085.38	
122		其中：暂估材料费				14540.73	
123		机械费合计				906.1	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B7#消防电工程(70)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	182305.03	
2	措施项目费	2622.74	
2.1	总价措施费	2622.74	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14842.19	
5	设备费	23061.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	20054.83	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		242886.31	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003002	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003003	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	964.6	1929.2	
3	030108003004	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	73.08	292.32	
4	030702001001	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	21.08	154.99	3267.19	
5	030702001002	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	38.42	128.67	4943.5	
6	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	122.18	106.72	13039.05	
7	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	8	286.98	2295.84	
8	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ630 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	668.68	1337.36	
9	030703001002	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	530.58	1061.16	
10	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	4	667.93	2671.72	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030703001004	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D600	个	2	254.69	509.38	
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	6	118.91	713.46	
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶风口 2、型号：800*800	个	4	185.05	740.2	
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	472.64	1890.56	
16	030503006005	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
17	030108003005	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格 ：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	1452.51	5810.04	
18	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	725.49	128.67	93348.8	
19	030702001005	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	89.58	140.49	12585.09	
20	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	8	286.98	2295.84	
21	030703001005	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ900 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	939.43	3757.72	
22	030703001006	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：1100*380 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	1	618.19	618.19	
23	030703001007	碳钢阀门1、名称：电动锁闭阀 2、规格：Φ700	个	2	644.01	1288.02	
24	030703001008	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D900	个	4	395.6	1582.4	
25	030703021001	静压箱1、名称：消音静压箱 2、规格：1200X1200X1000mm	个	4	1990.35	7961.4	
26	030703001009	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ500	个	2	792.84	1585.68	
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250）	个	17	472.64	8034.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶送风口 2、型号：600X500	个	12	118.91	1426.92	
29	030503006006	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	17	190.11	3231.87	
30	03B104	Φ700防虫网Φ900防虫网	个	4	107.14	428.56	
合计						182305.03	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003002	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003003	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003004	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001001	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001002	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001003	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703001002	碳钢阀门	个		106.9	271.13	9.01	196.63	143.54	530.58
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	271.13	9.01			
	Z22000081~3	280° 防火阀 1000*250	个	1		223.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001003	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030703001004	碳钢阀门	个		23.52	195.3	4.29	43.26	31.58	254.69

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	23.52	195.3	4.29			
	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	1		189.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039~3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		37.74	96.5	0.13	69.42	50.68	185.05
	7-3-43	风口安装 百叶风口 周长≤4800mm	个	1	37.74	96.5	0.13			
	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	1		82.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030503006005	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030108003005	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030702001004	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030702001005	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030703001005	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030703001006	碳钢阀门	个		106.9	358.74	9.01	196.63	143.54	618.19
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	358.74	9.01			
	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1		311.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030703001007	碳钢阀门	个		27.44	574.07	5.65	50.47	36.85	644.01
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	574.07	5.65			
	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	1		565.76				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030703001008	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030703021001	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			
	Z22000037~1	消声静压箱 1200X1200X1000mm	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030703001009	碳钢阀门	个		117.71	517	0.08	216.51	158.05	792.84
	7-3-31	余压阀 周长≤2400mm	个	1	117.71	517	0.08			
	Z19000019~2	电动旁通泄压阀 Φ500	个	1		509.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030503006006	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	03B104	Φ700防虫网	个		10.42	82.41	0.32	19.16	13.99	107.14
	7-3-88	风口安装 网式风口 周长≤2600mm	个	1	10.42	82.41	0.32			
	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	1		77.88				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2622.74
2	单价措施费	
合计		2622.74

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			2622.74	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.9	697.66	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.9	660.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.9	660.35	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.9	604.38	
合计				2622.74	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B105	吊装加固	项	1			
2	03B106	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B107	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B108	顶升、提升装置	项	1			
5	03B109	大型设备专用器具	项	1			
6	03B110	焊接工艺评定	项	1			
7	03B111	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B112	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B113	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B114	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B115	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B116	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B118	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B119	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B121	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1			
19	03B123	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B124	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B105	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B106	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B107	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B108	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B109	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B110	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B111	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B112	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B113	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B114	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B115	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B116	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B118	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B119	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B121	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B123	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B124	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14842.19
1.1	安全文明施工费			9209.4
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4327.31
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	536.29
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1091.07
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3254.73
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	554.78
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2810.9
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2072.94
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	194.17
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	20054.83
合计				34897.02

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	551.3641	56	30876.39	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	24.7372	2.84	70.25	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	23.8	2.84	67.59	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	160.4464	2.84	455.67	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	303.1563	2.78	842.77	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	1956.8295	2.91	5694.37	
7	01210030~1	角钢 60	kg	432.8128	2.86	1237.84	
8	01210031~1	角钢 63	kg	4.9116	2.86	14.05	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	143.8365	9.48	1363.57	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1	10.34	10.34	
11	02010033	耐酸橡胶板 δ3	kg	28.356	17.24	488.86	
12	02270021	棉纱头	kg	0.8	5.6	4.48	
13	02270025~1	破布	kg	0.6	6.38	3.83	
14	02310007	帆布	m2	18.4	10.34	190.26	
15	03010009	铁铆钉	kg	1.12	4.74	5.31	
16	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	0.5692	4.74	2.7	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	16.64	0.05	0.83	
18	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	42.42	0.03	1.27	
19	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	26.208	0.33	8.65	
20	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	40.768	0.86	35.06	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	129.3831	1.98	256.18	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	199.02	1.72	342.31	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	16.896	5.86	99.01	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	123.9163	0.73	90.46	
25	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	5.408	7.33	39.64	
26	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	27.56	0.16	4.41	
27	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	147.2391	0.17	25.03	
28	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	878.7533	0.22	193.33	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	34.8716	8.62	300.59	
30	03110173	钢丝刷子	把	0.24	2.59	0.62	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	36.3718	0.86	31.28	
32	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	32.2139	6.9	222.28	
33	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.416	5.17	2.15	
34	03150071	弹簧夹	个	350.7421	1.77	620.81	
35	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.788	13.45	10.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	59.7216	17.24	1029.6	
37	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	47.1123	10.34	487.14	
38	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	9.4033	7.07	66.48	
39	14030021	溶剂汽油	kg	0.348	7.44	2.59	
40	14070011	机油	kg	1.604	6.68	10.71	
41	14390001~1	氧气	m3	12.753	3.73	47.57	
42	14390005~1	乙炔气	kg	4.4335	14.09	62.47	
43	14410039~1	密封胶 KS型	kg	30.6002	16.71	511.33	
44	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	17.6	0.06	1.06	
45	18150303	顶丝卡	个	8429.0672	0.26	2191.56	
46	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2.44	1.21	2.95	
47	34110009	电	kW·h	24.3661	0.78	19.01	
48	Z01000009	型钢(综合)	kg	420	5.02	2108.4	
49	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	168.1614	38.07	6401.9	
50	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	901.4138	50.13	45187.87	
51	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	105.7044	60.15	6358.12	
52	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	8.44	17.33	146.27	
53	Z19000019~2	电动旁通泄压阀Φ500	个	2	509.73	1019.46	
54	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	2	189.82	379.64	
55	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	2	565.76	1131.52	
56	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	4	317.35	1269.4	
57	Z22000037~1	消声静压箱1200X1200X1000mm	个	4	1420.05	5680.2	
58	Z22000039~2	上排风口800*400	个	6	50.62	303.72	
59	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
60	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	12	50.62	607.44	
61	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	4	82.74	330.96	
62	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口 600*（800+250）	个	21	350.44	7359.24	
63	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	4	77.88	311.52	
64	Z22000081~3	280° 防火阀1000*250	个	2	223.89	447.78	
65	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	4	407.08	1628.32	
66	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	4	632.74	2530.96	
67	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	2	407.83	815.66	
68	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1	311.5	311.5	
69	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	2	3274.34	6548.68	
70	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	2	2296	4592	
71	ZC0007	减震器	台	2	58.08	116.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
72	ZC0008~1	减震器	台	8	58.08	464.64	
73	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	4	102.21	408.84	
74	ZC0010	压力传感器	支	21	136.65	2869.65	
75	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	4	2878	11512	
76	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	1.05	16.16	16.97	
77	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.42	5.62	2.36	
78	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
79	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.06	758.21	45.49	
80	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
81	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
82	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	19.4631	4.46	86.81	
83	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.348	7.02	30.52	
84	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	13	11.29	146.77	
85	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.552	20.94	11.56	
86	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	15.9005	126.76	2015.55	
87	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0211	119.03	2.51	
88	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	15.8794	32.83	521.32	
89	990738410	共板法兰成型机	台班	2.0125	57.66	116.04	
90	990738510	共板法兰折方机	台班	2.0125	21.08	42.42	
91	990738610	切角机	台班	2.0125	66.98	134.8	
92	990738810	压筋机	台班	2.0125	25.62	51.56	
93	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	15.9005	17.62	280.17	
94	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	10.0623	23.6	237.47	
95	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.3584	34.71	12.44	
96	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	4.2008	63.39	266.29	
97	990919710~1	电焊机（综合）	台班	7.272	70.09	509.69	
98		合计				163729.58	
99		其中：人工费合计				30876.39	
100		材料费合计				128224.89	
101		其中：暂估材料费					
102		机械费合计				4628.3	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B7#消防防排烟工程(71)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9751311.92	
1.1		1747179.56	
1.2		8004132.36	
2	措施项目费	2872094.51	
2.1	总价措施费	108991.65	
2.2	单价措施费	2763102.86	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	880389.86	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	1215341.67	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		14719137.96	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	514.57	1.32	679.23	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	25943.16	2.89	74975.73	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	1639.29	8	13114.32	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	2283.22	34.78	79410.39	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	1154.36	8	9234.88	
6	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	1154.36	49.1	56679.08	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	5076.87	3.23	16398.29	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	712.07	1.31	932.81	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1639.29	18	29507.22	
10	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	28.17	477.41	13448.64	
11	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	38.69	468.22	18115.43	
12	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块A≥3.5 3、做法：M5水泥砂浆砌筑100厚加气混凝土砌块保护墙	m3	23.56	455.81	10738.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	70.16	532.82	37382.65	
14	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	632.2	571.43	361258.05	
15	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	19.95	695.09	13867.05	
16	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1	827.02	827.02	
17	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地下	m3	142.68	585.28	83507.75	
18	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	268.03	681.36	182624.92	
19	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、电梯井壁	m3	31.91	667.64	21304.39	
20	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.62	810.82	502.71	
21	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.26	925.32	1165.9	
22	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	18.72	170.25	3187.08	
23	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	94.85	7.96	755.01	
24	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.043	6366.82	273.77	
25	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	3.217	6050.89	19465.71	
26	010515001042	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8E，符合设计及规范要求	t	0.118	6366.82	751.28	
27	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	16.208	6050.89	98072.83	
28	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	0.152	6050.89	919.74	
29	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	15.655	5779.17	90472.91	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	0.268	5779.17	1548.82	
31	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	5.607	5687.14	31887.79	
32	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	1.77	5687.14	10066.24	
33	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	37.154	5687.14	211300	
34	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	0.266	5687.14	1512.78	
35	010515001040	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	2.148	5631.92	12097.36	
36	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	0.204	5631.92	1148.91	
37	010515001041	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20，符合设计及规范要求	t	1.466	5165.98	7573.33	
38	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	0.397	5165.98	2050.89	
39	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25E，符合设计及规范要求	t	0.01	5165.98	51.66	
40	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.99	7516.06	29989.08	
41	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	5.148	7200.12	37066.22	
42	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	0.052	7200.12	374.41	
43	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.581	6694.62	3889.57	
44	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	1.422	7445.87	10588.03	
45	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	1207	4.35	5250.45	
46	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20以上	个	108	5.22	563.76	
47	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ6.5	根	1676	1	1676	
48	010515011006	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ10	根	284	1.68	477.12	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	294.89	8.84	2606.83	
50	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：挡土墙对拉螺栓增加	m2	182.48	36.31	6625.85	
51	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401 2、钢梯形式：直爬式	t	0.025	16339.88	408.5	
52	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	785.16	38.41	30158	
53	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	785.16	68.94	54128.93	
54	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	235.62	48.38	11399.3	
55	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	405.32	56.07	22726.29	
56	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	278.84	37.44	10439.77	
57	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	780.6	126	98355.6	
58	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	3212.15	215	690612.25	
59	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	498.63	468.22	233468.54	
60	010502001005	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	0.7	697.12	487.98	
61	010502001007	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	1.03	596.5	614.4	
62	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	31.68	827.02	26199.99	
63	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	132.23	670.77	88695.92	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
64	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	995.54	656.39	653462.5	
65	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（1层-2层）	m3	25.96	667.64	17331.93	
66	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（3层至顶层）	m3	194.7	653.26	127189.72	
67	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	937.27	585.28	548565.39	
68	010512001002	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m2	3220	165	531300	
69	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	435.2	141.3	61493.76	
70	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	90.69	810.82	73533.27	
71	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	20.95	925.32	19385.45	
72	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	52.1	853.12	44447.55	
73	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	20.38	170.25	3469.7	
74	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	69.89	7.96	556.32	
75	010513001002	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	44.63	2750	122732.5	
76	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.12	755.29	90.63	
77	010507001001	散水 1、细石砼散水　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	108.88	55.19	6009.09	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
78	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	21.32	424.71	9054.82	
79	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	11.84	293.65	3476.82	
80	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	5.108	6366.82	32521.72	
81	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	93.176	6050.89	563797.73	
82	010515001044	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8E，符合设计及规范要求	t	0.195	6366.82	1241.53	
83	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	8.997	6050.89	54439.86	
84	010515001046	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	0.164	6050.89	992.35	
85	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	40.802	5779.17	235801.69	
86	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	1.641	5779.17	9483.62	
87	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	5.926	5687.14	33701.99	
88	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	10.449	5687.14	59424.93	
89	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	8.928	5687.14	50774.79	
90	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	8.326	5687.14	47351.13	
91	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	1.31	5631.92	7377.82	
92	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	13.269	5631.92	74729.95	
93	010515001043	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20，符合设计及规范要求	t	1.074	5165.98	5548.26	
94	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	19.006	5165.98	98184.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
95	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	8.799	5165.98	45455.46	
96	010515001047	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25，符合设计及规范要求	t	0.445	5165.98	2298.86	
97	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	2.882	5165.98	14888.35	
98	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	3.021	6694.62	20224.45	
99	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	1.014	7445.87	7550.11	
100	010515001035	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.385	7485.26	2881.83	
101	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.361	7516.06	25261.48	
102	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	75.268	7200.12	541938.63	
103	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	5.251	7200.12	37807.83	
104	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1694	4.35	7368.9	
105	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	5268	1	5268	
106	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	2788	1.68	4683.84	
107	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	2632	1.8	4737.6	
108	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	6682.37	8.84	59072.15	
109	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门	m2	18.36	409.17	7512.36	
110	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	53.76	368.25	19797.12	
111	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	114.66	360.07	41285.63	
112	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	95.76	350.88	33600.27	
113	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	68	1227.5	83470	
114	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	83.16	163.67	13610.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
115	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	1490.46	409.17	609851.52	
116	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	275.97	180.03	49682.88	
117	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	334.77	89.41	29931.79	
118	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	250.47	89.55	22429.59	
119	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	402.51	20.56	8275.61	
120	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	922.68	48.38	44639.26	
121	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	1819.26	25	45481.5	
122	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	122.4	20	2448	
123	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	12	517.06	6204.72	
124	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板（详见节能专篇） 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	655.74	58.38	38282.1	
125	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	6633.48	181	1200659.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
126	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2383.98	51.94	123823.92	
127	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1039.72	51.94	54003.06	
128	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	456.37	181	82602.97	
129	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	478.11	56.07	26807.63	
130	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	291.86	70	20430.2	
131	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	327.35	70	22914.5	
132	01B054	成品烟道帽 1、符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						9751311.92	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010515001042	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001040	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001041	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010516003002	机械连接	个			5.22				5.22
	D00046	机械连接φ20以上	个	1		5.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515011001	植筋	根			1				1
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515011006	植筋	根			1.68				1.68

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00040	植筋10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010516001001	螺栓	m2		10.02	12.6	0.22	17.01	13.47	36.31
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	12.6	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
57	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010502001005	矩形柱	m3		96.43	469.95	1.17	163.59	129.57	697.12
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	96.43	469.95	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010502001007	矩形柱	m3		96.43	369.33	1.17	163.59	129.57	596.5
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	96.43	369.33	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
67	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010512001002	平板	m2			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm 有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010513001002	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
77	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010507001002	坡道	m2		27.24	228.3	1.52	46.21	36.59	293.65
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.004003	1.86	16.94	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010515001044	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010515001046	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
85	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010515001043	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010515001047	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010515001035	现浇构件钢筋	t		1188.32	4625.07	75.28	2015.9	1596.59	7485.26
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4625.07	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
104	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010515011005	植筋	根			1.8				1.8
	D00049	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100203	2.86	2.04				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
121	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20				20
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
125	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
130	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	108991.65
2	单价措施费	2763102.86
合计		2872094.51

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	31914.48	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	27283.76	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	36420.06	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	13373.35	
	总价措施				
合计				108991.65	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	857.23	17.29	14821.51	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	596.49	11.94	7122.09	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	399.72	17.29	6911.16	
5	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	757.05	4.63	3505.14	
6	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	857.23	6.19	5306.25	
7	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	15.71	36.76	577.5	
8	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	227.41	127.84	29072.09	
9	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	116.46	55.5	6463.53	
10	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	10	82.21	822.1	
11	011702014002	有梁板	m2	988.53	54.76	54131.9	
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	291.38	48.04	13997.9	
13	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2360.18	44.2	104319.96	
14	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	18.72	188.87	3535.65	
15	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	7.48	61.15	457.4	
16	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	28.09	87.85	2467.71	
17	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	984.01	60.76	59788.45	
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	28698.17	28698.17	
19	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	
20	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	47.39	27.11	1284.74	
21	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	364.01	13.12	4775.81	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
22	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	8538.2	31.62	269977.88	
23	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	6423.22	9.24	59350.55	
24	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	1897.46	8.59	16299.18	
25	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	4	6189.33	24757.32	
26	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
27	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	8340.72	4.63	38617.53	
28	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	8538.2	6.19	52851.46	
29	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	21.88	55.5	1214.34	
30	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	281.16	82.21	23114.16	
31	011702014001	有梁板	m2	9773.19	54.76	535179.88	
32	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	2282.59	48.04	109655.62	
33	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	11902.84	44.2	526105.53	
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	435.2	146.79	63883.01	
35	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	616.59	80.92	49894.46	
36	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	20.38	188.87	3849.17	
37	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	960.64	61.15	58743.14	
38	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	370.65	87.85	32561.6	
39	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	21.32	46.4	989.25	
40	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	348.68	53.9	18793.85	
41	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	7924.55	55.54	440129.51	
42	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	4936.19	4936.19	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
合计						2763102.86	

新点网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		4.1	0.79	1.54	6.96	5.51	11.94
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.118225	4.1	0.79	1.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002004	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-40	构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702011001	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011703001001	垂直运输	m2		4.7		49.74	7.98	6.32	60.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		4480	724.68	17474.29	7600	6019.2	28698.17
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		5.6			9.5	7.52	13.12
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	1	5.6					
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011701002006	外脚手架	m2		6.44	14.6	1.93	10.93	8.65	31.62
	17-1-13	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤20m	10m2	0.1	6.44	14.6	1.93			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011701003002	里脚手架	m2		3.17	0.61	1.19	5.38	4.27	9.24
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.091392	3.17	0.61	1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011701002007	剪力墙脚手架	m2		2.95	0.57	1.11	5.01	3.96	8.59
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.085	2.95	0.57	1.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011702014001	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011702011002	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		21.28	4.03		36.1	28.59	53.9
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	1	21.28	4.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011703001002	垂直运输	m2		3.47		47.4	5.89	4.67	55.54
	19-1-23	20m<檐高≤40m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.47		47.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011704001001	超高施工增加	m2		2106.27			3573.14	2829.92	4936.19
	20-1-2	人工起重机械超高施工增加 檐高≤60m	%	1	2106.27					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			880389.86
1.1	安全文明施工费			564266.27
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	295387.71
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	70691.08
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	82052.14
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	116135.34
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	37870.22
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	191875.78
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	73123.01
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	13254.58
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	1215341.67
合计				2095731.53

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2628.4491	56	147193.15	
2	00010010~1	综合工日	工日	16593.9141	56	929259.19	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	1868.7415	56	104649.52	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	7.9438	56	444.85	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	58.7153	4141.59	243174.7	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	1.9853	4141.59	8222.3	
9	01010041~12	钢筋HRB400Φ8E	t	0.3193	4451.33	1421.31	
10	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	0.3223	4141.59	1334.83	
11	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.5926	4451.33	2637.86	
12	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	6.163	4053.1	24979.26	
13	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	9.3239	4451.33	41503.76	
14	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	103.5718	4141.59	428951.93	
15	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	25.7091	4141.59	106476.55	
16	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	5.8313	4053.1	23634.84	
17	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	14.012	4000	56048	
18	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	3.5963	4000	14385.2	
19	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	12.7078	4053.1	51505.98	
20	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	47.9253	4053.1	194246.03	
21	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	8.9356	4053.1	36216.88	
22	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	20.1791	4053.1	81787.91	
23	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	9.151	4053.1	37089.92	
24	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	3.0077	4053.1	12190.51	
25	01010045~7	钢筋HRB400Φ20	t	2.6416	4053.1	10706.67	
26	01010045~8	钢筋HRB400Φ25	t	0.4628	4053.1	1875.77	
27	01010061	钢筋 Φ4	kg	9.8649	4.69	46.27	
28	01010065	钢筋 Φ6.5	t	3.0814	4451.33	13716.33	
29	01010069	钢筋 Φ8	t	2.4847	4141.59	10290.61	
30	01010097	钢筋 Φ20	kg	10	4.05	40.5	
31	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	3.4282	4451.33	15260.05	
32	01010109~2	箍筋Φ8	t	76.7734	4141.59	317963.95	
33	01010109~3	箍筋Φ10	t	5.409	4141.59	22401.86	
34	01010109~4	箍筋HRB300≤Φ6.5	t	0.3927	4451.33	1748.04	
35	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	837.4267	7.04	5895.48	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	6779.5805	7.04	47728.25	
37	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	2797.2521	8.66	24224.2	
38	01030049~1	镀锌低碳钢丝 22#	kg	3.8642	8.44	32.61	
39	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	248.8885	6.9	1717.33	
40	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
41	01170009~1	工字钢 18#	kg	2036.1899	3.02	6149.29	
42	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0165	2876.11	47.46	
43	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	27.7132	39.82	1103.54	
44	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	40.0813	24.53	983.19	
45	02090013	塑料薄膜	m2	8159.6338	1.8	14687.34	
46	02090013~1	塑料薄膜	m2	1540.9042	1.75	2696.58	
47	02190009	尼龙帽	个	11128.4688	0.87	9681.77	
48	02270019	棉纱	kg	0.4457	5.75	2.56	
49	02270047	阻燃毛毡	m2	1642.8238	41.82	68702.89	
50	02270047~1	阻燃毛毡	m2	318.1696	40.74	12962.23	
51	02290019	麻袋布	m2	9.5466	2.75	26.25	
52	02330005	草袋	m2	23.62	4.68	110.54	
53	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	104	2.83	294.32	
54	03010365	对拉螺栓	kg	154.5791	7.76	1199.53	
55	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	1.2153	942.23	1145.09	
56	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	54.0468	4.98	269.15	
57	03010751	塑料保温螺栓	套	1706.5008	0.84	1433.46	
58	03010861	螺帽 M14	个	18.248	0.27	4.93	
59	03110143	石料切割锯片	片	0.3731	84.07	31.37	
60	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1637.4517	7.96	13034.12	
61	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	632.5952	7.76	4908.94	
62	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
63	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
64	03130825	合金钻头	个	13.7509	8.85	121.7	
65	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	333.929	6.9	2304.11	
66	03150011	钢丸	kg	0.375	2.92	1.1	
67	03150055	支撑钢管及扣件	kg	10458.6166	4.87	50933.46	
68	03150139	圆钉	kg	3187.3269	5.31	16924.71	
69	03150139~1	圆钉	kg	79.3199	5.17	410.08	
70	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	7016.4885	2.3	16137.92	
71	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	309.6345	2.3	712.16	
72	03150501~3	钢丝网Φ4-100*100	m2	614.502	9.29	5708.72	
73	03150903~1	铁件	kg	8202.478	4.22	34614.46	
74	04010001	水泥	kg	352.8855	0.41	144.68	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	04010017	白水泥	kg	4.5134	0.41	1.85	
76	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	9.0337	407.08	3677.44	
77	04010019~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0223	407.08	9.08	
78	04010023	膨胀水泥	kg	1638.6565	0.69	1130.67	
79	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	2.6161	165.05	431.79	
80	04030003~1	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0445	165.05	7.34	
81	04030023	中砂	m3		165.05		
82	04090019	石英粉	kg	63.7601	0.35	22.32	
83	04090031	珍珠岩	m3	73.4242	115.04	8446.72	
84	04110031	石材块料	m2	32.0269	184.47	5908	
85	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	7.0973	436.89	3100.74	
86	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	24.5422	436.89	10722.24	
87	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	39.9008	233.01	9297.29	
88	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	508.5196	223.3	113552.43	
89	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
90	05030007	模板材	m3	10.6861	1493.36	15958.19	
91	05030011	三等板方材	m3	0.0005	1454.74	0.73	
92	05030051	垫木	m3	0.0003	2433.63	0.73	
93	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
94	08030011	花岗岩板	m2	12.0176	168.14	2020.64	
95	09000015	锯成材	m3	203.3104	1716.81	349045.33	
96	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
97	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.136	19.47	2.65	
98	13050015	红丹防锈漆	kg	251.9623	13.27	3343.54	
99	13050015~1	红丹防锈漆	kg	725.9178	12.93	9386.12	
100	13310005	石油沥青 10#	kg	32.9776	2.83	93.33	
101	13350023	建筑油膏	kg	413.8136	3.02	1249.72	
102	13410001	嵌缝料	kg	138.1574	2.65	366.12	
103	14030007	汽油	kg	0.075	7.04	0.53	
104	14050005	油漆溶剂油	kg	28.6288	2.71	77.58	
105	14050005~1	油漆溶剂油	kg	82.479	2.64	217.74	
106	14350025	隔离剂	kg	3101.9764	2.45	7599.84	
107	14390001	氧气	m3	0.0788	3.73	0.29	
108	14390003	乙炔气	m3	0.0343	14.09	0.48	
109	14410105	保温板粘结剂	kg	644.6781	2.21	1424.74	
110	15010003	石棉 (六级)	kg	1.6201	2.65	4.29	
111	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	284.4168	14.16	4027.34	
112	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	668.8548	36.28	24266.05	
113	15530001	聚合物砂浆粉	kg	3509.7828	2.53	8879.75	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	794.1965	13.38	10626.35	
115	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	1753.0632	13.03	22842.41	
116	18290003	塑料套管	套	6096.2698	4.18	25482.41	
117	22450003	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	
118	34050003	草板纸 80#	张	8886.744	3.93	34924.9	
119	34090017	锯末	m3	0.2629	16.81	4.42	
120	34110003	水	m3	859.8711	4.27	3671.65	
121	34110003~1	水	m3	83.7069	4.27	357.43	
122	34110009	电	kW·h	8.2505	0.8	6.6	
123	34110019	木柴	kg	31.2377	0.53	16.56	
124	35010005	复合木模板	m2	8591.1973	30.09	258509.13	
125	35020001	回转扣件	个	138.0952	5.31	733.29	
126	35020001~1	回转扣件	个	171.9593	5.17	889.03	
127	35020003	直角扣件	个	396.2425	5.31	2104.05	
128	35020003~1	直角扣件	个	1294.0496	5.17	6690.24	
129	35020005	对接扣件	个	50.9133	4.25	216.38	
130	35020005~1	对接扣件	个	224.3839	4.14	928.95	
131	35020011	梁卡具模板用	kg	633.8653	5.31	3365.82	
132	35020013	零星卡具	kg	1622.7968	5.75	9331.08	
133	35030017	木脚手板	m3	4.9369	1672.57	8257.31	
134	35030017~1	木脚手板	m3	16.8203	1629.31	27405.48	
135	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	3.6177	1672.57	6050.86	
136	35030029	底座	个	21.6717	5.31	115.08	
137	35030029~1	底座	个	5.5498	5.17	28.69	
138	35050001	安全网	m2	2918.5646	11.5	33563.49	
139	35050003	密目网	m2	3695.0347	7.08	26160.85	
140	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	54.1068	417.48	22588.51	
141	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	13.5512	417.48	5657.35	
142	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	1.3344	417.48	557.09	
143	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	39.8543	417.48	16638.37	
144	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.1042	417.48	43.5	
145	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	2.1533	417.48	898.96	
146	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	71.3403	417.48	29783.15	
147	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	114.6552	427.18	48978.41	
148	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	32.2522	427.18	13777.49	
149	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	4.3405	427.18	1854.17	
150	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	2401.5539	446.6	1072533.97	
151	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	50.75	446.6	22664.95	
152	80210023~1	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	1.0165	359.22	365.15	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	638.522	461.17	294467.19	
154	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.1227	446.6	54.8	
155	80210077~3	C20细石混凝土	m3	67.6931	441.75	29903.43	
156	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
157	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1639.29	8	13114.32	
158	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	2283.22	34.783	79417.24	
159	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1154.36	8	9234.88	
160	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	1154.36	49.1	56679.08	
161	CL-D00005	单元门	m2	18.36	409.165	7512.27	
162	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	53.76	368.249	19797.07	
163	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	114.66	360.065	41285.05	
164	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	95.76	350.882	33600.46	
165	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	68	1227.5	83470	
166	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	83.16	163.67	13610.8	
167	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1490.46	409.165	609844.07	
168	CL-D00012	金属百叶窗	m2	275.97	180.033	49683.71	
169	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	6633.48	181	1200659.88	
170	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2383.98	51.94	123823.92	
171	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1039.72	51.94	54003.06	
172	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	456.37	181	82602.97	
173	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	478.11	56.07	26807.63	
174	CL-D00018	排气道	m2	291.86	70	20430.2	
175	CL-D00019	排烟道	m2	327.35	70	22914.5	
176	CL-D00022	基坑回填土	m3	1639.29	18	29507.22	
177	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	402.51	20.56	8275.61	
178	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	922.68	48.38	44639.26	
179	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1819.26	25	45481.5	
180	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	122.4	20	2448	
181	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	780.6	126	98355.6	
182	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	3212.15	215	690612.25	
183	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	785.16	20.56	16142.89	
184	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	785.16	48.38	37986.04	
185	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	235.62	48.38	11399.3	
186	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	405.32	56.07	22726.29	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
187	CL-D00036	人工清基	m3	5076.87	3.23	16398.29	
188	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	
189	CL-D00039	植筋6.5	根	1676	1	1676	
190	CL-D00040	植筋10	根	284	1.68	477.12	
191	CL-D00042	机械连接φ20及以下	个	1207	4.35	5250.45	
192	CL-D00043	桁架板	m2	3220	165	531300	
193	CL-D00044	预制楼梯	m3	44.63	2750	122732.5	
194	CL-D00045	机械连接≤φ20	个	1694	4.35	7368.9	
195	CL-D00046	机械连接φ20以上	个	108	5.22	563.76	
196	CL-D00047	植筋φ6.5	根	5268	1	5268	
197	CL-D00048	植筋φ10	根	2788	1.68	4683.84	
198	CL-D00049	植筋φ12	根	2632	1.8	4737.6	
199	XJ80210081	预拌混凝土[现浇] C35	m3	0.6908	461.17	318.58	
200	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	471.822	461.17	217590.15	
201	Z56000001	钢梯	t	0.025	5362.83	134.07	
202	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	247.0082	4.22	1042.37	
203	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.7719	795.09	613.73	
204	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	1.7838	27.97	49.89	
205	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	
206	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0049	902.12	4.42	
207	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
208	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
209	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0025	990.72	2.48	
210	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
211	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	83.0209	516.37	42869.5	
212	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	0.5	664.36	332.18	
213	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	247.0082	664.36	164102.37	
214	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.0113	390.27	4.41	
215	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0043	575.93	2.48	
216	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	37.8777	407.95	15452.21	
217	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	37.5681	407.95	15325.91	
218	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.231	745.06	3152.35	
219	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
220	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0077	178.89	1.38	
221	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.007	86.37	0.6	
222	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	32.8561	184.8	6071.81	
223	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	114.1734	169.04	19299.87	
224	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.1051	169.04	17.77	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
225	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	411.6804	466.79	192168.29	
226	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.8808	157.82	139.01	
227	990610010~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0069	157.82	1.09	
228	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	1.8966	25.25	47.89	
229	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	47.6537	7.66	365.03	
230	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	186.6183	7.94	1481.75	
231	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	36.241	7.94	287.75	
232	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	82.4278	44.46	3664.74	
233	990702010~1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.052	44.46	2.31	
234	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	181.1201	26.89	4870.32	
235	990703010~1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3311	26.89	8.9	
236	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	104.8277	27.75	2908.97	
237	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	13.5008	53.57	723.24	
238	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0035	22.05	0.08	
239	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0005	581.73	0.29	
240	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.0005	2067.05	1.03	
241	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0008	514.94	0.41	
242	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0028	233.89	0.65	
243	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.0028	207.49	0.58	
244	990774610	石料切割机	台班	1.5507	48.17	74.7	
245	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.005	379.86	1.9	
246	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径100mm扬程120m以下	台班	108.5663	168.72	18317.31	
247	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	85.1368	92.81	7901.55	
248	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	12.8073	92.81	1188.65	
249	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.1288	129.54	16.68	
250	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	19.6152	119.26	2339.31	
251	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0223	27.94	0.62	
252	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0223	20.88	0.47	
253	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
254	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.002	395.88	0.79	
255	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
256		合计				10920001.57	
257		其中：人工费合计				1181546.72	
258		材料费合计				9218867.96	
259		其中：暂估材料费					
260		机械费合计				519586.89	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B8#土建工程(73)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1808500.69	
1.1		113107.05	
1.2		1695393.64	
2	措施项目费	53460.67	
2.1	总价措施费	53460.67	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	128212.83	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	179115.68	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2169289.87	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	18.72	104.79	1961.67	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	789.72	28.46	22475.43	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	836.79	8	6694.32	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	3.61	125.29	452.3	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	956.73	27.87	26664.07	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2642.71	15	39640.65	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	81.52	27	2201.04	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	814.27	15	12214.05	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	29.76	27	803.52	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1160.76	38.57	44770.51	
11	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	783.16	81.81	64070.32	
12	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	391.66	43.17	16907.96	
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	176.38	104.79	18482.86	
14	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	477.98	122.5	58552.55	
15	011101003001	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、做法：40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10mm*10mm*2.5mm）一道	m2	4313.87	53.9	232517.59	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	4891.28	8	39130.24	
17	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	30.6	125.29	3833.87	
18	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	2560.99	27.87	71374.79	
19	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	3492.13	83.3	290894.43	
20	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	173.97	180.04	31321.56	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	3229.48	22.29	71985.11	
22	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	13154.9	14	184168.6	
23	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间墙面	m2	1427.18	16	22834.88	
24	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	782.82	27	21136.14	
25	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	424.33	14	5940.62	
26	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	446.15	27	12046.05	
27	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	7156.55	14	100191.7	
28	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	6880.68	31.31	215434.09	
29	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	895.95	83.23	74569.92	
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	15.2	120	1824	
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	205.72	105	21600.6	
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	353.42	105	37109.1	
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面不锈钢玻璃栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	261.9	132.5	34701.75	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1、空调不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=600mm	m	167.28	105	17564.4	
合计						1808500.69	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.376998	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011101003001	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	53460.67
2	单价措施费	
合计		53460.67

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			53460.67	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	16675.76	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	15026.51	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	18783.14	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	2975.26	
合计				53460.67	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	21718.47			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2					0.01		
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.000455						
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			128212.83
1.1	安全文明施工费			77271.4
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	43569.9
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	2234.35
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	1861.96
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	29605.19
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	5585.88
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	28301.81
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	15098.68
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1955.06
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	179115.68
合计				307328.51

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	940.6111	56	52674.22	
2	00010020~1	综合工日	工日	3091.3841	56	173117.51	
3	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	1.3416	7.04	9.44	
4	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	22.8635	24.53	560.84	
5	01370001~1	大理石条	m	779.6586	4.42	3446.09	
6	02090013	塑料薄膜	m2	2269.2285	1.8	4084.61	
7	02270019	棉纱	kg	49.7856	5.75	286.27	
8	02330005	草袋	m2	57.0863	4.68	267.16	
9	03110143	石料切割锯片	片	9.6566	84.07	811.83	
10	03150139	圆钉	kg	314.6756	5.31	1670.93	
11	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	4529.5635	2.65	12003.34	
12	04010017	白水泥	kg	871.9845	0.4	348.79	
13	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	86.7218	407.08	35302.71	
14	07000001	地板砖 300×300	m2	798.8232	35.4	28278.34	
15	07000009	地板砖 800×800	m2	492.3194	70.8	34856.21	
16	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	3631.8152	35.4	128566.26	
17	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	182.6685	53.1	9699.7	
18	09000015	锯成材	m3	3.408	1716.81	5850.89	
19	09270003	耐碱纤维网格布	m2	3869.492	1.33	5146.42	
20	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	34.7232	53.1	1843.8	
21	13050015~1	红丹防锈漆	kg	0.0543	12.93	0.7	
22	14050005~1	油漆溶剂油	kg	0.0059	2.64	0.02	
23	14350011	发泡剂	kg	71.1788	13.48	959.49	
24	14410003	108胶	kg	290.8172	1.26	366.43	
25	14410019	大理石胶	kg	8.5542	17.69	151.32	
26	14410055	干粉型胶粘剂	kg	732.4137	17.65	12927.1	
27	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	0.154	13.03	2.01	
28	34090017	锯末	m3	7.5669	16.81	127.2	
29	34110003	水	m3	643.0726	4.27	2745.92	
30	35020003~1	直角扣件	个	0.0829	5.17	0.43	
31	35020005~1	对接扣件	个	0.0049	4.14	0.02	
32	35030017~1	木脚手板	m3	0.0039	1629.31	6.35	
33	35030029~1	底座	个	0.0276	5.17	0.14	
34	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	43.6967	417.48	18242.5	
35	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	19.7688	417.48	8253.08	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	76.7096	417.48	32024.72	
37	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	115.6667	417.48	48288.53	
38	80210077~2	C20细石混凝土	m3	288.1925	441.75	127309.04	
39	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2642.71	15	39640.65	
40	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	81.52	27	2201.04	
41	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	814.27	15	12214.05	
42	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	29.76	27	803.52	
43	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	13154.9	14	184168.6	
44	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1427.18	16	22834.88	
45	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	782.82	27	21136.14	
46	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	424.33	14	5940.62	
47	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	446.15	27	12046.05	
48	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	7156.55	14	100191.7	
49	CL-D00011	外墙面涂料	m2	6880.68	31.3119	215447.16	
50	CL-D00012	外墙真石漆	m2	895.95	83.2317	74571.44	
51	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	15.2	120	1824	
52	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	205.72	105	21600.6	
53	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	353.42	105	37109.1	
54	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
55	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	261.9	132.5	34701.75	
56	CL-D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	167.28	105	17564.4	
57	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	5728.07	8	45824.56	
58	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	0.0948	407.95	38.67	
59	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	19.7705	157.82	3120.18	
60	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	1.7256	46.76	80.69	
61	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	16.7218	7.66	128.09	
62	990774610	石料切割机	台班	25.1849	48.17	1213.16	
63		合计				1607061.44	
64		其中：人工费合计				225791.73	
65		材料费合计				1376688.92	
66		其中：暂估材料费					
67		机械费合计				4580.79	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B8#装饰工程(74)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	362197.48	16849.72
1.1	1、地下室压力排水系统	27485.82	
1.2	2、废水管	2301.67	
1.3	3、污水系统	18731.66	
1.4	4、给水系统	10059.15	
1.5	1、废水管	5259.63	
1.6	2、污水系统	86362.96	
1.7	4、给水热水系统	178539.3	16849.72
1.8	5、雨水冷凝水	33457.29	
2	措施项目费	28151.75	
2.1	总价措施费	16685.72	
2.2	单价措施费	11466.03	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	32517.22	
5	设备费	12495.6	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	39182.58	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		474544.63	16849.72

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	4	193.42	773.68	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰	个(组)	4	182.91	731.64	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	121.01	484.04	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	2	102.64	205.28	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	8	114.92	919.36	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001002001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	24.51	107.26	2628.94	
13	031001002002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	39.45	89.3	3522.89	
14	031001002003	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接	m	10.51	74.57	783.73	
15	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ133以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	1.85	2539.41	4697.91	
16	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	322.68	645.36	
17	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	310.43	620.86	
18	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	73.15	146.3	
19	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
20	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	12.61	50.44	
21	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	11.42	45.68	
22	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	58.62	19.24	1127.85	
		2、废水管					
23	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	15	113.25	1698.75	
24	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
26	031004014001	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	4	22.61	90.44	
27	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
28	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
29	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	7.2	28.8	
		3、污水系统					
30	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	96.72	125.73	12160.61	
31	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	12	439.01	5268.12	
32	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	67.72	19.24	1302.93	
		4、给水系统					
33	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	13.8	85.3	1177.14	
34	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	63.1	77.72	4904.13	
35	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦ φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.54	2879.01	1554.67	
36	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	28.2	27.64	779.45	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	4	247.84	991.36	
38	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	8	36.55	292.4	
39	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	10.25	41	
40	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	16.58	19.24	319	
		1、废水管					
41	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	100.2	32.49	3255.5	
42	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	17	27.25	463.25	
43	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	34	22.61	768.74	
44	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	34	6.21	211.14	
45	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	9.3	316.2	
46	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	7.2	244.8	
		2、污水系统					
47	031001005003	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
48	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	632.54	65.13	41197.33	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	176.8	46.13	8155.78	
50	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	217.6	32.49	7069.82	
51	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	264.52	23.6	6242.67	
52	031004014003	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	204	22.61	4612.44	
53	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	68	22.16	1506.88	
54	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	204	34	6936	
55	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	68	6.21	422.28	
56	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	340	5.08	1727.2	
57	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	272	7.82	2127.04	
58	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	204	10.68	2178.72	
59	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	204	7.2	1468.8	
		4、给水热水系统					
60	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	116.9	85.3	9971.57	
61	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	29	76.31	2212.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
62	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	68.11	790.08	
63	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	58.15	674.54	
64	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	2.4	45.71	109.7	
65	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	34	45.71	1554.14	
66	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17	58.15	988.55	
67	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	102	26.02	2654.04	
68	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.23	2879.01	6420.19	
69	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	179	27.64	4947.56	
70	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	6	131.64	789.84	
71	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	56.35	1915.9	
72	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	49.87	1695.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
73	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	17	336.93	5727.81	
74	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	68	277.39	18862.52	16849.72
75	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	72	46.91	3377.52	
76	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	45.73	182.92	
77	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	48	36.55	1754.4	
78	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	8	23.67	189.36	
79	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	56	7.2	403.2	
80	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	96.21	19.24	1851.08	
81	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	1165.18	27.33	31844.37	
82	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1174.02	24.18	28387.8	
83	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1856.74	24.88	46195.69	
84	031004014006	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	68	8.32	565.76	
85	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	805.8	5.55	4472.19	
		5、雨水冷凝水					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	031004014007	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	14	56.44	790.16	
87	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	445.63	39.66	17673.69	
88	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	639.24	19.95	12752.84	
89	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	154	7.82	1204.28	
90	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	204	5.08	1036.32	
合计						362197.48	16849.72

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~3	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~4	法兰止回阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		19.6	131.94		36.05	31.37	182.91
	10-5-438	法兰式软接头安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.6	131.94				
	Z18000307~2	橡胶	个	1		123.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		21.28	40.49	6.82	39.14	34.05	102.64
	10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	21.28	40.49	6.82			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	2		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030413003002	预留孔洞	个		3.5	2.28	0.04	6.44	5.6	11.42
	10-11-190	混凝土墙体 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.96	1.67				
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.54	0.61	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031004014001	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031208002002	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031001005003	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031004014003	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	031001006010	塑料管	m		7.57	6.31	0.02	13.93	12.12	26.02
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	7.57	6.31	0.02			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.2192		4.21				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		10.64	249.55	0.18	19.57	17.02	277.39

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
75	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031004014006	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031004014007	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	16685.72
2	单价措施费	11466.03
合计		28151.75

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5136.57	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4053.13	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	5404.17	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2091.85	
合计				16685.72	

嘉禹网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B020	高层建筑增加费	项	1	11466.03	11466.03	
合计						11466.03	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B020	高层建筑增加费	项		3446.56	2504.35		6339.22	5515.12	11466.03
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	3446.56	2504.35				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			32517.22
1.1	安全文明施工费			19439.39
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9134.17
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1132.01
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2303.06
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6870.15
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1171.05
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5933.31
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	5563.6
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	409.87
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	39182.58
合计				71699.8

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	智能远程水表 DN20	个	247.79	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1388.6138	56	77762.37	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1.394	56	78.06	
3	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.1652	7.93	17.17	
4	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	66.2136	2.84	188.05	
5	01130019	扁钢≤59	kg	25.3	2.78	70.33	
6	01130019~1	扁钢≤59	kg	2.1	2.78	5.84	
7	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	1.6	3.16	5.06	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	14.6827	3.04	44.64	
9	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	130.334	2.95	384.49	
10	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	9.116	2.95	26.89	
11	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	8.657	2.95	25.54	
12	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.6	4.22	2.53	
13	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.4	59.48	23.79	
14	01610001	铈钨棒	g	0.08	0.39	0.03	
15	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	3.5048	9.48	33.23	
16	02090017	塑料布	m2	4.1959	1.98	8.31	
17	02270009	细白布 宽900	m	0.136	6.19	0.84	
18	02270021	棉纱头	kg	0.4	5.6	2.24	
19	02270025	破布	kg	29.0119	6.38	185.1	
20	02270025~1	破布	kg	1.932	6.38	12.33	
21	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	16	0.09	1.44	
22	03010511	六角螺栓	kg	12.1512	5.86	71.21	
23	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	123.6	1.55	191.58	
24	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	8.1041	5.86	47.49	
25	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	6.7506	6.47	43.68	
26	03010803	膨胀螺栓 M10	套	669.5	0.25	167.38	
27	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1279.26	0.73	933.86	
28	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	16.32	0.43	7.02	
29	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.008	6.03	0.05	
30	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.243	2.07	4.64	
31	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.118	2.07	0.24	
32	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	9.1784	8.62	79.12	
33	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	12.087	47.41	573.04	
34	03110167	钢锯条	条	0.16	0.34	0.05	
35	03110171	锯条(各种规格)	根	383.9352	0.34	130.54	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03110173	钢丝刷子	把	22.5547	2.59	58.42	
37	03110173~1	钢丝刷子	把	2.01	2.59	5.21	
38	03110179	铁砂布	张	82.1125	0.86	70.62	
39	03110181	铁砂布 0#～2#	张	5.8465	0.86	5.03	
40	03110183	砂纸	张	16.08	0.47	7.56	
41	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.8	6.9	5.52	
42	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	41.2641	6.9	284.72	
43	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.998	6.9	6.89	
44	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.112	68.97	7.72	
45	03130515	焊锡	kg	0.28	34.48	9.65	
46	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.1368	9.48	1.3	
47	03130837	冲击钻头 Φ12	个	67.3758	6.81	458.83	
48	03130841	冲击钻头 Φ14	个	10.068	9.48	95.44	
49	03130843	冲击钻头 Φ16	个	15.828	8.62	136.44	
50	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	2.585	9.05	23.39	
51	03150139	圆钉	kg	0.3868	5.17	2	
52	03150515	金属滤网	m2	0.504	8.19	4.13	
53	03150917	斜垫铁(综合)	kg	35.712	4.83	172.49	
54	03150923	平垫铁(综合)	kg	36	5.17	186.12	
55	04010009	水泥 42.5MPa	kg	49.388	0.36	17.78	
56	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0615	407.08	25.04	
57	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	597.9036	0.41	245.14	
58	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1521	165.05	25.1	
59	04030009	砂子	kg	50.49	0.07	3.53	
60	04030035	河砂	m3	1.0475	165.05	172.89	
61	05030017	木板	m3	0.024	1939.66	46.55	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	0.12	10.34	1.24	
63	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.04	12.93	0.52	
64	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.736	11.21	30.67	
65	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.118	11.21	1.32	
66	13110005	热熔标线涂料	kg	33.1479	17.24	571.47	
67	13350027	密封油膏	kg	19.796	1.29	25.54	
68	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	919.3742	0.17	156.29	
69	13350103	油麻	kg	73.948	6.9	510.24	
70	14010005	清油 C01-1	kg	0.11	12.49	1.37	
71	14030005	煤油	kg	4.48	7.45	33.38	
72	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.056	7.32	7.73	
73	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.054	7.32	0.4	
74	14030021	溶剂汽油	kg	0.0216	7.44	0.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	14070003	白铅油	kg	1.26	6.51	8.2	
76	14070011	机油	kg	14.3129	6.68	95.61	
77	14090001	电力复合脂	kg	1.64	85.66	140.48	
78	14090007	黄油钙基脂	kg	1.2	6.72	8.06	
79	14330041	丙酮	kg	53.1897	6.03	320.73	
80	14350025	隔离剂	kg	6.2446	2.39	14.92	
81	14350067	润滑剂	kg	0.4342	4.41	1.91	
82	14390001	氧气	m3	72.9495	3.73	272.1	
83	14390001~1	氧气	m3	2.958	3.73	11.03	
84	14390005	乙炔气	kg	24.3165	14.09	342.62	
85	14390005~1	乙炔气	kg	0.986	14.09	13.89	
86	14390035	氩气	m3	0.4	12.79	5.12	
87	14410097	粘接剂	kg	132.3593	13.43	1777.59	
88	14430019	贴缝胶带 9m	卷	87.7672	10.34	907.51	
89	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4	6.35	2.54	
90	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	77.3685	4.74	366.73	
91	15010009	石棉绒	kg	13.946	2.59	36.12	
92	15010053	石棉板衬垫	kg	1	7.66	7.66	
93	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.3	8.02	26.47	
94	17010005	焊接钢管(综合)	kg	93.685	3.79	355.07	
95	17010023	焊接钢管 DN20	m	6.3529	4.5	28.59	
96	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.647	3.45	2.23	
97	17190009	输水软管 Φ25	m	1.294	8.62	11.15	
98	17250019	塑料软管	kg	0.6	12.07	7.24	
99	17270035	橡胶软管 DN20	m	2.866	7.33	21.01	
100	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	4.04	1.98	8	
101	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	72.72	3.88	282.15	
102	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	85.85	4.31	370.01	
103	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	6.06	14.66	88.84	
104	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	62.216	0.88	54.75	
105	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	68.68	1.55	106.45	
106	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	4.848	3.88	18.81	
107	18250005	塑料管卡子 20	个	5102.8906	0.38	1939.1	
108	18250007	塑料管卡子 25	个	1681.7043	0.67	1126.74	
109	18250175	固定卡子 1.5×32	个	8	1.9	15.2	
110	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	72.72	1.29	93.81	
111	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.294	9.05	11.71	
112	19000011	螺纹阀门 DN20	个	1.9062	20.69	39.44	
113	22110015	塑料丝堵 DN15	个	30.3076	0.69	20.91	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	22110017	塑料丝堵 DN20	个	11.6518	0.95	11.07	
115	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.2551	23.28	52.5	
116	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.2551	5.17	11.66	
117	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	2	3.02	6.04	
118	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	8.12	1.55	12.59	
119	34110003	水	m3	32.1079	4.27	137.1	
120	34110009	电	kW·h	445.572	0.78	347.55	
121	34110009~1	电	kW·h	0.08	0.78	0.06	
122	34130013	位号牌	个	8	2.16	17.28	
123	35010015	木模板	m3	0.014	1444.83	20.23	
124	88000055	校验材料费	元	2.08	0.86	1.79	
125	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	4	884.96	3539.84	
126	SB0001~2	排污泵控制箱	台	4	646.02	2584.08	
127	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	4	1592.92	6371.68	
128	Z01000009	型钢(综合)	kg	251.0865	3.5	878.8	
129	Z03000103~1	水嘴DN15	个	68.68	4.42	303.57	
130	Z03000125	地漏DN50	个	244.42	5.31	1297.87	
131	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	68.68	4.87	334.47	
132	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	274.54	3.54	971.87	
133	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.7739	4.42	12.26	
134	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	204	15.93	3249.72	
135	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	38.1876	38.34	1464.11	
136	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	23.7257	49.77	1180.83	
137	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	10.1737	30.09	306.13	
138	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	2.544	19.47	49.53	
139	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	17.808	30.17	537.27	
140	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	0.636	58.85	37.43	
141	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.636	68.97	43.86	
142	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	1.696	39.82	67.53	
143	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
144	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
145	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.088	144.45	734.96	
146	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	35.295	39.82	1405.45	
147	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	91.4004	60.18	5500.48	
148	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	1886.4478	3.63	6847.81	
149	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1192.8043	2.94	3506.84	
150	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	1308.1813	3.45	4513.23	
151	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	652.0248	3.98	2595.06	
152	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	442.9562	12.83	5683.13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	286.9222	3.98	1141.95	
154	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	600.913	36	21632.87	
155	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	322.518	6.19	1996.39	
156	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	167.96	16	2687.36	
157	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	11.4956	23.01	264.51	
158	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	29.058	28.32	822.92	
159	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	36.0724	11.5	414.83	
160	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	194.1876	34.51	6701.41	
161	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	28.3426	16.81	476.44	
162	Z17000375	橡塑管壳	m3	2.8808	1150.44	3314.19	
163	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.924	1150.44	2213.45	
164	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	37.089	17.7	656.48	
165	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	42.0732	26.55	1117.04	
166	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	16.3323	15.93	260.17	
167	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	8.8236	17.7	156.18	
168	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	4.4773	12.39	55.47	
169	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	128.1018	7.08	906.96	
170	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	44.044	2.21	97.34	
171	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	32.604	2.65	86.4	
172	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	22.794	7.08	161.38	
173	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	11.4028	3.54	40.37	
174	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	288.9365	2.61	754.12	
175	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件De25	个	124.95	1.59	198.67	
176	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	195.6288	1.59	311.05	
177	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	935.597	2.65	2479.33	
178	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	291.2535	1.77	515.52	
179	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	185.3821	2.65	491.26	
180	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	1370.2517	2.3	3151.58	
181	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	3300.4977	2.02	6667.01	
182	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	4	123	492	
183	Z18000307~2	橡胶DN65	个	4	123.89	495.56	
184	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	214.2	2.35	503.37	
185	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	285.6	3.91	1116.7	
186	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	161.7	3.91	632.25	
187	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	357	2.35	838.95	
188	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	111.3	3.13	348.37	
189	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	84.591	8.85	748.63	
190	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	102.1363	10.62	1084.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	4	27	108	
192	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
193	Z19000121~3	法兰闸阀DN65	个	4	265	1060	
194	Z19000121~4	法兰止回阀DN65	个	4	265	1060	
195	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	4	283	1132	
196	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	4	283	1132	
197	Z19000129~10	过滤器DN25	个	34.34	24.78	850.95	
198	Z19000129~12	截止阀DN20	个	72.72	24.78	1802	
199	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	6.06	57.52	348.57	
200	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	34.34	30.97	1063.51	
201	Z19000129~9	减压阀DN25	个	17.17	309	5305.53	
202	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	8	17.7	141.6	
203	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	4	15	60	
204	Z22000077	自动排气阀DN20	个	4	22.12	88.48	
205	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	68	247.79	16849.72	暂估价
206	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	8	39.82	318.56	
207	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	38.7005	8.85	342.5	
208	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	21.2159	12.39	262.87	
209	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	10.5499	7.08	74.69	
210	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	14	14.47	202.58	
211	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.032	77.44	2.48	
212	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.096	31.27	3	
213	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.3428	664.97	227.95	
214	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0359	863.21	30.99	
215	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.8	451.19	360.95	
216	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.3428	390.05	133.71	
217	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	1.0156	169.04	171.68	
218	990718040	普通车床 工件直径×工件长度630×2000mm	台班	0.466	197.93	92.24	
219	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度630×2000mm	台班	0.04	197.93	7.92	
220	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.5381	4.46	2.4	
221	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	2.2909	7.02	16.08	
222	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0611	219.07	13.39	
223	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	3.603	23.6	85.03	
224	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.3723	34.74	12.93	
225	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	11.6919	22.68	265.17	
226	990748510	液压断管机	台班	0.9354	20.02	18.73	
227	990782210	剔槽机	台班	12.087	30.19	364.91	
228	990782310	滚槽机	台班	2.062	23.09	47.61	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
229	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.9131	36.27	33.12	
230	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	1.9903	18.64	37.1	
231	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.8	63.39	50.71	
232	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.24	99.77	23.94	
233	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.058	27.94	1.62	
234	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.058	20.88	1.21	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	16.6175	70.09	1164.72	
236	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.386	70.09	27.05	
237		合计				249781.49	
238		其中：人工费合计				77840.44	
239		材料费合计				168744.41	
240		其中：暂估材料费				16849.72	
241		机械费合计				3196.64	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B8#给排水工程(75)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	357262.56	22104.35
1.1	1、管井	104163.98	19449.49
1.2	2、楼层户内	224729.49	
2	措施项目费	22186.07	
2.1	总价措施费	11726.57	
2.2	单价措施费	10459.5	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	30171.26	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	36865.79	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		446485.68	22104.35

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014001	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	2	5335.17	10670.34	2654.86
2	031001001001	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	30.5	85.22	2599.21	
3	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	82.98	73.09	6065.01	
4	031208002004	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.44	2539.41	6196.16	
5	031002003010	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	301.43	1205.72	
6	031002003011	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	73.15	292.6	
7	030413003011	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	9.3	74.4	
8	031002003012	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	
9	030413003012	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
10	031002001012	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	41.25	19.24	793.65	
		1、管井					
11	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：焊接	个	4	768.27	3073.08	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031003001009	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
13	031003001010	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	
14	031003001011	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
15	031003001012	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
16	031003001013	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	54.31	3693.08	
17	031003001014	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	216.98	14754.64	
18	031003001015	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	68	315.07	21424.76	19449.49
19	031003001016	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	
20	031001001003	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	138.93	84.11	11685.4	
21	031001001004	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	104.4	71.82	7498.01	
22	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.6	64.31	746	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
23	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	46.4	60.99	2829.94	
24	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	34	60.99	2073.66	
25	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	12.46	54.26	676.08	
26	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	68	54.26	3689.68	
27	031208002005	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦Φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.89	3221.48	9310.08	
28	031208002006	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.21	2539.41	533.28	
29	031001006016	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	136	36.18	4920.48	
30	031002003013	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	52	50.53	2627.56	
31	030413003013	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	8.47	440.44	
32	031002003014	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	40	35.98	1439.2	
33	031002003015	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
34	030413003014	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	56	7.02	393.12	
35	031002001013	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	113.2	19.24	2177.97	
		2、楼层户内					
36	031001006017	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1632	34.85	56875.2	
37	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	68	267.35	18179.8	
38	031003005001	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	68	28.09	1910.12	
39	031003005002	塑料阀门 1、规格：单活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	204	9.37	1911.48	
40	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	68	227.92	15498.56	
41	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	14144	5.83	82459.52	
42	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	4620.58	7.7	35578.47	
43	030413002002	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	108.8	5.55	603.84	
44	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	68	122.92	8358.56	
45	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3353.94	3353.94	
合计						357262.56	22104.35

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014001	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
2	031001001001	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001001002	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002004	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002003010	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002003011	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030413003011	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003012	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030413003012	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031002001012	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031003009001	补偿器	个		42	629.25	29.81	77.25	67.21	768.27

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-379	方形补偿器制作(弯头组成) 公称直径65mm以内	个	1	42	629.25	29.81			
	Z18000277~1	焊接式成品补偿器	个	4		600				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031003001009	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	螺纹阀门	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031003001010	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003001011	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001012	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001013	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001014	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001015	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
19	031003001016	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001001003	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031001001004	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031001001005	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001001006	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001001007	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001001008	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001001009	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031208002005	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031208002006	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031001006016	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003013	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030413003013	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002003014	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002003015	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413003014	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031002001013	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031001006017	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
37	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011^4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031003005001	塑料阀门	个		2.24	22.43		4.12	3.42	28.09
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	1	2.24	22.43				
	Z19000087^1	PPR单活结球阀	个	1.01		22.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031003005002	塑料阀门	个		0.75	7.48		1.37	1.14	9.37
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	0.333333	0.75	7.48				
	Z19000087^2	单活结球阀DN25	个	0.3367		7.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043^1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257^1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030413002002	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z50000003`1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031009001001	采暖工程系统调试	系统		752.46	1397.42		1383.98	1204.06	3353.94
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	752.46	1397.42				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	11726.57
2	单价措施费	10459.5
合计		22186.07

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3609.93	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2848.5	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3798	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1470.14	
合计				11726.57	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1			
2	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B023	高层建筑增加费	项	1	10459.5	10459.5	
合计						10459.5	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017002	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B023	高层建筑增加费	项		3332.5	1794.42		6129.41	5332.58	10459.5
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	3187.64	1716.42				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	144.86	78				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			30171.26
1.1	安全文明施工费			18896.55
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	8879.1
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1100.4
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2238.75
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6678.3
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1138.35
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5767.62
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	3970.32
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	398.42
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	36865.79
合计				67037.05

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	958.7628	56	53690.72	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	4.424	56	247.74	
3	01000003	型钢(综合)	kg	25.44	2.53	64.36	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	4.2659	7.93	33.83	
5	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	29.6032	2.84	84.07	
6	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	1.456	2.84	4.14	
7	01130019	扁钢≤59	kg	4.2	2.78	11.68	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	7.8594	3.04	23.89	
9	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	18.232	2.95	53.78	
10	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	13.032	2.95	38.44	
11	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.9449	9.48	18.44	
12	02090017	塑料布	m2	1.632	1.98	3.23	
13	02270025	破布	kg	17.6891	6.38	112.86	
14	02270025~1	破布	kg	0.144	6.38	0.92	
15	02290027	线麻	kg	1.012	10.34	10.46	
16	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	37128	0.22	8168.16	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	282.88	0.05	14.14	
18	03010511	六角螺栓	kg	15.8211	5.86	92.71	
19	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	16.48	0.6	9.89	
20	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	230.72	1.55	357.62	
21	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	5.2343	5.86	30.67	
22	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	4.3601	6.47	28.21	
23	03010791	膨胀螺栓 M6	套	560.32	0.17	95.25	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.0508	2.07	4.25	
25	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.512	2.07	5.2	
26	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.4068	8.62	132.81	
27	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.532	8.62	4.59	
28	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.632	47.41	77.37	
29	03110171	锯条(各种规格)	根	124.4889	0.34	42.33	
30	03110173	钢丝刷子	把	4.7637	2.59	12.34	
31	03110173~1	钢丝刷子	把	0.024	2.59	0.06	
32	03110179	铁砂布	张	14.144	0.86	12.16	
33	03110181	铁砂布 0#～2#	张	2.4995	0.86	2.15	
34	03110183	砂纸	张	4.632	0.47	2.18	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	40.1018	6.9	276.7	
36	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	3.2344	6.9	22.32	
37	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.504	7.76	3.91	
38	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	7.072	5.17	36.56	
39	03130835	冲击钻头 Φ10	个	6.528	6.03	39.36	
40	03130837	冲击钻头 Φ12	个	23.3376	6.81	158.93	
41	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	1.6696	9.05	15.11	
42	04010009	水泥 42.5MPa	kg	37.076	0.36	13.35	
43	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	1.524	0.36	0.55	
44	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0397	407.08	16.16	
45	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	80.7296	0.41	33.1	
46	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0982	165.05	16.21	
47	04030009	砂子	kg	98.108	0.07	6.87	
48	04030009~1	砂子	kg	4.568	0.07	0.32	
49	04030035	河砂	m3	0.1414	165.05	23.34	
50	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.868	11.21	32.15	
51	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.14	11.21	1.57	
52	13110005	热熔标线涂料	kg	12.8928	17.24	222.27	
53	13350027	密封油膏	kg	22.152	1.29	28.58	
54	13350027~1	密封油膏	kg	1.016	1.29	1.31	
55	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	685.552	0.17	116.54	
56	13350103	油麻	kg	88.796	6.9	612.69	
57	13350103~1	油麻	kg	8.46	6.9	58.37	
58	14010005	清油 C01-1	kg	0.28	12.49	3.5	
59	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.792	7.32	5.8	
60	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.036	7.32	0.26	
61	14030021	溶剂汽油	kg	0.0139	7.44	0.1	
62	14070003	白铅油	kg	1.12	6.51	7.29	
63	14070011	机油	kg	17.02	6.68	113.69	
64	14070023	铅油(厚漆)	kg	7.6099	4.22	32.11	
65	14350025	隔离剂	kg	1.238	2.39	2.96	
66	14350025~1	隔离剂	kg	0.1128	2.39	0.27	
67	14390001	氧气	m3	38.0281	3.73	141.84	
68	14390001~1	氧气	m3	2.6016	3.73	9.7	
69	14390005	乙炔气	kg	12.676	14.09	178.6	
70	14390005~1	乙炔气	kg	0.8672	14.09	12.22	
71	14410097	粘接剂	kg	805.0625	13.43	10811.99	
72	14430019	贴缝胶带 9m	卷	100.4884	10.34	1039.05	
73	15010009	石棉绒	kg	1.876	2.59	4.86	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	4.788	8.02	38.4	
75	17010005	焊接钢管(综合)	kg	17.5896	3.79	66.66	
76	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	1.44	3.79	5.46	
77	17010021	焊接钢管 DN15	m	1.8	3.47	6.25	
78	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.4169	4.5	15.38	
79	17010025	焊接钢管 DN25	m	2.76	6.67	18.41	
80	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.132	3.45	3.91	
81	17190009	输水软管 Φ25	m	2.264	8.62	19.52	
82	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	299.2	0.06	17.95	
83	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.4805	7.33	10.85	
84	18000007	压制异径管 DN80	个	4	15.26	61.04	
85	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
86	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	351.48	4.31	1514.88	
87	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
88	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	289.264	1.55	448.36	
89	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
90	18250007	塑料管卡子 25	个	2355.4656	0.67	1578.16	
91	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	8.08	0.95	7.68	
92	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
93	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	288.5376	2.59	747.31	
94	19000009	螺纹阀门 DN15	个	2.264	9.05	20.49	
95	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.9669	20.69	20.01	
96	22110017	塑料丝堵 DN20	个	16.32	0.95	15.5	
97	24090003	温度计 0～120℃	块	4.04	52.59	212.46	
98	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.7592	23.28	64.23	
99	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	8.08	47.41	383.07	
100	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.7592	5.17	14.27	
101	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	41.48	1.21	50.19	
102	34110003	水	m3	20.4834	4.27	87.46	
103	34110009	电	kW·h	202.8339	0.78	158.21	
104	34110009~1	电	kW·h	1.984	0.78	1.55	
105	Z01000009	型钢(综合)	kg	162.1725	3.5	567.6	
106	Z09000009	铝箔	m2	4759.1974	3.54	16847.56	
107	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.7916	4.42	7.92	
108	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
109	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	12.72	30.17	383.76	
110	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	19.08	45.66	871.19	
111	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	1.272	58.85	74.86	
112	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	30.561	38.34	1171.71	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	222.3539	30.09	6690.63	
114	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	80.1588	15.51	1243.26	
115	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	78.0462	12.01	937.33	
116	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	104.0868	23.38	2433.55	
117	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	11.5652	18.58	214.88	
118	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	1.696	57.52	97.55	
119	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	14426.88	2.35	33903.17	
120	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1788.944	12.59	22522.8	
121	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	5.7616	1150.44	6628.38	
122	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	13.3285	15.93	212.32	
123	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	109.4016	12.39	1355.49	
124	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	87.8772	3.54	311.09	
125	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	59.2992	7.08	419.84	
126	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	7.7372	3.54	27.39	
127	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	99.0463	2.65	262.47	
128	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	105.128	2.65	278.59	
129	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1596.096	2.48	3958.32	
130	Z18000277~1	焊接式成品补偿器DN70	个	16	150	2400	
131	Z18000351~2	过滤器DN80	个	4	241.38	965.52	
132	Z18000405~1	刚性防水套管DN80	个	4	40.68	162.72	
133	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	2	389.38	778.76	
134	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	2	24.78	49.56	
135	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	10.1	14.66	148.07	
136	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	8	283.19	2265.52	
137	Z19000087~1	PPR单活结球阀De20	个	68.68	22.12	1519.2	
138	Z19000087~2	单活结球阀DN25De20	个	68.68	22.12	1519.2	
139	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
140	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
141	Z19000129~22	过滤器DN25	个	68.68	24.78	1701.89	
142	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	68.68	283.19	19449.49	暂估价
143	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	68.68	185.84	12763.49	
144	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
145	Z19000129~27	螺纹阀门DN32	个	8.08	36	290.88	
146	Z20000039	碳钢平焊法兰 DN25	片	4	5.31	21.24	
147	Z20000045	碳钢平焊法兰 DN50	片	8	7.96	63.68	
148	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	24	15.93	382.32	
149	Z22000011~4	卫浴散热器	组	68	230.09	15646.12	
150	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
151	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	68	176.99	12035.32	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	2	1327.43	2654.86	暂估价
153	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	68	44.25	3009	
154	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.177	664.97	117.7	
155	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0232	863.21	20.03	
156	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.177	390.05	69.04	
157	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.08	197.93	15.83	
158	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.3475	4.46	1.55	
159	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.4797	7.02	10.39	
160	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.0261	23.6	118.62	
161	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.176	23.6	4.15	
162	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	25.3162	22.68	574.17	
163	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.062	80.5	4.99	
164	990782210	剔槽机	台班	1.632	30.19	49.27	
165	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2488	36.27	9.02	
166	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	6.4859	18.64	120.9	
167	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.222	27.94	6.2	
168	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.156	27.94	4.36	
169	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.222	20.88	4.64	
170	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.156	20.88	3.26	
171	990919710	电焊机（综合）	台班	13.2725	70.09	930.27	
172	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.6016	70.09	112.26	
173		合计				269519.07	
174		其中：人工费合计				53938.46	
175		材料费合计				213403.97	
176		其中：暂估材料费				22104.35	
177		机械费合计				2176.64	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B8#采暖工程(76)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	818387.87	343591.12
2	措施项目费	39706.24	
2.1	总价措施费	25564.25	
2.2	单价措施费	14141.99	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	67724.11	
5	设备费	123362.18	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	94426.24	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1143606.64	343591.12

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱-1AP/-1AE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
2	030404017005	配电箱1、名称：XFAP/XFAPE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
3	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	28	56.51	1582.28	
4	030404017002	配电箱1、名称：-01AT1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
5	030404017003	配电箱1、名称：-02AT1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
6	030404017004	配电箱1、名称：-02ATP1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
7	030404017014	配电箱1、名称：GAL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
8	030404017006	配电箱1、名称：-1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
9	030404017007	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	617.85	1235.7	
10	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	58	15.01	870.58	
11	030412001002	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	16	33.88	542.08	
12	030412001033	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	25.74	102.96	
13	030412001003	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	33.88	135.52	
14	030412001004	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	44	76.27	3355.88	
15	030412001005	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	8	157.43	1259.44	
16	030412001007	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	28	157.43	4408.04	
17	030412001008	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	51	157.43	8028.93	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
18	030404034001	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	8	16.2	129.6	
19	030404034002	照明开关1、名称：带开关插座 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙面暗装	个	58	18.14	1052.12	
20	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	4	18.77	75.08	
21	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电梯基坑插座	个	2	18.77	37.54	
22	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	167	7.07	1180.69	
23	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	116	6.17	715.72	
24	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	646	6.61	4270.06	
25	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	38.3	8.2	314.06	
26	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	605.7	9.05	5481.59	
27	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
28	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	19.4	17.22	334.07	
29	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	110.05	5.42	596.47	
30	030411003001	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	11.42	85.75	979.27	
31	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	7.7	67.88	522.68	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
32	030411003003	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	24	67.88	1629.12	
33	030411003004	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:100*50（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	133.09	39.83	5300.97	
34	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	176.12	8.82	1553.38	
35	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	8	48.1	384.8	
36	030408001017	电力电缆1、规格：WDZN-VV-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	25.39	21.23	539.03	387.74
37	030408001020	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	25.39	53.82	1366.49	1215.01
38	030408001002	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	68.03	40.65	2765.42	2310.01
39	030408001003	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.84	17.58	383.95	297.13
40	030408001004	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.77	13.28	289.11	202.51
41	030408001005	电力电缆1、规格：NG-VV-4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.81	17.58	1033.88	800.09
42	030408001006	电力电缆1、规格：NG-VV-4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.79	12.07	709.6	475.62
43	030408001007	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	27.54	20.01	551.08	397.76
44	030408001008	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	26.38	19.03	502.01	381.01
45	030408006001	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	374	4.71	1761.54	
46	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	246	3.99	981.54	
47	030411004037	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1599.33	3.07	4909.94	2782.83
48	030411004038	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1873.21	3.07	5750.75	3259.39
49	030411004032	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	9.87	2.79	27.54	16.17
50	030411004033	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	75.6	3.14	237.38	136.81
51	030411004039	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	875.6	3.07	2688.09	1523.54
52	030411004040	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	321.9	2.73	878.79	506.99

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
53	030411004041	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	151.1	3.14	474.45	273.43
54	030411004042	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	62.8	3.94	247.43	170.13
55	030411004018	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF2.5	m	31.1	2.71	84.28	50.94
56	030411004043	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	67.4	3.98	268.25	169.14
57	030411004019	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	53.2	3.91	208.01	133.51
58	030411004044	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	490.2	3.79	1857.86	1249.42
59	030404017013	配电箱1、名称：WDAT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	4	244.65	978.6	
60	030404017008	配电箱1、名称：AT-XDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
61	030404017009	配电箱1、名称：AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
62	030404017010	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	68	198.74	13514.32	
63	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	4	617.85	2471.4	
64	030412001009	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	612	15.01	9186.12	
65	030412001010	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	204	15.01	3062.04	
66	030412001011	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	24	33.88	813.12	
67	030412001035	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	34	25.74	875.16	
68	030412001012	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	104	76.27	7932.08	
69	030412005002	荧光灯1、名称：成套双管荧光灯 2、规格：2*36W 3、安装形式：吸顶	套	4	116.58	466.32	
70	030412001013	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	36	157.43	5667.48	
71	030412001015	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	34	157.43	5352.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
72	030412001016	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	70	94.15	6590.5	
73	030412001017	普通灯具1、名称：E6消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　6W	套	34	94.15	3201.1	
74	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	514	13.74	7062.36	
75	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	136	16.2	2203.2	
76	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	412	16.56	6822.72	
77	030404035003	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	952	13.99	13318.48	
78	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	204	18.77	3829.08	
79	030404035005	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	170	18.77	3190.9	
80	030404035006	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、洗衣机插座	个	68	18.77	1276.36	
81	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、太阳能插座	个	68	18.77	1276.36	
82	030404035008	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	68	18.77	1276.36	
83	030404035009	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	68	19.3	1312.4	
84	030404035010	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带开关） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	272	18.13	4931.36	
85	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	111.2	67.88	7548.26	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	87.2	85.75	7477.4	
87	030411003007	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	111.2	39.83	4429.1	
88	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	258.1	8.82	2276.44	
89	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	102	48.1	4906.2	
90	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	757.52	14.16	10726.48	
91	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	8478.68	6.61	56044.07	
92	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	5236	6.11	31991.96	
93	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	25.83	8.2	211.81	
94	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1124.88	9.05	10180.16	
95	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
96	030413002004	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	74.8	5.96	445.81	
97	030413002005	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	1340.5	5.42	7265.51	
98	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	372	7.07	2630.04	
99	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	3748	6.17	23125.16	
100	030411004016	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV2.5	m	16136.77	2.93	47280.74	25831.74

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
101	030411004017	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV4	m	24846.99	3.59	89200.69	58440.12
102	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	2675.88	11.99	32083.8	27956.26
103	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	8853.81	11.99	106157.18	92500.18
104	030411004021	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	341.7	2.79	953.34	559.7
105	030411004022	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	8.4	3.14	26.38	15.2
106	030411004025	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	140.88	3.14	442.36	254.94
107	030411004026	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	98.2	3.94	386.91	266.02
108	030411004028	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	306.6	3.98	1220.27	769.41
109	030411004023	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	1369.7	3.07	4204.98	2383.28
110	030411004036	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	597.7	2.73	1631.72	941.38
111	030411004030	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	975.25	3.79	3696.2	2485.72
112	030411004015	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:沿桥架 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	111.4	4.08	454.51	276.05
113	030411004034	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	1170.2	3.94	4610.59	3170.07
114	030411004035	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	295.8	3.74	1106.29	742.31
115	030408001009	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	266.96	113.39	30270.59	28003.73
116	030408001010	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-4*35+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	299.82	227.41	68182.07	65635.84
117	030408001011	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	41.03	17.58	721.31	558.2
118	030408001018	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	250.37	53.82	13474.91	11981.16
119	030408001019	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	84.2	39.59	3333.48	2831.05
120	030408001013	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	16.8	40.65	682.92	570.46
121	030408001016	电力电缆1、规格：BTTQ-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	20	40.65	813	679.12

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
122	030408006024	电力电缆头1、名称：穿刺线夹 2、规格：NG-A（BTLY）-5*4	个	20	24.72	494.4	
123	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*6	个	4	83.85	335.4	
124	030408006021	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*4	个	8	83.85	670.8	
125	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-35	个	20	146.34	2926.8	
126	030408006003	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	个	20	146.34	2926.8	
127	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	1444	4.71	6801.24	
128	030408006005	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	204	3.99	813.96	
129	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	472.77	20.7	9786.34	
130	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	625.5	11.2	7005.6	
131	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	150	4.84	726	
132	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	151.36	21.04	3184.61	
133	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	238	21.41	5095.58	
134	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	748.44	4.84	3622.45	
135	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	1	143.12	143.12	
136	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	106	14.3	1515.8	
137	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
138	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
139	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
合计						818387.87	343591.12

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017005	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030413001029	铁构件	m		6.44	37.29	2.47	11.85	10.31	56.51
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	37.29	2.47			
	Z01000029~1	槽钢	m	1.05		32.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017014	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017007	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030412001002	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030412001033	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001004	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412001005	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001007	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030404034001	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030404034002	照明开关	个		3.81	8.24		7	6.09	18.14
	4-14-382	普通插座安装 暗插座15A以下 单相带接地	套	1	3.81	8.24				
	Z26000029~5	带开关插座	套	1.02		7.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030404035001	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030411001001	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030411001002	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411003001	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411003002	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411003003	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411003004	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030408008001	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030408001017	电力电缆	m		1.8	16.45	0.1	3.3	2.88	21.23
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	16.45	0.1			
	Z28000079~45*	电缆	m	1.01		15.27				
		材料费中：暂估价合计	元			15.27				
37	030408001020	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
38	030408001002	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
39	030408001003	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
40	030408001004	电力电缆	m		1.4	9.56	0.09	2.57	2.23	13.28
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	9.56	0.09			
	Z28000079~39*	电缆	m	1.01		9.3				
		材料费中：暂估价合计	元			9.3				
41	030408001005	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
42	030408001006	电力电缆	m		1.4	8.35	0.09	2.57	2.23	12.07
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	8.35	0.09			
	Z28000079~41*	电缆	m	1.01		8.09				
		材料费中：暂估价合计	元			8.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
43	030408001007	电力电缆	m		1.68	15.55	0.09	3.09	2.69	20.01
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.9	7.81	0.05			
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.78	7.74	0.04			
	Z28000079~42*	电缆	m	0.505		7.22				
	Z28000079~46*	电缆	m	0.505		7.22				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
44	030408001008	电力电缆	m		1.61	14.74	0.1	2.96	2.58	19.03
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	14.74	0.1			
	Z28000079~42*	电缆	m	1.01		14.44				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
45	030408006001	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030408006002	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030411004037	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
48	030411004038	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
49	030411004032	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
50	030411004033	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
51	030411004039	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
52	030411004040	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
53	030411004041	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
54	030411004042	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
55	030411004018	配线	m		0.35	1.79		0.65	0.57	2.71
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.35	1.79				
	Z28000055~22*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
56	030411004043	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
57	030411004019	配线	m		0.47	2.69		0.86	0.75	3.91

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-25备注2	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.47	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
58	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
59	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030404017008	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030404017009	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030404017010	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030412001009	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030412001010	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030412001011	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030412001035	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030412001012	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030412005002	荧光灯	套		14.73	78.28		27.09	23.57	116.58
	4-14-204	组装型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	14.73	78.28				
	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030412001013	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030412001015	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030412001016	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030412001017	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030404034003	照明开关	个		3.47	4.72		6.39	5.55	13.74
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	4.72				
	Z26000011~2	单联单控开关	只	1.02		4.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030404034004	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030404034005	照明开关	个		3.81	6.66		7	6.09	16.56
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	6.66				
	Z26000011~3	单联双控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030404035003	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030404035004	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030404035005	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030404035008	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404035009	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030404035010	插座	个		3.3	9.54		6.08	5.29	18.13
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	9.54				
	Z26000029~10	单相三孔带开关插座	套	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030411003005	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030411003007	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030408008002	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030413002004	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030413002005	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030411004016	配线	m		0.45	1.75		0.83	0.73	2.93
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.75				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.6				
		材料费中：暂估价合计	元			1.6				
101	030411004017	配线	m		0.4	2.54		0.74	0.65	3.59
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.54				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	1.05		2.35				
		材料费中：暂估价合计	元			2.35				
102	030411004011	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
103	030411004012	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
104	030411004021	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
105	030411004022	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
106	030411004025	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
107	030411004026	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
108	030411004028	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
109	030411004023	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
110	030411004036	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
111	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
112	030411004015	配线	m		0.5	2.77		0.93	0.81	4.08
	4-13-138	线槽配线 多芯软导线 二芯截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.5	2.77				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.48				
		材料费中：暂估价合计	元			2.48				
113	030411004034	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
114	030411004035	配线	m		0.4	2.69		0.74	0.65	3.74
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
115	030408001009	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~24*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
116	030408001010	电力电缆	m		2.71	220.26	0.1	4.98	4.34	227.41
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	220.26	0.1			
	Z28000079~43*	电缆	m	1.01		218.92				
		材料费中：暂估价合计	元			218.92				
117	030408001011	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
118	030408001018	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
119	030408001019	电力电缆	m		1.8	34.81	0.1	3.3	2.88	39.59
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	34.81	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		33.62				
		材料费中：暂估价合计	元			33.62				
120	030408001013	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
121	030408001016	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000119~1*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
122	030408006024	电力电缆头	个		3.92	14.52		7.21	6.28	24.72
	4-9-344	电力电缆绝缘穿刺线夹安装 明敷电缆 主线截面 10mm2以下	个	1	3.92	14.52				
	Z29000203	绝缘穿刺线夹	个	1		13.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	030408006006	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	030408006021	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030408006020	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	030408006003	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030408006004	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
128	030408006005	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
139	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	25564.25
2	单价措施费	14141.99
合计		39706.24

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7869.75	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6209.81	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8279.75	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3204.94	
合计				25564.25	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B024	吊装加固	项	1			
2	03B025	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B026	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B027	顶升、提升装置	项	1			
5	03B028	大型设备专用器具	项	1			
6	03B029	焊接工艺评定	项	1			
7	03B030	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B031	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B032	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B033	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B034	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B035	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B037	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B038	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B040	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017003	脚手架搭拆	项	1			
19	03B041	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B044	高层建筑增加费	项	1	14141.99	14141.99	
合计						14141.99	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B024	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B025	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B026	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B027	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B028	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B029	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B030	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B031	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B032	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B033	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B034	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B035	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B037	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B038	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B040	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017003	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B041	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B044	高层建筑增加费	项		4505.77	2426.18		8287.4	7210.04	14141.99
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	4505.77	2426.18				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			67724.11
1.1	安全文明施工费			42733.09
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	20079.4
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	2488.47
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	5062.76
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	15102.46
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2574.28
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	13043.03
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8472.71
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	901
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	94426.24
合计				162150.35

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZ-BYJ-16	m	9.95	
2	绝缘电线 BV2.5	m	1.38	
3	绝缘电线 BV-4	m	2.24	
4	绝缘电线 WDZN-GYJSF-2.5	m	1.56	
5	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-4	m	2.58	
6	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-2.5	m	1.56	
7	绝缘电线 WDZ-GYJSF-4	m	2.39	
8	绝缘电线 WDZ-GYJSF-2.5	m	1.5	
9	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.56	
10	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.5	
11	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	2.36	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS2*1.5	m	2.36	
13	电缆 NG-ABTLY-5*6	m	47.38	
14	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	m	103.86	
15	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*4	m	13.47	
16	电缆 NG-A（BTLY）-5*4	m	33.29	
17	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*2.5	m	9.21	
18	电缆 NG-VV-4*4	m	13.47	
19	电缆 NG-VV-4*2.5	m	8.01	
20	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*4	m	14.3	
21	电缆 NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	216.75	
22	电缆 WDZN-VV-5*4	m	15.12	
23	电缆 WDZ-GYJSYJ--5*4	m	14.3	
24	电缆 NG-ABTLY-5*4	m	33.29	

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
25	矿物绝缘电力电缆 BTTQ-5*4	m	33.29	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2130.9497	56	119333.18	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	47.8816	5.17	247.55	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	5.5879	6.46	36.1	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	455.5503	6.46	2942.85	
5	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	10.7	8.44	90.31	
6	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	11.508	2.84	32.68	
7	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.173	2.84	0.49	
8	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	12	3.32	39.84	
9	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	10.416	3.32	34.58	
10	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	2.8	3.36	9.41	
11	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	15.3	4.22	64.57	
12	01410009	接地编织铜线	m	3	12.93	38.79	
13	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	4.0714	22.41	91.24	
14	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.753	30.86	23.24	
15	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	8.372	11.64	97.45	
16	02190027	尼龙线卡	个	60	0.12	7.2	
17	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	2214.3743	0.06	132.86	
18	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	185.2646	0.06	11.12	
19	02270001	白布	kg	75.0892	6.72	504.6	
20	02270021	棉纱头	kg	177.9057	5.6	996.27	
21	03010075	木螺钉 M4×40	个	6184.56	0.05	309.23	
22	03010079	木螺钉 M4×65	个	8.32	0.05	0.42	
23	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	350.7968	0.05	17.54	
24	03010085	木螺钉 M8×70	个	185.2646	0.22	40.76	
25	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	4442.88	0.09	399.86	
26	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	493.68	0.52	256.71	
27	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	514.8	0.42	216.22	
28	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	495.7979	0.26	128.91	
29	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	555.696	0.34	188.94	
30	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	15.4387	1.03	15.9	
31	03010739	铜接地端子带螺栓	套	495.5262	3.45	1709.57	
32	03010795	膨胀螺栓 M8	套	50.5618	0.25	12.64	
33	03010803	膨胀螺栓 M10	套	156.1761	0.25	39.04	
34	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	138.782	0.86	119.35	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.472	2.5	6.18	
36	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	201.96	0.26	52.51	
37	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	350.88	0.43	150.88	
38	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	4644.27	0.34	1579.05	
39	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	15.4206	6.83	105.32	
40	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.5726	1.72	0.98	
41	03110113	砂轮片 Φ400	片	4.0658	6.03	24.52	
42	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.2	2.07	2.48	
43	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	22.8803	47.41	1084.76	
44	03110167	钢锯条	条	337.7833	0.34	114.85	
45	03110181	铁砂布 0#～2#	张	319.86	0.86	275.08	
46	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	9.301	6.9	64.18	
47	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	107.7513	7.76	836.15	
48	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.27	6.9	1.86	
49	03130515	焊锡	kg	89.3637	34.48	3081.26	
50	03130517	焊锡膏	kg	5.8145	14.66	85.24	
51	03130807	钻头 Φ5～8	个	22	1.72	37.84	
52	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	18.746	5.17	96.92	
53	03130835	冲击钻头 Φ10	个	2.0311	6.03	12.25	
54	03130837	冲击钻头 Φ12	个	3.9492	6.81	26.89	
55	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	2.2195	4.21	9.34	
56	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.7928	5.39	9.66	
57	03150131	水泥钉 10#	个	1481.7125	0.05	74.09	
58	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	1176.7131	0.41	482.45	
59	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0304	165.05	5.02	
60	04030035	河砂	m3	2.013	67.96	136.8	
61	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	3.7676	12.07	45.47	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	14.4306	10.34	149.21	
63	13010081	调和漆	kg	4.2272	12.93	54.66	
64	13030051	沥青漆	kg	0.074	7.33	0.54	
65	13050003	防锈漆	kg	1.2	12.93	15.52	
66	13050005	防锈漆 C53-1	kg	28.6118	12.93	369.95	
67	13050029	沥青绝缘漆	kg	1.0751	7.76	8.34	
68	13090001	银粉漆	kg	1.936	11.21	21.7	
69	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.8	7.32	13.18	
70	14030017	汽油 92#～95#	kg	309.5095	7.66	2370.84	
71	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.4426	8.02	11.57	
72	14070001	铅油	kg	8.6334	6.51	56.2	
73	14090001	电力复合脂	kg	39.4372	85.66	3378.19	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.5375	8.48	4.56	
75	14350077	松香水	kg	1.122	4.89	5.49	
76	14410057	胶合剂	kg	12.549	13.78	172.93	
77	14410085	热熔胶	kg	0.0302	16.59	0.5	
78	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	45.7205	6.35	290.33	
79	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
80	17010063	钢管 D25	kg	64.4265	7.62	490.93	
81	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	15.136	6.43	97.32	
82	17250019	塑料软管	kg	15.84	12.07	191.19	
83	17250027	塑料软管 Φ6	m	226.8	0.34	77.11	
84	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	345.4	0.06	20.72	
85	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	56.7	2.21	125.31	
86	17250181	异型塑料管 Φ5	m	3.15	2.41	7.59	
87	18150233	直管接头 Φ16	个	11.8256	0.97	11.47	
88	18150235	直管接头 Φ20	个	319.119	1.03	328.69	
89	18150237	直管接头 Φ25	个	27.1164	1.15	31.18	
90	18150239	直管接头 Φ32	个	3.0303	1.41	4.27	
91	18150245	弯管接头 Φ32	个	0.5471	1.12	0.61	
92	18250081	管卡子 Φ25	个	151.709	0.12	18.21	
93	18250083	管卡子 Φ32	个	16.9537	0.28	4.75	
94	18250177	固定卡子 3×80	套	123.188	1.98	243.91	
95	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	109.3073	4.31	471.11	
96	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	283.8916	8.62	2447.15	
97	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	571.536	7.76	4435.12	
98	27170029	相色带 20mm×20m	卷	5.98	5.34	31.93	
99	27250015	扁形塑料绑带	m	717.458	0.69	495.05	
100	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	47.8	3.02	144.36	
101	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	9	5.86	52.74	
102	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	64.4	9.48	610.51	
103	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	789.476	1.21	955.27	
104	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	103.7	1.98	205.33	
105	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	71.906	1.21	87.01	
106	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.09	1.55	0.14	
107	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
108	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	569.67	1.29	734.87	
109	28030109	绞型软线 RVS-2×0.5	m	24.432	0.86	21.01	
110	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	4644.27	0.05	232.21	
111	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	263.1458	2.28	599.97	
112	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	53.565	5.41	289.79	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1348.27	0.43	579.76	
114	29060237	阻燃管接头 FST20	个	2349.6051	0.52	1221.79	
115	29060243	阻燃管接头 FST40	个	195.0614	0.95	185.31	
116	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	26.4216	1.55	40.95	
117	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	712.999	1.55	1105.15	
118	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	44.702	1.72	76.89	
119	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	4.9955	2.07	10.34	
120	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	808.962	0.5	404.48	
121	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	1409.7631	0.97	1367.47	
122	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	117.0368	1.95	228.22	
123	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	164.296	1.55	254.66	
124	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	88.428	1.9	168.01	
125	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	46.92	2.13	99.94	
126	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	172.96	2.69	465.26	
127	29090037	铜接线端子 20A	个	498.365	0.34	169.44	
128	29090099	塑料接线柱双线	个	161.71	7.06	1141.67	
129	29250043	电缆吊挂 3×50	套	68.6097	3.02	207.2	
130	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	132.3756	5.41	716.15	
131	34070009	塑料手套 ST型	个	62.79	13.62	855.2	
132	34090061	塑料圆台	块	917.7	0.6	550.62	
133	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	264.6	0.6	158.76	
134	34110009	电	kW·h	121.2328	0.78	94.56	
135	34130003	标志牌	个	24.8622	1.38	34.31	
136	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	864.6488	0.86	743.6	
137	SB0001~1	WDAT	台	4	2654.87	10619.48	
138	SB0001~1	户内配电箱AL	台	68	300.88	20459.84	
139	SB0001~23	成套配电箱-1AP/-1AE	台	4	3982.3	15929.2	
140	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	6	4761	28566	
141	SB0001~42	成套配电箱AT-XDT	台	2	3097.35	6194.7	
142	SB0001~43	成套配电箱AT-DT	台	2	3097.35	6194.7	
143	SB0001~7	成套配电箱-1ALE	台	2	1769.91	3539.82	
144	SB0004~1	动力配电箱XFAP/XFAPE	台	4	2654.87	10619.48	
145	SB0004~2	-01AT1/2	台	2	2654.87	5309.74	
146	SB0004~4	GAL	台	2	2654.87	5309.74	
147	SB0004~8	-02AT1/2	台	2	2654.87	5309.74	
148	SB0004~9	-02ATP1/2	台	2	2654.87	5309.74	
149	Z01000029~1	槽钢10#	m	29.4	31.03	912.28	
150	Z01000041	角钢	kg	259.413	3.5	907.95	
151	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	11.88	44.25	525.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	66.0539	2.04	134.75	
153	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	1782.4974	2.61	4652.32	
154	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	178.808	3.05	545.36	
155	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	19.982	3.54	70.74	
156	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	106.92	4.42	472.59	
157	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	34.34	70.8	2431.27	
158	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	70.7	70.8	5005.56	
159	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	149.48	53.1	7937.39	
160	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	618.12	2.21	1366.05	
161	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	44.44	13.27	589.72	
162	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	58.58	2.21	129.46	
163	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	206.04	2.21	455.35	
164	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	44.44	106.19	4719.08	
165	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装）	套	38.38	2.21	84.82	
166	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	62.62	106.19	6649.62	
167	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	51.51	106.19	5469.85	
168	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	4.04	70.8	286.03	
169	Z26000011~1	双联单控开关	只	146.88	5.75	844.56	
170	Z26000011~2	单联单控开关	只	524.28	3.98	2086.63	
171	Z26000011~3	单联双控开关	只	420.24	5.75	2416.38	
172	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 16A	套	69.36	9.73	674.87	
173	Z26000029~10	单相三孔带开关插座250V 16A	套	277.44	8.58	2380.44	
174	Z26000029~5	带开关插座	套	59.16	7.35	434.83	
175	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	971.04	5.04	4894.04	
176	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 10A	套	138.72	9.73	1349.75	
177	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	456.96	9.73	4446.22	
178	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	496.4085	2.83	1404.84	
179	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	158.928	5.75	913.84	
180	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-16	m	12106.1745	9.95	120456.44	暂估价
181	Z28000055~18	绝缘电线BV2.5	m	18718.6532	1.38	25831.74	暂估价
182	Z28000055~19	绝缘电线BV-4	m	26089.3395	2.24	58440.12	暂估价
183	Z28000055~20	绝缘电线WDZN-GYJSF-2.5	m	338.6968	1.56	528.37	暂估价
184	Z28000055~21	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-4	m	1397.76	2.58	3606.22	暂估价
185	Z28000055~22	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-2.5	m	32.655	1.56	50.94	暂估价
186	Z28000055~23	绝缘电线WDZ-GYJSF-4	m	759.15	2.39	1814.37	暂估价
187	Z28000055~24	绝缘电线WDZ-GYJSF-2.5	m	3570.128	1.5	5355.19	暂估价
188	Z28000055~25	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	466.5885	1.56	727.88	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
189	Z28000055~26	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	4028.1464	1.5	6042.22	暂估价
190	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	116.97	2.36	276.05	暂估价
191	Z28000059~3	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVS2*1.5	m	1582.686	2.36	3735.14	暂估价
192	Z28000079	电缆NG-ABTLY-5*6	m	278.5176	47.38	13196.16	暂估价
193	Z28000079~24	电缆WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	m	269.6296	103.86	28003.73	暂估价
194	Z28000079~26	电缆WDZN-GYJSYJ--4*4	m	63.4987	13.47	855.33	暂估价
195	Z28000079~38	电缆NG-A（BTLY）-5*4	m	85.042	33.29	2831.05	暂估价
196	Z28000079~39	电缆WDZN-GYJSYJ--4*2.5	m	21.9877	9.21	202.51	暂估价
197	Z28000079~40	电缆NG-VV-4*4	m	59.3981	13.47	800.09	暂估价
198	Z28000079~41	电缆NG-VV-4*2.5	m	59.3779	8.01	475.62	暂估价
199	Z28000079~42	电缆WDZ-GYJSYJ-5*4	m	40.5515	14.3	579.89	暂估价
200	Z28000079~43	电缆NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	302.8182	216.75	65635.84	暂估价
201	Z28000079~45	电缆WDZN-VV-5*4	m	25.6439	15.12	387.74	暂估价
202	Z28000079~46	电缆WDZ-GYJSYJ--5*4	m	13.9077	14.3	198.88	暂估价
203	Z28000079~47	电缆NG-ABTLY-5*4	m	86.5266	33.29	2880.47	暂估价
204	Z28000119~1	矿物绝缘电力电缆BTTQ-5*4	m	20.4	33.29	679.12	暂估价
205	Z29000017~3	桥架100*50	m	246.7329	18.58	4584.3	
206	Z29000017~4	桥架150*100	m	144.329	35.4	5109.25	
207	Z29000017~5	桥架300*100	m	99.6062	53.1	5289.09	
208	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	5759.6	0.97	5586.81	
209	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	10037.148	1.11	11141.23	
210	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	833.272	3.54	2949.78	
211	Z29000137~1	JDG接线盒	个	549.78	1.77	973.11	
212	Z29000137~2	PVC接线盒	个	3941.28	0.88	3468.33	
213	Z29000137~3	局部等电位箱	个	108.12	8.85	956.86	
214	Z29000203	绝缘穿刺线夹	个	20	13.27	265.4	
215	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	249.26	8.85	2205.95	
216	Z29000341	专用电缆卡子	个	88.7952	0.88	78.14	
217	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.4559	4070.8	1855.88	
218	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1	44.25	44.25	
219	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	0.3014	13.98	4.21	
220	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	15.252	4.1	62.53	
221	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
222	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.42	7.4	3.11	
223	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.21	5.98	7.24	
224	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
225	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
226	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
227	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.8807	565.65	498.17	
228	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.57	368.06	209.79	
229	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1287	390.05	50.2	
230	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.7273	467.35	339.9	
231	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	4.9058	23.6	115.78	
232	990782210	剔槽机	台班	23.0299	30.19	695.27	
233	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	44.9277	63.39	2847.97	
234	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.6105	78.72	48.06	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	0.9	70.09	63.08	
236		合计				749735.02	
237		其中：人工费合计				119333.18	
238		材料费合计				625195.36	
239		其中：暂估材料费				343591.09	
240		机械费合计				5206.48	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B8#强电工程(78)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	107999.65	14334.3
2	措施项目费	6710.72	
2.1	总价措施费	5003.28	
2.2	单价措施费	1707.44	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	9556.49	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	11184.02	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		135450.88	14334.3

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：弱电综合机柜（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：有线电视设备箱（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
3	030411001015	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	9.5	11.4	108.3	
4	030411003008	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	27.4	85.75	2349.55	
5	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	27.4	8.82	241.67	
6	030408008003	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
7	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
8	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
9	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	68	109.77	7464.36	
10	030411003009	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	92.8	85.75	7957.6	
11	030413001004	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	92.8	8.82	818.5	
12	030408008004	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	45.23	1537.82	
13	030411001018	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	4837.37	6.61	31975.02	
14	030413002006	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	319.6	5.55	1773.78	
15	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	557	5.06	2818.42	1918.36

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
16	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：沿桥架	m	480	2.82	1353.6	576.91
17	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	1190.29	3.63	4320.75	1430.61
18	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	553.2	5.49	3037.07	1997.49
19	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	419.84	1.6	671.74	248.38
20	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	1387.73	1.65	2289.75	820.98
21	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	2815.48	3.66	10304.66	4966.51
22	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	553.2	1.62	896.18	325.28
23	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	272	17	4624	
24	030502012002	信息插座1、名称：双孔信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	136	25.41	3455.76	
25	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	136	14.38	1955.68	
26	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	544	6.23	3389.12	
27	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	408	10.75	4386	
28	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	68	11.97	813.96	
29	030411001019	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	464.44	9.05	4203.18	
30	030411006005	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	68	7.07	480.76	
31	030411004016	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：RVV-2x1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	1020.4	3.24	3306.1	2049.78
合计						107999.65	14334.3

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001015	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411003008	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030408008003	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411003009	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030413001004	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030408008004	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
13	030411001018	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030413002006	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
16	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	1.21	0.01	1.13	0.98	2.82
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	1.21	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
17	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
18	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
19	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
20	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
21	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
22	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
23	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025~2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030502012002	信息插座	个		3.92	15.21		7.21	6.28	25.41
	5-2-70	信息插座 安装8位模块式信息插座双口	个	1	3.92	15.21				
	Z26000025~3	双孔信息插座	个	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411001019	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411006005	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411004016	配线	m		0.4	2.19		0.74	0.65	3.24
	4-13-39	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.19				
	Z28000059*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.01				
		材料费中：暂估价合计	元			2.01				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5003.28
2	单价措施费	1707.44
合计		6710.72

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1540.22	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1215.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1620.46	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	627.25	
合计				5003.28	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B044	吊装加固	项	1			
2	03B045	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B046	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B047	顶升、提升装置	项	1			
5	03B048	大型设备专用器具	项	1			
6	03B049	焊接工艺评定	项	1			
7	03B050	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B051	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B052	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B053	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B054	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B055	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B057	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B058	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B060	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017004	脚手架搭拆	项	1			
19	03B062	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B063	高层建筑增加费	项	1	1707.44	1707.44	
合计						1707.44	

榆高网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B044	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B045	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B046	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B047	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B048	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B049	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B050	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B051	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B052	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B053	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B054	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B055	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B057	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B058	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B060	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017004	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B062	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B063	高层建筑增加费	项		542.16	297.73		997.18	867.55	1707.44
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	542.16	297.73				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

嘉禹网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			9556.49
1.1	安全文明施工费			5712.57
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2684.22
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	332.66
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	676.79
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	2018.9
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	344.13
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1743.6
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1635.74
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	120.45
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	11184.02
合计				20740.51

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.0	m	1.86	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	416.7897	56	23340.22	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	0.9184	5.17	4.75	
3	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	172.3347	7.93	1366.61	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	148.2918	6.46	957.97	
5	02270001	白布	kg	0.324	6.72	2.18	
6	02270021	棉纱头	kg	7.1062	5.6	39.79	
7	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	168.48	0.42	70.76	
8	03010739	铜接地端子带螺栓	套	122.604	3.45	422.98	
9	03010795	膨胀螺栓 M8	套	48.96	0.25	12.24	
10	03010803	膨胀螺栓 M10	套	8.08	0.25	2.02	
11	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	25.242	0.86	21.71	
12	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	66.096	0.26	17.18	
13	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1280.44	0.34	435.35	
14	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	4.9341	6.83	33.7	
15	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1443	1.72	0.25	
16	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.2002	6.03	7.24	
17	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	4.794	47.41	227.28	
18	03110167	钢锯条	条	62.7801	0.34	21.35	
19	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.96	0.86	3.41	
20	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.8414	6.9	5.81	
21	03130515	焊锡	kg	1.1224	34.48	38.7	
22	03130517	焊锡膏	kg	0.102	14.66	1.5	
23	03130807	钻头 Φ5～8	个	7.2	1.72	12.38	
24	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.72	5.17	3.72	
25	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	0.96	4.21	4.04	
26	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.04	9.48	0.38	
27	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.4808	5.39	2.59	
28	03150131	水泥钉 10#	个	391.2849	0.05	19.56	
29	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	244.9562	0.41	100.43	
30	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0084	165.05	1.39	
31	04030035	河砂	m3	0.4155	165.05	68.58	
32	13010031	酚醛调和漆	kg	3.2616	10.34	33.72	
33	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.2322	12.93	41.79	
34	14030017	汽油 92#～95#	kg	6.8142	7.66	52.2	
35	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3606	8.02	2.89	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14090001	电力复合脂	kg	0.4758	85.66	40.76	
37	14350077	松香水	kg	0.3672	4.89	1.8	
38	14410057	胶合剂	kg	3.8699	13.78	53.33	
39	18150235	直管接头 Φ20	个	85.6427	1.03	88.21	
40	18150237	直管接头 Φ25	个	1.4839	1.15	1.71	
41	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	27.045	4.31	116.56	
42	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	207.4	0.04	8.3	
43	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	9.1836	8.62	79.16	
44	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	2.04	6.03	12.3	
45	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	3.78	1.55	5.86	
46	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1280.44	0.05	64.02	
47	29060237	阻燃管接头 FST20	个	1245.6228	0.52	647.72	
48	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	191.3493	1.55	296.59	
49	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	1.7005	1.72	2.92	
50	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	747.3737	0.97	724.95	
51	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	4.08	2.13	8.69	
52	29170057	尼龙线夹	个	486.52	0.23	111.9	
53	34110009	电	kW·h	25.1679	0.78	19.63	
54	Z01000041	角钢	kg	84.8988	3.5	297.15	
55	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	3.888	17.7	68.82	
56	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	478.3732	2.61	1248.55	
57	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	9.785	3.05	29.84	
58	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.992	4.42	154.66	
59	Z26000025~2	网络信息插座	个	274.72	11	3021.92	
60	Z26000025~3	双孔信息插座	个	137.36	15	2060.4	
61	Z28000059	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0	m	1102.032	1.86	2049.78	暂估价
62	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	564.264	3.54	1997.49	暂估价
63	Z28000077~3	皮线光缆	m	1415.4846	0.58	820.98	暂估价
64	Z28000077~4	皮线光缆	m	428.2368	0.58	248.38	暂估价
65	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	1686.9929	1.19	2007.52	暂估价
66	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	562.57	3.41	1918.36	暂估价
67	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	2956.254	1.68	4966.51	暂估价
68	Z29000017~2	桥架300*100	m	121.402	53.1	6446.45	
69	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	5321.107	1.11	5906.43	
70	Z29000137~2	PVC接线盒	个	554.88	0.88	488.29	
71	Z29000137~3	JDG接线盒	个	69.36	1.77	122.77	
72	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	6			
73	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	6			

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	580.86	0.56	325.28	暂估价
75	Z30000019~1	水晶插头	个	412.08	0.88	362.63	
76	Z30000023	电视插座	个	137.36	10.62	1458.76	
77	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.1262	4070.8	513.73	
78	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1			
79	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1			
80	ZC0004	户内多媒体箱	台	68	44.25	3009	
81	870199013	宽行打印机	台班	0.68	5.37	3.65	
82	870613028	工业用真有效值万用表	台班	3.3687	5.62	18.93	
83	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.02	12.51	0.25	
84	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.36	261.78	356.02	
85	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	4.08	111.64	455.49	
86	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	35.4231	4.22	149.49	
87	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0338	368.06	12.44	
88	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2404	467.35	112.35	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.2002	23.6	28.32	
90	990782210	剔槽机	台班	4.794	30.19	144.73	
91	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3387	63.39	21.47	
92	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.169	78.72	13.3	
93	991214910	手动液压叉车	台班	0.06	6.48	0.39	
94		合计				70501.65	
95		其中：人工费合计				23340.22	
96		材料费合计				45844.59	
97		其中：暂估材料费				14334.31	
98		机械费合计				1316.84	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B8#弱电工程(77)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	93140.98	
2	措施项目费	6000.64	
2.1	总价措施费	2519.44	
2.2	单价措施费	3481.2	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	7891.43	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	9632.97	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		116666.02	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002001	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	62.98	117	7368.66	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	10.54	90.74	956.4	
3	031208002007	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	1.05	1890.38	1984.9	
4	031208002008	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.29	2088.64	605.71	
5	031208007003	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	31.1	24.29	755.42	
6	031002001014	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	22.54	17.6	396.7	
7	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	6	532.89	3197.34	
8	031003011003	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	6	133.15	798.9	
9	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半安装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
10	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
11	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	8	42	336	
12	031002003016	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	10	79.89	798.9	
13	030413003015	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	10	27.9	279	
14	031002003017	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：按规范	个	2	44.55	89.1	
15	030413003016	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN65	个	2	27.9	55.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	118.9	117	13911.3	
17	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	54.4	90.74	4936.26	
18	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	5.58	2088.64	11654.61	
19	031208007004	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	113.5	24.29	2756.92	
20	031002001015	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	36.7	17.6	645.92	
21	031003002006	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	532.89	532.89	
22	031003011004	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	1	133.15	133.15	
23	031003001017	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
24	031003001018	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
25	030901010002	室内减压消火栓1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	28	747.71	20935.88	
26	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	5	737.98	3689.9	
27	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	1	597.36	597.36	
28	031002003018	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	72	79.89	5752.08	
29	030413003017	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	72	27.9	2008.8	
合计						93140.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002001	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002007	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002008	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031208007003	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002001014	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003011003	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
12	031002003016	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030413003015	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002003017	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413003016	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031208007004	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031002001015	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003002006	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003011004	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001017	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030901010002	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003018	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003017	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2519.44
2	单价措施费	3481.2
合计		6000.64

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	756.03	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	613.45	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	817.94	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	332.02	
合计				2519.44	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B064	吊装加固	项	1			
2	03B065	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B066	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B067	顶升、提升装置	项	1			
5	03B068	大型设备专用器具	项	1			
6	03B069	焊接工艺评定	项	1			
7	03B070	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B071	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B072	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B073	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B074	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B075	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B077	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B078	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B080	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1	3481.2	3481.2	
19	03B081	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B083	高层建筑增加费	项	1			
合计						3481.2	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B064	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B065	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B066	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B067	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B068	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B069	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B070	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B071	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B072	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B073	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B074	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B075	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B077	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B078	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B080	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项		1669.29	553.09		3070.29	1258.82	3481.2
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	120.06	222.97				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1489.71	219.57				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	0.26	0.49				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	38.68	71.84				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	20.58	38.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B081	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B083	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

南京网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			7891.43
1.1	安全文明施工费			4937.25
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2319.91
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	287.51
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	584.94
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	1744.89
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	297.42
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1506.95
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1045.71
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	104.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	9632.97
合计				17524.4

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	243.6399	56	13643.83	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	0.4338	6.46	2.8	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.389	7.93	18.94	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	13.272	2.84	37.69	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.177	3.04	3.58	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	2.525	2.95	7.45	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.2897	9.48	2.75	
8	02270021	棉纱头	kg	1.728	5.6	9.68	
9	02270025~1	破布	kg	9.1525	6.38	58.39	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	4.016	5.86	23.53	
11	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	57.68	1.9	109.59	
12	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	16.48	3.36	55.37	
13	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	2.0077	5.86	11.77	
14	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	1.6723	6.47	10.82	
15	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	17.304	2.5	43.26	
16	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0379	2.07	0.08	
17	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.5985	8.62	56.88	
18	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
19	03110173	钢丝刷子	把	0.5395	2.59	1.4	
20	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	7.5295	6.9	51.95	
21	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.4677	9.48	4.43	
22	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	0.6404	9.05	5.8	
23	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.1167	13.45	1.57	
24	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	36.744	0.36	13.23	
25	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0152	407.08	6.19	
26	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0376	165.05	6.21	
27	04030009~1	砂子	kg	110.152	0.07	7.71	
28	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	3.086	11.21	34.59	
29	13350027~1	密封油膏	kg	21.56	1.29	27.81	
30	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	78.096	0.17	13.28	
31	13350103~1	油麻	kg	181.822	6.9	1254.57	
32	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.21	12.49	2.62	
33	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.752	7.32	5.5	
34	14030021	溶剂汽油	kg	0.0515	7.44	0.38	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14070003~1	白铅油	kg	0.77	6.51	5.01	
36	14070011	机油	kg	0.9555	6.68	6.38	
37	14070017~1	机油 15#	kg	1.68	7.51	12.62	
38	14350067~1	润滑剂	kg	1.3632	4.41	6.01	
39	14390001~1	氧气	m3	11.0556	3.73	41.24	
40	14390005~1	乙炔气	kg	3.6852	14.09	51.92	
41	14410097	粘接剂	kg	126.0177	13.43	1692.42	
42	14430019	贴缝胶带 9m	卷	78.2418	10.34	809.02	
43	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.539	8.02	28.38	
44	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.5054	4.5	2.27	
45	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
46	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.082	3.45	0.28	
47	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.157	8.62	1.35	
48	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.2156	7.33	1.58	
49	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
50	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
51	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.157	9.05	1.42	
52	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1416	20.69	2.93	
53	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
54	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
55	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.2311	23.28	5.38	
56	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.0741	5.17	0.38	
57	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.157	5.17	0.81	
58	34110003~1	水	m3	9.0624	4.27	38.7	
59	34110009	电	kW·h	45.0501	0.78	35.14	
60	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
61	Z01000009	型钢(综合)	kg	62.202	5.02	312.25	
62	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	2.1	103.15	216.62	
63	Z09000009	铝箔	m2	202.44	9.73	1969.74	
64	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	1.25	17.33	21.66	
65	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	176.4236	72.77	12838.35	
66	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	62.6671	44.82	2808.74	
67	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.636	52.18	33.19	
68	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	26.076	85.66	2233.67	
69	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	7.1968	1017.7	7324.18	
70	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	59.6566	18.97	1131.69	
71	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	40.5875	12.72	516.27	
72	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	7	436.08	3052.56	
73	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
75	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	14	25.73	360.22	
76	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	8	40.78	326.24	
77	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	5	623.01	3115.05	
78	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
79	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	36	632.74	22778.64	
80	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
81	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	161.9001	12.43	2012.42	
82	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	81.3893	10.19	829.36	
83	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.2625	559.97	146.99	
84	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0087	758.21	6.6	
85	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.2645	346.3	91.6	
86	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.1333	4.46	0.59	
87	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.5675	7.02	3.98	
88	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.2092	131.57	27.52	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.9344	23.6	45.65	
90	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	1.1963	34.74	41.56	
91	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.61	22.68	13.83	
92	990782310~1	滚槽机	台班	6.7058	23.09	154.84	
93	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0429	36.27	1.56	
94	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.2764	18.64	5.15	
95	990919710~1	电焊机（综合）	台班	3.5444	70.09	248.43	
96	991214910	手动液压叉车	台班	0.008	6.48	0.05	
97		合计				82776	
98		其中：人工费合计				13643.83	
99		材料费合计				68343.81	
100		其中：暂估材料费					
101		机械费合计				788.36	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B8#消火栓工程(79)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	161062.77	14540.74
1.1	1、消防报警系统	28223.41	2793.38
1.2	2、防火门监控系统	3039.58	268.38
1.3	3、消防设备电源监控	2043.79	370.42
1.4	4、电气火灾监控	2399.29	165.67
1.5	1、消防报警系统	107645.97	8750.29
1.6	2、防火门监控系统	16333.86	1570.88
1.7	3、消防设备电源监控	1376.87	621.72
2	措施项目费	10178.11	
2.1	总价措施费	5808.81	
2.2	单价措施费	4369.3	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14011.02	
5	设备费	9726.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	17548.06	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		212526.48	14540.74

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008001	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	6	109.02	654.12	
4	030904008002	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	8	62.55	500.4	
6	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	112	101.98	11421.76	
7	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	4	80.06	320.24	
9	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	8	41.51	332.08	
10	030904008003	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008004	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008005	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
13	030904008006	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	
14	030411003010	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	23.7	69.81	1654.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	23.7	8.71	206.43	
16	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
17	030411001020	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	560.16	8.09	4531.69	
18	030413002007	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	60	4.49	269.4	
19	030411006006	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	158	5.62	887.96	
20	030411004017	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8
21	030411004018	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	396.11	3.53	1398.27	1009.61
22	030411004019	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	5.25	118.65	93.97
23	030411004020	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	80.25	5.28	423.72	344.95
24	030411004021	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	5.64	63.73	52.72
25	030411004022	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	25.2	4.95	124.74	81.65
26	030411004023	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	11.3	7.24	81.81	59.56
27	030408002001	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	135.06	10.28	1388.42	910.25

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
28	030408002002	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	22.6	11.17	252.44	152.31
29	030411004024	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	3.61	81.59	59.56
		2、防火门监控系统					
30	030904009002	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
31	030904008007	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门现场控制装置EDK2 2、规格：RXPM　ED-K2	个	4	167.69	670.76	
32	030507007001	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	台	4	154.73	618.92	
33	030411001021	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	53.4	8.09	432.01	
34	030411004025	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	66.8	5.11	341.35	268.38
		3、消防设备电源监控					
35	030411004026	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
36	030411004027	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	65	4.86	315.9	204.75
37	030904009003	区域报警控制箱 1、多线制：消防电源监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	682.73	682.73	
38	030904008013	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	7	116.53	815.71	
		4、电气火灾监控					
39	030411004028	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
40	030904009004	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
41	030904008014	模块（模块箱） 1、名称：电气火灾漏电报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个(台)	10	119.33	1193.3	
		1、消防报警系统					
42	030904009005	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	34	122.79	4174.86	
43	030904006002	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
44	030904003003	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	36	62.55	2251.8	
45	030904001002	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	104	101.98	10605.92	
46	030904001005	点型探测器 1、名称：户内独立感烟探测器 2、规格：吸顶	个	340	105.02	35706.8	
47	030904003004	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	34	62.55	2126.7	
48	030904005002	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	34	80.06	2722.04	
49	030904007002	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	34	41.51	1411.34	
50	030904008008	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	5	135.57	677.85	
51	030904008009	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	34	135.57	4609.38	
52	030904008010	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
53	030904008011	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	18	97.05	1746.9	
54	030411003011	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	88	69.81	6143.28	
55	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	88	8.71	766.48	
56	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	34	50.21	1707.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
57	030411001022	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	2036.16	8.09	16472.53	
58	030413002008	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	51	4.49	228.99	
59	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	631	5.62	3546.22	
60	030411004029	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	3.53	379.12	273.74
61	030411004030	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1991.81	3.53	7031.09	5076.73
62	030411004031	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	5.25	563.85	446.57
63	030411004032	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	57.97	5.64	326.95	270.46
64	030411004033	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	5.64	605.74	501.09
65	030411004034	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	411.31	4.95	2035.98	1332.64
66	030411004035	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	107.4	7.24	777.58	566.04
67	030411004036	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	3.61	387.71	283.02
		2、防火门监控系统					
68	030904008012	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	34	175.2	5956.8	
69	030507007002	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	36	154.73	5570.28	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
70	030411001023	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	347.19	8.09	2808.77	
71	030411004037	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	391	5.11	1998.01	1570.88
		3、消防设备电源监控					
72	030411004038	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	107.4	3.53	379.12	273.74
73	030411004039	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	107.4	4.95	531.63	347.98
74	030904008016	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	4	116.53	466.12	
合计						161062.77	14540.74

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008001	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008002	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008003	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008004	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008005	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008006	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411003010	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030411001020	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030413002007	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030411006006	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030411004017	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
21	030411004018	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
22	030411004019	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
23	030411004020	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
24	030411004021	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
25	030411004022	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
26	030411004023	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
27	030408002001	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
28	030408002002	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
29	030411004024	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
30	030904009002	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030904008007	防火门现场控制装置	个		36.4	94.99	0.82	66.95	35.48	167.69
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	94.99	0.82			
	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030507007001	一体式防火门门磁开关	台		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001021	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411004025	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
35	030411004026	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
36	030411004027	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
37	030904009003	区域报警控制箱	个		313.6	36	27.43	576.8	305.7	682.73
	9-4-44	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 128点以内	台	1	313.6	36	27.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030904008013	模块（模块箱）	个(台)		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411004028	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
40	030904009004	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030904008014	模块（模块箱）	个(台)		36.4	46.63	0.82	66.95	35.48	119.33
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	46.63	0.82			
	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030904009005	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904003003	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904001002	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904001005	点型探测器	个		11.2	82.78	0.12	20.6	10.92	105.02
	9-4-8	点型探测器安装 独立式无线	个	1	11.2	82.78	0.12			
	ZC0066	户内独立感烟探测器	个	1		82.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030904003004	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904005002	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904007002	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904008008	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030904008009	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030904008010	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030904008011	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030411003011	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411001022	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413002008	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030411004029	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
61	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
62	030411004031	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
63	030411004032	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
64	030411004033	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
65	030411004034	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
66	030411004035	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
67	030411004036	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
68	030904008012	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030507007002	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030411001023	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030411004037	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
72	030411004038	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
73	030411004039	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~6*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
74	030904008016	模块（模块箱）	个(台)		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5808.81
2	单价措施费	4369.3
合计		10178.11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1756.2	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1413.4	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1884.53	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	754.68	
合计				5808.81	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B084	吊装加固	项	1			
2	03B085	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B086	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B087	顶升、提升装置	项	1			
5	03B088	大型设备专用器具	项	1			
6	03B089	焊接工艺评定	项	1			
7	03B090	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B091	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B092	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B093	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B094	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B095	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B097	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B098	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B100	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017006	脚手架搭拆	项	1	4369.3	4369.3	
19	03B101	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B103	高层建筑增加费	项	1			
合计						4369.3	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B084	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B085	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B086	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B087	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B088	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B089	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B090	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B091	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B092	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B093	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B094	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B095	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B097	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B098	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B100	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017006	脚手架搭拆	项		1774.86	864.28		3264.47	1730.16	4369.3
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1640.8	615.31				
	4-7-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	2.68	4.97				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	131.38	244				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B101	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B103	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14011.02
1.1	安全文明施工费			8527.8
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4007.04
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	496.6
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1010.32
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3013.84
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	513.72
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2602.86
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2186.84
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	179.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	17548.06
合计				31559.08

福昌网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-4	m	2.44	
3	铜芯多股绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
4	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
5	铜芯多股绝缘电线 WDZBN RYJS 2x1.5	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x2.5	m	3.85	
7	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
8	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
9	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
10	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
11	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	4.32	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
13	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
14	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	539.1236	56	30190.92	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	4.6805	5.17	24.2	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.489	6.46	9.62	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	83.6737	6.46	540.53	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.89	3.32	6.27	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	23.94	3.32	79.48	
7	01410009	接地编织铜线	m	20.5	12.93	265.07	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0315	11.64	0.37	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0158	4.31	0.07	
10	02190027	尼龙线卡	个	756	0.12	90.72	
11	02270001~1	白布	kg	1.1205	6.72	7.53	
12	02270021	棉纱头	kg	14.7593	5.6	82.65	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	11.628	1.38	16.05	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	1674.84	0.03	50.25	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.448	0.69	1.69	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	6.9156	0.26	1.8	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	4.8244	0.34	1.64	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	113.934	3.45	393.07	
19	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	22.6276	0.86	19.46	
20	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	16.892	2.5	42.23	
21	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1755.525	0.34	596.88	
22	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1333	1.72	0.23	
23	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.1117	6.03	0.67	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.6	2.07	1.24	
25	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.665	47.41	78.94	
26	03110167~1	钢锯条	条	78.1457	0.34	26.57	
27	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.7542	6.9	5.2	
28	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	1.845	6.9	12.73	
29	03130515	焊锡	kg	7.3115	34.48	252.1	
30	03130517	焊锡膏	kg	0.9268	14.66	13.59	
31	03130835	冲击钻头 Φ10	个	5.33	6.03	32.14	
32	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.431	5.39	2.32	
33	03150131~1	水泥钉 10#	个	2474.2489	0.05	123.71	
34	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	89.3658	0.4	35.75	
35	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0075	116.5	0.87	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04030035	河砂	m3	0.1443	67.96	9.81	
37	13010031	酚醛调和漆	kg	1.9395	10.34	20.05	
38	13010081	调和漆	kg	1.53	12.93	19.78	
39	13050003	防锈漆	kg	0.874	12.93	11.3	
40	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.6313	12.93	21.09	
41	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.25	7.32	9.15	
42	14030017	汽油 92#～95#	kg	29.7144	7.66	227.61	
43	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3233	8.02	2.59	
44	14090001~1	电力复合脂	kg	2.997	85.66	256.72	
45	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.3153	6.35	2	
46	17250019	塑料软管	kg	0.063	12.07	0.76	
47	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	144.9	0.06	8.69	
48	17250181	异型塑料管 Φ5	m	5.921	2.41	14.27	
49	18150235	直管接头 Φ20	个	552.6302	1.03	569.21	
50	18250175	固定卡子 1.5×32	个	1.6239	1.9	3.09	
51	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	2106.47	0.63	1327.08	
52	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	25.1325	4.31	108.32	
53	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	15.766	0.04	0.63	
54	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	358	0.04	14.32	
55	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	47.9052	8.62	412.94	
56	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	1.5766	5.86	9.24	
57	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	13.158	1.21	15.92	
58	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	114.877	1.72	197.59	
59	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1755.525	0.05	87.78	
60	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	5.2884	2.28	12.06	
61	29060215	套管 KT2型	个	1.6554	1.08	1.79	
62	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	1234.7269	1.55	1913.83	
63	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	83.23	1.55	129.01	
64	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.6081	1.9	3.06	
65	34110009	电	kW·h	37.512	0.78	29.26	
66	34130003	标志牌	个	228.109	1.38	314.79	
67	34130009	端子号牌	个	7.883	1.79	14.11	
68	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	3086.8173	2.89	8920.9	
69	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	73.872	21.26	1570.52	
70	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	136.5	1.5	204.75	暂估价
71	Z28000055~5	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-4	m	256.392	2.44	625.6	暂估价
72	Z28000055~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	231.984	1.5	347.98	暂估价
73	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	942.8616	1.5	1414.29	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z28000059~10	铜芯多股绝缘电线WDZBN RYJS 2x1.5	m	140.4	2.44	342.58	暂估价
75	Z28000059~11	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x2.5	m	140.4	3.85	540.54	暂估价
76	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	440.0028	2.36	1038.41	暂估价
77	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	86.67	3.98	344.95	暂估价
78	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	494.424	3.72	1839.26	暂估价
79	Z28000059~15	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	186.192	2.36	439.41	暂估价
80	Z28000059~16	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	190.8036	4.32	824.27	暂估价
81	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	70.2	2.36	165.67	暂估价
82	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	2267.1468	2.36	5350.47	暂估价
83	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	160.0249	6.64	1062.57	暂估价
84	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	112.817	43.64	4923.33	
85	Z29000137	接线盒	个	804.78	1.33	1070.36	
86	Z37000001	桥架支撑架	t	0.1173	4829.54	566.51	
87	ZC0001	声光报警器	个	38	37.96	1442.48	
88	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	216	68.65	14828.4	
89	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	86	23.3	2003.8	
90	ZC0006	报警电话分机	个	12	45.21	542.52	
91	ZC0008	扬声器	个	42	13.82	580.44	
92	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
93	ZC0028	风机控制模块	个	6	30.37	182.22	
94	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	4	30.37	121.48	
95	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	8	56.92	455.36	
96	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	38	56.92	2162.96	
97	ZC0028~5	总线隔离模块	个	20	18.4	368	
98	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	2	60.51	121.02	
99	ZC0028~7	报警模块	个	2	30.37	60.74	
100	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	38	53.19	2021.22	
101	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	10	40.68	406.8	
102	ZC0062	一体式防火门门磁开关RXPM MC	个	40	76.08	3043.2	
103	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置 EDK2RXPM ED-K2	个	4	89.04	356.16	
104	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置 EDK1RXPM ED-K1	个	34	89.04	3027.36	
105	ZC0066	户内独立感烟探测器	个	340	82.72	28124.8	
106	ZC0067	消防电源监控模块	个	11	30.37	334.07	
107	ZC0068	消防电源监控区域分机	台	1	3692.04	3692.04	
108	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	21.56	4.1	88.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
109	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	31.8	4.1	130.38	
110	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.21	7.4	1.55	
111	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	16.68	3.97	66.22	
112	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0302	324.31	9.79	
113	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2234	423.6	94.63	
114	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1117	23.6	2.64	
115	990782210	剔槽机	台班	1.665	30.19	50.27	
116	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3036	63.39	19.25	
117	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.1515	78.72	11.93	
118	990919710~1	电焊机（综合）	台班	6.15	70.09	431.05	
119		合计				141182.4	
120		其中：人工费合计				30190.92	
121		材料费合计				110085.38	
122		其中：暂估材料费				14540.73	
123		机械费合计				906.1	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B8#消防电工程(80)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	182305.03	
2	措施项目费	2622.74	
2.1	总价措施费	2622.74	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14842.19	
5	设备费	23061.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	20054.83	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		242886.31	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003002	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003003	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	964.6	1929.2	
3	030108003004	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	73.08	292.32	
4	030702001001	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	21.08	154.99	3267.19	
5	030702001002	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	38.42	128.67	4943.5	
6	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	122.18	106.72	13039.05	
7	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	8	286.98	2295.84	
8	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ630 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	668.68	1337.36	
9	030703001002	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	530.58	1061.16	
10	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	4	667.93	2671.72	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030703001004	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D600	个	2	254.69	509.38	
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	6	118.91	713.46	
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶风口 2、型号：800*800	个	4	185.05	740.2	
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	472.64	1890.56	
16	030503006005	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
17	030108003005	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格 ：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	1452.51	5810.04	
18	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	725.49	128.67	93348.8	
19	030702001005	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	89.58	140.49	12585.09	
20	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	8	286.98	2295.84	
21	030703001005	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ900 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	939.43	3757.72	
22	030703001006	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：1100*380 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	1	618.19	618.19	
23	030703001007	碳钢阀门1、名称：电动锁闭阀 2、规格：Φ700	个	2	644.01	1288.02	
24	030703001008	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D900	个	4	395.6	1582.4	
25	030703021001	静压箱1、名称：消音静压箱 2、规格：1200X1200X1000mm	个	4	1990.35	7961.4	
26	030703001009	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ500	个	2	792.84	1585.68	
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250）	个	17	472.64	8034.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶送风口 2、型号：600X500	个	12	118.91	1426.92	
29	030503006006	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	17	190.11	3231.87	
30	03B104	Φ700防虫网Φ900防虫网	个	4	107.14	428.56	
合计						182305.03	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003002	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003003	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003004	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001001	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001002	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001003	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703001002	碳钢阀门	个		106.9	271.13	9.01	196.63	143.54	530.58
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	271.13	9.01			
	Z22000081~3	280° 防火阀 1000*250	个	1		223.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001003	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030703001004	碳钢阀门	个		23.52	195.3	4.29	43.26	31.58	254.69

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	23.52	195.3	4.29			
	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	1		189.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039~3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		37.74	96.5	0.13	69.42	50.68	185.05
	7-3-43	风口安装 百叶风口 周长≤4800mm	个	1	37.74	96.5	0.13			
	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	1		82.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030503006005	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030108003005	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030702001004	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030702001005	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030703001005	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030703001006	碳钢阀门	个		106.9	358.74	9.01	196.63	143.54	618.19
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	358.74	9.01			
	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1		311.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030703001007	碳钢阀门	个		27.44	574.07	5.65	50.47	36.85	644.01
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	574.07	5.65			
	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	1		565.76				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030703001008	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030703021001	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			
	Z22000037~1	消声静压箱 1200X1200X1000mm	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030703001009	碳钢阀门	个		117.71	517	0.08	216.51	158.05	792.84
	7-3-31	余压阀 周长≤2400mm	个	1	117.71	517	0.08			
	Z19000019~2	电动旁通泄压阀 Φ500	个	1		509.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030503006006	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	03B104	Φ700防虫网	个		10.42	82.41	0.32	19.16	13.99	107.14
	7-3-88	风口安装 网式风口 周长≤2600mm	个	1	10.42	82.41	0.32			
	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	1		77.88				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2622.74
2	单价措施费	
合计		2622.74

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			2622.74	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.9	697.66	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.9	660.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.9	660.35	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.9	604.38	
合计				2622.74	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B105	吊装加固	项	1			
2	03B106	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B107	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B108	顶升、提升装置	项	1			
5	03B109	大型设备专用器具	项	1			
6	03B110	焊接工艺评定	项	1			
7	03B111	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B112	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B113	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B114	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B115	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B116	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B118	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B119	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B121	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1			
19	03B123	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B124	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B105	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B106	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B107	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B108	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B109	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B110	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B111	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B112	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B113	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B114	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B115	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B116	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B118	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B119	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B121	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B123	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B124	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14842.19
1.1	安全文明施工费			9209.4
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4327.31
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	536.29
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1091.07
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3254.73
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	554.78
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2810.9
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2072.94
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	194.17
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	20054.83
合计				34897.02

南湖网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	551.3641	56	30876.39	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	24.7372	2.84	70.25	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	23.8	2.84	67.59	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	160.4464	2.84	455.67	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	303.1563	2.78	842.77	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	1956.8295	2.91	5694.37	
7	01210030~1	角钢 60	kg	432.8128	2.86	1237.84	
8	01210031~1	角钢 63	kg	4.9116	2.86	14.05	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	143.8365	9.48	1363.57	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1	10.34	10.34	
11	02010033	耐酸橡胶板 δ3	kg	28.356	17.24	488.86	
12	02270021	棉纱头	kg	0.8	5.6	4.48	
13	02270025~1	破布	kg	0.6	6.38	3.83	
14	02310007	帆布	m2	18.4	10.34	190.26	
15	03010009	铁铆钉	kg	1.12	4.74	5.31	
16	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	0.5692	4.74	2.7	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	16.64	0.05	0.83	
18	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	42.42	0.03	1.27	
19	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	26.208	0.33	8.65	
20	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	40.768	0.86	35.06	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	129.3831	1.98	256.18	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	199.02	1.72	342.31	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	16.896	5.86	99.01	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	123.9163	0.73	90.46	
25	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	5.408	7.33	39.64	
26	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	27.56	0.16	4.41	
27	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	147.2391	0.17	25.03	
28	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	878.7533	0.22	193.33	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	34.8716	8.62	300.59	
30	03110173	钢丝刷子	把	0.24	2.59	0.62	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	36.3718	0.86	31.28	
32	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	32.2139	6.9	222.28	
33	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.416	5.17	2.15	
34	03150071	弹簧夹	个	350.7421	1.77	620.81	
35	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.788	13.45	10.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	59.7216	17.24	1029.6	
37	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	47.1123	10.34	487.14	
38	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	9.4033	7.07	66.48	
39	14030021	溶剂汽油	kg	0.348	7.44	2.59	
40	14070011	机油	kg	1.604	6.68	10.71	
41	14390001~1	氧气	m3	12.753	3.73	47.57	
42	14390005~1	乙炔气	kg	4.4335	14.09	62.47	
43	14410039~1	密封胶 KS型	kg	30.6002	16.71	511.33	
44	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	17.6	0.06	1.06	
45	18150303	顶丝卡	个	8429.0672	0.26	2191.56	
46	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2.44	1.21	2.95	
47	34110009	电	kW·h	24.3661	0.78	19.01	
48	Z01000009	型钢(综合)	kg	420	5.02	2108.4	
49	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	168.1614	38.07	6401.9	
50	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	901.4138	50.13	45187.87	
51	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	105.7044	60.15	6358.12	
52	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	8.44	17.33	146.27	
53	Z19000019~2	电动旁通泄压阀Φ500	个	2	509.73	1019.46	
54	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	2	189.82	379.64	
55	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	2	565.76	1131.52	
56	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	4	317.35	1269.4	
57	Z22000037~1	消声静压箱1200X1200X1000mm	个	4	1420.05	5680.2	
58	Z22000039~2	上排风口800*400	个	6	50.62	303.72	
59	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
60	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	12	50.62	607.44	
61	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	4	82.74	330.96	
62	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口 600*（800+250）	个	21	350.44	7359.24	
63	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	4	77.88	311.52	
64	Z22000081~3	280° 防火阀1000*250	个	2	223.89	447.78	
65	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	4	407.08	1628.32	
66	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	4	632.74	2530.96	
67	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	2	407.83	815.66	
68	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1	311.5	311.5	
69	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	2	3274.34	6548.68	
70	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	2	2296	4592	
71	ZC0007	减震器	台	2	58.08	116.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
72	ZC0008~1	减震器	台	8	58.08	464.64	
73	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	4	102.21	408.84	
74	ZC0010	压力传感器	支	21	136.65	2869.65	
75	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	4	2878	11512	
76	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	1.05	16.16	16.97	
77	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.42	5.62	2.36	
78	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
79	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.06	758.21	45.49	
80	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
81	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
82	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	19.4631	4.46	86.81	
83	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.348	7.02	30.52	
84	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	13	11.29	146.77	
85	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.552	20.94	11.56	
86	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	15.9005	126.76	2015.55	
87	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0211	119.03	2.51	
88	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	15.8794	32.83	521.32	
89	990738410	共板法兰成型机	台班	2.0125	57.66	116.04	
90	990738510	共板法兰折方机	台班	2.0125	21.08	42.42	
91	990738610	切角机	台班	2.0125	66.98	134.8	
92	990738810	压筋机	台班	2.0125	25.62	51.56	
93	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	15.9005	17.62	280.17	
94	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	10.0623	23.6	237.47	
95	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.3584	34.71	12.44	
96	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	4.2008	63.39	266.29	
97	990919710~1	电焊机（综合）	台班	7.272	70.09	509.69	
98		合计				163729.58	
99		其中：人工费合计				30876.39	
100		材料费合计				128224.89	
101		其中：暂估材料费					
102		机械费合计				4628.3	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B8#消防防排烟工程(81)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9779671	
1.1		1775538.64	
1.2		8004132.36	
2	措施项目费	2873189.15	
2.1	总价措施费	118317.07	
2.2	单价措施费	2754872.08	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	882309.57	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	1218165.27	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		14753334.99	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	514.57	1.32	679.23	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	25943.16	2.89	74975.73	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	1735.33	8	13882.64	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	2233.45	34.78	77679.39	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	1205.01	8	9640.08	
6	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	1205.01	49.1	59165.99	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	5173.79	3.23	16711.34	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	712.07	1.31	932.81	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1735.33	18	31235.94	
10	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	28.17	477.41	13448.64	
11	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	38.69	468.22	18115.43	
12	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块A≥3.5 3、做法：M5水泥砂浆砌筑100厚加气混凝土砌块保护墙	m3	30.65	455.81	13970.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	70.16	532.82	37382.65	
14	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	632.2	571.43	361258.05	
15	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	22.36	695.09	15542.21	
16	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1	827.02	827.02	
17	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地下	m3	142.68	585.28	83507.75	
18	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地下	m3	250.89	681.36	170946.41	
19	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、电梯井壁	m3	31.91	667.64	21304.39	
20	010504004001	挡土墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35　P6	m3	20.51	713.69	14637.78	
21	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.62	810.82	502.71	
22	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.26	925.32	1165.9	
23	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	18.72	170.25	3187.08	
24	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	94.85	7.96	755.01	
25	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.043	6366.82	273.77	
26	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	3.217	6050.89	19465.71	
27	010515001042	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8E，符合设计及规范要求	t	0.118	6366.82	751.28	
28	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	16.208	6050.89	98072.83	
29	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	0.152	6050.89	919.74	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	15.655	5779.17	90472.91	
31	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	0.268	5779.17	1548.82	
32	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	5.607	5687.14	31887.79	
33	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	1.77	5687.14	10066.24	
34	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	39.123	5687.14	222497.98	
35	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	0.266	5687.14	1512.78	
36	010515001040	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18，符合设计及规范要求	t	2.148	5631.92	12097.36	
37	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	0.204	5631.92	1148.91	
38	010515001041	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20，符合设计及规范要求	t	1.466	5165.98	7573.33	
39	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	0.397	5165.98	2050.89	
40	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	0.01	5165.98	51.66	
41	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.99	7516.06	29989.08	
42	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	5.148	7200.12	37066.22	
43	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	0.052	7200.12	374.41	
44	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.581	6694.62	3889.57	
45	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	1.422	7445.87	10588.03	
46	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1207	4.35	5250.45	
47	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20以上	个	108	5.22	563.76	
48	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	1676	1	1676	
49	010515011006	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	284	1.68	477.12	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
50	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	294.89	8.84	2606.83	
51	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：挡土墙对拉螺栓增加	m2	182.48	36.31	6625.85	
52	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401 2、钢梯形式：直爬式	t	0.025	16339.88	408.5	
53	040402017001	变形缝 1、类别：止水钢板 2、材料品种、规格：3mm厚止水钢板 ，300mm宽	m	14.6	59.13	863.3	
54	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	785.16	38.41	30158	
55	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	785.16	68.94	54128.93	
56	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	306.45	48.38	14826.05	
57	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	405.32	56.07	22726.29	
58	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	306.45	37.44	11473.49	
59	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	780.6	126	98355.6	
60	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	3212.15	215	690612.25	
61	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	498.63	468.22	233468.54	
62	010502001005	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	0.7	697.12	487.98	
63	010502001007	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	1.03	596.5	614.4	
64	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	31.68	827.02	26199.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
65	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（1层-2层）	m3	132.23	670.77	88695.92	
66	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（3层至顶层）	m3	995.54	656.39	653462.5	
67	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（1层-2层）	m3	25.96	667.64	17331.93	
68	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（3层至顶层）	m3	194.7	653.26	127189.72	
69	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	937.27	585.28	548565.39	
70	010512001002	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m2	3220	165	531300	
71	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	435.2	141.3	61493.76	
72	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	90.69	810.82	73533.27	
73	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	20.95	925.32	19385.45	
74	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	52.1	853.12	44447.55	
75	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	20.38	170.25	3469.7	
76	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	69.89	7.96	556.32	
77	010513001002	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	44.63	2750	122732.5	
78	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.12	755.29	90.63	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
79	010507001001	散水 1、细石砼散水　　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	108.88	55.19	6009.09	
80	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	21.32	424.71	9054.82	
81	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	11.84	293.65	3476.82	
82	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	5.108	6366.82	32521.72	
83	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	93.176	6050.89	563797.73	
84	010515001044	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8E，符合设计及规范要求	t	0.195	6366.82	1241.53	
85	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	8.997	6050.89	54439.86	
86	010515001046	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	0.164	6050.89	992.35	
87	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	40.802	5779.17	235801.69	
88	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	1.641	5779.17	9483.62	
89	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	5.926	5687.14	33701.99	
90	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	10.449	5687.14	59424.93	
91	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	8.928	5687.14	50774.79	
92	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	8.326	5687.14	47351.13	
93	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	1.31	5631.92	7377.82	
94	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	13.269	5631.92	74729.95	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
95	010515001043	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20，符合设计及规范要求	t	1.074	5165.98	5548.26	
96	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	19.006	5165.98	98184.62	
97	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	8.799	5165.98	45455.46	
98	010515001047	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25，符合设计及规范要求	t	0.445	5165.98	2298.86	
99	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	2.882	5165.98	14888.35	
100	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	3.021	6694.62	20224.45	
101	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	1.014	7445.87	7550.11	
102	010515001035	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.385	7485.26	2881.83	
103	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	3.361	7516.06	25261.48	
104	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	75.268	7200.12	541938.63	
105	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	5.251	7200.12	37807.83	
106	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	1694	4.35	7368.9	
107	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	5268	1	5268	
108	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	2788	1.68	4683.84	
109	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	2632	1.8	4737.6	
110	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	6682.37	8.84	59072.15	
111	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门	m2	18.36	409.17	7512.36	
112	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	53.76	368.25	19797.12	
113	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	114.66	360.07	41285.63	
114	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	95.76	350.88	33600.27	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
115	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	68	1227.5	83470	
116	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	83.16	163.67	13610.8	
117	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	1490.46	409.17	609851.52	
118	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	275.97	180.03	49682.88	
119	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	334.77	89.41	29931.79	
120	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	250.47	89.55	22429.59	
121	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	402.51	20.56	8275.61	
122	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	922.68	48.38	44639.26	
123	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	1819.26	25	45481.5	
124	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	122.4	20	2448	
125	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	12	517.06	6204.72	
126	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板（详见节能专篇） 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	655.74	58.38	38282.1	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
127	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	6633.48	181	1200659.88	
128	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2383.98	51.94	123823.92	
129	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1039.72	51.94	54003.06	
130	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	456.37	181	82602.97	
131	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	478.11	56.07	26807.63	
132	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	291.86	70	20430.2	
133	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	327.35	70	22914.5	
134	01B054	成品烟道帽 1、符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						9779671	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010504004001	挡土墙	m3		104.05	468.83	1.01	176.51	139.8	713.69
	5-1-25	C35现浇混凝土 挡土墙	10m3	0.1	104.05	468.83	1.01			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010515001042	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001040	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001041	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010516003002	机械连接	个			5.22				5.22
	D00046	机械连接φ20以上	个	1		5.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515011001	植筋	根			1				1

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010515011006	植筋	根			1.68				1.68
	D00040	植筋10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010516001001	螺栓	m2		10.02	12.6	0.22	17.01	13.47	36.31
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	12.6	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	040402017001	变形缝	m		6.89	42.34	0.65	11.69	9.25	59.13
	9-4-21	钢板止水带	10m	0.1	6.89	42.34	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
57	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010502001005	矩形柱	m3		96.43	469.95	1.17	163.59	129.57	697.12
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	96.43	469.95	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010502001007	矩形柱	m3		96.43	369.33	1.17	163.59	129.57	596.5
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	96.43	369.33	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010512001002	平板	m2			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm 有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
77	010513001002	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010507001002	坡道	m2		27.24	228.3	1.52	46.21	36.59	293.65
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.004003	1.86	16.94	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010515001044	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010515001046	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010515001043	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001047	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010515001035	现浇构件钢筋	t		1188.32	4625.07	75.28	2015.9	1596.59	7485.26
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4625.07	75.28			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
104	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010515011005	植筋	根			1.8				1.8
	D00049	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100203	2.86	2.04				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
121	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20				20
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
127	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	118317.07
2	单价措施费	2754872.08
合计		2873189.15

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	34853.41	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	29796.25	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	39773.89	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	13893.52	
	总价措施				
合计				118317.07	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	857.23	12.1	10372.48	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	596.49	5.6	3340.34	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	399.72	17.29	6911.16	
5	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	757.05	4.63	3505.14	
6	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	857.23	6.19	5306.25	
7	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	15.71	36.76	577.5	
8	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	227.41	127.84	29072.09	
9	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	116.46	55.5	6463.53	
10	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	10	82.21	822.1	
11	011702014002	有梁板	m2	988.53	54.76	54131.9	
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	291.38	48.04	13997.9	
13	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2360.18	44.2	104319.96	
14	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	18.72	188.87	3535.65	
15	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	7.48	61.15	457.4	
16	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	28.09	87.85	2467.71	
17	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	984.01	60.76	59788.45	
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	28698.17	28698.17	
19	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	
20	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	47.39	27.11	1284.74	
21	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	364.01	13.12	4775.81	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
22	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	8538.2	31.62	269977.88	
23	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	6423.22	9.24	59350.55	
24	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	1897.46	8.59	16299.18	
25	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	4	6189.33	24757.32	
26	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
27	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	8340.72	4.63	38617.53	
28	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	8538.2	6.19	52851.46	
29	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	21.88	55.5	1214.34	
30	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	281.16	82.21	23114.16	
31	011702014001	有梁板	m2	9773.19	54.76	535179.88	
32	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	2282.59	48.04	109655.62	
33	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	11902.84	44.2	526105.53	
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	435.2	146.79	63883.01	
35	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	616.59	80.92	49894.46	
36	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	20.38	188.87	3849.17	
37	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	960.64	61.15	58743.14	
38	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	370.65	87.85	32561.6	
39	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	21.32	46.4	989.25	
40	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	348.68	53.9	18793.85	
41	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	7924.55	55.54	440129.51	
42	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	4936.19	4936.19	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
合计						2754872.08	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		2.51	4.82	1.4	4.26	3.37	12.1
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.070028	2.51	4.82	1.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		1.92	0.37	0.72	3.26	2.59	5.6
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.055391	1.92	0.37	0.72			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002004	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-40	构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702011001	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011703001001	垂直运输	m2		4.7		49.74	7.98	6.32	60.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		4480	724.68	17474.29	7600	6019.2	28698.17
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		5.6			9.5	7.52	13.12
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	1	5.6					
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011701002006	外脚手架	m2		6.44	14.6	1.93	10.93	8.65	31.62
	17-1-13	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤20m	10m2	0.1	6.44	14.6	1.93			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011701003002	里脚手架	m2		3.17	0.61	1.19	5.38	4.27	9.24
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.091392	3.17	0.61	1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011701002007	剪力墙脚手架	m2		2.95	0.57	1.11	5.01	3.96	8.59
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.085	2.95	0.57	1.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011702014001	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011702011002	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		21.28	4.03		36.1	28.59	53.9
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	1	21.28	4.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011703001002	垂直运输	m2		3.47		47.4	5.89	4.67	55.54
	19-1-23	20m<檐高≤40m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.47		47.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011704001001	超高施工增加	m2		2106.27			3573.14	2829.92	4936.19
	20-1-2	人工起重机械超高施工增加 檐高≤60m	%	1	2106.27					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			882309.57
1.1	安全文明施工费			565582.85
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	296076.93
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	70856.02
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	82243.59
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	116406.31
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	37958.58
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	192323.47
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	73159.17
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	13285.5
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	1218165.27
合计				2100474.84

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

嘉禾网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2612.0056	56	146272.31	
2	00010010~1	综合工日	工日	16580.034	56	928481.9	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	1908.6449	56	106884.11	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	7.9438	56	444.85	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	58.7153	4141.59	243174.7	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	1.9853	4141.59	8222.3	
9	01010041~12	钢筋HRB400Φ8E	t	0.3193	4451.33	1421.31	
10	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	0.3223	4141.59	1334.83	
11	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.5926	4451.33	2637.86	
12	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	6.163	4053.1	24979.26	
13	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	9.3239	4451.33	41503.76	
14	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	103.5718	4141.59	428951.93	
15	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	25.7091	4141.59	106476.55	
16	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	5.8313	4053.1	23634.84	
17	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	14.012	4000	56048	
18	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	3.5963	4000	14385.2	
19	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	12.7078	4053.1	51505.98	
20	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	49.973	4053.1	202545.57	
21	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	8.9356	4053.1	36216.88	
22	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	20.1791	4053.1	81787.91	
23	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	9.151	4053.1	37089.92	
24	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	3.0077	4053.1	12190.51	
25	01010045~7	钢筋HRB400Φ20	t	2.6416	4053.1	10706.67	
26	01010045~8	钢筋HRB400Φ25	t	0.4628	4053.1	1875.77	
27	01010061	钢筋 Φ4	kg	9.8649	4.69	46.27	
28	01010065	钢筋 Φ6.5	t	3.0814	4451.33	13716.33	
29	01010069	钢筋 Φ8	t	2.4847	4141.59	10290.61	
30	01010097	钢筋 Φ20	kg	10	4.05	40.5	
31	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	3.4282	4451.33	15260.05	
32	01010109~2	箍筋Φ8	t	76.7734	4141.59	317963.95	
33	01010109~3	箍筋Φ10	t	5.409	4141.59	22401.86	
34	01010109~4	箍筋HRB300≤Φ6.5	t	0.3927	4451.33	1748.04	
35	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	837.4267	7.04	5895.48	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	6708.9575	7.04	47231.06	
37	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	2803.484	8.66	24278.17	
38	01030049~1	镀锌低碳钢丝 22#	kg	3.8642	8.44	32.61	
39	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	248.8885	6.9	1717.33	
40	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
41	01170009~1	工字钢 18#	kg	2036.1899	3.02	6149.29	
42	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0165	2876.11	47.46	
43	01290217	止水钢板(成品) δ3×400	m	15.33	38.79	594.65	
44	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	27.7132	39.82	1103.54	
45	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	40.0813	24.53	983.19	
46	02090013	塑料薄膜	m2	8150.5301	1.8	14670.95	
47	02090013~1	塑料薄膜	m2	1549.018	1.75	2710.78	
48	02190009	尼龙帽	个	11128.4688	0.87	9681.77	
49	02270019	棉纱	kg	0.4457	5.75	2.56	
50	02270047	阻燃毛毡	m2	1641.7107	41.82	68656.34	
51	02270047~1	阻燃毛毡	m2	319.7899	40.74	13028.24	
52	02290019	麻袋布	m2	9.5466	2.75	26.25	
53	02330005	草袋	m2	23.62	4.68	110.54	
54	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	104	2.83	294.32	
55	03010365	对拉螺栓	kg	154.5791	7.76	1199.53	
56	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	1.2153	942.23	1145.09	
57	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	54.0468	4.98	269.15	
58	03010751	塑料保温螺栓	套	1875.474	0.84	1575.4	
59	03010861	螺帽 M14	个	18.248	0.27	4.93	
60	03110143	石料切割锯片	片	0.3731	84.07	31.37	
61	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1652.8099	7.96	13156.37	
62	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	635.6203	7.76	4932.41	
63	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
64	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
65	03130825	合金钻头	个	14.5681	8.85	128.93	
66	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	333.929	6.9	2304.11	
67	03150011	钢丸	kg	0.375	2.92	1.1	
68	03150055	支撑钢管及扣件	kg	10458.6166	4.87	50933.46	
69	03150139	圆钉	kg	3179.6708	5.31	16884.05	
70	03150139~1	圆钉	kg	79.3199	5.17	410.08	
71	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	7016.4885	2.3	16137.92	
72	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	309.6345	2.3	712.16	
73	03150501~3	钢丝网Φ4-100*100	m2	614.502	9.29	5708.72	
74	03150903~1	铁件	kg	8202.478	4.22	34614.46	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	04010001	水泥	kg	352.8855	0.41	144.68	
76	04010017	白水泥	kg	4.5134	0.41	1.85	
77	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	9.0337	407.08	3677.44	
78	04010019~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.2867	407.08	116.71	
79	04010023	膨胀水泥	kg	1638.6565	0.69	1130.67	
80	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	2.6161	165.05	431.79	
81	04030003~1	黄砂(过筛中砂)	m3	0.573	165.05	94.57	
82	04030023	中砂	m3		165.05		
83	04090019	石英粉	kg	63.7601	0.35	22.32	
84	04090031	珍珠岩	m3	73.4242	115.04	8446.72	
85	04110031	石材块料	m2	32.0269	184.47	5908	
86	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	7.0973	436.89	3100.74	
87	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	24.5422	436.89	10722.24	
88	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	43.8854	233.01	10225.74	
89	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	508.5196	223.3	113552.43	
90	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
91	05030007	模板材	m3	10.6861	1493.36	15958.19	
92	05030011	三等板方材	m3	0.0005	1454.74	0.73	
93	05030051	垫木	m3	0.0003	2433.63	0.73	
94	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
95	08030011	花岗岩板	m2	12.0176	168.14	2020.64	
96	09000015	锯成材	m3	203.3104	1716.81	349045.33	
97	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
98	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.136	19.47	2.65	
99	13050015	红丹防锈漆	kg	242.5213	13.27	3218.26	
100	13050015~1	红丹防锈漆	kg	725.9178	12.93	9386.12	
101	13310005	石油沥青 10#	kg	32.9776	2.83	93.33	
102	13350023	建筑油膏	kg	413.8136	3.02	1249.72	
103	13410001	嵌缝料	kg	138.1574	2.65	366.12	
104	14030007	汽油	kg	0.075	7.04	0.53	
105	14050005	油漆溶剂油	kg	27.561	2.71	74.69	
106	14050005~1	油漆溶剂油	kg	82.479	2.64	217.74	
107	14350025	隔离剂	kg	3101.9764	2.45	7599.84	
108	14390001	氧气	m3	0.0788	3.73	0.29	
109	14390003	乙炔气	m3	0.0343	14.09	0.48	
110	14410105	保温板粘结剂	kg	708.5124	2.21	1565.81	
111	15010003	石棉 (六级)	kg	1.6201	2.65	4.29	
112	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	312.579	14.16	4426.12	
113	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	668.8548	36.28	24266.05	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	15530001	聚合物砂浆粉	kg	3509.7828	2.53	8879.75	
115	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	766.5943	13.38	10257.03	
116	17010057~1	钢管 φ48.3×3.6	m	1753.0632	13.03	22842.41	
117	18290003	塑料套管	套	6096.2698	4.18	25482.41	
118	22450003	高压风管 φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	
119	34050003	草板纸 80#	张	8886.744	3.93	34924.9	
120	34090017	锯末	m3	0.2629	16.81	4.42	
121	34110003	水	m3	860.5382	4.27	3674.5	
122	34110003~1	水	m3	85.0817	4.27	363.3	
123	34110009	电	kW·h	8.7409	0.8	6.99	
124	34110019	木柴	kg	31.2377	0.53	16.56	
125	35010005	复合木模板	m2	8591.1973	30.09	258509.13	
126	35020001	回转扣件	个	137.6404	5.31	730.87	
127	35020001~1	回转扣件	个	171.9593	5.17	889.03	
128	35020003	直角扣件	个	376.1919	5.31	1997.58	
129	35020003~1	直角扣件	个	1294.0496	5.17	6690.24	
130	35020005	对接扣件	个	48.8418	4.25	207.58	
131	35020005~1	对接扣件	个	224.3839	4.14	928.95	
132	35020011	梁卡具模板用	kg	633.8653	5.31	3365.82	
133	35020013	零星卡具	kg	1622.7968	5.75	9331.08	
134	35030017	木脚手板	m3	4.8919	1672.57	8182.05	
135	35030017~1	木脚手板	m3	16.8203	1629.31	27405.48	
136	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	3.15	1672.57	5268.6	
137	35030029	底座	个	19.6905	5.31	104.56	
138	35030029~1	底座	个	5.5498	5.17	28.69	
139	35050001	安全网	m2	2918.5646	11.5	33563.49	
140	35050003	密目网	m2	3695.0347	7.08	26160.85	
141	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	54.1068	417.48	22588.51	
142	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	15.5789	417.48	6503.88	
143	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	1.3344	417.48	557.09	
144	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	39.5093	417.48	16494.34	
145	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.1042	417.48	43.5	
146	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	2.1533	417.48	898.96	
147	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	71.3403	417.48	29783.15	
148	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	114.6552	427.18	48978.41	
149	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	32.2522	427.18	13777.49	
150	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	4.3405	427.18	1854.17	
151	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	2401.5539	446.6	1072533.97	
152	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	50.75	446.6	22664.95	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	80210023~1	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	1.0165	359.22	365.15	
154	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	638.522	461.17	294467.19	
155	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.1227	446.6	54.8	
156	80210077~3	C20细石混凝土	m3	67.6931	441.75	29903.43	
157	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
158	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1735.33	8	13882.64	
159	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	2233.45	34.783	77686.09	
160	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1205.01	8	9640.08	
161	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	1205.01	49.1	59165.99	
162	CL-D00005	单元门	m2	18.36	409.165	7512.27	
163	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	53.76	368.249	19797.07	
164	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	114.66	360.065	41285.05	
165	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	95.76	350.882	33600.46	
166	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	68	1227.5	83470	
167	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	83.16	163.67	13610.8	
168	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1490.46	409.165	609844.07	
169	CL-D00012	金属百叶窗	m2	275.97	180.033	49683.71	
170	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	6633.48	181	1200659.88	
171	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2383.98	51.94	123823.92	
172	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1039.72	51.94	54003.06	
173	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	456.37	181	82602.97	
174	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	478.11	56.07	26807.63	
175	CL-D00018	排气道	m2	291.86	70	20430.2	
176	CL-D00019	排烟道	m2	327.35	70	22914.5	
177	CL-D00022	基坑回填土	m3	1735.33	18	31235.94	
178	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	402.51	20.56	8275.61	
179	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	922.68	48.38	44639.26	
180	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1819.26	25	45481.5	
181	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	122.4	20	2448	
182	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	780.6	126	98355.6	
183	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	3212.15	215	690612.25	
184	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	785.16	20.56	16142.89	
185	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	785.16	48.38	37986.04	
186	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	306.45	48.38	14826.05	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
187	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	405.32	56.07	22726.29	
188	CL-D00036	人工清基	m3	5173.79	3.23	16711.34	
189	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	
190	CL-D00039	植筋6.5	根	1676	1	1676	
191	CL-D00040	植筋10	根	284	1.68	477.12	
192	CL-D00042	机械连接Φ20及以下	个	1207	4.35	5250.45	
193	CL-D00043	桁架板	m2	3220	165	531300	
194	CL-D00044	预制楼梯	m3	44.63	2750	122732.5	
195	CL-D00045	机械连接≤Φ20	个	1694	4.35	7368.9	
196	CL-D00046	机械连接Φ20以上	个	108	5.22	563.76	
197	CL-D00047	植筋Φ6.5	根	5268	1	5268	
198	CL-D00048	植筋Φ10	根	2788	1.68	4683.84	
199	CL-D00049	植筋Φ12	根	2632	1.8	4737.6	
200	XJ80210081	预拌混凝土[现浇] C35	m3	0.6908	461.17	318.58	
201	XJ80210081~1	预拌混凝土[现浇] C35P6	m3	20.2415	461.17	9334.77	
202	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	457.2847	461.17	210885.99	
203	Z56000001	钢梯	t	0.025	5362.83	134.07	
204	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	247.0082	4.22	1042.37	
205	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.7719	795.09	613.73	
206	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	1.7838	27.97	49.89	
207	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	
208	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0049	902.12	4.42	
209	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
210	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
211	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0025	990.72	2.48	
212	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
213	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	83.0209	516.37	42869.5	
214	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	0.5	664.36	332.18	
215	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	247.0082	664.36	164102.37	
216	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.0113	390.27	4.41	
217	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0043	575.93	2.48	
218	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	35.4195	407.95	14449.39	
219	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	37.5681	407.95	15325.91	
220	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.231	745.06	3152.35	
221	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
222	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0077	178.89	1.38	
223	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.007	86.37	0.6	
224	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	32.8561	184.8	6071.81	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
225	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	114.6117	169.04	19373.96	
226	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.1051	169.04	17.77	
227	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	411.6804	466.79	192168.29	
228	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.8808	157.82	139.01	
229	990610010~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0684	157.82	10.79	
230	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	1.8966	25.25	47.89	
231	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	47.6537	7.66	365.03	
232	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	185.633	7.94	1473.93	
233	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	37.6152	7.94	298.66	
234	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	82.6279	44.46	3673.64	
235	990702010~1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.052	44.46	2.31	
236	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	181.4864	26.89	4880.17	
237	990703010~1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3311	26.89	8.9	
238	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	104.8277	27.75	2908.97	
239	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	13.5008	53.57	723.24	
240	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0035	22.05	0.08	
241	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0005	581.73	0.29	
242	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.0005	2067.05	1.03	
243	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0008	514.94	0.41	
244	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0028	233.89	0.65	
245	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.0028	207.49	0.58	
246	990774610	石料切割机	台班	1.5507	48.17	74.7	
247	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.005	379.86	1.9	
248	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径100mm扬程120m以下	台班	108.5663	168.72	18317.31	
249	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	86.0508	92.81	7986.37	
250	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	12.9095	92.81	1198.13	
251	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.1288	129.54	16.68	
252	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	19.8664	119.26	2369.27	
253	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0223	27.94	0.62	
254	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0223	20.88	0.47	
255	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
256	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.002	395.88	0.79	
257	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
258		合计				10939407.55	
259		其中：人工费合计				1182083.18	
260		材料费合计				9238510.4	
261		其中：暂估材料费					

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
262		机械费合计				518813.97	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B9#土建工程(83)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1808500.69	
1.1		113107.05	
1.2		1695393.64	
2	措施项目费	53460.67	
2.1	总价措施费	53460.67	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	128212.83	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	179115.68	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2169289.87	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	18.72	104.79	1961.67	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	789.72	28.46	22475.43	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	836.79	8	6694.32	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	3.61	125.29	452.3	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	956.73	27.87	26664.07	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2642.71	15	39640.65	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	81.52	27	2201.04	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	814.27	15	12214.05	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	29.76	27	803.52	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1160.76	38.57	44770.51	
11	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	783.16	81.81	64070.32	
12	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	391.66	43.17	16907.96	
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	176.38	104.79	18482.86	
14	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	477.98	122.5	58552.55	
15	011101003001	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、做法：40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10mm*10mm*2.5mm）一道	m2	4313.87	53.9	232517.59	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	4891.28	8	39130.24	
17	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	30.6	125.29	3833.87	
18	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	2560.99	27.87	71374.79	
19	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	3492.13	83.3	290894.43	
20	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	173.97	180.04	31321.56	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	3229.48	22.29	71985.11	
22	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	13154.9	14	184168.6	
23	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间墙面	m2	1427.18	16	22834.88	
24	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	782.82	27	21136.14	
25	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	424.33	14	5940.62	
26	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	446.15	27	12046.05	
27	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	7156.55	14	100191.7	
28	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	6880.68	31.31	215434.09	
29	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	895.95	83.23	74569.92	
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	15.2	120	1824	
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	205.72	105	21600.6	
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	353.42	105	37109.1	
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面不锈钢玻璃栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	261.9	132.5	34701.75	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1、空调不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=600mm	m	167.28	105	17564.4	
合计						1808500.69	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.376998	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011101003001	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	53460.67
2	单价措施费	
合计		53460.67

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			53460.67	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	16675.76	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	15026.51	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	18783.14	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	2975.26	
合计				53460.67	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	21718.47			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2					0.01		
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.000455						
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			128212.83
1.1	安全文明施工费			77271.4
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	43569.9
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	2234.35
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	1861.96
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	29605.19
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	5585.88
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	28301.81
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	15098.68
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1955.06
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	179115.68
合计				307328.51

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

嘉禾网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	940.6111	56	52674.22	
2	00010020~1	综合工日	工日	3091.3841	56	173117.51	
3	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	1.3416	7.04	9.44	
4	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	22.8635	24.53	560.84	
5	01370001~1	大理石条	m	779.6586	4.42	3446.09	
6	02090013	塑料薄膜	m2	2269.2285	1.8	4084.61	
7	02270019	棉纱	kg	49.7856	5.75	286.27	
8	02330005	草袋	m2	57.0863	4.68	267.16	
9	03110143	石料切割锯片	片	9.6566	84.07	811.83	
10	03150139	圆钉	kg	314.6756	5.31	1670.93	
11	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	4529.5635	2.65	12003.34	
12	04010017	白水泥	kg	871.9845	0.4	348.79	
13	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	86.7218	407.08	35302.71	
14	07000001	地板砖 300×300	m2	798.8232	35.4	28278.34	
15	07000009	地板砖 800×800	m2	492.3194	70.8	34856.21	
16	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	3631.8152	35.4	128566.26	
17	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	182.6685	53.1	9699.7	
18	09000015	锯成材	m3	3.408	1716.81	5850.89	
19	09270003	耐碱纤维网格布	m2	3869.492	1.33	5146.42	
20	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	34.7232	53.1	1843.8	
21	13050015~1	红丹防锈漆	kg	0.0543	12.93	0.7	
22	14050005~1	油漆溶剂油	kg	0.0059	2.64	0.02	
23	14350011	发泡剂	kg	71.1788	13.48	959.49	
24	14410003	108胶	kg	290.8172	1.26	366.43	
25	14410019	大理石胶	kg	8.5542	17.69	151.32	
26	14410055	干粉型胶粘剂	kg	732.4137	17.65	12927.1	
27	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	0.154	13.03	2.01	
28	34090017	锯末	m3	7.5669	16.81	127.2	
29	34110003	水	m3	643.0726	4.27	2745.92	
30	35020003~1	直角扣件	个	0.0829	5.17	0.43	
31	35020005~1	对接扣件	个	0.0049	4.14	0.02	
32	35030017~1	木脚手板	m3	0.0039	1629.31	6.35	
33	35030029~1	底座	个	0.0276	5.17	0.14	
34	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	43.6967	417.48	18242.5	
35	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	19.7688	417.48	8253.08	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	76.7096	417.48	32024.72	
37	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	115.6667	417.48	48288.53	
38	80210077~2	C20细石混凝土	m3	288.1925	441.75	127309.04	
39	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2642.71	15	39640.65	
40	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	81.52	27	2201.04	
41	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	814.27	15	12214.05	
42	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	29.76	27	803.52	
43	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	13154.9	14	184168.6	
44	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1427.18	16	22834.88	
45	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	782.82	27	21136.14	
46	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	424.33	14	5940.62	
47	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	446.15	27	12046.05	
48	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	7156.55	14	100191.7	
49	CL-D00011	外墙面涂料	m2	6880.68	31.3119	215447.16	
50	CL-D00012	外墙真石漆	m2	895.95	83.2317	74571.44	
51	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	15.2	120	1824	
52	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	205.72	105	21600.6	
53	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	353.42	105	37109.1	
54	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	18	135	2430	
55	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	261.9	132.5	34701.75	
56	CL-D00018	空调板处栏杆，H=600mm	m	167.28	105	17564.4	
57	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	5728.07	8	45824.56	
58	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	0.0948	407.95	38.67	
59	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	19.7705	157.82	3120.18	
60	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	1.7256	46.76	80.69	
61	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	16.7218	7.66	128.09	
62	990774610	石料切割机	台班	25.1849	48.17	1213.16	
63		合计				1607061.44	
64		其中：人工费合计				225791.73	
65		材料费合计				1376688.92	
66		其中：暂估材料费					
67		机械费合计				4580.79	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B9#装饰工程(84)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	361816.65	16849.72
1.1	1、地下室压力排水系统	27485.82	
1.2	2、废水管	2301.67	
1.3	3、污水系统	18731.66	
1.4	4、给水系统	9678.32	
1.5	1、废水管	5259.63	
1.6	2、污水系统	86362.96	
1.7	4、给水热水系统	178539.3	16849.72
1.8	5、雨水冷凝水	33457.29	
2	措施项目费	28214.04	
2.1	总价措施费	16670.88	
2.2	单价措施费	11543.16	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	32470.87	
5	设备费	12495.6	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	39149.74	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		474146.9	16849.72

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	325.83	1303.32	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	4	193.42	773.68	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰	个(组)	4	182.91	731.64	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	121.01	484.04	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	2	102.64	205.28	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	8	114.92	919.36	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001002001	钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	24.51	107.26	2628.94	
13	031001002002	钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	39.45	89.3	3522.89	
14	031001002003	钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接	m	10.51	74.57	783.73	
15	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ133以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	1.85	2539.41	4697.91	
16	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	322.68	645.36	
17	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	310.43	620.86	
18	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	73.15	146.3	
19	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
20	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	12.61	50.44	
21	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	4	11.42	45.68	
22	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	58.62	19.24	1127.85	
		2、废水管					
23	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	15	113.25	1698.75	
24	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
26	031004014001	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	4	22.61	90.44	
27	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
28	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
29	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	7.2	28.8	
		3、污水系统					
30	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	96.72	125.73	12160.61	
31	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	12	439.01	5268.12	
32	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	67.72	19.24	1302.93	
		4、给水系统					
33	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	13.8	85.3	1177.14	
34	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	58.2	77.72	4523.3	
35	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦ φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.54	2879.01	1554.67	
36	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	28.2	27.64	779.45	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	4	247.84	991.36	
38	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	8	36.55	292.4	
39	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	10.25	41	
40	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	16.58	19.24	319	
		1、废水管					
41	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	100.2	32.49	3255.5	
42	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	17	27.25	463.25	
43	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	34	22.61	768.74	
44	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	34	6.21	211.14	
45	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	9.3	316.2	
46	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	34	7.2	244.8	
		2、污水系统					
47	031001005003	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
48	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	632.54	65.13	41197.33	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	176.8	46.13	8155.78	
50	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	217.6	32.49	7069.82	
51	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	264.52	23.6	6242.67	
52	031004014003	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	204	22.61	4612.44	
53	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	68	22.16	1506.88	
54	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	204	34	6936	
55	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	68	6.21	422.28	
56	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	340	5.08	1727.2	
57	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	272	7.82	2127.04	
58	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	204	10.68	2178.72	
59	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	204	7.2	1468.8	
		4、给水热水系统					
60	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	116.9	85.3	9971.57	
61	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	29	76.31	2212.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
62	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	68.11	790.08	
63	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	58.15	674.54	
64	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	2.4	45.71	109.7	
65	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	34	45.71	1554.14	
66	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17	58.15	988.55	
67	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	102	26.02	2654.04	
68	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.23	2879.01	6420.19	
69	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	179	27.64	4947.56	
70	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	6	131.64	789.84	
71	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	56.35	1915.9	
72	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	34	49.87	1695.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
73	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	17	336.93	5727.81	
74	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	68	277.39	18862.52	16849.72
75	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	72	46.91	3377.52	
76	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	45.73	182.92	
77	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	48	36.55	1754.4	
78	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	8	23.67	189.36	
79	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	56	7.2	403.2	
80	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	96.21	19.24	1851.08	
81	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	1165.18	27.33	31844.37	
82	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1174.02	24.18	28387.8	
83	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1856.74	24.88	46195.69	
84	031004014006	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	68	8.32	565.76	
85	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	805.8	5.55	4472.19	
		5、雨水冷凝水					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	031004014007	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	14	56.44	790.16	
87	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	445.63	39.66	17673.69	
88	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	639.24	19.95	12752.84	
89	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	154	7.82	1204.28	
90	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	204	5.08	1036.32	
合计						361816.65	16849.72

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~3	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		17.92	277.38	1.85	32.96	28.68	325.83
	10-5-40	法兰阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	17.92	277.38	1.85			
	Z19000121~4	法兰止回阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		19.6	131.94		36.05	31.37	182.91
	10-5-438	法兰式软接头安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.6	131.94				
	Z18000307~2	橡胶	个	1		123.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		21.28	40.49	6.82	39.14	34.05	102.64
	10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	21.28	40.49	6.82			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	2		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030413003002	预留孔洞	个		3.5	2.28	0.04	6.44	5.6	11.42
	10-11-190	混凝土墙体 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.96	1.67				
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.05	1.54	0.61	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031004014001	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031208002002	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031001005003	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031004014003	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	031001006010	塑料管	m		7.57	6.31	0.02	13.93	12.12	26.02
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	7.57	6.31	0.02			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.2192		4.21				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		10.64	249.55	0.18	19.57	17.02	277.39

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
75	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031004014006	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031004014007	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	16670.88
2	单价措施费	11543.16
合计		28214.04

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5132	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4049.52	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	5399.37	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2089.99	
合计				16670.88	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1	5593.83	5593.83	
19	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B020	高层建筑增加费	项	1	5949.33	5949.33	
合计						11543.16	

榆信网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项		1254.98	2330.67		2308.26	2008.18	5593.83
	4-2-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	4.01	7.45				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1250.97	2323.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B020	高层建筑增加费	项		1895.51	1020.66		3486.39	3033.16	5949.33
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的4%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	36.93	19.89				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的4%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	1858.58	1000.77				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			32470.87
1.1	安全文明施工费			19423.53
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9126.72
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1131.09
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2301.18
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6864.54
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1170.09
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5928.47
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	5539.25
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	409.53
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	39149.74
合计				71620.61

南京网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	智能远程水表 DN20	个	247.79	

嘉禾网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1387.378	56	77693.17	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1.394	56	78.06	
3	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.1652	7.93	17.17	
4	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	66.2136	2.84	188.05	
5	01130019	扁钢≤59	kg	25.3	2.78	70.33	
6	01130019~1	扁钢≤59	kg	2.1	2.78	5.84	
7	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	1.6	3.16	5.06	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	14.6621	3.04	44.57	
9	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	130.334	2.95	384.49	
10	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	9.116	2.95	26.89	
11	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	8.657	2.95	25.54	
12	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.6	4.22	2.53	
13	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.4	59.48	23.79	
14	01610001	铈钨棒	g	0.08	0.39	0.03	
15	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	3.4999	9.48	33.18	
16	02090017	塑料布	m2	4.1959	1.98	8.31	
17	02270009	细白布 宽900	m	0.136	6.19	0.84	
18	02270021	棉纱头	kg	0.4	5.6	2.24	
19	02270025	破布	kg	29.0119	6.38	185.1	
20	02270025~1	破布	kg	1.932	6.38	12.33	
21	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	16	0.09	1.44	
22	03010511	六角螺栓	kg	12.1487	5.86	71.19	
23	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	123.6	1.55	191.58	
24	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	8.1041	5.86	47.49	
25	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	6.7506	6.47	43.68	
26	03010803	膨胀螺栓 M10	套	669.5	0.25	167.38	
27	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1279.26	0.73	933.86	
28	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	16.32	0.43	7.02	
29	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.008	6.03	0.05	
30	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.243	2.07	4.64	
31	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.118	2.07	0.24	
32	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	9.1171	8.62	78.59	
33	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	12.087	47.41	573.04	
34	03110167	钢锯条	条	0.16	0.34	0.05	
35	03110171	锯条(各种规格)	根	383.5241	0.34	130.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03110173	钢丝刷子	把	22.5547	2.59	58.42	
37	03110173~1	钢丝刷子	把	2.01	2.59	5.21	
38	03110179	铁砂布	张	82.1125	0.86	70.62	
39	03110181	铁砂布 0#～2#	张	5.8465	0.86	5.03	
40	03110183	砂纸	张	16.08	0.47	7.56	
41	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.8	6.9	5.52	
42	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	41.2631	6.9	284.72	
43	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.998	6.9	6.89	
44	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.112	68.97	7.72	
45	03130515	焊锡	kg	0.28	34.48	9.65	
46	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.1368	9.48	1.3	
47	03130837	冲击钻头 Φ12	个	67.3758	6.81	458.83	
48	03130841	冲击钻头 Φ14	个	10.068	9.48	95.44	
49	03130843	冲击钻头 Φ16	个	15.828	8.62	136.44	
50	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	2.585	9.05	23.39	
51	03150139	圆钉	kg	0.3868	5.17	2	
52	03150515	金属滤网	m2	0.504	8.19	4.13	
53	03150917	斜垫铁(综合)	kg	35.712	4.83	172.49	
54	03150923	平垫铁(综合)	kg	36	5.17	186.12	
55	04010009	水泥 42.5MPa	kg	49.388	0.36	17.78	
56	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0615	407.08	25.04	
57	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	597.9036	0.41	245.14	
58	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1521	165.05	25.1	
59	04030009	砂子	kg	50.49	0.07	3.53	
60	04030035	河砂	m3	1.0475	165.05	172.89	
61	05030017	木板	m3	0.024	1939.66	46.55	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	0.12	10.34	1.24	
63	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.04	12.93	0.52	
64	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.736	11.21	30.67	
65	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.118	11.21	1.32	
66	13110005	热熔标线涂料	kg	33.1479	17.24	571.47	
67	13350027	密封油膏	kg	19.796	1.29	25.54	
68	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	911.25	0.17	154.91	
69	13350103	油麻	kg	73.948	6.9	510.24	
70	14010005	清油 C01-1	kg	0.11	12.49	1.37	
71	14030005	煤油	kg	4.48	7.45	33.38	
72	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.056	7.32	7.73	
73	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.054	7.32	0.4	
74	14030021	溶剂汽油	kg	0.0216	7.44	0.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	14070003	白铅油	kg	1.26	6.51	8.2	
76	14070011	机油	kg	14.2086	6.68	94.91	
77	14090001	电力复合脂	kg	1.64	85.66	140.48	
78	14090007	黄油钙基脂	kg	1.2	6.72	8.06	
79	14330041	丙酮	kg	53.1897	6.03	320.73	
80	14350025	隔离剂	kg	6.2446	2.39	14.92	
81	14350067	润滑剂	kg	0.4342	4.41	1.91	
82	14390001	氧气	m3	72.9465	3.73	272.09	
83	14390001~1	氧气	m3	2.958	3.73	11.03	
84	14390005	乙炔气	kg	24.3155	14.09	342.61	
85	14390005~1	乙炔气	kg	0.986	14.09	13.89	
86	14390035	氩气	m3	0.4	12.79	5.12	
87	14410097	粘接剂	kg	132.3593	13.43	1777.59	
88	14430019	贴缝胶带 9m	卷	87.7672	10.34	907.51	
89	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4	6.35	2.54	
90	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	77.3685	4.74	366.73	
91	15010009	石棉绒	kg	13.946	2.59	36.12	
92	15010053	石棉板衬垫	kg	1	7.66	7.66	
93	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.3	8.02	26.47	
94	17010005	焊接钢管(综合)	kg	93.685	3.79	355.07	
95	17010023	焊接钢管 DN20	m	6.3445	4.5	28.55	
96	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.647	3.45	2.23	
97	17190009	输水软管 Φ25	m	1.294	8.62	11.15	
98	17250019	塑料软管	kg	0.6	12.07	7.24	
99	17270035	橡胶软管 DN20	m	2.8621	7.33	20.98	
100	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	4.04	1.98	8	
101	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	72.72	3.88	282.15	
102	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	85.85	4.31	370.01	
103	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	6.06	14.66	88.84	
104	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	62.216	0.88	54.75	
105	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	68.68	1.55	106.45	
106	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	4.848	3.88	18.81	
107	18250005	塑料管卡子 20	个	5102.8906	0.38	1939.1	
108	18250007	塑料管卡子 25	个	1681.7043	0.67	1126.74	
109	18250175	固定卡子 1.5×32	个	8	1.9	15.2	
110	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	72.72	1.29	93.81	
111	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.294	9.05	11.71	
112	19000011	螺纹阀门 DN20	个	1.9037	20.69	39.39	
113	22110015	塑料丝堵 DN15	个	30.3076	0.69	20.91	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	22110017	塑料丝堵 DN20	个	11.6518	0.95	11.07	
115	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.2537	23.28	52.47	
116	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.2537	5.17	11.65	
117	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	2	3.02	6.04	
118	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	8.12	1.55	12.59	
119	34110003	水	m3	32.0648	4.27	136.92	
120	34110009	电	kW·h	445.572	0.78	347.55	
121	34110009~1	电	kW·h	0.08	0.78	0.06	
122	34130013	位号牌	个	8	2.16	17.28	
123	35010015	木模板	m3	0.014	1444.83	20.23	
124	88000055	校验材料费	元	2.08	0.86	1.79	
125	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	4	884.96	3539.84	
126	SB0001~2	排污泵控制箱	台	4	646.02	2584.08	
127	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	4	1592.92	6371.68	
128	Z01000009	型钢(综合)	kg	251.0865	3.5	878.8	
129	Z03000103~1	水嘴DN15	个	68.68	4.42	303.57	
130	Z03000125	地漏DN50	个	244.42	5.31	1297.87	
131	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	68.68	4.87	334.47	
132	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	274.54	3.54	971.87	
133	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.7739	4.42	12.26	
134	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	204	15.93	3249.72	
135	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	38.1876	38.34	1464.11	
136	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	23.7257	49.77	1180.83	
137	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	10.1737	30.09	306.13	
138	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	2.544	19.47	49.53	
139	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	17.808	30.17	537.27	
140	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	0.636	58.85	37.43	
141	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.636	68.97	43.86	
142	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	1.696	39.82	67.53	
143	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
144	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
145	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.088	144.45	734.96	
146	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	35.295	39.82	1405.45	
147	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	91.4004	60.18	5500.48	
148	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	1886.4478	3.63	6847.81	
149	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1192.8043	2.94	3506.84	
150	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	1308.1813	3.45	4513.23	
151	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	652.0248	3.98	2595.06	
152	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	442.9562	12.83	5683.13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	286.9222	3.98	1141.95	
154	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	600.913	36	21632.87	
155	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	322.518	6.19	1996.39	
156	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	167.96	16	2687.36	
157	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	11.4956	23.01	264.51	
158	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	29.058	28.32	822.92	
159	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	36.0724	11.5	414.83	
160	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	189.2778	34.51	6531.98	
161	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	28.3426	16.81	476.44	
162	Z17000375	橡塑管壳	m3	2.8808	1150.44	3314.19	
163	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.924	1150.44	2213.45	
164	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	37.089	17.7	656.48	
165	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	42.0732	26.55	1117.04	
166	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	16.3323	15.93	260.17	
167	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	8.8236	17.7	156.18	
168	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	4.4773	12.39	55.47	
169	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	124.8629	7.08	884.03	
170	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	44.044	2.21	97.34	
171	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	32.604	2.65	86.4	
172	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	22.794	7.08	161.38	
173	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	11.4028	3.54	40.37	
174	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	288.9365	2.61	754.12	
175	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件De25	个	124.95	1.59	198.67	
176	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	195.6288	1.59	311.05	
177	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	935.597	2.65	2479.33	
178	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	291.2535	1.77	515.52	
179	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	185.3821	2.65	491.26	
180	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	1370.2517	2.3	3151.58	
181	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	3300.4977	2.02	6667.01	
182	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	4	123	492	
183	Z18000307~2	橡胶DN65	个	4	123.89	495.56	
184	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	214.2	2.35	503.37	
185	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	285.6	3.91	1116.7	
186	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	161.7	3.91	632.25	
187	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	357	2.35	838.95	
188	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	111.3	3.13	348.37	
189	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	84.591	8.85	748.63	
190	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	102.1363	10.62	1084.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	4	27	108	
192	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
193	Z19000121~3	法兰闸阀DN65	个	4	265	1060	
194	Z19000121~4	法兰止回阀DN65	个	4	265	1060	
195	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	4	283	1132	
196	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	4	283	1132	
197	Z19000129~10	过滤器DN25	个	34.34	24.78	850.95	
198	Z19000129~12	截止阀DN20	个	72.72	24.78	1802	
199	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	6.06	57.52	348.57	
200	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	34.34	30.97	1063.51	
201	Z19000129~9	减压阀DN25	个	17.17	309	5305.53	
202	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	8	17.7	141.6	
203	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN65	片	4	15	60	
204	Z22000077	自动排气阀DN20	个	4	22.12	88.48	
205	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	68	247.79	16849.72	暂估价
206	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	8	39.82	318.56	
207	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	38.7005	8.85	342.5	
208	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	21.2159	12.39	262.87	
209	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	10.5499	7.08	74.69	
210	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	14	14.47	202.58	
211	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.032	77.44	2.48	
212	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.096	31.27	3	
213	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.3414	664.97	227.02	
214	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0359	863.21	30.99	
215	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.8	451.19	360.95	
216	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.3414	390.05	133.16	
217	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	1.0156	169.04	171.68	
218	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.466	197.93	92.24	
219	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.04	197.93	7.92	
220	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.5381	4.46	2.4	
221	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	2.2909	7.02	16.08	
222	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0611	219.07	13.39	
223	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	3.5883	23.6	84.68	
224	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.3723	34.74	12.93	
225	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	11.5484	22.68	261.92	
226	990748510	液压断管机	台班	0.9354	20.02	18.73	
227	990782210	剔槽机	台班	12.087	30.19	364.91	
228	990782310	滚槽机	台班	2.062	23.09	47.61	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
229	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.9126	36.27	33.1	
230	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	1.9893	18.64	37.08	
231	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.8	63.39	50.71	
232	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.24	99.77	23.94	
233	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.058	27.94	1.62	
234	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.058	20.88	1.21	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	16.6165	70.09	1164.65	
236	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.386	70.09	27.05	
237		合计				249511.48	
238		其中：人工费合计				77771.23	
239		材料费合计				168548.8	
240		其中：暂估材料费				16849.72	
241		机械费合计				3191.46	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B9#给排水工程(85)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	357262.56	22104.35
1.1	1、管井	104163.98	19449.49
1.2	2、楼层户内	224729.49	
2	措施项目费	22186.07	
2.1	总价措施费	11726.57	
2.2	单价措施费	10459.5	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	30171.26	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	36865.79	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		446485.68	22104.35

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014001	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	2	5335.17	10670.34	2654.86
2	031001001001	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	30.5	85.22	2599.21	
3	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	82.98	73.09	6065.01	
4	031208002004	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.44	2539.41	6196.16	
5	031002003010	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	301.43	1205.72	
6	031002003011	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	4	73.15	292.6	
7	030413003011	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	9.3	74.4	
8	031002003012	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	
9	030413003012	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
10	031002001012	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	41.25	19.24	793.65	
		1、管井					
11	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：焊接	个	4	768.27	3073.08	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031003001009	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
13	031003001010	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	
14	031003001011	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
15	031003001012	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	60.56	4118.08	
16	031003001013	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	54.31	3693.08	
17	031003001014	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	68	216.98	14754.64	
18	031003001015	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	68	315.07	21424.76	19449.49
19	031003001016	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	
20	031001001003	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	138.93	84.11	11685.4	
21	031001001004	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	104.4	71.82	7498.01	
22	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.6	64.31	746	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
23	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	46.4	60.99	2829.94	
24	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	34	60.99	2073.66	
25	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	12.46	54.26	676.08	
26	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	68	54.26	3689.68	
27	031208002005	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦Φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	2.89	3221.48	9310.08	
28	031208002006	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.21	2539.41	533.28	
29	031001006016	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	136	36.18	4920.48	
30	031002003013	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	52	50.53	2627.56	
31	030413003013	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	8.47	440.44	
32	031002003014	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	40	35.98	1439.2	
33	031002003015	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
34	030413003014	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	56	7.02	393.12	
35	031002001013	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	113.2	19.24	2177.97	
		2、楼层户内					
36	031001006017	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1632	34.85	56875.2	
37	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	68	267.35	18179.8	
38	031003005001	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	68	28.09	1910.12	
39	031003005002	塑料阀门 1、规格：单活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	204	9.37	1911.48	
40	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	68	227.92	15498.56	
41	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	14144	5.83	82459.52	
42	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	4620.58	7.7	35578.47	
43	030413002002	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	108.8	5.55	603.84	
44	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	68	122.92	8358.56	
45	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3353.94	3353.94	
合计						357262.56	22104.35

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014001	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
2	031001001001	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001001002	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002004	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002003010	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002003011	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030413003011	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003012	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030413003012	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031002001012	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031003009001	补偿器	个		42	629.25	29.81	77.25	67.21	768.27

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-379	方形补偿器制作(弯头组成) 公称直径65mm以内	个	1	42	629.25	29.81			
	Z18000277~1	焊接式成品补偿器	个	4		600				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031003001009	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	螺纹阀门	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031003001010	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003001011	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001012	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001013	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001014	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001015	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
19	031003001016	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001001003	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031001001004	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031001001005	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001001006	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031001001007	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001001008	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001001009	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031208002005	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031208002006	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031001006016	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003013	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030413003013	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002003014	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002003015	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413003014	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031002001013	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031001006017	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
37	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011^4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031003005001	塑料阀门	个		2.24	22.43		4.12	3.42	28.09
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	1	2.24	22.43				
	Z19000087^1	PPR单活结球阀	个	1.01		22.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031003005002	塑料阀门	个		0.75	7.48		1.37	1.14	9.37
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	0.333333	0.75	7.48				
	Z19000087^2	单活结球阀DN25	个	0.3367		7.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043^1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257^1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030413002002	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z50000003`1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031009001001	采暖工程系统调试	系统		752.46	1397.42		1383.98	1204.06	3353.94
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	752.46	1397.42				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	11726.57
2	单价措施费	10459.5
合计		22186.07

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3609.93	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2848.5	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3798	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1470.14	
合计				11726.57	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1			
2	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B023	高层建筑增加费	项	1	10459.5	10459.5	
合计						10459.5	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017002	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B023	高层建筑增加费	项		3332.5	1794.42		6129.41	5332.58	10459.5
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	3187.64	1716.42				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	144.86	78				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			30171.26
1.1	安全文明施工费			18896.55
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	8879.1
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1100.4
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2238.75
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6678.3
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1138.35
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5767.62
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	3970.32
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	398.42
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	36865.79
合计				67037.05

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	958.7628	56	53690.72	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	4.424	56	247.74	
3	01000003	型钢(综合)	kg	25.44	2.53	64.36	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	4.2659	7.93	33.83	
5	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	29.6032	2.84	84.07	
6	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	1.456	2.84	4.14	
7	01130019	扁钢≤59	kg	4.2	2.78	11.68	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	7.8594	3.04	23.89	
9	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	18.232	2.95	53.78	
10	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	13.032	2.95	38.44	
11	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.9449	9.48	18.44	
12	02090017	塑料布	m2	1.632	1.98	3.23	
13	02270025	破布	kg	17.6891	6.38	112.86	
14	02270025~1	破布	kg	0.144	6.38	0.92	
15	02290027	线麻	kg	1.012	10.34	10.46	
16	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	37128	0.22	8168.16	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	282.88	0.05	14.14	
18	03010511	六角螺栓	kg	15.8211	5.86	92.71	
19	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	16.48	0.6	9.89	
20	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	230.72	1.55	357.62	
21	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	5.2343	5.86	30.67	
22	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	4.3601	6.47	28.21	
23	03010791	膨胀螺栓 M6	套	560.32	0.17	95.25	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.0508	2.07	4.25	
25	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.512	2.07	5.2	
26	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.4068	8.62	132.81	
27	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.532	8.62	4.59	
28	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.632	47.41	77.37	
29	03110171	锯条(各种规格)	根	124.4889	0.34	42.33	
30	03110173	钢丝刷子	把	4.7637	2.59	12.34	
31	03110173~1	钢丝刷子	把	0.024	2.59	0.06	
32	03110179	铁砂布	张	14.144	0.86	12.16	
33	03110181	铁砂布 0#～2#	张	2.4995	0.86	2.15	
34	03110183	砂纸	张	4.632	0.47	2.18	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	40.1018	6.9	276.7	
36	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	3.2344	6.9	22.32	
37	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.504	7.76	3.91	
38	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	7.072	5.17	36.56	
39	03130835	冲击钻头 Φ10	个	6.528	6.03	39.36	
40	03130837	冲击钻头 Φ12	个	23.3376	6.81	158.93	
41	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	1.6696	9.05	15.11	
42	04010009	水泥 42.5MPa	kg	37.076	0.36	13.35	
43	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	1.524	0.36	0.55	
44	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0397	407.08	16.16	
45	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	80.7296	0.41	33.1	
46	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0982	165.05	16.21	
47	04030009	砂子	kg	98.108	0.07	6.87	
48	04030009~1	砂子	kg	4.568	0.07	0.32	
49	04030035	河砂	m3	0.1414	165.05	23.34	
50	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.868	11.21	32.15	
51	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.14	11.21	1.57	
52	13110005	热熔标线涂料	kg	12.8928	17.24	222.27	
53	13350027	密封油膏	kg	22.152	1.29	28.58	
54	13350027~1	密封油膏	kg	1.016	1.29	1.31	
55	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	685.552	0.17	116.54	
56	13350103	油麻	kg	88.796	6.9	612.69	
57	13350103~1	油麻	kg	8.46	6.9	58.37	
58	14010005	清油 C01-1	kg	0.28	12.49	3.5	
59	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.792	7.32	5.8	
60	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.036	7.32	0.26	
61	14030021	溶剂汽油	kg	0.0139	7.44	0.1	
62	14070003	白铅油	kg	1.12	6.51	7.29	
63	14070011	机油	kg	17.02	6.68	113.69	
64	14070023	铅油(厚漆)	kg	7.6099	4.22	32.11	
65	14350025	隔离剂	kg	1.238	2.39	2.96	
66	14350025~1	隔离剂	kg	0.1128	2.39	0.27	
67	14390001	氧气	m3	38.0281	3.73	141.84	
68	14390001~1	氧气	m3	2.6016	3.73	9.7	
69	14390005	乙炔气	kg	12.676	14.09	178.6	
70	14390005~1	乙炔气	kg	0.8672	14.09	12.22	
71	14410097	粘接剂	kg	805.0625	13.43	10811.99	
72	14430019	贴缝胶带 9m	卷	100.4884	10.34	1039.05	
73	15010009	石棉绒	kg	1.876	2.59	4.86	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	4.788	8.02	38.4	
75	17010005	焊接钢管(综合)	kg	17.5896	3.79	66.66	
76	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	1.44	3.79	5.46	
77	17010021	焊接钢管 DN15	m	1.8	3.47	6.25	
78	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.4169	4.5	15.38	
79	17010025	焊接钢管 DN25	m	2.76	6.67	18.41	
80	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.132	3.45	3.91	
81	17190009	输水软管 Φ25	m	2.264	8.62	19.52	
82	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	299.2	0.06	17.95	
83	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.4805	7.33	10.85	
84	18000007	压制异径管 DN80	个	4	15.26	61.04	
85	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
86	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	351.48	4.31	1514.88	
87	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
88	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	289.264	1.55	448.36	
89	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
90	18250007	塑料管卡子 25	个	2355.4656	0.67	1578.16	
91	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	8.08	0.95	7.68	
92	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
93	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	288.5376	2.59	747.31	
94	19000009	螺纹阀门 DN15	个	2.264	9.05	20.49	
95	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.9669	20.69	20.01	
96	22110017	塑料丝堵 DN20	个	16.32	0.95	15.5	
97	24090003	温度计 0～120℃	块	4.04	52.59	212.46	
98	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.7592	23.28	64.23	
99	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	8.08	47.41	383.07	
100	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.7592	5.17	14.27	
101	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	41.48	1.21	50.19	
102	34110003	水	m3	20.4834	4.27	87.46	
103	34110009	电	kW·h	202.8339	0.78	158.21	
104	34110009~1	电	kW·h	1.984	0.78	1.55	
105	Z01000009	型钢(综合)	kg	162.1725	3.5	567.6	
106	Z09000009	铝箔	m2	4759.1974	3.54	16847.56	
107	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.7916	4.42	7.92	
108	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
109	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	12.72	30.17	383.76	
110	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	19.08	45.66	871.19	
111	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	1.272	58.85	74.86	
112	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	30.561	38.34	1171.71	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	222.3539	30.09	6690.63	
114	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	80.1588	15.51	1243.26	
115	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	78.0462	12.01	937.33	
116	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	104.0868	23.38	2433.55	
117	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	11.5652	18.58	214.88	
118	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	1.696	57.52	97.55	
119	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	14426.88	2.35	33903.17	
120	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1788.944	12.59	22522.8	
121	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	5.7616	1150.44	6628.38	
122	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	13.3285	15.93	212.32	
123	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	109.4016	12.39	1355.49	
124	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	87.8772	3.54	311.09	
125	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	59.2992	7.08	419.84	
126	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	7.7372	3.54	27.39	
127	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	99.0463	2.65	262.47	
128	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	105.128	2.65	278.59	
129	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1596.096	2.48	3958.32	
130	Z18000277~1	焊接式成品补偿器DN70	个	16	150	2400	
131	Z18000351~2	过滤器DN80	个	4	241.38	965.52	
132	Z18000405~1	刚性防水套管DN80	个	4	40.68	162.72	
133	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	2	389.38	778.76	
134	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	2	24.78	49.56	
135	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	10.1	14.66	148.07	
136	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	8	283.19	2265.52	
137	Z19000087~1	PPR单活结球阀De20	个	68.68	22.12	1519.2	
138	Z19000087~2	单活结球阀DN25De20	个	68.68	22.12	1519.2	
139	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
140	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	68.68	30.97	2127.02	
141	Z19000129~22	过滤器DN25	个	68.68	24.78	1701.89	
142	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	68.68	283.19	19449.49	暂估价
143	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	68.68	185.84	12763.49	
144	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
145	Z19000129~27	螺纹阀门DN32	个	8.08	36	290.88	
146	Z20000039	碳钢平焊法兰 DN25	片	4	5.31	21.24	
147	Z20000045	碳钢平焊法兰 DN50	片	8	7.96	63.68	
148	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	24	15.93	382.32	
149	Z22000011~4	卫浴散热器	组	68	230.09	15646.12	
150	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
151	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	68	176.99	12035.32	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	2	1327.43	2654.86	暂估价
153	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	68	44.25	3009	
154	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.177	664.97	117.7	
155	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0232	863.21	20.03	
156	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.177	390.05	69.04	
157	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.08	197.93	15.83	
158	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.3475	4.46	1.55	
159	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.4797	7.02	10.39	
160	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.0261	23.6	118.62	
161	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.176	23.6	4.15	
162	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	25.3162	22.68	574.17	
163	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.062	80.5	4.99	
164	990782210	剔槽机	台班	1.632	30.19	49.27	
165	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2488	36.27	9.02	
166	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	6.4859	18.64	120.9	
167	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.222	27.94	6.2	
168	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.156	27.94	4.36	
169	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.222	20.88	4.64	
170	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.156	20.88	3.26	
171	990919710	电焊机（综合）	台班	13.2725	70.09	930.27	
172	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.6016	70.09	112.26	
173		合计				269519.07	
174		其中：人工费合计				53938.46	
175		材料费合计				213403.97	
176		其中：暂估材料费				22104.35	
177		机械费合计				2176.64	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B9#采暖工程(86)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	818398.09	343591.11
2	措施项目费	39704.71	
2.1	总价措施费	25564.91	
2.2	单价措施费	14139.8	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	67724.89	
5	设备费	123362.18	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	94427.09	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1143616.96	343591.11

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱-1AP/-1AE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
2	030404017005	配电箱1、名称：XFAP/XFAPE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	4	406.74	1626.96	
3	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	28	56.51	1582.28	
4	030404017002	配电箱1、名称：-01AT1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
5	030404017003	配电箱1、名称：-02AT1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
6	030404017004	配电箱1、名称：-02ATP1/2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
7	030404017014	配电箱1、名称：GAL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
8	030404017006	配电箱1、名称：-1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
9	030404017007	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	617.85	1235.7	
10	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	58	15.01	870.58	
11	030412001002	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	16	33.88	542.08	
12	030412001033	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	25.74	102.96	
13	030412001003	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	4	33.88	135.52	
14	030412001004	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	44	76.27	3355.88	
15	030412001005	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	8	157.43	1259.44	
16	030412001007	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	28	157.43	4408.04	
17	030412001008	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	51	157.43	8028.93	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
18	030404034001	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	8	16.2	129.6	
19	030404034002	照明开关1、名称：带开关插座 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙面暗装	个	58	18.14	1052.12	
20	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	4	18.77	75.08	
21	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电梯基坑插座	个	2	18.77	37.54	
22	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	167	7.07	1180.69	
23	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	116	6.17	715.72	
24	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	646	6.61	4270.06	
25	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	38.3	8.2	314.06	
26	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	605.7	9.05	5481.59	
27	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
28	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	19.4	17.22	334.07	
29	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	110.05	5.42	596.47	
30	030411003001	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	11.42	85.75	979.27	
31	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	7.7	67.88	522.68	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
32	030411003003	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	24	67.88	1629.12	
33	030411003004	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:100*50（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	133.09	39.83	5300.97	
34	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	176.12	8.82	1553.38	
35	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	8	48.1	384.8	
36	030408001017	电力电缆1、规格：WDZN-VV-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	25.39	21.23	539.03	387.74
37	030408001020	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	25.39	53.82	1366.49	1215.01
38	030408001002	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	68.03	40.65	2765.42	2310.01
39	030408001003	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.84	17.58	383.95	297.13
40	030408001004	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.77	13.28	289.11	202.51
41	030408001005	电力电缆1、规格：NG-VV-4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.81	17.58	1033.88	800.09
42	030408001006	电力电缆1、规格：NG-VV-4*2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.79	12.07	709.6	475.62
43	030408001007	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	27.54	20.41	562.09	397.76
44	030408001008	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	26.38	19	501.22	381
45	030408006001	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	374	4.71	1761.54	
46	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	246	3.99	981.54	
47	030411004037	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1599.33	3.07	4909.94	2782.83
48	030411004038	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	1873.21	3.07	5750.75	3259.39
49	030411004032	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	9.87	2.79	27.54	16.17
50	030411004033	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	75.6	3.14	237.38	136.81
51	030411004039	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	875.6	3.07	2688.09	1523.54
52	030411004040	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	321.9	2.73	878.79	506.99

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
53	030411004041	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	151.1	3.14	474.45	273.43
54	030411004042	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	62.8	3.94	247.43	170.13
55	030411004018	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF2.5	m	31.1	2.71	84.28	50.94
56	030411004043	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	67.4	3.98	268.25	169.14
57	030411004019	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	53.2	3.91	208.01	133.51
58	030411004044	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	490.2	3.79	1857.86	1249.42
59	030404017013	配电箱1、名称：WDAT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	4	244.65	978.6	
60	030404017008	配电箱1、名称：AT-XDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
61	030404017009	配电箱1、名称：AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
62	030404017010	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	68	198.74	13514.32	
63	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	4	617.85	2471.4	
64	030412001009	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	612	15.01	9186.12	
65	030412001010	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	204	15.01	3062.04	
66	030412001011	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	24	33.88	813.12	
67	030412001035	普通灯具1、名称：电井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	34	25.74	875.16	
68	030412001012	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	104	76.27	7932.08	
69	030412005002	荧光灯1、名称：成套双管荧光灯 2、规格：2*36W 3、安装形式：吸顶	套	4	116.58	466.32	
70	030412001013	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	36	157.43	5667.48	
71	030412001015	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	34	157.43	5352.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
72	030412001016	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	70	94.15	6590.5	
73	030412001017	普通灯具1、名称：E6消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　6W	套	34	94.15	3201.1	
74	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：墙上暗装	个	514	13.74	7062.36	
75	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	136	16.2	2203.2	
76	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关 2、规格：~250V　10A 3、安装方式：暗装	个	412	16.56	6822.72	
77	030404035003	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	952	13.99	13318.48	
78	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	204	18.77	3829.08	
79	030404035005	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	170	18.77	3190.9	
80	030404035006	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、洗衣机插座	个	68	18.77	1276.36	
81	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、太阳能插座	个	68	18.77	1276.36	
82	030404035008	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	68	18.77	1276.36	
83	030404035009	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	68	19.3	1312.4	
84	030404035010	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带开关） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	272	18.13	4931.36	
85	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	111.2	67.88	7548.26	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	87.2	85.75	7477.4	
87	030411003007	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:100*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	111.2	39.83	4429.1	
88	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	258.1	8.82	2276.44	
89	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	102	48.1	4906.2	
90	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	757.52	14.16	10726.48	
91	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	8478.68	6.61	56044.07	
92	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	5236	6.11	31991.96	
93	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	25.83	8.2	211.81	
94	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1124.88	9.05	10180.16	
95	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
96	030413002004	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	74.8	5.96	445.81	
97	030413002005	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	1340.5	5.42	7265.51	
98	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	372	7.07	2630.04	
99	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	3748	6.17	23125.16	
100	030411004016	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV2.5	m	16136.77	2.93	47280.74	25831.74

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
101	030411004017	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV4	m	24846.99	3.59	89200.69	58440.12
102	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	2675.88	11.99	32083.8	27956.26
103	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	8853.81	11.99	106157.18	92500.18
104	030411004021	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	341.7	2.79	953.34	559.7
105	030411004022	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ2.5	m	8.4	3.14	26.38	15.2
106	030411004025	配线1、名称：机房照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSF2.5	m	140.88	3.14	442.36	254.94
107	030411004026	配线1、名称：风机接线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	98.2	3.94	386.91	266.02
108	030411004028	配线1、名称：电井插座 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	306.6	3.98	1220.27	769.41
109	030411004023	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	1369.7	3.07	4204.98	2383.28
110	030411004036	配线1、名称：公共照明 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJSF2.5	m	597.7	2.73	1631.72	941.38
111	030411004030	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZN-RVS2*1.5	m	975.25	3.79	3696.2	2485.72
112	030411004015	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:沿桥架 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	111.4	4.08	454.51	276.05
113	030411004034	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJSYJF4	m	1170.2	3.94	4610.59	3170.07
114	030411004035	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJSF4	m	295.8	3.74	1106.29	742.31
115	030408001009	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	266.96	113.39	30270.59	28003.73
116	030408001010	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-4*35+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	299.82	227.41	68182.07	65635.84
117	030408001011	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	41.03	17.58	721.31	558.2
118	030408001018	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	250.37	53.82	13474.91	11981.16
119	030408001019	电力电缆1、名称：NG-ABTLY-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	84.2	39.59	3333.48	2831.05
120	030408001013	电力电缆1、规格：NG-A（BTLY）-5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	16.8	40.65	682.92	570.46
121	030408001016	电力电缆1、规格：BTTQ-5*4 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	20	40.65	813	679.12

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
122	030408006024	电力电缆头1、名称：穿刺线夹 2、规格：NG-A（BTLY）-5*4	个	20	24.72	494.4	
123	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*6	个	4	83.85	335.4	
124	030408006021	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-5*4	个	8	83.85	670.8	
125	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：NG-ABTLY-35	个	20	146.34	2926.8	
126	030408006003	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	个	20	146.34	2926.8	
127	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	1444	4.71	6801.24	
128	030408006005	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	204	3.99	813.96	
129	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	472.77	20.7	9786.34	
130	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	625.5	11.2	7005.6	
131	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	150	4.84	726	
132	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	151.36	21.04	3184.61	
133	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	238	21.41	5095.58	
134	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	748.44	4.84	3622.45	
135	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	1	143.12	143.12	
136	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	106	14.3	1515.8	
137	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
138	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
139	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
合计						818398.09	343591.11

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017005	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030413001029	铁构件	m		6.44	37.29	2.47	11.85	10.31	56.51
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	37.29	2.47			
	Z01000029~1	槽钢	m	1.05		32.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017014	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017007	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030412001002	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030412001033	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001004	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412001005	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001007	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030404034001	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030404034002	照明开关	个		3.81	8.24		7	6.09	18.14
	4-14-382	普通插座安装 暗插座15A以下 单相带接地	套	1	3.81	8.24				
	Z26000029~5	带开关插座	套	1.02		7.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030404035001	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030411001001	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030411001002	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411003001	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411003002	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411003003	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411003004	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030408008001	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030408001017	电力电缆	m		1.8	16.45	0.1	3.3	2.88	21.23
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	16.45	0.1			
	Z28000079~45*	电缆	m	1.01		15.27				
		材料费中：暂估价合计	元			15.27				
37	030408001020	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
38	030408001002	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
39	030408001003	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
40	030408001004	电力电缆	m		1.4	9.56	0.09	2.57	2.23	13.28
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	9.56	0.09			
	Z28000079~39*	电缆	m	1.01		9.3				
		材料费中：暂估价合计	元			9.3				
41	030408001005	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
42	030408001006	电力电缆	m		1.4	8.35	0.09	2.57	2.23	12.07
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	8.35	0.09			
	Z28000079~41*	电缆	m	1.01		8.09				
		材料费中：暂估价合计	元			8.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
43	030408001007	电力电缆	m		1.8	15.63	0.1	3.3	2.88	20.41
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	15.63	0.1			
	Z28000079~42*	电缆	m	1.01		14.44				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
44	030408001008	电力电缆	m		1.6	14.74	0.1	2.96	2.56	19
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.8	7.37	0.05			
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.8	7.37	0.05			
	Z28000079~42*	电缆	m	0.505		7.22				
	Z28000079~46*	电缆	m	0.505		7.22				
		材料费中：暂估价合计	元			14.44				
45	030408006001	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030408006002	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030411004037	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
48	030411004038	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~26*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
49	030411004032	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
50	030411004033	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
51	030411004039	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
52	030411004040	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
53	030411004041	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
54	030411004042	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
55	030411004018	配线	m		0.35	1.79		0.65	0.57	2.71
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.35	1.79				
	Z28000055~22*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
56	030411004043	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
57	030411004019	配线	m		0.47	2.69		0.86	0.75	3.91

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-25备注2	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.47	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
58	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
59	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030404017008	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030404017009	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030404017010	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030412001009	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030412001010	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030412001011	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030412001035	普通灯具	套		8.44	3.79		15.53	13.51	25.74
	4-14-12备注2	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	8.44	3.79				
	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装)	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030412001012	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030412005002	荧光灯	套		14.73	78.28		27.09	23.57	116.58
	4-14-204	组装型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	14.73	78.28				
	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030412001013	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030412001015	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030412001016	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030412001017	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030404034003	照明开关	个		3.47	4.72		6.39	5.55	13.74
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	4.72				
	Z26000011~2	单联单控开关	只	1.02		4.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030404034004	照明开关	个		3.64	6.73		6.7	5.83	16.2
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	6.73				
	Z26000011~1	双联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030404034005	照明开关	个		3.81	6.66		7	6.09	16.56
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	6.66				
	Z26000011~3	单联双控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030404035003	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030404035004	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030404035005	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030404035008	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404035009	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030404035010	插座	个		3.3	9.54		6.08	5.29	18.13
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	9.54				
	Z26000029~10	单相三孔带开关插座	套	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030411003005	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030411003007	桥架	m		6.05	23.61	0.49	11.12	9.68	39.83
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	23.61	0.49			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		18.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030408008002	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030413002004	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030413002005	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030411004016	配线	m		0.45	1.75		0.83	0.73	2.93
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.75				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.6				
		材料费中：暂估价合计	元			1.6				
101	030411004017	配线	m		0.4	2.54		0.74	0.65	3.59
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.54				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	1.05		2.35				
		材料费中：暂估价合计	元			2.35				
102	030411004011	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
103	030411004012	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
104	030411004021	配线	m		0.4	1.74		0.74	0.65	2.79
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.74				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.05		1.64				
		材料费中：暂估价合计	元			1.64				
105	030411004022	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~25*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
106	030411004025	配线	m		0.45	1.96		0.83	0.73	3.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.96				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.16		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			1.81				
107	030411004026	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
108	030411004028	配线	m		0.53	2.61		0.97	0.84	3.98
	4-13-128备注2	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.53	2.61				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
109	030411004023	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
110	030411004036	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~24*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
111	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.65	3.79
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
112	030411004015	配线	m		0.5	2.77		0.93	0.81	4.08
	4-13-138	线槽配线 多芯软导线 二芯截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.5	2.77				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.48				
		材料费中：暂估价合计	元			2.48				
113	030411004034	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
114	030411004035	配线	m		0.4	2.69		0.74	0.65	3.74
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.69				
	Z28000055~23*	绝缘电线	m	1.05		2.51				
		材料费中：暂估价合计	元			2.51				
115	030408001009	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~24*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
116	030408001010	电力电缆	m		2.71	220.26	0.1	4.98	4.34	227.41
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	220.26	0.1			
	Z28000079~43*	电缆	m	1.01		218.92				
		材料费中：暂估价合计	元			218.92				
117	030408001011	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
118	030408001018	电力电缆	m		1.8	49.04	0.1	3.3	2.88	53.82
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	49.04	0.1			
	Z28000079*	电缆	m	1.01		47.85				
		材料费中：暂估价合计	元			47.85				
119	030408001019	电力电缆	m		1.8	34.81	0.1	3.3	2.88	39.59
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	34.81	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		33.62				
		材料费中：暂估价合计	元			33.62				
120	030408001013	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
121	030408001016	电力电缆	m		1.96	35.46	0.1	3.61	3.13	40.65
	4-9-162备注2	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面6mm2以下	100m	0.01	1.96	35.46	0.1			
	Z28000119~1*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		33.96				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			33.96				
122	030408006024	电力电缆头	个		3.92	14.52		7.21	6.28	24.72
	4-9-344	电力电缆绝缘穿刺线夹安装 明敷电缆 主线截面 10mm2以下	个	1	3.92	14.52				
	Z29000203	绝缘穿刺线夹	个	1		13.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	030408006006	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	030408006021	电力电缆头	个		12.05	52.52		22.16	19.28	83.85
	4-9-175备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	12.05	52.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030408006020	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	030408006003	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030408006004	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
128	030408006005	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
139	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	25564.91
2	单价措施费	14139.8
合计		39704.71

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7869.96	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6209.97	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8279.96	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3205.02	
合计				25564.91	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B024	吊装加固	项	1			
2	03B025	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B026	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B027	顶升、提升装置	项	1			
5	03B028	大型设备专用器具	项	1			
6	03B029	焊接工艺评定	项	1			
7	03B030	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B031	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B032	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B033	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B034	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B035	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B037	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B038	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B040	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017003	脚手架搭拆	项	1			
19	03B041	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B044	高层建筑增加费	项	1	14139.8	14139.8	
合计						14139.8	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B024	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B025	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B026	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B027	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B028	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B029	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B030	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B031	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B032	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B033	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B034	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B035	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B037	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B038	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B040	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017003	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B041	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B044	高层建筑增加费	项		4505.07	2425.81		8286.11	7208.92	14139.8
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	4505.07	2425.81				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

嘉禾网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			67724.89
1.1	安全文明施工费			42733.53
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	20079.61
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	2488.5
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	5062.81
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	15102.61
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2574.31
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	13043.16
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8472.88
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	901.01
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	94427.09
合计				162151.98

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZ-BYJ-16	m	9.95	
2	绝缘电线 BV2.5	m	1.38	
3	绝缘电线 BV-4	m	2.24	
4	绝缘电线 WDZN-GYJSF-2.5	m	1.56	
5	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-4	m	2.58	
6	绝缘电线 WDZN-GYJSYJF-2.5	m	1.56	
7	绝缘电线 WDZ-GYJSF-4	m	2.39	
8	绝缘电线 WDZ-GYJSF-2.5	m	1.5	
9	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.56	
10	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.5	
11	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	2.36	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS2*1.5	m	2.36	
13	电缆 NG-ABTLY-5*6	m	47.38	
14	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	m	103.86	
15	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*4	m	13.47	
16	电缆 NG-A（BTLY）-5*4	m	33.29	
17	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*2.5	m	9.21	
18	电缆 NG-VV-4*4	m	13.47	
19	电缆 NG-VV-4*2.5	m	8.01	
20	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*4	m	14.3	
21	电缆 NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	216.75	
22	电缆 WDZN-VV-5*4	m	15.12	
23	电缆 WDZ-GYJSYJ--5*4	m	14.3	
24	电缆 NG-ABTLY-5*4	m	33.29	

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
25	矿物绝缘电力电缆 BTTQ-5*4	m	33.29	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2131.0074	56	119336.41	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	47.8816	5.17	247.55	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	5.5923	6.46	36.13	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	455.5503	6.46	2942.85	
5	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	10.7	8.44	90.31	
6	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	11.508	2.84	32.68	
7	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.173	2.84	0.49	
8	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	12	3.32	39.84	
9	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	10.416	3.32	34.58	
10	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	2.8	3.36	9.41	
11	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	15.3	4.22	64.57	
12	01410009	接地编织铜线	m	3	12.93	38.79	
13	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	4.0776	22.41	91.38	
14	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.754	30.86	23.27	
15	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	8.372	11.64	97.45	
16	02190027	尼龙线卡	个	60	0.12	7.2	
17	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	2214.3743	0.06	132.86	
18	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	185.2646	0.06	11.12	
19	02270001	白布	kg	75.096	6.72	504.65	
20	02270021	棉纱头	kg	177.9057	5.6	996.27	
21	03010075	木螺钉 M4×40	个	6184.56	0.05	309.23	
22	03010079	木螺钉 M4×65	个	8.32	0.05	0.42	
23	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	350.7968	0.05	17.54	
24	03010085	木螺钉 M8×70	个	185.2646	0.22	40.76	
25	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	4442.88	0.09	399.86	
26	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	493.68	0.52	256.71	
27	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	514.8	0.42	216.22	
28	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	496.4299	0.26	129.07	
29	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	555.696	0.34	188.94	
30	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	15.4387	1.03	15.9	
31	03010739	铜接地端子带螺栓	套	495.5262	3.45	1709.57	
32	03010795	膨胀螺栓 M8	套	50.5618	0.25	12.64	
33	03010803	膨胀螺栓 M10	套	156.3971	0.25	39.1	
34	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	138.782	0.86	119.35	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.472	2.5	6.18	
36	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	201.96	0.26	52.51	
37	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	350.88	0.43	150.88	
38	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	4644.27	0.34	1579.05	
39	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	15.4206	6.83	105.32	
40	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.5726	1.72	0.98	
41	03110113	砂轮片 Φ400	片	4.0658	6.03	24.52	
42	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.2	2.07	2.48	
43	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	22.8803	47.41	1084.76	
44	03110167	钢锯条	条	337.7833	0.34	114.85	
45	03110181	铁砂布 0#～2#	张	319.86	0.86	275.08	
46	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	9.301	6.9	64.18	
47	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	107.7513	7.76	836.15	
48	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.27	6.9	1.86	
49	03130515	焊锡	kg	89.3637	34.48	3081.26	
50	03130517	焊锡膏	kg	5.8145	14.66	85.24	
51	03130807	钻头 Φ5～8	个	22	1.72	37.84	
52	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	18.746	5.17	96.92	
53	03130835	冲击钻头 Φ10	个	2.0311	6.03	12.25	
54	03130837	冲击钻头 Φ12	个	3.9526	6.81	26.92	
55	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	2.2195	4.21	9.34	
56	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.7928	5.39	9.66	
57	03150131	水泥钉 10#	个	1481.7125	0.05	74.09	
58	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	1176.7131	0.41	482.45	
59	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0304	165.05	5.02	
60	04030035	河砂	m3	2.013	67.96	136.8	
61	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	3.7676	12.07	45.47	
62	13010031	酚醛调和漆	kg	14.4306	10.34	149.21	
63	13010081	调和漆	kg	4.2272	12.93	54.66	
64	13030051	沥青漆	kg	0.074	7.33	0.54	
65	13050003	防锈漆	kg	1.2	12.93	15.52	
66	13050005	防锈漆 C53-1	kg	28.6118	12.93	369.95	
67	13050029	沥青绝缘漆	kg	1.0763	7.76	8.35	
68	13090001	银粉漆	kg	1.936	11.21	21.7	
69	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.8	7.32	13.18	
70	14030017	汽油 92#～95#	kg	309.5197	7.66	2370.92	
71	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.4426	8.02	11.57	
72	14070001	铅油	kg	8.6334	6.51	56.2	
73	14090001	电力复合脂	kg	39.4372	85.66	3378.19	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.5382	8.48	4.56	
75	14350077	松香水	kg	1.122	4.89	5.49	
76	14410057	胶合剂	kg	12.549	13.78	172.93	
77	14410085	热熔胶	kg	0.0302	16.59	0.5	
78	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	45.7205	6.35	290.33	
79	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
80	17010063	钢管 D25	kg	64.4265	7.62	490.93	
81	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	15.136	6.43	97.32	
82	17250019	塑料软管	kg	15.84	12.07	191.19	
83	17250027	塑料软管 Φ6	m	226.8	0.34	77.11	
84	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	345.4	0.06	20.72	
85	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	56.7	2.21	125.31	
86	17250181	异型塑料管 Φ5	m	3.15	2.41	7.59	
87	18150233	直管接头 Φ16	个	11.8256	0.97	11.47	
88	18150235	直管接头 Φ20	个	319.119	1.03	328.69	
89	18150237	直管接头 Φ25	个	27.1164	1.15	31.18	
90	18150239	直管接头 Φ32	个	3.0303	1.41	4.27	
91	18150245	弯管接头 Φ32	个	0.5471	1.12	0.61	
92	18250081	管卡子 Φ25	个	151.709	0.12	18.21	
93	18250083	管卡子 Φ32	个	16.9537	0.28	4.75	
94	18250177	固定卡子 3×80	套	123.188	1.98	243.91	
95	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	109.3073	4.31	471.11	
96	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	283.8916	8.62	2447.15	
97	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	571.536	7.76	4435.12	
98	27170029	相色带 20mm×20m	卷	5.98	5.34	31.93	
99	27250015	扁形塑料绑带	m	717.458	0.69	495.05	
100	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	47.8	3.02	144.36	
101	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	9	5.86	52.74	
102	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	64.4	9.48	610.51	
103	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	789.476	1.21	955.27	
104	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	103.7	1.98	205.33	
105	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	71.906	1.21	87.01	
106	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.09	1.55	0.14	
107	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
108	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	569.67	1.29	734.87	
109	28030109	绞型软线 RVS-2×0.5	m	24.432	0.86	21.01	
110	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	4644.27	0.05	232.21	
111	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	263.6291	2.28	601.07	
112	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	53.565	5.41	289.79	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1348.27	0.43	579.76	
114	29060237	阻燃管接头 FST20	个	2349.6051	0.52	1221.79	
115	29060243	阻燃管接头 FST40	个	195.0614	0.95	185.31	
116	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	26.4216	1.55	40.95	
117	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	712.999	1.55	1105.15	
118	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	44.702	1.72	76.89	
119	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	4.9955	2.07	10.34	
120	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	808.962	0.5	404.48	
121	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	1409.7631	0.97	1367.47	
122	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	117.0368	1.95	228.22	
123	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	164.296	1.55	254.66	
124	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	88.428	1.9	168.01	
125	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	46.92	2.13	99.94	
126	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	172.96	2.69	465.26	
127	29090037	铜接线端子 20A	个	498.365	0.34	169.44	
128	29090099	塑料接线柱双线	个	161.71	7.06	1141.67	
129	29250043	电缆吊挂 3×50	套	68.7069	3.02	207.49	
130	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	132.3756	5.41	716.15	
131	34070009	塑料手套 ST型	个	62.79	13.62	855.2	
132	34090061	塑料圆台	块	917.7	0.6	550.62	
133	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	264.6	0.6	158.76	
134	34110009	电	kW·h	121.237	0.78	94.56	
135	34130003	标志牌	个	24.8621	1.38	34.31	
136	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	864.7728	0.86	743.7	
137	SB0001~1	WDAT	台	4	2654.87	10619.48	
138	SB0001~1	户内配电箱AL	台	68	300.88	20459.84	
139	SB0001~23	成套配电箱-1AP/-1AE	台	4	3982.3	15929.2	
140	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	6	4761	28566	
141	SB0001~42	成套配电箱AT-XDT	台	2	3097.35	6194.7	
142	SB0001~43	成套配电箱AT-DT	台	2	3097.35	6194.7	
143	SB0001~7	成套配电箱-1ALE	台	2	1769.91	3539.82	
144	SB0004~1	动力配电箱XFAP/XFAPE	台	4	2654.87	10619.48	
145	SB0004~2	-01AT1/2	台	2	2654.87	5309.74	
146	SB0004~4	GAL	台	2	2654.87	5309.74	
147	SB0004~8	-02AT1/2	台	2	2654.87	5309.74	
148	SB0004~9	-02ATP1/2	台	2	2654.87	5309.74	
149	Z01000029~1	槽钢10#	m	29.4	31.03	912.28	
150	Z01000041	角钢	kg	259.413	3.5	907.95	
151	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型，δ=10mm	m2	11.88	44.25	525.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	66.0539	2.04	134.75	
153	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	1782.4974	2.61	4652.32	
154	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	178.808	3.05	545.36	
155	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	19.982	3.54	70.74	
156	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	106.92	4.42	472.59	
157	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	34.34	70.8	2431.27	
158	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	70.7	70.8	5005.56	
159	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	149.48	53.1	7937.39	
160	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	618.12	2.21	1366.05	
161	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	44.44	13.27	589.72	
162	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	58.58	2.21	129.46	
163	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	206.04	2.21	455.35	
164	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	44.44	106.19	4719.08	
165	Z25000011~4	电井道照明灯(壁装）	套	38.38	2.21	84.82	
166	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	62.62	106.19	6649.62	
167	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	51.51	106.19	5469.85	
168	Z25000011~6	成套双管荧光灯	套	4.04	70.8	286.03	
169	Z26000011~1	双联单控开关	只	146.88	5.75	844.56	
170	Z26000011~2	单联单控开关	只	524.28	3.98	2086.63	
171	Z26000011~3	单联双控开关	只	420.24	5.75	2416.38	
172	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 16A	套	69.36	9.73	674.87	
173	Z26000029~10	单相三孔带开关插座250V 16A	套	277.44	8.58	2380.44	
174	Z26000029~5	带开关插座	套	59.16	7.35	434.83	
175	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	971.04	5.04	4894.04	
176	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 10A	套	138.72	9.73	1349.75	
177	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	456.96	9.73	4446.22	
178	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	496.4085	2.83	1404.84	
179	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	158.928	5.75	913.84	
180	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-16	m	12106.1745	9.95	120456.44	暂估价
181	Z28000055~18	绝缘电线BV2.5	m	18718.6532	1.38	25831.74	暂估价
182	Z28000055~19	绝缘电线BV-4	m	26089.3395	2.24	58440.12	暂估价
183	Z28000055~20	绝缘电线WDZN-GYJSF-2.5	m	338.6968	1.56	528.37	暂估价
184	Z28000055~21	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-4	m	1397.76	2.58	3606.22	暂估价
185	Z28000055~22	绝缘电线WDZN-GYJSYJF-2.5	m	32.655	1.56	50.94	暂估价
186	Z28000055~23	绝缘电线WDZ-GYJSF-4	m	759.15	2.39	1814.37	暂估价
187	Z28000055~24	绝缘电线WDZ-GYJSF-2.5	m	3570.128	1.5	5355.19	暂估价
188	Z28000055~25	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	466.5885	1.56	727.88	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
189	Z28000055~26	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	4028.1464	1.5	6042.22	暂估价
190	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	116.97	2.36	276.05	暂估价
191	Z28000059~3	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVS2*1.5	m	1582.686	2.36	3735.14	暂估价
192	Z28000079	电缆NG-ABTLY-5*6	m	278.5176	47.38	13196.16	暂估价
193	Z28000079~24	电缆WDZ-GYJSYJ-4*35+1*25	m	269.6296	103.86	28003.73	暂估价
194	Z28000079~26	电缆WDZN-GYJSYJ--4*4	m	63.4987	13.47	855.33	暂估价
195	Z28000079~38	电缆NG-A（BTLY）-5*4	m	85.042	33.29	2831.05	暂估价
196	Z28000079~39	电缆WDZN-GYJSYJ--4*2.5	m	21.9877	9.21	202.51	暂估价
197	Z28000079~40	电缆NG-VV-4*4	m	59.3981	13.47	800.09	暂估价
198	Z28000079~41	电缆NG-VV-4*2.5	m	59.3779	8.01	475.62	暂估价
199	Z28000079~42	电缆WDZ-GYJSYJ-5*4	m	41.1373	14.3	588.26	暂估价
200	Z28000079~43	电缆NG-A（BTLY）-4*35+1*25	m	302.8182	216.75	65635.84	暂估价
201	Z28000079~45	电缆WDZN-VV-5*4	m	25.6439	15.12	387.74	暂估价
202	Z28000079~46	电缆WDZ-GYJSYJ--5*4	m	13.3219	14.3	190.5	暂估价
203	Z28000079~47	电缆NG-ABTLY-5*4	m	86.5266	33.29	2880.47	暂估价
204	Z28000119~1	矿物绝缘电力电缆BTTQ-5*4	m	20.4	33.29	679.12	暂估价
205	Z29000017~3	桥架100*50	m	246.7329	18.58	4584.3	
206	Z29000017~4	桥架150*100	m	144.329	35.4	5109.25	
207	Z29000017~5	桥架300*100	m	99.6062	53.1	5289.09	
208	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	5759.6	0.97	5586.81	
209	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	10037.148	1.11	11141.23	
210	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	833.272	3.54	2949.78	
211	Z29000137~1	JDG接线盒	个	549.78	1.77	973.11	
212	Z29000137~2	PVC接线盒	个	3941.28	0.88	3468.33	
213	Z29000137~3	局部等电位箱	个	108.12	8.85	956.86	
214	Z29000203	绝缘穿刺线夹	个	20	13.27	265.4	
215	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	249.26	8.85	2205.95	
216	Z29000341	专用电缆卡子	个	88.7952	0.88	78.14	
217	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.4559	4070.8	1855.88	
218	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1	44.25	44.25	
219	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	0.3014	13.98	4.21	
220	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	15.252	4.1	62.53	
221	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
222	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.42	7.4	3.11	
223	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.21	5.98	7.24	
224	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
225	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
226	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
227	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.8811	565.65	498.39	
228	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.57	368.06	209.79	
229	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1291	390.05	50.36	
230	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.7273	467.35	339.9	
231	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	4.9058	23.6	115.78	
232	990782210	剔槽机	台班	23.0299	30.19	695.27	
233	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	44.9277	63.39	2847.97	
234	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.6105	78.72	48.06	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	0.9	70.09	63.08	
236		合计				749740.72	
237		其中：人工费合计				119336.41	
238		材料费合计				625197.45	
239		其中：暂估材料费				343591.09	
240		机械费合计				5206.86	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B9#强电工程(87)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	107999.65	14334.3
2	措施项目费	6710.72	
2.1	总价措施费	5003.28	
2.2	单价措施费	1707.44	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	9556.49	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	11184.02	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		135450.88	14334.3

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：弱电综合机柜（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：有线电视设备箱（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
3	030411001015	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	9.5	11.4	108.3	
4	030411003008	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	27.4	85.75	2349.55	
5	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	27.4	8.82	241.67	
6	030408008003	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
7	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
8	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	6	97.99	587.94	
9	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	68	109.77	7464.36	
10	030411003009	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	92.8	85.75	7957.6	
11	030413001004	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	92.8	8.82	818.5	
12	030408008004	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	45.23	1537.82	
13	030411001018	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	4837.37	6.61	31975.02	
14	030413002006	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	319.6	5.55	1773.78	
15	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	557	5.06	2818.42	1918.36

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
16	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：沿桥架	m	480	2.82	1353.6	576.91
17	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	1190.29	3.63	4320.75	1430.61
18	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	553.2	5.49	3037.07	1997.49
19	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	419.84	1.6	671.74	248.38
20	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	1387.73	1.65	2289.75	820.98
21	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	2815.48	3.66	10304.66	4966.51
22	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	553.2	1.62	896.18	325.28
23	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	272	17	4624	
24	030502012002	信息插座1、名称：双孔信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	136	25.41	3455.76	
25	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	136	14.38	1955.68	
26	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	544	6.23	3389.12	
27	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	408	10.75	4386	
28	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	68	11.97	813.96	
29	030411001019	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	464.44	9.05	4203.18	
30	030411006005	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	68	7.07	480.76	
31	030411004016	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：RVV-2x1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	1020.4	3.24	3306.1	2049.78
合计						107999.65	14334.3

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001015	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411003008	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030408008003	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411003009	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030413001004	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030408008004	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
13	030411001018	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030413002006	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
16	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	1.21	0.01	1.13	0.98	2.82
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	1.21	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
17	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
18	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
19	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
20	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
21	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
22	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
23	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025~2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030502012002	信息插座	个		3.92	15.21		7.21	6.28	25.41
	5-2-70	信息插座 安装8位模块式信息插座双口	个	1	3.92	15.21				
	Z26000025~3	双孔信息插座	个	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411001019	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411006005	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411004016	配线	m		0.4	2.19		0.74	0.65	3.24
	4-13-39	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.19				
	Z28000059*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.01				
		材料费中：暂估价合计	元			2.01				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5003.28
2	单价措施费	1707.44
合计		6710.72

嘉禹网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1540.22	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1215.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1620.46	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	627.25	
合计				5003.28	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B044	吊装加固	项	1			
2	03B045	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B046	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B047	顶升、提升装置	项	1			
5	03B048	大型设备专用器具	项	1			
6	03B049	焊接工艺评定	项	1			
7	03B050	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B051	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B052	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B053	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B054	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B055	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B057	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B058	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B060	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017004	脚手架搭拆	项	1			
19	03B062	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B063	高层建筑增加费	项	1	1707.44	1707.44	
合计						1707.44	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B044	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B045	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B046	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B047	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B048	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B049	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B050	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B051	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B052	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B053	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B054	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B055	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B057	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B058	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B060	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017004	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B062	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B063	高层建筑增加费	项		542.16	297.73		997.18	867.55	1707.44
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	542.16	297.73				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			9556.49
1.1	安全文明施工费			5712.57
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2684.22
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	332.66
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	676.79
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	2018.9
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	344.13
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1743.6
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1635.74
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	120.45
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	11184.02
合计				20740.51

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.0	m	1.86	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	416.7897	56	23340.22	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	0.9184	5.17	4.75	
3	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	172.3347	7.93	1366.61	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	148.2918	6.46	957.97	
5	02270001	白布	kg	0.324	6.72	2.18	
6	02270021	棉纱头	kg	7.1062	5.6	39.79	
7	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	168.48	0.42	70.76	
8	03010739	铜接地端子带螺栓	套	122.604	3.45	422.98	
9	03010795	膨胀螺栓 M8	套	48.96	0.25	12.24	
10	03010803	膨胀螺栓 M10	套	8.08	0.25	2.02	
11	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	25.242	0.86	21.71	
12	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	66.096	0.26	17.18	
13	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1280.44	0.34	435.35	
14	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	4.9341	6.83	33.7	
15	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1443	1.72	0.25	
16	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.2002	6.03	7.24	
17	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	4.794	47.41	227.28	
18	03110167	钢锯条	条	62.7801	0.34	21.35	
19	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.96	0.86	3.41	
20	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.8414	6.9	5.81	
21	03130515	焊锡	kg	1.1224	34.48	38.7	
22	03130517	焊锡膏	kg	0.102	14.66	1.5	
23	03130807	钻头 Φ5～8	个	7.2	1.72	12.38	
24	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.72	5.17	3.72	
25	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	0.96	4.21	4.04	
26	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.04	9.48	0.38	
27	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.4808	5.39	2.59	
28	03150131	水泥钉 10#	个	391.2849	0.05	19.56	
29	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	244.9562	0.41	100.43	
30	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0084	165.05	1.39	
31	04030035	河砂	m3	0.4155	165.05	68.58	
32	13010031	酚醛调和漆	kg	3.2616	10.34	33.72	
33	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.2322	12.93	41.79	
34	14030017	汽油 92#～95#	kg	6.8142	7.66	52.2	
35	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3606	8.02	2.89	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14090001	电力复合脂	kg	0.4758	85.66	40.76	
37	14350077	松香水	kg	0.3672	4.89	1.8	
38	14410057	胶合剂	kg	3.8699	13.78	53.33	
39	18150235	直管接头 Φ20	个	85.6427	1.03	88.21	
40	18150237	直管接头 Φ25	个	1.4839	1.15	1.71	
41	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	27.045	4.31	116.56	
42	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	207.4	0.04	8.3	
43	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	9.1836	8.62	79.16	
44	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	2.04	6.03	12.3	
45	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	3.78	1.55	5.86	
46	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1280.44	0.05	64.02	
47	29060237	阻燃管接头 FST20	个	1245.6228	0.52	647.72	
48	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	191.3493	1.55	296.59	
49	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	1.7005	1.72	2.92	
50	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	747.3737	0.97	724.95	
51	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	4.08	2.13	8.69	
52	29170057	尼龙线夹	个	486.52	0.23	111.9	
53	34110009	电	kW·h	25.1679	0.78	19.63	
54	Z01000041	角钢	kg	84.8988	3.5	297.15	
55	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	3.888	17.7	68.82	
56	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	478.3732	2.61	1248.55	
57	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	9.785	3.05	29.84	
58	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.992	4.42	154.66	
59	Z26000025~2	网络信息插座	个	274.72	11	3021.92	
60	Z26000025~3	双孔信息插座	个	137.36	15	2060.4	
61	Z28000059	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0	m	1102.032	1.86	2049.78	暂估价
62	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	564.264	3.54	1997.49	暂估价
63	Z28000077~3	皮线光缆	m	1415.4846	0.58	820.98	暂估价
64	Z28000077~4	皮线光缆	m	428.2368	0.58	248.38	暂估价
65	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	1686.9929	1.19	2007.52	暂估价
66	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	562.57	3.41	1918.36	暂估价
67	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	2956.254	1.68	4966.51	暂估价
68	Z29000017~2	桥架300*100	m	121.402	53.1	6446.45	
69	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	5321.107	1.11	5906.43	
70	Z29000137~2	PVC接线盒	个	554.88	0.88	488.29	
71	Z29000137~3	JDG接线盒	个	69.36	1.77	122.77	
72	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	6			
73	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	6			

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	580.86	0.56	325.28	暂估价
75	Z30000019~1	水晶插头	个	412.08	0.88	362.63	
76	Z30000023	电视插座	个	137.36	10.62	1458.76	
77	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.1262	4070.8	513.73	
78	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1			
79	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1			
80	ZC0004	户内多媒体箱	台	68	44.25	3009	
81	870199013	宽行打印机	台班	0.68	5.37	3.65	
82	870613028	工业用真有效值万用表	台班	3.3687	5.62	18.93	
83	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.02	12.51	0.25	
84	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.36	261.78	356.02	
85	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	4.08	111.64	455.49	
86	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	35.4231	4.22	149.49	
87	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0338	368.06	12.44	
88	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2404	467.35	112.35	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.2002	23.6	28.32	
90	990782210	剔槽机	台班	4.794	30.19	144.73	
91	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3387	63.39	21.47	
92	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.169	78.72	13.3	
93	991214910	手动液压叉车	台班	0.06	6.48	0.39	
94		合计				70501.65	
95		其中：人工费合计				23340.22	
96		材料费合计				45844.59	
97		其中：暂估材料费				14334.31	
98		机械费合计				1316.84	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B9#弱电工程(88)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	93140.98	
2	措施项目费	6000.64	
2.1	总价措施费	2519.44	
2.2	单价措施费	3481.2	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	7891.43	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	9632.97	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		116666.02	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002001	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	62.98	117	7368.66	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	10.54	90.74	956.4	
3	031208002007	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ133<D≦φ325	m3	1.05	1890.38	1984.9	
4	031208002008	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ57<D≦φ133	m3	0.29	2088.64	605.71	
5	031208007003	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	31.1	24.29	755.42	
6	031002001014	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	22.54	17.6	396.7	
7	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	6	532.89	3197.34	
8	031003011003	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	6	133.15	798.9	
9	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半安装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
10	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
11	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	8	42	336	
12	031002003016	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	10	79.89	798.9	
13	030413003015	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	10	27.9	279	
14	031002003017	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：按规范	个	2	44.55	89.1	
15	030413003016	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN65	个	2	27.9	55.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	118.9	117	13911.3	
17	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	54.4	90.74	4936.26	
18	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	5.58	2088.64	11654.61	
19	031208007004	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	113.5	24.29	2756.92	
20	031002001015	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	36.7	17.6	645.92	
21	031003002006	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	532.89	532.89	
22	031003011004	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	1	133.15	133.15	
23	031003001017	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
24	031003001018	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
25	030901010002	室内减压消火栓1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	28	747.71	20935.88	
26	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	5	737.98	3689.9	
27	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	1	597.36	597.36	
28	031002003018	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	72	79.89	5752.08	
29	030413003017	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	72	27.9	2008.8	
合计						93140.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002001	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002007	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002008	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031208007003	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002001014	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003011003	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
12	031002003016	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030413003015	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002003017	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413003016	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031208007004	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031002001015	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003002006	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003011004	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001017	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030901010002	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003018	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003017	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2519.44
2	单价措施费	3481.2
合计		6000.64

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	756.03	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	613.45	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	817.94	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	332.02	
合计				2519.44	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B064	吊装加固	项	1			
2	03B065	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B066	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B067	顶升、提升装置	项	1			
5	03B068	大型设备专用器具	项	1			
6	03B069	焊接工艺评定	项	1			
7	03B070	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B071	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B072	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B073	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B074	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B075	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B077	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B078	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B080	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1	3481.2	3481.2	
19	03B081	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B083	高层建筑增加费	项	1			
合计						3481.2	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B064	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B065	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B066	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B067	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B068	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B069	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B070	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B071	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B072	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B073	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B074	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B075	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B077	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B078	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B080	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项		1669.29	553.09		3070.29	1258.82	3481.2
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	120.06	222.97				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1489.71	219.57				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	0.26	0.49				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	38.68	71.84				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	20.58	38.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B081	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B083	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			7891.43
1.1	安全文明施工费			4937.25
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2319.91
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	287.51
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	584.94
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	1744.89
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	297.42
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1506.95
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1045.71
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	104.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	9632.97
合计				17524.4

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	243.6399	56	13643.83	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	0.4338	6.46	2.8	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.389	7.93	18.94	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	13.272	2.84	37.69	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.177	3.04	3.58	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	2.525	2.95	7.45	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.2897	9.48	2.75	
8	02270021	棉纱头	kg	1.728	5.6	9.68	
9	02270025~1	破布	kg	9.1525	6.38	58.39	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	4.016	5.86	23.53	
11	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	57.68	1.9	109.59	
12	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	16.48	3.36	55.37	
13	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	2.0077	5.86	11.77	
14	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	1.6723	6.47	10.82	
15	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	17.304	2.5	43.26	
16	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0379	2.07	0.08	
17	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.5985	8.62	56.88	
18	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
19	03110173	钢丝刷子	把	0.5395	2.59	1.4	
20	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	7.5295	6.9	51.95	
21	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.4677	9.48	4.43	
22	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	0.6404	9.05	5.8	
23	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.1167	13.45	1.57	
24	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	36.744	0.36	13.23	
25	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0152	407.08	6.19	
26	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0376	165.05	6.21	
27	04030009~1	砂子	kg	110.152	0.07	7.71	
28	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	3.086	11.21	34.59	
29	13350027~1	密封油膏	kg	21.56	1.29	27.81	
30	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	78.096	0.17	13.28	
31	13350103~1	油麻	kg	181.822	6.9	1254.57	
32	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.21	12.49	2.62	
33	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.752	7.32	5.5	
34	14030021	溶剂汽油	kg	0.0515	7.44	0.38	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14070003~1	白铅油	kg	0.77	6.51	5.01	
36	14070011	机油	kg	0.9555	6.68	6.38	
37	14070017~1	机油 15#	kg	1.68	7.51	12.62	
38	14350067~1	润滑剂	kg	1.3632	4.41	6.01	
39	14390001~1	氧气	m3	11.0556	3.73	41.24	
40	14390005~1	乙炔气	kg	3.6852	14.09	51.92	
41	14410097	粘接剂	kg	126.0177	13.43	1692.42	
42	14430019	贴缝胶带 9m	卷	78.2418	10.34	809.02	
43	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.539	8.02	28.38	
44	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.5054	4.5	2.27	
45	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
46	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.082	3.45	0.28	
47	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.157	8.62	1.35	
48	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.2156	7.33	1.58	
49	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
50	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
51	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.157	9.05	1.42	
52	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1416	20.69	2.93	
53	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
54	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
55	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.2311	23.28	5.38	
56	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.0741	5.17	0.38	
57	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.157	5.17	0.81	
58	34110003~1	水	m3	9.0624	4.27	38.7	
59	34110009	电	kW·h	45.0501	0.78	35.14	
60	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
61	Z01000009	型钢(综合)	kg	62.202	5.02	312.25	
62	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	2.1	103.15	216.62	
63	Z09000009	铝箔	m2	202.44	9.73	1969.74	
64	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	1.25	17.33	21.66	
65	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	176.4236	72.77	12838.35	
66	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	62.6671	44.82	2808.74	
67	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.636	52.18	33.19	
68	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	26.076	85.66	2233.67	
69	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	7.1968	1017.7	7324.18	
70	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	59.6566	18.97	1131.69	
71	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	40.5875	12.72	516.27	
72	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	7	436.08	3052.56	
73	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
75	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	14	25.73	360.22	
76	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	8	40.78	326.24	
77	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	5	623.01	3115.05	
78	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
79	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	36	632.74	22778.64	
80	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
81	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	161.9001	12.43	2012.42	
82	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	81.3893	10.19	829.36	
83	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.2625	559.97	146.99	
84	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0087	758.21	6.6	
85	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.2645	346.3	91.6	
86	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.1333	4.46	0.59	
87	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.5675	7.02	3.98	
88	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.2092	131.57	27.52	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.9344	23.6	45.65	
90	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	1.1963	34.74	41.56	
91	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.61	22.68	13.83	
92	990782310~1	滚槽机	台班	6.7058	23.09	154.84	
93	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0429	36.27	1.56	
94	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.2764	18.64	5.15	
95	990919710~1	电焊机（综合）	台班	3.5444	70.09	248.43	
96	991214910	手动液压叉车	台班	0.008	6.48	0.05	
97		合计				82776	
98		其中：人工费合计				13643.83	
99		材料费合计				68343.81	
100		其中：暂估材料费					
101		机械费合计				788.36	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B9#消火栓工程(89)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	161062.77	14540.74
1.1	1、消防报警系统	28223.41	2793.38
1.2	2、防火门监控系统	3039.58	268.38
1.3	3、消防设备电源监控	2043.79	370.42
1.4	4、电气火灾监控	2399.29	165.67
1.5	1、消防报警系统	107645.97	8750.29
1.6	2、防火门监控系统	16333.86	1570.88
1.7	3、消防设备电源监控	1376.87	621.72
2	措施项目费	10178.11	
2.1	总价措施费	5808.81	
2.2	单价措施费	4369.3	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14011.02	
5	设备费	9726.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	17548.06	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		212526.48	14540.74

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008001	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	6	109.02	654.12	
4	030904008002	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	8	62.55	500.4	
6	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	112	101.98	11421.76	
7	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	4	80.06	320.24	
9	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	8	41.51	332.08	
10	030904008003	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008004	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008005	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
13	030904008006	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	
14	030411003010	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	23.7	69.81	1654.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	23.7	8.71	206.43	
16	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
17	030411001020	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	560.16	8.09	4531.69	
18	030413002007	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	60	4.49	269.4	
19	030411006006	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	158	5.62	887.96	
20	030411004017	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8
21	030411004018	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	396.11	3.53	1398.27	1009.61
22	030411004019	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	5.25	118.65	93.97
23	030411004020	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	80.25	5.28	423.72	344.95
24	030411004021	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	5.64	63.73	52.72
25	030411004022	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	25.2	4.95	124.74	81.65
26	030411004023	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	11.3	7.24	81.81	59.56
27	030408002001	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	135.06	10.28	1388.42	910.25

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
28	030408002002	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	22.6	11.17	252.44	152.31
29	030411004024	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	3.61	81.59	59.56
		2、防火门监控系统					
30	030904009002	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
31	030904008007	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门现场控制装置EDK2 2、规格：RXPM　ED-K2	个	4	167.69	670.76	
32	030507007001	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	台	4	154.73	618.92	
33	030411001021	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	53.4	8.09	432.01	
34	030411004025	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	66.8	5.11	341.35	268.38
		3、消防设备电源监控					
35	030411004026	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
36	030411004027	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	65	4.86	315.9	204.75
37	030904009003	区域报警控制箱 1、多线制：消防电源监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	682.73	682.73	
38	030904008013	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	7	116.53	815.71	
		4、电气火灾监控					
39	030411004028	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
40	030904009004	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
41	030904008014	模块（模块箱） 1、名称：电气火灾漏电报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个(台)	10	119.33	1193.3	
		1、消防报警系统					
42	030904009005	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	34	122.79	4174.86	
43	030904006002	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
44	030904003003	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	36	62.55	2251.8	
45	030904001002	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	104	101.98	10605.92	
46	030904001005	点型探测器 1、名称：户内独立感烟探测器 2、规格：吸顶	个	340	105.02	35706.8	
47	030904003004	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	34	62.55	2126.7	
48	030904005002	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	34	80.06	2722.04	
49	030904007002	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	34	41.51	1411.34	
50	030904008008	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	5	135.57	677.85	
51	030904008009	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	34	135.57	4609.38	
52	030904008010	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
53	030904008011	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	18	97.05	1746.9	
54	030411003011	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	88	69.81	6143.28	
55	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	88	8.71	766.48	
56	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	34	50.21	1707.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
57	030411001022	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	2036.16	8.09	16472.53	
58	030413002008	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	51	4.49	228.99	
59	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	631	5.62	3546.22	
60	030411004029	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	3.53	379.12	273.74
61	030411004030	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1991.81	3.53	7031.09	5076.73
62	030411004031	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	5.25	563.85	446.57
63	030411004032	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	57.97	5.64	326.95	270.46
64	030411004033	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	5.64	605.74	501.09
65	030411004034	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	411.31	4.95	2035.98	1332.64
66	030411004035	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	107.4	7.24	777.58	566.04
67	030411004036	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	107.4	3.61	387.71	283.02
		2、防火门监控系统					
68	030904008012	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	34	175.2	5956.8	
69	030507007002	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	36	154.73	5570.28	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
70	030411001023	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	347.19	8.09	2808.77	
71	030411004037	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	391	5.11	1998.01	1570.88
		3、消防设备电源监控					
72	030411004038	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	107.4	3.53	379.12	273.74
73	030411004039	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	107.4	4.95	531.63	347.98
74	030904008016	模块（模块箱） 1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个 (台)	4	116.53	466.12	
合计						161062.77	14540.74

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008001	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008002	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008003	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008004	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008005	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008006	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411003010	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030411001020	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030413002007	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030411006006	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030411004017	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
21	030411004018	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
22	030411004019	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
23	030411004020	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
24	030411004021	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
25	030411004022	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
26	030411004023	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
27	030408002001	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
28	030408002002	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
29	030411004024	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
30	030904009002	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030904008007	防火门现场控制装置	个		36.4	94.99	0.82	66.95	35.48	167.69
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	94.99	0.82			
	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030507007001	一体式防火门门磁开关	台		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001021	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411004025	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
35	030411004026	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
36	030411004027	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
37	030904009003	区域报警控制箱	个		313.6	36	27.43	576.8	305.7	682.73
	9-4-44	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 128点以内	台	1	313.6	36	27.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030904008013	模块（模块箱）	个(台)		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411004028	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
40	030904009004	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030904008014	模块（模块箱）	个(台)		36.4	46.63	0.82	66.95	35.48	119.33
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	46.63	0.82			
	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030904009005	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904003003	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904001002	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904001005	点型探测器	个		11.2	82.78	0.12	20.6	10.92	105.02
	9-4-8	点型探测器安装 独立式无线	个	1	11.2	82.78	0.12			
	ZC0066	户内独立感烟探测器	个	1		82.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030904003004	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904005002	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904007002	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904008008	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030904008009	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030904008010	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030904008011	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030411003011	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411001022	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030413002008	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030411004029	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
61	030411004030	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
62	030411004031	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
63	030411004032	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
64	030411004033	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
65	030411004034	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
66	030411004035	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
67	030411004036	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
68	030904008012	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030507007002	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030411001023	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030411004037	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
72	030411004038	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
73	030411004039	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~6*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
74	030904008016	模块（模块箱）	个(台)		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5808.81
2	单价措施费	4369.3
合计		10178.11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1756.2	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1413.4	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1884.53	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	754.68	
合计				5808.81	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B084	吊装加固	项	1			
2	03B085	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B086	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B087	顶升、提升装置	项	1			
5	03B088	大型设备专用器具	项	1			
6	03B089	焊接工艺评定	项	1			
7	03B090	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B091	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B092	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B093	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B094	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B095	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B097	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B098	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B100	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017006	脚手架搭拆	项	1	4369.3	4369.3	
19	03B101	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B103	高层建筑增加费	项	1			
合计						4369.3	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B084	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B085	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B086	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B087	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B088	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B089	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B090	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B091	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B092	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B093	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B094	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B095	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B097	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B098	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B100	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017006	脚手架搭拆	项		1774.86	864.28		3264.47	1730.16	4369.3
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1640.8	615.31				
	4-7-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	2.68	4.97				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	131.38	244				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B101	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B103	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14011.02
1.1	安全文明施工费			8527.8
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4007.04
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	496.6
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1010.32
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3013.84
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	513.72
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2602.86
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2186.84
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	179.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	17548.06
合计				31559.08

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-4	m	2.44	
3	铜芯多股绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
4	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
5	铜芯多股绝缘电线 WDZBN RYJS 2x1.5	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x2.5	m	3.85	
7	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
8	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
9	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
10	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
11	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	4.32	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
13	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
14	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	539.1236	56	30190.92	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	4.6805	5.17	24.2	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.489	6.46	9.62	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	83.6737	6.46	540.53	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.89	3.32	6.27	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	23.94	3.32	79.48	
7	01410009	接地编织铜线	m	20.5	12.93	265.07	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0315	11.64	0.37	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0158	4.31	0.07	
10	02190027	尼龙线卡	个	756	0.12	90.72	
11	02270001~1	白布	kg	1.1205	6.72	7.53	
12	02270021	棉纱头	kg	14.7593	5.6	82.65	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	11.628	1.38	16.05	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	1674.84	0.03	50.25	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.448	0.69	1.69	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	6.9156	0.26	1.8	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	4.8244	0.34	1.64	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	113.934	3.45	393.07	
19	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	22.6276	0.86	19.46	
20	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	16.892	2.5	42.23	
21	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1755.525	0.34	596.88	
22	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1333	1.72	0.23	
23	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.1117	6.03	0.67	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.6	2.07	1.24	
25	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.665	47.41	78.94	
26	03110167~1	钢锯条	条	78.1457	0.34	26.57	
27	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.7542	6.9	5.2	
28	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	1.845	6.9	12.73	
29	03130515	焊锡	kg	7.3115	34.48	252.1	
30	03130517	焊锡膏	kg	0.9268	14.66	13.59	
31	03130835	冲击钻头 Φ10	个	5.33	6.03	32.14	
32	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.431	5.39	2.32	
33	03150131~1	水泥钉 10#	个	2474.2489	0.05	123.71	
34	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	89.3658	0.4	35.75	
35	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0075	116.5	0.87	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04030035	河砂	m3	0.1443	67.96	9.81	
37	13010031	酚醛调和漆	kg	1.9395	10.34	20.05	
38	13010081	调和漆	kg	1.53	12.93	19.78	
39	13050003	防锈漆	kg	0.874	12.93	11.3	
40	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.6313	12.93	21.09	
41	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.25	7.32	9.15	
42	14030017	汽油 92#～95#	kg	29.7144	7.66	227.61	
43	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.3233	8.02	2.59	
44	14090001~1	电力复合脂	kg	2.997	85.66	256.72	
45	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.3153	6.35	2	
46	17250019	塑料软管	kg	0.063	12.07	0.76	
47	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	144.9	0.06	8.69	
48	17250181	异型塑料管 Φ5	m	5.921	2.41	14.27	
49	18150235	直管接头 Φ20	个	552.6302	1.03	569.21	
50	18250175	固定卡子 1.5×32	个	1.6239	1.9	3.09	
51	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	2106.47	0.63	1327.08	
52	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	25.1325	4.31	108.32	
53	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	15.766	0.04	0.63	
54	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	358	0.04	14.32	
55	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	47.9052	8.62	412.94	
56	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	1.5766	5.86	9.24	
57	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	13.158	1.21	15.92	
58	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	114.877	1.72	197.59	
59	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1755.525	0.05	87.78	
60	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	5.2884	2.28	12.06	
61	29060215	套管 KT2型	个	1.6554	1.08	1.79	
62	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	1234.7269	1.55	1913.83	
63	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	83.23	1.55	129.01	
64	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.6081	1.9	3.06	
65	34110009	电	kW·h	37.512	0.78	29.26	
66	34130003	标志牌	个	228.109	1.38	314.79	
67	34130009	端子号牌	个	7.883	1.79	14.11	
68	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	3086.8173	2.89	8920.9	
69	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	73.872	21.26	1570.52	
70	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	136.5	1.5	204.75	暂估价
71	Z28000055~5	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-4	m	256.392	2.44	625.6	暂估价
72	Z28000055~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	231.984	1.5	347.98	暂估价
73	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	942.8616	1.5	1414.29	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z28000059~10	铜芯多股绝缘电线WDZBN RYJS 2x1.5	m	140.4	2.44	342.58	暂估价
75	Z28000059~11	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x2.5	m	140.4	3.85	540.54	暂估价
76	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	440.0028	2.36	1038.41	暂估价
77	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	86.67	3.98	344.95	暂估价
78	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	494.424	3.72	1839.26	暂估价
79	Z28000059~15	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	70.2	2.36	165.67	暂估价
80	Z28000059~16	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	190.8036	4.32	824.27	暂估价
81	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	186.192	2.36	439.41	暂估价
82	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	2267.1468	2.36	5350.47	暂估价
83	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	160.0249	6.64	1062.57	暂估价
84	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	112.817	43.64	4923.33	
85	Z29000137	接线盒	个	804.78	1.33	1070.36	
86	Z37000001	桥架支撑架	t	0.1173	4829.54	566.51	
87	ZC0001	声光报警器	个	38	37.96	1442.48	
88	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	216	68.65	14828.4	
89	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	86	23.3	2003.8	
90	ZC0006	报警电话分机	个	12	45.21	542.52	
91	ZC0008	扬声器	个	42	13.82	580.44	
92	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
93	ZC0028	风机控制模块	个	6	30.37	182.22	
94	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	4	30.37	121.48	
95	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	8	56.92	455.36	
96	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	38	56.92	2162.96	
97	ZC0028~5	总线隔离模块	个	20	18.4	368	
98	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	2	60.51	121.02	
99	ZC0028~7	报警模块	个	2	30.37	60.74	
100	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	38	53.19	2021.22	
101	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	10	40.68	406.8	
102	ZC0062	一体式防火门门磁开关RXPM MC	个	40	76.08	3043.2	
103	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置 EDK2RXPM ED-K2	个	4	89.04	356.16	
104	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置 EDK1RXPM ED-K1	个	34	89.04	3027.36	
105	ZC0066	户内独立感烟探测器	个	340	82.72	28124.8	
106	ZC0067	消防电源监控模块	个	11	30.37	334.07	
107	ZC0068	消防电源监控区域分机	台	1	3692.04	3692.04	
108	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	21.56	4.1	88.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
109	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	31.8	4.1	130.38	
110	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.21	7.4	1.55	
111	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	16.68	3.97	66.22	
112	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0302	324.31	9.79	
113	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.2234	423.6	94.63	
114	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1117	23.6	2.64	
115	990782210	剔槽机	台班	1.665	30.19	50.27	
116	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.3036	63.39	19.25	
117	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.1515	78.72	11.93	
118	990919710~1	电焊机（综合）	台班	6.15	70.09	431.05	
119		合计				141182.4	
120		其中：人工费合计				30190.92	
121		材料费合计				110085.38	
122		其中：暂估材料费				14540.73	
123		机械费合计				906.1	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B9#消防电工程(90)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	182305.03	
2	措施项目费	2622.74	
2.1	总价措施费	2622.74	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14842.19	
5	设备费	23061.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	20054.83	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		242886.31	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003002	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003003	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	964.6	1929.2	
3	030108003004	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	73.08	292.32	
4	030702001001	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	21.08	154.99	3267.19	
5	030702001002	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	38.42	128.67	4943.5	
6	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	122.18	106.72	13039.05	
7	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	8	286.98	2295.84	
8	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ630 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	668.68	1337.36	
9	030703001002	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	530.58	1061.16	
10	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	4	667.93	2671.72	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030703001004	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D600	个	2	254.69	509.38	
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	6	118.91	713.46	
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶风口 2、型号：800*800	个	4	185.05	740.2	
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	472.64	1890.56	
16	030503006005	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
17	030108003005	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格 ：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	1452.51	5810.04	
18	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	725.49	128.67	93348.8	
19	030702001005	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	89.58	140.49	12585.09	
20	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	8	286.98	2295.84	
21	030703001005	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ900 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	939.43	3757.72	
22	030703001006	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：1100*380 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	1	618.19	618.19	
23	030703001007	碳钢阀门1、名称：电动锁闭阀 2、规格：Φ700	个	2	644.01	1288.02	
24	030703001008	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D900	个	4	395.6	1582.4	
25	030703021001	静压箱1、名称：消音静压箱 2、规格：1200X1200X1000mm	个	4	1990.35	7961.4	
26	030703001009	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ500	个	2	792.84	1585.68	
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250）	个	17	472.64	8034.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶送风口 2、型号：600X500	个	12	118.91	1426.92	
29	030503006006	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	17	190.11	3231.87	
30	03B104	Φ700防虫网Φ900防虫网	个	4	107.14	428.56	
合计						182305.03	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003002	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003003	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003004	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001001	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001002	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001003	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703001002	碳钢阀门	个		106.9	271.13	9.01	196.63	143.54	530.58
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	271.13	9.01			
	Z22000081~3	280° 防火阀 1000*250	个	1		223.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001003	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030703001004	碳钢阀门	个		23.52	195.3	4.29	43.26	31.58	254.69

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	23.52	195.3	4.29			
	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	1		189.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039~3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		37.74	96.5	0.13	69.42	50.68	185.05
	7-3-43	风口安装 百叶风口 周长≤4800mm	个	1	37.74	96.5	0.13			
	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	1		82.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030503006005	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030108003005	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030702001004	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030702001005	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030703001005	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030703001006	碳钢阀门	个		106.9	358.74	9.01	196.63	143.54	618.19
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	358.74	9.01			
	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1		311.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030703001007	碳钢阀门	个		27.44	574.07	5.65	50.47	36.85	644.01
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	574.07	5.65			
	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	1		565.76				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030703001008	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030703021001	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			
	Z22000037~1	消声静压箱 1200X1200X1000mm	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030703001009	碳钢阀门	个		117.71	517	0.08	216.51	158.05	792.84
	7-3-31	余压阀 周长≤2400mm	个	1	117.71	517	0.08			
	Z19000019~2	电动旁通泄压阀 Φ500	个	1		509.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030503006006	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	03B104	Φ700防虫网	个		10.42	82.41	0.32	19.16	13.99	107.14
	7-3-88	风口安装 网式风口 周长≤2600mm	个	1	10.42	82.41	0.32			
	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	1		77.88				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2622.74
2	单价措施费	
合计		2622.74

嘉禹网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			2622.74	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.9	697.66	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.9	660.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.9	660.35	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.9	604.38	
合计				2622.74	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B105	吊装加固	项	1			
2	03B106	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B107	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B108	顶升、提升装置	项	1			
5	03B109	大型设备专用器具	项	1			
6	03B110	焊接工艺评定	项	1			
7	03B111	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B112	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B113	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B114	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B115	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B116	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B118	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B119	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B121	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1			
19	03B123	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B124	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B105	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B106	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B107	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B108	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B109	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B110	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B111	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B112	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B113	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B114	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B115	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B116	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B118	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B119	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B121	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B123	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B124	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14842.19
1.1	安全文明施工费			9209.4
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4327.31
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	536.29
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1091.07
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3254.73
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	554.78
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2810.9
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2072.94
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	194.17
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	20054.83
合计				34897.02

南湖网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	551.3641	56	30876.39	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	24.7372	2.84	70.25	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	23.8	2.84	67.59	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	160.4464	2.84	455.67	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	303.1563	2.78	842.77	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	1956.8295	2.91	5694.37	
7	01210030~1	角钢 60	kg	432.8128	2.86	1237.84	
8	01210031~1	角钢 63	kg	4.9116	2.86	14.05	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	143.8365	9.48	1363.57	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1	10.34	10.34	
11	02010033	耐酸橡胶板 δ3	kg	28.356	17.24	488.86	
12	02270021	棉纱头	kg	0.8	5.6	4.48	
13	02270025~1	破布	kg	0.6	6.38	3.83	
14	02310007	帆布	m2	18.4	10.34	190.26	
15	03010009	铁铆钉	kg	1.12	4.74	5.31	
16	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	0.5692	4.74	2.7	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	16.64	0.05	0.83	
18	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	42.42	0.03	1.27	
19	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	26.208	0.33	8.65	
20	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	40.768	0.86	35.06	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	129.3831	1.98	256.18	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	199.02	1.72	342.31	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	16.896	5.86	99.01	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	123.9163	0.73	90.46	
25	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	5.408	7.33	39.64	
26	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	27.56	0.16	4.41	
27	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	147.2391	0.17	25.03	
28	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	878.7533	0.22	193.33	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	34.8716	8.62	300.59	
30	03110173	钢丝刷子	把	0.24	2.59	0.62	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	36.3718	0.86	31.28	
32	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	32.2139	6.9	222.28	
33	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.416	5.17	2.15	
34	03150071	弹簧夹	个	350.7421	1.77	620.81	
35	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.788	13.45	10.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	59.7216	17.24	1029.6	
37	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	47.1123	10.34	487.14	
38	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	9.4033	7.07	66.48	
39	14030021	溶剂汽油	kg	0.348	7.44	2.59	
40	14070011	机油	kg	1.604	6.68	10.71	
41	14390001~1	氧气	m3	12.753	3.73	47.57	
42	14390005~1	乙炔气	kg	4.4335	14.09	62.47	
43	14410039~1	密封胶 KS型	kg	30.6002	16.71	511.33	
44	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	17.6	0.06	1.06	
45	18150303	顶丝卡	个	8429.0672	0.26	2191.56	
46	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2.44	1.21	2.95	
47	34110009	电	kW·h	24.3661	0.78	19.01	
48	Z01000009	型钢(综合)	kg	420	5.02	2108.4	
49	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	168.1614	38.07	6401.9	
50	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	901.4138	50.13	45187.87	
51	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	105.7044	60.15	6358.12	
52	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	8.44	17.33	146.27	
53	Z19000019~2	电动旁通泄压阀Φ500	个	2	509.73	1019.46	
54	Z19000109~1	止回阀Φ600	个	2	189.82	379.64	
55	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	2	565.76	1131.52	
56	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	4	317.35	1269.4	
57	Z22000037~1	消声静压箱1200X1200X1000mm	个	4	1420.05	5680.2	
58	Z22000039~2	上排风口800*400	个	6	50.62	303.72	
59	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
60	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	12	50.62	607.44	
61	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	4	82.74	330.96	
62	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口 600*（800+250）	个	21	350.44	7359.24	
63	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	4	77.88	311.52	
64	Z22000081~3	280° 防火阀1000*250	个	2	223.89	447.78	
65	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	4	407.08	1628.32	
66	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	4	632.74	2530.96	
67	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	2	407.83	815.66	
68	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1	311.5	311.5	
69	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	2	3274.34	6548.68	
70	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	2	2296	4592	
71	ZC0007	减震器	台	2	58.08	116.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
72	ZC0008~1	减震器	台	8	58.08	464.64	
73	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	4	102.21	408.84	
74	ZC0010	压力传感器	支	21	136.65	2869.65	
75	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	4	2878	11512	
76	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	1.05	16.16	16.97	
77	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.42	5.62	2.36	
78	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
79	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.06	758.21	45.49	
80	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
81	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
82	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	19.4631	4.46	86.81	
83	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.348	7.02	30.52	
84	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	13	11.29	146.77	
85	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.552	20.94	11.56	
86	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	15.9005	126.76	2015.55	
87	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0211	119.03	2.51	
88	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	15.8794	32.83	521.32	
89	990738410	共板法兰成型机	台班	2.0125	57.66	116.04	
90	990738510	共板法兰折方机	台班	2.0125	21.08	42.42	
91	990738610	切角机	台班	2.0125	66.98	134.8	
92	990738810	压筋机	台班	2.0125	25.62	51.56	
93	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	15.9005	17.62	280.17	
94	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	10.0623	23.6	237.47	
95	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.3584	34.71	12.44	
96	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	4.2008	63.39	266.29	
97	990919710~1	电焊机（综合）	台班	7.272	70.09	509.69	
98		合计				163729.58	
99		其中：人工费合计				30876.39	
100		材料费合计				128224.89	
101		其中：暂估材料费					
102		机械费合计				4628.3	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B9#消防防排烟工程(91)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	16215202.51	
1.1		2653120.16	
1.2		13562082.35	
2	措施项目费	5078880.05	
2.1	总价措施费	210058.32	
2.2	单价措施费	4868821.73	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	1492110.25	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	2050586.17	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		24836778.98	

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	1475.74	1.32	1947.98	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	47396.58	2.89	136976.12	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	4561.41	8	36491.28	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方(含砼地面、水泥花砖地面破除) 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	3845.12	34.78	133733.27	
5	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	8406.53	3.23	27153.09	
6	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	131.5	8	1052	
7	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	263	49.1	12913.3	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	526.28	1.31	689.43	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1396.84	18	25143.12	
10	010103001002	回填方 1、房心回填 2、密实度要求：达到设计要求 3、填方材料品种：达到设计要求 4、填方粒径要求：达到设计要求 5、填方来源、运距：自行考虑	m3	287.99	34.79	10019.17	
11	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	32.9	477.41	15706.79	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	59.6	468.22	27905.91	
13	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块A≥3.5 3、做法：100厚M5.0水泥砂浆砌加气砼砌块保护墙	m3	54.17	455.81	24691.23	
14	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	77.1	532.82	41080.42	
15	010501001002	垫层 1、独基垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	16.03	532.82	8541.1	
16	010501003001	独立基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	61.45	565.28	34736.46	
17	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	971.06	571.43	554892.82	
18	010502001003	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地下	m3	16.01	680.71	10898.17	
19	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地下	m3	32.84	695.09	22826.76	
20	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	8.15	827.02	6740.21	
21	010503002001	矩形梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地下	m3	53.06	604.9	32095.99	
22	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地下	m3	139.79	585.28	81816.29	
23	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地下	m3	198.5	681.36	135249.96	
24	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、电梯井壁	m3	19.79	667.64	13212.6	
25	010504004001	挡土墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40　P6	m3	112.84	713.69	80532.78	
26	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.2	810.82	162.16	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
27	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.48	925.32	2294.79	
28	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	47	170.25	8001.75	
29	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	88.51	7.96	704.54	
30	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.307	6366.82	1954.61	
31	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	4.136	6050.89	25026.48	
32	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	11.464	6050.89	69367.4	
33	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10E，符合设计及规范要求	t	0.403	6050.89	2438.51	
34	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	21.871	5779.17	126396.23	
35	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	1.477	5779.17	8535.83	
36	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	16.705	5687.14	95003.67	
37	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	1.604	5687.14	9122.17	
38	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	5.012	5687.14	28503.95	
39	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	2.805	5687.14	15952.43	
40	010515001040	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18，符合设计及规范要求	t	4.295	5631.92	24189.1	
41	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	3.642	5631.92	20511.45	
42	010515001041	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20，符合设计及规范要求	t	56.498	5165.98	291867.54	
43	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	1.709	5165.98	8828.66	
44	010515001042	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22，符合设计及规范要求	t	0.769	5165.98	3972.64	
45	010515001013	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	0.239	5165.98	1234.67	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
46	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25E，符合设计及规范要求	t	0.291	5165.98	1503.3	
47	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.724	7516.06	5441.63	
48	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	17.065	7200.12	122870.05	
49	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	2.429	7200.12	17489.09	
50	010515001018	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	0.477	5952.52	2839.35	
51	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.776	6694.62	5195.03	
52	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	4.8	7445.87	35740.18	
53	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	2528	4.35	10996.8	
54	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ6.5	根	2788	1	2788	
55	010515011006	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ10	根	68	1.68	114.24	
56	010515011002	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ12	根	708	1.8	1274.4	
57	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	597.97	8.84	5286.05	
58	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：挡土墙对拉螺栓增加	m2	906.2	36.31	32904.12	
59	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401集水坑检修爬梯	t	0.02	16339.88	326.8	
60	040402017001	变形缝 1、类别：止水钢板 2、材料品种、规格：3mm厚止水钢板，300mm宽	m	127.8	59.13	7556.81	
61	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	946.46	38.41	36353.53	
62	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	946.46	68.94	65248.95	
63	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	804.24	48.38	38909.13	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
64	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	336.84	56.07	18886.62	
65	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	541.7	37.44	20281.25	
66	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	1050.95	126	132419.7	
67	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	2868.58	215	616744.7	
68	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	959.23	468.22	449130.67	
69	010402001002	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	84.28	468.22	39461.58	
70	010502001002	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地上	m3	57.47	680.71	39120.4	
71	010502001005	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地上（1层-5层）	m3	34.91	697.12	24336.46	
72	010502001006	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（6层-8层）	m3	11.65	670.77	7814.47	
73	010502001007	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（9层至顶层）	m3	72.01	596.5	42953.97	
74	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	39.52	827.02	32683.83	
75	010504001006	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地上（1层-5层）	m3	470.92	685.14	322646.13	
76	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（6层-8层）	m3	201.25	670.77	134992.46	
77	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（9层至顶层）	m3	1254	656.39	823113.06	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
78	010504001008	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼电梯井壁（1层-5层）	m3	59.44	685.14	40724.72	
79	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（6层-8层）	m3	28.5	667.64	19027.74	
80	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（9层至顶层）	m3	186.6	653.26	121898.32	
81	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	1617.51	585.28	946696.25	
82	010512001001	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m2	5639.5	165	930517.5	
83	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	683.28	141.3	96547.46	
84	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板 1、雨篷板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	7.04	89.19	627.9	
85	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	130.09	810.82	105479.57	
86	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	31.96	925.32	29573.23	
87	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	85.95	853.12	73325.66	
88	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	766.36	170.25	130472.79	
89	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	1921.45	7.96	15294.74	
90	010513001001	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	82.14	2750	225885	
91	010508001002	后浇带 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.66	702.87	1869.63	
92	010508001003	后浇带 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	11.57	645.08	7463.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
93	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.54	755.29	407.86	
94	010507001001	散水 1、细石砼散水　　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	94.32	55.19	5205.52	
95	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	44.06	424.71	18712.72	
96	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	62.53	293.64	18361.31	
97	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	8.046	6366.82	51227.43	
98	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	141.241	6050.89	854633.75	
99	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	39.572	6050.89	239445.82	
100	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	70.485	5779.17	407344.8	
101	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	8.665	5779.17	50076.51	
102	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	11.883	5687.14	67580.28	
103	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	19.794	5687.14	112571.25	
104	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	13.572	5687.14	77185.86	
105	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	20.223	5687.14	115011.03	
106	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18，符合设计及规范要求	t	4.176	5631.92	23518.9	
107	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	33.806	5631.92	190392.69	
108	010515001043	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20，符合设计及规范要求	t	0.819	5165.98	4230.94	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
109	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	24.445	5165.98	126282.38	
110	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	18.88	5165.98	97533.7	
111	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	1.233	5165.98	6369.65	
112	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	10.443	6694.62	69911.92	
113	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	1.732	7445.87	12896.25	
114	010515001035	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	1.995	7485.26	14933.09	
115	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	6.201	7516.06	46607.09	
116	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	135.228	7200.12	973657.83	
117	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	26.352	7200.12	189737.56	
118	010515001039	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	2.48	5953.53	14764.75	
119	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	5533	4.35	24068.55	
120	010516003004	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20以上	个	317	6	1902	
121	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	2518	1	2518	
122	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	636	1.68	1068.48	
123	010515011007	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	4696	1.8	8452.8	
124	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	5401.08	8.84	47745.55	
125	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门、商业门	m2	80.7	409.17	33020.02	
126	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	31.5	368.25	11599.88	
127	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	426.51	360.07	153573.46	
128	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	147.24	350.88	51663.57	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
129	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	48	1227.5	58920	
130	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	100.17	163.67	16394.82	
131	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	2520.27	409.17	1031218.88	
132	010807002001	乙级防火窗 1、规格型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空防火玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求 2、乙级防火窗	m2	33.6	1000	33600	
133	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	838.24	180.03	150908.35	
134	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	357.6	89.41	31973.02	
135	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	1051.78	89.55	94186.9	
136	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于钢筋混凝土雨棚 2、做法 ：20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,1米*1米分格，缝宽20，分格缝用密封胶嵌缝 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	7.04	89.39	629.31	
137	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	400.2	20.56	8228.11	
138	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	1545.23	48.38	74758.23	
139	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	2492.7	25	62317.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
140	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	172.8	20	3456	
141	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	8	517.06	4136.48	
142	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板 详见节能专篇 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	1538.19	58.38	89799.53	
143	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	10361.86	181	1875496.66	
144	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	3457.2	51.94	179566.97	
145	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2741.28	51.94	142382.08	
146	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	506.4	181	91658.4	
147	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	858.13	56.07	48115.35	
148	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	236.64	70	16564.8	
149	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	167.04	70	11692.8	
150	01B054	成品烟道帽 1、成品烟道帽，符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						16215202.51	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010103001002	回填方	m3			34.79				34.79
	D00036	房心回填	m3	1		34.79				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010501001002	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010501003001	独立基础	m3		35	482.79	0.46	59.38	47.03	565.28
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	35	482.79	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010502001003	矩形柱	m3		95.67	455.96	0.54	162.3	128.54	680.71
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	95.67	455.96	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010503002001	矩形梁	m3		52.19	482.05	0.53	88.54	70.13	604.9
	5-1-19	C30框架梁、连续梁	10m3	0.1	52.19	482.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010504004001	挡土墙	m3		104.05	468.83	1.01	176.51	139.8	713.69
	5-1-25	C35现浇混凝土 挡土墙	10m3	0.1	104.05	468.83	1.01			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001040	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001041	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515001042	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010515001013	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
48	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010515001018	现浇构件钢筋	t		651.84	4346.25	78.63	1105.8	875.8	5952.52
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4346.25	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010515011001	植筋	根			1				1
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010515011006	植筋	根			1.68				1.68
	D00040	植筋10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	010515011002	植筋	根			1.8				1.8
	D00050	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010516001001	螺栓	m2		10.02	12.6	0.22	17.01	13.47	36.31
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	12.6	0.22			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	040402017001	变形缝	m		6.89	42.34	0.65	11.69	9.25	59.13
	9-4-21	钢板止水带	10m	0.1	6.89	42.34	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
67	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010402001002	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010502001002	矩形柱	m3		95.67	455.96	0.54	162.3	128.54	680.71
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	95.67	455.96	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010502001005	矩形柱	m3		96.43	469.95	1.17	163.59	129.57	697.12
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	96.43	469.95	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010502001006	矩形柱	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010502001007	矩形柱	m3		96.43	369.33	1.17	163.59	129.57	596.5
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	96.43	369.33	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010504001006	直形墙	m3		85.42	484.42	0.53	144.91	114.77	685.14
	5-1-26	C40现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	484.42	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
77	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010504001008	直形墙	m3		85.42	484.42	0.53	144.91	114.77	685.14
	5-1-26	C40现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	484.42	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010512001001	平板	m2			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm 有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		13.5	57.45	0.1	22.9	18.14	89.19
	5-1-46	C30雨篷	10m2	0.1	13.5	57.45	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
87	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010513001001	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010508001002	后浇带	m3		88.56	494.34	0.99	150.23	118.98	702.87
	5-1-54	C30现浇混凝土 后浇带 梁	10m3	0.1	88.56	494.34	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010508001003	后浇带	m3		64.98	492.19	0.61	110.24	87.3	645.08
	5-1-57	C30现浇混凝土 后浇带 基础底板	10m3	0.1	64.98	492.19	0.61			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010507001002	坡道	m2		27.24	228.29	1.52	46.2	36.59	293.64

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.004	1.86	16.93	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
104	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010515001043	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010515001035	现浇构件钢筋	t		1188.32	4625.07	75.28	2015.9	1596.59	7485.26
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4625.07	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010515001039	现浇构件钢筋	t		651.84	4347.26	78.63	1105.8	875.8	5953.53
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4347.26	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010516003004	机械连接	个			6				6
	D00054	机械连接φ20以上	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计	元							
121	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	010515011007	植筋	根			1.8				1.8
	D00057	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
124	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	010807002001	乙级防火窗	m2			1000				1000
	D00038	乙级防火窗断桥铝合金65三层中空	m2	1		1000				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
134	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100202	2.86	2.04				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
136	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.7	52.58	0.02	26.64	21.09	89.39
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.1	2.86	2.03				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
139	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
140	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20				20
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
141	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
142	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
143	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
144	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
145	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
146	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
147	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
148	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
149	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
150	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	210058.32
2	单价措施费	4868821.73
合计		5078880.05

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	62536.26	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	53462.37	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	71364.9	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	22694.79	
	总价措施				
合计				210058.32	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	803.85	17.29	13898.57	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	920.24	10.12	9312.83	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	3444.9	17.29	59562.32	
5	011701002003	外脚手架（梁） 1、框架梁脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	1751.08	17.29	30276.17	
6	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	377.46	4.63	1747.64	
7	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	803.85	6.19	4975.83	
8	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	34.64	36.76	1273.37	
9	011702001002	基础 1、基础类型：独立基础模板	m2	61.6	117.05	7210.28	
10	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	214.11	127.84	27371.82	
11	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	317.41	55.5	17616.26	
12	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	113.9	82.21	9363.72	
13	011702014001	有梁板	m2	215.73	54.76	11813.37	
14	011702006001	矩形梁 1、支撑高度：详图纸设计	m2	432.91	61.4	26580.67	
15	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	205.36	48.04	9865.49	
16	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2204.74	44.2	97449.51	
17	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	47	188.87	8876.89	
18	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2	61.15	122.3	
19	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	49.2	87.85	4322.22	
20	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	967.2	60.76	58767.07	
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	48179.45	48179.45	
22	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
23	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	90.63	27.11	2456.98	
24	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	163.22	13.12	2141.45	
25	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	10264.13	66.48	682359.36	
26	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	7603.6	10.12	76948.43	
27	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	5765.89	10.12	58350.81	
28	011701002008	外脚手架(梁) 1、框架梁、框架柱脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	13077.56	13.83	180862.65	
29	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	2	6189.33	12378.66	
30	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
31	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	10182.94	4.63	47147.01	
32	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	10264.13	6.19	63534.96	
33	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	1369.38	55.5	76000.59	
34	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	487.59	82.21	40084.77	
35	011702014002	有梁板	m2	16290.64	54.76	892075.45	
36	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	2667.9	48.04	128165.92	
37	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	19610.75	44.4	870717.3	
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	684	146.79	100404.36	
39	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	307.75	80.92	24903.13	
40	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	766.36	188.87	144742.41	
41	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	1403.13	61.15	85801.4	
42	011702025001	其他现浇构件 1、构件类型：压顶模板	m3	2	1633.18	3266.36	
43	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	482.44	87.85	42382.35	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
44	011702030001	后浇带	m2	112.1	100.24	11236.9	
45	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	58.56	46.4	2717.18	
46	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	450.36	53.9	24274.4	
47	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	13391.76	56.03	750340.31	
48	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	12802.64	12802.64	
合计						4868821.73	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002003	外脚手架（梁）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002004	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702001002	基础	m2		15.29	80.87	0.34	25.94	20.55	117.05
	18-1-7	带形基础(无梁式)钢筋混凝土 复合木模板木支撑	10m2	0.1	15.29	80.87	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702014001	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702006001	矩形梁	m2		13.33	30.04	0.13	22.61	17.9	61.4
	18-1-56	矩形梁 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	13.33	30.04	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702011001	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011703001001	垂直运输	m2		4.7		49.74	7.98	6.32	60.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		7280	956.63	30161.62	12350	9781.2	48179.45
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.29	9941.6			
	19-3-23	卷扬机、施工电梯场外运输 檐高≤100m	台次	1	784	114.14	8137.94			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	528.64	7532.63			
	19-3-10	卷扬机、施工电梯安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	2016	122.56	4549.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		5.6			9.5	7.52	13.12
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	1	5.6					
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701002006	外脚手架	m2		11.87	36.81	1.85	20.14	15.95	66.48
	17-1-16	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤80m	10m2	0.1	11.87	36.81	1.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701003002	里脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011701002007	剪力墙脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002008	外脚手架(梁)	m2		2.87	5.51	1.6	4.86	3.85	13.83
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.08	2.87	5.51	1.6			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011702011002	直形墙	m2		8.72	23.9	0.06	14.79	11.72	44.4

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-74	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.100439	8.72	23.9	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011702025001	其他现浇构件	m3		530.38	387.77	2.43	899.75	712.6	1633.18
	18-1-116	压顶 木模板木支撑	10m3	0.1	530.38	387.77	2.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	011702030001	后浇带	m2		12.21	71.5	0.13	20.71	16.4	100.24
	18-1-125	后浇带有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	71.5	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		21.28	4.03		36.1	28.59	53.9
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	1	21.28	4.03				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
47	011703001002	垂直运输	m2		3.36		48.16	5.7	4.51	56.03
	19-1-25	20m<檐高≤80m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.36		48.16			
		材料费中：暂估价合计	元							
48	011704001001	超高施工增加	m2		5462.88			9267.38	7339.76	12802.64
	20-1-3	人工起重机械超高施工增加 檐高≤80m	%	1	5462.88					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

南昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			1492110.25
1.1	安全文明施工费			951760.47
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	498237.03
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	119236.21
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	138399.17
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	195888.06
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	63876.54
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	323641.14
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	130475.31
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	22356.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	2050586.17
合计				3542696.42

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	6106.6609	56	341973.01	
2	00010010~1	综合工日	工日	27467.111	56	1538158.22	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	4027.2842	56	225527.92	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	16.4168	56	919.34	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	96.0502	4141.59	397800.55	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	10.5477	4141.59	43684.25	
9	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	0.4111	4141.59	1702.61	
10	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.7915	4451.33	3523.23	
11	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	12.3583	4053.1	50089.43	
12	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	9.2585	4451.33	41212.64	
13	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	165.6908	4141.59	686223.36	
14	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	52.0567	4141.59	215597.51	
15	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	17.3732	4053.1	70415.32	
16	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	38.9459	4000	155783.6	
17	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	8.8098	4000	35239.2	
18	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	22.254	4053.1	90197.69	
19	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	19.3274	4053.1	78335.88	
20	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	23.9491	4053.1	97068.1	
21	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	27.2002	4053.1	110245.13	
22	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	19.8838	4053.1	80591.03	
23	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	1.5849	4053.1	6423.76	
24	01010045~7	钢筋HRB400Φ20	t	59.6097	4053.1	241604.08	
25	01010045~8	钢筋HRB400Φ22	t	0.7998	4053.1	3241.67	
26	01010061	钢筋 Φ4	kg	48.9892	4.69	229.76	
27	01010065	钢筋 Φ6.5	t	10.6519	4451.33	47415.12	
28	01010069	钢筋 Φ8	t	6.6626	4141.59	27593.76	
29	01010097	钢筋 Φ20	kg	8	4.05	32.4	
30	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	6.325	4451.33	28154.66	
31	01010109~2	箍筋Φ8	t	137.9326	4141.59	571260.28	
32	01010109~3	箍筋Φ10	t	29.3566	4141.59	121583	
33	01010109~4	箍筋HRB300≤Φ6.5	t	2.0349	4451.33	9058.01	
34	01010111~1	箍筋＞Φ12	t	0.4961	4141.59	2054.64	
35	01010111~1	箍筋Φ12	t	2.5792	4141.59	10681.99	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	942.5551	7.04	6635.59	
37	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	13055.6985	7.04	91912.12	
38	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	4976.9563	8.66	43100.44	
39	01030049~1	镀锌低碳钢丝 22#	kg	22.2275	8.44	187.6	
40	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	1058.8477	6.9	7306.05	
41	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
42	01170009~1	工字钢 18#	kg	8661.3861	3.02	26157.39	
43	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0132	2876.11	37.96	
44	01290217	止水钢板(成品) δ3×400	m	134.19	38.79	5205.23	
45	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	137.6246	39.82	5480.21	
46	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	39.3019	24.53	964.08	
47	02090013	塑料薄膜	m2	14189.5672	1.8	25541.22	
48	02090013~1	塑料薄膜	m2	2463.6017	1.75	4311.3	
49	02190009	尼龙帽	个	16708.8348	0.87	14536.69	
50	02270019	棉纱	kg	1.3399	5.75	7.7	
51	02270047	阻燃毛毡	m2	2883.7814	41.82	120599.74	
52	02270047~1	阻燃毛毡	m2	508.0496	40.74	20697.94	
53	02290019	麻袋布	m2	28.1025	2.75	77.28	
54	02330005~1	草袋	m2	34.47	4.68	161.32	
55	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	40	2.83	113.2	
56	03010145~1	螺栓 M20×(110～150)	套	88	2.76	242.88	
57	03010365	对拉螺栓	kg	225.9728	7.76	1753.55	
58	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	6.0353	942.23	5686.64	
59	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	229.9165	4.98	1144.98	
60	03010751	塑料保温螺栓	套	3315.204	0.84	2784.77	
61	03010861	螺帽 M14	个	90.62	0.27	24.47	
62	03110143	石料切割锯片	片	0.925	84.07	77.76	
63	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	3212.8851	7.96	25574.57	
64	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	786.9496	7.76	6106.73	
65	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
66	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
67	03130825	合金钻头	个	26.5474	8.85	234.94	
68	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	1420.5556	6.9	9801.83	
69	03150011	钢丸	kg	0.3	2.92	0.88	
70	03150055	支撑钢管及扣件	kg	17053.0926	4.87	83048.56	
71	03150139	圆钉	kg	5408.0481	5.31	28716.74	
72	03150139~1	圆钉	kg	95.3538	5.17	492.98	
73	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	5671.134	2.3	13043.61	
74	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	627.8685	2.3	1444.1	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	03150501~3	钢丝网Φ4-100*100	m2	1487.241	9.29	13816.47	
76	03150509	钢板网	m2	29.8618	4.42	131.99	
77	03150903~1	铁件	kg	9860.5444	4.22	41611.5	
78	04010001	水泥	kg	305.6958	0.41	125.34	
79	04010017	白水泥	kg	13.2479	0.41	5.43	
80	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	21.5163	407.08	8758.86	
81	04010019~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	2.8327	407.08	1153.14	
82	04010023	膨胀水泥	kg	2116.5119	0.69	1460.39	
83	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	3.5408	165.05	584.41	
84	04030003~1	黄砂(过筛中砂)	m3	5.6632	165.05	934.71	
85	04030023	中砂	m3		165.05		
86	04090019	石英粉	kg	55.2338	0.35	19.33	
87	04090031	珍珠岩	m3	177.704	115.04	20443.07	
88	04110031	石材块料	m2	66.1869	184.47	12209.5	
89	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	4.7315	436.89	2067.15	
90	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	49.3029	436.89	21539.94	
91	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	61.5801	233.01	14348.78	
92	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	1043.9833	223.3	233121.47	
93	05010033~1	枕木	m3	0.006	1724.14	10.34	
94	05030007	模板材	m3	25.2211	1493.36	37664.18	
95	05030011	三等板方材	m3	0.0004	1454.74	0.58	
96	05030051	垫木	m3	0.0002	2433.63	0.49	
97	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
98	08030011	花岗岩板	m2	63.468	168.14	10671.51	
99	09000015	锯成材	m3	330.0887	1716.81	566699.58	
100	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
101	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.1088	19.47	2.12	
102	13050015	红丹防锈漆	kg	721.0426	13.27	9568.24	
103	13050015~1	红丹防锈漆	kg	3030.8949	12.93	39189.47	
104	13310005	石油沥青 10#	kg	28.5676	2.83	80.85	
105	13350023	建筑油膏	kg	998.5291	3.02	3015.56	
106	13410001	嵌缝料	kg	309.1824	2.65	819.33	
107	14030007	汽油	kg	0.06	7.04	0.42	
108	14050005	油漆溶剂油	kg	81.5892	2.71	221.11	
109	14050005~1	油漆溶剂油	kg	344.4642	2.64	909.39	
110	14350025	隔离剂	kg	4945.3354	2.45	12116.07	
111	14390001	氧气	m3	0.063	3.73	0.23	
112	14390003	乙炔气	m3	0.0274	14.09	0.39	
113	14410105	保温板粘结剂	kg	1252.4104	2.21	2767.83	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	15010003	石棉（六级）	kg	1.4035	2.65	3.72	
115	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	552.534	14.16	7823.88	
116	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	1568.9538	36.28	56921.64	
117	15530001	聚合物砂浆粉	kg	8233.0082	2.53	20829.51	
118	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	2141.9868	13.38	28659.78	
119	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	7293.9987	13.03	95040.8	
120	18290003	塑料套管	套	8901.0147	4.18	37206.24	
121	22450003	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	
122	34050003	草板纸 80#	张	13898.067	3.93	54619.4	
123	34090017	锯末	m3	0.7717	16.81	12.97	
124	34110003	水	m3	1556.6121	4.27	6646.73	
125	34110003~1	水	m3	145.1209	4.27	619.67	
126	34110009	电	kW·h	15.9284	0.8	12.74	
127	34110019	木柴	kg	27.0604	0.53	14.34	
128	35010005	复合木模板	m2	13454.5273	30.09	404846.73	
129	35020001	回转扣件	个	133.0879	5.31	706.7	
130	35020001~1	回转扣件	个	731.4219	5.17	3781.45	
131	35020003	直角扣件	个	1456.6999	5.31	7735.08	
132	35020003~1	直角扣件	个	5446.0447	5.17	28156.05	
133	35020005	对接扣件	个	160.3499	4.25	681.49	
134	35020005~1	对接扣件	个	824.107	4.14	3411.8	
135	35020011	梁卡具模板用	kg	1114.3737	5.31	5917.32	
136	35020013	零星卡具	kg	2517.5452	5.75	14475.88	
137	35030017	木脚手板	m3	5.6689	1672.57	9481.63	
138	35030017~1	木脚手板	m3	66.4089	1629.31	108200.68	
139	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	30.6256	1672.57	51223.46	
140	35030029	底座	个	121.5262	5.31	645.3	
141	35030029~1	底座	个	5.9532	5.17	30.78	
142	35050001	安全网	m2	3387.7764	11.5	38959.43	
143	35050003	密目网	m2	4352.8151	7.08	30817.93	
144	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	108.5312	417.48	45309.61	
145	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	24.9183	417.48	10402.89	
146	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	3.928	417.48	1639.86	
147	80050005~1	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	0.2114	417.48	88.26	
148	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	60.5583	417.48	25281.88	
149	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.1988	417.48	83	
150	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	4.4501	417.48	1857.83	
151	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	96.5873	417.48	40323.27	
152	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	166.3773	427.18	71073.06	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	47.046	427.18	20097.11	
154	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	7.4123	427.18	3166.39	
155	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	3612.7982	446.6	1613475.68	
156	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	71.0674	359.22	25528.83	
157	80210023~1	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	176.8587	446.6	78985.1	
158	80210025~1	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	62.0645	461.17	28622.29	
159	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	980.7706	461.17	452301.98	
160	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.5519	446.6	246.48	
161	80210059	预拌混凝土 C40	m3	523.4176	475.73	249005.45	
162	80210077~3	C20细石混凝土	m3	108.83	441.75	48075.65	
163	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
164	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	4561.41	8	36491.28	
165	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	3845.12	34.783	133744.81	
166	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	131.5	8	1052	
167	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	263	49.1	12913.3	
168	CL-D00005	单元门	m2	80.7	409.165	33019.62	
169	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	31.5	368.249	11599.84	
170	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	426.51	360.065	153571.32	
171	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	147.24	350.882	51663.87	
172	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	48	1227.5	58920	
173	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	100.17	163.67	16394.82	
174	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	2520.27	409.165	1031206.27	
175	CL-D00012	金属百叶窗	m2	838.24	180.033	150910.86	
176	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	10361.86	181	1875496.66	
177	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	3457.2	51.94	179566.97	
178	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2741.28	51.94	142382.08	
179	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	506.4	181	91658.4	
180	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	858.13	56.07	48115.35	
181	CL-D00018	排气道	m2	236.64	70	16564.8	
182	CL-D00019	排烟道	m2	167.04	70	11692.8	
183	CL-D00022	基坑回填土	m3	1396.84	18	25143.12	
184	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	400.2	20.56	8228.11	
185	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1545.23	48.38	74758.23	
186	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	2492.7	25	62317.5	
187	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	172.8	20	3456	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
188	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1050.95	126	132419.7	
189	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	2868.58	215	616744.7	
190	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	946.46	20.56	19459.22	
191	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	946.46	48.38	45789.73	
192	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	804.24	48.38	38909.13	
193	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	336.84	56.07	18886.62	
194	CL-D00036	房心回填	m3	287.99	34.791	10019.46	
195	CL-D00036	人工清基	m3	8406.53	3.23	27153.09	
196	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	
197	CL-D00038	乙级防火窗断桥铝合金65三层中空	m2	33.6	1000	33600	
198	CL-D00039	植筋6.5	根	2788	1	2788	
199	CL-D00040	植筋10	根	68	1.68	114.24	
200	CL-D00042	机械连接φ20及以下	个	2528	4.35	10996.8	
201	CL-D00043	桁架板	m2	5639.5	165	930517.5	
202	CL-D00044	预制楼梯	m3	82.14	2750	225885	
203	CL-D00045	机械连接≤φ20	个	5533	4.35	24068.55	
204	CL-D00047	植筋φ6.5	根	2518	1	2518	
205	CL-D00048	植筋φ10	根	636	1.68	1068.48	
206	CL-D00050	植筋φ12	根	708	1.8	1274.4	
207	CL-D00054	机械连接φ20以上	个	317	6	1902	
208	CL-D00057	植筋φ12	根	4696	1.8	8452.8	
209	XJ80210081	预拌混凝土[现浇] C35	m3	34.453	461.17	15888.69	
210	XJ80210081~1	预拌混凝土[现浇] C35P6	m3	111.3629	461.17	51357.23	
211	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	486.0826	461.17	224166.71	
212	Z56000001	钢梯	t	0.02	5362.83	107.26	
213	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	404.9668	4.22	1708.96	
214	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	2.2136	795.09	1760.01	
215	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	2.643	27.97	73.92	
216	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	
217	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0039	902.12	3.52	
218	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
219	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	3.5	664.97	2327.4	
220	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	5	863.21	4316.05	
221	990304020~1	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
222	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.002	990.72	1.98	
223	990304036~1	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
224	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	81.6027	516.37	42137.19	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
225	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	405.4668	664.36	269375.92	
226	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.009	390.27	3.51	
227	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0034	575.93	1.96	
228	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	130.4783	407.95	53228.62	
229	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	43.1093	407.95	17586.44	
230	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	0.231	745.06	172.11	
231	990401045~1	载重汽车 装载质量15t	台班	9	745.06	6705.54	
232	990403030~1	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
233	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0345	178.89	6.17	
234	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.0056	86.37	0.48	
235	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	32.2948	184.8	5968.08	
236	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	206.8459	169.04	34965.23	
237	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.6973	169.04	117.87	
238	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	672.3646	466.79	313853.07	
239	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.0241	157.82	319.44	
240	990610010~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.7661	157.82	120.91	
241	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	2.9132	25.25	73.56	
242	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	76.0757	7.66	582.74	
243	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	330.1761	7.94	2621.6	
244	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	70.282	7.94	558.04	
245	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	145.0191	44.46	6447.55	
246	990702010~1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.318	44.46	14.14	
247	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	345.2043	26.89	9282.54	
248	990703010~1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	2.0698	26.89	55.66	
249	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	187.9952	27.75	5216.87	
250	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	21.0578	53.57	1128.07	
251	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0028	22.05	0.06	
252	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0004	581.73	0.23	
253	990733035	板料校平机 厚度×宽度30×2600mm	台班	0.0004	2067.05	0.83	
254	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0006	514.94	0.31	
255	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0022	233.89	0.51	
256	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度60×800mm	台班	0.0022	207.49	0.46	
257	990774610	石料切割机	台班	3.8908	48.17	187.42	
258	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.004	379.86	1.52	
259	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径100mm扬程120m以下	台班	358.8992	168.72	60553.47	
260	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	151.5345	92.81	14063.92	
261	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	16.2908	92.81	1511.95	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
262	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.103	129.54	13.34	
263	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	30.626	119.26	3652.46	
264	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0178	27.94	0.5	
265	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0178	20.88	0.37	
266	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
267	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.0016	395.88	0.63	
268	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
269		合计				18236383.48	
270		其中：人工费合计				2106578.48	
271		材料费合计				15254355.01	
272		其中：暂估材料费					
273		机械费合计				875449.99	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B10#土建工程(93)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2852981.57	
1.1		122786.68	
1.2		2730194.89	
2	措施项目费	107982.35	
2.1	总价措施费	103802.17	
2.2	单价措施费	4180.18	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	209642.33	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	285354.56	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		3455960.81	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	47.04	104.79	4929.32	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	627.5	28.46	17858.65	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，(剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰) 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	837.28	8	6698.24	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	11.93	125.29	1494.71	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	1491.9	27.87	41579.25	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2006.8	15	30102	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	266.1	27	7184.7	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	695.29	15	10429.35	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	92.98	27	2510.46	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101003001	混凝土楼地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层 2、素土夯实 3、部位：商业一层地面	m2	811	53.9	43712.9	
11	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1482.24	38.57	57170	
12	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	791.28	81.81	64734.62	
13	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	698.4	43.17	30149.93	
14	011101001004	水泥砂浆楼地面 1、部位：室外连廊 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	629.76	41.51	26141.34	
15	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	635.04	104.79	66545.84	
16	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	721.66	122.5	88403.35	
17	011101003002	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、1、40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10mm*10mm*2.5mm）一道	m2	5741.26	53.9	309453.91	
18	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、连廊、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，（剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰） 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	7099.44	8	56795.52	
19	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	70.32	125.29	8810.39	
20	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	15442.6	27.87	430385.26	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	3753.21	83.3	312642.39	
22	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	402.9	180.04	72538.12	
23	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	5259.08	22.29	117224.89	
24	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	16456.01	14	230384.14	
25	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间、连廊墙面	m2	3673.67	16	58778.72	
26	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	1744.4	27	47098.8	
27	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、连廊顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	1529.28	14	21409.92	
28	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	809.99	27	21869.73	
29	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	6821.28	14	95497.92	
30	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	8023.78	31.31	251224.55	
31	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	2134.63	83.23	177665.25	
32	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	16.8	120	2016	
33	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	424.88	105	44612.4	
34	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	230.4	105	24192	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：高度距地1100mm	m	67	135	9045	
36	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	465.6	132.5	61692	
合计						2852981.57	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101003001	混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011101001004	水泥砂浆楼地面	m2		11.38	19.77		20.92	10.36	41.51
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面20mm	10m2	0.1	4.88	11.28				
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011101003002	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆 H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	103802.17
2	单价措施费	4180.18
合计		107982.35

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			103802.17	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	32763.71	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	29523.35	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	36904.18	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	4610.93	
合计				103802.17	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	29858.46	0.14	4180.18	
合计						4180.18	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2		0.06	0.01	0.02	0.11	0.05	0.14
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.006148	0.06	0.01	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			209642.33
1.1	安全文明施工费			122880.01
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	69286.56
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	3553.16
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	2960.96
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	47079.33
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	8882.89
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	45006.65
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	29763.77
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	3109.01
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	285354.56
合计				494996.89

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

嘉禾网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	1923.6903	56	107726.66	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	73.0836	56	4092.68	
3	00010020~1	综合工日	工日	5959.7263	56	333744.67	
4	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	24.9458	7.04	175.62	
5	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	34.727	24.53	851.85	
6	01370001~1	大理石条	m	2725.7286	4.42	12047.72	
7	02090013	塑料薄膜	m2	5326.8369	1.8	9588.31	
8	02270019	棉纱	kg	57.9243	5.75	333.06	
9	02330005	草袋	m2	199.5766	4.68	934.02	
10	03110143	石料切割锯片	片	11.3684	84.07	955.74	
11	03150139	圆钉	kg	481.2759	5.31	2555.58	
12	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	6879.873	2.65	18231.66	
13	04010017	白水泥	kg	982.0078	0.4	392.8	
14	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	129.3906	407.08	52672.33	
15	07000001	地板砖 300×300	m2	807.1056	35.4	28571.54	
16	07000009	地板砖 800×800	m2	743.3098	70.8	52626.33	
17	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	3903.3384	35.4	138178.18	
18	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	423.045	53.1	22463.69	
19	09000015	锯成材	m3	5.1763	1716.81	8886.72	
20	09270003	耐碱纤维网格布	m2	18627.95	1.33	24775.17	
21	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	83.4838	53.1	4432.99	
22	13050015~1	红丹防锈漆	kg	1.0096	12.93	13.05	
23	14050005~1	油漆溶剂油	kg	0.1101	2.64	0.29	
24	14350011	发泡剂	kg	108.1123	13.48	1457.35	
25	14410003	108胶	kg	585.4536	1.26	737.67	
26	14410019	大理石胶	kg	29.9059	17.69	529.04	
27	14410055	干粉型胶粘剂	kg	1696.209	17.65	29938.09	
28	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	2.8635	13.03	37.31	
29	34090017	锯末	m3	9.0777	16.81	152.6	
30	34110003	水	m3	1059.9425	4.27	4525.95	
31	35020003~1	直角扣件	个	1.5419	5.17	7.97	
32	35020005~1	对接扣件	个	0.0918	4.14	0.38	
33	35030017~1	木脚手板	m3	0.0734	1629.31	119.59	
34	35030029~1	底座	个	0.514	5.17	2.66	
35	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	53.9422	417.48	22519.79	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	30.7881	417.48	12853.42	
37	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	200.7545	417.48	83810.99	
38	80050009~4	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	12.9101	417.48	5389.71	
39	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	280.6256	417.48	117155.58	
40	80210077~2	C20细石混凝土	m3	420.7128	441.75	185849.88	
41	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2006.8	15	30102	
42	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	266.1	27	7184.7	
43	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	695.29	15	10429.35	
44	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	92.98	27	2510.46	
45	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	16456.01	14	230384.14	
46	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	3673.67	16	58778.72	
47	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1744.4	27	47098.8	
48	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1529.28	14	21409.92	
49	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	809.99	27	21869.73	
50	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	6821.28	14	95497.92	
51	CL-D00011	外墙面涂料	m2	8023.78	31.3119	251239.8	
52	CL-D00012	外墙真石漆	m2	2134.63	83.2317	177668.88	
53	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	16.8	120	2016	
54	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	424.88	105	44612.4	
55	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	230.4	105	24192	
56	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	67	135	9045	
57	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	465.6	132.5	61692	
58	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	7936.72	8	63493.76	
59	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	1.7622	407.95	718.89	
60	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	55.8731	157.82	8817.89	
61	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	2.6209	46.76	122.55	
62	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	24.2753	7.66	185.95	
63	990774610	石料切割机	台班	30.6242	48.17	1475.17	
64		合计				2459884.68	
65		其中：人工费合计				445564.01	
66		材料费合计				2003000.21	
67		其中：暂估材料费					
68		机械费合计				11320.45	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B10#装饰工程(94)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	539039.04	24283.41
1.1	1、地下室压力排水系统	18969.38	
1.2	2、废水管	2581.8	
1.3	3、污水系统	18897.98	
1.4	4、给水系统	19547.07	
1.5	1、废水管	8829.08	
1.6	2、污水系统	119891.88	
1.7	4、给水热水系统	267258.01	23787.84
1.8	5、雨水冷凝水	47868.72	
1.9	1、污水系统	11761.21	
1.10	2、给水系统	19752.34	495.57
1.11	3、雨水系统	3681.57	
2	措施项目费	44087.41	
2.1	总价措施费	24950.74	
2.2	单价措施费	19136.67	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	48634.14	
5	设备费	8663.74	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	57638.19	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		698062.52	24283.41

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	2	554.59	1109.18	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	359.7	719.4	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	359.7	719.4	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	261.33	1045.32	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	261.33	1045.32	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	2	193.42	386.84	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰	个(组)	4	134.79	539.16	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	2	121.01	242.02	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	4	92.38	369.52	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	6	114.92	689.52	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031001002001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	16	107.26	1716.16	
13	031001002002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	7.6	89.3	678.68	
14	031001002003	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：沟槽连接	m	27.4	74.57	2043.22	
15	031001002004	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：沟槽连接	m	15.2	74.1	1126.32	
16	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ57m以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	0.13	2879.01	374.27	
17	031208002002	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ133以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	0.96	2539.41	2437.83	
18	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	1	322.68	322.68	
19	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	310.43	620.86	
20	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	51.3	102.6	
21	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
22	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	2	12.61	25.22	
23	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	2	10.55	21.1	
24	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	12.24	19.24	235.5	
		2、废水管					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
25	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	18	113.25	2038.5	
26	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	
27	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
28	031004014001	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	2	22.61	45.22	
29	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
30	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
31	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	7.2	14.4	
		3、污水系统					
32	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	98	125.73	12321.54	
33	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	12	439.01	5268.12	
34	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	68	19.24	1308.32	
		4、给水系统					
35	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	20.7	85.3	1765.71	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
36	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	126.5	77.72	9831.58	
37	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦Φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.16	2879.01	3339.65	
38	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	56	27.64	1547.84	
39	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	6	247.84	1487.04	
40	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	18	36.55	657.9	
41	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	18	10.25	184.5	
42	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	38.09	19.24	732.85	
		1、废水管					
43	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	155.6	32.49	5055.44	
44	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	52	27.25	1417	
45	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	52	22.61	1175.72	
46	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	52	6.21	322.92	
47	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	9.3	483.6	
48	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	7.2	374.4	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2、污水系统					
49	031001005003	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
50	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	951.6	65.13	61977.71	
51	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	162.72	46.13	7506.27	
52	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	26.4	32.49	857.74	
53	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	768	23.6	18124.8	
54	031004014003	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	192	22.61	4341.12	
55	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	96	22.16	2127.36	
56	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	312	34	10608	
57	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	96	6.21	596.16	
58	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	480	5.08	2438.4	
59	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	408	7.82	3190.56	
60	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	312	10.68	3332.16	
61	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	288	7.2	2073.6	
		4、给水热水系统					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
62	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	240.8	85.3	20540.24	
63	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	39.8	76.31	3037.14	
64	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	14.5	68.11	987.6	
65	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	14.5	58.15	843.18	
66	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	3	45.71	137.13	
67	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	48	45.71	2194.08	
68	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	24	58.15	1395.6	
69	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	144	26.02	3746.88	
70	031208002004	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	3.31	2879.01	9529.52	
71	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	179	27.64	4947.56	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
72	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	6	131.64	789.84	
73	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	48	56.35	2704.8	
74	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	48	49.87	2393.76	
75	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	26	336.93	8760.18	
76	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	96	277.39	26629.44	23787.84
77	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	102	46.91	4784.82	
78	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	6	45.73	274.38	
79	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	95	36.55	3472.25	
80	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	10	23.67	236.7	
81	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	105	7.2	756	
82	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	206.04	19.24	3964.21	
83	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	2244	27.33	61328.52	
84	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1253.76	24.18	30315.92	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
85	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	2667.84	24.88	66375.86	
86	031004014006	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	96	8.32	798.72	
87	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	1137.6	5.55	6313.68	
		5、雨水冷凝水					
88	031004014007	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	21	56.44	1185.24	
89	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	719.5	39.66	28535.37	
90	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	681	19.95	13585.95	
91	031004014008	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	72	22.61	1627.92	
92	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	244	7.82	1908.08	
93	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	202	5.08	1026.16	
		1、污水系统					
94	031001005004	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	4	113.25	453	
95	031001006016	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	30	65.13	1953.9	
96	031001006017	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	116.47	46.13	5372.76	
97	031001006018	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管De75 4.连接形式:粘接	m	28.2	32.49	916.22	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
98	031001006019	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	2	23.6	47.2	
99	031004014009	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN75 3、安装方式：嵌地面安装	个(组)	11	30.97	340.67	
100	031004014010	给、排水附（配）件 1、材质：地面扫出口 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：嵌地面安装	个(组)	5	23.95	119.75	
101	031002001012	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	10	6.21	62.1	
102	031002001013	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	6	7.82	46.92	
103	031002003010	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	6	322.68	1936.08	
104	030413003011	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	7	10.68	74.76	
105	030413003012	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：混凝土楼板	个	11	9.3	102.3	
106	031002001014	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	17.44	19.24	335.55	
		2、给水系统					
107	031001007010	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	8	107.79	862.32	
108	031001007011	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	4.5	93.79	422.06	
109	031001007012	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	4	85.3	341.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
110	031001006020	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：De63 4、连接形式：熔接	m	4	62.15	248.6	
111	031001006021	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：De50 4、连接形式：熔接	m	29.7	47.94	1423.82	
112	031001006022	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：De40 4、连接形式：熔接	m	21	36.29	762.09	
113	031001006023	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：De32 4、连接形式：熔接	m	21	27.88	585.48	
114	031001006024	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：De25 4、连接形式：熔接	m	15	22.03	330.45	
115	031001006025	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：De20 4、连接形式：熔接	m	79	19.74	1559.46	
116	031208002005	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:φ57<D≦φ133 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.14	2539.41	355.52	
117	031208002006	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.16	2879.01	3339.65	
118	031208007003	防潮层、保护层 1.材料:铝箔保护层	m2	67.7	27.64	1871.23	
119	031003013002	普通机械水表 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：螺纹	组 (个)	1	3753.68	3753.68	389.38
120	031003013003	普通机械水表 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹	组 (个)	1	1086.68	1086.68	106.19
121	031003001007	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	287.4	287.4	
122	031003001008	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	411.11	411.11	
123	031003005001	塑料阀门 1、规格：DN32 2、连接形式：双活结溶接 3、附件：铜活接头	个	1	52.62	52.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
124	031003005002	塑料阀门 1、规格：DN20 2、连接形式：熔接 3、附件：铜活接头	个	1	33.05	33.05	
125	031003001009	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	46.91	46.91	
126	031003001010	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	45.73	45.73	
127	031002001015	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	30	19.24	577.2	
128	030413002002	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	94	5.42	509.48	
129	031002003011	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	5	36.55	182.75	
130	030413003013	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	5	10.25	51.25	
131	031002003012	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80/70 4、填料材质：按规范	个	2	306.3	612.6	
		3、雨水系统					
132	031004014011	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	8	56.44	451.52	
133	031001006026	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	77.5	39.66	3073.65	
134	031002001016	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	20	7.82	156.4	
合计						539039.04	24283.41

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		13.44	224.31	2.07	24.72	21.51	261.33
	10-5-114	沟槽阀门 公称直径50mm以内	个	1	13.44	224.31	2.07			
	Z19000125~4	法兰闸阀	个	1		220				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		13.44	224.31	2.07	24.72	21.51	261.33
	10-5-114	沟槽阀门 公称直径50mm以内	个	1	13.44	224.31	2.07			
	Z19000125~5	法兰止回阀	个	1		220				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		12.32	102.76		22.66	19.71	134.79
	10-5-437	法兰式软接头安装 公称直径 50mm以内	个	1	12.32	102.76				
	Z18000307~2	法兰式软接头	个	1		95				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		16.24	44.71	5.44	29.87	25.99	92.38
	10-5-139	碳钢平焊法兰安装 公称直径 50mm以内	副	1	16.24	44.71	5.44			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031001002004	镀锌钢管	m		12.09	41.43	1.23	22.24	19.35	74.1
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.43	1.23			
	Z17000015~4	镀锌钢管	m	0.968		31.85				
	Z18000075~4	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		4.17				
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		5.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031208002001	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~2	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031208002002	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031002003003	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	16.67	51.3
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030413003002	预留孔洞	个		3.25	2.07	0.04	5.98	5.19	10.55
	10-11-189	混凝土墙体 公称直径 65mm以内	10个	0.05	1.82	1.49				
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.05	1.43	0.58	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031004014001	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
31	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031001005003	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
54	031004014003	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
62	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	031001006010	塑料管	m		7.57	6.31	0.02	13.93	12.12	26.02
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.57	6.31	0.02			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.2192		4.21				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	031208002004	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~3	B1级橡塑海绵	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
74	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		10.64	249.55	0.18	19.57	17.02	277.39
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
77	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031004014006	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031004014007	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	031004014008	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	031001005004	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	031001006016	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	031001006017	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	031001006018	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	031001006019	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
99	031004014009	给、排水附（配）件	个(组)		9.74	5.63		17.92	15.6	30.97
	10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内 塑料地漏	10个	0.1	9.74	5.63				
	Z03000125~2	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	031004014010	给、排水附（配）件	个(组)		4.98	11		9.17	7.97	23.95
	10-6-100	地面扫除口安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	4.98	11				
	Z03000127~1	地面扫除口	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
101	031002001012	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	031002001013	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	031002003010	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	030413003011	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
105	030413003012	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
106	031002001014	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	031001007010	复合管	m		15.62	65.71	1.45	28.74	25.01	107.79
	10-1-446	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	15.62	65.71	1.45			
	Z17000321~7	钢塑复合管	m	1.002		57.64				
	Z18000079	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.463		7.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	031001007011	复合管	m		15.01	53.57	1.18	27.61	24.03	93.79
	10-1-445	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	15.01	53.57	1.18			
	Z17000321~8	钢塑复合管	m	1.002		46.11				
	Z18000079~9	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.526		6.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	031001007012	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	031001006020	塑料管	m		9.74	36.79	0.02	17.92	15.6	62.15
	10-1-328	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 63mm以内	10m	0.1	9.74	36.79	0.02			
	Z17000265~1	PPR塑料冷水管	m	1.016		32.82				
	Z18000183~2	室内塑料给水管热熔管件	个	0.659		3.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	031001006021	塑料管	m		8.92	24.73	0.02	16.4	14.27	47.94

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	8.92	24.73	0.02			
	Z17000265	PPR塑料给水管	m	1.016		21.34				
	Z18000183~3	室内塑料给水管热熔管件	个	0.742		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	031001006022	塑料管	m		7.66	16.36	0.01	14.09	12.26	36.29
	10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	7.66	16.36	0.01			
	Z17000265~7	PPR塑料冷水管	m	1.016		13.04				
	Z18000183~4	室内塑料给水管热熔管件	个	0.887		3.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	031001006023	塑料管	m		6.82	10.15	0.01	12.54	10.9	27.88
	10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	6.82	10.15	0.01			
	Z17000265~8	PPR塑料冷水管	m	1.016		7.28				
	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081		2.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	031001006024	塑料管	m		6.31	5.61	0.01	11.61	10.1	22.03
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	6.31	5.61	0.01			
	Z17000265~9	PPR塑料冷水管	m	1.016		3.51				
	Z18000183~6	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	031001006025	塑料管	m		5.68	4.95	0.01	10.46	9.1	19.74
	10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	5.68	4.95	0.01			
	Z17000265~10	PPR塑料冷水管	m	1.016		2.78				
	Z18000183~7	室内塑料给水管热熔管件	个	1.52		2.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	031208002005	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
117	031208002006	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
118	031208007003	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	031003013002	普通机械水表	组(个)		289.52	2940.23	60.65	532.51	463.28	3753.68
	10-5-312	法兰水表组成安装(带旁通管) 公称直径 80mm以内	组	1	289.52	2940.23	60.65			
	Z24000003~1*	螺纹机械水表	个	2		389.38				
	Z19000067~1	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000107~1	法兰止回阀	个	2		566				
	Z18000305~2	法兰挠性接头	个	2		246				
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰	片	12		212.4				
		材料费中：暂估价合计	元			389.38				
120	031003013003	普通机械水表	组(个)		78.4	875.26	7.57	144.2	125.45	1086.68
	10-5-304	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径 50mm以内	组	1	78.4	875.26	7.57			
	Z24000003~2*	螺纹机械水表	个	1		106.19				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	2		360				
	Z19000107~2	法兰止回阀	个	1		220				
	Z18000305~1	法兰挠性接头	个	1		95				
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元			106.19				
121	031003001007	螺纹阀门	个		15.12	245.61	2.47	27.81	24.2	287.4
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	245.61	2.47			
	Z19000129~1	闸阀	个	1.01		222.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	031003001008	螺纹阀门	个		28	334.48	3.82	51.5	44.81	411.11
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1	28	334.48	3.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z19000129~13	闸阀	个	1.01		285.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	031003005001	塑料阀门	个		6.16	36.6		11.33	9.86	52.62
	10-5-96	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 40mm以内	个	1	6.16	36.6				
	Z19000087~1	塑料阀门	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	031003005002	塑料阀门	个		4.48	21.4		8.24	7.17	33.05
	10-5-95	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 32mm以内	个	1	4.48	21.4				
	Z19000087~2	塑料阀门	个	1.01		21.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	031003001009	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	031003001010	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	031002001015	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	030413002002	墙体剔槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
129	031002003011	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030413003013	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	031002003012	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	105.82	306.3
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~3	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137~1	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	031004014011	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	031001006026	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	031002001016	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	24950.74
2	单价措施费	19136.67
合计		44087.41

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7680.89	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6060.78	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8081.05	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3128.02	
合计				24950.74	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	高层建筑增加费	项	1	19136.67	19136.67	
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计						19136.67	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	高层建筑增加费	项		5905.98	3780.07		10862.78	9450.62	19136.67
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	5905.98	3780.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			48634.14
1.1	安全文明施工费			29039.71
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	13645.16
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1691.07
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	3440.45
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	10263.03
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1749.38
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	8863.52
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8369.25
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	612.28
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	57638.19
合计				106272.33

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	螺纹机械水表 DN80	个	194.69	
2	螺纹机械水表 DN50	个	106.19	
3	智能远程水表 DN20	个	247.79	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2028.0788	56	113572.41	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	50.4047	56	2822.66	
3	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.0243	7.93	16.05	
4	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	0.1292	7.93	1.02	
5	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	104.5754	2.84	296.99	
6	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	1.549	2.84	4.4	
7	01130019	扁钢≤59	kg	33.35	2.78	92.71	
8	01130019~1	扁钢≤59	kg	4.2	2.78	11.68	
9	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	1.2	3.16	3.79	
10	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	21.7905	3.04	66.24	
11	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.691	3.04	2.1	
12	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	166.557	2.95	491.34	
13	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	18.232	2.95	53.78	
14	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	8.042	2.95	23.72	
15	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	3.529	2.95	10.41	
16	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.45	4.22	1.9	
17	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.3	59.48	17.84	
18	01610001	铈钨棒	g	0.06	0.39	0.02	
19	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	5.2297	9.48	49.58	
20	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.1693	9.48	1.6	
21	02090017	塑料布	m2	6.1656	1.98	12.21	
22	02270009	细白布 宽900	m	0.102	6.19	0.63	
23	02270021	棉纱头	kg	0.3	5.6	1.68	
24	02270025	破布	kg	35.3523	6.38	225.55	
25	02270025~1	破布	kg	4.5998	6.38	29.35	
26	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	12	0.09	1.08	
27	03010511	六角螺栓	kg	12.9775	5.86	76.05	
28	03010511~1	六角螺栓	kg	4.002	5.86	23.45	
29	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	32.96	1.55	51.09	
30	03010677~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	189.52	1.55	293.76	
31	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	12.6006	5.86	73.84	
32	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	10.4961	6.47	67.91	
33	03010803	膨胀螺栓 M10	套	869.32	0.25	217.33	
34	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1983.78	0.73	1448.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	12.24	0.43	5.26	
36	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.006	6.03	0.04	
37	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.362	2.07	4.89	
38	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.199	2.07	2.48	
39	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.3523	8.62	132.34	
40	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.6163	8.62	5.31	
41	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	17.064	47.41	809	
42	03110161~1	合金钢锯片 Φ200	片	1.41	47.41	66.85	
43	03110167	钢锯条	条	0.12	0.34	0.04	
44	03110171	锯条(各种规格)	根	592.5248	0.34	201.46	
45	03110171~1	锯条(各种规格)	根	3.6382	0.34	1.24	
46	03110173	钢丝刷子	把	29.3878	2.59	76.11	
47	03110173~1	钢丝刷子	把	4.032	2.59	10.44	
48	03110179	铁砂布	张	122.0082	0.86	104.93	
49	03110179~1	铁砂布	张	1.472	0.86	1.27	
50	03110181	铁砂布 0#～2#	张	6.4827	0.86	5.58	
51	03110183	砂纸	张	12.016	0.47	5.65	
52	03110183~1	砂纸	张	0.076	0.47	0.04	
53	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.6	6.9	4.14	
54	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	55.4715	6.9	382.75	
55	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	6.5858	6.9	45.44	
56	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.084	68.97	5.79	
57	03130515	焊锡	kg	0.21	34.48	7.24	
58	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.0895	9.48	0.85	
59	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.0243	9.48	0.23	
60	03130837	冲击钻头 Φ12	个	97.6549	6.81	665.03	
61	03130841	冲击钻头 Φ14	个	13.146	9.48	124.62	
62	03130843	冲击钻头 Φ16	个	24.684	8.62	212.78	
63	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	4.0193	9.05	36.37	
64	03150139	圆钉	kg	0.7578	5.17	3.92	
65	03150139~1	圆钉	kg	0.0565	5.17	0.29	
66	03150515	金属滤网	m2	0.378	8.19	3.1	
67	03150917	斜垫铁(综合)	kg	26.784	4.83	129.37	
68	03150923	平垫铁(综合)	kg	27	5.17	139.59	
69	04010009	水泥 42.5MPa	kg	72.068	0.36	25.94	
70	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	2.854	0.36	1.03	
71	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0956	407.08	38.92	
72	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	844.0992	0.41	346.08	
73	04010021~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	69.748	0.4	27.9	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.2364	165.05	39.02	
75	04030009	砂子	kg	94.83	0.07	6.64	
76	04030009~1	砂子	kg	1.994	0.07	0.14	
77	04030035	河砂	m3	1.4789	165.05	244.09	
78	04030035~1	河砂	m3	0.1222	67.96	8.3	
79	05030017	木板	m3	0.018	1939.66	34.91	
80	13010031	酚醛调和漆	kg	0.09	10.34	0.93	
81	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.03	12.93	0.39	
82	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	4.354	11.21	48.81	
83	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.288	11.21	3.23	
84	13110005	热熔标线涂料	kg	48.7082	17.24	839.73	
85	13350027	密封油膏	kg	32.042	1.29	41.33	
86	13350027~1	密封油膏	kg	0.936	1.29	1.21	
87	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1483.9052	0.17	252.26	
88	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	33.3225	0.17	5.66	
89	13350103	油麻	kg	115.727	6.9	798.52	
90	13350103~1	油麻	kg	3.878	6.9	26.76	
91	14010005	清油 C01-1	kg	0.04	12.49	0.5	
92	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.182	12.49	2.27	
93	14030005	煤油	kg	3.36	7.45	25.03	
94	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.556	7.32	11.39	
95	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.122	7.32	0.89	
96	14030021	溶剂汽油	kg	0.0334	7.44	0.25	
97	14070003	白铅油	kg	0.28	6.51	1.82	
98	14070003~1	白铅油	kg	0.78	6.51	5.08	
99	14070011	机油	kg	19.4449	6.68	129.89	
100	14070011~1	机油	kg	1.4495	6.68	9.68	
101	14090001	电力复合脂	kg	1.23	85.66	105.36	
102	14090007	黄油钙基脂	kg	0.9	6.72	6.05	
103	14330041	丙酮	kg	81.4028	6.03	490.86	
104	14350025	隔离剂	kg	9.5366	2.39	22.79	
105	14350025~1	隔离剂	kg	0.1833	2.39	0.44	
106	14350067	润滑剂	kg	0.2763	4.41	1.22	
107	14350067~1	润滑剂	kg	0.1309	4.41	0.58	
108	14390001	氧气	m3	102.215	3.73	381.26	
109	14390001~1	氧气	m3	8.5244	3.73	31.8	
110	14390005	乙炔气	kg	34.0732	14.09	480.09	
111	14390005~1	乙炔气	kg	2.8414	14.09	40.04	
112	14390035	氩气	m3	0.3	12.79	3.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	14410097	粘接剂	kg	197.8716	13.43	2657.42	
114	14410097~1	粘接剂	kg	5.7312	13.43	76.97	
115	14430019	贴缝胶带 9m	卷	143.6927	10.34	1485.78	
116	14430019~1	贴缝胶带 9m	卷	4.7779	10.34	49.4	
117	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.3	6.35	1.9	
118	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	113.0282	4.74	535.75	
119	15010009	石棉绒	kg	17.322	2.59	44.86	
120	15010009~1	石棉绒	kg	0.938	2.59	2.43	
121	15010053	石棉板衬垫	kg	0.75	7.66	5.75	
122	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	1.473	8.02	11.81	
123	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.361	8.02	26.96	
124	17010005	焊接钢管(综合)	kg	142.4827	3.79	540.01	
125	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	2.1592	3.79	8.18	
126	17010023	焊接钢管 DN20	m	9.4248	4.5	42.41	
127	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.2966	4.5	1.33	
128	17010035	焊接钢管 DN80	m	1.25	23.01	28.76	
129	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.755	3.45	2.6	
130	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.152	3.45	0.52	
131	17190009	输水软管 Φ25	m	1.51	8.62	13.02	
132	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.304	8.62	2.62	
133	17250019	塑料软管	kg	0.45	12.07	5.43	
134	17270035	橡胶软管 DN20	m	4.2375	7.33	31.06	
135	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.132	7.33	0.97	
136	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	7.07	1.98	14	
137	18030093	压制弯头 DN80	个	2	17.24	34.48	
138	18030179	碳钢三通 DN80	个	2	24.28	48.56	
139	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	104.03	3.88	403.64	
140	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	123.22	4.31	531.08	
141	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	6.06	14.66	88.84	
142	18150159~1	热镀锌活接头 DN50	个	1.01	14.66	14.81	
143	18150163	热镀锌活接头 DN80	个	1.01	35.34	35.69	
144	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	90.294	0.88	79.46	
145	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	98.576	1.55	152.79	
146	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	4.848	3.88	18.81	
147	18150177~1	热镀锌六角内接头 DN50	个	0.808	3.88	3.14	
148	18150181	热镀锌六角内接头 DN80	个	0.808	6.72	5.43	
149	18250005	塑料管卡子 20	个	6602.7979	0.38	2509.06	
150	18250007	塑料管卡子 25	个	3238.7652	0.67	2169.97	
151	18250175	固定卡子 1.5×32	个	6	1.9	11.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	104.03	1.29	134.2	
153	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.51	9.05	13.67	
154	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.304	9.05	2.75	
155	19000011	螺纹阀门 DN20	个	2.8108	20.69	58.16	
156	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.0881	20.69	1.82	
157	22110015	塑料丝堵 DN15	个	39.216	0.69	27.06	
158	22110017	塑料丝堵 DN20	个	22.44	0.95	21.32	
159	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.9337	23.28	68.3	
160	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.3467	23.28	8.07	
161	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.9337	5.17	15.17	
162	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.3497	5.17	1.81	
163	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	1.5	3.02	4.53	
164	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	6.09	1.55	9.44	
165	34110003	水	m3	47.6302	4.27	203.38	
166	34110003~1	水	m3	0.873	4.27	3.73	
167	34110009	电	kW·h	670.4947	0.78	522.99	
168	34110009~1	电	kW·h	22.8287	0.78	17.81	
169	34130013	位号牌	个	6	2.16	12.96	
170	35010015	木模板	m3	0.0344	1444.83	49.7	
171	35010015~1	木模板	m3	0.0018	1444.83	2.6	
172	88000055	校验材料费	元	1.56	0.86	1.34	
173	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	4	884.96	3539.84	
174	SB0001~2	排污泵控制箱	台	3	646.02	1938.06	
175	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	2	1592.92	3185.84	
176	Z01000009	型钢(综合)	kg	390.4005	3.5	1366.4	
177	Z03000103~1	水嘴DN15	个	96.96	4.42	428.56	
178	Z03000125	地漏DN50	个	321.18	5.31	1705.47	
179	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	96.96	4.87	472.2	
180	Z03000125~2	地漏DN75	个	11.11	5.31	58.99	
181	Z03000127~1	地面扫除口DN100	个	5.05	10.62	53.63	
182	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	401.0775	3.54	1419.81	
183	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	4.313	4.42	19.06	
184	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	312	15.93	4970.16	
185	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	7.3568	38.34	282.06	
186	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	15.488	49.77	770.84	
187	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	26.5232	30.09	798.08	
188	Z17000015~4	镀锌钢管DN50	m	14.7136	32.9	484.08	
189	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	3.18	19.47	61.91	
190	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	37.524	30.17	1132.1	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	0.636	45.66	29.04	
192	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.636	68.97	43.86	
193	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	2.544	39.82	101.3	
194	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
195	Z17000137~1	无缝钢管 D133×4	m	0.848	57.52	48.78	
196	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	2.968	79.65	236.4	
197	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.088	144.45	734.96	
198	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	41.63	39.82	1657.71	
199	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	92.61	60.18	5573.27	
200	Z17000265	PPR塑料给水管de50	m	30.1752	21	633.68	
201	Z17000265~1	PPR塑料冷水管de63	m	4.064	32.3	131.27	
202	Z17000265~10	PPR塑料冷水管de20	m	80.264	2.74	219.92	
203	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	2710.5254	3.63	9839.21	
204	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1273.8202	2.94	3745.03	
205	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	2455.4688	3.45	8471.37	
206	Z17000265~7	PPR塑料冷水管de40	m	21.336	12.83	273.74	
207	Z17000265~8	PPR塑料冷水管de32	m	21.336	7.17	152.98	
208	Z17000265~9	PPR塑料冷水管de25	m	15.24	3.45	52.58	
209	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	694.62	3.98	2764.59	
210	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	792.218	12.83	10164.16	
211	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	833.888	3.98	3318.87	
212	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	932.52	36	33570.72	
213	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	217.07	6.19	1343.66	
214	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	265.2305	16	4243.69	
215	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	14.3695	23.01	330.64	
216	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	39.8796	28.32	1129.39	
217	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	50.541	11.5	581.22	
218	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	392.784	34.51	13554.98	
219	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	38.1535	16.81	641.36	
220	Z17000321~7	钢塑复合管DN80	m	8.016	57.52	461.08	
221	Z17000321~8	钢塑复合管DN70	m	4.509	46.02	207.5	
222	Z17000375	B1级闭孔橡塑管壳	m3	2.5584	1150.44	2943.29	
223	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	0.9984	1150.44	1148.6	
224	Z17000375~2	B1级闭孔橡塑管壳	m3	0.1352	1150.44	155.54	
225	Z17000375~3	B1级橡塑海绵	m3	3.4424	1150.44	3960.27	
226	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	43.746	17.7	774.3	
227	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	42.63	26.55	1131.83	
228	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	3.1464	15.93	50.12	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
229	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	5.76	17.7	101.95	
230	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	11.6724	12.39	144.62	
231	Z18000075~4	给水室内钢管沟槽管件DN50	个	6.4752	9.8	63.46	
232	Z18000079	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN80	个	3.704	15.93	59	
233	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	259.112	7.08	1834.51	
234	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	61.71	2.21	136.38	
235	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	43.89	2.65	116.31	
236	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	31.2828	7.08	221.48	
237	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	14.2535	3.54	50.46	
238	Z18000079~9	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN70	个	2.367	12.93	30.61	
239	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	307.812	2.61	803.39	
240	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件De25	个	176.4	1.59	280.48	
241	Z18000183~2	室内塑料给水管热熔管件de63	个	2.636	5.6	14.76	
242	Z18000183~3	室内塑料给水管热熔管件de50	个	22.0374	4.25	93.66	
243	Z18000183~4	室内塑料给水管热熔管件de40	个	18.627	3.5	65.19	
244	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件de32	个	22.701	2.48	56.3	
245	Z18000183~6	室内塑料给水管热熔管件de25	个	18.375	1.59	29.22	
246	Z18000183~7	室内塑料给水管热熔管件de20	个	120.08	1.33	159.71	
247	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	568.56	1.59	904.01	
248	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	1457.4732	2.65	3862.3	
249	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	196.0275	1.77	346.97	
250	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	331.552	2.65	878.61	
251	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	2638.944	2.3	6069.57	
252	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	4270.6224	2.02	8626.66	
253	Z18000305~1	法兰挠性接头DN50	个	1	95	95	
254	Z18000305~2	法兰挠性接头DN80	个	2	123	246	
255	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	2	123	246	
256	Z18000307~2	法兰式软接头DN50	个	4	95	380	
257	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	212.1	2.35	498.44	
258	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	434.7	3.91	1699.68	
259	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	277.2	3.91	1083.85	
260	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	504	2.35	1184.4	
261	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	170.1	3.13	532.41	
262	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	99.774	8.85	883	
263	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	103.488	10.62	1099.04	
264	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	6	27	162	
265	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
266	Z18000405~3	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
267	Z19000067~1	法兰闸阀DN80	个	4	283.19	1132.76	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
268	Z19000067~2	法兰闸阀DN50	个	2	180	360	
269	Z19000087~1	塑料阀门DN32	个	1.01	36	36.36	
270	Z19000087~2	塑料阀门DN20	个	1.01	21	21.21	
271	Z19000107~1	法兰止回阀DN80	个	2	283	566	
272	Z19000107~2	法兰止回阀DN50	个	1	220	220	
273	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	2	283	566	
274	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	2	283	566	
275	Z19000125~4	法兰闸阀DN50	个	4	220	880	
276	Z19000125~5	法兰止回阀DN50	个	4	220	880	
277	Z19000129~1	闸阀DN50	个	1.01	220	222.2	
278	Z19000129~10	过滤器DN25	个	48.48	24.78	1201.33	
279	Z19000129~12	截止阀DN20	个	104.03	24.78	2577.86	
280	Z19000129~13	闸阀DN80	个	1.01	283	285.83	
281	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	6.06	57.52	348.57	
282	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	48.48	30.97	1501.43	
283	Z19000129~9	减压阀DN25	个	26.26	309	8114.34	
284	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	16	17.7	283.2	
285	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN50	片	10	17.7	177	
286	Z22000077	自动排气阀DN20	个	7	22.12	154.84	
287	Z24000003~1	螺纹机械水表DN80	个	2	194.69	389.38	暂估价
288	Z24000003~2	螺纹机械水表DN50	个	1	106.19	106.19	暂估价
289	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	96	247.79	23787.84	暂估价
290	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	6	39.82	238.92	
291	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	7.4556	8.85	65.98	
292	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	13.8496	12.39	171.6	
293	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	27.5041	7.08	194.73	
294	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN50	套	15.2578	5	76.29	
295	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	29	14.47	419.63	
296	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.024	77.44	1.86	
297	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.072	31.27	2.25	
298	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.397	664.97	263.99	
299	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0127	664.97	8.45	
300	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0557	863.21	48.08	
301	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.6	451.19	270.71	
302	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.397	390.05	154.85	
303	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0127	390.05	4.95	
304	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	1.029	169.04	173.94	
305	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.619	197.93	122.52	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
306	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.08	197.93	15.83	
307	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.8365	4.46	3.73	
308	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	3.562	7.02	25.01	
309	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0397	219.07	8.7	
310	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0106	219.07	2.32	
311	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.9173	23.6	139.65	
312	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1396	23.6	3.29	
313	990747010	管子切断机 管径60mm	台班	0.056	17.18	0.96	
314	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.2346	34.74	8.15	
315	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	0.0547	34.74	1.9	
316	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	20.24	22.68	459.04	
317	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.4879	22.68	11.07	
318	990748510	液压断管机	台班	1.01	20.02	20.22	
319	990782210	剔槽机	台班	17.064	30.19	515.16	
320	990782210~1	剔槽机	台班	1.41	30.19	42.57	
321	990782310	滚槽机	台班	1.3288	23.09	30.68	
322	990782310~1	滚槽机	台班	0.4959	23.09	11.45	
323	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	1.3465	36.27	48.84	
324	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.0206	36.27	0.75	
325	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	2.3759	18.64	44.29	
326	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.3879	18.64	7.23	
327	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.6	63.39	38.03	
328	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.18	99.77	17.96	
329	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.02	27.94	0.56	
330	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.099	27.94	2.77	
331	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.02	20.88	0.42	
332	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.099	20.88	2.07	
333	990919710	电焊机（综合）	台班	23.5571	70.09	1651.12	
334	990919710~1	电焊机（综合）	台班	2.1481	70.09	150.56	
335		合计				360926.24	
336		其中：人工费合计				116395.08	
337		材料费合计				240215.24	
338		其中：暂估材料费				24283.41	
339		机械费合计				4315.93	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

新点网上招投标系统

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院10#给排水工程(95)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	481323.24	30732.43
1.1	1、管井	151721.59	27458.1
1.2	2、楼层户内	301682.13	
2	措施项目费	15365.63	
2.1	总价措施费	15365.63	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	39209.64	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	48230.87	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		584129.38	30732.43

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014001	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	1	6577.21	6577.21	1946.9
2	031003014002	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	1	5335.17	5335.17	1327.43
3	031001001001	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	14.7	103.97	1528.36	
4	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	49.7	85.22	4235.43	
5	031001001003	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	37.5	73.09	2740.88	
6	031208002001	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	1.68	2539.41	4266.21	
7	031002003001	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	371.68	743.36	
8	031002003002	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	301.43	602.86	
9	031002003003	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	8	73.15	585.2	
10	030413003001	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	9.3	74.4	
11	031002003004	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	030413003002	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
13	031002001001	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	39.42	19.24	758.44	
		1、管井					
14	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：焊接	个	4	768.27	3073.08	
15	031003001001	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN80,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	4	411.11	1644.44	
16	031003001002	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN70,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	4	357.2	1428.8	
17	031003001003	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
18	031003001004	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	
19	031003001005	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	60.56	5813.76	
20	031003001006	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	60.56	5813.76	
21	031003001007	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	54.31	5213.76	
22	031003001008	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	216.98	20830.08	
23	031003001009	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	96	315.07	30246.72	27458.1
24	031003001010	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
25	031001001004	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	156	100.04	15606.24	
26	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	94.8	84.11	7973.63	
27	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	98	71.82	7038.36	
28	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	48.4	64.31	3112.6	
29	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	23.2	60.99	1414.97	
30	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	48	60.99	2927.52	
31	031001001010	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.6	54.26	629.42	
32	031001001011	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	96	54.26	5208.96	
33	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	4	3221.48	12885.92	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
34	031208002003	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.3	2539.41	761.82	
35	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	192	36.18	6946.56	
36	031002003005	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	52	73.15	3803.8	
37	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	9.3	483.6	
38	031002003006	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	32	50.53	1616.96	
39	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	32	8.47	271.04	
40	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	40	35.98	1439.2	
41	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	
42	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	56	7.02	393.12	
43	031002001002	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	166.43	19.24	3202.11	
		2、楼层户内					
44	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1680	34.85	58548	
45	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	96	267.35	25665.6	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
46	031003005001	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	96	28.09	2696.64	
47	031003005002	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	288	44.38	12781.44	
48	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	96	227.92	21880.32	
49	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	20496	5.83	119491.68	
50	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	5779.44	7.7	44501.69	
51	030413002001	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	153.6	5.55	852.48	
52	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	96	122.92	11800.32	
53	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3463.96	3463.96	
合计						481323.24	30732.43

福信网上招投标系统

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014001	热量表	块		447.1	5311.92	102.75	822.35	715.44	6577.21
	10-5-323	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径100mm	组	1	447.1	5311.92	102.75			
	Z24000013~1*	法兰热量表	套	1		1946.9				
	Z18000351~1	过滤器	个	2		560				
	Z19000067~1	法兰闸阀	个	4		1280				
	Z19000013~1	压差控制阀	个	1		420				
	Z19000045~1	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023~1	法兰截止阀 J41H-6	个	1		24.78				
	Z20000039~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa	片	2		10.62				
	Z20000045~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa	片	4		31.84				
	Z20000051~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa	片	12		240				
		材料费中：暂估价合计	元			1946.9				
2	031003014002	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
3	031001001001	镀锌钢管	m		17.29	56.82	2.19	31.8	27.67	103.97
	10-2-20	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 100mm	10m	0.1	17.29	56.82	2.19			
	Z17000053~1	镀锌钢管	m	1.002		49.87				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000061~1	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.357		6.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031001001002	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031001001003	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031002003001	套管	个		79.08	143.95	22.12	145.44	126.53	371.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	28.9	58.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		49				
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003002	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030413003001	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031002003004	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030413003002	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003009001	补偿器	个		42	629.25	29.81	77.25	67.21	768.27
	10-5-379	方形补偿器制作(弯头组成) 公称直径 65mm以内	个	1	42	629.25	29.81			
	Z18000277~1	焊接式成品补偿器	个	4		600				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001001	螺纹阀门	个		28	334.48	3.82	51.5	44.81	411.11

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1	28	334.48	3.82			
	Z19000129~1	螺纹闸阀	个	1.01		285.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001002	螺纹阀门	个		19.04	304.54	3.15	35.02	30.47	357.2
	10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.04	304.54	3.15			
	Z19000129~28	螺纹闸阀	个	1.01		267.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001003	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	泄水闸阀	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001004	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003001005	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003001006	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001007	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003001008	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001009	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
24	031003001010	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001001004	镀锌钢管	m		19.92	46.8	1.45	36.64	31.87	100.04
	10-1-19	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	19.92	46.8	1.45			
	Z17000053	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000073	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.463		7.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001001005	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031001001006	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031001001007	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031001001008	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001001009	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031001001010	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031001001011	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031208002002	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031208002003	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031001006001	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031002003005	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003006	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装介质管道公称直径65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003004	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031002003008	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装介质管道公称直径32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
42	030413003005	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031002001002	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031001006002	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011~4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	031003005001	塑料阀门	个		2.24	22.43		4.12	3.42	28.09
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	1	2.24	22.43				
	Z19000087~1	PPR单活结球阀	个	1.01		22.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031003005002	塑料阀门	个		3.36	35.89		6.18	5.13	44.38
	10-5-94	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 25mm以内	个	1	3.36	35.89				
	Z19000087~3	PPR单活结塑料阀门	个	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043`1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257`1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				
	Z50000003`1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031009001001	采暖工程系统调试	系统		777.14	1443.26		1429.38	1243.56	3463.96
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	777.14	1443.26				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	15365.63
2	单价措施费	
合计		15365.63

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	4730.19	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	3732.46	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	4976.62	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1926.36	
合计				15365.63	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B005	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B005	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			39209.64
1.1	安全文明施工费			24735.1
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	11622.52
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1440.4
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2930.46
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	8741.72
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1490.07
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	7549.67
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4913.28
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	521.52
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	48230.87
合计				87440.51

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN100	套	1946.9	
3	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1170.5006	56	65548.03	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	95.252	56	5334.11	
3	01000003	型钢(综合)	kg	25.44	2.53	64.36	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	4.0284	7.93	31.95	
5	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	1.5369	7.93	12.19	
6	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	24.4432	2.84	69.42	
7	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	15.66	2.84	44.47	
8	01130019	扁钢≤59	kg	2.1	2.78	5.84	
9	01130019~1	扁钢≤59	kg	2.5	2.78	6.95	
10	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	8.0741	3.04	24.55	
11	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.8052	3.04	2.45	
12	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	9.116	2.95	26.89	
13	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	11.346	2.95	33.47	
14	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	16.422	2.95	48.44	
15	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	3.084	2.95	9.1	
16	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.9945	9.48	18.91	
17	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.1892	9.48	1.79	
18	02090017	塑料布	m2	1.68	1.98	3.33	
19	02270025	破布	kg	15.7103	6.38	100.23	
20	02270025~1	破布	kg	7.2321	6.38	46.14	
21	02290027	线麻	kg	0.8793	10.34	9.09	
22	02290027~1	线麻	kg	0.1263	10.34	1.31	
23	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	53802	0.22	11836.44	
24	03010075	木螺钉 M4×40	个	399.36	0.05	19.97	
25	03010511	六角螺栓	kg	20.0178	5.86	117.3	
26	03010511~1	六角螺栓	kg	2.7264	5.86	15.98	
27	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	8.24	0.6	4.94	
28	03010665~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	8.24	0.6	4.94	
29	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	115.36	1.55	178.81	
30	03010677~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	16.48	1.55	25.54	
31	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	98.88	1.9	187.87	
32	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	6.9762	5.86	40.88	
33	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	5.8111	6.47	37.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
34	03010791	膨胀螺栓 M6	套	791.04	0.17	134.48	
35	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.1077	2.07	2.29	
36	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	3.641	2.07	7.54	
37	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.5944	8.62	134.42	
38	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.6625	8.62	57.43	
39	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	2.304	47.41	109.23	
40	03110171	锯条(各种规格)	根	165.7151	0.34	56.34	
41	03110171~1	锯条(各种规格)	根	0.715	0.34	0.24	
42	03110173	钢丝刷子	把	2.7107	2.59	7.02	
43	03110173~1	钢丝刷子	把	2.468	2.59	6.39	
44	03110179	铁砂布	张	17.208	0.86	14.8	
45	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.3958	0.86	2.92	
46	03110183	砂纸	张	2.316	0.47	1.09	
47	03110183~1	砂纸	张	2.616	0.47	1.23	
48	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	46.6914	6.9	322.17	
49	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	10.3832	6.9	71.64	
50	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.252	7.76	1.96	
51	03130161~1	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.252	7.76	1.96	
52	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	9.984	5.17	51.62	
53	03130835	冲击钻头 Φ10	个	9.216	6.03	55.57	
54	03130837	冲击钻头 Φ12	个	24.024	6.81	163.6	
55	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	2.2252	9.05	20.14	
56	04010009	水泥 42.5MPa	kg	28.246	0.36	10.17	
57	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	25.288	0.36	9.1	
58	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0529	407.08	21.53	
59	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	113.9712	0.41	46.73	
60	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1309	165.05	21.61	
61	04030009	砂子	kg	78.168	0.07	5.47	
62	04030009~1	砂子	kg	68.52	0.07	4.8	
63	04030035	河砂	m3	0.1997	165.05	32.96	
64	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.23	11.21	25	
65	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.228	11.21	24.98	
66	13110005	热熔标线涂料	kg	13.272	17.24	228.81	
67	13350027	密封油膏	kg	17.58	1.29	22.68	
68	13350027~1	密封油膏	kg	15.854	1.29	20.45	
69	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	949.312	0.17	161.38	
70	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	344.944	0.17	58.64	
71	13350103	油麻	kg	67.692	6.9	467.07	
72	13350103~1	油麻	kg	129.078	6.9	890.64	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
73	14010005	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
74	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
75	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.598	7.32	4.38	
76	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.604	7.32	4.42	
77	14030021	溶剂汽油	kg	0.0185	7.44	0.14	
78	14070003	白铅油	kg	0.56	6.51	3.65	
79	14070003~1	白铅油	kg	0.5	6.51	3.26	
80	14070011	机油	kg	17.3768	6.68	116.08	
81	14070011~1	机油	kg	4.9722	6.68	33.21	
82	14070023	铅油(厚漆)	kg	7.2355	4.22	30.53	
83	14070023~1	铅油(厚漆)	kg	0.3222	4.22	1.36	
84	14350025	隔离剂	kg	0.956	2.39	2.28	
85	14350025~1	隔离剂	kg	0.846	2.39	2.02	
86	14390001	氧气	m3	39.8865	3.73	148.78	
87	14390001~1	氧气	m3	14.4034	3.73	53.72	
88	14390005	乙炔气	kg	13.2956	14.09	187.34	
89	14390005~1	乙炔气	kg	4.8011	14.09	67.65	
90	14410097	粘接剂	kg	990.6376	13.43	13304.26	
91	14430019	贴缝胶带 9m	卷	118.1722	10.34	1221.9	
92	15010009	石棉绒	kg	0.938	2.59	2.43	
93	15010009~1	石棉绒	kg	1.04	2.59	2.69	
94	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.674	8.02	29.47	
95	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	2.329	8.02	18.68	
96	17010005	焊接钢管(综合)	kg	14.0056	3.79	53.08	
97	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	10.8	3.79	40.93	
98	17010021	焊接钢管 DN15	m	0.9	3.47	3.12	
99	17010021~1	焊接钢管 DN15	m	0.9	3.47	3.12	
100	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.5101	4.5	15.8	
101	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.3429	4.5	1.54	
102	17010025	焊接钢管 DN25	m	1.38	6.67	9.2	
103	17010025~1	焊接钢管 DN25	m	1.42	6.67	9.47	
104	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.52	3.45	5.24	
105	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.102	3.45	0.35	
106	17190009	输水软管 Φ25	m	3.04	8.62	26.2	
107	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.204	8.62	1.76	
108	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	422.4	0.06	25.34	
109	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.5254	7.33	11.18	
110	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.138	7.33	1.01	
111	18000007	压制异径管 DN80	个	2	15.26	30.52	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	18000009	压制异径管 DN100	个	2	34.48	68.96	
113	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
114	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	492.88	4.31	2124.31	
115	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
116	18150161	热镀锌活接头 DN65	个	4.04	25.86	104.47	
117	18150163	热镀锌活接头 DN80	个	4.04	35.34	142.77	
118	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	402.384	1.55	623.7	
119	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
120	18150179	热镀锌六角内接头 DN65	个	3.232	5.17	16.71	
121	18150181	热镀锌六角内接头 DN80	个	3.232	6.72	21.72	
122	18250007	塑料管卡子 25	个	2424.744	0.67	1624.58	
123	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	4.04	0.95	3.84	
124	18250235~1	热镀锌管箍 DN15	个	4.04	0.95	3.84	
125	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
126	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	418.1184	2.59	1082.93	
127	19000009	螺纹阀门 DN15	个	3.04	9.05	27.51	
128	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.204	9.05	1.85	
129	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.9966	20.69	20.62	
130	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1024	20.69	2.12	
131	22110017	塑料丝堵 DN20	个	16.8	0.95	15.96	
132	24090003	温度计 0～120℃	块	2.02	52.59	106.23	
133	24090003~1	温度计 0～120℃	块	2.02	52.59	106.23	
134	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	3.5438	23.28	82.5	
135	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.2552	23.28	5.94	
136	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	4.04	47.41	191.54	
137	24110023~1	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	4.04	47.41	191.54	
138	24590013	压力表弯管 DN15	个	3.5438	5.17	18.32	
139	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.2552	5.17	1.32	
140	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	58.56	1.21	70.86	
141	34110003	水	m3	23.1655	4.27	98.92	
142	34110003~1	水	m3	5.6973	4.27	24.33	
143	34110009	电	kW·h	253.2732	0.78	197.55	
144	34110009~1	电	kW·h	2.754	0.78	2.15	
145	Z01000009	型钢(综合)	kg	216.1425	3.5	756.5	
146	Z09000009	铝箔	m2	5952.8232	3.54	21072.99	
147	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.3879	4.42	10.55	
148	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
149	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	12.72	30.17	383.76	
150	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	12.72	45.66	580.8	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
151	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	19.08	58.85	1122.86	
152	Z17000053	镀锌钢管DN80	m	156.312	38.34	5993	
153	Z17000053~1	镀锌钢管DN100	m	14.7294	49.77	733.08	
154	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	49.7994	38.34	1909.31	
155	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	132.5646	30.09	3988.87	
156	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	70.9864	15.51	1101	
157	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	104.372	12.01	1253.51	
158	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	97.706	23.38	2284.37	
159	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	48.2548	18.58	896.57	
160	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	57.52	48.78	
161	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
162	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	20905.92	2.35	49128.91	
163	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1892.832	12.59	23830.75	
164	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	6.2192	1150.44	7154.82	
165	Z18000061~1	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN100	个	5.2479	17	89.21	
166	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	21.7189	15.93	345.98	
167	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	65.2239	12.39	808.12	
168	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	77.8216	3.54	275.49	
169	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	55.664	7.08	394.1	
170	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	32.2828	3.54	114.28	
171	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	132.4556	2.65	351.01	
172	Z18000073	给水室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	72.228	15.93	1150.59	
173	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	148.416	2.65	393.3	
174	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1643.04	2.48	4074.74	
175	Z18000277~1	焊接式成品补偿器DN70	个	16	150	2400	
176	Z18000351~1	过滤器DN100	个	2	280	560	
177	Z18000351~2	过滤器DN80	个	2	241.38	482.76	
178	Z18000405~1	刚性防水套管DN100	个	2	49	98	
179	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
180	Z19000013~1	压差控制阀DN100	个	1	420	420	
181	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	1	389.38	389.38	
182	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	1	24.78	24.78	
183	Z19000023~1	法兰截止阀 J41H-6 DN25	个	1	24.78	24.78	
184	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	5.05	14.66	74.03	
185	Z19000045~1	螺纹截止阀 DN15	个	5.05	14.66	74.03	
186	Z19000067~1	法兰闸阀DN100	个	4	320	1280	
187	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	4	283.19	1132.76	
188	Z19000087~1	PPR单活结球阀De20	个	96.96	22.12	2144.76	
189	Z19000087~3	PPR单活结塑料阀门DN25	个	290.88	35.4	10297.15	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
190	Z19000129~1	螺纹闸阀DN80	个	4.04	283	1143.32	
191	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	96.96	30.97	3002.85	
192	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	96.96	30.97	3002.85	
193	Z19000129~22	过滤器DN25	个	96.96	24.78	2402.67	
194	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	96.96	283.19	27458.1	暂估价
195	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	96.96	185.84	18019.05	
196	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
197	Z19000129~27	泄水闸阀DN32	个	8.08	36	290.88	
198	Z19000129~28	螺纹闸阀DN70	个	4.04	265	1070.6	
199	Z20000039	碳钢平焊法兰　DN25	片	2	5.31	10.62	
200	Z20000039~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN25	片	2	5.31	10.62	
201	Z20000045	碳钢平焊法兰　DN50	片	4	7.96	31.84	
202	Z20000045~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN50	片	4	7.96	31.84	
203	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	12	15.93	191.16	
204	Z20000051~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN100	片	12	20	240	
205	Z22000011~4	卫浴散热器	组	96	230.09	22088.64	
206	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
207	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	96	176.99	16991.04	
208	Z24000013~1	法兰热量表DN100	套	1	1946.9	1946.9	暂估价
209	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	1	1327.43	1327.43	暂估价
210	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	96	44.25	4248	
211	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.1419	664.97	94.36	
212	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.1127	664.97	74.94	
213	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0308	863.21	26.59	
214	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1419	390.05	55.35	
215	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1127	390.05	43.96	
216	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.04	197.93	7.92	
217	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.05	197.93	9.9	
218	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.4632	4.46	2.07	
219	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.972	7.02	13.84	
220	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.4173	23.6	127.85	
221	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.4852	23.6	35.05	
222	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	27.0291	22.68	613.02	
223	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	5.8997	22.68	133.81	
224	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.031	80.5	2.5	
225	990758030~1	电动弯管机 管径108mm	台班	0.031	80.5	2.5	
226	990782210	剔槽机	台班	2.304	30.19	69.56	
227	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2606	36.27	9.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
228	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0341	36.27	1.24	
229	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	8.9187	18.64	166.24	
230	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.3401	18.64	6.34	
231	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.111	27.94	3.1	
232	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.283	27.94	7.91	
233	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.111	20.88	2.32	
234	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.283	20.88	5.91	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	14.7397	70.09	1033.11	
236	990919710~1	电焊机（综合）	台班	4.2551	70.09	298.24	
237		合计				366467.44	
238		其中：人工费合计				70882.15	
239		材料费合计				292738.25	
240		其中：暂估材料费				30732.43	
241		机械费合计				2847.04	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院10#采暖工程(96)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1044540.18	317099.16
2	措施项目费	55910.72	
2.1	总价措施费	35578.86	
2.2	单价措施费	20331.86	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	88584	
5	设备费	218623.17	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	126689.23	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1534347.3	317099.16

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱-1AP/-1AE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	2	406.74	813.48	
2	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	12	56.51	678.12	
3	030404017002	配电箱1、名称：-1AT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
4	030404017003	配电箱1、名称：-1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
5	030404017004	配电箱1、名称：-1ALG 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
6	030404017005	配电箱1、名称：-2AT-PYJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
7	030404017006	配电箱1、名称：-1AT-PYJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
8	030404017007	配电箱1、名称：-1AT-SFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
9	030404017008	配电箱1、名称：-2AT-SFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
10	030404017009	配电箱1、名称：-2AT-ZYFJ1 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
11	030404017010	配电箱1、名称：-2AT-ZYFJ2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
12	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	617.85	617.85	
13	030404017012	配电箱1、名称：-1AZ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
14	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	69	15.01	1035.69	
15	030412001002	普通灯具1、名称：防水防尘灯 2、规格：1*40W	套	1	20.21	20.21	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	030412001003	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	12	33.88	406.56	
17	030412001004	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	2	33.88	67.76	
18	030412001005	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	63	76.27	4805.01	
19	030412005001	荧光灯1、名称：成套单管荧光灯 2、规格：1*36W 3、安装形式：吸顶	套	2	52.94	105.88	
20	030412001006	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	8	157.43	1259.44	
21	030412001007	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	4	157.43	629.72	
22	030412001008	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	18	157.43	2833.74	
23	030412001009	普通灯具1、名称：方向标志灯(双向可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	2	156.96	313.92	
24	030412001010	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	42	157.43	6612.06	
25	030404034001	照明开关1、名称：带开关插座 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙面暗装	个	69	18.43	1271.67	
26	030404034002	照明开关1、名称：单联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙上暗装	个	13	15.55	202.15	
27	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	2	13.99	27.98	
28	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	4	18.77	75.08	
29	030404035003	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电梯基坑插座	个	2	18.77	37.54	
30	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	110	7.07	777.7	
31	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	201	6.17	1240.17	
32	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	718	6.61	4745.98	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	38.3	8.2	314.06	
34	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	254.2	9.05	2300.51	
35	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	12.55	15.48	194.27	
36	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
37	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	4.5	17.22	77.49	
38	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	127.1	5.42	688.88	
39	030411003001	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:300*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	39.8	85.75	3412.85	
40	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	42.8	85.75	3670.1	
41	030411003003	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	73	67.88	4955.24	
42	030411003004	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	24	67.88	1629.12	
43	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	177	8.82	1561.14	
44	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	8	48.1	384.8	
45	030408001001	电力电缆1、名称：BTTZ-4X6.0	m	356.38	46.9	16714.22	14609.37
46	030408001002	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*16+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	5	63.61	318.05	275.58
47	030408001003	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	96.5	27.69	2672.09	2096.47
48	030408001004	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	13	17.58	228.54	176.86

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
49	030408001005	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	24.6	20.69	508.97	396.29
50	030408001006	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--7*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	6	33.72	202.32	174.83
51	030408001007	电力电缆1、规格：FS-GYJSYJ-3X4.0+E4.0 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	31.16	17.58	547.79	423.92
52	030408002001	控制电缆1、规格：FS-KVV-5X1.5 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	15.49	10.57	163.73	104.4
53	030408006001	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：5*16	个	2	146.34	292.68	
54	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	132	4.71	621.72	
55	030408006003	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	181	4.71	852.51	
56	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	279	3.99	1113.21	
57	030411004001	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	4629.38	2.73	12638.21	7291.27
58	030411004002	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	2504.62	3.07	7689.18	4358.04
59	030411004003	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS-2.5	m	127.48	3.16	402.84	233.65
60	030411004004	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-4	m	564	3.8	2143.2	1444.97
61	030411004005	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-GYJS-4	m	573	3.99	2286.27	1552.26
62	030411004006	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	243	5.39	1309.77	976.28
63	030411004007	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:沿桥架 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	30	4.08	122.4	74.34
64	030404017013	配电箱1、名称：2AT-ZYFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
65	030404017014	配电箱1、名称：7AZ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
66	030404017015	配电箱1、名称：12AZ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
67	030404017016	配电箱1、名称：AT-XDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
68	030404017017	配电箱1、名称：AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
69	030404017018	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	96	198.74	19079.04	
70	030404017019	配电箱1、名称：AT-SXJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
71	030404017020	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	617.85	1235.7	
72	030412001011	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	768	15.01	11527.68	
73	030412001012	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	192	15.01	2881.92	
74	030412001013	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	53	33.88	1795.64	
75	030412001014	普通灯具1、名称：防水防尘灯 2、规格：1*40W	套	6	20.21	121.26	
76	030412001015	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	18	33.88	609.84	
77	030412001016	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	315	76.27	24025.05	
78	030412001032	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	111	157.43	17474.73	
79	030412001018	普通灯具1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	7	157.43	1102.01	
80	030412001033	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	54	157.43	8501.22	
81	030412001034	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	6	157.43	944.58	
82	030412001036	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	266	157.43	41876.38	
83	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙上暗装	个	582	15.55	9050.1	
84	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	96	16.64	1597.44	
85	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	580	17.19	9970.2	
86	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	1346	13.99	18830.54	
87	030404035005	插座1、名称：单相二三孔组合插座（密闭型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	17.88	17.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
88	030404035006	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	192	18.77	3603.84	
89	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	147	18.77	2759.19	
90	030404035008	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、洗衣机插座	个	96	18.77	1801.92	
91	030404035009	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、太阳能插座	个	96	18.77	1801.92	
92	030404035010	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	96	18.77	1801.92	
93	030404035011	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	96	19.3	1852.8	
94	030404035012	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带开关） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	192	18.13	3480.96	
95	030404035013	插座1、名称：单相二三孔组合插座（密闭型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	17.88	17.88	
96	030404034006	照明开关1、名称：双联单控开关-密闭型 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	1	18.45	18.45	
97	030404035014	插座1、名称：单相二三孔组合插座（密闭型、带开关） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	1	21.11	21.11	
98	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:300*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	160.6	85.75	13771.45	
99	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	156.6	85.75	13428.45	
100	030411003007	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:50*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	21	34.48	724.08	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
101	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	337	8.82	2972.34	
102	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	104	48.1	5002.4	
103	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	1069.44	14.16	15143.27	
104	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	17357.4	6.61	114732.41	
105	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	1747.8	6.11	10679.06	
106	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	25.83	8.2	211.81	
107	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1870.3	9.05	16926.22	
108	030411001012	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	20	15.48	309.6	
109	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	86.8	15.91	1380.99	
110	030411001014	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	2.2	17.22	37.88	
111	030411001015	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ50 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	20	22.32	446.4	
112	030411001016	配管1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	4	90	360	
113	030413002002	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	105.6	5.96	629.38	
114	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	1572.9	5.42	8525.12	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
115	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	110	7.07	777.7	
116	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	4656	6.17	28727.52	
117	030411004008	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	22849.64	3.07	70148.39	39758.37
118	030411004009	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	470	2.73	1283.1	740.25
119	030411004010	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-4	m	34501.1	3.8	131104.18	88391.82
120	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-16	m	3384	11.86	40134.24	35354.34
121	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJS-16	m	1411.2	11.99	16920.29	14743.51
122	030411004013	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS-2.5	m	64	3.16	202.24	117.3
123	030411004014	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	1700	5.39	9163	6829.92
124	030411004015	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:沿桥架 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	156.6	5.51	862.87	611.68
125	030408001008	电力电缆1、名称：BTTZ-4X16.0	m	96.3	104.26	10040.24	9442.47
126	030408001009	电力电缆1、名称：BTTZ-4X35	m	221	237.17	52414.57	45444.67
127	030408001010	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	96	113.39	10885.44	10070.27
128	030408001011	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	23.99	17.58	421.74	326.38
129	030408001012	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*6 2、敷设方式、部位：穿管	m	61	27.69	1689.09	1325.01
130	030408001013	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	3	20.69	62.07	48.33
131	030408001014	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--3*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	20.7	19.99	413.79	306.71
132	030408006005	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：BTTZ-4X35	个	4	405.3	1621.2	
133	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：BTTZ-4X16	个	4	405.3	1621.2	
134	030408006007	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	个	2	146.57	293.14	
135	030408006008	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	16	4.71	75.36	
136	030408006009	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	2016	4.71	9495.36	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
137	030408006010	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	288	3.99	1149.12	
138	030404017021	配电箱1、名称：1ALM电表箱 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	244.65	244.65	
139	030404017022	配电箱1、名称：1AL/2AL电表箱 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	244.65	489.3	
140	030404017023	配电箱1、名称：1AL-LN电表箱 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	244.65	244.65	
141	030404017024	配电箱1、名称：2AL-LN电表箱 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
142	030404017025	配电箱1、名称：1AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
143	030404017026	配电箱1、名称：1AT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
144	030404017027	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	617.85	617.85	
145	030412001022	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	21	15.01	315.21	
146	030412001023	普通灯具1、名称：户内座灯头（节能灯） 2、规格：1*22W	套	32	15.01	480.32	
147	030412005002	荧光灯1、名称：成套单管荧光灯 2、规格：1*36W 3、安装形式：吸顶	套	2	52.94	105.88	
148	030412001024	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	27	76.27	2059.29	
149	030412001025	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	9	157.43	1416.87	
150	030412001026	普通灯具1、名称：安全出口标志灯 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	8	157.43	1259.44	
151	030412001027	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	2	157.43	314.86	
152	030412001028	普通灯具1、名称：方向标志灯(双面单向不可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	27	156.96	4237.92	
153	030412001029	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	1	157.43	157.43	
154	030412001030	普通灯具1、名称：方向标志灯(双面双向可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	2	156.96	313.92	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
155	030412001031	普通灯具1、名称：E10消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列	套	72	157.36	11329.92	
156	030404034007	照明开关1、名称：单联开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	4	15.55	62.2	
157	030404034008	照明开关1、名称：单联开关（防水） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	4	19.16	76.64	
158	030404034009	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V 16A 3、安装方式：暗装	个	11	16.64	183.04	
159	030404034010	照明开关1、名称：双联单控开关（防水） 2、规格：~250V 16A 3、安装方式：暗装	个	9	19.81	178.29	
160	030404034011	照明开关1、名称：三联单控开关 2、规格：~250V 16A 3、安装方式：暗装	个	4	18.18	72.72	
161	030404035015	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	21	13.99	293.79	
162	030404035016	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带开关） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	4	18.13	72.52	
163	030404036001	其他电器1、名称：求助报警按钮 2、安装方式：墙上安装	个（套、台）	6	46.43	278.58	
164	030404036002	其他电器1、名称：求助报警装置 2、安装方式：墙上安装	个（套、台）	3	67.19	201.57	
165	030411006005	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	144	7.07	1018.08	
166	030411006006	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	53	6.17	327.01	
167	030411001017	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	616.5	6.61	4075.07	
168	030411001018	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:32 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	5	11.07	55.35	
169	030411001019	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	744	9.05	6733.2	
170	030411001020	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ40 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	18	15.91	286.38	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
171	030411001021	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ50 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	5	22.32	111.6	
172	030411001022	配管1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC70 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	4	68.26	273.04	
173	030411001023	配管1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	30	106.7	3201	
174	030411003008	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	121	67.88	8213.48	
175	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	121	8.82	1067.22	
176	030413002004	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	102	5.42	552.84	
177	030413002005	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC32 3、填充（恢复）方式：按规范	m	4	5.96	23.84	
178	030408001015	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	47.3	87.83	4154.36	3805.12
179	030408001016	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	5	86.3	431.5	402.23
180	030408001017	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*25+1*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	3	81.98	245.94	225.74
181	030408001018	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	16.3	111.63	1819.57	1709.85
182	030408001019	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*50+1*25 2、敷设方式、部位：穿管	m	16.3	154.28	2514.76	2305.48
183	030408001020	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZ-GYJSYJ-5*10 3、敷设方式、部位：穿管	m	167.07	38.55	6440.55	5674.75
184	030408001021	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZN-GYJS(F)-5*6 3、敷设方式、部位：穿管	m	42.03	28.4	1193.65	1000.98
185	030408006011	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*50+1*25	个	2	230.7	461.4	
186	030408006012	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	个	2	146.57	293.14	
187	030408006013	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*25+1*16	个	2	146.57	293.14	
188	030408006014	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16	个	2	146.57	293.14	
189	030408006015	电力电缆头1、名称：有端子外部接线 2、规格：10mm2	个	10	6.39	63.9	
190	030408006016	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	9	4.71	42.39	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
191	030408006017	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	18	3.99	71.82	
192	030411004016	配线1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	746	5.39	4020.94	2997.13
193	030411004017	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	346	2.73	944.58	544.95
194	030411004018	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	1424	3.07	4371.68	2477.76
195	030411004019	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	464	3.8	1763.2	1188.77
196	030411004020	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-6	m	22	5.57	122.54	95.17
197	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	401.05	20.7	8301.74	
198	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	1362.4	11.2	15258.88	
199	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	572	4.84	2768.48	
200	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	196.56	21.04	4135.62	
201	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	364	21.41	7793.24	
202	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	666	4.84	3223.44	
203	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	3	143.12	429.36	
204	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	154	14.3	2202.2	
205	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
206	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
207	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
208	030403007001	始端箱、分线箱1、名称：始端箱 2、规格：400A保护断路器	台	2	222.24	444.48	
209	030403007002	始端箱、分线箱1、名称：插接箱 2、规格：63A	台	2	93.47	186.94	
210	030403007003	始端箱、分线箱1、名称：插接箱 2、规格：125A	台	12	468.04	5616.48	
211	030403006001	低压封闭式插接母线槽1、名称：密集型母线槽 2、规格：400A 3、安装部位：储藏室 4、含弯头、支架等附件	m	39.22	59.64	2339.08	
212	030403006002	低压封闭式插接母线槽1、名称：密集型母线槽 2、规格：400A 3、安装部位：电井 4、含弯头、支架等附件	m	145	67.37	9768.65	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
213	030408001022	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4X50+E25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	48	156.28	7501.44	6797.87
214	030408001023	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	8	27.69	221.52	173.8
215	030408006018	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：4X50+E25	个	12	200.61	2407.32	
216	030408006019	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：5*6	个	2	72.89	145.78	
217	030408008003	防火堵洞1、名称：母线穿墙穿楼板防火封堵 2、材质：防火绝缘材料 3、部位：母线穿墙穿楼板处	处	54	48.1	2597.4	
合计						1044540.18	317099.16

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030413001029	铁构件	m		6.44	37.29	2.47	11.85	10.31	56.51
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	37.29	2.47			
	Z01000029~1	槽钢	m	1.05		32.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017005	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017007	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017008	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030404017009	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030404017010	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030404017012	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412001002	普通灯具	套		4.37	8.85		8.03	6.99	20.21
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	8.85				
	Z25000011~25	防水防尘灯	套	0.56		7.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001004	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030412001005	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030412005001	荧光灯	套		7.78	32.7		14.32	12.46	52.94
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管	套	1	7.78	32.7				
	Z25000011~1	成套单管荧光灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030412001006	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030412001007	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030412001009	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z25000011~41	方向标志灯(双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030412001010	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030404034001	照明开关	个		3.47	9.41		6.39	5.55	18.43
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	9.41				
	Z26000011~9	带开关插座	只	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030404034002	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030404035001	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030404035003	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
30	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137^1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137^2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411001001	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069^2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001002	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353^1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353^7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411001004	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353^7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353^8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411003001	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030411003003	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030411003004	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030408008001	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井 防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030408001001	电力电缆	m		1.7	42.4	0.08	3.14	2.72	46.9
	4-9-162	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.7	42.4	0.08			
	Z28000119~5*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		40.99				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			40.99				
46	030408001002	电力电缆	m		2.71	56.46	0.1	4.98	4.34	63.61
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	56.46	0.1			
	Z28000079~25*	电缆	m	1.01		55.12				
		材料费中：暂估价合计	元			55.12				
47	030408001003	电力电缆	m		1.8	22.91	0.1	3.3	2.88	27.69
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	22.91	0.1			
	Z28000079~31*	电缆	m	1.01		21.73				
		材料费中：暂估价合计	元			21.73				
48	030408001004	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
49	030408001005	电力电缆	m		1.61	16.4	0.1	2.96	2.58	20.69
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	16.4	0.1			
	Z28000079~33*	电缆	m	1.01		16.11				
		材料费中：暂估价合计	元			16.11				
50	030408001006	电力电缆	m		1.61	29.43	0.1	2.96	2.58	33.72

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	29.43	0.1			
	Z28000079~34*	电缆	m	1.01		29.14				
		材料费中：暂估价合计	元			29.14				
51	030408001007	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~23*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
52	030408002001	控制电缆	m		1.41	6.9		2.6	2.26	10.57
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	Z28000093~1*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
53	030408006001	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030408006002	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030408006003	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030408006004	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411004001	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.05		1.58				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
58	030411004002	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
59	030411004003	配线	m		0.45	1.98		0.83	0.73	3.16
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.98				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	1.16		1.83				
		材料费中：暂估价合计	元			1.83				
60	030411004004	配线	m		0.4	2.75		0.74	0.65	3.8
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.75				
	Z28000055~6*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
61	030411004005	配线	m		0.45	2.81		0.83	0.73	3.99
	4-13-128	线槽配线 导线截面 6mm2以内	100m单线	0.01	0.45	2.81				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
62	030411004006	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.73	5.39
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
63	030411004007	配线	m		0.5	2.77		0.93	0.81	4.08
	4-13-138	线槽配线 多芯软导线 二芯截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.5	2.77				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.48				
		材料费中：暂估价合计	元			2.48				
64	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
65	030404017014	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030404017015	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030404017016	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030404017017	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030404017018	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030404017019	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030404017020	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030412001011	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030412001012	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030412001013	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030412001014	普通灯具	套		4.37	8.85		8.03	6.99	20.21
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	8.85				
	Z25000011~25	防水防尘灯	套	0.56		7.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030412001015	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030412001016	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030412001032	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030412001018	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030412001033	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030412001034	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030412001036	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404034003	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030404034004	照明开关	个		3.64	7.17		6.7	5.83	16.64
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	7.17				
	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）	只	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030404034005	照明开关	个		3.81	7.29		7	6.09	17.19
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	7.29				
	Z26000011~1	单联双控开关	只	1.02		6.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030404035004	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030404035005	插座	个		3.19	9.58		5.87	5.11	17.88
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	9.58				
	Z26000029~11	单相二极加三极电源插座（密闭型）	套	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030404035008	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030404035009	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030404035010	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030404035011	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030404035012	插座	个		3.3	9.54		6.08	5.29	18.13
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	9.54				
	Z26000029~10	单相三孔带开关插座	套	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030404035013	插座	个		3.19	9.58		5.87	5.11	17.88
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	9.58				
	Z26000029~11	单相二极加三极电源插座（密闭型）	套	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030404034006	照明开关	个		3.64	8.98		6.7	5.83	18.45
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	8.98				
	Z26000011~10	双联单控开关（密闭型）	只	1.02		8.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030404035014	插座	个		3.3	12.52		6.08	5.29	21.11
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	12.52				
	Z26000029~12	单相三孔带开关插座（密闭型）	套	1.02		11.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411003005	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030411003007	桥架	m		6.05	18.26	0.49	11.12	9.68	34.48

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	18.26	0.49			
	Z29000017~6	桥架	m	1.01		13.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
101	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	030408008002	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	030411001012	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	030411001014	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	030411001015	配管	m		5.14	8.95		9.46	8.23	22.32
	4-12-201	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm以下	100m	0.01	5.14	8.95				
	Z17000353~4	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		7.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	030411001016	配管	m		17.04	45.2	0.5	31.33	27.26	90
	4-12-30	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径80mm以下	100m	0.01	17.04	45.2	0.5			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000053~1	镀锌钢管	m	1.03		39.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	030413002002	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
114	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
115	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
117	030411004008	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
118	030411004009	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
119	030411004010	配线	m		0.4	2.75		0.74	0.65	3.8
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.75				
	Z28000055~6*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
120	030411004011	配线	m		0.45	10.68		0.83	0.73	11.86

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-28	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 16mm2以下	100m单线	0.01	0.45	10.68				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
121	030411004012	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
122	030411004013	配线	m		0.45	1.98		0.83	0.73	3.16
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.98				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	1.16		1.83				
		材料费中：暂估价合计	元			1.83				
123	030411004014	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.73	5.39
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
124	030411004015	配线	m		0.5	4.2		0.93	0.81	5.51
	4-13-138	线槽配线 多芯软导线 二芯截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.5	4.2				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		3.91				
		材料费中：暂估价合计	元			3.91				
125	030408001008	电力电缆	m		1.88	99.27	0.09	3.46	3.02	104.26
	4-9-163	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面16mm2以下	100m	0.01	1.88	99.27	0.09			
	Z28000119~6*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		98.05				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.6997		0.62				
		材料费中：暂估价合计	元			98.05				
126	030408001009	电力电缆	m		8.25	215.41	0.3	15.18	13.21	237.17
	4-9-158	矿物绝缘电力电缆 单芯 截面 35mm2以下	100m	0.04	8.25	215.41	0.3			
	Z28000119~7*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		205.63				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	6.4375		5.67				
		材料费中：暂估价合计	元			205.63				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
127	030408001010	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~24*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
128	030408001011	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
129	030408001012	电力电缆	m		1.8	22.92	0.09	3.3	2.88	27.69
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.003333	0.6	7.64	0.03			
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.003333	0.6	7.64	0.03			
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.003333	0.6	7.64	0.03			
	Z28000079~31*	电缆	m	0.3366		7.24				
	Z28000079~32*	电缆	m	0.3366		7.24				
	Z28000079~35*	电缆	m	0.3366		7.24				
		材料费中：暂估价合计	元			21.72				
130	030408001013	电力电缆	m		1.61	16.4	0.1	2.96	2.58	20.69
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	16.4	0.1			
	Z28000079~33*	电缆	m	1.01		16.11				
		材料费中：暂估价合计	元			16.11				
131	030408001014	电力电缆	m		1.56	15.84	0.09	2.87	2.5	19.99
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.56	15.84	0.09			
	Z28000079~36*	电缆	m	1.01		14.82				
		材料费中：暂估价合计	元			14.82				
132	030408006005	电力电缆头	个		136.9	42.3	7	251.85	219.1	405.3
	4-9-324	矿物绝缘电缆单芯终端头截面 35mm2以下	个	5	136.9	42.3	7			
	Z29000011	终端封套	套	5		4.4				
	Z01000147	接地铜片	片	5		13.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030408006006	电力电缆头	个		136.9	42.3	7	251.85	219.1	405.3

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-324	矿物绝缘电缆单芯终端头截面 35mm2以下	个	5	136.9	42.3	7			
	Z29000011	终端封套	套	5		4.4				
	Z01000147	接地铜片	片	5		13.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	030408006007	电力电缆头	个		32.18	62.9		59.18	51.49	146.57
	4-9-176备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	32.18	62.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030408006008	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030408006009	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	030408006010	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	030404017021	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
139	030404017022	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
140	030404017023	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
141	030404017024	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
142	030404017025	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
143	030404017026	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
144	030404017027	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
145	030412001022	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
146	030412001023	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
147	030412005002	荧光灯	套		7.78	32.7		14.32	12.46	52.94
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管	套	1	7.78	32.7				
	Z25000011~1	成套单管荧光灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
148	030412001024	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
149	030412001025	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
150	030412001026	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
151	030412001027	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
152	030412001028	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~46	方向标志灯(双面单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
153	030412001029	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
154	030412001030	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~47	方向标志灯(双面双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
155	030412001031	普通灯具	套		15.9	115.97	0.04	29.25	25.45	157.36

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-96	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 吸顶式	套	1	15.9	115.97	0.04			
	Z25000011~48	E10消防应急照明灯具（吸顶）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
156	030404034007	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~2	单联开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
157	030404034008	照明开关	个		3.47	10.14		6.39	5.55	19.16
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	10.14				
	Z26000011~11	单联开关（防水）	只	1.02		9.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
158	030404034009	照明开关	个		3.64	7.17		6.7	5.83	16.64
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	7.17				
	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）	只	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
159	030404034010	照明开关	个		3.64	10.34		6.7	5.83	19.81
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	10.34				
	Z26000011~12	双联单控开关（防水）	只	1.02		9.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
160	030404034011	照明开关	个		3.81	8.28		7	6.09	18.18
	4-14-353	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 三联	套	1	3.81	8.28				
	Z26000011~13	三联单控开关（带指示灯）	只	1.02		7.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
161	030404035015	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
162	030404035016	插座	个		3.3	9.54		6.08	5.29	18.13
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	9.54				
	Z26000029~10	单相三孔带开关插座	套	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
163	030404036001	其他电器	个(套、台)		3.02	38.57		5.56	4.84	46.43
	4-14-364	普通开关、按钮安装 一般按钮 暗装	套	1	3.02	38.57				
	Z23000055~1	求助报警按钮	套	1.02		37.91				
		材料费中：暂估价合计	元							
164	030404036002	其他电器	个(套、台)		3.02	59.33		5.56	4.84	67.19
	4-14-364	普通开关、按钮安装 一般按钮 暗装	套	1	3.02	59.33				
	Z23000055~2	求助报警装置	套	1.02		58.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
165	030411006005	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
166	030411006006	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
167	030411001017	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
168	030411001018	配管	m		2.87	3.61		5.27	4.59	11.07
	4-12-179	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径32mm以下	100m	0.01	2.87	3.61				
	Z29000069~5	刚性阻燃管	m	1.1		2.92				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
169	030411001019	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
170	030411001020	配管	m		3.95	5.63		7.27	6.33	15.91
	4-12-206	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径40mm以下	100m	0.01	3.95	5.63				
	Z17000353~3	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		4.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
171	030411001021	配管	m		5.14	8.95		9.46	8.23	22.32
	4-12-201	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm以下	100m	0.01	5.14	8.95				
	Z17000353~4	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		7.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
172	030411001022	配管	m		12.4	35.6	0.42	22.8	19.84	68.26
	4-12-29	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径70mm以下	100m	0.01	12.4	35.6	0.42			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	1.03		30.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
173	030411001023	配管	m		17.59	60.42	0.55	32.35	28.14	106.7
	4-12-31	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径100mm以下	100m	0.01	17.59	60.42	0.55			
	Z17000053~3	镀锌钢管	m	1.03		51.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
174	030411003008	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
175	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
176	030413002004	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
177	030413002005	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
178	030408001015	电力电缆	m		2.36	81.61	0.09	4.33	3.77	87.83
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.36	81.61	0.09			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		80.45				
		材料费中：暂估价合计	元			80.45				
179	030408001016	电力电缆	m		2.11	80.73	0.09	3.88	3.37	86.3
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.11	80.73	0.09			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		80.45				
		材料费中：暂估价合计	元			80.45				
180	030408001017	电力电缆	m		2.43	75.57	0.1	4.46	3.88	81.98
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.43	75.57	0.1			
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		75.25				
		材料费中：暂估价合计	元			75.25				
181	030408001018	电力电缆	m		2.43	105.22	0.1	4.46	3.88	111.63
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.43	105.22	0.1			
	Z28000079~24*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
182	030408001019	电力电缆	m		4.37	142.19	0.73	8.04	6.99	154.28
	4-9-134备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 120mm2以下	100m	0.01	4.37	142.19	0.73			
	Z28000079~39*	电缆	m	1.01		141.44				
		材料费中：暂估价合计	元			141.44				
183	030408001020	电力电缆	m		1.61	34.26	0.1	2.96	2.58	38.55

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	34.26	0.1			
	Z28000079~19*	电缆	m	1.01		33.97				
		材料费中：暂估价合计	元			33.97				
184	030408001021	电力电缆	m		1.61	24.11	0.1	2.96	2.58	28.4
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	24.11	0.1			
	Z28000079~21*	电缆	m	1.01		23.82				
		材料费中：暂估价合计	元			23.82				
185	030408006011	电力电缆头	个		45.79	111.64		84.22	73.27	230.7
	4-9-177备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	45.79	111.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
186	030408006012	电力电缆头	个		32.18	62.9		59.18	51.49	146.57
	4-9-176备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	32.18	62.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
187	030408006013	电力电缆头	个		32.18	62.9		59.18	51.49	146.57
	4-9-176备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	32.18	62.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
188	030408006014	电力电缆头	个		32.18	62.9		59.18	51.49	146.57
	4-9-176备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	32.18	62.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
189	030408006015	电力电缆头	个		0.95	3.92		1.75	1.52	6.39
	4-4-22	焊铜接线端子安装 导线截面 16mm2以下	个	1	0.95	3.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
190	030408006016	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
191	030408006017	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
192	030411004016	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.73	5.39
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
193	030411004017	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
194	030411004018	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
195	030411004019	配线	m		0.4	2.75		0.74	0.65	3.8
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.75				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
196	030411004020	配线	m		0.4	4.52		0.74	0.65	5.57
	4-13-26	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 6mm2以下	100m单线	0.01	0.4	4.52				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	1.05		4.33				
		材料费中：暂估价合计	元			4.33				
197	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
198	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
199	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
200	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
201	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
202	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
203	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
204	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
205	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
206	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
207	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
208	030403007001	始端箱、分线箱	台		68.94	43		126.79	110.3	222.24
	4-2-93	低压封闭母线插接箱安装 插接始端箱 电流 800A以下	台	1	68.94	43				
		材料费中：暂估价合计	元							
209	030403007002	始端箱、分线箱	台		28	20.66		51.5	44.81	93.47
	4-2-88	低压封闭母线插接箱安装 插接分线箱 电流 100A以下	台	1	28	20.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
210	030403007003	始端箱、分线箱	台		42.73	356.94		78.59	68.37	468.04
	4-2-89	低压封闭母线插接箱安装 插接分线箱 电流 300A以下	台	1	42.73	356.94				
	Z29000167~2	插接箱	个	1		336.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
211	030403006001	低压封闭式插接母线槽	m		8.02	11.28	27.51	14.75	12.83	59.64
	4-3-108备注1	低压封闭式插接母线槽安装 插接母线槽 每相电流400A以内	m	1	8.02	11.28	27.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
212	030403006002	低压封闭式插接母线槽	m		9.3	11.28	31.9	17.11	14.89	67.37
	4-3-108备注1备注3	低压封闭式插接母线槽安装 插接母线槽 每相电流400A以内	m	1	9.3	11.28	31.9			
		材料费中：暂估价合计	元							
213	030408001022	电力电缆	m		4.88	142.88	0.71	8.98	7.81	156.28
	4-9-154备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 120mm2以下	100m	0.01	4.88	142.88	0.71			
	Z28000079~30*	电缆	m	1.01		141.62				
		材料费中：暂估价合计	元			141.62				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
214	030408001023	电力电缆	m		1.8	22.91	0.1	3.3	2.88	27.69
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	22.91	0.1			
	Z28000079~31*	电缆	m	1.01		21.73				
		材料费中：暂估价合计	元			21.73				
215	030408006018	电力电缆头	个		39.82	97.08		73.23	63.71	200.61
	4-9-177	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	39.82	97.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
216	030408006019	电力电缆头	个		10.47	45.67		19.26	16.75	72.89
	4-9-175	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	10.47	45.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
217	030408008003	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型， δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	35578.86
2	单价措施费	20331.86
合计		55910.72

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	10952.67	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	8642.46	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	11523.28	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	4460.45	
合计				35578.86	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B019	高层建筑增加费	项	1	20331.86	20331.86	
合计						20331.86	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	高层建筑增加费	项		6477.92	3488.11		11914.75	10365.83	20331.86
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	6045.65	3255.35				
	9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	432.27	232.76				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			88584
1.1	安全文明施工费			54802.46
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	25750.55
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	3191.31
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	6492.66
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	19367.94
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	3301.35
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	16726.85
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	11805.54
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	1947.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	126689.23
合计				215273.23

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZ-GYJS-6	m	4.12	
2	绝缘电线 WDZN-GYJS-2.5	m	1.58	
3	绝缘电线 WDZ-GYJS-2.5	m	1.5	
4	绝缘电线 WDZN-GYJS-4	m	2.58	
5	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	m	2.44	
6	绝缘电线 WDZ-GYJS-4	m	2.44	
7	绝缘电线 WDZ-GYJS-16	m	9.95	
8	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
9	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	2.36	
10	电缆 WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16	m	79.65	
11	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*10	m	33.63	
12	电缆 WDZN-GYJS(F)-5*6	m	23.58	
13	电缆 FS-GYJSYJ-3X4.0+E4.0	m	13.47	
14	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	m	103.86	
15	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*16+1*16	m	54.57	
16	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*4	m	13.47	
17	电缆 WDZ-GYJSYJ-4X50+E25	m	140.22	
18	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*6	m	21.51	
19	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*6	m	21.51	
20	电缆 WDZN-GYJSYJ--5*4	m	15.95	
21	电缆 WDZN-GYJSYJ--7*4	m	28.85	
22	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*6	m	21.51	
23	电缆 WDZN-GYJSYJ--3*6	m	14.67	
24	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*25+1*16	m	74.5	

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
25	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*50+1*25	m	140.04	
26	控制电缆 FS-KVV-5X1.5	m	6.64	
27	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4X6.0	m	40.19	
28	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4X16.0	m	96.13	
29	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4X35	m	201.6	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2966.0809	56	166100.53	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	66.6432	5.17	344.55	
3	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	1.3493	7.04	9.5	
4	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	5.5266	7.93	43.83	
5	01030033	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	1.746	7.93	13.85	
6	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	5.1725	6.46	33.41	
7	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	658.9273	6.46	4256.67	
8	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	13.82	8.44	116.64	
9	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	4.932	2.84	14.01	
10	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.519	2.84	1.47	
11	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	3	3.32	9.96	
12	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	66.1566	3.32	219.64	
13	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	1.2	3.36	4.03	
14	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	18.45	4.22	77.86	
15	01410009	接地编织铜线	m	2	12.93	25.86	
16	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	2.4686	22.41	55.32	
17	02010023	橡胶片 δ3	kg	2.336	9.48	22.15	
18	02070015	橡胶垫 δ2	m2	1.1134	30.86	34.36	
19	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	8.157	11.64	94.95	
20	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0015	4.31	0.01	
21	02190027	尼龙线卡	个	40	0.12	4.8	
22	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	2883.253	0.06	173	
23	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	240.5894	0.06	14.44	
24	02270001	白布	kg	81.859	6.72	550.09	
25	02270021	棉纱头	kg	236.4154	5.6	1323.93	
26	03010075	木螺钉 M4×40	个	7572.16	0.05	378.61	
27	03010079	木螺钉 M4×65	个	8.32	0.05	0.42	
28	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	447.7459	0.05	22.39	
29	03010085	木螺钉 M8×70	个	240.5894	0.22	52.93	
30	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	6829.68	0.09	614.67	
31	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	750.72	0.52	390.37	
32	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	776.88	0.42	326.29	
33	03010455	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×50内	套	149.2182	0.17	25.37	
34	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	2793.2925	0.26	726.26	
35	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	177.378	0.34	60.31	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03010469	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100内	套	72.93	0.49	35.74	
37	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	20.0491	1.03	20.65	
38	03010739	铜接地端子带螺栓	套	651.576	3.45	2247.94	
39	03010791	膨胀螺栓 M6	套	38.76	0.17	6.59	
40	03010795	膨胀螺栓 M8	套	887.2763	0.25	221.82	
41	03010803	膨胀螺栓 M10	套	56.7853	0.25	14.2	
42	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	153.75	0.86	132.23	
43	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	1.648	2.5	4.12	
44	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	304.776	0.26	79.24	
45	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	485.52	0.43	208.77	
46	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	5590.84	0.34	1900.89	
47	03010917	镀锌锁紧螺母 DN70×3	个	0.618	7.41	4.58	
48	03010919	镀锌锁紧螺母 DN80×3	个	0.618	11.21	6.93	
49	03010921	镀锌锁紧螺母 DN100×3	个	4.635	22.41	103.87	
50	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	21.9444	6.83	149.88	
51	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.7658	1.72	1.32	
52	03110113	砂轮片 Φ400	片	5.7388	6.03	34.6	
53	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.8	2.07	1.66	
54	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	2.5518	8.62	22	
55	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	28.674	47.41	1359.43	
56	03110167	钢锯条	条	442.1319	0.34	150.32	
57	03110181	铁砂布 0#～2#	张	442.622	0.86	380.65	
58	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	46.6138	6.9	321.64	
59	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	148.46	7.76	1152.05	
60	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.18	6.9	1.24	
61	03130515	焊锡	kg	116.0557	34.48	4001.6	
62	03130517	焊锡膏	kg	7.7555	14.66	113.7	
63	03130807	钻头 Φ5～8	个	33.2	1.72	57.1	
64	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	36.085	5.17	186.56	
65	03130835	冲击钻头 Φ10	个	10.1866	6.03	61.43	
66	03130837	冲击钻头 Φ12	个	3.6514	6.81	24.87	
67	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	3.1909	4.21	13.43	
68	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	2.564	5.39	13.82	
69	03150131	水泥钉 10#	个	2431.5819	0.05	121.58	
70	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	1484.123	0.41	608.49	
71	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0445	165.05	7.34	
72	04030035	河砂	m3	2.5289	67.96	171.86	
73	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	5.6914	12.07	68.7	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	13010031	酚醛调和漆	kg	22.7779	10.34	235.52	
75	13010081	调和漆	kg	4.7312	12.93	61.17	
76	13030051	沥青漆	kg	0.222	7.33	1.63	
77	13050003	防锈漆	kg	0.8	12.93	10.34	
78	13050005	防锈漆 C53-1	kg	43.3147	12.93	560.06	
79	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.6365	7.76	4.94	
80	13090001	银粉漆	kg	2.944	11.21	33	
81	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.2	7.32	8.78	
82	14030017	汽油 92#～95#	kg	439.8074	7.66	3368.92	
83	14030023	溶剂汽油 200#	kg	2.921	8.02	23.43	
84	14070001	铅油	kg	14.2419	6.51	92.71	
85	14090001	电力复合脂	kg	55.3672	85.66	4742.75	
86	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.322	8.48	2.73	
87	14350077	松香水	kg	1.6932	4.89	8.28	
88	14410057	胶合剂	kg	17.8539	13.78	246.03	
89	14410085	热熔胶	kg	0.8948	16.59	14.84	
90	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	32.542	6.35	206.64	
91	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
92	17010063	钢管 D25	kg	140.3272	7.62	1069.29	
93	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	19.656	6.43	126.39	
94	17250019	塑料软管	kg	19.14	12.07	231.02	
95	17250027	塑料软管 Φ6	m	293.9	0.34	99.93	
96	17250033	塑料软管 Φ9	m	5.25	0.6	3.15	
97	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	1474	0.06	88.44	
98	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	73.475	2.21	162.38	
99	17250181	异型塑料管 Φ5	m	2.1	2.41	5.06	
100	18150131	镀锌钢管接头 70×3.75	个	0.618	5.03	3.11	
101	18150133	镀锌钢管接头 80×4	个	0.618	6.64	4.1	
102	18150135	镀锌钢管接头 100×4	个	4.635	11.64	53.95	
103	18150233	直管接头 Φ16	个	11.8256	0.97	11.47	
104	18150235	直管接头 Φ20	个	534.9536	1.03	551	
105	18150237	直管接头 Φ25	个	27.1164	1.15	31.18	
106	18150239	直管接头 Φ32	个	1.0465	1.41	1.48	
107	18150241	直管接头 Φ40	个	2.5308	1.85	4.68	
108	18150243	直管接头 Φ50	个	3.1625	2.16	6.83	
109	18150245	弯管接头 Φ32	个	0.1889	1.12	0.21	
110	18150247	弯管接头 Φ40	个	0.468	1.21	0.57	
111	18150249	弯管接头 Φ50	个	0.5725	1.29	0.74	
112	18250067	镀锌钢管卡子 DN70	个	2.06	1.38	2.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	18250069	镀锌钢管卡子 DN80	个	2.06	1.47	3.03	
114	18250071	镀锌钢管卡子 DN100	个	15.54	1.55	24.09	
115	18250079	管卡子 Φ20	个	43.0669	0.12	5.17	
116	18250081	管卡子 Φ25	个	151.709	0.12	18.21	
117	18250083	管卡子 Φ32	个	5.8552	0.28	1.64	
118	18250087	管卡子 Φ50	个	14.6425	0.47	6.88	
119	18250177	固定卡子 3×80	套	54.796	1.98	108.5	
120	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	143.73	4.31	619.48	
121	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	419.5863	8.62	3616.83	
122	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	740.868	7.76	5749.14	
123	27170029	相色带 20mm×20m	卷	3.518	5.34	18.79	
124	27250015	扁形塑料绑带	m	411.2737	0.69	283.78	
125	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	50	3.02	151	
126	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	11.5	5.86	67.39	
127	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	34.44	9.48	326.49	
128	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	972.142	1.21	1176.29	
129	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	89.365	1.98	176.94	
130	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	292.662	1.21	354.12	
131	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.27	1.55	0.42	
132	28030055	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	3.7179	2.41	8.96	
133	28030059	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-35mm2	m	54.8497	15.52	851.27	
134	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
135	28030071	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm2	m	15.779	4.31	68.01	
136	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	787.98	1.29	1016.49	
137	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	5590.84	0.05	279.54	
138	29060033	塑料护口钢管用 70	个	0.618	0.86	0.53	
139	29060035	塑料护口钢管用 80	个	0.618	1.08	0.67	
140	29060037	塑料护口钢管用 100	个	4.635	1.72	7.97	
141	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	87.6245	2.28	199.78	
142	29060069	镀锌电缆卡子 3×35	套	12.3096	1.97	24.25	
143	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	98.1666	5.41	531.08	
144	29060235	阻燃管接头 FST15	个	450.0585	0.43	193.53	
145	29060237	阻燃管接头 FST20	个	4813.1643	0.52	2502.85	
146	29060241	阻燃管接头 FST32	个	1.2875	0.78	1	
147	29060243	阻燃管接头 FST40	个	275.3808	0.95	261.61	
148	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	26.4216	1.55	40.95	
149	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	1195.2326	1.55	1852.61	
150	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	44.702	1.72	76.89	
151	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	1.7253	2.07	3.57	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	29060257	螺纹盒接头 Φ40	个	2.9304	2.59	7.59	
153	29060259	螺纹盒接头 Φ50	个	4.3775	3.28	14.36	
154	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	270.0351	0.5	135.02	
155	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	2887.8986	0.97	2801.26	
156	29060281	阻燃管入盒接头及锁母 32	套	0.7725	1.77	1.37	
157	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	165.2285	1.95	322.2	
158	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	205.04	1.55	317.81	
159	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	59.29	1.9	112.65	
160	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	30.172	2.13	64.27	
161	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	38.728	2.69	104.18	
162	29090017	铜接线端子 DT-35mm2	个	182.0666	3.36	611.74	
163	29090023	铜接线端子 DT-95mm2	个	53.768	8.62	463.48	
164	29090037	铜接线端子 20A	个	1145.935	0.34	389.62	
165	29090085	压装型接线端子 35mm2	个	40.8	2.28	93.02	
166	29090099	塑料接线柱双线	个	626.24	7.06	4421.25	
167	29170037	镀锌地线夹 70	套	1.854	1.53	2.84	
168	29170039	镀锌地线夹 80	套	1.854	1.77	3.28	
169	29170041	镀锌地线夹 100	套	13.905	2.44	33.93	
170	29250043	电缆吊挂 3×50	套	25.2584	3.02	76.28	
171	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	112.294	5.41	607.51	
172	34070009	塑料手套 ST型	个	25.515	13.62	347.51	
173	34070009~4	塑料手套 ST型5*16	个	2.415	13.62	32.89	
174	34090061	塑料圆台	块	1143.45	0.6	686.07	
175	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	425.25	0.6	255.15	
176	34110009	电	kW·h	185.3596	0.78	144.58	
177	34130003	标志牌	个	51.5951	1.38	71.2	
178	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	482.7507	0.86	415.17	
179	SB0001~1	户内配电箱AL	台	96	300.88	28884.48	
180	SB0001~13	成套配电箱-1AT-PYJ	台	1	2212.39	2212.39	
181	SB0001~21	成套配电箱1ALM电表箱	台	1	2212.39	2212.39	
182	SB0001~23	成套配电箱-1AP/-1AE	台	2	3982.3	7964.6	
183	SB0001~24	成套配电箱-1ALG	台	1	530.97	530.97	
184	SB0001~26	成套配电箱-1AT	台	1	1769.91	1769.91	
185	SB0001~27	成套配电箱-2AT-PYJ	台	1	2212.39	2212.39	
186	SB0001~28	成套配电箱12AZ	台	1	530.97	530.97	
187	SB0001~29	成套配电箱1AL/2AL电表箱	台	2	840.71	1681.42	
188	SB0001~30	成套配电箱1AL-LN电表箱	台	1	840.71	840.71	
189	SB0001~31	成套配电箱2AL-LN电表箱	台	1	840.71	840.71	
190	SB0001~32	成套配电箱1AT	台	1	1327.43	1327.43	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	SB0001~33	成套配电箱1AT-DT	台	1	2212.39	2212.39	
192	SB0001~34	成套配电箱-1AT-SFJ	台	1	2212.39	2212.39	
193	SB0001~35	成套配电箱-2AT-SFJ	台	1	2212.39	2212.39	
194	SB0001~36	成套配电箱-2AT-ZYFJ1	台	1	2212.39	2212.39	
195	SB0001~37	成套配电箱-2AT-ZYFJ2	台	1	2212.39	2212.39	
196	SB0001~38	成套配电箱-1AZ	台	1	530.97	530.97	
197	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	4	10000	40000	
198	SB0001~40	成套配电箱2AT-ZYFJ	台	1	2212.39	2212.39	
199	SB0001~41	成套配电箱7AZ	台	1	530.97	530.97	
200	SB0001~42	成套配电箱AT-XDT	台	1	3097.35	3097.35	
201	SB0001~43	成套配电箱AT-DT	台	1	3097.35	3097.35	
202	SB0001~44	成套配电箱AT-SXJ	台	1	2212.39	2212.39	
203	SB0001~45	插接式母线槽400A密集型母线槽	m	184.22	550	101321	
204	SB0001~7	成套配电箱-1ALE	台	1	1769.91	1769.91	
205	Z01000029~1	槽钢10#	m	12.6	31.03	390.98	
206	Z01000041	角钢	kg	391.4778	3.5	1370.17	
207	Z01000147	接地铜片	片	40	2.65	106	
208	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	17.928	44.25	793.31	
209	Z17000053~1	镀锌钢管DN80	m	4.12	38.34	157.96	
210	Z17000053~2	镀锌钢管DN70	m	4.12	30.09	123.97	
211	Z17000053~3	镀锌钢管DN100	m	30.9	49.77	1537.89	
212	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	66.0539	2.04	134.75	
213	Z17000353~3	紧定(扣压)式钢导管JDG40	m	18.54	4.42	81.95	
214	Z17000353~4	紧定(扣压)式钢导管JDG50	m	25.75	7.08	182.31	
215	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	2988.0815	2.61	7798.89	
216	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	178.808	3.05	545.36	
217	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	6.901	3.54	24.43	
218	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	161.352	4.42	713.18	
219	Z23000055~1	求助报警按钮	套	6.12	37.17	227.48	
220	Z23000055~2	求助报警装置	套	3.06	57.52	176.01	
221	Z25000011~1	成套单管荧光灯1*36W	套	4.04	30.97	125.12	
222	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	409.05	53.1	21720.56	
223	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	808	2.21	1785.68	
224	Z25000011~25	防水防尘灯1*40W	套	3.92	13.27	52.02	
225	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	85.85	13.27	1139.23	
226	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	67.67	106.19	7185.88	
227	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	69.69	2.21	154.01	
228	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	215.13	2.21	475.44	
229	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	15.15	106.19	1608.78	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
230	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	121.2	106.19	12870.23	
231	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	26.26	106.19	2788.55	
232	Z25000011~41	方向标志灯(双向可调)	套	2.02	106.19	214.5	
233	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	311.08	106.19	33033.59	
234	Z25000011~46	方向标志灯(双面单向不可调)	套	27.27	106.19	2895.8	
235	Z25000011~47	方向标志灯(双面双向可调)	套	2.02	106.19	214.5	
236	Z25000011~48	E10消防应急照明灯具（吸顶）	套	72.72	106.19	7722.14	
237	Z26000011~1	单联双控开关250V 16A	只	591.6	6.37	3768.49	
238	Z26000011~10	双联单控开关（密闭型）250V 16A	只	1.02	7.96	8.12	
239	Z26000011~11	单联开关（防水）250V 16A	只	4.08	9.29	37.9	
240	Z26000011~12	双联单控开关（防水）250V 16A	只	9.18	9.29	85.28	
241	Z26000011~13	三联单控开关（带指示灯）	只	4.08	7.08	28.89	
242	Z26000011~2	单联开关250V 16A	只	4.08	5.75	23.46	
243	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）250V 16A	只	606.9	5.75	3489.68	
244	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）250V 16A	只	109.14	6.19	675.58	
245	Z26000011~9	带开关插座250V 10A	只	70.38	8.58	603.86	
246	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 16A	套	97.92	9.73	952.76	
247	Z26000029~10	单相三孔带开关插座250V 16A	套	199.92	8.58	1715.31	
248	Z26000029~11	单相二极加三极电源插座（密闭型)250V 10A	套	2.04	8.85	18.05	
249	Z26000029~12	单相三孔带开关插座（密闭型）250V 16A	套	1.02	11.5	11.73	
250	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	1396.38	5.04	7037.76	
251	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 10A	套	195.84	9.73	1905.52	
252	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	449.82	9.73	4376.75	
253	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	421.1025	2.83	1191.72	
254	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	206.388	5.75	1186.73	
255	Z28000055~1	绝缘电线WDZ-GYJS-6	m	23.1	4.12	95.17	暂估价
256	Z28000055~10	绝缘电线WDZN-GYJS-2.5	m	222.1168	1.58	350.94	暂估价
257	Z28000055~15	绝缘电线WDZ-GYJS-2.5	m	36780.4306	1.5	55170.65	暂估价
258	Z28000055~16	绝缘电线WDZN-GYJS-4	m	601.65	2.58	1552.26	暂估价
259	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-4	m	487.2	2.44	1188.77	暂估价
260	Z28000055~6	绝缘电线WDZ-GYJS-4	m	36818.355	2.44	89836.79	暂估价
261	Z28000055~9	绝缘电线WDZ-GYJS-16	m	5034.96	9.95	50097.85	暂估价
262	Z28000059~1	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	3068.55	3.72	11415.01	暂估价
263	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	31.5	2.36	74.34	暂估价
264	Z28000079~1	电缆WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16	m	52.823	79.65	4207.35	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
265	Z28000079~19	电缆WDZ-GYJSYJ-5*10	m	168.7407	33.63	5674.75	暂估价
266	Z28000079~21	电缆WDZN-GYJS(F)-5*6	m	42.4503	23.58	1000.98	暂估价
267	Z28000079~23	电缆FS-GYJSYJ-3X4.0+E4.0	m	31.4716	13.47	423.92	暂估价
268	Z28000079~24	电缆WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	m	113.423	103.86	11780.11	暂估价
269	Z28000079~25	电缆WDZ-GYJSYJ-4*16+1*16	m	5.05	54.57	275.58	暂估价
270	Z28000079~26	电缆WDZN-GYJSYJ--4*4	m	37.3599	13.47	503.24	暂估价
271	Z28000079~30	电缆WDZ-GYJSYJ-4X50+E25	m	48.48	140.22	6797.87	暂估价
272	Z28000079~31	电缆WDZ-GYJSYJ-5*6	m	126.0783	21.51	2711.94	暂估价
273	Z28000079~32	电缆WDZ-GYJSYJ-5*6	m	20.5333	21.51	441.67	暂估价
274	Z28000079~33	电缆WDZN-GYJSYJ--5*4	m	27.876	15.95	444.62	暂估价
275	Z28000079~34	电缆WDZN-GYJSYJ--7*4	m	6.06	28.85	174.83	暂估价
276	Z28000079~35	电缆WDZ-GYJSYJ-5*6	m	20.5333	21.51	441.67	暂估价
277	Z28000079~36	电缆WDZN-GYJSYJ--3*6	m	20.907	14.67	306.71	暂估价
278	Z28000079~38	电缆WDZ-GYJSYJ-4*25+1*16	m	3.03	74.5	225.74	暂估价
279	Z28000079~39	电缆WDZ-GYJSYJ-4*50+1*25	m	16.463	140.04	2305.48	暂估价
280	Z28000093~1	控制电缆FS-KVV-5X1.5	m	15.7224	6.64	104.4	暂估价
281	Z28000119~5	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4X6.0	m	363.5076	40.19	14609.37	暂估价
282	Z28000119~6	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4X16.0	m	98.226	96.13	9442.47	暂估价
283	Z28000119~7	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4X35	m	225.42	201.6	45444.67	暂估价
284	Z29000011	终端封套	套	40	0.88	35.2	
285	Z29000017~4	桥架150*100	m	220.18	35.4	7794.37	
286	Z29000017~5	桥架300*100	m	403.798	53.1	21441.67	
287	Z29000017~6	桥架50*50	m	21.21	13.27	281.46	
288	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	1922.58	0.97	1864.9	
289	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	20561.09	1.11	22822.81	
290	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	1176.384	3.54	4164.4	
291	Z29000069~5	刚性阻燃管PC32	m	5.5	2.65	14.58	
292	Z29000137~1	JDG接线盒	个	371.28	1.77	657.17	
293	Z29000137~2	PVC接线盒	个	5008.2	0.88	4407.22	
294	Z29000137~3	局部等电位箱	个	157.08	8.85	1390.16	
295	Z29000167~1	插接箱63A	个	2	336.28	672.56	
296	Z29000167~2	插接箱125A	个	12	336.28	4035.36	
297	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	379.04	8.85	3354.5	
298	Z29000341	专用电缆卡子	个	1791.944	0.88	1576.91	
299	Z33000099	盖板	m	21.21	0.01	0.21	
300	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.6669	4070.8	2714.82	
301	Z55000007~1	始端箱CM2-630M/R500/4P	台	2	553.98	1107.96	
302	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	3	44.25	132.75	
303	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	6.9479	13.98	97.13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
304	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	16.072	4.1	65.9	
305	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
306	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.28	7.4	2.07	
307	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.84	5.98	11	
308	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
309	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	
310	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
311	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.3491	565.65	197.47	
312	990304002~1	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0218	565.65	12.33	
313	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.2904	368.06	106.88	
314	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1611	390.05	62.84	
315	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0218	390.05	8.5	
316	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	1.2566	467.35	587.27	
317	990503010	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	31.0248	156.46	4854.14	
318	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	6.9897	23.6	164.96	
319	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.6324	22.68	14.34	
320	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.1276	33.53	4.28	
321	990782210	剔槽机	台班	28.8252	30.19	870.23	
322	990782210~1	剔槽机	台班	0.068	30.19	2.05	
323	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	78.9588	63.39	5005.2	
324	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.8928	78.72	70.28	
325	990919710	电焊机（综合）	台班	0.6	70.09	42.05	
326		合计				995732.9	
327		其中：人工费合计				166100.53	
328		材料费合计				817192.26	
329		其中：暂估材料费				317099.13	
330		机械费合计				12440.11	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院10#强电工程(97)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	160720.83	16732.33
2	措施项目费	7178.09	
2.1	总价措施费	7178.09	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	13888.66	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	16360.88	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		198148.46	16732.33

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：弱电综合机柜（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：有线电视设备箱（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
3	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	9.5	11.4	108.3	
4	030411003001	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	40.5	72.53	2937.47	
5	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	40.5	8.82	357.21	
6	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
7	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	8	97.99	783.92	
8	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	8	97.99	783.92	
9	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	96	109.77	10537.92	
10	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	92.8	85.75	7957.6	
11	030411003003	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	63.8	72.53	4627.41	
12	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	156.6	8.82	1381.21	
13	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	45.23	1537.82	
14	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1121	11.4	12779.4	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1121	9.05	10145.05	
16	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	3748	6.61	24774.28	
17	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	465.6	5.55	2584.08	
18	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	499	5.06	2524.94	1718.61
19	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：沿桥架	m	493.6	2.82	1391.95	593.26
20	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	2911	3.63	10566.93	3498.73
21	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	493.6	5.49	2709.86	1782.29
22	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	527.2	1.6	843.52	311.89
23	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	1213	1.65	2001.45	717.61
24	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	2943	3.66	10771.38	5191.45
25	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	1454	1.62	2355.48	854.95
26	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	240	17	4080	
27	030502012002	信息插座1、名称：双孔信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	288	25.41	7318.08	
28	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	288	14.38	4141.44	
29	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	816	6.23	5083.68	
30	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	528	10.75	5676	
31	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	96	11.97	1149.12	
32	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	656	9.05	5936.8	
33	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	96	7.07	678.72	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
34	030411003004	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:100*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	124	46.32	5743.68	
35	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	90	11.4	1026	
36	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	124	8.82	1093.68	
37	030502003003	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	4	109.77	439.08	
38	030411004001	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：RVV2*1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	1056.6	3.41	3603.01	2063.54
合计						160720.83	16732.33

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001001	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411003001	桥架	m		10.08	45.36	0.96	18.54	16.13	72.53
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	45.36	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		40.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030408008001	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030411003003	桥架	m		10.08	45.36	0.96	18.54	16.13	72.53
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	45.36	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		40.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030408008002	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型， δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411001002	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030411001004	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
19	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	1.21	0.01	1.13	0.98	2.82
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	1.21	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
20	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
21	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
22	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
23	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
24	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
25	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
26	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025~2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030502012002	信息插座	个		3.92	15.21		7.21	6.28	25.41

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-2-70	信息插座 安装8位模块式信息插座双口	个	1	3.92	15.21				
	Z26000025~3	双孔信息插座	个	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411001005	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411003004	桥架	m		6.05	30.1	0.49	11.12	9.68	46.32
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	30.1	0.49			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		25.25				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411001006	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030502003003	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030411004001	配线	m		0.45	2.23		0.83	0.73	3.41
	4-13-136	线槽配线 多芯软导线 二芯截面 1mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.23				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元			1.95				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	7178.09
2	单价措施费	
合计		7178.09

嘉禹网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	2209.72	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1743.63	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	2324.84	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	899.9	
合计				7178.09	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	高层建筑增加费	项	1			
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			13888.66
1.1	安全文明施工费			8361.36
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	3928.83
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	486.91
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	990.6
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	2955.02
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	503.7
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2552.06
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2295.25
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	176.29
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	16360.88
合计				30249.54

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.0	m	1.86	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	557.2879	56	31208.12	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	40.7245	56	2280.57	
3	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	359.481	7.93	2850.68	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	188.3343	6.46	1216.64	
5	02270001	白布	kg	0.324	6.72	2.18	
6	02270021	棉纱头	kg	6.2257	5.6	34.86	
7	02270021~1	棉纱头	kg	4.0633	5.6	22.75	
8	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	168.48	0.42	70.76	
9	03010739	铜接地端子带螺栓	套	94.656	3.45	326.56	
10	03010739~1	铜接地端子带螺栓	套	232.866	3.45	803.39	
11	03010795	膨胀螺栓 M8	套	65.28	0.25	16.32	
12	03010803	膨胀螺栓 M10	套	8.08	0.25	2.02	
13	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	67.431	0.86	57.99	
14	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	66.096	0.26	17.18	
15	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1914.48	0.34	650.92	
16	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	3.823	6.83	26.11	
17	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.157	1.72	0.27	
18	03110105~1	砂轮片 Φ100	片	0.2283	1.72	0.39	
19	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.1728	6.03	7.07	
20	03110113~1	砂轮片 Φ400	片	0.2283	6.03	1.38	
21	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	6.984	47.41	331.11	
22	03110167	钢锯条	条	107.811	0.34	36.66	
23	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.96	0.86	3.41	
24	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	2.2477	6.9	15.51	
25	03130515	焊锡	kg	1.1623	34.48	40.08	
26	03130517	焊锡膏	kg	0.1057	14.66	1.55	
27	03130807	钻头 Φ5～8	个	7.2	1.72	12.38	
28	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.72	5.17	3.72	
29	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	1.28	4.21	5.39	
30	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.04	9.48	0.38	
31	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.2844	5.39	6.92	
32	03150131	水泥钉 10#	个	2474.736	0.05	123.74	
33	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	366.3467	0.41	150.2	
34	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0225	165.05	3.71	
35	04030035	河砂	m3	0.6053	165.05	99.9	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13010031	酚醛调和漆	kg	6.8778	10.34	71.12	
37	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.4458	12.93	44.55	
38	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	2.4916	12.93	32.22	
39	14030017	汽油 92#～95#	kg	0.928	7.66	7.11	
40	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	8.3746	7.66	64.15	
41	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.9633	8.02	7.73	
42	14090001	电力复合脂	kg	3.2416	85.66	277.68	
43	14350077	松香水	kg	0.3672	4.89	1.8	
44	14410057	胶合剂	kg	2.9984	13.78	41.32	
45	18150235	直管接头 Φ20	个	327.6788	1.03	337.51	
46	18150237	直管接头 Φ25	个	190.6421	1.15	219.24	
47	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	20.88	4.31	89.99	
48	27060001~1	接地线 5.5～16.0mm2	m	51.3675	4.31	221.39	
49	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	198.52	0.04	7.94	
50	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	9.5094	8.62	81.97	
51	27250015	扁形塑料绑带	m	57.0564	0.69	39.37	
52	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	2.04	6.03	12.3	
53	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	5.04	1.55	7.81	
54	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1914.48	0.05	95.72	
55	29060237	阻燃管接头 FST20	个	965.11	0.52	501.86	
56	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	732.124	1.55	1134.79	
57	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	218.4695	1.72	375.77	
58	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	579.066	0.97	561.69	
59	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	4.08	2.13	8.69	
60	29170057	尼龙线夹	个	510.4	0.23	117.39	
61	34110009	电	kW·h	32.5906	0.78	25.42	
62	34110009~1	电	kW·h	23.282	0.78	18.16	
63	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	63.396	0.86	54.52	
64	Z01000041	角钢	kg	84.8988	3.5	297.15	
65	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型，δ=10mm	m2	3.888	17.7	68.82	
66	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	1830.31	2.61	4777.11	
67	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	1257.115	3.05	3834.2	
68	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.992	4.42	154.66	
69	Z26000025~2	网络信息插座	个	242.4	11	2666.4	
70	Z26000025~3	双孔信息插座	个	290.88	15	4363.2	
71	Z28000059~1	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0	m	1109.43	1.86	2063.54	暂估价
72	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	503.472	3.54	1782.29	暂估价
73	Z28000077~3	皮线光缆	m	1237.26	0.58	717.61	暂估价
74	Z28000077~4	皮线光缆	m	537.744	0.58	311.89	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	3438.646	1.19	4091.99	暂估价
76	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	503.99	3.41	1718.61	暂估价
77	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	3090.15	1.68	5191.45	暂估价
78	Z29000017~1	桥架200*100	m	105.343	40	4213.72	
79	Z29000017~2	桥架300*100	m	93.728	53.1	4976.96	
80	Z29000017~4	桥架100*100	m	125.24	25	3131	
81	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	4122.8	1.11	4576.31	
82	Z29000137~2	PVC接线盒	个	832.32	0.88	732.44	
83	Z29000137~3	JDG接线盒	个	97.92	1.77	173.32	
84	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	8			
85	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	8			
86	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	1526.7	0.56	854.95	暂估价
87	Z30000019~1	水晶插头	个	533.28	0.88	469.29	
88	Z30000023	电视插座	个	290.88	10.62	3089.15	
89	Z33000099	盖板	m	230.583	0.01	2.31	
90	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.3371	4070.8	1372.27	
91	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1			
92	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1			
93	ZC0004	户内多媒体箱	台	100	44.25	4425	
94	870199013	宽行打印机	台班	0.96	5.37	5.16	
95	870613028	工业用真有效值万用表	台班	4.397	5.62	24.71	
96	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.02	12.51	0.25	
97	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.92	261.78	502.62	
98	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	5.28	111.64	589.46	
99	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	45.7032	4.22	192.87	
100	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0902	368.06	33.2	
101	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.1856	467.35	86.74	
102	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.3326	467.35	155.44	
103	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.1728	23.6	27.68	
104	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.2283	23.6	5.39	
105	990782210	剔槽机	台班	6.984	30.19	210.85	
106	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.9048	63.39	57.36	
107	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.4514	78.72	35.53	
108	991214910	手动液压叉车	台班	0.06	6.48	0.39	
109		合计				106873.31	
110		其中：人工费合计				33488.69	
111		材料费合计				71456.98	
112		其中：暂估材料费				16732.33	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113		机械费合计				1927.63	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院10#弱电工程(98)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	447332.87	
2	措施项目费	14769.75	
2.1	总价措施费	10889.91	
2.2	单价措施费	3879.84	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	36002.97	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	44829.5	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		542935.09	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002007	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	114.4	178.45	20414.68	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	40	90.74	3629.6	
3	031208002012	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	4	1890.38	7561.52	
4	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.6	2088.64	1253.18	
5	031208007001	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	120	24.29	2914.8	
6	031002001021	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	82.45	17.6	1451.12	
7	031003002007	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	9	873.77	7863.93	
8	031003002004	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	399.83	1599.32	
9	031003011005	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	9	210.94	1898.46	
10	031003011006	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	4	96.86	387.44	
11	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
12	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
13	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	4	42	168	
14	031002003024	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按规范	个	12	155.94	1871.28	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	031002003025	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：按规范	个	1	44.55	44.55	
16	030413003017	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN150	个	12	36.14	433.68	
17	030413003018	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN65	个	1	27.9	27.9	
18	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	537	117	62829	
19	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	76.8	90.74	6968.83	
20	031208002010	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	15.8	2088.64	33000.51	
21	031208007010	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	400	24.29	9716	
22	031002001022	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	104	17.6	1830.4	
23	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	15	532.89	7993.35	
24	031003011007	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	15	133.15	1997.25	
25	031003001018	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
26	031003001019	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
27	030901010006	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	60	747.71	44862.6	
28	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	35	737.98	25829.3	
29	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	1	597.36	597.36	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	030901013002	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：屋顶	具	4	42	168	
31	031002003026	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	104	79.89	8308.56	
32	030413003019	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	104	27.9	2901.6	
33	030901002008	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	415	178.45	74056.75	
34	030901002006	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	68	90.74	6170.32	
35	031208002013	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	14	1890.38	26465.32	
36	031208002011	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	1	2088.64	2088.64	
37	031208007011	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	380	24.29	9230.2	
38	031002001023	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	320	17.6	5632	
39	031003002008	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	34	873.77	29708.18	
40	031003002009	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	399.83	799.66	
41	031003011009	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接	副	34	210.94	7171.96	
42	031003011010	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	副	2	96.86	193.72	
43	030901010007	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	22	747.71	16449.62	
44	031002003027	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按规范	个	15	155.94	2339.1	
45	030413003020	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN150	个	15	36.14	542.1	
合计						447332.87	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002007	消火栓钢管	m		19.53	139.87	4.32	35.92	14.73	178.45
	9-1-38	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	19.53	139.87	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	0.177		7.03				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.3857		8.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002012	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031208007001	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002001021	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002007	法兰阀门	个		46.48	782.84	9.4	85.49	35.05	873.77
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	782.84	9.4			
	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	1		738.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003002004	法兰阀门	个		19.6	362.72	2.73	36.05	14.78	399.83
	10-5-115	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	19.6	362.72	2.73			
	Z19000125~2	法兰蝶阀 铸钢 DN65	个	1		337.62				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	2		20.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011005	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011006	法兰	副		14	71.42	0.88	25.75	10.56	96.86
	10-5-236	沟槽法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	14	71.42	0.88			
	Z20000091~2	沟槽法兰DN65	片	2		42.42				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	2		20.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002003024	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031002003025	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413003017	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030413003018	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031208002010	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031208007010	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031002001022	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000243^1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003011007	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091^1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243^1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129^2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031003001019	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129^3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030901010006	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009^5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009^2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030901010004	室内试验消火栓（带压力表）	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009^4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030901013002	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000001^2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003026	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030413003019	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030901002008	消火栓钢管	m		19.53	139.87	4.32	35.92	14.73	178.45
	9-1-38	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	19.53	139.87	4.32			
	Z17000015^3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000257^3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	0.177		7.03				
	Z29000243^3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.3857		8.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030901002006	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015^2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257^2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243^2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031208002013	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375^1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031208002011	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375^1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031208007011	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002001023	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031003002008	法兰阀门	个		46.48	782.84	9.4	85.49	35.05	873.77
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	782.84	9.4			
	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	1		738.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031003002009	法兰阀门	个		19.6	362.72	2.73	36.05	14.78	399.83
	10-5-115	沟槽阀门 公称直径 65mm以内	个	1	19.6	362.72	2.73			
	Z19000125~2	法兰蝶阀 铸钢 DN65	个	1		337.62				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	2		20.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031003011009	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031003011010	法兰	副		14	71.42	0.88	25.75	10.56	96.86

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-236	沟槽法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	14	71.42	0.88			
	Z20000091~2	沟槽法兰DN65	片	2		42.42				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	2		20.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030901010007	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002003027	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030413003020	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	10889.91
2	单价措施费	3879.84
合计		14769.75

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3267.81	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2651.56	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3535.42	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1435.12	
合计				10889.91	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B060	吊装加固	项	1			
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B062	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B063	顶升、提升装置	项	1			
5	03B064	大型设备专用器具	项	1			
6	03B065	焊接工艺评定	项	1			
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B068	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B071	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B076	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1	3879.84	3879.84	
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B080	高层建筑增加费	项	1			
合计						3879.84	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B060	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B062	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B063	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B064	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B065	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B068	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B071	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B076	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项		794.4	2486.37		1461.12	599.07	3879.84
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	526.4	977.6				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	70.3	1141.62				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	2.24	4.16				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	160.92	298.85				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	34.54	64.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B080	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			36002.97
1.1	安全文明施工费			23012.72
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	10813.2
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1340.1
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2726.41
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	8133.01
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1386.31
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	7023.96
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4094.77
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	485.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	44829.5
合计				80832.47

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1053.0895	56	58973.01	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	2.7	6.46	17.44	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	12.9238	7.93	102.49	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	20.856	2.84	59.23	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	9.2678	3.04	28.17	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	31.464	2.95	92.82	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	1.6947	9.48	16.07	
8	02270021	棉纱头	kg	2.958	5.6	16.56	
9	02270025~1	破布	kg	49.8921	6.38	318.31	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	51.2904	5.86	300.56	
11	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	24.72	1.55	38.32	
12	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	123.6	1.9	234.84	
13	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	725.12	3.36	2436.4	
14	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	17.1636	5.86	100.58	
15	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	14.2971	6.47	92.5	
16	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	51.912	2.5	129.78	
17	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.3242	2.07	0.67	
18	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.2343	8.62	131.32	
19	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
20	03110173	钢丝刷子	把	1.1499	2.59	2.98	
21	03110183	砂纸	张	0.688	0.47	0.32	
22	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	43.4191	6.9	299.59	
23	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	2.5873	9.48	24.53	
24	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	5.4747	9.05	49.55	
25	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.9977	13.45	13.42	
26	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	67.692	0.36	24.37	
27	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.1301	407.08	52.96	
28	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.322	165.05	53.15	
29	04030009~1	砂子	kg	202.946	0.07	14.21	
30	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	5.251	11.21	58.86	
31	13350027~1	密封油膏	kg	43.558	1.29	56.19	
32	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	219.216	0.17	37.27	
33	13350103~1	油麻	kg	314.237	6.9	2168.24	
34	14010005~1	清油 C01-1	kg	2.088	12.49	26.08	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.294	7.32	9.47	
36	14030021	溶剂汽油	kg	0.4406	7.44	3.28	
37	14070003~1	白铅油	kg	14.428	6.51	93.93	
38	14070011	机油	kg	10.2711	6.68	68.61	
39	14070017~1	机油 15#	kg	2.64	7.51	19.83	
40	14350067~1	润滑剂	kg	7.7776	4.41	34.3	
41	14390001~1	氧气	m3	49.9766	3.73	186.41	
42	14390005~1	乙炔气	kg	16.659	14.09	234.73	
43	14410097	粘接剂	kg	618.7428	13.43	8309.72	
44	14430019	贴缝胶带 9m	卷	310.086	10.34	3206.29	
45	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	28.483	8.02	228.43	
46	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	2.6964	4.5	12.13	
47	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
48	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.64	3.45	2.21	
49	17190009~1	输水软管 Φ25	m	1.222	8.62	10.53	
50	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	1.1605	7.33	8.51	
51	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
52	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
53	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	1.222	9.05	11.06	
54	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.7322	20.69	15.15	
55	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
56	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
57	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	1.5973	23.28	37.19	
58	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.3753	5.17	1.94	
59	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	1.222	5.17	6.32	
60	34110003~1	水	m3	64.9564	4.27	277.36	
61	34110009	电	kW·h	89.8283	0.78	70.07	
62	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
63	Z01000009	型钢(综合)	kg	531.7725	5.02	2669.5	
64	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	3.3	103.15	340.4	
65	Z09000009	铝箔	m2	1260	9.73	12259.8	
66	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	10.6861	17.33	185.19	
67	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	520.89	72.77	37905.17	
68	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	178.332	44.82	7992.84	
69	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	517.7532	126.38	65433.65	
70	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318	52.18	16.59	
71	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	33.072	85.66	2832.95	
72	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	8.586	223.35	1917.68	
73	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	36.816	1017.7	37467.64	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	176.136	18.97	3341.3	
75	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	115.5	12.72	1469.16	
76	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	93.7038	39.72	3721.91	
77	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	43	738.52	31756.36	
78	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	15	436.08	6541.2	
79	Z19000125~2	法兰蝶阀 铸钢 DN65	个	6	337.62	2025.72	
80	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
81	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
82	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	30	25.73	771.9	
83	Z20000091~2	沟槽法兰DN65	片	12	21.21	254.52	
84	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	86	38.16	3281.76	
85	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	8	40.78	326.24	
86	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	35	623.01	21805.35	
87	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
88	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	90	632.74	56946.6	
89	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
90	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	455.3394	12.43	5659.87	
91	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	255.6098	10.19	2604.66	
92	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	290.1896	21.86	6343.54	
93	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	2.1087	559.97	1180.81	
94	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0759	758.21	57.55	
95	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	2.1107	346.3	730.94	
96	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	7.9699	119.04	948.74	
97	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.1395	4.46	5.08	
98	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.8518	7.02	34.06	
99	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	1.195	131.57	157.23	
100	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	6.4736	23.6	152.78	
101	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	7.3229	34.74	254.4	
102	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	1.702	22.68	38.6	
103	990782310~1	滚槽机	台班	38.7804	23.09	895.44	
104	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.3906	36.27	14.17	
105	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	4.1742	18.64	77.81	
106	990919710~1	电焊机（综合）	台班	21.1708	70.09	1483.86	
107	991214910	手动液压叉车	台班	0.008	6.48	0.05	
108		合计				402551.12	
109		其中：人工费合计				58973.01	
110		材料费合计				337546.61	
111		其中：暂估材料费					
112		机械费合计				6031.5	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院10#消火栓工程(99)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	205320.4	
2	措施项目费	287.44	
2.1	总价措施费	287.44	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	16432.95	
5	设备费	44159.3	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	23958.01	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		290158.1	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：DN15 3、连接形式：螺纹	个	321	20.25	6500.25	
2	030901001001	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	100.4	193.45	19422.38	
3	030901001002	水喷淋钢管1、安装部位：管井 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	10	193.45	1934.5	
4	030901001003	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	19.6	176.86	3466.46	
5	030901001004	水喷淋钢管1、安装部位：管井 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	81.75	133.41	10906.27	
6	030901001005	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	45.3	133.41	6043.47	
7	030901001006	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	85	116.31	9886.35	
8	030901001007	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	62	97.19	6025.78	
9	030901001008	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	109	74.13	8080.17	
10	030901001009	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	14	63.28	885.92	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030901001010	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	215	50.93	10949.95	
12	030901001011	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	607.5	37.91	23030.33	
13	031208002001	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ133<D≦φ325	m3	3.85	1890.38	7277.96	
14	031208002002	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ57<D≦φ133	m3	4	2088.64	8354.56	
15	031208002003	管道绝热1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	4.74	2369.5	11231.43	
16	031208007001	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	513	24.29	12460.77	
17	030901006001	水流指示器1、规格、型号：DN150 2、连接形式：沟槽法兰	个	2	331.74	663.48	
18	030901008001	末端试水装置1、规格：DN25 2、组装形式：含铜球阀，压力表及其他五金配件	组	2	218.05	436.1	
19	031003002001	法兰阀门1、类型：信号阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰	个	2	307.58	615.16	
20	031003001001	螺纹阀门1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	2	160.56	321.12	
21	031003011001	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	4	210.94	843.76	
22	031003001002	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
23	031003001003	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	1	52.51	52.51	
24	030901007001	减压孔板1、材质、规格：不锈钢DN150 2、连接形式：法兰	个	1	306.01	306.01	
25	031002003001	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN150 4、填料材质：按规范要求	个	1	301.07	301.07	
26	031002003002	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN100 4、填料材质：按规范要求	个	1	216.11	216.11	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
27	031002003003	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN32/25 4、填料材质：按规范要求	个	14	20.94	293.16	
28	030413003001	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN50及以下	个	15	22.76	341.4	
29	031002003004	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN50 4、填料材质：按规范要求	个	1	33.27	33.27	
30	031002003005	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN65 4、填料材质：按规范要求	个	3	44.55	133.65	
31	030413003002	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN65	个	3	27.9	83.7	
32	031002003006	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN80 4、填料材质：按规范要求	个	5	64.45	322.25	
33	030413003003	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN80	个	6	27.9	167.4	
34	031002003007	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN100 4、填料材质：按规范要求	个	30	79.89	2396.7	
35	030413003004	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN100	个	30	27.9	837	
36	031002003008	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN150 4、填料材质：按规范要求	个	6	155.94	935.64	
37	030413003005	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN150	个	6	36.14	216.84	
38	031002001001	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	338.09	17.6	5950.38	
39	031006015001	屋顶水箱间设备及管路阀门1、材质、类型：屋顶成套消防稳压设备及水箱 2、包含内容：1、不锈钢板水箱(食品级)4.1m*4.5m*2.70m(H)有效容积36立方米一套；2、消火栓增压稳压设备（配置详见图纸，含控制箱）2套；3、消毒器2套；4、消防水箱间设备之间管路阀门（范围为施工至水箱间外墙皮）	套	1	43292.12	43292.12	
合计						205320.4	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头	个		5.88	9.77	0.16	10.82	4.44	20.25
	9-1-40	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径15mm以内	个	1	5.88	9.77	0.16			
	Z23000027	喷头	个	1.01		7.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901001001	水喷淋钢管	m		21.23	151.89	4.32	39.05	16.01	193.45
	9-1-20	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	21.23	151.89	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	0.281		11.16				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.7466		16.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030901001002	水喷淋钢管	m		21.23	151.89	4.32	39.05	16.01	193.45
	9-1-20	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	21.23	151.89	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	0.281		11.16				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.7466		16.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030901001003	水喷淋钢管	m		20.6	138.27	2.45	37.88	15.54	176.86
	9-1-19	钢管(沟槽连接) 公称直径 125mm以内	10m	0.1	20.6	138.27	2.45			
	Z17000015~4	镀锌钢管DN125	m	0.978		103.95				
	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN125	个	0.357		13.12				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	0.968		20.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030901001004	水喷淋钢管	m		18.68	98.56	2.08	34.35	14.09	133.41
	9-1-18	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	18.68	98.56	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.965		70.22				
	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.507		10.58				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	1.3838		17.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030901001005	水喷淋钢管	m		18.68	98.56	2.08	34.35	14.09	133.41
	9-1-18	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	18.68	98.56	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.965		70.22				
	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.507		10.58				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	1.3838		17.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030901001006	水喷淋钢管	m		16.58	85.86	1.36	30.5	12.51	116.31
	9-1-17	钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	16.58	85.86	1.36			
	Z17000015~5	镀锌钢管DN80	m	0.965		56.87				
	Z18000255~3	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN80	个	0.566		9.6				
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	1.5485		18.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030901001007	水喷淋钢管	m		16.07	67.89	1.11	29.56	12.12	97.19
	9-1-16	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	16.07	67.89	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000255~4	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.664		9.29				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.4672		14.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901001008	水喷淋钢管	m		16.65	43.83	1.1	30.62	12.55	74.13
	9-1-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.65	43.83	1.1			
	Z17000053~1	镀锌钢管DN50	m	1.012		35.83				
	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN50	个	0.813		7.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901001009	水喷淋钢管	m		15.83	34.72	0.8	29.11	11.93	63.28
	9-1-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.83	34.72	0.8			
	Z17000053~2	镀锌钢管DN40	m	1.012		28.5				
	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN40	个	0.951		5.52				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901001010	水喷淋钢管	m		13.29	27.01	0.6	24.45	10.03	50.93
	9-1-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	13.29	27.01	0.6			
	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	1.012		22.27				
	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32	个	0.903		4.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030901001011	水喷淋钢管	m		10.21	19.54	0.46	18.79	7.7	37.91
	9-1-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	10.21	19.54	0.46			
	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	1.012		17.4				
	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN25	个	0.58		1.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031208002001	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031208002002	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1599.37		807.52	331.09	2369.5
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1599.37				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031208007001	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901006001	水流指示器	个		78.23	192.65	1.86	143.89	59	331.74
	9-1-55	水流指示器(法兰连接) 公称直径 150mm以内	个	1	78.23	192.65	1.86			
	Z23000017~1	水流指示器DN150	个	1		53.54				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	20010127~1	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	2		76.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030901008001	末端试水装置	组		56.22	118.14	1.3	103.41	42.39	218.05
	9-1-76	末端试水装置 公称直径 25mm以内	组	1	56.22	118.14	1.3			
	Z24000017	压力表 0～2.5MPa Φ50(带表弯)	套	1		44.25				
	Z19000005	球阀 DN25 1.6MPa	个	2.02		65.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003002001	法兰阀门	个		46.48	216.65	9.4	85.49	35.05	307.58
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	216.65	9.4			
	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	1		172.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003001001	螺纹阀门	个		15.12	131.56	2.47	27.81	11.41	160.56
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	131.56	2.47			
	Z19000129~1	铜闸阀DN50	个	1.01		108.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003011001	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030901007001	减压孔板	个		37.97	227.35	12.06	69.83	28.63	306.01

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-1-75	减压孔板 公称直径150mm以内	个	1	37.97	227.35	12.06			
	Z23000061~1	减压孔板 不锈钢 DN150	个	1		77.88				
	20010051~1	平焊法兰DN150	片	2		108.6				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031002003001	套管	个		64.74	162.61	24.9	119.07	48.82	301.07
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径150mm以内	个	1	64.74	162.61	24.9			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.424		94.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031002003002	套管	个		50.18	107.28	20.81	92.29	37.84	216.11
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	107.28	20.81			
	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424		55.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002003003	套管	个		5.43	10.66	0.75	9.99	4.1	20.94
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	5.43	10.66	0.75			
	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	0.318		8.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003001	预留洞口	个		11.2	3.11		20.6	8.45	22.76
	4-12-248	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 51mm以下	个	1	11.2	3.11				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031002003004	套管	个		7.73	18.91	0.8	14.21	5.83	33.27
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	18.91	0.8			
	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	0.318		12.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003005	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030413003002	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002003006	套管	个		13.78	39.25	1.03	25.34	10.39	64.45
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	39.25	1.03			
	Z17000035	焊接 钢管 DN125	m	0.318		21.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030413003003	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002003007	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030413003004	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031002003008	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030413003005	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002001001	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031006015001	屋顶水箱间设备及管路阀门	套		1375.84	40406.18	472.58	2530.57	1037.52	43292.12
	10-9-7	稳压给水设备 设备重量 0.4t以内	套	2	993.22	117.66	334.38			
	10-8-7	消毒器安装 消毒器	台	2	37.58	0.26				
	10-9-110	组装水箱安装 水箱总容量 40m3以内	台	1	345.04	40288.26	138.2			
	Z33000119-1~1	水箱 4.1*4.5*2.7（H）	台	1		40000				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	287.44
2	单价措施费	
合计		287.44

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.1	74.72	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.1	72.18	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.1	72.18	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.1	68.36	
合计				287.44	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			16432.95
1.1	安全文明施工费			10239.27
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4811.22
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	596.26
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1213.09
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3618.7
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	616.82
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	3125.24
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2235.73
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	215.89
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	23958.01
合计				40390.96

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	601.9725	56	33710.46	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	1.539	6.46	9.94	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	14.2749	7.93	113.2	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	9.322	2.84	26.47	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	2.85	2.78	7.92	
6	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	0.2876	3.16	0.91	
7	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	6.0258	3.04	18.32	
8	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	14.279	2.95	42.12	
9	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	1.465	2.95	4.32	
10	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	1.3207	9.48	12.52	
11	02010015	橡胶板 δ12	kg	15.2254	11.21	170.68	
12	02270021	棉纱头	kg	1.26	5.6	7.06	
13	02270025~1	破布	kg	32.9995	6.38	210.54	
14	02290027	线麻	kg	1.1623	10.34	12.02	
15	03010511~1	六角螺栓	kg	3.1327	5.86	18.36	
16	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	90.64	3.36	304.55	
17	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	11.4579	5.86	67.14	
18	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	9.5443	6.47	61.75	
19	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.5724	2.07	1.18	
20	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	18.4797	8.62	159.3	
21	03110171	锯条(各种规格)	根	59.835	0.34	20.34	
22	03110173	钢丝刷子	把	3.0229	2.59	7.83	
23	03110183	砂纸	张	0.032	0.47	0.02	
24	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	22.6669	6.9	156.4	
25	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.8014	9.48	7.6	
26	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	3.6548	9.05	33.08	
27	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.666	13.45	8.96	
28	03150917	斜垫铁(综合)	kg	3.5966	4.83	17.37	
29	03150923	平垫铁(综合)	kg	4.136	5.17	21.38	
30	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	23.75	0.36	8.55	
31	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0869	407.08	35.38	
32	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.215	165.05	35.49	
33	04030009~1	砂子	kg	71.211	0.07	4.98	
34	05030003	板方材	m3	0.0503	1831.9	92.14	
35	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.076	11.21	23.27	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13350027~1	密封油膏	kg	15.593	1.29	20.11	
37	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	224.9248	0.17	38.24	
38	13350103~1	油麻	kg	101.013	6.9	696.99	
39	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.144	12.49	1.8	
40	14030005	煤油	kg	1.2588	7.45	9.38	
41	14030009	汽油(综合)	kg	0.3596	6.86	2.47	
42	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.674	7.32	4.93	
43	14030021	溶剂汽油	kg	0.2941	7.44	2.19	
44	14070003~1	白铅油	kg	0.864	6.51	5.62	
45	14070011	机油	kg	16.5627	6.68	110.64	
46	14070017~1	机油 15#	kg	1.2	7.51	9.01	
47	14070023	铅油(厚漆)	kg	10.2203	4.22	43.13	
48	14090007	黄油钙基脂	kg	0.3022	6.72	2.03	
49	14350067~1	润滑剂	kg	2.1288	4.41	9.39	
50	14390001~1	氧气	m3	20.7365	3.73	77.35	
51	14390005~1	乙炔气	kg	6.9127	14.09	97.4	
52	14410097	粘接剂	kg	240.6494	13.43	3231.92	
53	14430019	贴缝胶带 9m	卷	180.7359	10.34	1868.81	
54	15010069	石棉橡胶板 δ3～6	kg	1.9458	9.48	18.45	
55	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.41	8.02	27.35	
56	15130013	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.7912	26.72	21.14	
57	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	2.3146	4.5	10.42	
58	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.045	3.45	0.16	
59	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.088	8.62	0.76	
60	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	1.0328	7.33	7.57	
61	18030013	镀锌丝堵 DN15(堵头)	个	321	0.78	250.38	
62	18030141	镀锌三通 DN25	个	2.02	3.88	7.84	
63	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	3.03	4.31	13.06	
64	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	2.02	14.66	29.61	
65	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	2.424	1.55	3.76	
66	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	1.616	3.88	6.27	
67	18250229	镀锌异径管箍 DN25×15	个	324.21	1.55	502.53	
68	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.088	9.05	0.8	
69	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.7091	20.69	14.67	
70	20010051~1	平焊法兰DN150	片	2	54.3	108.6	
71	20010127~1	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	4	38.16	152.64	
72	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.4092	23.28	9.53	
73	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.1212	5.17	0.63	
74	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.288	5.17	1.49	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	29060225	接头 DN25	个	2.02	3.02	6.1	
76	34110003~1	水	m3	21.0301	4.27	89.8	
77	34110009	电	kW·h	41.9122	0.78	32.69	
78	Z01000009	型钢(综合)	kg	354.9945	5.02	1782.07	
79	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	1.5	103.15	154.73	
80	Z09000009	铝箔	m2	718.2	9.73	6988.09	
81	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	7.1337	17.33	123.63	
82	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	122.6033	72.77	8921.84	
83	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	59.83	44.82	2681.58	
84	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	107.9712	126.38	13645.4	
85	Z17000015~4	镀锌钢管DN125	m	19.1688	106.29	2037.45	
86	Z17000015~5	镀锌钢管DN80	m	82.025	58.93	4833.73	
87	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	4.452	25.31	112.68	
88	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	0.318	40.4	12.85	
89	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.954	52.18	49.78	
90	Z17000035	焊接 钢管 DN125	m	1.59	68.14	108.34	
91	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	9.54	85.66	817.2	
92	Z17000053~1	镀锌钢管DN50	m	110.308	35.41	3906.01	
93	Z17000053~2	镀锌钢管DN40	m	14.168	28.16	398.97	
94	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	217.58	22.01	4788.94	
95	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	614.79	17.19	10568.24	
96	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	132.06	55.99	
97	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	2.332	223.35	520.85	
98	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	13.0936	1017.7	13325.36	
99	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	31.0224	39.72	1232.21	
100	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN50	个	88.617	8.9	788.69	
101	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN40	个	13.314	5.8	77.22	
102	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN32	个	194.145	4.62	896.95	
103	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN25	个	352.35	2.97	1046.48	
104	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN125	个	6.9972	36.76	257.22	
105	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	64.4144	20.87	1344.33	
106	Z18000255~3	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN80	个	48.11	16.96	815.95	
107	Z18000255~4	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN65	个	41.168	13.99	575.94	
108	Z19000005	球阀 DN25 1.6MPa	个	4.04	32.56	131.54	
109	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	2	172.33	344.66	
110	Z19000129~1	铜闸阀DN50	个	2.02	107.08	216.3	
111	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01	32.56	32.89	
113	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	8	38.16	305.28	
114	Z21000103	消毒器	台	2	4380.53	8761.06	
115	Z23000017~1	水流指示器DN150	个	2	53.54	107.08	
116	Z23000027	喷头	个	324.21	7.08	2295.41	
117	Z23000061~1	减压孔板 不锈钢 DN150	个	1	77.88	77.88	
118	Z24000017	压力表 0～2.5MPaφ50(带表弯)	套	2	44.25	88.5	
119	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	175.8118	12.43	2185.34	
120	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	90.9664	10.19	926.95	
121	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	90.4246	21.86	1976.68	
122	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	18.9728	21.2	402.22	
123	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	131.6225	12.24	1611.06	
124	Z33000119-1~1	水箱4.1*4.5*2.7（H)	台	1	40000	40000	
125	ZC0077	消火栓增压稳压设备（配置详见图纸，含控制箱）	套	2	17699.12	35398.24	
126	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.8576	559.97	480.23	
127	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0507	758.21	38.44	
128	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	1.101	346.3	381.28	
129	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	2.2121	119.04	263.33	
130	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.055	145.43	8	
131	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.7607	4.46	3.39	
132	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	3.2389	7.02	22.74	
133	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.3668	131.57	48.26	
134	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.6652	23.6	133.7	
135	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	2.002	34.74	69.55	
136	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	21.8391	22.68	495.31	
137	990782310~1	滚槽机	台班	11.0881	23.09	256.02	
138	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2044	36.27	7.41	
139	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.4243	18.64	7.91	
140	990919710~1	电焊机（综合）	台班	13.0309	70.09	913.34	
141		合计				223903.65	
142		其中：人工费合计				33710.46	
143		材料费合计				187064.28	
144		其中：暂估材料费					
145		机械费合计				3128.91	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院10#喷淋工程(100)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	302579.37	28415.07
1.1	1、消防报警系统	36944.63	3825.31
1.2	2、防火门监控系统	3656.75	333.46
1.3	3、消防设备电源监控	3194.03	370.42
1.4	4、电气火灾监控	2048.54	165.67
1.5	1、消防报警系统	186017.95	14656.72
1.6	2、防火门监控系统	23497.67	2402.52
1.7	3、消防设备电源监控	2451.37	906.52
1.8	4、电气火灾监控	3923	399.14
1.9	1、消防报警	40845.43	5355.31
1.10	2、防火门监控系统		
2	措施项目费	12264.98	
2.1	总价措施费	11283.52	
2.2	单价措施费	981.46	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	25775.22	
5	设备费	9726.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	31531.15	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		381877.24	28415.07

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009006	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008019	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	6	109.02	654.12	
4	030904008020	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003007	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	10	62.55	625.5	
6	030904001005	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	134	101.98	13665.32	
7	030904003008	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005004	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	10	80.06	800.6	
9	030904007004	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	10	41.51	415.1	
10	030904008021	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008022	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008023	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	8	109.02	872.16	
13	030904008025	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
14	030904008026	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030411003008	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	40	69.81	2792.4	
16	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	40	8.71	348.4	
17	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
18	030411001040	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	706	8.09	5711.54	
19	030413002013	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	226	4.49	1014.74	
20	030411006010	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	205	5.62	1152.1	
21	030411004049	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8
22	030411004050	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	579	3.53	2043.87	1475.76
23	030411004051	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	5.25	118.65	93.97
24	030411004052	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	129	5.28	681.12	554.49
25	030411004053	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	5.64	63.73	52.72
26	030411004054	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	206	4.95	1019.7	667.44
27	030411004055	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	11.3	7.24	81.81	59.56

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	030408002005	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	101	10.28	1038.28	680.7
29	030408002006	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	22.6	11.17	252.44	152.31
30	030411004056	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	3.61	81.59	59.56
		2、防火门监控系统					
31	030904009007	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
32	030904008027	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门现场控制装置EDK2 2、规格：RXPM　ED-K2	个	6	167.69	1006.14	
33	030507007004	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	台	4	154.73	618.92	
34	030411001041	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	78	8.09	631.02	
35	030411004057	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	83	5.11	424.13	333.46
		3、消防设备电源监控					
36	030411004058	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
37	030411004059	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	65	4.86	315.9	204.75
38	030904009008	区域报警控制箱 1、多线制：消防电源监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	682.73	682.73	
39	030503006004	传感器 1、名称：消防设备电源监控模块	支	7	280.85	1965.95	
		4、电气火灾监控					
40	030411004060	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
41	030904009009	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	
42	030503006005	传感器 1、名称：电气火灾监控模块	支	3	280.85	842.55	
		1、消防报警系统					
43	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	52	122.79	6385.08	
44	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	3	70.28	210.84	
45	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	48	62.55	3002.4	
46	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	750	101.98	76485	
47	030904001006	点型探测器 1、名称：智能型感温探测器 2、规格：吸顶	个	4	82.87	331.48	
48	030904001004	点型探测器 1、名称：气体探测器 2、规格：吸顶	个	96	101.59	9752.64	
49	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	96	62.55	6004.8	
50	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	48	80.06	3842.88	
51	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	24	41.51	996.24	
52	030904008003	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	5	135.57	677.85	
53	030904008030	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	28	135.57	3795.96	
54	030904008017	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
55	030904008018	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	26	97.05	2523.3	
56	080902006001	液位计 1、名称：水箱电子远程液位仪	个	1	360.38	360.38	
57	030904008005	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
58	030411003007	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	158	69.81	11029.98	
59	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	158	8.71	1376.18	
60	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	52	50.21	2610.92	
61	030411001028	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	3475	8.09	28112.75	
62	030413002010	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	313.2	4.49	1406.27	
63	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	1159	5.62	6513.58	
64	030411004044	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	156.6	3.53	552.8	399.14
65	030411004043	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	3451.4	3.53	12183.44	8796.93
66	030411004016	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	156.6	5.25	822.15	651.14
67	030411004045	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	164	5.64	924.96	765.16
68	030411004017	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	156.6	5.64	883.22	730.63
69	030411004046	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	379	4.95	1876.05	1227.96
70	030411004019	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	156.6	7.24	1133.78	825.34

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
71	030411004020	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	478.3	3.61	1726.66	1260.42
		2、防火门监控系统					
72	030904008008	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	48	175.2	8409.6	
73	030507007001	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	50	154.73	7736.5	
74	030411001039	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	531	8.09	4295.79	
75	030411004021	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	598	5.11	3055.78	2402.52
		3、消防设备电源监控					
76	030411004047	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	156.6	3.53	552.8	399.14
77	030411004048	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	156.6	4.95	775.17	507.38
78	030503006003	传感器 1、名称：消防设备电源监控模块	支(台)	4	280.85	1123.4	
		4、电气火灾监控					
79	030411004061	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	156.6	3.53	552.8	399.14
80	030503006001	传感器 1、名称：电气火灾监控模块	支(台)	12	280.85	3370.2	
		1、消防报警					
81	030904008036	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	1	109.02	109.02	
82	030904008035	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	12	109.02	1308.24	
83	030904008034	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：水流、信号阀模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	4	109.02	436.08	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
84	030904008033	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
85	030904008032	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	135.57	271.14	
86	030904008031	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
87	030904006004	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	1	70.28	70.28	
88	030904003005	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	19	62.55	1188.45	
89	030904001003	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	104	101.98	10605.92	
90	030904003006	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	22	62.55	1376.1	
91	030904005003	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	19	80.06	1521.14	
92	030904007003	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	14	41.51	581.14	
93	030904011001	楼层显示器 1、名称：楼层显示器	台	5	666.29	3331.45	
94	030411001038	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1304	8.09	10549.36	
95	030411006009	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	207	5.62	1163.34	
96	030413002012	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	143.5	4.49	644.32	
97	030411004064	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1036	3.53	3657.08	2640.56
98	030411004066	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	360	5.64	2030.4	1679.62
99	030411004068	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	255	4.95	1262.25	826.2

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
100	030408002007	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	21	10.28	215.88	141.53
101	030408002008	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	10	11.17	111.7	67.4
		2、防火门监控系统					
合计						302579.37	28415.07

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009006	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008019	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008020	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003007	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001005	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003008	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005004	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007004	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008021	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008022	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008023	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008025	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030904008026	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411003008	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030411001040	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030413002013	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030411006010	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030411004049	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
22	030411004050	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
23	030411004051	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
24	030411004052	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
25	030411004053	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
26	030411004054	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
27	030411004055	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
28	030408002005	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
29	030408002006	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
30	030411004056	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
31	030904009007	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030904008027	防火门现场控制装置	个		36.4	94.99	0.82	66.95	35.48	167.69
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	94.99	0.82			
	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030507007004	一体式防火门门磁开关	台		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411001041	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411004057	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
36	030411004058	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
37	030411004059	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
38	030904009008	区域报警控制箱	个		313.6	36	27.43	576.8	305.7	682.73
	9-4-44	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 128点以内	台	1	313.6	36	27.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030503006004	传感器	支		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030411004060	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
41	030904009009	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030503006005	传感器	支		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0075	电气火灾监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030904001006	点型探测器	个		15.96	51.19	0.16	29.36	15.56	82.87

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-2	点型探测器安装 感温	个	1	15.96	51.19	0.16			
	ZC0074	智能型感温探测器	个	1		49.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904001004	点型探测器	个		15.96	69.91	0.16	29.36	15.56	101.59
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	69.91	0.16			
	ZC0003~3	气体探测器	个	1		68.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030904008003	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030904008030	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030904008017	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030904008018	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	080902006001	液位计	个		33.6	293.92	0.11	61.8	32.75	360.38
	5-3-141	其它传感器及变送器 静压液位变送器 普通型	套	1	33.6	293.92	0.11			
	ZC0069	水箱电子远程液位仪	套	1		292.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030904008005	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030411003007	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030411001028	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030413002010	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
65	030411004043	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
66	030411004016	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
67	030411004045	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
68	030411004017	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
69	030411004046	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
70	030411004019	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
71	030411004020	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
72	030904008008	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030507007001	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030411001039	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030411004021	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
76	030411004047	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
77	030411004048	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~6*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
78	030503006003	传感器	支(台)		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030411004061	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
80	030503006001	传感器	支(台)		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0075	电气火灾监控模块	个	1		194.69				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030904008036	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030904008035	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030904008034	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0071	单输入(输出)模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030904008033	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030904008032	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030904008031	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
87	030904006004	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030904003005	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030904001003	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030904003006	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030904005003	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030904007003	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030904011001	楼层显示器	台		179.2	289.07	23.33	329.6	174.69	666.29
	9-4-54	重复显示器安装	台	1	179.2	289.07	23.33			
	ZC0070	楼层显示器	台	1		268.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411001038	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030411006009	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030413002012	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030411004064	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
98	030411004066	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
99	030411004068	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
100	030408002007	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
101	030408002008	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	11283.52
2	单价措施费	981.46
合计		12264.98

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3411.39	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2745.51	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3660.67	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1465.95	
合计				11283.52	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B079	吊装加固	项	1			
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B081	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B082	顶升、提升装置	项	1			
5	03B083	大型设备专用器具	项	1			
6	03B084	焊接工艺评定	项	1			
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B087	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B090	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B095	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1	981.46	981.46	
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B097	高层建筑增加费	项	1			
合计						981.46	

榆信网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B079	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B081	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B082	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B083	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B084	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B087	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B090	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B095	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项		235.57	516.25		433.28	229.64	981.46
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	235.57	516.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B097	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

南昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			25775.22
1.1	安全文明施工费			15679.25
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	7367.36
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	913.05
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1857.58
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	5541.26
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	944.53
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	4785.63
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4035.22
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	330.59
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	31531.15
合计				57306.37

南湖网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-4	m	2.44	
3	铜芯多股绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
4	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
5	铜芯多股绝缘电线 WDZBN RYJS 2x1.5	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x2.5	m	3.85	
7	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
8	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
9	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
10	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
11	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	4.32	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
13	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
14	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1047.2005	56	58643.23	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	9.3201	5.17	48.18	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.3694	6.46	8.85	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	170.1445	6.46	1099.13	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.89	3.32	6.27	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	38.43	3.32	127.59	
7	01410009	接地编织铜线	m	32	12.93	413.76	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0309	11.64	0.36	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0155	4.31	0.07	
10	02190027	尼龙线卡	个	1036	0.12	124.32	
11	02270001~1	白布	kg	1.4944	6.72	10.04	
12	02270021	棉纱头	kg	27.6612	5.6	154.9	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	23.562	1.38	32.52	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	3141.6	0.03	94.25	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.04	0.69	1.41	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	9.9756	0.26	2.59	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	4.7308	0.34	1.61	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	201.96	3.45	696.76	
19	03010803	膨胀螺栓 M10	套	4.08	0.25	1.02	
20	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	40.1099	0.86	34.49	
21	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	26.368	2.5	65.92	
22	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	3495.475	0.34	1188.46	
23	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.2362	1.72	0.41	
24	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.198	6.03	1.19	
25	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.6	2.07	1.24	
26	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	10.2405	47.41	485.5	
27	03110167~1	钢锯条	条	158.77	0.34	53.98	
28	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	1.337	6.9	9.23	
29	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	2.88	6.9	19.87	
30	03130515	焊锡	kg	13.7645	34.48	474.6	
31	03130517	焊锡膏	kg	1.6489	14.66	24.17	
32	03130835	冲击钻头 Φ10	个	8.32	6.03	50.17	
33	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.08	9.48	0.76	
34	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.764	5.39	4.12	
35	03150131~1	水泥钉 10#	个	5031.2064	0.05	251.56	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	518.9784	0.4	207.59	
37	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0134	116.5	1.56	
38	04030035	河砂	m3	0.8876	67.96	60.32	
39	13010031	酚醛调和漆	kg	3.4379	10.34	35.55	
40	13010081	调和漆	kg	2.32	12.93	30	
41	13050003	防锈漆	kg	1.344	12.93	17.38	
42	13050005	防锈漆 C53-1	kg	2.8917	12.93	37.39	
43	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	2.25	7.32	16.47	
44	14030017	汽油 92#～95#	kg	58.4566	7.66	447.78	
45	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.573	8.02	4.6	
46	14090001~1	电力复合脂	kg	6.094	85.66	522.01	
47	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.3092	6.35	1.96	
48	17250019	塑料软管	kg	0.0618	12.07	0.75	
49	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	263.55	0.06	15.81	
50	17250181	异型塑料管 Φ5	m	9.356	2.41	22.55	
51	18150235	直管接头 Φ20	个	1123.7336	1.03	1157.45	
52	18250175	固定卡子 1.5×32	个	1.5924	1.9	3.03	
53	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	5001.045	0.63	3150.66	
54	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	44.55	4.31	192.01	
55	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	15.46	0.04	0.62	
56	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	498	0.04	19.92	
57	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	96.5739	8.62	832.47	
58	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	1.546	5.86	9.06	
59	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	31.059	1.21	37.58	
60	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	294.123	1.72	505.89	
61	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	3495.475	0.05	174.77	
62	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	7.6284	2.28	17.39	
63	29060215	套管 KT2型	个	1.6233	1.08	1.75	
64	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	2510.728	1.55	3891.63	
65	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	129.92	1.55	201.38	
66	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.5769	1.9	3	
67	34110009	电	kW·h	63.1701	0.78	49.27	
68	34130003	标志牌	个	337.056	1.38	465.14	
69	34130009	端子号牌	个	7.73	1.79	13.84	
70	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	6276.82	2.89	18140.01	
71	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	108.864	21.26	2314.45	
72	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	136.5	1.5	204.75	暂估价
73	Z28000055~5	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-4	m	362.664	2.44	884.9	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z28000055~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	338.256	1.5	507.38	暂估价
75	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	1814.4	1.5	2721.6	暂估价
76	Z28000059~10	铜芯多股绝缘电线WDZBN RYJS 2x1.5	m	540.972	2.44	1319.97	暂估价
77	Z28000059~11	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x2.5	m	193.536	3.85	745.11	暂估价
78	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	806.652	2.36	1903.7	暂估价
79	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	139.32	3.98	554.49	暂估价
80	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	735.48	3.72	2735.99	暂估价
81	Z28000059~15	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	338.256	2.36	798.28	暂估价
82	Z28000059~16	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	747.252	4.32	3228.13	暂估价
83	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	140.4	2.36	331.34	暂估价
84	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	4846.392	2.36	11437.49	暂估价
85	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	156.919	6.64	1041.94	暂估价
86	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	199.98	43.64	8727.13	
87	Z29000137	接线盒	个	1602.42	1.33	2131.22	
88	Z37000001	桥架支撑架	t	0.2079	4829.54	1004.06	
89	ZC0001	声光报警器	个	77	37.96	2922.92	
90	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	988	68.65	67826.2	
91	ZC0003~3	气体探测器	个	96	68.26	6552.96	
92	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	203	23.3	4729.9	
93	ZC0006	报警电话分机	个	10	45.21	452.1	
94	ZC0008	扬声器	个	48	13.82	663.36	
95	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
96	ZC0028	风机控制模块	个	7	30.37	212.59	
97	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	4	30.37	121.48	
98	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	10	56.92	569.2	
99	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	32	56.92	1821.44	
100	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	20	30.37	607.4	
101	ZC0028~5	总线隔离模块	个	30	18.4	552	
102	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	4	60.51	242.04	
103	ZC0028~7	报警模块	个	4	30.37	121.48	
104	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	56	53.19	2978.64	
105	ZC0062	一体式防火门门磁开关RXPM MC	个	54	76.08	4108.32	
106	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置 EDK2RXPM ED-K2	个	6	89.04	534.24	
107	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置 EDK1RXPM ED-K1	个	48	89.04	4273.92	
108	ZC0068	消防电源监控区域分机	台	1	3692.04	3692.04	
109	ZC0069	水箱电子远程液位仪	套	1	292.04	292.04	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
110	ZC0070	楼层显示器	台	5	268.14	1340.7	
111	ZC0071	单输入(输出)模块	个	4	30.37	121.48	
112	ZC0074	智能型感温探测器	个	4	49.54	198.16	
113	ZC0075	电气火灾监控模块	个	15	194.69	2920.35	
114	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	11	194.69	2141.59	
115	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	35.65	4.1	146.17	
116	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	56.64	4.1	232.22	
117	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.02	5.62	0.11	
118	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.56	7.4	4.14	
119	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	32.64	3.97	129.58	
120	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0536	324.31	17.38	
121	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.396	423.6	167.75	
122	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.198	23.6	4.67	
123	990782210	剔槽机	台班	10.2405	30.19	309.16	
124	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.5382	63.39	34.12	
125	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.2686	78.72	21.14	
126	990919710~1	电焊机（综合）	台班	9.6	70.09	672.86	
127		合计				254783.39	
128		其中：人工费合计				58643.23	
129		材料费合计				194400.85	
130		其中：暂估材料费				28415.08	
131		机械费合计				1739.31	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院10#消防电工程(101)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	233046.23	
2	措施项目费	1762.59	
2.1	总价措施费	1762.59	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	18705.83	
5	设备费	27449.1	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	25286.74	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		306250.49	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003006	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003001	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	964.6	3858.4	
3	030108003002	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	73.08	146.16	
4	030702001008	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	31.38	173.15	5433.45	
5	030702001011	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	20	154.99	3099.8	
6	030702001010	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	36	158.27	5697.72	
7	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	82	128.67	10550.94	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	24.3	106.72	2593.3	
9	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	6	286.98	1721.88	
10	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ630 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	668.68	2674.72	
11	030703001012	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	2	667.93	1335.86	
12	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D900	个	4	939.43	3757.72	
13	030703001004	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ110	个	2	428.99	857.98	
14	030703001013	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ400	个	2	660	1320	
15	030703001014	碳钢阀门1、名称：多叶调节阀 2、规格：D630	个	2	343.55	687.1	
16	030703001015	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D500	个	4	211.86	847.44	
17	030703001005	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D900	个	4	395.6	1582.4	
18	030703021001	静压箱1、名称：消音静压箱 2、规格：1200X1200X1000mm	个	1	1990.35	1990.35	
19	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	4	118.91	475.64	
20	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
21	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶风口 2、型号：800*800	个	4	185.05	740.2	
22	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	472.64	1890.56	
23	030503006003	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
24	030108003003	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格 ：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	1452.51	5810.04	
25	030702001014	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	334	158.27	52862.18	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
26	030702001012	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	21	173.15	3636.15	
27	030702001013	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	532	128.67	68452.44	
28	030702001007	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	49.2	140.49	6912.11	
29	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	8	286.98	2295.84	
30	030703001016	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ900 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	939.43	3757.72	
31	030703001007	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：1100*380 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	1	618.19	618.19	
32	030703001009	碳钢阀门1、名称：电动锁闭阀 2、规格：Φ700	个	2	644.01	1288.02	
33	030703001017	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D900	个	4	395.6	1582.4	
34	030703021002	静压箱1、名称：消音静压箱 2、规格：1200X1200X1000mm	个	4	1990.35	7961.4	
35	030703001010	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ500	个	2	792.84	1585.68	
36	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250）	个	28	472.64	13233.92	
37	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶送风口 2、型号：600X500	个	20	118.91	2378.2	
38	030503006004	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	28	190.11	5323.08	
39	03B101	Φ900防虫网Φ900防虫网	个	4	107.14	428.56	
合计						233046.23	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003006	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003001	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003002	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001008	碳钢通风管道	m2		41.85	73.93	1.17	76.98	56.2	173.15
	7-2-4	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1250mm	10m2	0.1	41.85	73.93	1.17			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001011	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001010	碳钢通风管道	m2		22.42	102.1	3.65	41.23	30.1	158.27
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	102.1	3.65			
	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	1.18		88.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030702001003	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030702001004	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	030703001012	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703001003	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703001004	碳钢阀门	个		94.7	201.33	5.82	174.17	127.14	428.99
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	201.33	5.82			
	Z22000081~9	70° 防火阀Φ110	个	1		168.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703001013	碳钢阀门	个		90.44	448.03	0.09	166.35	121.44	660
	7-3-30	余压阀 周长≤1600mm	个	1	90.44	448.03	0.09			
	Z19000019~3	电动旁通泄压阀Φ400	个	1		442.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703001014	碳钢阀门	个		24.64	280.18	5.65	45.32	33.08	343.55
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	280.18	5.65			
	Z22000079~1	多叶调节阀Φ630	个	1		273.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030703001015	碳钢阀门	个		23.52	152.47	4.29	43.26	31.58	211.86
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	23.52	152.47	4.29			
	Z19000109~6	止回阀Φ500	个	1		146.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030703001005	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030703021001	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z22000037`1	消声静压箱 1200X1200X1000mm	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039`2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039`3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		37.74	96.5	0.13	69.42	50.68	185.05
	7-3-43	风口安装 百叶风口 周长≤4800mm	个	1	37.74	96.5	0.13			
	Z22000039`6	百叶风口800*800	个	1		82.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045`2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030503006003	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030108003003	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030702001014	碳钢通风管道	m2		22.42	102.1	3.65	41.23	30.1	158.27
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	102.1	3.65			
	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	1.18		88.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030702001012	碳钢通风管道	m2		41.85	73.93	1.17	76.98	56.2	173.15
	7-2-4	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1250mm	10m2	0.1	41.85	73.93	1.17			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030702001013	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030702001007	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030703001016	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030703001007	碳钢阀门	个		106.9	358.74	9.01	196.63	143.54	618.19
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	358.74	9.01			
	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1		311.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030703001009	碳钢阀门	个		27.44	574.07	5.65	50.47	36.85	644.01
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	574.07	5.65			
	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	1		565.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030703001017	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030703021002	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			
	Z22000037~1	消声静压箱 1200X1200X1000mm	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030703001010	碳钢阀门	个		117.71	517	0.08	216.51	158.05	792.84
	7-3-31	余压阀 周长≤2400mm	个	1	117.71	517	0.08			
	Z19000019~2	电动旁通泄压阀Φ500	个	1		509.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	1		50.62				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030503006004	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	03B101	Φ900防虫网	个		10.42	82.41	0.32	19.16	13.99	107.14
	7-3-88	风口安装 网式风口周长≤2600mm	个	1	10.42	82.41	0.32			
	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	1		77.88				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1762.59
2	单价措施费	
合计		1762.59

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			1762.59	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.5	468.86	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.5	443.78	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.5	443.78	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.5	406.17	
合计				1762.59	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B102	吊装加固	项	1			
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B104	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B105	顶升、提升装置	项	1			
5	03B106	大型设备专用器具	项	1			
6	03B107	焊接工艺评定	项	1			
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B110	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B113	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B118	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1			
19	03B119	高层建筑增加费	项	1			
20	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B102	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B104	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B105	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B106	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B107	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B110	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B113	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B118	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B119	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			18705.83
1.1	安全文明施工费			11693.49
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	5494.53
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	680.95
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1385.37
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	4132.64
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	704.43
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	3569.09
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2492.27
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	246.55
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	25286.74
合计				43992.57

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	666.9726	56	37350.47	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	14.8309	2.84	42.12	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	30.976	2.84	87.97	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	203.8285	2.84	578.87	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	325.7042	2.78	905.46	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	2179.9009	2.91	6343.51	
7	01210030~1	角钢 60	kg	586.227	2.86	1676.61	
8	01210031~1	角钢 63	kg	17.9907	2.86	51.45	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	167.3818	9.48	1586.78	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1.2	10.34	12.41	
11	02010033	耐酸橡胶板 δ3	kg	35.445	17.24	611.07	
12	02270021	棉纱头	kg	1	5.6	5.6	
13	02270025~1	破布	kg	0.75	6.38	4.79	
14	02310007	帆布	m2	16.1	10.34	166.47	
15	03010009	铁铆钉	kg	0.98	4.74	4.65	
16	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	1.64	4.74	7.77	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	8.32	0.05	0.42	
18	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	64.64	0.03	1.94	
19	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	39.936	0.33	13.18	
20	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	48.256	0.86	41.5	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	165.3205	1.98	327.33	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	248.671	1.72	427.71	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	21.12	5.86	123.76	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	137.197	0.73	100.15	
25	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	7.072	7.33	51.84	
26	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	36.04	0.16	5.77	
27	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	29.2839	0.17	4.98	
28	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	1063.7827	0.22	234.03	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	37.3918	8.62	322.32	
30	03110173	钢丝刷子	把	0.3	2.59	0.78	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	40.8398	0.86	35.12	
32	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	37.2336	6.9	256.91	
33	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.208	5.17	1.08	
34	03150071	弹簧夹	个	69.758	1.77	123.47	
35	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.985	13.45	13.25	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	68.8848	17.24	1187.57	
37	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	54.549	10.34	564.04	
38	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	10.3534	7.07	73.2	
39	14030021	溶剂汽油	kg	0.435	7.44	3.24	
40	14070011	机油	kg	2.005	6.68	13.39	
41	14390001~1	氧气	m3	15.5281	3.73	57.92	
42	14390005~1	乙炔气	kg	5.398	14.09	76.06	
43	14410039~1	密封胶 KS型	kg	34.6663	16.71	579.27	
44	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	8.8	0.06	0.53	
45	18150303	顶丝卡	个	10203.8832	0.26	2653.01	
46	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	1.22	1.21	1.48	
47	34110009	电	kW·h	31.7638	0.78	24.78	
48	Z01000009	型钢(综合)	kg	525	5.02	2635.5	
49	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	51.434	38.07	1958.09	
50	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	784.1284	50.13	39308.36	
51	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	58.056	60.15	3492.07	
52	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	436.6	75.22	32841.05	
53	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	10.55	17.33	182.83	
54	Z19000019~2	电动旁通泄压阀Φ500	个	2	509.73	1019.46	
55	Z19000019~3	电动旁通泄压阀Φ400	个	2	442.48	884.96	
56	Z19000109~3	电动锁闭阀Φ700	个	2	565.76	1131.52	
57	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	8	317.35	2538.8	
58	Z19000109~6	止回阀Φ500	个	4	146.99	587.96	
59	Z22000037~1	消声静压箱1200X1200X1000mm	个	5	1420.05	7100.25	
60	Z22000039~2	上排风口800*400	个	4	50.62	202.48	
61	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
62	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	20	50.62	1012.4	
63	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	4	82.74	330.96	
64	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口 600*（800+250）	个	32	350.44	11214.08	
65	Z22000055~1	防虫网Φ900	个	4	77.88	311.52	
66	Z22000079~1	多叶调节阀Φ630	个	2	273.5	547	
67	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	2	407.08	814.16	
68	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	8	632.74	5061.92	
69	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	4	407.83	1631.32	
70	Z22000081~8	70° 防火阀1100*380	个	1	311.5	311.5	
71	Z22000081~9	70° 防火阀Φ110	个	2	168.14	336.28	
72	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	2	3274.34	6548.68	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
73	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	4	2296	9184	
74	ZC0007	减震器	台	4	58.08	232.32	
75	ZC0008~1	减震器	台	8	58.08	464.64	
76	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	2	102.21	204.42	
77	ZC0010	压力传感器	支	32	136.65	4372.8	
78	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	4	2878	11512	
79	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	1.6	16.16	25.86	
80	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.64	5.62	3.6	
81	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
82	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.075	758.21	56.87	
83	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
84	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
85	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	24.3061	4.46	108.41	
86	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	5.435	7.02	38.15	
87	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	19.41	11.29	219.14	
88	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.69	20.94	14.45	
89	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	17.1322	126.76	2171.68	
90	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0724	119.03	8.62	
91	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	17.0598	32.83	560.07	
92	990738410	共板法兰成型机	台班	2.1272	57.66	122.65	
93	990738510	共板法兰折方机	台班	2.1272	21.08	44.84	
94	990738610	切角机	台班	2.1272	66.98	142.48	
95	990738810	压筋机	台班	2.1272	25.62	54.5	
96	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	17.1322	17.62	301.87	
97	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	11.0625	23.6	261.08	
98	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	1.0733	34.71	37.25	
99	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	4.6421	63.39	294.26	
100	990919710~1	电焊机（综合）	台班	9.09	70.09	637.12	
101		合计				210143.96	
102		其中：人工费合计				37350.47	
103		材料费合计				167593.04	
104		其中：暂估材料费					
105		机械费合计				5200.45	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院10#消防防排烟工程(102)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	17593978.62	
1.1		3092895.6	
1.2		14501083.02	
2	措施项目费	6324985.24	
2.1	总价措施费	233085.48	
2.2	单价措施费	6091899.76	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	1683419.17	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	2300778.45	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		27903161.48	

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	2790.6	1.32	3683.59	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	53474.37	2.89	154540.93	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	6799.1	8	54392.8	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	2350.5	34.78	81750.39	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	1763.8	8	14110.4	
6	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	1763.8	49.1	86602.58	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	10913.4	3.23	35250.28	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	1063.12	1.31	1392.69	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1245.59	18	22420.62	
10	010103001002	回填方 1、房心回填 2、密实度要求：达到设计要求 3、填方材料品种：达到设计要求 4、填方粒径要求：达到设计要求 5、填方来源、运距：自行考虑	m3	5553.06	34.79	193190.96	
11	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	34.85	477.41	16637.74	
12	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	64.77	468.22	30326.61	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块 A≥3.5 3、做法：120厚M5 0水泥砂浆砌加气砼砌块保护墙	m3	62.64	455.81	28551.94	
14	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	74.12	532.82	39492.62	
15	010501001002	垫层 1、独基垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	46.43	532.82	24738.83	
16	010501003001	独立基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	195.08	565.28	110274.82	
17	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	950.91	571.43	543378.5	
18	010502001003	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地下	m3	30.12	680.71	20502.99	
19	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地下	m3	24.46	695.09	17001.9	
20	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	9.87	827.02	8162.69	
21	010503002001	矩形梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地下	m3	130.96	604.9	79217.7	
22	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地下	m3	116.97	585.28	68460.2	
23	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地下	m3	189.58	681.36	129172.23	
24	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、电梯井壁	m3	17.06	667.64	11389.94	
25	010504004001	挡土墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40　P6	m3	140.11	713.69	99995.11	
26	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.2	810.82	162.16	
27	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.99	925.32	1841.39	
28	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	33.22	170.25	5655.71	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
29	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	74.69	7.96	594.53	
30	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.166	6366.82	1056.89	
31	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	4.61	6050.89	27894.6	
32	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	5.682	6050.89	34381.16	
33	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	6.122	6050.89	37043.55	
34	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	2.996	5779.17	17314.39	
35	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	22.363	5779.17	129239.58	
36	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	3.039	5687.14	17283.22	
37	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	12.046	5687.14	68507.29	
38	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	3.871	5687.14	22014.92	
39	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	5.616	5687.14	31938.98	
40	010515001040	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	2.845	5631.92	16022.81	
41	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	10.023	5631.92	56448.73	
42	010515001041	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20，符合设计及规范要求	t	53.673	5165.98	277273.64	
43	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	4.889	5165.98	25256.48	
44	010515001013	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ22E，符合设计及规范要求	t	3.364	5165.98	17378.36	
45	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25E，符合设计及规范要求	t	4.437	5165.98	22921.45	
46	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.997	7516.06	7493.51	
47	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	18.989	7200.12	136723.08	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
48	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	3.054	7200.12	21989.17	
49	010515001018	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	0.022	5952.52	130.96	
50	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.85	6694.62	5690.43	
51	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	2.92	7445.87	21741.94	
52	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	1970	4.35	8569.5	
53	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20以上	个	106	6	636	
54	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ6.5	根	664	1	664	
55	010515011002	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ12	根	940	1.8	1692	
56	010515011009	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ14	根	132	2.1	277.2	
57	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	662.95	8.84	5860.48	
58	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：挡土墙对拉螺栓增加	m2	909.08	36.31	33008.69	
59	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401集水坑检修爬梯 2、钢梯形式：直爬式	t	0.02	16339.88	326.8	
60	040402017001	变形缝 1、类别：止水钢板 2、材料品种、规格：3mm厚止水钢板，300mm宽	m	81.6	59.13	4825.01	
61	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	741.8	38.41	28492.54	
62	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	826.88	68.94	57005.11	
63	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	626.43	48.38	30306.68	
64	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	341.36	56.07	19140.06	
65	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	626.43	37.44	23453.54	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
66	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	1652.51	126	208216.26	
67	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	2884.13	215	620087.95	
68	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	1096.39	468.22	513351.73	
69	010402001002	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	121.58	468.22	56926.19	
70	010502001002	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地上	m3	110.17	680.71	74993.82	
71	010502001005	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地上（1层-5层）	m3	44.36	697.12	30924.24	
72	010502001006	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（6层-8层）	m3	43.05	670.77	28876.65	
73	010502001007	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（9层至顶层）	m3	260.46	596.5	155364.39	
74	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	120.16	827.02	99374.72	
75	010504001006	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地上（1层-5层）	m3	473.65	685.14	324516.56	
76	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（6层-8层）	m3	171.33	670.77	114923.02	
77	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（9层至顶层）	m3	1073.36	656.39	704542.77	
78	010504001008	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼电梯井壁（1层-5层）	m3	51.39	685.14	35209.34	
79	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（6层-8层）	m3	27.81	667.64	18567.07	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
80	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（9层至顶层）	m3	176.13	653.26	115058.68	
81	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	2070.92	585.28	1212068.06	
82	010512001001	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m2	3588.33	165	592074.45	
83	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	822.24	141.3	116182.51	
84	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板 1、雨篷板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	6.52	89.19	581.52	
85	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	84.33	810.82	68376.45	
86	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	5.9	925.32	5459.39	
87	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	80	853.12	68249.6	
88	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	290.04	170.25	49379.31	
89	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	324.67	7.96	2584.37	
90	010513001001	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	81.88	2750	225170	
91	010508001002	后浇带 1、混凝土种类：后浇带梁基础 2、混凝土强度等级：C35 、膨胀	m3	5.47	702.87	3844.7	
92	010508001003	后浇带 1、混凝土种类：后浇带板 2、混凝土强度等级：C35 、膨胀	m3	12.77	645.08	8237.67	
93	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.44	755.29	332.33	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
94	010507001001	散水 1、细石砼散水　　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	143.49	55.19	7919.21	
95	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	43.54	424.71	18491.87	
96	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	87.7	293.64	25752.23	
97	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	6.865	6366.82	43708.22	
98	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	178.879	6050.89	1082377.15	
99	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	51.038	6050.89	308825.32	
100	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	16.45	5779.17	95067.35	
101	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	69.265	5779.17	400294.21	
102	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	5.818	5687.14	33087.78	
103	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	28.485	5687.14	161998.18	
104	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	4.962	5687.14	28219.59	
105	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	29.537	5687.14	167981.05	
106	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18，符合设计及规范要求	t	4.164	5631.92	23451.31	
107	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	38.276	5631.92	215567.37	
108	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	32.906	5165.98	169991.74	
109	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	19.113	5165.98	98737.38	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
110	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	16.307	5165.98	84241.64	
111	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	8.129	6694.62	54420.57	
112	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	3.22	7445.87	23975.7	
113	010515001035	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	1.764	7485.26	13204	
114	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	6.611	7516.06	49688.67	
115	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	148.164	7200.12	1066798.58	
116	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	25.028	7200.12	180204.6	
117	010515001039	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	2.6	5953.53	15479.18	
118	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	5380	4.35	23403	
119	010516003004	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20以上	个	763	6	4578	
120	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	10146	1	10146	
121	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	2858	1.68	4801.44	
122	010515011007	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	6696	1.8	12052.8	
123	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ14	根	1272	2.1	2671.2	
124	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	5339.84	8.84	47204.19	
125	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门、商业门	m2	165.51	409.17	67721.73	
126	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	30.66	368.25	11290.55	
127	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	295.26	360.07	106314.27	
128	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	147.24	350.88	51663.57	
129	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	96	1227.5	117840	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
130	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	102.06	163.67	16704.16	
131	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	2454.39	409.17	1004262.76	
132	010807001004	金属防火窗 1、乙级防火窗 2、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	33.6	1000	33600	
133	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗、空调百叶栏板	m2	591.18	180.03	106430.14	
134	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	384.34	89.41	34363.84	
135	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	1966.75	89.55	176122.46	
136	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于钢筋混凝土雨棚 2、做法 ：20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,1米*1米分格，缝宽20，分格缝用密封胶嵌缝 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	6.52	89.39	582.82	
137	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	432.22	20.56	8886.44	
138	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	2521.96	48.38	122012.42	
139	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	2382.2	25	59555	
140	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	172.8	20	3456	
141	010904004001	楼（地）面变形缝 1、详见图纸设计	m	48.68	189.61	9230.21	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
142	010903004001	墙面变形缝 1、详见图纸设计	m	20.96	166.18	3483.13	
143	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	8	517.06	4136.48	
144	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板详见节能专篇 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	2333.25	58.38	136215.14	
145	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	10877.85	181	1968890.85	
146	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	3457.2	51.94	179566.97	
147	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2741.28	51.94	142382.08	
148	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	506.4	181	91658.4	
149	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1058.35	56.07	59341.68	
150	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	334.08	70	23385.6	
151	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	473.28	70	33129.6	
152	01B054	成品烟道帽 1、成品烟道帽，符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						17593978.62	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010103001002	回填方	m3			34.79				34.79
	D00036	房心回填	m3	1		34.79				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010501001002	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010501003001	独立基础	m3		35	482.79	0.46	59.38	47.03	565.28
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	35	482.79	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010502001003	矩形柱	m3		95.67	455.96	0.54	162.3	128.54	680.71
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	95.67	455.96	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010503002001	矩形梁	m3		52.19	482.05	0.53	88.54	70.13	604.9
	5-1-19	C30框架梁、连续梁	10m3	0.1	52.19	482.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010504004001	挡土墙	m3		104.05	468.83	1.01	176.51	139.8	713.69
	5-1-25	C35现浇混凝土 挡土墙	10m3	0.1	104.05	468.83	1.01			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001040	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001041	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515001013	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010515001018	现浇构件钢筋	t		651.84	4346.25	78.63	1105.8	875.8	5952.52
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4346.25	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010516003002	机械连接	个			6				6
	D00058	机械连接φ20以上	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010515011001	植筋	根			1				1
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010515011002	植筋	根			1.8				1.8
	D00050	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	010515011009	植筋	根			2.1				2.1
	D00054	植筋φ14	根	1		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010516001001	螺栓	m2		10.02	12.6	0.22	17.01	13.47	36.31
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	12.6	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
59	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	040402017001	变形缝	m		6.89	42.34	0.65	11.69	9.25	59.13
	9-4-21	钢板止水带	10m	0.1	6.89	42.34	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010402001002	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010502001002	矩形柱	m3		95.67	455.96	0.54	162.3	128.54	680.71
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	95.67	455.96	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010502001005	矩形柱	m3		96.43	469.95	1.17	163.59	129.57	697.12
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	96.43	469.95	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010502001006	矩形柱	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010502001007	矩形柱	m3		96.43	369.33	1.17	163.59	129.57	596.5
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	96.43	369.33	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010504001006	直形墙	m3		85.42	484.42	0.53	144.91	114.77	685.14
	5-1-26	C40现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	484.42	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
77	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010504001008	直形墙	m3		85.42	484.42	0.53	144.91	114.77	685.14
	5-1-26	C40现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	484.42	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010512001001	平板	m2			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		13.5	57.45	0.1	22.9	18.14	89.19
	5-1-46	C30雨篷	10m2	0.1	13.5	57.45	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010513001001	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010508001002	后浇带	m3		88.56	494.34	0.99	150.23	118.98	702.87
	5-1-54	C30现浇混凝土 后浇带 梁	10m3	0.1	88.56	494.34	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010508001003	后浇带	m3		64.98	492.19	0.61	110.24	87.3	645.08
	5-1-57	C30现浇混凝土 后浇带 基础底板	10m3	0.1	64.98	492.19	0.61			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010507001002	坡道	m2		27.24	228.29	1.52	46.2	36.59	293.64
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.004	1.86	16.93	0.03			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
104	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010515001035	现浇构件钢筋	t		1188.32	4625.07	75.28	2015.9	1596.59	7485.26
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4625.07	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010515001039	现浇构件钢筋	t		651.84	4347.26	78.63	1105.8	875.8	5953.53
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4347.26	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010516003004	机械连接	个			6				6
	D00054	机械连接φ20以上	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
121	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010515011007	植筋	根			1.8				1.8
	D00057	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	010515011005	植筋	根			2.1				2.1
	D00054	植筋φ14	根	1		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
125	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	010807001004	金属防火窗	m2			1000				1000
	D00044	断桥铝合金65系列平开窗、门联窗三层中空玻璃	m2	1		1000				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100202	2.86	2.04				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
136	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.7	52.58	0.02	26.64	21.09	89.39
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.1	2.86	2.03				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
139	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
140	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20				20
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20				
		材料费中：暂估价合计	元							
141	010904004001	楼（地）面变形缝	m		8.12	170.58		13.78	10.91	189.61
	9-4-17	不锈钢盖板 平面	10m	0.1	8.12	170.58				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
142	010903004001	墙面变形缝	m		8.06	147.28		13.68	10.84	166.18
	9-4-18	不锈钢盖板 立面	10m	0.1	8.06	147.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
143	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
144	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
145	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
146	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
147	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
148	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
149	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
150	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
151	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
152	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	233085.48
2	单价措施费	6091899.76
合计		6324985.24

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	69603.63	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	59504.28	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	79430.03	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	24547.54	
	总价措施				
合计				233085.48	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	728.17	17.29	12590.06	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	954.75	10.12	9662.07	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	990.56	17.29	17126.78	
5	011701002003	外脚手架（梁） 1、框架梁脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	2112.51	17.29	36525.3	
6	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	356.4	4.63	1650.13	
7	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	728.17	6.19	4507.37	
8	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	60.1	36.76	2209.28	
9	011702001002	基础 1、基础类型：独立基础模板	m2	174.94	117.05	20476.73	
10	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	243.15	127.84	31084.3	
11	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	223.94	55.5	12428.67	
12	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	92.74	82.21	7624.16	
13	011702014001	有梁板	m2	984.47	54.76	53909.58	
14	011702006001	矩形梁 1、支撑高度：详图纸设计	m2	1129.9	61.4	69375.86	
15	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	170.56	48.04	8193.7	
16	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2300.12	44.2	101665.3	
17	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	33.21	188.87	6272.37	
18	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2	61.15	122.3	
19	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	38.52	87.85	3383.98	
20	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	985.81	90.76	89472.12	
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	48184.26	48184.26	
22	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
23	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	57.78	27.11	1566.42	
24	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	441.36	13.12	5790.64	
25	011701002012	外脚手架	m2	2232.96	17.15	38295.26	
26	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	15908.89	78.08	1242166.13	
27	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	3923.07	10.12	39701.47	
28	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	2993.32	10.12	30292.4	
29	011701002008	外脚手架(梁、柱) 1、框架梁、框架柱脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	5207.25	17.15	89304.34	
30	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	2	6189.33	12378.66	
31	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
32	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	14664.24	4.63	67895.43	
33	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	15908.87	6.19	98475.91	
34	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	1676.17	55.5	93027.44	
35	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	1117.36	82.21	91858.17	
36	011702014002	有梁板	m2	15199.49	54.76	832324.07	
37	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	2436.46	48.04	117047.54	
38	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	16548.77	44.2	731455.63	
39	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	828.76	146.79	121653.68	
40	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	434.22	80.92	35137.08	
41	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	290.04	213.22	61842.33	
42	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	972.55	61.15	59471.43	
43	011702025001	其他现浇构件 1、构件类型：压顶模板	m3	3.2	1633.18	5226.18	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
44	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	99.67	87.85	8756.01	
45	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	24.78	46.4	1149.79	
46	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	450.36	53.9	24274.4	
47	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	15156.66	71.14	1078244.79	
48	011702030001	后浇带	m2	146.67	100.24	14702.2	
49	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	569257.87	569257.87	
合计						6091899.76	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002003	外脚手架（梁）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002004	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702001002	基础	m2		15.29	80.87	0.34	25.94	20.55	117.05
	18-1-7	带形基础(无梁式)钢筋混凝土 复合木模板木支撑	10m2	0.1	15.29	80.87	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702014001	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702006001	矩形梁	m2		13.33	30.04	0.13	22.61	17.9	61.4
	18-1-56	矩形梁 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	13.33	30.04	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702011001	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011703001001	垂直运输	m2		4.7	30	49.74	7.98	6.32	90.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
	D00059	措施费增加	m2	1		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		7280	961.38	30161.68	12350	9781.2	48184.26
	19-3-23	卷扬机、施工电梯场外运输 檐高≤100m	台次	1	784	114.14	8137.94			
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
	19-3-10	卷扬机、施工电梯安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	2016	122.56	4549.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		5.6			9.5	7.52	13.12
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	1	5.6					
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701002012	外脚手架	m2		3.58	6.75	2	6.08	4.82	17.15
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701002006	外脚手架	m2		14.56	42.11	1.85	24.7	19.56	78.08
	17-1-17	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤100m	10m2	0.1	14.56	42.11	1.85			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
27	011701003002	里脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002007	剪力墙脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011701002008	外脚手架(梁、柱)	m2		3.58	6.75	2	6.08	4.82	17.15
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
37	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702011002	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011702024002	楼梯	m2		60.38	70.15	1.57	102.43	81.12	213.22
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1129	60.38	70.15	1.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	011702025001	其他现浇构件	m3		530.38	387.77	2.43	899.75	712.6	1633.18
	18-1-116	压顶 木模板木支撑	10m3	0.1	530.38	387.77	2.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		21.28	4.03		36.1	28.59	53.9

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	1	21.28	4.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	011703001002	垂直运输	m2		3.36	15.12	48.15	5.7	4.51	71.14
	19-1-26	20m<檐高≤100m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.36		48.15			
	D00060	措施费增加	m2	0.504069		15.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	011702030001	后浇带	m2		12.21	71.5	0.13	20.71	16.4	100.24
	18-1-125	后浇带有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	71.5	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
49	011704001001	超高施工增加	m2		242895.91			412073.18	326361.96	569257.87
	20-1-3	人工起重机械超高施工增加 檐高≤80m	%	1	242895.91					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			1683419.17
1.1	安全文明施工费			1067471.13
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	558810.39
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	133732.4
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	155225.11
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	219703.23
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	71642.36
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	362987.95
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	156242.9
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	25074.83
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	2300778.45
合计				3984197.62

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	5882.3497	56	329411.58	
2	00010010~1	综合工日	工日	27980.5779	56	1566912.36	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	6982.9871	56	391047.28	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	16.223	56	908.49	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	20.2238	4141.59	83758.69	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	95.2931	4141.59	394664.95	
9	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	6.2444	4141.59	25861.74	
10	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.867	4451.33	3859.3	
11	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	6.0507	4053.1	24524.09	
12	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	8.1885	4451.33	36449.72	
13	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	206.5276	4141.59	855352.64	
14	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	57.8544	4141.59	239609.2	
15	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	3.1606	4053.1	12810.23	
16	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	50.2309	4000	200923.6	
17	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	7.2894	4000	29157.6	
18	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	42.1522	4053.1	170847.08	
19	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	9.1863	4053.1	37232.99	
20	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	36.5591	4053.1	148177.69	
21	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	39.3068	4053.1	159314.39	
22	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	23.3761	4053.1	94745.67	
23	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	21.5738	4053.1	87440.77	
24	01010045~7	钢筋HRB400Φ20	t	55.8199	4053.1	226243.64	
25	01010061	钢筋 Φ4	kg	49.1449	4.69	230.49	
26	01010065	钢筋 Φ6.5	t	8.2916	4451.33	36908.65	
27	01010069	钢筋 Φ8	t	6.2628	4141.59	25937.95	
28	01010097	钢筋 Φ20	kg	8	4.05	32.4	
29	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	6.7432	4451.33	30016.21	
30	01010109~2	箍筋Φ8	t	151.1273	4141.59	625907.31	
31	01010109~3	箍筋Φ10	t	28.6437	4141.59	118630.46	
32	01010109~4	箍筋HRB300≤Φ6.5	t	1.7993	4451.33	8009.28	
33	01010111~1	箍筋＞Φ12	t	0.0229	4141.59	94.84	
34	01010111~1	箍筋Φ12	t	2.704	4141.59	11198.86	
35	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	3024.673	7.04	21293.7	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	12532.5113	7.04	88228.88	
37	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	5716.3758	8.66	49503.81	
38	01030049~1	镀锌低碳钢丝 22#	kg	17.8069	8.44	150.29	
39	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	1926.5666	6.9	13293.31	
40	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
41	01170009~1	工字钢 18#	kg	15759.5055	3.02	47593.71	
42	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0132	2876.11	37.96	
43	01290091	不锈钢板 δ1	m2	41.2661	265.49	10955.74	
44	01290217	止水钢板(成品) δ3×400	m	85.68	38.79	3323.53	
45	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	138.062	39.82	5497.63	
46	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	44.3102	24.53	1086.93	
47	02090013	塑料薄膜	m2	15873.601	1.8	28572.48	
48	02090013~1	塑料薄膜	m2	2524.2543	1.75	4417.45	
49	02190009	尼龙帽	个	14727.3071	0.87	12812.76	
50	02270019	棉纱	kg	1.6091	5.75	9.25	
51	02270047	阻燃毛毡	m2	3268.2988	41.82	136680.26	
52	02270047~1	阻燃毛毡	m2	519.8584	40.74	21179.03	
53	02290019	麻袋布	m2	33.4706	2.75	92.04	
54	02330005	草袋	m2	23.62	4.68	110.54	
55	02330005~1	草袋	m2	10.85	4.68	50.78	
56	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	104	2.83	294.32	
57	03010145~1	螺栓 M20×(110～150)	套	24	2.76	66.24	
58	03010365	对拉螺栓	kg	199.6249	7.76	1549.09	
59	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	6.0545	942.23	5704.73	
60	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	418.2447	4.98	2082.86	
61	03010751	塑料保温螺栓	套	3833.7516	0.84	3220.35	
62	03010861	螺帽 M14	个	90.908	0.27	24.55	
63	03110143	石料切割锯片	片	1.0187	84.07	85.64	
64	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	3627.9929	7.96	28878.82	
65	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1122.4163	7.76	8709.95	
66	03130515	焊锡	kg	2.6974	35.4	95.49	
67	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
68	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
69	03130825	合金钻头	个	25.2448	8.85	223.42	
70	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	2584.7174	6.9	17834.55	
71	03150011	钢丸	kg	0.3	2.92	0.88	
72	03150055	支撑钢管及扣件	kg	16932.9223	4.87	82463.33	
73	03150139	圆钉	kg	4512.8481	5.31	23963.22	
74	03150139~1	圆钉	kg	298.0859	5.17	1541.1	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	5606.832	2.3	12895.71	
76	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	696.0975	2.3	1601.02	
77	03150501~3	钢丝网φ4-100*100	m2	2475.4905	9.29	22997.31	
78	03150509	钢板网	m2	38.2603	4.42	169.11	
79	03150903~1	铁件	kg	15283.3524	4.22	64495.75	
80	04010001	水泥	kg	465.0583	0.41	190.67	
81	04010017	白水泥	kg	15.76	0.41	6.46	
82	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	35.2705	407.08	14357.92	
83	04010019~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	5.7351	407.08	2334.64	
84	04010023	膨胀水泥	kg	2116.5119	0.69	1460.39	
85	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	3.57	165.05	589.23	
86	04030003~1	黄砂(过筛中砂)	m3	11.4659	165.05	1892.45	
87	04030023	中砂	m3		165.05		
88	04090019	石英粉	kg	84.0277	0.35	29.41	
89	04090031	珍珠岩	m3	295.7858	115.04	34027.2	
90	04110031	石材块料	m2	65.4058	184.47	12065.41	
91	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	4.7315	436.89	2067.15	
92	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	57.1834	436.89	24982.86	
93	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	68.1857	233.01	15887.95	
94	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	1213.9851	223.3	271082.87	
95	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
96	05030007	模板材	m3	20.03	1493.36	29912	
97	05030011	三等板方材	m3	0.0004	1454.74	0.58	
98	05030051	垫木	m3	0.0002	2433.63	0.49	
99	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
100	08030011	花岗岩板	m2	89.0155	168.14	14967.07	
101	09000015	锯成材	m3	310.9138	1716.81	533779.92	
102	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
103	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.1088	19.47	2.12	
104	13050015	红丹防锈漆	kg	278.7824	13.27	3699.44	
105	13050015~1	红丹防锈漆	kg	5761.4536	12.93	74495.6	
106	13310005	石油沥青 10#	kg	43.4603	2.83	122.99	
107	13350023	建筑油膏	kg	1632.9178	3.02	4931.41	
108	13410001	嵌缝料	kg	252.3488	2.65	668.72	
109	14010001	防腐油	kg	6.5506	1.51	9.89	
110	14030007	汽油	kg	0.06	7.04	0.42	
111	14050005	油漆溶剂油	kg	31.6133	2.71	85.67	
112	14050005~1	油漆溶剂油	kg	654.6596	2.64	1728.3	
113	14310067	盐酸	kg	0.5737	0.71	0.41	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	14350025	隔离剂	kg	4614.1068	2.45	11304.56	
115	14390001	氧气	m3	0.063	3.73	0.23	
116	14390003	乙炔气	m3	0.0274	14.09	0.39	
117	14410105	保温板粘结剂	kg	1448.3062	2.21	3200.76	
118	15010003	石棉（六级）	kg	2.1351	2.65	5.66	
119	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	638.9586	14.16	9047.65	
120	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	2379.915	36.28	86343.32	
121	15530001	聚合物砂浆粉	kg	12488.4873	2.53	31595.87	
122	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	847.3788	13.38	11337.93	
123	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	13994.4484	13.03	182347.66	
124	18290003	塑料套管	套	7847.4162	4.18	32802.2	
125	22450003	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	
126	34050003	草板纸 80#	张	13067.244	3.93	51354.27	
127	34090017	锯末	m3	0.9181	16.81	15.43	
128	34110003	水	m3	1878.7528	4.27	8022.27	
129	34110003~1	水	m3	161.3367	4.27	688.91	
130	34110009	电	kW·h	15.1469	0.8	12.12	
131	34110019	木柴	kg	52.5963	0.53	27.88	
132	35010005	复合木模板	m2	12861.0849	30.09	386990.04	
133	35020001	回转扣件	个	110.7317	5.31	587.99	
134	35020001~1	回转扣件	个	1343.9477	5.17	6948.21	
135	35020003	直角扣件	个	504.7541	5.31	2680.24	
136	35020003~1	直角扣件	个	10452.1405	5.17	54037.57	
137	35020005	对接扣件	个	60.6758	4.25	257.87	
138	35020005~1	对接扣件	个	1541.5377	4.14	6381.97	
139	35020011	梁卡具模板用	kg	1298.4616	5.31	6894.83	
140	35020013	零星卡具	kg	2249.9465	5.75	12937.19	
141	35030017	木脚手板	m3	4.8988	1672.57	8193.59	
142	35030017~1	木脚手板	m3	119.7939	1629.31	195181.4	
143	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	7.6379	1672.57	12774.92	
144	35030019~1	木脚手板 Δ=5cm	m3	13.5412	1629.31	22062.81	
145	35030029	底座	个	35.4146	5.31	188.05	
146	35030029~1	底座	个	64.6708	5.17	334.35	
147	35050001	安全网	m2	4818.6213	11.5	55414.14	
148	35050003	密目网	m2	6543.0151	7.08	46324.55	
149	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	126.3087	417.48	52731.36	
150	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	28.0663	417.48	11717.12	
151	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	4.6783	417.48	1953.1	
152	80050005~1	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	0.2711	417.48	113.18	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	59.0001	417.48	24631.36	
154	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.242	417.48	101.03	
155	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	4.3975	417.48	1835.87	
156	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	125.2986	417.48	52309.66	
157	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	93.3442	427.18	39874.78	
158	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	128.3279	427.18	54819.11	
159	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	8.9376	427.18	3817.96	
160	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	3755.8595	446.6	1677366.85	
161	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	257.0506	359.22	92337.72	
162	80210023~1	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	321.4732	446.6	143569.93	
163	80210025~1	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	197.0308	461.17	90864.69	
164	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	960.4191	461.17	442916.48	
165	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.4497	446.6	200.84	
166	80210059	预拌混凝土 C40	m3	518.1672	475.73	246507.68	
167	80210077~3	C20细石混凝土	m3	138.5053	441.75	61184.72	
168	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
169	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	6799.1	8	54392.8	
170	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	2350.5	34.783	81757.44	
171	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1763.8	8	14110.4	
172	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	1763.8	49.1	86602.58	
173	CL-D00005	单元门	m2	165.51	409.165	67720.9	
174	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	30.66	368.249	11290.51	
175	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	295.26	360.065	106312.79	
176	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	147.24	350.882	51663.87	
177	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	96	1227.5	117840	
178	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	102.06	163.67	16704.16	
179	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	2454.39	409.165	1004250.48	
180	CL-D00012	金属百叶窗	m2	591.18	180.033	106431.91	
181	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	10877.85	181	1968890.85	
182	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	3457.2	51.94	179566.97	
183	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2741.28	51.94	142382.08	
184	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	506.4	181	91658.4	
185	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1058.35	56.07	59341.68	
186	CL-D00018	排气道	m2	334.08	70	23385.6	
187	CL-D00019	排烟道	m2	473.28	70	33129.6	
188	CL-D00022	基坑回填土	m3	1245.59	18	22420.62	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
189	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	432.22	20.56	8886.44	
190	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	2521.96	48.38	122012.42	
191	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	2382.2	25	59555	
192	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	172.8	20	3456	
193	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1652.51	126	208216.26	
194	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	2884.13	215	620087.95	
195	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	826.88	20.56	17000.65	
196	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	826.88	48.38	40004.45	
197	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	626.43	48.38	30306.68	
198	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	341.36	56.07	19140.06	
199	CL-D00036	房心回填	m3	5553.06	34.791	193196.51	
200	CL-D00036	人工清基	m3	10913.4	3.23	35250.28	
201	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	
202	CL-D00039	植筋6.5	根	664	1	664	
203	CL-D00042	机械连接Φ20及以下	个	1970	4.35	8569.5	
204	CL-D00043	桁架板	m2	3588.33	165	592074.45	
205	CL-D00044	断桥铝合金65系列平开窗、门联窗三层中空防火玻璃	m2	33.6	1000	33600	
206	CL-D00044	预制楼梯	m3	81.88	2750	225170	
207	CL-D00045	机械连接≤Φ20	个	5380	4.35	23403	
208	CL-D00047	植筋Φ6.5	根	10146	1	10146	
209	CL-D00048	植筋Φ10	根	2858	1.68	4801.44	
210	CL-D00050	植筋Φ12	根	940	1.8	1692	
211	CL-D00054	机械连接Φ20以上	个	763	6	4578	
212	CL-D00054	植筋Φ14	根	1404	2.1	2948.4	
213	CL-D00057	植筋Φ12	根	6696	1.8	12052.8	
214	CL-D00058	机械连接Φ20以上	个	106	6	636	
215	CL-D00059	措施费增加	m2	985.81	30	29574.3	
216	CL-D00060	措施费增加	m2	7640	30	229200	
217	XJ80210081	预拌混凝土[现浇] C35	m3	43.7793	461.17	20189.7	
218	XJ80210081~1	预拌混凝土[现浇] C35P6	m3	138.276	461.17	63768.74	
219	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	467.0947	461.17	215410.06	
220	Z56000001	钢梯	t	0.02	5362.83	107.26	
221	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	451.6685	4.22	1906.04	
222	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	4.1859	795.09	3328.17	
223	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	3.8649	27.97	108.1	
224	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
225	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0039	902.12	3.52	
226	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
227	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	3.5	664.97	2327.4	
228	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	5	863.21	4316.05	
229	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
230	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.002	990.72	1.98	
231	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
232	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	83.1728	516.37	42947.94	
233	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	0.5	664.36	332.18	
234	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	451.6685	664.36	300070.48	
235	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.009	390.27	3.51	
236	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0034	575.93	1.96	
237	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	48.0486	407.95	19601.43	
238	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	103.2743	407.95	42130.75	
239	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.231	745.06	3152.35	
240	990401045~1	载重汽车 装载质量15t	台班	5	745.06	3725.3	
241	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
242	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0281	178.89	5.03	
243	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.0056	86.37	0.48	
244	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	32.9162	184.8	6082.91	
245	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	234.7343	169.04	39679.49	
246	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.4886	169.04	82.59	
247	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	753.1797	466.79	351576.75	
248	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	3.0705	157.82	484.59	
249	990610010~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.6395	157.82	258.75	
250	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	2.8527	25.25	72.03	
251	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	95.4671	7.66	731.28	
252	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	332.445	7.94	2639.61	
253	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	84.3495	7.94	669.74	
254	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	169.6501	44.46	7542.64	
255	990702010~1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.2403	44.46	10.68	
256	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	384.3456	26.89	10335.05	
257	990703010~1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	1.5333	26.89	41.23	
258	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	168.8179	27.75	4684.7	
259	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	20.1271	53.57	1078.21	
260	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0028	22.05	0.06	
261	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0004	581.73	0.23	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
262	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.0004	2067.05	0.83	
263	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0006	514.94	0.31	
264	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0022	233.89	0.51	
265	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.0022	207.49	0.46	
266	990774610	石料切割机	台班	4.312	48.17	207.71	
267	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.004	379.86	1.52	
268	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径 100mm扬程120m以下	台班	453.1841	168.72	76461.22	
269	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	153.2507	92.81	14223.2	
270	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	24.4345	92.81	2267.77	
271	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.103	129.54	13.34	
272	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	33.1448	119.26	3952.85	
273	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0178	27.94	0.5	
274	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0178	20.88	0.37	
275	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
276	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.0016	395.88	0.63	
277	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
278		合计				20037918.6	
279		其中：人工费合计				2288279.71	
280		材料费合计				16787847.61	
281		其中：暂估材料费					
282		机械费合计				961791.29	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B11#土建工程(104)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2875291.53	
1.1		123658.51	
1.2		2751633.02	
2	措施项目费	113475.54	
2.1	总价措施费	101196.2	
2.2	单价措施费	12279.34	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	210730.7	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	287954.8	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		3487452.57	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	47.04	104.79	4929.32	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	687.18	28.46	19557.14	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，(剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰) 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	792.17	8	6337.36	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	11.63	125.29	1457.12	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	1491.9	27.87	41579.25	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2016.32	15	30244.8	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	267.36	27	7218.72	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	654.02	15	9810.3	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	93.5	27	2524.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101003001	混凝土楼地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层 2、素土夯实 3、部位：商业一层地面	m2	1320.3	53.9	71164.17	
11	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1568.38	38.57	60492.42	
12	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	870.03	81.81	71177.15	
13	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	698.35	43.17	30147.77	
14	011101001004	水泥砂浆楼地面 1、部位：室外连廊 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	677.15	41.51	28108.5	
15	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	635.04	104.79	66545.84	
16	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	673.96	122.5	82560.1	
17	011101003002	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、1、40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10mm*10mm*2.5mm）一道	m2	5741.26	53.9	309453.91	
18	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、连廊、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，（剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰） 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	6789.8	8	54318.4	
19	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	72.05	125.29	9027.14	
20	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	12383.82	27.87	345137.06	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	4273.46	83.3	355979.22	
22	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	372.81	180.04	67120.71	
23	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	5415.6	22.29	120713.72	
24	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	16809.87	14	235338.18	
25	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间、连廊墙面	m2	4392.54	16	70280.64	
26	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	1793.83	27	48433.41	
27	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、连廊顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	3024.77	14	42346.78	
28	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	783.87	27	21164.49	
29	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	6439.61	14	90154.54	
30	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	9372.41	31.31	293450.16	
31	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	1472.85	83.23	122585.31	
32	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	16.8	120	2016	
33	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	424.88	105	44612.4	
34	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	355.2	105	37296	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面护栏 2、做法：详图纸设计 3、高度：距地高度1100mm	m	67	135	9045	
36	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	475.2	132.5	62964	
合计						2875291.53	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101003001	混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011101001004	水泥砂浆楼地面	m2		11.38	19.77		20.92	10.36	41.51
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面20mm	10m2	0.1	4.88	11.28				
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011101003002	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆 H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	101196.2
2	单价措施费	12279.34
合计		113475.54

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			101196.2	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	31882.41	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	28729.2	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	35911.5	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	4673.09	
合计				101196.2	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	27287.43	0.45	12279.34	
合计						12279.34	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2		0.19	0.04	0.07	0.32	0.15	0.45
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.017973	0.19	0.04	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			210730.7
1.1	安全文明施工费			124033.84
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	69937.15
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	3586.52
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	2988.77
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	47521.4
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	8966.3
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	45429.26
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	29163.09
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	3138.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	287954.8
合计				498685.5

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	1952.6411	56	109347.9	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	78.5833	56	4400.66	
3	00010020~1	综合工日	工日	5770.8705	56	323168.75	
4	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	66.6522	7.04	469.23	
5	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	37.4263	24.53	918.07	
6	01370001~1	大理石条	m	2725.7286	4.42	12047.72	
7	02090013	塑料薄膜	m2	5559.8005	1.8	10007.64	
8	02270019	棉纱	kg	63.1579	5.75	363.16	
9	02330005	草袋	m2	199.5766	4.68	934.02	
10	03110143	石料切割锯片	片	12.2081	84.07	1026.33	
11	03150139	圆钉	kg	524.4497	5.31	2784.83	
12	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	7414.638	2.65	19648.79	
13	04010017	白水泥	kg	1089.4784	0.4	435.79	
14	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	139.4372	407.08	56762.1	
15	07000001	地板砖 300×300	m2	887.4306	35.4	31415.04	
16	07000009	地板砖 800×800	m2	694.1788	70.8	49147.86	
17	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	4444.3984	35.4	157331.7	
18	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	391.4505	53.1	20786.02	
19	09000015	锯成材	m3	5.5786	1716.81	9577.4	
20	09270003	耐碱纤维网格布	m2	15263.292	1.33	20300.18	
21	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	84.9353	53.1	4510.06	
22	13050015~1	红丹防锈漆	kg	2.6975	12.93	34.88	
23	14050005~1	油漆溶剂油	kg	0.2943	2.64	0.78	
24	14350011	发泡剂	kg	116.5158	13.48	1570.63	
25	14410003	108胶	kg	606.7798	1.26	764.54	
26	14410019	大理石胶	kg	29.9059	17.69	529.04	
27	14410055	干粉型胶粘剂	kg	1569.5301	17.65	27702.21	
28	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	7.651	13.03	99.69	
29	34090017	锯末	m3	9.264	16.81	155.73	
30	34110003	水	m3	1108.4698	4.27	4733.17	
31	35020003~1	直角扣件	个	4.1198	5.17	21.3	
32	35020005~1	对接扣件	个	0.2452	4.14	1.02	
33	35030017~1	木脚手板	m3	0.1962	1629.31	319.67	
34	35030029~1	底座	个	1.3733	5.17	7.1	
35	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	54.408	417.48	22714.25	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	33.6016	417.48	14028	
37	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	181.7859	417.48	75891.98	
38	80050009~4	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	13.8816	417.48	5795.29	
39	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	255.8727	417.48	106821.73	
40	80210077~2	C20细石混凝土	m3	451.6526	441.75	199517.54	
41	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2016.32	15	30244.8	
42	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	267.36	27	7218.72	
43	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	654.02	15	9810.3	
44	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	93.5	27	2524.5	
45	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	16809.87	14	235338.18	
46	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	4392.54	16	70280.64	
47	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1793.83	27	48433.41	
48	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	3024.77	14	42346.78	
49	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	783.87	27	21164.49	
50	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	6439.61	14	90154.54	
51	CL-D00011	外墙面涂料	m2	9372.41	31.3119	293467.96	
52	CL-D00012	外墙真石漆	m2	1472.85	83.2317	122587.81	
53	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	16.8	120	2016	
54	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	424.88	105	44612.4	
55	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	355.2	105	37296	
56	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	67	135	9045	
57	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	475.2	132.5	62964	
58	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	7581.97	8	60655.76	
59	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	4.7083	407.95	1920.75	
60	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	49.6781	157.82	7840.2	
61	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	2.8246	46.76	132.08	
62	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	26.0458	7.66	199.51	
63	990774610	石料切割机	台班	31.8552	48.17	1534.46	
64		合计				2497880.09	
65		其中：人工费合计				436917.31	
66		材料费合计				2049335.77	
67		其中：暂估材料费					
68		机械费合计				11627	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B11#装饰工程(105)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	547518.5	24411.7
1.1	1、地下室压力排水系统	13748.41	
1.2	2、废水管	2664.47	
1.3	3、污水系统	20178.58	
1.4	4、给水系统	18628.21	
1.5	1、废水管	8861.57	
1.6	2、污水系统	119657.41	
1.7	4、给水热水系统	270203.58	23787.84
1.8	5、雨水冷凝水	51963.89	
1.9	1、污水系统	20044.64	
1.10	2、给水系统	15681.97	623.86
1.11	3、雨水系统	5885.77	
2	措施项目费	44009.93	
2.1	总价措施费	25525.45	
2.2	单价措施费	18484.48	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	49396.95	
5	设备费	6247.8	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	58245.59	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		705418.77	24411.7

嘉信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	2	554.59	1109.18	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	2	554.59	1109.18	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	359.7	719.4	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	359.7	719.4	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	261.33	522.66	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	261.33	522.66	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	2	193.42	386.84	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰	个(组)	2	134.79	269.58	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	2	121.01	242.02	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	2	92.38	184.76	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	4	114.92	459.68	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031001002001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	24.19	107.26	2594.62	
13	031001002002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	10.51	89.3	938.54	
14	031001002003	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：沟槽连接	m	2.94	74.57	219.24	
15	031001002004	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：沟槽连接	m	7.41	74.1	549.08	
16	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ57m以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	0.07	2879.01	201.53	
17	031208002002	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ133以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	0.71	2539.41	1802.98	
18	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	1	322.68	322.68	
19	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	1	310.43	310.43	
20	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	1	51.3	51.3	
21	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	1	90.45	90.45	
22	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	1	12.61	12.61	
23	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	1	10.55	10.55	
24	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	20.74	19.24	399.04	
		2、废水管					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
25	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	18.73	113.25	2121.17	
26	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	
27	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
28	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	2	22.61	45.22	
29	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
30	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
31	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	7.2	14.4	
		3、污水系统					
32	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	102.58	125.73	12897.38	
33	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	12	439.01	5268.12	
34	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	104.63	19.24	2013.08	
		4、给水系统					
35	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	20.1	85.3	1714.53	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
36	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	107.99	77.72	8392.98	
37	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦Φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.13	2879.01	3253.28	
38	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:铝箔保护层	m2	52.8	27.64	1459.39	
39	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	6	247.84	1487.04	
40	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	18	36.55	657.9	
41	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	18	10.25	184.5	
42	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	76.85	19.24	1478.59	
		1、废水管					
43	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	156.6	32.49	5087.93	
44	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	52	27.25	1417	
45	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	52	22.61	1175.72	
46	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	52	6.21	322.92	
47	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	9.3	483.6	
48	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	7.2	374.4	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2、污水系统					
49	031001005004	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
50	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	948	65.13	61743.24	
51	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	162.72	46.13	7506.27	
52	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	26.4	32.49	857.74	
53	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	768	23.6	18124.8	
54	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	192	22.61	4341.12	
55	031004014006	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	96	22.16	2127.36	
56	031004014007	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	312	34	10608	
57	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	96	6.21	596.16	
58	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	480	5.08	2438.4	
59	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	408	7.82	3190.56	
60	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	312	10.68	3332.16	
61	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	288	7.2	2073.6	
		4、给水热水系统					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
62	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	230.2	85.3	19636.06	
63	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	42.6	76.31	3250.81	
64	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17.4	68.11	1185.11	
65	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	22.2	58.15	1290.93	
66	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	3	45.71	137.13	
67	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	48	45.71	2194.08	
68	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	24	58.15	1395.6	
69	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	144	26.02	3746.88	
70	031208002004	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	3.8	2879.01	10940.24	
71	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:PAP保护层	m2	195.69	27.64	5408.87	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
72	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	9	131.64	1184.76	
73	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	48	56.35	2704.8	
74	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	48	49.87	2393.76	
75	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	26	336.93	8760.18	
76	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	96	282.92	27160.32	23787.84
77	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	102	46.91	4784.82	
78	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	6	45.73	274.38	
79	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	98	36.55	3581.9	
80	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	12	23.67	284.04	
81	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	110	7.2	792	
82	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	206.04	19.24	3964.21	
83	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	2244	27.33	61328.52	
84	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1253.76	24.18	30315.92	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
85	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	2667.84	24.88	66375.86	
86	031004014008	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	96	8.32	798.72	
87	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	1137.6	5.55	6313.68	
		5、雨水冷凝水					
88	031004014009	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	16	56.44	903.04	
89	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	771.85	39.66	30611.57	
90	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	787.3	19.95	15706.64	
91	031004014010	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	72	22.61	1627.92	
92	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	232	7.82	1814.24	
93	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	256	5.08	1300.48	
		1、污水系统					
94	031001006016	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	37.6	65.13	2448.89	
95	031001005005	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	8	113.25	906	
96	031001005006	铸铁管 1、安装部位：排水主管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	19.81	113.25	2243.48	
97	031001006017	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	143.46	46.13	6617.81	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
98	031001006018	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	9.75	32.49	316.78	
99	031001006019	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	49.31	23.6	1163.72	
100	031004014011	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN75 3、安装方式：嵌地面安装	个(组)	17	30.97	526.49	
101	031004014012	给、排水附（配）件 1、材质：地面扫出口 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：嵌地面安装	个(组)	9	23.95	215.55	
102	031002001013	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	17	6.21	105.57	
103	031002001014	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	9	7.82	70.38	
104	031002003014	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	15	322.68	4840.2	
105	030413003011	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	9	10.68	96.12	
106	030413003012	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：混凝土楼板	个	17	9.3	158.1	
107	031002001026	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	17.44	19.24	335.55	
		2、给水系统					
108	031001007011	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	4.76	93.79	446.44	
109	031001007012	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	14.5	85.3	1236.85	
110	031001006021	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De50 4、连接形式：熔接	m	16.63	47.94	797.24	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
111	031001006022	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De40 4、连接形式：熔接	m	3.6	36.29	130.64	
112	031001006023	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De32 4、连接形式：熔接	m	11.5	27.88	320.62	
113	031001006025	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	3.31	27.33	90.46	
114	031001006026	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	119.08	24.18	2879.35	
115	031208002006	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.09	2879.01	259.11	
116	031208007003	防潮层、保护层 1.材料:铝箔保护层	m2	12.23	27.64	338.04	
117	031003013002	普通机械水表 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN70 3、连接形式：螺纹	组 (个)	1	3629.78	3629.78	265.48
118	031003013003	普通机械水表 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	9	69.42	624.78	358.38
119	031003001007	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	2	287.4	574.8	
120	031003001008	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	411.11	411.11	
121	031003005002	塑料阀门 1、规格：DN20 2、连接形式：熔接 3、附件：铜活接头	个	9	33.05	297.45	
122	031003001009	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	46.91	46.91	
123	031003001010	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	45.73	45.73	
124	031002001015	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	30	19.24	577.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
125	030413002002	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	91.6	5.42	496.47	
126	031002003016	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	2	36.55	73.1	
127	030413003013	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	10.25	20.5	
128	031002003017	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN20 4、填料材质：按规范	个	9	231.01	2079.09	
129	031002003015	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80/70 4、填料材质：按规范	个	1	306.3	306.3	
		3、雨水系统					
130	031004014014	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	8	56.44	451.52	
131	031001006027	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	131.5	39.66	5215.29	
132	031002001017	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	28	7.82	218.96	
合计						547518.5	24411.7

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		13.44	224.31	2.07	24.72	21.51	261.33
	10-5-114	沟槽阀门 公称直径50mm以内	个	1	13.44	224.31	2.07			
	Z19000125~4	法兰闸阀	个	1		220				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		13.44	224.31	2.07	24.72	21.51	261.33
	10-5-114	沟槽阀门 公称直径50mm以内	个	1	13.44	224.31	2.07			
	Z19000125~5	法兰止回阀	个	1		220				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		12.32	102.76		22.66	19.71	134.79
	10-5-437	法兰式软接头安装 公称直径 50mm以内	个	1	12.32	102.76				
	Z18000307~2	法兰式软接头	个	1		95				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		16.24	44.71	5.44	29.87	25.99	92.38
	10-5-139	碳钢平焊法兰安装 公称直径 50mm以内	副	1	16.24	44.71	5.44			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031001002004	镀锌钢管	m		12.09	41.43	1.23	22.24	19.35	74.1
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.43	1.23			
	Z17000015~4	镀锌钢管	m	0.968		31.85				
	Z18000075~4	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		4.17				
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		5.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031208002001	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031208002002	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031002003003	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	16.67	51.3
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030413003002	预留孔洞	个		3.25	2.07	0.04	5.98	5.19	10.55
	10-11-189	混凝土墙体 公称直径 65mm以内	10个	0.05	1.82	1.49				
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.05	1.43	0.58	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
31	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031001005004	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
54	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031004014006	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	031004014007	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
62	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	031001006010	塑料管	m		7.57	6.31	0.02	13.93	12.12	26.02
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.57	6.31	0.02			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.2192		4.21				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	031208002004	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
74	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		12.77	249.55	0.18	23.48	20.42	282.92
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	12.77	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
77	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装介质管道公称直径32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031004014008	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031004014009	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	031004014010	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	031001006016	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	031001005005	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	031001005006	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	031001006017	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	031001006018	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	031001006019	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	031004014011	给、排水附（配）件	个(组)		9.74	5.63		17.92	15.6	30.97
	10-6-91	地漏安装 公称直径 80mm以内 塑料地漏	10个	0.1	9.74	5.63				
	Z03000125~2	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
101	031004014012	给、排水附（配）件	个(组)		4.98	11		9.17	7.97	23.95
	10-6-100	地面扫除口安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	4.98	11				
	Z03000127~1	地面扫除口	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	031002001013	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	031002001014	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	031002003014	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	030413003011	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
106	030413003012	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
107	031002001026	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	031001007011	复合管	m		15.01	53.57	1.18	27.61	24.03	93.79
	10-1-445	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	15.01	53.57	1.18			
	Z17000321~8	钢塑复合管	m	1.002		46.11				
	Z18000079~9	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.526		6.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	031001007012	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	031001006021	塑料管	m		8.92	24.73	0.02	16.4	14.27	47.94
	10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.92	24.73	0.02			
	Z17000265	PPR塑料给水管	m	1.016		21.34				
	Z18000183~3	室内塑料给水管热熔管件	个	0.742		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
111	031001006022	塑料管	m		7.66	16.36	0.01	14.09	12.26	36.29
	10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.1	7.66	16.36	0.01			
	Z17000265~7	PPR塑料冷水管	m	1.016		13.04				
	Z18000183~4	室内塑料给水管热熔管件	个	0.887		3.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	031001006023	塑料管	m		6.82	10.15	0.01	12.54	10.9	27.88
	10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.1	6.82	10.15	0.01			
	Z17000265~8	PPR塑料冷水管	m	1.016		7.28				
	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081		2.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	031001006025	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	031001006026	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	031208002006	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	031208007003	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
117	031003013002	普通机械水表	组(个)		289.52	2816.33	60.65	532.51	463.28	3629.78
	10-5-312	法兰水表组成安装(带旁通管) 公称直径 80mm以内	组	1	289.52	2816.33	60.65			
	Z24000003~1*	螺纹机械水表	个	2		265.48				
	Z19000067~1	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000107~1	法兰止回阀	个	2		566				
	Z18000305~2	法兰挠性接头	个	2		246				
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰	片	12		212.4				
		材料费中：暂估价合计	元			265.48				
118	031003013003	普通机械水表	组(个)		10.64	41.58	0.18	19.57	17.02	69.42
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	41.58	0.18			
	Z24000003*	螺纹机械水表	个	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元			39.82				
119	031003001007	螺纹阀门	个		15.12	245.61	2.47	27.81	24.2	287.4
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	245.61	2.47			
	Z19000129~1	闸阀	个	1.01		222.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	031003001008	螺纹阀门	个		28	334.48	3.82	51.5	44.81	411.11
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1	28	334.48	3.82			
	Z19000129~13	闸阀	个	1.01		285.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
121	031003005002	塑料阀门	个		4.48	21.4		8.24	7.17	33.05
	10-5-95	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 32mm以内	个	1	4.48	21.4				
	Z19000087~2	塑料阀门	个	1.01		21.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	031003001009	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	031003001010	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	031002001015	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030413002002	墙体剔槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
126	031002003016	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030413003013	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	031002003017	套管	个		58.41	66.62	12.51	107.43	93.47	231.01
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	26.04	17.52				
	Z17000131~1	无缝钢管	m	0.424		16.88				
	Z18000405~3	刚性防水套管	个	1		10.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	031002003015	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	105.82	306.3
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405^2	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137^1	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	031004014014	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111^1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	031001006027	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295^1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	031002001017	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371^6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	25525.45
2	单价措施费	18484.48
合计		44009.93

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7857.81	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6200.39	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8267.18	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3200.07	
合计				25525.45	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B020	高层建筑增加费	项	1	18484.48	18484.48	
20	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计						18484.48	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B020	高层建筑增加费	项		5889.33	3171.18		10832.15	9423.97	18484.48
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	75.34	40.57				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的8%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	5813.99	3130.61				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			49396.95
1.1	安全文明施工费			29458.12
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	13841.77
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1715.43
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	3490.02
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	10410.9
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1774.59
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	8991.23
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8551.91
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	621.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	58245.59
合计				107642.54

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	螺纹机械水表 DN20	个	39.82	
2	螺纹机械水表 DN70	个	132.74	
3	智能远程水表 DN20	个	247.79	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2090.8722	56	117088.84	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	35.4956	56	1987.75	
3	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.2242	7.93	17.64	
4	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	0.063	7.93	0.5	
5	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	105.3739	2.84	299.26	
6	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	1.959	2.84	5.56	
7	01130019	扁钢≤59	kg	44.6	2.78	123.99	
8	01130019~1	扁钢≤59	kg	10.2	2.78	28.36	
9	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	0.8	3.16	2.53	
10	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	22.0715	3.04	67.1	
11	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.1708	3.04	0.52	
12	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	217.614	2.95	641.96	
13	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	44.477	2.95	131.21	
14	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	8.357	2.95	24.65	
15	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	2.514	2.95	7.42	
16	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.3	4.22	1.27	
17	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.2	59.48	11.9	
18	01610001	铈钨棒	g	0.04	0.39	0.02	
19	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	5.2942	9.48	50.19	
20	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.0428	9.48	0.41	
21	02090017	塑料布	m2	6.288	1.98	12.45	
22	02270009	细白布 宽900	m	0.068	6.19	0.42	
23	02270021	棉纱头	kg	0.2	5.6	1.12	
24	02270025	破布	kg	44.9723	6.38	286.92	
25	02270025~1	破布	kg	7.4204	6.38	47.34	
26	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	8	0.09	0.72	
27	03010511	六角螺栓	kg	13.6147	5.86	79.78	
28	03010511~1	六角螺栓	kg	2.734	5.86	16.02	
29	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	32.96	1.55	51.09	
30	03010677~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	148.32	1.55	229.9	
31	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	15.4436	5.86	90.5	
32	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	12.8644	6.47	83.23	
33	03010803	膨胀螺栓 M10	套	932.15	0.25	233.04	
34	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1982.75	0.73	1447.41	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	8.16	0.43	3.51	
36	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.004	6.03	0.02	
37	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	3.0278	2.07	6.27	
38	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.237	2.07	2.56	
39	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	16.2602	8.62	140.16	
40	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.4231	8.62	3.65	
41	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	17.064	47.41	809	
42	03110161~1	合金钢锯片 Φ200	片	1.374	47.41	65.14	
43	03110167	钢锯条	条	0.08	0.34	0.03	
44	03110171	锯条(各种规格)	根	615.889	0.34	209.4	
45	03110171~1	锯条(各种规格)	根	1.3772	0.34	0.47	
46	03110173	钢丝刷子	把	38.9976	2.59	101	
47	03110173~1	钢丝刷子	把	7.353	2.59	19.04	
48	03110179	铁砂布	张	128.3055	0.86	110.34	
49	03110179~1	铁砂布	张	0.5084	0.86	0.44	
50	03110181	铁砂布 0#～2#	张	6.5872	0.86	5.66	
51	03110183	砂纸	张	8.016	0.47	3.77	
52	03110183~1	砂纸	张	0.056	0.47	0.03	
53	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.4	6.9	2.76	
54	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	65.5244	6.9	452.12	
55	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	7.9198	6.9	54.65	
56	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.056	68.97	3.86	
57	03130515	焊锡	kg	0.14	34.48	4.83	
58	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.072	9.48	0.68	
59	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.0119	9.48	0.11	
60	03130837	冲击钻头 Φ12	个	99.6658	6.81	678.72	
61	03130841	冲击钻头 Φ14	个	14.082	9.48	133.5	
62	03130843	冲击钻头 Φ16	个	24.666	8.62	212.62	
63	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	4.9261	9.05	44.58	
64	03150139	圆钉	kg	0.6339	5.17	3.28	
65	03150139~1	圆钉	kg	0.0283	5.17	0.15	
66	03150515	金属滤网	m2	0.252	8.19	2.06	
67	03150917	斜垫铁(综合)	kg	17.856	4.83	86.24	
68	03150923	平垫铁(综合)	kg	18	5.17	93.06	
69	04010009	水泥 42.5MPa	kg	81.831	0.36	29.46	
70	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	9.572	0.36	3.45	
71	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.1172	407.08	47.71	
72	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	844.0992	0.41	346.08	
73	04010021~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	67.9672	0.4	27.19	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.2898	165.05	47.83	
75	04030009	砂子	kg	94.627	0.07	6.62	
76	04030009~1	砂子	kg	0.997	0.07	0.07	
77	04030035	河砂	m3	1.4789	165.05	244.09	
78	04030035~1	河砂	m3	0.1191	67.96	8.09	
79	05030017	木板	m3	0.012	1939.66	23.28	
80	13010031	酚醛调和漆	kg	0.06	10.34	0.62	
81	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.02	12.93	0.26	
82	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	4.927	11.21	55.23	
83	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.567	11.21	6.36	
84	13110005	热熔标线涂料	kg	49.675	17.24	856.4	
85	13350027	密封油膏	kg	34.462	1.29	44.46	
86	13350027~1	密封油膏	kg	2.412	1.29	3.11	
87	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1500.097	0.17	255.02	
88	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	22.1092	0.17	3.76	
89	13350103	油麻	kg	122.668	6.9	846.41	
90	13350103~1	油麻	kg	9.238	6.9	63.74	
91	14010005	清油 C01-1	kg	0.04	12.49	0.5	
92	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.146	12.49	1.82	
93	14030005	煤油	kg	2.24	7.45	16.69	
94	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.843	7.32	13.49	
95	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.241	7.32	1.76	
96	14030021	溶剂汽油	kg	0.041	7.44	0.31	
97	14070003	白铅油	kg	0.28	6.51	1.82	
98	14070003~1	白铅油	kg	0.58	6.51	3.78	
99	14070011	机油	kg	19.0926	6.68	127.54	
100	14070011~1	机油	kg	0.9869	6.68	6.59	
101	14090001	电力复合脂	kg	0.82	85.66	70.24	
102	14090007	黄油钙基脂	kg	0.6	6.72	4.03	
103	14330041	丙酮	kg	86.1771	6.03	519.65	
104	14350025	隔离剂	kg	9.5676	2.39	22.87	
105	14350025~1	隔离剂	kg	0.2539	2.39	0.61	
106	14350067	润滑剂	kg	0.2233	4.41	0.98	
107	14350067~1	润滑剂	kg	0.0646	4.41	0.28	
108	14390001	氧气	m3	121.6296	3.73	453.68	
109	14390001~1	氧气	m3	14.4991	3.73	54.08	
110	14390005	乙炔气	kg	40.5431	14.09	571.25	
111	14390005~1	乙炔气	kg	4.8331	14.09	68.1	
112	14390035	氩气	m3	0.2	12.79	2.56	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	14410097	粘接剂	kg	183.0059	13.43	2457.77	
114	14410097~1	粘接剂	kg	2.0263	13.43	27.21	
115	14430019	贴缝胶带 9m	卷	126.3151	10.34	1306.1	
116	14430019~1	贴缝胶带 9m	卷	1.6387	10.34	16.94	
117	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	6.35	1.27	
118	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	97.3528	4.74	461.45	
119	15010009	石棉绒	kg	21.533	2.59	55.77	
120	15010009~1	石棉绒	kg	3.961	2.59	10.26	
121	15010053	石棉板衬垫	kg	0.5	7.66	3.83	
122	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	1.503	8.02	12.05	
123	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	2.594	8.02	20.8	
124	17010005	焊接钢管(综合)	kg	143.458	3.79	543.71	
125	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	3.1496	3.79	11.94	
126	17010023	焊接钢管 DN20	m	9.5486	4.5	42.97	
127	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.0728	4.5	0.33	
128	17010035	焊接钢管 DN80	m	1.25	23.01	28.76	
129	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.779	3.45	2.69	
130	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.104	3.45	0.36	
131	17190009	输水软管 Φ25	m	1.558	8.62	13.43	
132	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.208	8.62	1.79	
133	17250019	塑料软管	kg	0.3	12.07	3.62	
134	17270035	橡胶软管 DN20	m	4.295	7.33	31.48	
135	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.0319	7.33	0.23	
136	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	7.07	1.98	14	
137	18030093	压制弯头 DN80	个	2	17.24	34.48	
138	18030179	碳钢三通 DN80	个	2	24.28	48.56	
139	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	104.03	3.88	403.64	
140	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	123.22	4.31	531.08	
141	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	9.09	14.66	133.26	
142	18150159~1	热镀锌活接头 DN50	个	2.02	14.66	29.61	
143	18150163	热镀锌活接头 DN80	个	1.01	35.34	35.69	
144	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	90.294	0.88	79.46	
145	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	98.576	1.55	152.79	
146	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	7.272	3.88	28.22	
147	18150177~1	热镀锌六角内接头 DN50	个	1.616	3.88	6.27	
148	18150181	热镀锌六角内接头 DN80	个	0.808	6.72	5.43	
149	18250005	塑料管卡子 20	个	6803.2929	0.38	2585.25	
150	18250007	塑料管卡子 25	个	3243.5425	0.67	2173.17	
151	18250175	固定卡子 1.5×32	个	4	1.9	7.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	113.12	1.29	145.92	
153	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.558	9.05	14.1	
154	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.208	9.05	1.88	
155	19000011	螺纹阀门 DN20	个	2.8504	20.69	58.97	
156	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.0208	20.69	0.43	
157	22110015	塑料丝堵 DN15	个	40.4068	0.69	27.88	
158	22110017	塑料丝堵 DN20	个	22.4731	0.95	21.35	
159	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.9992	23.28	69.82	
160	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.2179	23.28	5.07	
161	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.9992	5.17	15.51	
162	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.2196	5.17	1.14	
163	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	1	3.02	3.02	
164	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	4.06	1.55	6.29	
165	34110003	水	m3	50.1581	4.27	214.18	
166	34110003~1	水	m3	0.3164	4.27	1.35	
167	34110009	电	kW·h	684.3136	0.78	533.76	
168	34110009~1	电	kW·h	7.2794	0.78	5.68	
169	34130013	位号牌	个	4	2.16	8.64	
170	35010015	木模板	m3	0.0291	1444.83	42.04	
171	35010015~1	木模板	m3	0.0009	1444.83	1.3	
172	88000055	校验材料费	元	1.04	0.86	0.89	
173	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	2	884.96	1769.92	
174	SB0001~2	排污泵控制箱	台	2	646.02	1292.04	
175	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	2	1592.92	3185.84	
176	Z01000009	型钢(综合)	kg	478.485	3.5	1674.7	
177	Z03000103~1	水嘴DN15	个	96.96	4.42	428.56	
178	Z03000125	地漏DN50	个	321.18	5.31	1705.47	
179	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	96.96	4.87	472.2	
180	Z03000125~2	地漏DN75	个	17.17	5.31	91.17	
181	Z03000127~1	地面扫除口DN100	个	9.09	10.62	96.54	
182	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	345.4541	3.54	1222.91	
183	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	5.2862	4.42	23.37	
184	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	312	15.93	4970.16	
185	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	10.1737	38.34	390.06	
186	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	23.4159	49.77	1165.41	
187	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	2.8459	30.09	85.63	
188	Z17000015~4	镀锌钢管DN50	m	7.1729	32.9	235.99	
189	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	3.816	19.47	74.3	
190	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	37.524	30.17	1132.1	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	0.318	45.66	14.52	
192	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.318	68.97	21.93	
193	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	2.544	39.82	101.3	
194	Z17000131~1	无缝钢管 D89×4	m	3.816	39.82	151.95	
195	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.424	67.26	28.52	
196	Z17000137~1	无缝钢管 D133×4	m	0.424	57.52	24.39	
197	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	6.784	79.65	540.35	
198	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.088	144.45	734.96	
199	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	63.8388	39.82	2542.06	
200	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	96.9381	60.18	5833.73	
201	Z17000265	PPR塑料给水管de50	m	16.8961	21	354.82	
202	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	2710.5254	3.63	9839.21	
203	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1394.8055	2.94	4100.73	
204	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	2458.8318	3.45	8482.97	
205	Z17000265~7	PPR塑料冷水管de40	m	3.6576	12.83	46.93	
206	Z17000265~8	PPR塑料冷水管de32	m	11.684	7.17	83.77	
207	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	803.046	3.98	3196.12	
208	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	897.9299	12.83	11520.44	
209	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	881.7657	3.98	3509.43	
210	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	936.32	36	33707.52	
211	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	199.969	6.19	1237.81	
212	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	290.871	16	4653.94	
213	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	17.2434	23.01	396.77	
214	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	42.6852	28.32	1208.84	
215	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	50.541	11.5	581.22	
216	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	373.5356	34.51	12890.71	
217	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	45.7842	16.81	769.63	
218	Z17000321~8	钢塑复合管DN70	m	4.7695	46.02	219.49	
219	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	6.032	1150.44	6939.45	
220	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	67.0835	17.7	1187.38	
221	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	44.6223	26.55	1184.72	
222	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	4.3511	15.93	69.31	
223	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	8.7084	17.7	154.14	
224	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	1.2524	12.39	15.52	
225	Z18000075~4	给水室内钢管沟槽管件DN50	个	3.1567	9.8	30.94	
226	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	246.4142	7.08	1744.61	
227	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	61.71	2.21	136.38	
228	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	52.668	2.65	139.57	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
229	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	33.4836	7.08	237.06	
230	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	17.1042	3.54	60.55	
231	Z18000079~9	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN70	个	2.5038	12.93	32.37	
232	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	355.8596	2.61	928.79	
233	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件De25	个	176.4	1.59	280.48	
234	Z18000183~3	室内塑料给水管热熔管件de50	个	12.3395	4.25	52.44	
235	Z18000183~4	室内塑料给水管热熔管件de40	个	3.1932	3.5	11.18	
236	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件de32	个	12.4315	2.48	30.83	
237	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	601.2039	1.59	955.91	
238	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	1493.2977	2.65	3957.24	
239	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	180.5843	1.77	319.63	
240	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	375.7936	2.65	995.85	
241	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	2642.8366	2.3	6078.52	
242	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	4400.3005	2.02	8888.61	
243	Z18000305~2	法兰挠性接头DN80	个	2	123	246	
244	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	2	123	246	
245	Z18000307~2	法兰式软接头DN50	个	2	95	190	
246	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	268.8	2.35	631.68	
247	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	437.85	3.91	1711.99	
248	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	273	3.91	1067.43	
249	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	504	2.35	1184.4	
250	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	177.45	3.13	555.42	
251	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	153.0013	8.85	1354.06	
252	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	108.3245	10.62	1150.41	
253	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	6	27	162	
254	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
255	Z18000405~3	刚性防水套管DN20	个	9	10.17	91.53	
256	Z19000067~1	法兰闸阀DN80	个	4	283.19	1132.76	
257	Z19000087~2	塑料阀门DN20	个	9.09	21	190.89	
258	Z19000107~1	法兰止回阀DN80	个	2	283	566	
259	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	2	283	566	
260	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	2	283	566	
261	Z19000125~4	法兰闸阀DN50	个	2	220	440	
262	Z19000125~5	法兰止回阀DN50	个	2	220	440	
263	Z19000129~1	闸阀DN50	个	2.02	220	444.4	
264	Z19000129~10	过滤器DN25	个	48.48	24.78	1201.33	
265	Z19000129~12	截止阀DN20	个	104.03	24.78	2577.86	
266	Z19000129~13	闸阀DN80	个	1.01	283	285.83	
267	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	9.09	57.52	522.86	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
268	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	48.48	30.97	1501.43	
269	Z19000129~9	减压阀DN25	个	26.26	309	8114.34	
270	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	16	17.7	283.2	
271	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN50	片	4	17.7	70.8	
272	Z22000077	自动排气阀DN20	个	7	22.12	154.84	
273	Z24000003	螺纹机械水表DN20	个	9	39.82	358.38	暂估价
274	Z24000003~1	螺纹机械水表DN70	个	2	132.74	265.48	暂估价
275	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	96	247.79	23787.84	暂估价
276	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	4	39.82	159.28	
277	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	10.3103	8.85	91.25	
278	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	20.9389	12.39	259.43	
279	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	2.9512	7.08	20.89	
280	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN50	套	7.4382	5	37.19	
281	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	24	14.47	347.28	
282	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.016	77.44	1.24	
283	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.048	31.27	1.5	
284	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.4288	664.97	285.14	
285	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0049	664.97	3.26	
286	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0683	863.21	58.96	
287	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.4	451.19	180.48	
288	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.4288	390.05	167.25	
289	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0049	390.05	1.91	
290	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	1.0771	169.04	182.07	
291	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.844	197.93	167.05	
292	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.166	197.93	32.86	
293	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.0253	4.46	4.57	
294	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.3657	7.02	30.65	
295	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0323	219.07	7.08	
296	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0052	219.07	1.14	
297	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	6.5708	23.6	155.07	
298	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.0958	23.6	2.26	
299	990747010	管子切断机 管径60mm	台班	0.028	17.18	0.48	
300	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.1959	34.74	6.81	
301	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	0.0267	34.74	0.93	
302	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	20.2492	22.68	459.25	
303	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.2799	22.68	6.35	
304	990748510	液压断管机	台班	1.2722	20.02	25.47	
305	990782210	剔槽机	台班	17.064	30.19	515.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
306	990782210~1	剔槽机	台班	1.374	30.19	41.48	
307	990782310	滚槽机	台班	1.0696	23.09	24.7	
308	990782310~1	滚槽机	台班	0.2438	23.09	5.63	
309	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	1.4064	36.27	51.01	
310	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0045	36.27	0.16	
311	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	2.4413	18.64	45.51	
312	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.2717	18.64	5.06	
313	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.4	63.39	25.36	
314	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.12	99.77	11.97	
315	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.02	27.94	0.56	
316	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.077	27.94	2.15	
317	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.02	20.88	0.42	
318	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.077	20.88	1.61	
319	990919710	电焊机（综合）	台班	28.606	70.09	2004.99	
320	990919710~1	电焊机（综合）	台班	2.7114	70.09	190.04	
321		合计				362696.46	
322		其中：人工费合计				119076.6	
323		材料费合计				238912.28	
324		其中：暂估材料费				24411.7	
325		机械费合计				4707.58	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

新点网上招投标系统

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院11#给排水工程(106)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	480157.22	30732.43
1.1	1、管井	151402.59	27458.1
1.2	2、楼层户内	301666.19	
2	措施项目费	16725.77	
2.1	总价措施费	15269.65	
2.2	单价措施费	1456.12	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	39223.08	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	48249.55	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		584355.62	30732.43

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014001	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	1	6577.21	6577.21	1946.9
2	031003014002	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	1	5335.17	5335.17	1327.43
3	031001001001	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	14.58	103.97	1515.88	
4	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	48.71	85.22	4151.07	
5	031001001003	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	37.53	73.09	2743.07	
6	031208002001	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	1.39	2539.41	3529.78	
7	031002003001	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	371.68	743.36	
8	031002003002	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	301.43	602.86	
9	031002003003	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	8	73.15	585.2	
10	030413003001	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	9.3	74.4	
11	031002003004	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	030413003002	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
13	031002001001	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	39.42	19.24	758.44	
		1、管井					
14	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：焊接	个	4	768.27	3073.08	
15	031003001001	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN80,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	4	411.11	1644.44	
16	031003001002	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN70,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	4	357.2	1428.8	
17	031003001003	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
18	031003001004	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	
19	031003001005	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	60.56	5813.76	
20	031003001006	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	60.56	5813.76	
21	031003001007	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	54.31	5213.76	
22	031003001008	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	216.98	20830.08	
23	031003001009	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	96	315.07	30246.72	27458.1
24	031003001010	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
25	031001001004	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	156	100.04	15606.24	
26	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	93.6	84.11	7872.7	
27	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	98	71.82	7038.36	
28	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	23.2	64.31	1491.99	
29	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	46.4	60.99	2829.94	
30	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	48	60.99	2927.52	
31	031001001010	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	10.4	54.26	564.3	
32	031001001011	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	96	54.26	5208.96	
33	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.62	3221.48	5218.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
34	031208002003	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	3.34	2539.41	8481.63	
35	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	192	36.18	6946.56	
36	031002003005	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	52	73.15	3803.8	
37	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	9.3	483.6	
38	031002003006	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	32	50.53	1616.96	
39	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	32	8.47	271.04	
40	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	40	35.98	1439.2	
41	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	
42	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	56	7.02	393.12	
43	031002001002	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	166.43	19.24	3202.11	
		2、楼层户内					
44	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1680	34.85	58548	
45	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	96	267.35	25665.6	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
46	031003005001	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	96	28.09	2696.64	
47	031003005002	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	288	44.38	12781.44	
48	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	96	227.92	21880.32	
49	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	20496	5.83	119491.68	
50	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	5779.44	7.7	44501.69	
51	030413002001	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	153.6	5.55	852.48	
52	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	96	122.92	11800.32	
53	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3448.02	3448.02	
合计						480157.22	30732.43

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014001	热量表	块		447.1	5311.92	102.75	822.35	715.44	6577.21
	10-5-323	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径100mm	组	1	447.1	5311.92	102.75			
	Z24000013~1*	法兰热量表	套	1		1946.9				
	Z18000351~1	过滤器	个	2		560				
	Z19000067~1	法兰闸阀	个	4		1280				
	Z19000013~1	压差控制阀	个	1		420				
	Z19000045~1	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023~1	法兰截止阀 J41H-6	个	1		24.78				
	Z20000039~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa	片	2		10.62				
	Z20000045~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa	片	4		31.84				
	Z20000051~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa	片	12		240				
		材料费中：暂估价合计	元			1946.9				
2	031003014002	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
3	031001001001	镀锌钢管	m		17.29	56.82	2.19	31.8	27.67	103.97
	10-2-20	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 100mm	10m	0.1	17.29	56.82	2.19			
	Z17000053~1	镀锌钢管	m	1.002		49.87				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000061~1	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.357		6.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031001001002	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031001001003	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031002003001	套管	个		79.08	143.95	22.12	145.44	126.53	371.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	28.9	58.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		49				
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003002	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030413003001	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031002003004	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030413003002	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003009001	补偿器	个		42	629.25	29.81	77.25	67.21	768.27
	10-5-379	方形补偿器制作(弯头组成) 公称直径 65mm以内	个	1	42	629.25	29.81			
	Z18000277~1	焊接式成品补偿器	个	4		600				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001001	螺纹阀门	个		28	334.48	3.82	51.5	44.81	411.11

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1	28	334.48	3.82			
	Z19000129~1	螺纹闸阀	个	1.01		285.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001002	螺纹阀门	个		19.04	304.54	3.15	35.02	30.47	357.2
	10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.04	304.54	3.15			
	Z19000129~28	螺纹闸阀	个	1.01		267.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001003	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	泄水闸阀	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001004	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003001005	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003001006	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001007	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003001008	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001009	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
24	031003001010	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001001004	镀锌钢管	m		19.92	46.8	1.45	36.64	31.87	100.04
	10-1-19	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	19.92	46.8	1.45			
	Z17000053	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000073	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.463		7.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001001005	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031001001006	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031001001007	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031001001008	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001001009	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031001001010	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031001001011	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031208002002	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031208002003	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031001006001	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031002003005	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003006	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装介质管道公称直径65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003004	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031002003008	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装介质管道公称直径32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
42	030413003005	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031002001002	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031001006002	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011~4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	031003005001	塑料阀门	个		2.24	22.43		4.12	3.42	28.09
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	1	2.24	22.43				
	Z19000087~1	PPR单活结球阀	个	1.01		22.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031003005002	塑料阀门	个		3.36	35.89		6.18	5.13	44.38
	10-5-94	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 25mm以内	个	1	3.36	35.89				
	Z19000087~3	PPR单活结塑料阀门	个	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043^1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257^1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				
	Z50000003^1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031009001001	采暖工程系统调试	系统		773.56	1436.62		1422.8	1237.84	3448.02
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	773.56	1436.62				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	15269.65
2	单价措施费	1456.12
合计		16725.77

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	4700.64	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	3709.15	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	4945.54	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1914.32	
合计				15269.65	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B005	高层建筑增加费	项	1	1456.12	1456.12	
合计						1456.12	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B005	高层建筑增加费	项		463.93	249.81		853.31	742.38	1456.12
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的2%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	423.03	227.79				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的2%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	40.9	22.02				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			39223.08
1.1	安全文明施工费			24744.77
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	11627.06
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1440.96
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2931.61
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	8745.14
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1490.65
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	7552.62
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4913.31
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	521.73
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	48249.55
合计				87472.63

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN100	套	1946.9	
3	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1162.6064	56	65105.96	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	95.2149	56	5332.03	
3	01000003	型钢(综合)	kg	25.44	2.53	64.36	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	3.9763	7.93	31.53	
5	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	1.5357	7.93	12.18	
6	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	24.4432	2.84	69.42	
7	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	15.66	2.84	44.47	
8	01130019	扁钢≤59	kg	2.1	2.78	5.84	
9	01130019~1	扁钢≤59	kg	2.5	2.78	6.95	
10	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	8.0478	3.04	24.47	
11	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.8046	3.04	2.45	
12	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	9.116	2.95	26.89	
13	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	11.346	2.95	33.47	
14	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	16.422	2.95	48.44	
15	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	3.084	2.95	9.1	
16	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.9868	9.48	18.83	
17	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.1891	9.48	1.79	
18	02090017	塑料布	m2	1.68	1.98	3.33	
19	02270025	破布	kg	15.6294	6.38	99.72	
20	02270025~1	破布	kg	7.2285	6.38	46.12	
21	02290027	线麻	kg	0.885	10.34	9.15	
22	02290027~1	线麻	kg	0.126	10.34	1.3	
23	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	53802	0.22	11836.44	
24	03010075	木螺钉 M4×40	个	399.36	0.05	19.97	
25	03010511	六角螺栓	kg	20.0151	5.86	117.29	
26	03010511~1	六角螺栓	kg	2.7263	5.86	15.98	
27	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	8.24	0.6	4.94	
28	03010665~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	8.24	0.6	4.94	
29	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	115.36	1.55	178.81	
30	03010677~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	16.48	1.55	25.54	
31	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	98.88	1.9	187.87	
32	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	6.9762	5.86	40.88	
33	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	5.8111	6.47	37.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
34	03010791	膨胀螺栓 M6	套	791.04	0.17	134.48	
35	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.1077	2.07	2.29	
36	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	3.641	2.07	7.54	
37	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.5265	8.62	133.84	
38	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.6606	8.62	57.41	
39	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	2.304	47.41	109.23	
40	03110171	锯条(各种规格)	根	165.3197	0.34	56.21	
41	03110171~1	锯条(各种规格)	根	0.715	0.34	0.24	
42	03110173	钢丝刷子	把	2.7107	2.59	7.02	
43	03110173~1	钢丝刷子	把	2.468	2.59	6.39	
44	03110179	铁砂布	张	17.208	0.86	14.8	
45	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.3958	0.86	2.92	
46	03110183	砂纸	张	2.316	0.47	1.09	
47	03110183~1	砂纸	张	2.616	0.47	1.23	
48	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	46.6902	6.9	322.16	
49	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	10.3832	6.9	71.64	
50	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.252	7.76	1.96	
51	03130161~1	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.252	7.76	1.96	
52	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	9.984	5.17	51.62	
53	03130835	冲击钻头 Φ10	个	9.216	6.03	55.57	
54	03130837	冲击钻头 Φ12	个	24.024	6.81	163.6	
55	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	2.2252	9.05	20.14	
56	04010009	水泥 42.5MPa	kg	28.246	0.36	10.17	
57	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	25.288	0.36	9.1	
58	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0529	407.08	21.53	
59	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	113.9712	0.41	46.73	
60	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1309	165.05	21.61	
61	04030009	砂子	kg	78.168	0.07	5.47	
62	04030009~1	砂子	kg	68.52	0.07	4.8	
63	04030035	河砂	m3	0.1997	165.05	32.96	
64	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.23	11.21	25	
65	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.228	11.21	24.98	
66	13110005	热熔标线涂料	kg	13.272	17.24	228.81	
67	13350027	密封油膏	kg	17.58	1.29	22.68	
68	13350027~1	密封油膏	kg	15.854	1.29	20.45	
69	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	949.312	0.17	161.38	
70	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	344.944	0.17	58.64	
71	13350103	油麻	kg	67.692	6.9	467.07	
72	13350103~1	油麻	kg	129.078	6.9	890.64	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
73	14010005	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
74	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
75	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.598	7.32	4.38	
76	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.604	7.32	4.42	
77	14030021	溶剂汽油	kg	0.0185	7.44	0.14	
78	14070003	白铅油	kg	0.56	6.51	3.65	
79	14070003~1	白铅油	kg	0.5	6.51	3.26	
80	14070011	机油	kg	17.2605	6.68	115.3	
81	14070011~1	机油	kg	4.9695	6.68	33.2	
82	14070023	铅油(厚漆)	kg	7.2364	4.22	30.54	
83	14070023~1	铅油(厚漆)	kg	0.3205	4.22	1.35	
84	14350025	隔离剂	kg	0.956	2.39	2.28	
85	14350025~1	隔离剂	kg	0.846	2.39	2.02	
86	14390001	氧气	m3	39.8836	3.73	148.77	
87	14390001~1	氧气	m3	14.4033	3.73	53.72	
88	14390005	乙炔气	kg	13.2945	14.09	187.32	
89	14390005~1	乙炔气	kg	4.8011	14.09	67.65	
90	14410097	粘接剂	kg	989.7795	13.43	13292.74	
91	14430019	贴缝胶带 9m	卷	96.5289	10.34	998.11	
92	15010009	石棉绒	kg	0.938	2.59	2.43	
93	15010009~1	石棉绒	kg	1.04	2.59	2.69	
94	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.674	8.02	29.47	
95	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	2.329	8.02	18.68	
96	17010005	焊接钢管(综合)	kg	14.0056	3.79	53.08	
97	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	10.8	3.79	40.93	
98	17010021	焊接钢管 DN15	m	0.9	3.47	3.12	
99	17010021~1	焊接钢管 DN15	m	0.9	3.47	3.12	
100	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.5008	4.5	15.75	
101	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.3426	4.5	1.54	
102	17010025	焊接钢管 DN25	m	1.38	6.67	9.2	
103	17010025~1	焊接钢管 DN25	m	1.42	6.67	9.47	
104	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.52	3.45	5.24	
105	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.102	3.45	0.35	
106	17190009	输水软管 Φ25	m	3.04	8.62	26.2	
107	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.204	8.62	1.76	
108	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	422.4	0.06	25.34	
109	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.5215	7.33	11.15	
110	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.1379	7.33	1.01	
111	18000007	压制异径管 DN80	个	2	15.26	30.52	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	18000009	压制异径管 DN100	个	2	34.48	68.96	
113	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
114	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	492.88	4.31	2124.31	
115	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
116	18150161	热镀锌活接头 DN65	个	4.04	25.86	104.47	
117	18150163	热镀锌活接头 DN80	个	4.04	35.34	142.77	
118	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	402.384	1.55	623.7	
119	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
120	18150179	热镀锌六角内接头 DN65	个	3.232	5.17	16.71	
121	18150181	热镀锌六角内接头 DN80	个	3.232	6.72	21.72	
122	18250007	塑料管卡子 25	个	2424.744	0.67	1624.58	
123	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	4.04	0.95	3.84	
124	18250235~1	热镀锌管箍 DN15	个	4.04	0.95	3.84	
125	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
126	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	418.1184	2.59	1082.93	
127	19000009	螺纹阀门 DN15	个	3.04	9.05	27.51	
128	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.204	9.05	1.85	
129	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.994	20.69	20.57	
130	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1023	20.69	2.12	
131	22110017	塑料丝堵 DN20	个	16.8	0.95	15.96	
132	24090003	温度计 0～120℃	块	2.02	52.59	106.23	
133	24090003~1	温度计 0～120℃	块	2.02	52.59	106.23	
134	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	3.5426	23.28	82.47	
135	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.2552	23.28	5.94	
136	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	4.04	47.41	191.54	
137	24110023~1	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	4.04	47.41	191.54	
138	24590013	压力表弯管 DN15	个	3.5426	5.17	18.32	
139	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.2552	5.17	1.32	
140	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	58.56	1.21	70.86	
141	34110003	水	m3	23.0848	4.27	98.57	
142	34110003~1	水	m3	5.6931	4.27	24.31	
143	34110009	电	kW·h	253.2732	0.78	197.55	
144	34110009~1	电	kW·h	2.754	0.78	2.15	
145	Z01000009	型钢(综合)	kg	216.1425	3.5	756.5	
146	Z09000009	铝箔	m2	5952.8232	3.54	21072.99	
147	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.3879	4.42	10.55	
148	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
149	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	12.72	30.17	383.76	
150	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	12.72	45.66	580.8	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
151	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	19.08	58.85	1122.86	
152	Z17000053	镀锌钢管DN80	m	156.312	38.34	5993	
153	Z17000053~1	镀锌钢管DN100	m	14.6092	49.77	727.1	
154	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	48.8074	38.34	1871.28	
155	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	131.3923	30.09	3953.59	
156	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	94.1168	15.51	1459.75	
157	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	103.208	12.01	1239.53	
158	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	97.706	23.38	2284.37	
159	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	23.1304	18.58	429.76	
160	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	57.52	48.78	
161	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
162	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	20905.92	2.35	49128.91	
163	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1892.832	12.59	23830.75	
164	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	6.604	1150.44	7597.51	
165	Z18000061~1	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN100	个	5.2051	17	88.49	
166	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	21.2863	15.93	339.09	
167	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	64.6471	12.39	800.98	
168	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	103.1792	3.54	365.25	
169	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	55.664	7.08	394.1	
170	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	15.4744	3.54	54.78	
171	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	130.9784	2.65	347.09	
172	Z18000073	给水室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	72.228	15.93	1150.59	
173	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	148.416	2.65	393.3	
174	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1643.04	2.48	4074.74	
175	Z18000277~1	焊接式成品补偿器DN70	个	16	150	2400	
176	Z18000351~1	过滤器DN100	个	2	280	560	
177	Z18000351~2	过滤器DN80	个	2	241.38	482.76	
178	Z18000405~1	刚性防水套管DN100	个	2	49	98	
179	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
180	Z19000013~1	压差控制阀DN100	个	1	420	420	
181	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	1	389.38	389.38	
182	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	1	24.78	24.78	
183	Z19000023~1	法兰截止阀 J41H-6 DN25	个	1	24.78	24.78	
184	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	5.05	14.66	74.03	
185	Z19000045~1	螺纹截止阀 DN15	个	5.05	14.66	74.03	
186	Z19000067~1	法兰闸阀DN100	个	4	320	1280	
187	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	4	283.19	1132.76	
188	Z19000087~1	PPR单活结球阀De20	个	96.96	22.12	2144.76	
189	Z19000087~3	PPR单活结塑料阀门DN25	个	290.88	35.4	10297.15	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
190	Z19000129~1	螺纹闸阀DN80	个	4.04	283	1143.32	
191	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	96.96	30.97	3002.85	
192	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	96.96	30.97	3002.85	
193	Z19000129~22	过滤器DN25	个	96.96	24.78	2402.67	
194	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	96.96	283.19	27458.1	暂估价
195	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	96.96	185.84	18019.05	
196	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
197	Z19000129~27	泄水闸阀DN32	个	8.08	36	290.88	
198	Z19000129~28	螺纹闸阀DN70	个	4.04	265	1070.6	
199	Z20000039	碳钢平焊法兰　DN25	片	2	5.31	10.62	
200	Z20000039~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN25	片	2	5.31	10.62	
201	Z20000045	碳钢平焊法兰　DN50	片	4	7.96	31.84	
202	Z20000045~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN50	片	4	7.96	31.84	
203	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	12	15.93	191.16	
204	Z20000051~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN100	片	12	20	240	
205	Z22000011~4	卫浴散热器	组	96	230.09	22088.64	
206	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
207	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	96	176.99	16991.04	
208	Z24000013~1	法兰热量表DN100	套	1	1946.9	1946.9	暂估价
209	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	1	1327.43	1327.43	暂估价
210	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	96	44.25	4248	
211	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.1406	664.97	93.49	
212	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.1126	664.97	74.88	
213	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0308	863.21	26.59	
214	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1406	390.05	54.84	
215	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1126	390.05	43.92	
216	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.04	197.93	7.92	
217	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.05	197.93	9.9	
218	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.4632	4.46	2.07	
219	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.972	7.02	13.84	
220	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.3638	23.6	126.59	
221	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.4848	23.6	35.04	
222	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	26.5383	22.68	601.89	
223	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	5.8959	22.68	133.72	
224	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.031	80.5	2.5	
225	990758030~1	电动弯管机 管径108mm	台班	0.031	80.5	2.5	
226	990782210	剔槽机	台班	2.304	30.19	69.56	
227	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2588	36.27	9.39	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
228	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0341	36.27	1.24	
229	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	8.9154	18.64	166.18	
230	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.3401	18.64	6.34	
231	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.111	27.94	3.1	
232	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.283	27.94	7.91	
233	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.111	20.88	2.32	
234	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.283	20.88	5.91	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	14.734	70.09	1032.71	
236	990919710~1	电焊机（综合）	台班	4.2551	70.09	298.24	
237		合计				366023.25	
238		其中：人工费合计				70437.99	
239		材料费合计				292752.71	
240		其中：暂估材料费				30732.43	
241		机械费合计				2832.55	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院11#采暖工程(107)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1089764.14	358080.26
2	措施项目费	61294	
2.1	总价措施费	36155.68	
2.2	单价措施费	25138.32	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	91571.94	
5	设备费	231532.33	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	132674.62	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1606837.03	358080.26

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱-1AP/-1AE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	2	406.74	813.48	
2	030404017002	配电箱1、名称：-1AT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
3	030404017003	配电箱1、名称：-1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
4	030404017004	配电箱1、名称：-1ALG 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
5	030404017005	配电箱1、名称：-2AT-PYJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
6	030404017006	配电箱1、名称：-1AT-PYJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
7	030404017007	配电箱1、名称：-1AT-SFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
8	030404017008	配电箱1、名称：-2AT-SFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
9	030404017009	配电箱1、名称：-2AT-ZYFJ1 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
10	030404017010	配电箱1、名称：-2AT-ZYFJ2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
11	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	617.85	617.85	
12	030404017012	配电箱1、名称：-1AZ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
13	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	69	15.01	1035.69	
14	030412001002	普通灯具1、名称：防水防尘灯 2、规格：1*40W	套	1	20.21	20.21	
15	030412001003	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	8	33.88	271.04	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
16	030412001004	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	2	33.88	67.76	
17	030412001005	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	63	76.27	4805.01	
18	030412005001	荧光灯1、名称：成套单管荧光灯 2、规格：1*36W 3、安装形式：吸顶	套	2	52.94	105.88	
19	030412001006	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	8	157.43	1259.44	
20	030412001007	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	4	157.43	629.72	
21	030412001008	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	18	157.43	2833.74	
22	030412001009	普通灯具1、名称：方向标志灯(双向可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	2	156.96	313.92	
23	030412001010	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	42	157.43	6612.06	
24	030404034001	照明开关1、名称：带开关插座 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙面暗装	个	69	18.43	1271.67	
25	030404034002	照明开关1、名称：单联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙上暗装	个	13	15.55	202.15	
26	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	2	13.99	27.98	
27	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	4	18.77	75.08	
28	030404035003	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电梯基坑插座	个	2	18.77	37.54	
29	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	233	7.07	1647.31	
30	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	201	6.17	1240.17	
31	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	803.08	6.61	5308.36	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
32	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	37.03	8.2	303.65	
33	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	459.56	9.05	4159.02	
34	030411001024	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	68.03	15.91	1082.36	
35	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	16.27	15.48	251.86	
36	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	22.07	15.91	351.13	
37	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	2.4	17.22	41.33	
38	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	127.1	5.42	688.88	
39	030411003001	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:300*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	21.76	85.75	1865.92	
40	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	43.24	85.75	3707.83	
41	030411003003	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	67.44	67.88	4577.83	
42	030411003004	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	41.26	67.88	2800.73	
43	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	173.7	8.82	1532.03	
44	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	8	48.1	384.8	
45	030408001001	电力电缆1、名称：BTTZ-4X6.0	m	520.42	46.9	24407.7	21333.99
46	030408001002	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*16+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	6.63	63.61	421.73	365.42

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
47	030408001004	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	22.28	17.58	391.68	303.11
48	030408001006	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--7*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	10	33.72	337.2	291.39
49	030408001007	电力电缆1、规格：FS-GYJSYJ-3X4.0+E4.0 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	37.01	17.58	650.64	503.51
50	030408002001	控制电缆1、规格：FS-KVV-5X1.5 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	17.81	10.57	188.25	120.03
51	030408006001	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：5*16	个	2	146.34	292.68	
52	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	132	4.71	621.72	
53	030408006003	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	181	4.71	852.51	
54	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	279	3.99	1113.21	
55	030411004001	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	4818.22	2.73	13153.74	7588.7
56	030411004002	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	2494.99	3.07	7659.62	4341.28
57	030411004003	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS-2.5	m	185.39	3.16	585.83	339.78
58	030411004004	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-4	m	534.3	3.78	2019.65	1368.88
59	030411004005	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-GYJS-4	m	303.34	3.99	1210.33	821.75
60	030411004021	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-GYJS-6	m	174.3	5.61	977.82	754.02
61	030411004006	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	290.94	3.92	1140.48	741.55
62	030404017013	配电箱1、名称：2AT-ZYFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
63	030404017014	配电箱1、名称：7AZ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
64	030404017015	配电箱1、名称：17AZ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
65	030404017016	配电箱1、名称：AT-XDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
66	030404017017	配电箱1、名称：AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
67	030404017018	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	96	198.74	19079.04	
68	030404017019	配电箱1、名称：AT-ZFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
69	030404017020	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	617.85	1235.7	
70	030412001011	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	768	15.01	11527.68	
71	030412001012	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	192	15.01	2881.92	
72	030412001013	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	54	33.88	1829.52	
73	030412001014	普通灯具1、名称：防水防尘灯 2、规格：1*40W	套	2	20.21	40.42	
74	030412001015	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	18	33.88	609.84	
75	030412001016	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	310	76.27	23643.7	
76	030412001017	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	111	157.43	17474.73	
77	030412001018	普通灯具1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	2	157.43	314.86	
78	030412001019	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	54	157.43	8501.22	
79	030412001020	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	6	157.43	944.58	
80	030412001021	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	264	94.15	24855.6	
81	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙上暗装	个	586	15.55	9112.3	
82	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	96	16.64	1597.44	
83	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	580	17.19	9970.2	
84	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	1346	13.99	18830.54	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
85	030404035006	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	192	18.77	3603.84	
86	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	148	18.77	2777.96	
87	030404035008	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、洗衣机插座	个	96	18.77	1801.92	
88	030404035009	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、太阳能插座	个	96	18.77	1801.92	
89	030404035010	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	96	18.77	1801.92	
90	030404035011	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	96	19.3	1852.8	
91	030404035012	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带开关） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	192	18.13	3480.96	
92	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:300*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	157.6	85.75	13514.2	
93	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	190.85	85.75	16365.39	
94	030411003007	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:50*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	15.57	34.48	536.85	
95	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	376	8.82	3316.32	
96	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	104	48.1	5002.4	
97	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	920.16	14.16	13029.47	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
98	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	17466.37	6.61	115452.71	
99	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	1732.77	6.11	10587.22	
100	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	39.14	8.2	320.95	
101	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1492.29	9.05	13505.22	
102	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	21.45	15.91	341.27	
103	030411001014	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	3.88	17.22	66.81	
104	030411001016	配管1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	6.51	90	585.9	
105	030413002002	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	105.6	5.96	629.38	
106	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	1572.9	5.42	8525.12	
107	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	437	7.07	3089.59	
108	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	3212	6.17	19818.04	
109	030411004008	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	23293.78	3.07	71511.9	40531.18
110	030411004010	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-4	m	34576.71	3.8	131391.5	88585.53
111	030411004022	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS-4	m	28.47	3.77	107.33	80.8
112	030411004023	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿桥架 3、规格：WDZN-GYJS-4	m	473.44	3.99	1889.03	1282.55
113	030411004024	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿桥架 3、规格：WDZN-GYJS-6	m	726.38	5.61	4074.99	3142.32

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
114	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-16	m	3304.08	11.86	39186.39	34519.38
115	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJS-16	m	1654.73	11.99	19840.21	17287.79
116	030411004013	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS-2.5	m	103.74	3.16	327.82	190.13
117	030411004014	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	1475.64	3.92	5784.51	3761.11
118	030408001008	电力电缆1、名称：BTTZ-4X16.0	m	259.6	104.26	27065.9	25454.45
119	030408001009	电力电缆1、名称：BTTZ-4X35	m	232.61	237.17	55168.11	47832.06
120	030408001024	电力电缆1、名称：BTTZ-4X6	m	76.75	46.75	3588.06	3134.53
121	030408001010	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	99.76	113.39	11311.79	10464.68
122	030408001011	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	32.81	17.58	576.8	446.37
123	030408006005	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：BTTZ-4X35	个	4	405.3	1621.2	
124	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：BTTZ-4X16	个	4	405.3	1621.2	
125	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：BTTZ-4X6	个	4	52.76	211.04	
126	030408006007	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	个	8	146.57	1172.56	
127	030408006008	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	16	4.71	75.36	
128	030408006009	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	2016	4.71	9495.36	
129	030408006010	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	288	3.99	1149.12	
130	030404017021	配电箱1、名称：1ALM电表箱 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	244.65	244.65	
131	030404017022	配电箱1、名称：1AL/2AL电表箱 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	244.65	489.3	
132	030404017025	配电箱1、名称：1AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
133	030404017026	配电箱1、名称：1AT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
134	030404017027	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	617.85	617.85	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
135	030404017028	配电箱1、名称：AM 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	12	198.74	2384.88	
136	030412001022	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	14	15.01	210.14	
137	030412005002	荧光灯1、名称：成套单管荧光灯 2、规格：1*36W 3、安装形式：吸顶	套	2	52.94	105.88	
138	030412001024	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	38	76.27	2898.26	
139	030412001025	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	6	157.43	944.58	
140	030412001026	普通灯具1、名称：安全出口标志灯 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	17	157.43	2676.31	
141	030412001028	普通灯具1、名称：方向标志灯(双面单向不可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	20	156.96	3139.2	
142	030412001029	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	20	157.43	3148.6	
143	030412001030	普通灯具1、名称：方向标志灯(双面双向可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	1	156.96	156.96	
144	030412001031	普通灯具1、名称：E10消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列	套	40	157.36	6294.4	
145	030412001032	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	90	94.15	8473.5	
146	030404034007	照明开关1、名称：单联开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	3	15.55	46.65	
147	030404034009	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	1	16.64	16.64	
148	030404034010	照明开关1、名称：双联单控开关（防水） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	6	19.81	118.86	
149	030404036001	其他电器1、名称：求助报警按钮 2、安装方式：墙上安装	个（套、台）	4	46.43	185.72	
150	030404036002	其他电器1、名称：求助报警装置 2、安装方式：墙上安装	个（套、台）	2	67.19	134.38	
151	030411006005	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	194	7.07	1371.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
152	030411006006	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	64	6.17	394.88	
153	030411001017	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	224.82	6.61	1486.06	
154	030411001019	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1090.67	15.48	16883.57	
155	030411001025	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ40 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	76.43	15.91	1216	
156	030411001020	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	48	12.54	601.92	
157	030411001021	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ50 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	5	22.32	111.6	
158	030411001022	配管1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC70 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	5.42	68.26	369.97	
159	030411001023	配管1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	30	106.7	3201	
160	030411003008	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	119.45	67.88	8108.27	
161	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	119.45	8.82	1053.55	
162	030413002004	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	102	5.42	552.84	
163	030413002005	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC32 3、填充（恢复）方式：按规范	m	4	5.96	23.84	
164	030408001015	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	18.91	87.83	1660.87	1521.24
165	030408001016	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	11.23	86.3	969.15	903.41
166	030408001020	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZ-GYJSYJ-5*10 3、敷设方式、部位：穿管	m	124.77	38.55	4809.88	4237.98
167	030408001025	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZ-GYJSYJ-5*10 3、敷设方式、部位：穿桥架	m	609.09	39.14	23839.78	20688.53

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
168	030408001026	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：穿桥架	m	7.65	66.92	511.94	455.4
169	030408001027	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：穿管	m	9.3	66.92	622.36	553.62
170	030408001021	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZN-GYJS(F)-5*6 3、敷设方式、部位：穿管	m	111.6	28.4	3169.44	2657.84
171	030408006014	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16	个	2	146.57	293.14	
172	030408006015	电力电缆头1、名称：有端子外部接线 2、规格：10mm2	个	40	6.39	255.6	
173	030408006016	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	9	4.71	42.39	
174	030408006017	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	18	3.99	71.82	
175	030411004016	配线1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	1121.37	3.92	4395.77	2858.15
176	030411004017	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	278.2	2.73	759.49	438.17
177	030411004018	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	654.44	3.07	2009.13	1138.73
178	030411004025	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	27.02	3.8	102.68	69.23
179	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	556.02	20.7	11509.61	
180	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	1757.93	11.2	19688.82	
181	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	842.58	4.84	4078.09	
182	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	196.56	21.04	4135.62	
183	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	364	21.41	7793.24	
184	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	666	4.84	3223.44	
185	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	3	143.12	429.36	
186	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	154	14.3	2202.2	
187	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
188	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
189	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
190	030403007001	始端箱、分线箱1、名称：始端箱 2、规格：400A保护断路器	台	2	222.24	444.48	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
191	030403007002	始端箱、分线箱1、名称：插接箱 2、规格：63A	台	2	93.47	186.94	
192	030403007003	始端箱、分线箱1、名称：插接箱 2、规格：125A	台	12	468.04	5616.48	
193	030403006001	低压封闭式插接母线槽1、名称：密集型母线槽 2、规格：400A 3、安装部位：储藏室 4、含弯头、支架等附件	m	39.22	59.64	2339.08	
194	030403006002	低压封闭式插接母线槽1、名称：密集型母线槽 2、规格：400A 3、安装部位：电井 4、含弯头、支架等附件	m	145	67.37	9768.65	
195	030408001022	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4X50+E25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	48	156.28	7501.44	6797.87
196	030408001023	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	8	27.69	221.52	173.8
197	030408006018	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：4X50+E25	个	12	200.61	2407.32	
198	030408006019	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：5*6	个	2	72.89	145.78	
199	030408008003	防火堵洞1、名称：母线穿墙穿楼板防火封堵 2、材质：防火绝缘材料 3、部位：母线穿墙穿楼板处	处	54	48.1	2597.4	
合计						1089764.14	358080.26

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017005	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017007	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017008	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017009	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030404017010	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030404017012	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001002	普通灯具	套		4.37	8.85		8.03	6.99	20.21
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	8.85				
	Z25000011~25	防水防尘灯	套	0.56		7.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001004	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001005	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030412005001	荧光灯	套		7.78	32.7		14.32	12.46	52.94
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管	套	1	7.78	32.7				
	Z25000011~1	成套单管荧光灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030412001006	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030412001007	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030412001009	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~41	方向标志灯(双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030412001010	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030404034001	照明开关	个		3.47	9.41		6.39	5.55	18.43
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	9.41				
	Z26000011~9	带开关插座	只	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030404034002	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030404035001	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030404035003	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411001001	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411001002	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411001024	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~10	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411001004	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411003001	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030411003003	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030411003004	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030408008001	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井 防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030408001001	电力电缆	m		1.7	42.4	0.08	3.14	2.72	46.9
	4-9-162	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.7	42.4	0.08			
	Z28000119~5*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		40.99				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			40.99				
46	030408001002	电力电缆	m		2.71	56.46	0.1	4.98	4.34	63.61
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	56.46	0.1			
	Z28000079~25*	电缆	m	1.01		55.12				
		材料费中：暂估价合计	元			55.12				
47	030408001004	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
48	030408001006	电力电缆	m		1.61	29.43	0.1	2.96	2.58	33.72
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	29.43	0.1			
	Z28000079~34*	电缆	m	1.01		29.14				
		材料费中：暂估价合计	元			29.14				
49	030408001007	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~23*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
50	030408002001	控制电缆	m		1.41	6.9		2.6	2.26	10.57

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	Z28000093~1*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
51	030408006001	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030408006002	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030408006003	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030408006004	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030411004001	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
56	030411004002	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
57	030411004003	配线	m		0.45	1.98		0.83	0.73	3.16
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.98				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	1.16		1.83				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			1.83				
58	030411004004	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.64	3.78
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.005	0.2	1.37				
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.005	0.2	1.37				
	Z28000055~6*	绝缘电线	m	0.525		1.28				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	0.525		1.28				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
59	030411004005	配线	m		0.45	2.81		0.83	0.73	3.99
	4-13-128	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.45	2.81				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
60	030411004021	配线	m		0.45	4.43		0.83	0.73	5.61
	4-13-128	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.45	4.43				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	1.05		4.33				
		材料费中：暂估价合计	元			4.33				
61	030411004006	配线	m		0.45	2.74		0.83	0.73	3.92
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.74				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
62	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030404017014	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030404017015	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
65	030404017016	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030404017017	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030404017018	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030404017019	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030404017020	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030412001011	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030412001012	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030412001013	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
73	030412001014	普通灯具	套		4.37	8.85		8.03	6.99	20.21
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	8.85				
	Z25000011~25	防水防尘灯	套	0.56		7.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030412001015	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030412001016	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030412001017	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030412001018	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030412001019	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030412001020	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
80	030412001021	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030404034003	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030404034004	照明开关	个		3.64	7.17		6.7	5.83	16.64
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	7.17				
	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）	只	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404034005	照明开关	个		3.81	7.29		7	6.09	17.19
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	7.29				
	Z26000011~1	单联双控开关	只	1.02		6.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030404035004	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030404035008	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030404035009	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030404035010	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030404035011	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030404035012	插座	个		3.3	9.54		6.08	5.29	18.13
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	9.54				
	Z26000029~10	单相三孔带开关插座	套	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030411003005	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411003007	桥架	m		6.05	18.26	0.49	11.12	9.68	34.48
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	18.26	0.49			
	Z29000017~6	桥架	m	1.01		13.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030408008002	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
101	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	030411001014	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	030411001016	配管	m		17.04	45.2	0.5	31.33	27.26	90
	4-12-30	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径80mm以下	100m	0.01	17.04	45.2	0.5			
	Z17000053~1	镀锌钢管	m	1.03		39.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	030413002002	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
106	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
107	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	030411004008	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
110	030411004010	配线	m		0.4	2.75		0.74	0.65	3.8
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.75				
	Z28000055~6*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
111	030411004022	配线	m		0.3	2.98		0.56	0.49	3.77
	4-13-6	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.3	2.98				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.1		2.84				
		材料费中：暂估价合计	元			2.84				
112	030411004023	配线	m		0.45	2.81		0.83	0.73	3.99
	4-13-128	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.45	2.81				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
113	030411004024	配线	m		0.45	4.43		0.83	0.73	5.61
	4-13-128	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.45	4.43				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	1.05		4.33				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			4.33				
114	030411004011	配线	m		0.45	10.68		0.83	0.73	11.86
	4-13-28	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 16mm2以下	100m单线	0.01	0.45	10.68				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
115	030411004012	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面 16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
116	030411004013	配线	m		0.45	1.98		0.83	0.73	3.16
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.98				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	1.16		1.83				
		材料费中：暂估价合计	元			1.83				
117	030411004014	配线	m		0.45	2.74		0.83	0.73	3.92
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.74				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
118	030408001008	电力电缆	m		1.88	99.27	0.09	3.46	3.02	104.26
	4-9-163	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 16mm2以下	100m	0.01	1.88	99.27	0.09			
	Z28000119~6*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		98.05				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.6997		0.62				
		材料费中：暂估价合计	元			98.05				
119	030408001009	电力电缆	m		8.25	215.41	0.3	15.18	13.21	237.17
	4-9-158	矿物绝缘电力电缆 单芯 截面 35mm2以下	100m	0.04	8.25	215.41	0.3			
	Z28000119~7*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		205.63				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	6.4375		5.67				
		材料费中：暂估价合计	元			205.63				
120	030408001024	电力电缆	m		1.7	42.25	0.08	3.14	2.72	46.75
	4-9-162	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.7	42.25	0.08			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000119~1*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		40.84				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			40.84				
121	030408001010	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~24*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
122	030408001011	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
123	030408006005	电力电缆头	个		136.9	42.3	7	251.85	219.1	405.3
	4-9-324	矿物绝缘电缆单芯终端头截面 35mm2以下	个	5	136.9	42.3	7			
	Z29000011	终端封套	套	5		4.4				
	Z01000147	接地铜片	片	5		13.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	030408006006	电力电缆头	个		136.9	42.3	7	251.85	219.1	405.3
	4-9-324	矿物绝缘电缆单芯终端头截面 35mm2以下	个	5	136.9	42.3	7			
	Z29000011	终端封套	套	5		4.4				
	Z01000147	接地铜片	片	5		13.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030408006020	电力电缆头	个		16.97	7.23	1.4	31.21	27.16	52.76
	4-9-323	矿物绝缘电缆单芯终端头截面 10mm2以下	个	1	16.97	7.23	1.4			
	Z29000011	终端封套	套	1		0.88				
	Z01000147	接地铜片	片	1		2.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	030408006007	电力电缆头	个		32.18	62.9		59.18	51.49	146.57
	4-9-176备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	32.18	62.9				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
127	030408006008	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	030408006009	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030408006010	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030404017021	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030404017022	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030404017025	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030404017026	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	030404017027	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030404017028	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030412001022	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	030412005002	荧光灯	套		7.78	32.7		14.32	12.46	52.94
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管	套	1	7.78	32.7				
	Z25000011~1	成套单管荧光灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	030412001024	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
139	030412001025	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
140	030412001026	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
141	030412001028	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~46	方向标志灯(双面单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
142	030412001029	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
143	030412001030	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~47	方向标志灯(双面双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
144	030412001031	普通灯具	套		15.9	115.97	0.04	29.25	25.45	157.36
	9-4-96	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 吸顶式	套	1	15.9	115.97	0.04			
	Z25000011~48	E10消防应急照明灯具（吸顶）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
145	030412001032	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
146	030404034007	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~2	单联开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
147	030404034009	照明开关	个		3.64	7.17		6.7	5.83	16.64
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	7.17				
	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）	只	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
148	030404034010	照明开关	个		3.64	10.34		6.7	5.83	19.81
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	10.34				
	Z26000011~12	双联单控开关（防水）	只	1.02		9.48				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
149	030404036001	其他电器	个(套、台)		3.02	38.57		5.56	4.84	46.43
	4-14-364	普通开关、按钮安装 一般按钮 暗装	套	1	3.02	38.57				
	Z23000055~1	求助报警按钮	套	1.02		37.91				
		材料费中：暂估价合计	元							
150	030404036002	其他电器	个(套、台)		3.02	59.33		5.56	4.84	67.19
	4-14-364	普通开关、按钮安装 一般按钮 暗装	套	1	3.02	59.33				
	Z23000055~2	求助报警装置	套	1.02		58.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
151	030411006005	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
152	030411006006	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
153	030411001017	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
154	030411001019	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
155	030411001025	配管	m		3.95	5.63		7.27	6.33	15.91
	4-12-206	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径40mm以下	100m	0.01	3.95	5.63				
	Z17000353~3	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		4.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
156	030411001020	配管	m		3.05	4.62		5.6	4.87	12.54
	4-12-205	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径32mm以下	100m	0.01	3.05	4.62				
	Z17000353~11	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
157	030411001021	配管	m		5.14	8.95		9.46	8.23	22.32
	4-12-201	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm以下	100m	0.01	5.14	8.95				
	Z17000353~4	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		7.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
158	030411001022	配管	m		12.4	35.6	0.42	22.8	19.84	68.26
	4-12-29	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径70mm以下	100m	0.01	12.4	35.6	0.42			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	1.03		30.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
159	030411001023	配管	m		17.59	60.42	0.55	32.35	28.14	106.7
	4-12-31	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径100mm以下	100m	0.01	17.59	60.42	0.55			
	Z17000053~3	镀锌钢管	m	1.03		51.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
160	030411003008	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
161	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
162	030413002004	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
163	030413002005	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
164	030408001015	电力电缆	m		2.36	81.61	0.09	4.33	3.77	87.83
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.36	81.61	0.09			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		80.45				
		材料费中：暂估价合计	元			80.45				
165	030408001016	电力电缆	m		2.11	80.73	0.09	3.88	3.37	86.3
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.11	80.73	0.09			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		80.45				
		材料费中：暂估价合计	元			80.45				
166	030408001020	电力电缆	m		1.61	34.26	0.1	2.96	2.58	38.55
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	34.26	0.1			
	Z28000079~19*	电缆	m	1.01		33.97				
		材料费中：暂估价合计	元			33.97				
167	030408001025	电力电缆	m		1.56	34.99	0.09	2.87	2.5	39.14
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.56	34.99	0.09			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		33.97				
		材料费中：暂估价合计	元			33.97				
168	030408001026	电力电缆	m		2.36	60.7	0.09	4.33	3.77	66.92
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.36	60.7	0.09			
	Z28000079~42*	电缆	m	1.01		59.53				
		材料费中：暂估价合计	元			59.53				
169	030408001027	电力电缆	m		2.36	60.7	0.09	4.33	3.77	66.92
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.36	60.7	0.09			
	Z28000079~42*	电缆	m	1.01		59.53				
		材料费中：暂估价合计	元			59.53				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
170	030408001021	电力电缆	m		1.61	24.11	0.1	2.96	2.58	28.4
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	24.11	0.1			
	Z28000079~21*	电缆	m	1.01		23.82				
		材料费中：暂估价合计	元			23.82				
171	030408006014	电力电缆头	个		32.18	62.9		59.18	51.49	146.57
	4-9-176备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	32.18	62.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
172	030408006015	电力电缆头	个		0.95	3.92		1.75	1.52	6.39
	4-4-22	焊铜接线端子安装 导线截面 16mm2以下	个	1	0.95	3.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
173	030408006016	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
174	030408006017	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
175	030411004016	配线	m		0.45	2.74		0.83	0.73	3.92
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.74				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
176	030411004017	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
177	030411004018	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
178	030411004025	配线	m		0.4	2.75		0.74	0.65	3.8
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.75				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
179	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
180	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
181	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
182	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
183	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
184	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
185	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z55000025^1	总等电位端子箱	个	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
186	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137^3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
187	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
188	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
189	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
190	030403007001	始端箱、分线箱	台		68.94	43		126.79	110.3	222.24
	4-2-93	低压封闭母线插接箱安装 插接始端箱 电流 800A以下	台	1	68.94	43				
		材料费中：暂估价合计	元							
191	030403007002	始端箱、分线箱	台		28	20.66		51.5	44.81	93.47
	4-2-88	低压封闭母线插接箱安装 插接分线箱 电流 100A以下	台	1	28	20.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
192	030403007003	始端箱、分线箱	台		42.73	356.94		78.59	68.37	468.04
	4-2-89	低压封闭母线插接箱安装 插接分线箱 电流 300A以下	台	1	42.73	356.94				
	Z29000167^2	插接箱	个	1		336.28				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
193	030403006001	低压封闭式插接母线槽	m		8.02	11.28	27.51	14.75	12.83	59.64
	4-3-108备注1	低压封闭式插接母线槽安装 插接母线槽每相电流400A以内	m	1	8.02	11.28	27.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
194	030403006002	低压封闭式插接母线槽	m		9.3	11.28	31.9	17.11	14.89	67.37
	4-3-108备注1备注3	低压封闭式插接母线槽安装 插接母线槽每相电流400A以内	m	1	9.3	11.28	31.9			
		材料费中：暂估价合计	元							
195	030408001022	电力电缆	m		4.88	142.88	0.71	8.98	7.81	156.28
	4-9-154备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 120mm2以下	100m	0.01	4.88	142.88	0.71			
	Z28000079~30*	电缆	m	1.01		141.62				
		材料费中：暂估价合计	元			141.62				
196	030408001023	电力电缆	m		1.8	22.91	0.1	3.3	2.88	27.69
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	22.91	0.1			
	Z28000079~31*	电缆	m	1.01		21.73				
		材料费中：暂估价合计	元			21.73				
197	030408006018	电力电缆头	个		39.82	97.08		73.23	63.71	200.61
	4-9-177	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	39.82	97.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
198	030408006019	电力电缆头	个		10.47	45.67		19.26	16.75	72.89
	4-9-175	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	10.47	45.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
199	030408008003	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	36155.68
2	单价措施费	25138.32
合计		61294.00

慧点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	11130.24	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	8782.58	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	11710.1	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	4532.76	
合计				36155.68	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B019	高层建筑增加费	项	1	25138.32	25138.32	
合计						25138.32	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	高层建筑增加费	项		8009.3	4312.7		14731.4	12816.32	25138.32
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的7.3%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	7701.35	4146.88				
	9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的7.3%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	307.95	165.82				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			91571.94
1.1	安全文明施工费			57322.69
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	26934.76
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	3338.07
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	6791.24
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	20258.62
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	3453.17
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	17496.08
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	12091.39
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1208.61
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	132674.62
合计				224246.56

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-GYJS-2.5	m	1.58	
2	绝缘电线 WDZ-GYJS-2.5	m	1.5	
3	绝缘电线 WDZN-GYJS-4	m	2.58	
4	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	m	2.44	
5	绝缘电线 WDZN-GYJS-4	m	2.44	
6	绝缘电线 WDZN-GYJS-6	m	4.12	
7	绝缘电线 WDZN-GYJS-4	m	2.58	
8	绝缘电线 WDZ-GYJS-4	m	2.44	
9	绝缘电线 WDZ-GYJS-16	m	9.95	
10	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	2.36	
11	电缆 WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16	m	79.65	
12	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*10	m	33.63	
13	电缆 WDZN-GYJS(F)-5*6	m	23.58	
14	电缆 FS-GYJSYJ-3X4.0+E4.0	m	13.47	
15	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	m	103.86	
16	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*16+1*16	m	54.57	
17	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*4	m	13.47	
18	电缆 WDZ-GYJSYJ-4X50+E25	m	140.22	
19	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*6	m	21.51	
20	电缆 WDZN-GYJSYJ--7*4	m	28.85	
21	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*10	m	33.63	
22	电缆 WDZ-YJY-5*16	m	58.94	
23	控制电缆 FS-KVV-5X1.5	m	6.64	
24	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4*6	m	40.04	

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
25	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4X6.0	m	40.19	
26	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4X16.0	m	96.13	
27	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4X35	m	201.6	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2961.3914	56	165837.92	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	52.7981	56	2956.69	
3	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	66.0917	5.17	341.69	
4	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	0.0256	5.17	0.13	
5	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	0.2484	7.04	1.75	
6	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	5.5266	7.93	43.83	
7	01030033	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	1.746	7.93	13.85	
8	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	4.8338	6.46	31.23	
9	01030039~1	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.3334	6.46	8.61	
10	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	650.554	6.46	4202.58	
11	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	2.9049	6.46	18.77	
12	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	13.6	8.44	114.78	
13	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.519	2.84	1.47	
14	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	3	3.32	9.96	
15	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	63.3126	3.32	210.2	
16	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	18.15	4.22	76.59	
17	01290237~1	钢垫板 δ1～2	kg	1.8	4.22	7.6	
18	01410009	接地编织铜线	m	2	12.93	25.86	
19	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	1.7769	22.41	39.82	
20	01530019~1	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	1.8782	22.41	42.09	
21	02010023	橡胶片 δ3	kg	2.336	9.48	22.15	
22	02070015	橡胶垫 δ2	m2	1.2093	30.86	37.32	
23	02070015~1	橡胶垫 δ2	m2	0.3548	30.86	10.95	
24	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	7.402	11.64	86.16	
25	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0018	4.31	0.01	
26	02190027	尼龙线卡	个	40	0.12	4.8	
27	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	6299.7596	0.06	377.99	
28	02190037~1	塑料胀塞 Φ6～8	个	124.8419	0.06	7.49	
29	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	240.5894	0.06	14.44	
30	02270001	白布	kg	80.9419	6.72	543.93	
31	02270001~1	白布	kg	2.0948	6.72	14.08	
32	02270021	棉纱头	kg	234.3898	5.6	1312.58	
33	02270021~1	棉纱头	kg	5.7456	5.6	32.18	
34	03010075	木螺钉 M4×40	个	7471.12	0.05	373.56	
35	03010079	木螺钉 M4×65	个	8.32	0.05	0.42	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	3142.9062	0.05	157.15	
37	03010081~1	木螺钉 M4×65以内	个	123.6513	0.05	6.18	
38	03010085	木螺钉 M8×70	个	240.5894	0.22	52.93	
39	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	7564.96	0.09	680.85	
40	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	750.72	0.52	390.37	
41	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	776.88	0.42	326.29	
42	03010455	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×50内	套	149.2182	0.17	25.37	
43	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	3211.9004	0.26	835.09	
44	03010459~1	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	288.1366	0.26	74.92	
45	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	186.354	0.34	63.36	
46	03010469	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100内	套	61.2	0.49	29.99	
47	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	20.0491	1.03	20.65	
48	03010739	铜接地端子带螺栓	套	670.3134	3.45	2312.58	
49	03010791	膨胀螺栓 M6	套	42.7686	0.17	7.27	
50	03010795	膨胀螺栓 M8	套	1049.662	0.25	262.42	
51	03010795~1	膨胀螺栓 M8	套	32.1897	0.25	8.05	
52	03010803	膨胀螺栓 M10	套	31.5963	0.25	7.9	
53	03010803~1	膨胀螺栓 M10	套	67.9185	0.25	16.98	
54	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	140.532	0.86	120.86	
55	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	1.648	2.5	4.12	
56	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	304.776	0.26	79.24	
57	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	477.36	0.43	205.26	
58	03010851~1	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	48.96	0.43	21.05	
59	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	4629.85	0.34	1574.15	
60	03010917	镀锌锁紧螺母 DN70×3	个	0.8374	7.41	6.21	
61	03010919	镀锌锁紧螺母 DN80×3	个	1.0058	11.21	11.28	
62	03010921	镀锌锁紧螺母 DN100×3	个	4.635	22.41	103.87	
63	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	21.5701	6.83	147.32	
64	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.7911	1.72	1.36	
65	03110113	砂轮片 Φ400	片	5.6373	6.03	33.99	
66	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.8	2.07	1.66	
67	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	2.5782	8.62	22.22	
68	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	28.674	47.41	1359.43	
69	03110167	钢锯条	条	469.6152	0.34	159.67	
70	03110167~1	钢锯条	条	2.0885	0.34	0.71	
71	03110181	铁砂布 0#～2#	张	443.382	0.86	381.31	
72	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	9.6	0.86	8.26	
73	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	46.0612	6.9	317.82	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	192.5274	7.76	1494.01	
75	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.18	6.9	1.24	
76	03130515	焊锡	kg	115.0063	34.48	3965.42	
77	03130515~1	焊锡	kg	0.8969	34.48	30.93	
78	03130517	焊锡膏	kg	7.6796	14.66	112.58	
79	03130517~1	焊锡膏	kg	0.0028	14.66	0.04	
80	03130807	钻头 Φ5～8	个	33.2	1.72	57.1	
81	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	33.124	5.17	171.25	
82	03130835	冲击钻头 Φ10	个	11.7765	6.03	71.01	
83	03130835~1	冲击钻头 Φ10	个	0.3147	6.03	1.9	
84	03130837	冲击钻头 Φ12	个	3.2431	6.81	22.09	
85	03130837~1	冲击钻头 Φ12	个	1.3016	6.81	8.86	
86	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	22.378	4.21	94.21	
87	03130839~1	冲击钻头 Φ6～12	个	0.7823	4.21	3.29	
88	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	2.6768	5.39	14.43	
89	03150131	水泥钉 10#	个	1718.5037	0.05	85.93	
90	03150131~1	水泥钉 10#	个	31.703	0.05	1.59	
91	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	1486.346	0.41	609.4	
92	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0469	165.05	7.74	
93	04030035	河砂	m3	2.5289	67.96	171.86	
94	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	7.4979	12.07	90.5	
95	13010031	酚醛调和漆	kg	23.2135	10.34	240.03	
96	13010031~1	酚醛调和漆	kg	0.36	10.34	3.72	
97	13010081	调和漆	kg	4.7312	12.93	61.17	
98	13030051	沥青漆	kg	0.222	7.33	1.63	
99	13050003	防锈漆	kg	0.8	12.93	10.34	
100	13050005	防锈漆 C53-1	kg	51.5546	12.93	666.6	
101	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	0.12	12.93	1.55	
102	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.466	7.76	3.62	
103	13050029~1	沥青绝缘漆	kg	0.3825	7.76	2.97	
104	13090001	银粉漆	kg	2.944	11.21	33	
105	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.2	7.32	8.78	
106	14030017	汽油 92#～95#	kg	439.2237	7.66	3364.45	
107	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	4.3291	7.66	33.16	
108	14030023	溶剂汽油 200#	kg	3.0432	8.02	24.41	
109	14070001	铅油	kg	18.4943	6.51	120.4	
110	14090001	电力复合脂	kg	54.5104	85.66	4669.36	
111	14090001~1	电力复合脂	kg	5.0504	85.66	432.62	
112	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.2359	8.48	2	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	14330025~1	硬酯酸(一级)	kg	0.1912	8.48	1.62	
114	14350077	松香水	kg	1.6932	4.89	8.28	
115	14410057	胶合剂	kg	17.4699	13.78	240.74	
116	14410085	热熔胶	kg	0.9941	16.59	16.49	
117	14410085~1	热熔胶	kg	0.0592	16.59	0.98	
118	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	31.9619	6.35	202.96	
119	14430027~1	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	1.2768	6.35	8.11	
120	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
121	17010063	钢管 D25	kg	181.0668	7.62	1379.73	
122	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	19.656	6.43	126.39	
123	17250019	塑料软管	kg	18.78	12.07	226.67	
124	17250019~1	塑料软管	kg	1.8	12.07	21.73	
125	17250027	塑料软管 Φ6	m	293.9	0.34	99.93	
126	17250033	塑料软管 Φ9	m	21	0.6	12.6	
127	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	822.8	0.06	49.37	
128	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	73.475	2.21	162.38	
129	17250181	异型塑料管 Φ5	m	2.1	2.41	5.06	
130	18150131	镀锌钢管接头 70×3.75	个	0.8374	5.03	4.21	
131	18150133	镀锌钢管接头 80×4	个	1.0058	6.64	6.68	
132	18150135	镀锌钢管接头 100×4	个	4.635	11.64	53.95	
133	18150233	直管接头 Φ16	个	14.0457	0.97	13.62	
134	18150235	直管接头 Φ20	个	564.0409	1.03	580.96	
135	18150237	直管接头 Φ25	个	6.7978	1.15	7.82	
136	18150237~1	直管接头 Φ25	个	10.6263	1.15	12.22	
137	18150239	直管接头 Φ32	个	0.981	1.41	1.38	
138	18150239~1	直管接头 Φ32	个	7.4976	1.41	10.57	
139	18150241	直管接头 Φ40	个	10.7461	1.85	19.88	
140	18150243	直管接头 Φ50	个	0.6325	2.16	1.37	
141	18150245	弯管接头 Φ32	个	0.1771	1.12	0.2	
142	18150245~1	弯管接头 Φ32	个	1.3536	1.12	1.52	
143	18150247	弯管接头 Φ40	个	1.9872	1.21	2.4	
144	18150249	弯管接头 Φ50	个	0.1145	1.29	0.15	
145	18250067	镀锌钢管卡子 DN70	个	2.7913	1.38	3.85	
146	18250069	镀锌钢管卡子 DN80	个	3.3527	1.47	4.93	
147	18250071	镀锌钢管卡子 DN100	个	15.54	1.55	24.09	
148	18250079	管卡子 Φ20	个	1464.5923	0.12	175.75	
149	18250081	管卡子 Φ25	个	38.0322	0.12	4.56	
150	18250081~1	管卡子 Φ25	个	59.4514	0.12	7.13	
151	18250083	管卡子 Φ32	个	5.4881	0.28	1.54	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	18250087	管卡子 Φ50	个	2.9285	0.47	1.38	
153	18250177	固定卡子 3×80	套	54.178	1.98	107.27	
154	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	147.8634	4.31	637.29	
155	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	415.4837	8.62	3581.47	
156	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.0569	8.62	0.49	
157	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	741.588	7.76	5754.72	
158	27170029	相色带 20mm×20m	卷	3.35	5.34	17.89	
159	27250015	扁形塑料绑带	m	380.9425	0.69	262.85	
160	27250015~1	扁形塑料绑带	m	74.2025	0.69	51.2	
161	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	50	3.02	151	
162	28010037~1	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	6	3.02	18.12	
163	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	10.5	5.86	61.53	
164	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	34.02	9.48	322.51	
165	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	951.402	1.21	1151.2	
166	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	87.84	1.98	173.92	
167	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	160.758	1.21	194.52	
168	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.27	1.55	0.42	
169	28030055	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	4.0787	2.41	9.83	
170	28030059	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-35mm2	m	54.8497	15.52	851.27	
171	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
172	28030071	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm2	m	11.707	4.31	50.46	
173	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	1034.584	1.29	1334.61	
174	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	4629.85	0.05	231.49	
175	29060033	塑料护口钢管用 70	个	0.8374	0.86	0.72	
176	29060035	塑料护口钢管用 80	个	1.0058	1.08	1.09	
177	29060037	塑料护口钢管用 100	个	4.635	1.72	7.97	
178	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	35.2072	2.28	80.27	
179	29060067~1	镀锌电缆卡子 2×35	套	146.4934	2.28	334	
180	29060069	镀锌电缆卡子 3×35	套	12.3096	1.97	24.25	
181	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	118.7342	5.41	642.35	
182	29060235	阻燃管接头 FST15	个	446.1883	0.43	191.86	
183	29060237	阻燃管接头 FST20	个	4762.2746	0.52	2476.38	
184	29060243	阻燃管接头 FST40	个	236.9412	0.95	225.09	
185	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	31.3821	1.55	48.64	
186	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	1260.2214	1.55	1953.34	
187	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	11.2064	1.72	19.28	
188	29060253~1	螺纹盒接头 Φ25	个	17.5177	1.72	30.13	
189	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	1.6171	2.07	3.35	
190	29060255~1	螺纹盒接头 Φ32	个	8.592	2.07	17.79	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	29060257	螺纹盒接头 Φ40	个	12.4428	2.59	32.23	
192	29060259	螺纹盒接头 Φ50	个	0.8755	3.28	2.87	
193	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	267.713	0.5	133.86	
194	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	2857.3648	0.97	2771.64	
195	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	142.1647	1.95	277.22	
196	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	205.04	1.55	317.81	
197	29090009~1	铜接线端子 DT-6mm2	个	28.44	1.55	44.08	
198	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	70.47	1.9	133.89	
199	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	45.106	2.13	96.08	
200	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	46.248	2.69	124.41	
201	29090017	铜接线端子 DT-35mm2	个	182.0666	3.36	611.74	
202	29090023	铜接线端子 DT-95mm2	个	45.12	8.62	388.93	
203	29090037	铜接线端子 20A	个	1215.97	0.34	413.43	
204	29090085	压装型接线端子 35mm2	个	40.8	2.28	93.02	
205	29090099	塑料接线柱双线	个	337.84	7.06	2385.15	
206	29170037	镀锌地线夹 70	套	2.5122	1.53	3.84	
207	29170039	镀锌地线夹 80	套	3.0174	1.77	5.34	
208	29170041	镀锌地线夹 100	套	13.905	2.44	33.93	
209	29250043	电缆吊挂 3×50	套	14.1752	3.02	42.81	
210	29250043~1	电缆吊挂 3×50	套	29.8932	3.02	90.28	
211	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	155.6856	5.41	842.26	
212	34070009	塑料手套 ST型	个	25.2	13.62	343.22	
213	34070009~4	塑料手套 ST型5*16	个	2.415	13.62	32.89	
214	34090061	塑料圆台	块	1098.3	0.6	658.98	
215	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	803.25	0.6	481.95	
216	34110009	电	kW·h	229.9327	0.78	179.35	
217	34110009~1	电	kW·h	3.0047	0.78	2.34	
218	34130003	标志牌	个	71.0245	1.38	98.01	
219	34130003~1	标志牌	个	4.605	1.38	6.35	
220	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	435.6089	0.86	374.62	
221	34130005~1	标志牌(塑料扁形)	个	120.0096	0.86	103.21	
222	SB0001~1	户内配电箱AL	台	96	300.88	28884.48	
223	SB0001~13	成套配电箱-1AT-PYJ	台	1	2212.39	2212.39	
224	SB0001~21	成套配电箱1ALM电表箱	台	1	2212.39	2212.39	
225	SB0001~23	成套配电箱-1AP/-1AE	台	2	3982.3	7964.6	
226	SB0001~24	成套配电箱-1ALG	台	1	530.97	530.97	
227	SB0001~26	成套配电箱-1AT	台	1	1769.91	1769.91	
228	SB0001~27	成套配电箱-2AT-PYJ	台	1	2212.39	2212.39	
229	SB0001~29	成套配电箱1AL/2AL电表箱	台	2	840.71	1681.42	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
230	SB0001~32	成套配电箱1AT	台	1	1327.43	1327.43	
231	SB0001~33	成套配电箱1AT-DT	台	1	2212.39	2212.39	
232	SB0001~34	成套配电箱-1AT-SFJ	台	1	2212.39	2212.39	
233	SB0001~35	成套配电箱-2AT-SFJ	台	1	2212.39	2212.39	
234	SB0001~36	成套配电箱-2AT-ZYFJ1	台	1	2212.39	2212.39	
235	SB0001~37	成套配电箱-2AT-ZYFJ2	台	1	2212.39	2212.39	
236	SB0001~38	成套配电箱-1AZ	台	1	530.97	530.97	
237	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	4	10000	40000	
238	SB0001~40	成套配电箱2AT-ZYFJ	台	1	2212.39	2212.39	
239	SB0001~41	成套配电箱7AZ	台	1	530.97	530.97	
240	SB0001~42	成套配电箱AT-XDT	台	1	3097.35	3097.35	
241	SB0001~43	成套配电箱AT-DT	台	1	3097.35	3097.35	
242	SB0001~45	插接式母线槽400A密集型母线槽	m	184.22	550	101321	
243	SB0001~46	成套配电箱17AZ	台	1	530.97	530.97	
244	SB0001~47	AT-ZFJ7AZ	台	1	530.97	530.97	
245	SB0001~48	配电箱AM	台	12	1356	16272	
246	SB0001~7	成套配电箱-1ALE	台	1	1769.91	1769.91	
247	Z01000041	角钢	kg	391.4778	3.5	1370.17	
248	Z01000147	接地铜片	片	44	2.65	116.6	
249	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	17.928	44.25	793.31	
250	Z17000053~1	镀锌钢管DN80	m	6.7053	38.34	257.08	
251	Z17000053~2	镀锌钢管DN70	m	5.5826	30.09	167.98	
252	Z17000053~3	镀锌钢管DN100	m	30.9	49.77	1537.89	
253	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	78.4551	2.04	160.05	
254	Z17000353~10	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	70.0709	3.05	213.72	
255	Z17000353~11	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	49.44	3.54	175.02	
256	Z17000353~3	紧定(扣压)式钢导管JDG40	m	78.7229	4.42	347.96	
257	Z17000353~4	紧定(扣压)式钢导管JDG50	m	5.15	7.08	36.46	
258	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	3150.5537	2.61	8222.95	
259	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	44.8256	3.05	136.72	
260	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	6.4684	3.54	22.9	
261	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	161.352	4.42	713.18	
262	Z23000055~1	求助报警按钮	套	4.08	37.17	151.65	
263	Z23000055~2	求助报警装置	套	2.04	57.52	117.34	
264	Z25000011~1	成套单管荧光灯1*36W	套	4.04	30.97	125.12	
265	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	357.54	70.8	25313.83	
266	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	415.11	53.1	22042.34	
267	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	775.68	2.21	1714.25	
268	Z25000011~25	防水防尘灯1*40W	套	1.68	13.27	22.29	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
269	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	82.82	13.27	1099.02	
270	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	64.64	106.19	6864.12	
271	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	69.69	2.21	154.01	
272	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	208.06	2.21	459.81	
273	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	19.19	106.19	2037.79	
274	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	140.39	106.19	14908.01	
275	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	24.24	106.19	2574.05	
276	Z25000011~41	方向标志灯(双向可调)	套	2.02	106.19	214.5	
277	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	42.42	106.19	4504.58	
278	Z25000011~46	方向标志灯(双面单向不可调)	套	20.2	106.19	2145.04	
279	Z25000011~47	方向标志灯(双面双向可调)	套	1.01	106.19	107.25	
280	Z25000011~48	E10消防应急照明灯具（吸顶）	套	40.4	106.19	4290.08	
281	Z26000011~1	单联双控开关250V 16A	只	591.6	6.37	3768.49	
282	Z26000011~12	双联单控开关（防水）250V 16A	只	6.12	9.29	56.85	
283	Z26000011~2	单联开关250V 16A	只	3.06	5.75	17.6	
284	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）250V 16A	只	610.98	5.75	3513.14	
285	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）250V 16A	只	98.94	6.19	612.44	
286	Z26000011~9	带开关插座250V 10A	只	70.38	8.58	603.86	
287	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 16A	套	97.92	9.73	952.76	
288	Z26000029~10	单相三孔带开关插座250V 16A	套	195.84	8.58	1680.31	
289	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	1374.96	5.04	6929.8	
290	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 10A	套	195.84	9.73	1905.52	
291	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	450.84	9.73	4386.67	
292	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	583.821	2.83	1652.21	
293	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	206.388	5.75	1186.73	
294	Z28000055~10	绝缘电线WDZN-GYJS-2.5	m	335.3908	1.58	529.92	暂估价
295	Z28000055~15	绝缘电线WDZ-GYJS-2.5	m	36025.3646	1.5	54038.05	暂估价
296	Z28000055~16	绝缘电线WDZN-GYJS-4	m	318.507	2.58	821.75	暂估价
297	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-4	m	28.371	2.44	69.23	暂估价
298	Z28000055~18	绝缘电线WDZN-GYJS-4	m	280.5075	2.44	684.44	暂估价
299	Z28000055~19	绝缘电线WDZN-GYJS-6	m	945.714	4.12	3896.34	暂估价
300	Z28000055~20	绝缘电线WDZN-GYJS-4	m	528.429	2.58	1363.35	暂估价
301	Z28000055~6	绝缘电线WDZ-GYJS-4	m	36586.053	2.44	89269.97	暂估价
302	Z28000055~9	绝缘电线WDZ-GYJS-16	m	5206.7505	9.95	51807.17	暂估价
303	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	3118.986	2.36	7360.81	暂估价
304	Z28000079~1	电缆WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16	m	30.4414	79.65	2424.66	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
305	Z28000079~19	电缆WDZ-GYJSYJ-5*10	m	126.0177	33.63	4237.98	暂估价
306	Z28000079~21	电缆WDZN-GYJS(F)-5*6	m	112.716	23.58	2657.84	暂估价
307	Z28000079~23	电缆FS-GYJSYJ-3X4.0+E4.0	m	37.3801	13.47	503.51	暂估价
308	Z28000079~24	电缆WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	m	100.7576	103.86	10464.68	暂估价
309	Z28000079~25	电缆WDZ-GYJSYJ-4*16+1*16	m	6.6963	54.57	365.42	暂估价
310	Z28000079~26	电缆WDZN-GYJSYJ--4*4	m	55.6409	13.47	749.48	暂估价
311	Z28000079~30	电缆WDZ-GYJSYJ-4X50+E25	m	48.48	140.22	6797.87	暂估价
312	Z28000079~31	电缆WDZ-GYJSYJ-5*6	m	8.08	21.51	173.8	暂估价
313	Z28000079~34	电缆WDZN-GYJSYJ--7*4	m	10.1	28.85	291.39	暂估价
314	Z28000079~40	电缆WDZ-GYJSYJ-5*10	m	615.1809	33.63	20688.53	暂估价
315	Z28000079~42	电缆WDZ-YJY-5*16	m	17.1195	58.94	1009.02	暂估价
316	Z28000093~1	控制电缆FS-KVV-5X1.5	m	18.0772	6.64	120.03	暂估价
317	Z28000119~1	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4*6	m	78.285	40.04	3134.53	暂估价
318	Z28000119~5	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4X6.0	m	530.8284	40.19	21333.99	暂估价
319	Z28000119~6	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4X16.0	m	264.792	96.13	25454.45	暂估价
320	Z28000119~7	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4X35	m	237.2622	201.6	47832.06	暂估价
321	Z29000011	终端封套	套	44	0.88	38.72	
322	Z29000017~4	桥架150*100	m	230.4315	35.4	8157.28	
323	Z29000017~5	桥架300*100	m	417.5845	53.1	22173.74	
324	Z29000017~6	桥架50*50	m	15.7257	13.27	208.68	
325	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	1906.047	0.97	1848.87	
326	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	20343.697	1.11	22581.5	
327	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	1012.176	3.54	3583.1	
328	Z29000137~1	JDG接线盒	个	881.28	1.77	1559.87	
329	Z29000137~2	PVC接线盒	个	3546.54	0.88	3120.96	
330	Z29000137~3	局部等电位箱	个	157.08	8.85	1390.16	
331	Z29000167~1	插接箱63A	个	2	336.28	672.56	
332	Z29000167~2	插接箱125A	个	12	336.28	4035.36	
333	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	379.04	8.85	3354.5	
334	Z29000341	专用电缆卡子	个	2184.9083	0.88	1922.72	
335	Z33000099	盖板	m	15.7257	0.01	0.16	
336	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.7027	4070.8	2860.55	
337	Z55000007~1	始端箱CM2-630M/R500/4P	台	2	553.98	1107.96	
338	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	3	44.25	132.75	
339	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	7.9408	13.98	111.01	
340	870613015~1	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	0.5919	13.98	8.27	
341	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	13.192	4.1	54.09	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
342	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
343	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.28	7.4	2.07	
344	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.84	5.98	11	
345	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
346	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	
347	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
348	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.3333	565.65	188.53	
349	990304002~1	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0246	565.65	13.91	
350	990304002~2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0601	565.65	34	
351	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.3001	368.06	110.45	
352	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1453	390.05	56.67	
353	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0246	390.05	9.6	
354	990401020~2	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0601	390.05	23.44	
355	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	1.2988	467.35	606.99	
356	990503010	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	31.0248	156.46	4854.14	
357	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	6.534	23.6	154.2	
358	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.689	22.68	15.63	
359	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.1404	33.53	4.71	
360	990782210	剔槽机	台班	28.8252	30.19	870.23	
361	990782210~1	剔槽机	台班	0.068	30.19	2.05	
362	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	96.0677	63.39	6089.73	
363	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.9409	78.72	74.07	
364	990919710	电焊机（综合）	台班	0.6	70.09	42.05	
365		合计				1049582.2	
366		其中：人工费合计				168794.61	
367		材料费合计				867189.55	
368		其中：暂估材料费				358080.26	
369		机械费合计				13598.04	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院11#强电工程(108)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	167142.06	16252.86
2	措施项目费	7511.27	
2.1	总价措施费	7511.27	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14461.6	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	17020.34	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		206135.27	16252.86

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：弱电综合机柜（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：有线电视设备箱（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
3	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	22.62	9.05	204.71	
4	030411003001	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	41.65	72.53	3020.87	
5	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	41.65	8.83	367.77	
6	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
7	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	8	97.99	783.92	
8	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	8	97.99	783.92	
9	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	96	109.77	10537.92	
10	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	92.8	85.75	7957.6	
11	030411003003	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	82.46	72.53	5980.82	
12	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	175.26	8.82	1545.79	
13	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	45.23	1537.82	
14	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1314.13	11.4	14981.08	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1271	9.05	11502.55	
16	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	3748	6.61	24774.28	
17	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	465.6	5.55	2584.08	
18	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	530.34	5.06	2683.52	1826.54
19	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：沿桥架	m	586.68	2.82	1654.44	705.13
20	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	3160.58	3.63	11472.91	3798.7
21	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	506.34	5.49	2779.81	1828.29
22	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	515.92	1.6	825.47	305.22
23	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	1376.52	1.65	2271.26	814.35
24	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	2943	3.66	10771.38	5191.45
25	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	1454	1.62	2355.48	854.95
26	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	240	17	4080	
27	030502012002	信息插座1、名称：双孔信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	288	25.41	7318.08	
28	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	288	14.38	4141.44	
29	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	816	6.23	5083.68	
30	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	528	10.75	5676	
31	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	96	11.97	1149.12	
32	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	769.23	9.05	6961.53	
33	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	96	7.07	678.72	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
34	030411003004	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:100*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	110.16	46.32	5102.61	
35	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	54.56	11.4	621.98	
36	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:Φ50 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	12	15.43	185.16	
37	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	110.16	8.82	971.61	
38	030502003003	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	15	109.77	1646.55	
39	030411004001	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：RVV-2*1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	640.6	2.9	1857.74	928.23
合计						167142.06	16252.86

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001001	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411003001	桥架	m		10.08	45.36	0.96	18.54	16.13	72.53
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	45.36	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		40.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.2	8.83
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030408008001	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030411003003	桥架	m		10.08	45.36	0.96	18.54	16.13	72.53
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	45.36	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		40.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030408008002	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型， δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411001002	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030411001004	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
19	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	1.21	0.01	1.13	0.98	2.82
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	1.21	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
20	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
21	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
22	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
23	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
24	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
25	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
26	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025~2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030502012002	信息插座	个		3.92	15.21		7.21	6.28	25.41

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-2-70	信息插座 安装8位模块式信息插座双口	个	1	3.92	15.21				
	Z26000025~3	双孔信息插座	个	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411001005	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411003004	桥架	m		6.05	30.1	0.49	11.12	9.68	46.32
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	30.1	0.49			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		25.25				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411001006	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411001007	配管	m		3.94	5.18		7.25	6.31	15.43
	4-12-181	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径50mm以下	100m	0.01	3.94	5.18				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		4.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030502003003	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411004001	配线	m		0.45	1.72		0.83	0.73	2.9
	4-13-136	线槽配线 多芯软导线 二芯截面 1mm2以下	100m/束	0.01	0.45	1.72				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		1.45				
		材料费中：暂估价合计	元			1.45				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	7511.27
2	单价措施费	
合计		7511.27

嘉禹网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	2312.29	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1824.56	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	2432.75	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	941.67	
合计				7511.27	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	高层建筑增加费	项	1			
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14461.6
1.1	安全文明施工费			8697.73
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4086.89
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	506.49
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1030.45
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3073.9
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	523.96
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2654.73
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2401.79
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	183.39
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	17020.34
合计				31481.94

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.0	m	1.38	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	585.4934	56	32787.63	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	40.2708	56	2255.16	
3	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	384.766	7.93	3051.19	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	200.4528	6.46	1294.93	
5	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	0.0008	6.46	0.01	
6	02270001	白布	kg	0.324	6.72	2.18	
7	02270021	棉纱头	kg	6.2349	5.6	34.92	
8	02270021~1	棉纱头	kg	2.8729	5.6	16.09	
9	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	168.48	0.42	70.76	
10	03010739	铜接地端子带螺栓	套	94.656	3.45	326.56	
11	03010739~1	铜接地端子带螺栓	套	238.9554	3.45	824.4	
12	03010795	膨胀螺栓 M8	套	65.28	0.25	16.32	
13	03010803	膨胀螺栓 M10	套	8.08	0.25	2.02	
14	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	68.712	0.86	59.09	
15	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	66.096	0.26	17.18	
16	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1914.48	0.34	650.92	
17	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	3.823	6.83	26.11	
18	03051303~1	刚性阻燃管专用弹簧	根	0.0122	6.83	0.08	
19	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1582	1.72	0.27	
20	03110105~1	砂轮片 Φ100	片	0.2344	1.72	0.4	
21	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.1728	6.03	7.07	
22	03110113~1	砂轮片 Φ400	片	0.2344	6.03	1.41	
23	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	6.984	47.41	331.11	
24	03110167	钢锯条	条	117.9105	0.34	40.09	
25	03110167~1	钢锯条	条	0.335	0.34	0.11	
26	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.96	0.86	3.41	
27	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	2.2904	6.9	15.8	
28	03130515	焊锡	kg	0.7047	34.48	24.3	
29	03130517	焊锡膏	kg	0.0641	14.66	0.94	
30	03130807	钻头 Φ5～8	个	7.2	1.72	12.38	
31	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.72	5.17	3.72	
32	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	1.28	4.21	5.39	
33	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.04	9.48	0.38	
34	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.3088	5.39	7.05	
35	03150131	水泥钉 10#	个	2833.0794	0.05	141.65	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	366.7432	0.41	150.36	
37	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0229	165.05	3.78	
38	04030035	河砂	m3	0.6053	165.05	99.9	
39	13010031	酚醛调和漆	kg	6.9876	10.34	72.25	
40	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.4622	12.93	44.77	
41	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	2.5909	12.93	33.5	
42	14030017	汽油 92#～95#	kg	0.928	7.66	7.11	
43	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	5.966	7.66	45.7	
44	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.9816	8.02	7.87	
45	14090001	电力复合脂	kg	3.7053	85.66	317.4	
46	14350077	松香水	kg	0.3672	4.89	1.8	
47	14410057	胶合剂	kg	2.9984	13.78	41.32	
48	14410057~1	胶合剂	kg	0.0168	13.78	0.23	
49	18150235	直管接头 Φ20	个	380.3895	1.03	391.8	
50	18150237	直管接头 Φ25	个	213.7894	1.15	245.86	
51	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	20.88	4.31	89.99	
52	27060001~1	接地线 5.5～16.0mm2	m	52.7108	4.31	227.18	
53	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	223.404	0.04	8.94	
54	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	5.7654	8.62	49.7	
55	27250015	扁形塑料绑带	m	34.5924	0.69	23.87	
56	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	2.04	6.03	12.3	
57	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	5.04	1.55	7.81	
58	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1914.48	0.05	95.72	
59	29060237	阻燃管接头 FST20	个	965.11	0.52	501.86	
60	29060245	阻燃管接头 FST50	个	3.09	1.13	3.49	
61	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	849.8942	1.55	1317.34	
62	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	244.9955	1.72	421.39	
63	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	579.066	0.97	561.69	
64	29060285	阻燃管入盒接头及锁母 50	套	1.854	2.83	5.25	
65	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	4.08	2.13	8.69	
66	29170057	尼龙线夹	个	511.13	0.23	117.56	
67	34110009	电	kW·h	32.9238	0.78	25.68	
68	34110009~1	电	kW·h	25.0866	0.78	19.57	
69	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	38.436	0.86	33.05	
70	Z01000041	角钢	kg	84.8988	3.5	297.15	
71	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	3.888	17.7	68.82	
72	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	2124.7355	2.61	5545.56	
73	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	1409.7507	3.05	4299.74	
74	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.992	4.42	154.66	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z26000025~2	网络信息插座	个	242.4	11	2666.4	
76	Z26000025~3	双孔信息插座	个	290.88	15	4363.2	
77	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0	m	672.63	1.38	928.23	暂估价
78	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	516.4668	3.54	1828.29	暂估价
79	Z28000077~3	皮线光缆	m	1404.0504	0.58	814.35	暂估价
80	Z28000077~4	皮线光缆	m	526.2384	0.58	305.22	暂估价
81	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	3784.7326	1.19	4503.83	暂估价
82	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	535.6434	3.41	1826.54	暂估价
83	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	3090.15	1.68	5191.45	暂估价
84	Z29000017~1	桥架200*100	m	125.3511	40	5014.04	
85	Z29000017~2	桥架300*100	m	93.728	53.1	4976.96	
86	Z29000017~4	桥架100*100	m	111.2616	25	2781.54	
87	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	4122.8	1.11	4576.31	
88	Z29000069~2	刚性阻燃管PVC50	m	13.2	4	52.8	
89	Z29000137~2	PVC接线盒	个	832.32	0.88	732.44	
90	Z29000137~3	JDG接线盒	个	97.92	1.77	173.32	
91	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	8			
92	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	8			
93	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	1526.7	0.56	854.95	暂估价
94	Z30000019~1	水晶插头	个	533.28	0.88	469.29	
95	Z30000023	电视插座	个	290.88	10.62	3089.15	
96	Z33000099	盖板	m	236.6127	0.01	2.37	
97	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.3436	4070.8	1398.73	
98	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1			
99	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1			
100	ZC0004	户内多媒体箱	台	111	44.25	4911.75	
101	870199013	宽行打印机	台班	0.96	5.37	5.16	
102	870613028	工业用真有效值万用表	台班	4.397	5.62	24.71	
103	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.02	12.51	0.25	
104	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.92	261.78	502.62	
105	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	5.28	111.64	589.46	
106	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	47.6471	4.22	201.07	
107	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.092	368.06	33.86	
108	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.1856	467.35	86.74	
109	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.3584	467.35	167.5	
110	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.1728	23.6	27.68	
111	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.2344	23.6	5.53	
112	990782210	剔槽机	台班	6.984	30.19	210.85	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.922	63.39	58.45	
114	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.46	78.72	36.21	
115	991214910	手动液压叉车	台班	0.06	6.48	0.39	
116		合计				110803.34	
117		其中：人工费合计				35042.8	
118		材料费合计				73810.08	
119		其中：暂估材料费				16252.87	
120		机械费合计				1950.47	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院11#弱电工程(109)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	550644.65	
2	措施项目费	13891.45	
2.1	总价措施费	12846.79	
2.2	单价措施费	1044.66	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	43771.75	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	54747.71	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		663055.56	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002007	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	147.87	178.45	26387.4	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	11.33	90.74	1028.08	
3	031208002012	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	5.19	1890.38	9811.07	
4	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.17	2088.64	355.07	
5	031208007001	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	133.68	24.29	3247.09	
6	031002001021	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	82.45	17.6	1451.12	
7	031003002007	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接（含沟槽连接件）	个	13	873.77	11359.01	
8	031003011005	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	13	210.94	2742.22	
9	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
10	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
11	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	4	42	168	
12	031002003024	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按规范	个	6	155.94	935.64	
13	030413003017	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN150	个	6	36.14	216.84	
14	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	498.74	117	58352.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	71.32	90.74	6471.58	
16	031208002010	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ57<D≦φ133	m3	14.5	2088.64	30285.28	
17	031208007010	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	393.72	24.29	9563.46	
18	031002001022	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	104	17.6	1830.4	
19	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	10	532.89	5328.9	
20	031003011007	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	10	133.15	1331.5	
21	031003001018	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
22	031003001019	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
23	030901010002	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	60	747.71	44862.6	
24	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	35	737.98	25829.3	
25	030901010004	室内试验消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	1	597.36	597.36	
26	030901013002	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：屋顶	具	4	42	168	
27	031002003026	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	105	79.89	8388.45	
28	030413003019	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	105	27.9	2929.5	
29	030901002008	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	591.19	178.45	105497.86	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	030901002006	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	87	90.74	7894.38	
31	031208002013	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	20.78	1890.38	39282.1	
32	031208002011	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	1.32	2088.64	2757	
33	031208007011	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	562.9	24.29	13672.84	
34	031002001023	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	320	17.6	5632	
35	031003002008	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	72	873.77	62911.44	
36	031003011009	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接	副	72	210.94	15187.68	
37	030901010005	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	42	747.71	31403.82	
38	031002003027	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按规范	个	25	155.94	3898.5	
39	030413003020	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN150	个	25	36.14	903.5	
合计						550644.65	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002007	消火栓钢管	m		19.53	139.87	4.32	35.92	14.73	178.45
	9-1-38	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	19.53	139.87	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	0.177		7.03				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.3857		8.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002012	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031208007001	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002001021	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002007	法兰阀门	个		46.48	782.84	9.4	85.49	35.05	873.77
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	782.84	9.4			
	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	1		738.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003011005	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031002003024	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030413003017	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031208002010	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031208007010	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002001022	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003011007	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003001019	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030901010002	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030901010004	室内试验消火栓	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901013002	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002003026	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003019	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030901002008	消火栓钢管	m		19.53	139.87	4.32	35.92	14.73	178.45
	9-1-38	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	19.53	139.87	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	0.177		7.03				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.3857		8.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030901002006	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031208002013	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031208002011	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031208007011	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002001023	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031003002008	法兰阀门	个		46.48	782.84	9.4	85.49	35.05	873.77
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	782.84	9.4			
	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	1		738.52				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031003011009	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030901010005	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003027	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003020	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	12846.79
2	单价措施费	1044.66
合计		13891.45

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3855.02	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	3128.04	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	4170.72	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1693.01	
合计				12846.79	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B060	吊装加固	项	1			
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B062	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B063	顶升、提升装置	项	1			
5	03B064	大型设备专用器具	项	1			
6	03B065	焊接工艺评定	项	1			
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B068	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B071	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B076	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1	1044.66	1044.66	
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B080	高层建筑增加费	项	1			
合计						1044.66	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B060	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B062	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B063	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B064	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B065	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B068	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B071	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B076	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项		332.33	461.71		611.25	250.62	1044.66
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	2.24	4.16				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	294.25	390.99				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	35.84	66.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B080	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			43771.75
1.1	安全文明施工费			28113.89
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	13210.14
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1637.15
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	3330.76
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	9935.84
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1693.61
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	8580.95
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4790.54
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	592.76
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	54747.71
合计				98519.46

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1242.3209	56	69569.97	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	3.2709	6.46	21.13	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	14.7567	7.93	117.02	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	21.488	2.84	61.03	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	11.32	3.04	34.41	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	52.939	2.95	156.17	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	1.9677	9.48	18.65	
8	02270021	棉纱头	kg	3.078	5.6	17.24	
9	02270025~1	破布	kg	58.778	6.38	375	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	87.5018	5.86	512.76	
11	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	82.4	1.9	156.56	
12	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	1417.28	3.36	4762.06	
13	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	17.1636	5.86	100.58	
14	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	14.2971	6.47	92.5	
15	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	60.152	2.5	150.38	
16	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.3242	2.07	0.67	
17	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.7933	8.62	136.14	
18	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
19	03110173	钢丝刷子	把	1.1819	2.59	3.06	
20	03110183	砂纸	张	1.36	0.47	0.64	
21	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	50.2656	6.9	346.83	
22	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	2.9687	9.48	28.14	
23	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	5.4747	9.05	49.55	
24	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.9977	13.45	13.42	
25	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	71	0.36	25.56	
26	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.1301	407.08	52.96	
27	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.322	165.05	53.15	
28	04030009~1	砂子	kg	212.864	0.07	14.9	
29	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	5.466	11.21	61.27	
30	13350027~1	密封油膏	kg	46.062	1.29	59.42	
31	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	252.816	0.17	42.98	
32	13350103~1	油麻	kg	328.082	6.9	2263.77	
33	14010005~1	清油 C01-1	kg	3.36	12.49	41.97	
34	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.348	7.32	9.87	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14030021	溶剂汽油	kg	0.4406	7.44	3.28	
36	14070003~1	白铅油	kg	25.41	6.51	165.42	
37	14070011	机油	kg	15.2811	6.68	102.08	
38	14070017~1	机油 15#	kg	2.72	7.51	20.43	
39	14350067~1	润滑剂	kg	9.2006	4.41	40.57	
40	14390001~1	氧气	m3	62.2353	3.73	232.14	
41	14390005~1	乙炔气	kg	20.7452	14.09	292.3	
42	14410097	粘接剂	kg	723.8926	13.43	9721.88	
43	14430019	贴缝胶带 9m	卷	334.4586	10.34	3458.3	
44	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	49.156	8.02	394.23	
45	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	3.0695	4.5	13.81	
46	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
47	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.962	3.45	3.32	
48	17190009~1	输水软管 Φ25	m	1.829	8.62	15.77	
49	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	1.3238	7.33	9.7	
50	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
51	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
52	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	1.829	9.05	16.55	
53	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.8275	20.69	17.12	
54	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
55	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
56	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.2513	23.28	52.41	
57	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.4223	5.17	2.18	
58	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	1.829	5.17	9.46	
59	34110003~1	水	m3	79.5991	4.27	339.89	
60	34110009	电	kW·h	92.0403	0.78	71.79	
61	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
62	Z01000009	型钢(综合)	kg	531.7725	5.02	2669.5	
63	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	3.4	103.15	350.71	
64	Z09000009	铝箔	m2	1526.42	9.73	14852.07	
65	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	10.6861	17.33	185.19	
66	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	483.7778	72.77	35204.51	
67	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	163.7123	44.82	7337.59	
68	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	722.8007	126.38	91347.55	
69	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	33.39	85.66	2860.19	
70	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	9.858	223.35	2201.78	
71	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	43.6384	1017.7	44410.8	
72	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	163.5867	18.97	3103.24	
73	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	106.0313	12.72	1348.72	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	130.8136	39.72	5195.92	
75	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	85	738.52	62774.2	
76	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	10	436.08	4360.8	
77	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
78	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
79	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	20	25.73	514.6	
80	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	170	38.16	6487.2	
81	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	8	40.78	326.24	
82	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	35	623.01	21805.35	
83	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
84	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	110	632.74	69601.4	
85	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
86	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	407.1724	12.43	5061.15	
87	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	212.6224	10.19	2166.62	
88	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	455.0555	21.86	9947.51	
89	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	2.6821	559.97	1501.9	
90	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0759	758.21	57.55	
91	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	2.6841	346.3	929.5	
92	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	12.6495	119.04	1505.8	
93	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.1395	4.46	5.08	
94	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.8518	7.02	34.06	
95	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	1.3806	131.57	181.65	
96	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	6.6576	23.6	157.12	
97	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	8.7943	34.74	305.51	
98	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	1.962	22.68	44.5	
99	990782310~1	滚槽机	台班	45.8249	23.09	1058.1	
100	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.4861	36.27	17.63	
101	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	7.1295	18.64	132.89	
102	990919710~1	电焊机（综合）	台班	22.529	70.09	1579.06	
103	991214910	手动液压叉车	台班	0.008	6.48	0.05	
104		合计				497785.5	
105		其中：人工费合计				69569.97	
106		材料费合计				420705.13	
107		其中：暂估材料费					
108		机械费合计				7510.39	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院11#消火栓工程(110)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	202259.92	
2	措施项目费	16910.71	
2.1	总价措施费	7594.52	
2.2	单价措施费	9316.19	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	18244.26	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	21367.34	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		258782.23	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	542	20.25	10975.5	
2	030901001001	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	200.64	193.45	38813.81	
3	030901001002	水喷淋钢管1、安装部位：管井 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	10	193.45	1934.5	
4	030901001003	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	20.37	176.86	3602.64	
5	030901001005	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	18.54	133.41	2473.42	
6	030901001006	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	86.69	116.31	10082.91	
7	030901001007	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	101.77	97.19	9891.03	
8	030901001008	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	187.62	74.13	13908.27	
9	030901001009	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	71.9	63.28	4549.83	
10	030901001010	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	331.09	50.93	16862.41	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030901001011	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	857.85	37.91	32521.09	
12	031208002001	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ133<D≦φ325	m3	3.85	1890.38	7277.96	
13	031208002002	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ57<D≦φ133	m3	4	2088.64	8354.56	
14	031208002003	管道绝热1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	4.74	2369.5	11231.43	
15	031208007001	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	513	24.29	12460.77	
16	030901006001	水流指示器1、规格、型号：DN150 2、连接形式：沟槽法兰	个	2	331.74	663.48	
17	030901008001	末端试水装置1、规格：DN25 2、组装形式：含铜球阀，压力表及其他五金配件	组	2	218.05	436.1	
18	031003002001	法兰阀门1、类型：信号阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰	个	2	307.58	615.16	
19	031003001001	螺纹阀门1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	2	160.56	321.12	
20	031003011001	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	4	210.94	843.76	
21	031003001002	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
22	031003001003	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	1	52.51	52.51	
23	030901007001	减压孔板1、材质、规格：不锈钢DN150 2、连接形式：法兰	个	1	306.01	306.01	
24	031002003001	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN150 4、填料材质：按规范要求	个	1	301.07	301.07	
25	031002003003	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN32/25 4、填料材质：按规范要求	个	9	20.94	188.46	
26	030413003001	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN50及以下	个	17	22.76	386.92	
27	031002003004	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN50 4、填料材质：按规范要求	个	8	33.27	266.16	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	031002003005	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN65 4、填料材质：按规范要求	个	7	44.55	311.85	
29	030413003002	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN65	个	3	27.9	83.7	
30	031002003006	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN80 4、填料材质：按规范要求	个	11	64.45	708.95	
31	030413003003	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN80	个	11	27.9	306.9	
32	031002003007	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN100 4、填料材质：按规范要求	个	8	79.89	639.12	
33	030413003004	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN100	个	8	27.9	223.2	
34	031002003008	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN150 4、填料材质：按规范要求	个	24	155.94	3742.56	
35	030413003005	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN150	个	24	36.14	867.36	
36	031002001001	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	338.09	17.6	5950.38	
合计						202259.92	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头	个		5.88	9.77	0.16	10.82	4.44	20.25
	9-1-40	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径15mm以内	个	1	5.88	9.77	0.16			
	Z23000027	喷头	个	1.01		7.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901001001	水喷淋钢管	m		21.23	151.89	4.32	39.05	16.01	193.45
	9-1-20	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	21.23	151.89	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	0.281		11.16				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.7466		16.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030901001002	水喷淋钢管	m		21.23	151.89	4.32	39.05	16.01	193.45
	9-1-20	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	21.23	151.89	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	0.281		11.16				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.7466		16.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030901001003	水喷淋钢管	m		20.6	138.27	2.45	37.88	15.54	176.86
	9-1-19	钢管(沟槽连接) 公称直径 125mm以内	10m	0.1	20.6	138.27	2.45			
	Z17000015~4	镀锌钢管DN125	m	0.978		103.95				
	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN125	个	0.357		13.12				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	0.968		20.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030901001005	水喷淋钢管	m		18.68	98.56	2.08	34.35	14.09	133.41
	9-1-18	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	18.68	98.56	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.965		70.22				
	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.507		10.58				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	1.3838		17.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030901001006	水喷淋钢管	m		16.58	85.86	1.36	30.5	12.51	116.31
	9-1-17	钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	16.58	85.86	1.36			
	Z17000015~5	镀锌钢管DN80	m	0.965		56.87				
	Z18000255~3	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN80	个	0.566		9.6				
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	1.5485		18.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030901001007	水喷淋钢管	m		16.07	67.89	1.11	29.56	12.12	97.19
	9-1-16	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	16.07	67.89	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000255~4	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.664		9.29				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.4672		14.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030901001008	水喷淋钢管	m		16.65	43.83	1.1	30.62	12.55	74.13
	9-1-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.65	43.83	1.1			
	Z17000053~1	镀锌钢管DN50	m	1.012		35.83				
	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN50	个	0.813		7.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901001009	水喷淋钢管	m		15.83	34.72	0.8	29.11	11.93	63.28
	9-1-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.83	34.72	0.8			
	Z17000053~2	镀锌钢管DN40	m	1.012		28.5				
	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN40	个	0.951		5.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901001010	水喷淋钢管	m		13.29	27.01	0.6	24.45	10.03	50.93
	9-1-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	13.29	27.01	0.6			
	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	1.012		22.27				
	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32	个	0.903		4.17				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	030901001011	水喷淋钢管	m		10.21	19.54	0.46	18.79	7.7	37.91
	9-1-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	10.21	19.54	0.46			
	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	1.012		17.4				
	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN25	个	0.58		1.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031208002001	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031208002002	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1599.37		807.52	331.09	2369.5
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1599.37				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208007001	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030901006001	水流指示器	个		78.23	192.65	1.86	143.89	59	331.74
	9-1-55	水流指示器(法兰连接) 公称直径 150mm以内	个	1	78.23	192.65	1.86			
	Z23000017~1	水流指示器DN150	个	1		53.54				
	20010127~1	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	2		76.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901008001	末端试水装置	组		56.22	118.14	1.3	103.41	42.39	218.05
	9-1-76	末端试水装置 公称直径 25mm以内	组	1	56.22	118.14	1.3			
	Z24000017	压力表 0～2.5MPa Φ50(带表弯)	套	1		44.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z19000005	球阀 DN25 1.6MPa	个	2.02		65.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003002001	法兰阀门	个		46.48	216.65	9.4	85.49	35.05	307.58
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	216.65	9.4			
	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	1		172.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003001001	螺纹阀门	个		15.12	131.56	2.47	27.81	11.41	160.56
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	131.56	2.47			
	Z19000129~1	铜闸阀DN50	个	1.01		108.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003011001	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030901007001	减压孔板	个		37.97	227.35	12.06	69.83	28.63	306.01
	9-1-75	减压孔板 公称直径150mm以内	个	1	37.97	227.35	12.06			
	Z23000061~1	减压孔板 不锈钢 DN150	个	1		77.88				
	20010051~1	平焊法兰DN150	片	2		108.6				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031002003001	套管	个		64.74	162.61	24.9	119.07	48.82	301.07

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	162.61	24.9			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.424		94.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031002003003	套管	个		5.43	10.66	0.75	9.99	4.1	20.94
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	10.66	0.75			
	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	0.318		8.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030413003001	预留洞口	个		11.2	3.11		20.6	8.45	22.76
	4-12-248	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 51mm以下	个	1	11.2	3.11				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002003004	套管	个		7.73	18.91	0.8	14.21	5.83	33.27
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	18.91	0.8			
	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	0.318		12.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003005	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003002	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003006	套管	个		13.78	39.25	1.03	25.34	10.39	64.45
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	39.25	1.03			
	Z17000035	焊接 钢管 DN125	m	0.318		21.67				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
31	030413003003	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002003007	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030413003004	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002003008	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030413003005	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031002001001	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	7594.52
2	单价措施费	9316.19
合计		16910.71

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	2278.94	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1849.17	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	2465.57	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1000.84	
合计				7594.52	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1	9316.19	9316.19	
合计						9316.19	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项		4403.37	1592.19		8099.07	3320.63	9316.19
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	4057.57	949.98				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	276.01	512.6				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	51.75	96.1				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	16.55	30.74				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1.49	2.77				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			18244.26
1.1	安全文明施工费			10914.69
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	5128.59
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	635.59
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1293.11
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3857.4
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	657.51
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	3331.39
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	3110.54
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	230.13
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	21367.34
合计				39611.6

福昌网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	734.4001	56	41126.41	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	1.539	6.46	9.94	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	14.8428	7.93	117.7	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	10.586	2.84	30.06	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	1.6	2.78	4.45	
6	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	8.6218	3.04	26.21	
7	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	8.606	2.95	25.39	
8	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	1.465	2.95	4.32	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	1.8388	9.48	17.43	
10	02270021	棉纱头	kg	1.5	5.6	8.4	
11	02270025~1	破布	kg	41.7179	6.38	266.16	
12	02290027	线麻	kg	1.8404	10.34	19.03	
13	03010511~1	六角螺栓	kg	3.4397	5.86	20.16	
14	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	90.64	3.36	304.55	
15	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	11.4579	5.86	67.14	
16	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	9.5443	6.47	61.75	
17	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.5044	2.07	1.04	
18	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	25.1423	8.62	216.73	
19	03110171	锯条(各种规格)	根	94.9698	0.34	32.29	
20	03110173	钢丝刷子	把	2.0519	2.59	5.31	
21	03110183	砂纸	张	0.032	0.47	0.02	
22	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	22.0942	6.9	152.45	
23	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.8832	9.48	8.37	
24	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	3.6548	9.05	33.08	
25	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.666	13.45	8.96	
26	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	32.869	0.36	11.83	
27	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0869	407.08	35.38	
28	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.215	165.05	35.49	
29	04030009~1	砂子	kg	98.563	0.07	6.9	
30	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.485	11.21	27.86	
31	13350027~1	密封油膏	kg	23.641	1.29	30.5	
32	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	365.368	0.17	62.11	
33	13350103~1	油麻	kg	129.57	6.9	894.03	
34	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.144	12.49	1.8	
35	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.775	7.32	5.67	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14030021	溶剂汽油	kg	0.2941	7.44	2.19	
37	14070003~1	白铅油	kg	0.864	6.51	5.62	
38	14070011	机油	kg	24.0678	6.68	160.77	
39	14070017~1	机油 15#	kg	1.26	7.51	9.46	
40	14070023	铅油(厚漆)	kg	15.8685	4.22	66.97	
41	14350067~1	润滑剂	kg	2.3647	4.41	10.43	
42	14390001~1	氧气	m3	23.2877	3.73	86.86	
43	14390005~1	乙炔气	kg	7.7625	14.09	109.37	
44	14410097	粘接剂	kg	240.6494	13.43	3231.92	
45	14430019	贴缝胶带 9m	卷	180.7359	10.34	1868.81	
46	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.41	8.02	27.35	
47	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	3.1855	4.5	14.33	
48	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.045	3.45	0.16	
49	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.088	8.62	0.76	
50	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	1.4291	7.33	10.48	
51	18030013	镀锌丝堵 DN15(堵头)	个	542	0.78	422.76	
52	18030141	镀锌三通 DN25	个	2.02	3.88	7.84	
53	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	3.03	4.31	13.06	
54	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	2.02	14.66	29.61	
55	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	2.424	1.55	3.76	
56	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	1.616	3.88	6.27	
57	18250229	镀锌异径管箍 DN25×15	个	547.42	1.55	848.5	
58	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.088	9.05	0.8	
59	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.9768	20.69	20.21	
60	20010051~1	平焊法兰DN150	片	2	54.3	108.6	
61	20010127~1	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	4	38.16	152.64	
62	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.5279	23.28	12.29	
63	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.1314	5.17	0.68	
64	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.3965	5.17	2.05	
65	29060225	接头 DN25	个	2.02	3.02	6.1	
66	34110003~1	水	m3	27.5903	4.27	117.81	
67	34110009	电	kW·h	43.7802	0.78	34.15	
68	Z01000009	型钢(综合)	kg	354.9945	5.02	1782.07	
69	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	1.575	103.15	162.46	
70	Z09000009	铝箔	m2	718.2	9.73	6988.09	
71	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	7.1337	17.33	123.63	
72	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	17.8911	72.77	1301.94	
73	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	98.2081	44.82	4401.69	
74	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	206.0059	126.38	26035.03	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z17000015~4	镀锌钢管DN125	m	19.9219	106.29	2117.5	
76	Z17000015~5	镀锌钢管DN80	m	83.6559	58.93	4929.84	
77	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	2.862	25.31	72.44	
78	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	2.544	40.4	102.78	
79	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	2.226	52.18	116.15	
80	Z17000035	焊接 钢管 DN125	m	3.498	68.14	238.35	
81	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	2.544	85.66	217.92	
82	Z17000053~1	镀锌钢管DN50	m	189.8714	35.41	6723.35	
83	Z17000053~2	镀锌钢管DN40	m	72.7628	28.16	2049	
84	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	335.0631	22.01	7374.74	
85	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	868.1442	17.19	14923.4	
86	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	8.056	223.35	1799.31	
87	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	13.0936	1017.7	13325.36	
88	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	59.1898	39.72	2351.02	
89	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN50	个	152.5351	8.9	1357.56	
90	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN40	个	68.3769	5.8	396.59	
91	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32	个	298.9743	4.62	1381.26	
92	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN25	个	497.553	2.97	1477.73	
93	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN125	个	7.2721	36.76	267.32	
94	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	9.3998	20.87	196.17	
95	Z18000255~3	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN80	个	49.0665	16.96	832.17	
96	Z18000255~4	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN65	个	67.5753	13.99	945.38	
97	Z19000005	球阀 DN25 1.6MPa	个	4.04	32.56	131.54	
98	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	2	172.33	344.66	
99	Z19000129~1	铜闸阀DN50	个	2.02	107.08	216.3	
100	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
101	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01	32.56	32.89	
102	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	8	38.16	305.28	
103	Z23000017~1	水流指示器DN150	个	2	53.54	107.08	
104	Z23000027	喷头	个	547.42	7.08	3875.73	
105	Z23000061~1	减压孔板 不锈钢 DN150	个	1	77.88	77.88	
106	Z24000017	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	2	44.25	88.5	
107	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	25.6557	12.43	318.9	
108	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	149.3169	10.19	1521.54	
109	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	165.2638	21.86	3612.67	
110	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	19.7182	21.2	418.03	
111	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	134.2395	12.24	1643.09	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.6791	559.97	380.28	
113	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0507	758.21	38.44	
114	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.6791	346.3	235.17	
115	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	2.3255	119.04	276.83	
116	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.03	145.43	4.36	
117	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.7607	4.46	3.39	
118	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	3.2389	7.02	22.74	
119	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.4094	131.57	53.86	
120	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	6.9328	23.6	163.61	
121	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	2.2582	34.74	78.45	
122	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	34.6375	22.68	785.58	
123	990782310~1	滚槽机	台班	12.3963	23.09	286.23	
124	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2875	36.27	10.43	
125	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.5166	18.64	9.63	
126	990919710~1	电焊机（综合）	台班	12.8935	70.09	903.71	
127		合计				171074.32	
128		其中：人工费合计				41126.41	
129		材料费合计				126695.2	
130		其中：暂估材料费					
131		机械费合计				3252.71	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院11#喷淋工程(111)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	314545.46	33714.05
1.1	1、消防报警系统	37642.06	4288.32
1.2	2、防火门监控系统	3153.01	173.32
1.3	3、消防设备电源监控	3194.03	370.42
1.4	4、电气火灾监控	2048.54	165.67
1.5	1、消防报警系统	174070.21	15203.43
1.6	2、防火门监控系统	23481.87	2316.39
1.7	3、消防设备电源监控	2451.37	906.52
1.8	4、电气火灾监控	3923	399.14
1.9	1、消防报警	61092.25	9387.43
1.10	2、防火门监控系统	3489.12	503.41
2	措施项目费	12548.03	
2.1	总价措施费	11722.02	
2.2	单价措施费	826.01	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	26784.12	
5	设备费	9726.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	32724.37	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		396328.5	33714.05

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009006	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008019	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	6	109.02	654.12	
4	030904008020	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003007	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	10	62.55	625.5	
6	030904001005	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	135	101.98	13767.3	
7	030904003008	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005004	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	10	80.06	800.6	
9	030904007004	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	10	41.51	415.1	
10	030904008021	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008022	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008023	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	8	109.02	872.16	
13	030904008025	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
14	030904008026	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030411003008	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	37.18	69.81	2595.54	
16	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	37.18	8.72	324.21	
17	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
18	030411001040	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	703.48	8.09	5691.15	
19	030413002013	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	226	4.49	1014.74	
20	030411006010	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	205	5.62	1152.1	
21	030411004050	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	585.19	3.53	2065.72	1491.53
22	030411004052	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	134.52	5.28	710.27	578.22
23	030411004054	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	229.14	4.95	1134.24	742.41
24	030408002005	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	91.76	10.28	943.29	618.43
25	030408002006	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	118.43	11.17	1322.86	798.17
26	030411004056	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	3.61	81.59	59.56
		2、防火门监控系统					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
27	030904009007	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
28	030904008027	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门现场控制装置EDK2 2、规格：RXPM　ED-K2	个	6	167.69	1006.14	
29	030507007004	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	台	4	154.73	618.92	
30	030411001041	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	40.91	8.09	330.96	
31	030411004057	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	43.14	5.11	220.45	173.32
		3、消防设备电源监控					
32	030411004058	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
33	030411004059	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	65	4.86	315.9	204.75
34	030904009008	区域报警控制箱 1、多线制：消防电源监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	682.73	682.73	
35	030503006004	传感器 1、名称：消防设备电源监控模块	支	7	280.85	1965.95	
		4、电气火灾监控					
36	030411004060	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
37	030904009009	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	
38	030503006005	传感器 1、名称：电气火灾监控模块	支	3	280.85	842.55	
		1、消防报警系统					
39	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	52	122.79	6385.08	
40	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	3	70.28	210.84	
41	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	48	62.55	3002.4	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
42	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	751	101.98	76586.98	
43	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	96	62.55	6004.8	
44	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	48	80.06	3842.88	
45	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	24	41.51	996.24	
46	030904008003	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	5	135.57	677.85	
47	030904008030	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	28	135.57	3795.96	
48	030904008017	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
49	030904008018	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	26	97.05	2523.3	
50	030904008005	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	
51	030411003007	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	173.5	69.81	12112.04	
52	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	173.5	8.71	1511.19	
53	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	52	50.21	2610.92	
54	030411001028	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	3034.12	8.09	24546.03	
55	030413002010	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	313.2	4.49	1406.27	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
56	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	1159	5.62	6513.58	
57	030411004044	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	216.3	3.53	763.54	551.31
58	030411004043	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	3474.16	3.53	12263.78	8854.94
59	030411004016	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	60.43	5.25	317.26	251.27
60	030411004045	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	246.4	5.64	1389.7	1149.6
61	030411004017	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	156.6	5.64	883.22	730.63
62	030411004046	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	399.07	4.95	1975.4	1292.99
63	030411004019	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	211.04	7.24	1527.93	1112.27
64	030411004020	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	478.3	3.61	1726.66	1260.42
		2、防火门监控系统					
65	030904008008	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	48	175.2	8409.6	
66	030507007001	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	50	154.73	7736.5	
67	030411001039	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	542.59	8.09	4389.55	
68	030411004021	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	576.56	5.11	2946.22	2316.39
		3、消防设备电源监控					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
69	030411004047	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	156.6	3.53	552.8	399.14
70	030411004048	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	156.6	4.95	775.17	507.38
71	030503006003	传感器 1、名称：消防设备电源监控模块	支(台)	4	280.85	1123.4	
		4、电气火灾监控					
72	030411004061	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	156.6	3.53	552.8	399.14
73	030503006001	传感器 1、名称：电气火灾监控模块	支(台)	12	280.85	3370.2	
		1、消防报警					
74	030904008036	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	1	109.02	109.02	
75	030904008035	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	6	109.02	654.12	
76	030904008034	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：水流、信号阀模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	4	109.02	436.08	
77	030904008033	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
78	030904008032	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	135.57	271.14	
79	030904008031	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
80	030904006004	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	1	70.28	70.28	
81	030904003005	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	25	62.55	1563.75	
82	030904001003	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	162	101.98	16520.76	
83	030904003006	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	42	62.55	2627.1	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
84	030904005003	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	25	80.06	2001.5	
85	030904007003	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	22	41.51	913.22	
86	030904011001	楼层显示器 1、名称：楼层显示器	台	4	666.29	2665.16	
87	030411001038	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	2249.18	8.09	18195.87	
88	030411006009	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	207	5.62	1163.34	
89	030413002012	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	143.5	4.49	644.32	
90	030411004064	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1830.14	3.53	6460.39	4664.66
91	030411004066	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	558.52	5.64	3150.05	2605.83
92	030411004068	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	627.5	4.95	3106.13	2033.1
93	030408002007	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	12.44	10.28	127.88	83.84
		2、防火门监控系统					
94	030904008028	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	1	175.2	175.2	
95	030507007005	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	11	154.73	1702.03	
96	030411001042	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	120.1	8.09	971.61	
97	030411004062	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	125.3	5.11	640.28	503.41
合计						314545.46	33714.05

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009006	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008019	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008020	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003007	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001005	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003008	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005004	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007004	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008021	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008022	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008023	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008025	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030904008026	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411003008	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.65	0.37	2.52	1.33	8.72
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001001	1.37	5.65	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030411001040	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030413002013	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030411006010	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030411004050	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
22	030411004052	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
23	030411004054	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
24	030408002005	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
25	030408002006	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
26	030411004056	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
27	030904009007	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030904008027	防火门现场控制装置	个		36.4	94.99	0.82	66.95	35.48	167.69
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	94.99	0.82			
	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030507007004	一体式防火门门磁开关	台		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411001041	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411004057	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
32	030411004058	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
33	030411004059	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
34	030904009008	区域报警控制箱	个		313.6	36	27.43	576.8	305.7	682.73
	9-4-44	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 128点以内	台	1	313.6	36	27.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030503006004	传感器	支		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411004060	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
37	030904009009	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030503006005	传感器	支		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0075	电气火灾监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904008003	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030904008030	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904008017	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904008018	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904008005	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030411003007	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030411001028	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030413002010	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
58	030411004043	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
59	030411004016	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
60	030411004045	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
61	030411004017	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
62	030411004046	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
63	030411004019	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
64	030411004020	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
65	030904008008	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030507007001	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030411001039	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030411004021	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
69	030411004047	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
70	030411004048	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~6*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
71	030503006003	传感器	支(台)		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030411004061	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
73	030503006001	传感器	支(台)		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0075	电气火灾监控模块	个	1		194.69				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030904008036	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030904008035	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030904008034	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0071	单输入(输出)模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030904008033	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030904008032	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030904008031	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
80	030904006004	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030904003005	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030904001003	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030904003006	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030904005003	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030904007003	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030904011001	楼层显示器	台		179.2	289.07	23.33	329.6	174.69	666.29
	9-4-54	重复显示器安装	台	1	179.2	289.07	23.33			
	ZC0070	楼层显示器	台	1		268.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030411001038	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030411006009	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030413002012	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030411004064	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
91	030411004066	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
92	030411004068	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
93	030408002007	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
94	030904008028	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030507007005	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030411001042	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030411004062	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	11722.02
2	单价措施费	826.01
合计		12548.03

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3543.96	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2852.2	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3802.94	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1522.92	
合计				11722.02	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B079	吊装加固	项	1			
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B081	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B082	顶升、提升装置	项	1			
5	03B083	大型设备专用器具	项	1			
6	03B084	焊接工艺评定	项	1			
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B087	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B090	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B095	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1	826.01	826.01	
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B097	高层建筑增加费	项	1			
合计						826.01	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B079	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B081	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B082	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B083	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B084	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B087	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B090	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B095	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项		339.45	155.65		624.35	330.91	826.01
	4-13-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	339.45	155.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B097	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			26784.12
1.1	安全文明施工费			16289.26
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	7653.99
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	948.57
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1929.85
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	5756.85
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	981.28
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	4971.82
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4198.31
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	343.45
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	32724.37
合计				59508.49

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-4	m	2.44	
3	铜芯多股绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
4	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
5	铜芯多股绝缘电线 WDZBN RYJS 2x1.5	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x2.5	m	3.85	
7	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
8	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
9	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
10	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
11	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	4.32	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
13	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
14	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1087.8998	56	60922.39	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	11.1375	5.17	57.58	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.3508	6.46	8.73	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	186.7954	6.46	1206.7	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.89	3.32	6.27	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	37.8	3.32	125.5	
7	01410009	接地编织铜线	m	31.5	12.93	407.3	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0446	11.64	0.52	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0222	4.31	0.1	
10	02190027	尼龙线卡	个	1060	0.12	127.2	
11	02270001~1	白布	kg	1.8022	6.72	12.11	
12	02270021	棉纱头	kg	32.2666	5.6	180.69	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	25.398	1.38	35.05	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	3125.28	0.03	93.76	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.04	0.69	1.41	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	36.2396	0.26	9.42	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	6.8126	0.34	2.32	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	214.8936	3.45	741.38	
19	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	42.6826	0.86	36.71	
20	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	25.956	2.5	64.89	
21	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	3495.475	0.34	1188.46	
22	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.2514	1.72	0.43	
23	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.2107	6.03	1.27	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.6	2.07	1.24	
25	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	10.2405	47.41	485.5	
26	03110167~1	钢锯条	条	175.1342	0.34	59.55	
27	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	1.4228	6.9	9.82	
28	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	2.835	6.9	19.56	
29	03130515	焊锡	kg	15.9665	34.48	550.52	
30	03130517	焊锡膏	kg	1.8434	14.66	27.02	
31	03130835	冲击钻头 Φ10	个	8.19	6.03	49.39	
32	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.813	5.39	4.38	
33	03150131~1	水泥钉 10#	个	5523.5778	0.05	276.18	
34	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	519.7747	0.4	207.91	
35	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0142	116.5	1.65	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04030035	河砂	m3	0.8876	67.96	60.32	
37	13010031	酚醛调和漆	kg	3.6585	10.34	37.83	
38	13010081	调和漆	kg	2.27	12.93	29.35	
39	13050003	防锈漆	kg	1.304	12.93	16.86	
40	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.077	12.93	39.79	
41	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	2.05	7.32	15.01	
42	14030017	汽油 92#～95#	kg	69.5357	7.66	532.64	
43	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.6098	8.02	4.89	
44	14090001~1	电力复合脂	kg	6.6904	85.66	573.1	
45	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4453	6.35	2.83	
46	17250019	塑料软管	kg	0.0891	12.07	1.08	
47	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	282.45	0.06	16.95	
48	17250181	异型塑料管 Φ5	m	9.888	2.41	23.83	
49	18150235	直管接头 Φ20	个	1233.706	1.03	1270.72	
50	18250175	固定卡子 1.5×32	个	2.293	1.9	4.36	
51	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	5113.685	0.63	3221.62	
52	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	47.403	4.31	204.31	
53	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	22.263	0.04	0.89	
54	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	510	0.04	20.4	
55	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	113.9754	8.62	982.47	
56	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	2.2263	5.86	13.05	
57	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	35.037	1.21	42.39	
58	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	295.953	1.72	509.04	
59	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	3495.475	0.05	174.77	
60	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	27.7126	2.28	63.18	
61	29060215	套管 KT2型	个	2.3376	1.08	2.52	
62	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	2756.4366	1.55	4272.48	
63	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	127.89	1.55	198.23	
64	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.2709	1.9	4.31	
65	34110009	电	kW·h	65.1643	0.78	50.83	
66	34130003	标志牌	个	353.3158	1.38	487.58	
67	34130009	端子号牌	个	11.1315	1.79	19.93	
68	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	6891.0914	2.89	19915.25	
69	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	108.864	21.26	2314.45	
70	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	136.5	1.5	204.75	暂估价
71	Z28000055~5	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-4	m	455.8464	2.44	1112.27	暂估价
72	Z28000055~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	338.256	1.5	507.38	暂估价
73	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	2712.3336	1.5	4068.5	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z28000059~10	铜芯多股绝缘电线WDZBN RYJS 2x1.5	m	540.972	2.44	1319.97	暂估价
75	Z28000059~11	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x2.5	m	65.2644	3.85	251.27	暂估价
76	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	865.6092	2.36	2042.84	暂估价
77	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	145.2816	3.98	578.22	暂估价
78	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	804.6	3.72	2993.11	暂估价
79	Z28000059~15	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	408.456	2.36	963.96	暂估价
80	Z28000059~16	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	1038.4416	4.32	4486.07	暂估价
81	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	70.2	2.36	165.67	暂估价
82	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	5728.644	2.36	13519.6	暂估价
83	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	225.9695	6.64	1500.44	暂估价
84	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	212.7868	43.64	9286.02	
85	Z29000137	接线盒	个	1602.42	1.33	2131.22	
86	Z37000001	桥架支撑架	t	0.2213	4829.54	1068.78	
87	ZC0001	声光报警器	个	83	37.96	3150.68	
88	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1048	68.65	71945.2	
89	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	229	23.3	5335.7	
90	ZC0006	报警电话分机	个	10	45.21	452.1	
91	ZC0008	扬声器	个	56	13.82	773.92	
92	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
93	ZC0028	风机控制模块	个	7	30.37	212.59	
94	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	4	30.37	121.48	
95	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	10	56.92	569.2	
96	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	32	56.92	1821.44	
97	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	14	30.37	425.18	
98	ZC0028~5	总线隔离模块	个	30	18.4	552	
99	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	4	60.51	242.04	
100	ZC0028~7	报警模块	个	4	30.37	121.48	
101	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	56	53.19	2978.64	
102	ZC0062	一体式防火门门磁开关RXPM MC	个	65	76.08	4945.2	
103	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2RXPM ED-K2	个	6	89.04	534.24	
104	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1RXPM ED-K1	个	49	89.04	4362.96	
105	ZC0068	消防电源监控区域分机	台	1	3692.04	3692.04	
106	ZC0070	楼层显示器	台	4	268.14	1072.56	
107	ZC0071	单输入(输出)模块	个	4	30.37	121.48	
108	ZC0075	电气火灾监控模块	个	15	194.69	2920.35	
109	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	11	194.69	2141.59	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
110	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	34.43	4.1	141.16	
111	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	56	4.1	229.6	
112	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.49	7.4	3.63	
113	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	31.44	3.97	124.82	
114	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0571	324.31	18.52	
115	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.4214	423.6	178.51	
116	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.2107	23.6	4.97	
117	990782210	剔槽机	台班	10.2405	30.19	309.16	
118	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.5727	63.39	36.3	
119	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.2858	78.72	22.5	
120	990919710~1	电焊机（综合）	台班	9.45	70.09	662.35	
121		合计				264508.27	
122		其中：人工费合计				60922.39	
123		材料费合计				201854.37	
124		其中：暂估材料费				33714.04	
125		机械费合计				1731.51	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院11#消防电工程(112)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	268915.31	
2	措施项目费	1347.77	
2.1	总价措施费	1347.77	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	21615.84	
5	设备费	27449.1	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	28739.52	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		348067.54	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003006	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003001	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	964.6	3858.4	
3	030108003002	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	73.08	146.16	
4	030702001008	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	46.36	173.15	8027.23	
5	030702001011	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	16.07	154.99	2490.69	
6	030702001010	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	91.76	158.27	14522.86	
7	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	88.06	128.67	11330.68	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	37.35	106.72	3985.99	
9	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	6	286.98	1721.88	
10	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ630 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	668.68	2674.72	
11	030703001012	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	2	667.93	1335.86	
12	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D900	个	4	939.43	3757.72	
13	030703001004	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ110	个	2	428.99	857.98	
14	030703001013	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ400	个	2	660	1320	
15	030703001014	碳钢阀门1、名称：多叶调节阀 2、规格：D630	个	2	343.55	687.1	
16	030703001015	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D500	个	4	211.86	847.44	
17	030703001005	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D900	个	4	395.6	1582.4	
18	030703001018	碳钢阀门1、名称：多叶调节阀 2、规格：1000*250	个	1	514.49	514.49	
19	030703021001	静压箱1、名称：消音静压箱 2、规格：1200X1200X1000mm	个	2	1990.35	3980.7	
20	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	4	118.91	475.64	
21	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
22	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶风口 2、型号：800*800	个	4	185.05	740.2	
23	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	472.64	1890.56	
24	030503006003	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
25	030108003003	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格 ：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	1452.51	5810.04	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
26	030702001014	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	370.46	158.27	58632.7	
27	030702001012	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	29.56	173.15	5118.31	
28	030702001013	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	709.85	128.67	91336.4	
29	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	16.57	286.98	4755.26	
30	030703001016	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ1000 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	1	1103.15	1103.15	
31	030703001007	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：1100*400 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	618.19	1236.38	
32	030703001019	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：800*580 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	6	579.26	3475.56	
33	030703001020	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	598.73	1197.46	
34	030703001017	碳钢阀门1、名称：多叶调节阀 2、规格：D900	个	3	447.83	1343.49	
35	030703001021	碳钢阀门1、名称：多叶调节阀 2、规格：D1000	个	1	485.77	485.77	
36	030703001010	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ400	个	4	660	2640	
37	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250）	个	28	472.64	13233.92	
38	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶送风口 2、型号：600X500	个	20	118.91	2378.2	
39	030503006004	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	28	190.11	5323.08	
40	03B101	1600*1600防虫网1600*1600防虫网	个	3	146.07	438.21	
合计						268915.31	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003006	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003001	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003002	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001008	碳钢通风管道	m2		41.85	73.93	1.17	76.98	56.2	173.15
	7-2-4	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1250mm	10m2	0.1	41.85	73.93	1.17			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001011	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001010	碳钢通风管道	m2		22.42	102.1	3.65	41.23	30.1	158.27
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	102.1	3.65			
	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	1.18		88.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030702001003	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030702001004	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	030703001012	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081^4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703001003	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081^5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703001004	碳钢阀门	个		94.7	201.33	5.82	174.17	127.14	428.99
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	201.33	5.82			
	Z22000081^9	70° 防火阀Φ110	个	1		168.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703001013	碳钢阀门	个		90.44	448.03	0.09	166.35	121.44	660
	7-3-30	余压阀 周长≤1600mm	个	1	90.44	448.03	0.09			
	Z19000019^3	电动旁通泄压阀Φ400	个	1		442.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703001014	碳钢阀门	个		24.64	280.18	5.65	45.32	33.08	343.55
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	280.18	5.65			
	Z22000079^1	多叶调节阀Φ630	个	1		273.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030703001015	碳钢阀门	个		23.52	152.47	4.29	43.26	31.58	211.86
	7-3-14	圆、方形风管止回阀周长≤2000mm	个	1	23.52	152.47	4.29			
	Z19000109^6	止回阀Φ500	个	1		146.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030703001005	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109^5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030703001018	碳钢阀门	个		24.64	451.12	5.65	45.32	33.08	514.49
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	451.12	5.65			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z22000079~2	多叶调节阀1000*250	个	1		444.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030703021001	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			
	Z22000037~1	消声静压箱 1200X1200X1000mm	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039~3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		37.74	96.5	0.13	69.42	50.68	185.05
	7-3-43	风口安装 百叶风口 周长≤4800mm	个	1	37.74	96.5	0.13			
	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	1		82.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030503006003	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030108003003	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030702001014	碳钢通风管道	m2		22.42	102.1	3.65	41.23	30.1	158.27
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	102.1	3.65			
	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	1.18		88.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030702001012	碳钢通风管道	m2		41.85	73.93	1.17	76.98	56.2	173.15
	7-2-4	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1250mm	10m2	0.1	41.85	73.93	1.17			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030702001013	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030703001016	碳钢阀门	个		106.9	843.7	9.01	196.63	143.54	1103.15
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	843.7	9.01			
	Z22000081~10	70° 防火阀Φ1000	个	1		796.46				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
31	030703001007	碳钢阀门	个		106.9	358.74	9.01	196.63	143.54	618.19
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	358.74	9.01			
	Z22000081~11	70° 防火阀1100*400	个	1		311.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030703001019	碳钢阀门	个		106.9	319.81	9.01	196.63	143.54	579.26
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	319.81	9.01			
	Z22000081~12	70° 防火阀800*580	个	1		272.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030703001020	碳钢阀门	个		106.9	339.28	9.01	196.63	143.54	598.73
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	339.28	9.01			
	Z22000081~13	70° 防火阀1000*400	个	1		292.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030703001017	碳钢阀门	个		24.64	384.46	5.65	45.32	33.08	447.83
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	384.46	5.65			
	Z22000079~3	多叶调节阀Φ900	个	1		377.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030703001021	碳钢阀门	个		27.44	413.58	7.9	50.47	36.85	485.77
	7-3-20	对开多叶调节阀 周长≤4000mm	个	1	27.44	413.58	7.9			
	Z22000079~4	多叶调节阀Φ1000	个	1		405.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030703001010	碳钢阀门	个		90.44	448.03	0.09	166.35	121.44	660
	7-3-30	余压阀 周长≤1600mm	个	1	90.44	448.03	0.09			
	Z19000019~3	电动旁通泄压阀Φ400	个	1		442.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030503006004	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	03B101	1600*1600防虫网	个		10.42	121.34	0.32	19.16	13.99	146.07
	7-3-88	风口安装 网式风口 周长≤2600mm	个	1	10.42	121.34	0.32			
	Z22000055~2	防虫网1600*1600	个	1		116.81				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1347.77
2	单价措施费	
合计		1347.77

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			1347.77	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.3	363.73	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.3	339.92	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.3	339.92	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.3	304.2	
合计				1347.77	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B102	吊装加固	项	1			
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B104	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B105	顶升、提升装置	项	1			
5	03B106	大型设备专用器具	项	1			
6	03B107	焊接工艺评定	项	1			
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B110	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B113	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B118	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1			
19	03B119	高层建筑增加费	项	1			
20	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B102	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B104	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B105	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B106	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B107	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B110	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B113	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B118	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B119	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			21615.84
1.1	安全文明施工费			13459.1
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	6324.16
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	783.76
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1594.55
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	4756.63
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	810.79
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	4108
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2954.17
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	283.78
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	28739.52
合计				50355.36

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	791.805	56	44341.08	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	17.3848	2.84	49.37	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	44.608	2.84	126.69	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	249.949	2.84	709.86	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	426.3785	2.78	1185.33	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	2670.4805	2.91	7771.1	
7	01210030~1	角钢 60	kg	846.6797	2.86	2421.5	
8	01210031~1	角钢 63	kg	23.0659	2.86	65.97	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	204.5824	9.48	1939.44	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1.2	10.34	12.41	
11	02010033	耐酸橡胶板 δ3	kg	14.178	17.24	244.43	
12	02270021	棉纱头	kg	1	5.6	5.6	
13	02270025~1	破布	kg	0.75	6.38	4.79	
14	02310007	帆布	m2	25.9555	10.34	268.38	
15	03010009	铁铆钉	kg	1.5799	4.74	7.49	
16	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	2.0283	4.74	9.61	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	8.32	0.05	0.42	
18	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	64.64	0.03	1.94	
19	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	39.936	0.33	13.18	
20	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	47.008	0.86	40.43	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	202.7583	1.98	401.46	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	199.584	1.72	343.28	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	21.12	5.86	123.76	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	167.4965	0.73	122.27	
25	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	9.568	7.33	70.13	
26	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	48.76	0.16	7.8	
27	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	45.0105	0.17	7.65	
28	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	1297.4299	0.22	285.43	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	45.3895	8.62	391.26	
30	03110173	钢丝刷子	把	0.3	2.59	0.78	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	53.7485	0.86	46.22	
32	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	42.8476	6.9	295.65	
33	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.208	5.17	1.08	
34	03150071	弹簧夹	个	107.2206	1.77	189.78	
35	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.985	13.45	13.25	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	88.1236	17.24	1519.25	
37	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	69.5047	10.34	718.68	
38	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	13.9117	7.07	98.36	
39	14030021	溶剂汽油	kg	0.435	7.44	3.24	
40	14070011	机油	kg	2.005	6.68	13.39	
41	14390001~1	氧气	m3	18.3505	3.73	68.45	
42	14390005~1	乙炔气	kg	6.3949	14.09	90.1	
43	14410039~1	密封胶 KS型	kg	42.6262	16.71	712.28	
44	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	8.8	0.06	0.53	
45	18150303	顶丝卡	个	12445.044	0.26	3235.71	
46	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	1.22	1.21	1.48	
47	34110009	电	kW·h	37.5757	0.78	29.31	
48	Z01000009	型钢(综合)	kg	525	5.02	2635.5	
49	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	62.3607	38.07	2374.07	
50	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1027.9308	50.13	51530.17	
51	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	545.4196	75.22	41026.46	
52	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	10.55	17.33	182.83	
53	Z19000019~3	电动旁通泄压阀Φ400	个	6	442.48	2654.88	
54	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	4	317.35	1269.4	
55	Z19000109~6	止回阀Φ500	个	4	146.99	587.96	
56	Z22000037~1	消声静压箱1200X1200X1000mm	个	2	1420.05	2840.1	
57	Z22000039~2	上排风口800*400	个	4	50.62	202.48	
58	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
59	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	20	50.62	1012.4	
60	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	4	82.74	330.96	
61	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口 600*（800+250）	个	32	350.44	11214.08	
62	Z22000055~2	防虫网1600*1600	个	3	116.81	350.43	
63	Z22000079~1	多叶调节阀Φ630	个	2	273.5	547	
64	Z22000079~2	多叶调节阀1000*250	个	1	444.44	444.44	
65	Z22000079~3	多叶调节阀Φ900	个	3	377.78	1133.34	
66	Z22000079~4	多叶调节阀Φ1000	个	1	405.13	405.13	
67	Z22000081~10	70° 防火阀Φ1000	个	1	796.46	796.46	
68	Z22000081~11	70° 防火阀1100*400	个	2	311.5	623	
69	Z22000081~12	70° 防火阀800*580	个	6	272.57	1635.42	
70	Z22000081~13	70° 防火阀1000*400	个	2	292.04	584.08	
71	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	2	407.08	814.16	
72	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	4	632.74	2530.96	
73	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	4	407.83	1631.32	
74	Z22000081~9	70° 防火阀Φ110	个	2	168.14	336.28	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	2	3274.34	6548.68	
76	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	4	2296	9184	
77	ZC0007	减震器	台	4	58.08	232.32	
78	ZC0008~1	减震器	台	8	58.08	464.64	
79	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	2	102.21	204.42	
80	ZC0010	压力传感器	支	32	136.65	4372.8	
81	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	4	2878	11512	
82	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	1.6	16.16	25.86	
83	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.64	5.62	3.6	
84	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
85	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.075	758.21	56.87	
86	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
87	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
88	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	29.0845	4.46	129.72	
89	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	5.435	7.02	38.15	
90	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	20.64	11.29	233.03	
91	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.69	20.94	14.45	
92	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	21.0338	126.76	2666.24	
93	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0921	119.03	10.96	
94	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	20.9417	32.83	687.52	
95	990738410	共板法兰成型机	台班	2.6136	57.66	150.7	
96	990738510	共板法兰折方机	台班	2.6136	21.08	55.09	
97	990738610	切角机	台班	2.6136	66.98	175.06	
98	990738810	压筋机	台班	2.6136	25.62	66.96	
99	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	21.0338	17.62	370.62	
100	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	13.0249	23.6	307.39	
101	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	1.336	34.71	46.37	
102	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	5.9022	63.39	374.14	
103	990919710~1	电焊机（综合）	台班	9.09	70.09	637.12	
104		合计				236583.32	
105		其中：人工费合计				44341.08	
106		材料费合计				186094.85	
107		其中：暂估材料费					
108		机械费合计				6147.4	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院11#消防防排烟工程(113)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	16009622.13	
1.1		2731820.31	
1.2		13277801.82	
2	措施项目费	5828086.81	
2.1	总价措施费	208248.47	
2.2	单价措施费	5619838.34	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	1535849.71	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	2100184.26	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		25473742.91	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	1916.79	1.32	2530.16	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	46738.02	2.89	135072.88	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	4787.61	8	38300.88	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	3011.81	34.78	104750.75	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	918.8	8	7350.4	
6	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	918.8	49.1	45113.08	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	8718.22	3.23	28159.85	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	959.5	1.31	1256.95	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1744.46	18	31400.28	
10	010103001002	回填方 1、房心回填 2、密实度要求：达到设计要求 3、填方材料品种：达到设计要求 4、填方粒径要求：达到设计要求 5、填方来源、运距：自行考虑	m3	3043.14	34.79	105870.84	
11	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	34.85	477.41	16637.74	
12	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	42.44	468.22	19871.26	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
13	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块 A≥3.5 3、做法：100厚M5 0水泥砂浆砌加气砼砌块保护墙	m3	63.3	455.81	28852.77	
14	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	74.12	532.82	39492.62	
15	010501001002	垫层 1、独基垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	21.83	532.82	11631.46	
16	010501003001	独立基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	83.85	565.28	47398.73	
17	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	967.34	571.43	552767.1	
18	010502001003	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地下	m3	25.07	680.71	17065.4	
19	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地下	m3	29.49	695.09	20498.2	
20	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	9.52	827.02	7873.23	
21	010503002001	矩形梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地下	m3	75.39	604.9	45603.41	
22	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地下	m3	135.07	585.28	79053.77	
23	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地下	m3	181.07	681.36	123373.86	
24	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、电梯井壁	m3	17.06	667.64	11389.94	
25	010504004001	挡土墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40　P6	m3	137.16	713.69	97889.72	
26	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.2	810.82	162.16	
27	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.98	925.32	906.81	
28	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	33.22	170.25	5655.71	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
29	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	74.69	7.96	594.53	
30	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.158	6366.82	1005.96	
31	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	4.61	6050.89	27894.6	
32	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	5.994	6050.89	36269.03	
33	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	6.29	6050.89	38060.1	
34	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	1.926	5779.17	11130.68	
35	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	20.117	5779.17	116259.56	
36	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	1.666	5687.14	9474.78	
37	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	10.9	5687.14	61989.83	
38	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	2.684	5687.14	15264.28	
39	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	5.952	5687.14	33849.86	
40	010515001040	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	2.857	5631.92	16090.4	
41	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	6.73	5631.92	37902.82	
42	010515001041	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20，符合设计及规范要求	t	46.373	5165.98	239561.99	
43	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	6.73	5165.98	34767.05	
44	010515001013	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ22E，符合设计及规范要求	t	1.054	5165.98	5444.94	
45	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25E，符合设计及规范要求	t	4.414	5165.98	22802.64	
46	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.834	7516.06	6268.39	
47	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	16.076	7200.12	115749.13	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
48	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	4.489	7200.12	32321.34	
49	010515001018	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	0.047	5952.52	279.77	
50	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.85	6694.62	5690.43	
51	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	2.92	7445.87	21741.94	
52	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	2323	4.35	10105.05	
53	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20以上	个	71	6	426	
54	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ6.5	根	664	1	664	
55	010515011002	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ12	根	940	1.8	1692	
56	010515011009	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ14	根	132	2.1	277.2	
57	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	688.81	8.84	6089.08	
58	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：挡土墙对拉螺栓增加	m2	897.39	36.31	32584.23	
59	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401集水坑检修爬梯 2、钢梯形式：直爬式	t	0.02	16339.88	326.8	
60	040402017001	变形缝 1、类别：止水钢板 2、材料品种、规格：3mm厚止水钢板，300mm宽	m	82.62	59.13	4885.32	
61	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	741.8	38.41	28492.54	
62	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	826.88	68.94	57005.11	
63	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	633.03	48.38	30625.99	
64	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	331.77	56.07	18602.34	
65	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	633.03	37.44	23700.64	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
66	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	1652.51	126	208216.26	
67	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	2884.13	215	620087.95	
68	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	924.84	468.22	433028.58	
69	010402001002	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	82.82	468.22	38777.98	
70	010502001002	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地上	m3	98.2	680.71	66845.72	
71	010502001005	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地上（1层-5层）	m3	32.68	697.12	22781.88	
72	010502001006	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（6层-8层）	m3	43.05	670.77	28876.65	
73	010502001007	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（9层至顶层）	m3	260.46	596.5	155364.39	
74	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	102.93	827.02	85125.17	
75	010504001006	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地上（1层-5层）	m3	465.69	685.14	319062.85	
76	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（6层-8层）	m3	171.33	670.77	114923.02	
77	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（9层至顶层）	m3	1073.36	656.39	704542.77	
78	010504001008	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼电梯井壁（1层-5层）	m3	51.39	685.14	35209.34	
79	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（6层-8层）	m3	27.81	667.64	18567.07	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
80	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（9层至顶层）	m3	176.13	653.26	115058.68	
81	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	1664.5	585.28	974198.56	
82	010512001001	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	3588.33	165	592074.45	
83	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	822.24	141.3	116182.51	
84	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板 1、雨篷板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	6.52	89.19	581.52	
85	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	85.09	810.82	68992.67	
86	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.86	925.32	2646.42	
87	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	80	853.12	68249.6	
88	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	290.04	170.25	49379.31	
89	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	324.67	7.96	2584.37	
90	010513001001	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	81.88	2750	225170	
91	010508001002	后浇带 1、混凝土种类：后浇带梁基础 2、混凝土强度等级：C35 、膨胀	m3	2.68	702.87	1883.69	
92	010508001003	后浇带 1、混凝土种类：后浇带板 2、混凝土强度等级：C35 、膨胀	m3	11.02	645.08	7108.78	
93	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.44	755.29	332.33	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
94	010507001001	散水 1、细石砼散水　　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	123.49	55.19	6815.41	
95	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	43.54	424.71	18491.87	
96	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	87.7	293.64	25752.23	
97	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	7.251	6366.82	46165.81	
98	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	163.675	6050.89	990379.42	
99	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	19.164	6050.89	115959.26	
100	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	17.292	5779.17	99933.41	
101	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	66.775	5779.17	385904.08	
102	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	5.502	5687.14	31290.64	
103	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	28.903	5687.14	164375.41	
104	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	5.339	5687.14	30363.64	
105	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	27.117	5687.14	154218.18	
106	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	3.47	5631.92	19542.76	
107	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	35.535	5631.92	200130.28	
108	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	26.07	5165.98	134677.1	
109	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ22E，符合设计及规范要求	t	15.951	5165.98	82402.55	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
110	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	8.441	5165.98	43606.04	
111	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	6.761	6694.62	45262.33	
112	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	3.22	7445.87	23975.7	
113	010515001035	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	1.392	7485.26	10419.48	
114	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	6.006	7516.06	45141.46	
115	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	132.99	7200.12	957543.96	
116	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	24.472	7200.12	176201.34	
117	010515001039	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	1.766	5953.53	10513.93	
118	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	5380	4.35	23403	
119	010516003004	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20以上	个	763	6	4578	
120	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	9646	1	9646	
121	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	2920	1.68	4905.6	
122	010515011007	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	5712	1.8	10281.6	
123	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ14	根	1240	2.1	2604	
124	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	5069.84	8.84	44817.39	
125	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门、商业门	m2	130.56	409.17	53421.24	
126	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	33.18	368.25	12218.54	
127	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	259.77	360.07	93535.38	
128	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	145.32	350.88	50989.88	
129	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	96	1227.5	117840	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
130	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	102.06	163.67	16704.16	
131	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	2398.17	409.17	981259.22	
132	010807001004	金属防火窗 1、乙级防火窗 2、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	33.6	1000	33600	
133	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗、空调百叶栏板	m2	591.18	180.03	106430.14	
134	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	384.34	89.41	34363.84	
135	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	1174.37	89.55	105164.83	
136	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于钢筋混凝土雨棚 2、做法 ：20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,1米*1米分格，缝宽20，分格缝用密封胶嵌缝 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	6.52	89.39	582.82	
137	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	432.22	20.56	8886.44	
138	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	1707.35	48.38	82601.59	
139	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	2382.2	25	59555	
140	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	172.8	20	3456	
141	010904004001	楼（地）面变形缝 1、详见图纸设计	m	41.74	189.61	7914.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
142	010903004001	墙面变形缝 1、详见图纸设计	m	20.96	166.18	3483.13	
143	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	8	517.06	4136.48	
144	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板详见节能专篇 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	1558.72	58.38	90998.07	
145	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	10418.61	181	1885768.41	
146	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	3457.2	51.94	179566.97	
147	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2741.28	51.94	142382.08	
148	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	506.4	181	91658.4	
149	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1044.62	56.07	58571.84	
150	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	334.08	70	23385.6	
151	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	473.28	70	33129.6	
152	01B054	成品烟道帽 1、成品烟道帽，符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						16009622.13	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010103001002	回填方	m3			34.79				34.79
	D00036	房心回填	m3	1		34.79				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010501001002	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010501003001	独立基础	m3		35	482.79	0.46	59.38	47.03	565.28
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	35	482.79	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010502001003	矩形柱	m3		95.67	455.96	0.54	162.3	128.54	680.71
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	95.67	455.96	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010503002001	矩形梁	m3		52.19	482.05	0.53	88.54	70.13	604.9
	5-1-19	C30框架梁、连续梁	10m3	0.1	52.19	482.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010504004001	挡土墙	m3		104.05	468.83	1.01	176.51	139.8	713.69
	5-1-25	C35现浇混凝土 挡土墙	10m3	0.1	104.05	468.83	1.01			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001040	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001041	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515001013	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010515001018	现浇构件钢筋	t		651.84	4346.25	78.63	1105.8	875.8	5952.52
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4346.25	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010516003002	机械连接	个			6				6
	D00058	机械连接φ20以上	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010515011001	植筋	根			1				1
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010515011002	植筋	根			1.8				1.8
	D00050	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	010515011009	植筋	根			2.1				2.1
	D00054	植筋φ14	根	1		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010516001001	螺栓	m2		10.02	12.6	0.22	17.01	13.47	36.31
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	12.6	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
59	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	040402017001	变形缝	m		6.89	42.34	0.65	11.69	9.25	59.13
	9-4-21	钢板止水带	10m	0.1	6.89	42.34	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010402001002	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010502001002	矩形柱	m3		95.67	455.96	0.54	162.3	128.54	680.71
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	95.67	455.96	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010502001005	矩形柱	m3		96.43	469.95	1.17	163.59	129.57	697.12
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	96.43	469.95	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010502001006	矩形柱	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010502001007	矩形柱	m3		96.43	369.33	1.17	163.59	129.57	596.5
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	96.43	369.33	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010504001006	直形墙	m3		85.42	484.42	0.53	144.91	114.77	685.14
	5-1-26	C40现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	484.42	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
77	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010504001008	直形墙	m3		85.42	484.42	0.53	144.91	114.77	685.14
	5-1-26	C40现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	484.42	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010512001001	平板	m3			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		13.5	57.45	0.1	22.9	18.14	89.19
	5-1-46	C30雨篷	10m2	0.1	13.5	57.45	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010513001001	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010508001002	后浇带	m3		88.56	494.34	0.99	150.23	118.98	702.87
	5-1-54	C30现浇混凝土 后浇带 梁	10m3	0.1	88.56	494.34	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010508001003	后浇带	m3		64.98	492.19	0.61	110.24	87.3	645.08
	5-1-57	C30现浇混凝土 后浇带 基础底板	10m3	0.1	64.98	492.19	0.61			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010507001002	坡道	m2		27.24	228.29	1.52	46.2	36.59	293.64
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.004	1.86	16.93	0.03			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
104	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010515001035	现浇构件钢筋	t		1188.32	4625.07	75.28	2015.9	1596.59	7485.26
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4625.07	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010515001039	现浇构件钢筋	t		651.84	4347.26	78.63	1105.8	875.8	5953.53
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4347.26	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010516003004	机械连接	个			6				6
	D00054	机械连接φ20以上	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
121	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010515011007	植筋	根			1.8				1.8
	D00057	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	010515011005	植筋	根			2.1				2.1
	D00054	植筋φ14	根	1		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
125	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	010807001004	金属防火窗	m2			1000				1000
	D00044	断桥铝合金65系列平开窗、门联窗三层中空玻璃	m2	1		1000				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100202	2.86	2.04				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
136	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.7	52.58	0.02	26.64	21.09	89.39
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.1	2.86	2.03				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
139	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
140	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20				20
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20				
		材料费中：暂估价合计	元							
141	010904004001	楼（地）面变形缝	m		8.12	170.58		13.78	10.91	189.61
	9-4-17	不锈钢盖板 平面	10m	0.1	8.12	170.58				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
142	010903004001	墙面变形缝	m		8.06	147.28		13.68	10.84	166.18
	9-4-18	不锈钢盖板 立面	10m	0.1	8.06	147.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
143	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
144	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
145	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
146	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
147	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
148	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
149	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
150	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
151	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
152	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	208248.47
2	单价措施费	5619838.34
合计		5828086.81

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	62027.13	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	53027.11	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	70783.9	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	22410.33	
	总价措施				
合计				208248.47	

南昌网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	728.17	17.29	12590.06	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	960.88	10.12	9724.11	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	964.48	17.29	16675.86	
5	011701002003	外脚手架（梁） 1、框架梁脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	1392.71	17.29	24079.96	
6	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	356.4	4.63	1650.13	
7	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	728.17	6.19	4507.37	
8	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	41.67	36.76	1531.79	
9	011702001002	基础 1、基础类型：独立基础模板	m2	95.2	117.05	11143.16	
10	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	227.67	127.84	29105.33	
11	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	170.13	55.5	9442.22	
12	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	90.28	82.21	7421.92	
13	011702014001	有梁板	m2	810.83	54.76	44401.05	
14	011702006001	矩形梁 1、支撑高度：详图纸设计	m2	664.46	61.4	40797.84	
15	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	170.56	48.04	8193.7	
16	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2192.04	54.85	120233.39	
17	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	33.21	188.87	6272.37	
18	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2	61.15	122.3	
19	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	38.52	87.85	3383.98	
20	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	977.65	90.76	88731.51	
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	48184.26	48184.26	
22	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
23	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	57.78	27.11	1566.42	
24	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	313.5	13.12	4113.12	
25	011701002012	外脚手架	m2	1883.14	17.15	32295.85	
26	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	14432.59	78.08	1126896.63	
27	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	2630.91	10.12	26624.81	
28	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	2985.72	10.12	30215.49	
29	011701002008	外脚手架(梁、柱) 1、框架梁、框架柱脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	4560.89	17.15	78219.26	
30	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	2	6189.33	12378.66	
31	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
32	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	14664.24	4.63	67895.43	
33	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	13603.45	6.19	84205.36	
34	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	1469.8	55.5	81573.9	
35	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	926.89	82.21	76199.63	
36	011702014002	有梁板	m2	14125.49	54.76	773511.83	
37	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	2436.46	48.04	117047.54	
38	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	16488.04	44.2	728771.37	
39	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	828.76	146.79	121653.68	
40	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	434.22	80.92	35137.08	
41	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	290.04	188.87	54779.85	
42	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	972.55	61.15	59471.43	
43	011702025001	其他现浇构件 1、构件类型：压顶模板	m3	1.2	1633.18	1959.82	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
44	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	99.67	87.85	8756.01	
45	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	24.78	46.4	1149.79	
46	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	450.36	53.9	24274.4	
47	011702030001	后浇带	m2	111.58	100.24	11184.78	
48	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	13603.45	70.49	958907.19	
49	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	528716.53	528716.53	
合计						5619838.34	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002003	外脚手架（梁）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002004	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702001002	基础	m2		15.29	80.87	0.34	25.94	20.55	117.05
	18-1-7	带形基础(无梁式)钢筋混凝土 复合木模板木支撑	10m2	0.1	15.29	80.87	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702014001	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702006001	矩形梁	m2		13.33	30.04	0.13	22.61	17.9	61.4
	18-1-56	矩形梁 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	13.33	30.04	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702011001	直形墙	m2		10.77	29.53	0.08	18.27	14.47	54.85
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1241	10.77	29.53	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011703001001	垂直运输	m2		4.7	30	49.74	7.98	6.32	90.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
	D00059	措施费增加	m2	1		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		7280	961.38	30161.68	12350	9781.2	48184.26
	19-3-23	卷扬机、施工电梯场外运输 檐高≤100m	台次	1	784	114.14	8137.94			
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
	19-3-10	卷扬机、施工电梯安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	2016	122.56	4549.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		5.6			9.5	7.52	13.12
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	1	5.6					
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701002012	外脚手架	m2		3.58	6.75	2	6.08	4.82	17.15
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701002006	外脚手架	m2		14.56	42.11	1.85	24.7	19.56	78.08
	17-1-17	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤100m	10m2	0.1	14.56	42.11	1.85			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
27	011701003002	里脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002007	剪力墙脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011701002008	外脚手架(梁、柱)	m2		3.58	6.75	2	6.08	4.82	17.15
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
37	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702011002	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	011702025001	其他现浇构件	m3		530.38	387.77	2.43	899.75	712.6	1633.18
	18-1-116	压顶 木模板木支撑	10m3	0.1	530.38	387.77	2.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		21.28	4.03		36.1	28.59	53.9

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	1	21.28	4.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	011702030001	后浇带	m2		12.21	71.5	0.13	20.71	16.4	100.24
	18-1-125	后浇带有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	71.5	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
48	011703001002	垂直运输	m2		3.36	14.47	48.15	5.7	4.51	70.49
	19-1-26	20m<檐高≤100m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.36		48.15			
	D00060	措施费增加	m2	0.482231		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	011704001001	超高施工增加	m2		225596.95			382726.74	303119.58	528716.53
	20-1-3	人工起重机械超高施工增加 檐高≤80m	%	1	225596.95					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

南昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			1535849.71
1.1	安全文明施工费			974439.02
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	510109.02
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	122077.37
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	141696.95
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	200555.68
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	65398.59
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	331352.87
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	141769.72
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	22889.51
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	2100184.26
合计				3636033.97

福昌网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	5247.7824	56	293875.81	
2	00010010~1	综合工日	工日	25308.2802	56	1417263.69	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	6419.1191	56	359470.67	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	16.223	56	908.49	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	19.9867	4141.59	82776.72	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	90.3677	4141.59	374265.96	
9	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	6.4158	4141.59	26571.61	
10	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.867	4451.33	3859.3	
11	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	5.7221	4053.1	23192.24	
12	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	8.4079	4451.33	37426.34	
13	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	188.0482	4141.59	778818.54	
14	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	25.6612	4141.59	106278.17	
15	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	1.7326	4053.1	7022.4	
16	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	43.9556	4000	175822.4	
17	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	6.5801	4000	26320.4	
18	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	41.3951	4053.1	167778.48	
19	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	8.344	4053.1	33819.07	
20	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	34.3918	4053.1	139393.4	
21	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	34.112	4053.1	138259.35	
22	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	17.6852	4053.1	71679.88	
23	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	13.3692	4053.1	54186.7	
24	01010045~7	钢筋HRB400Φ20	t	48.2279	4053.1	195472.5	
25	01010061	钢筋 Φ4	kg	48.5129	4.69	227.53	
26	01010065	钢筋 Φ6.5	t	6.8962	4451.33	30697.26	
27	01010069	钢筋 Φ8	t	6.2628	4141.59	25937.95	
28	01010097	钢筋 Φ20	kg	8	4.05	32.4	
29	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	6.1261	4451.33	27269.29	
30	01010109~2	箍筋Φ8	t	135.6498	4141.59	561805.86	
31	01010109~3	箍筋Φ10	t	29.5402	4141.59	122343.4	
32	01010109~4	箍筋HRB300≤Φ6.5	t	1.4198	4451.33	6320	
33	01010111~1	箍筋＞Φ12	t	0.0489	4141.59	202.52	
34	01010111~1	箍筋Φ12	t	1.8366	4141.59	7606.44	
35	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	2681.7321	7.04	18879.39	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	11179.1745	7.04	78701.39	
37	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	4970.1088	8.66	43041.14	
38	01030049~1	镀锌低碳钢丝 22#	kg	14.1886	8.44	119.75	
39	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	1747.7866	6.9	12059.73	
40	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
41	01170009~1	工字钢 18#	kg	14297.068	3.02	43177.15	
42	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0132	2876.11	37.96	
43	01290091	不锈钢板 δ1	m2	36.9667	265.49	9814.29	
44	01290217	止水钢板(成品) δ3×400	m	86.751	38.79	3365.07	
45	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	136.2866	39.82	5426.93	
46	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	38.8167	24.53	952.17	
47	02090013	塑料薄膜	m2	13491.2195	1.8	24284.2	
48	02090013~1	塑料薄膜	m2	2557.2707	1.75	4475.22	
49	02190009	尼龙帽	个	14803.13	0.87	12878.72	
50	02270019	棉纱	kg	1.6091	5.75	9.25	
51	02270047	阻燃毛毡	m2	2758.3644	41.82	115354.8	
52	02270047~1	阻燃毛毡	m2	526.7216	40.74	21458.64	
53	02290019	麻袋布	m2	33.4706	2.75	92.04	
54	02330005	草袋	m2	23.62	4.68	110.54	
55	02330005~1	草袋	m2	10.85	4.68	50.78	
56	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	104	2.83	294.32	
57	03010145~1	螺栓 M20×(110～150)	套	24	2.76	66.24	
58	03010365	对拉螺栓	kg	200.5754	7.76	1556.47	
59	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	5.9766	942.23	5631.33	
60	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	379.4328	4.98	1889.58	
61	03010751	塑料保温螺栓	套	3874.1436	0.84	3254.28	
62	03010861	螺帽 M14	个	89.739	0.27	24.23	
63	03110143	石料切割锯片	片	1.0187	84.07	85.64	
64	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	3198.8046	7.96	25462.48	
65	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1020.0396	7.76	7915.51	
66	03130515	焊锡	kg	2.4156	35.4	85.51	
67	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
68	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
69	03130825	合金钻头	个	25.4402	8.85	225.15	
70	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	2344.8629	6.9	16179.55	
71	03150011	钢丸	kg	0.3	2.92	0.88	
72	03150055	支撑钢管及扣件	kg	15720.9812	4.87	76561.18	
73	03150139	圆钉	kg	4235.3578	5.31	22489.75	
74	03150139~1	圆钉	kg	264.2482	5.17	1366.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	5323.332	2.3	12243.66	
76	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	723.2505	2.3	1663.48	
77	03150501~3	钢丝网φ4-100*100	m2	1643.4915	9.29	15268.04	
78	03150509	钢板网	m2	28.7486	4.42	127.07	
79	03150903~1	铁件	kg	13865.1006	4.22	58510.72	
80	04010001	水泥	kg	400.2373	0.41	164.1	
81	04010017	白水泥	kg	15.76	0.41	6.46	
82	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	23.6616	407.08	9632.16	
83	04010019~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	5.5465	407.08	2257.87	
84	04010023	膨胀水泥	kg	2116.5119	0.69	1460.39	
85	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	3.4467	165.05	568.88	
86	04030003~1	黄砂(过筛中砂)	m3	11.0889	165.05	1830.22	
87	04030023	中砂	m3		165.05		
88	04090019	石英粉	kg	72.3157	0.35	25.31	
89	04090031	珍珠岩	m3	196.3738	115.04	22590.84	
90	04110031	石材块料	m2	65.4058	184.47	12065.41	
91	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	4.7315	436.89	2067.15	
92	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	47.0869	436.89	20571.8	
93	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	68.5566	233.01	15974.37	
94	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	993.8146	223.3	221918.8	
95	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
96	05030007	模板材	m3	18.8005	1493.36	28075.91	
97	05030011	三等板方材	m3	0.0004	1454.74	0.58	
98	05030051	垫木	m3	0.0002	2433.63	0.49	
99	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
100	08030011	花岗岩板	m2	89.0155	168.14	14967.07	
101	09000015	锯成材	m3	294.1388	1716.81	504980.43	
102	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
103	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.1088	19.47	2.12	
104	13050015	红丹防锈漆	kg	251.001	13.27	3330.78	
105	13050015~1	红丹防锈漆	kg	5216.3839	12.93	67447.84	
106	13310005	石油沥青 10#	kg	37.4027	2.83	105.85	
107	13350023	建筑油膏	kg	1089.1715	3.02	3289.3	
108	13410001	嵌缝料	kg	241.1822	2.65	639.13	
109	14010001	防腐油	kg	5.7754	1.51	8.72	
110	14030007	汽油	kg	0.06	7.04	0.42	
111	14050005	油漆溶剂油	kg	28.4699	2.71	77.15	
112	14050005~1	油漆溶剂油	kg	592.7319	2.64	1564.81	
113	14310067	盐酸	kg	0.5141	0.71	0.37	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	14350025	隔离剂	kg	4407.3944	2.45	10798.12	
115	14390001	氧气	m3	0.063	3.73	0.23	
116	14390003	乙炔气	m3	0.0274	14.09	0.39	
117	14410105	保温板粘结剂	kg	1463.5654	2.21	3234.48	
118	15010003	石棉（六级）	kg	1.8375	2.65	4.87	
119	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	645.6906	14.16	9142.98	
120	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	1589.8944	36.28	57681.37	
121	15530001	聚合物砂浆粉	kg	8342.8929	2.53	21107.52	
122	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	766.1814	13.38	10251.51	
123	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	12665.2711	13.03	165028.48	
124	18290003	塑料套管	套	7894.7708	4.18	33000.14	
125	22450003	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	
126	34050003	草板纸 80#	张	12486.1356	3.93	49070.51	
127	34090017	锯末	m3	0.9181	16.81	15.43	
128	34110003	水	m3	1523.8008	4.27	6506.63	
129	34110003~1	水	m3	162.304	4.27	693.04	
130	34110009	电	kW·h	15.2641	0.8	12.21	
131	34110019	木柴	kg	45.6646	0.53	24.2	
132	35010005	复合木模板	m2	12181.6445	30.09	366545.68	
133	35020001	回转扣件	个	109.4115	5.31	580.98	
134	35020001~1	回转扣件	个	1218.6922	5.17	6300.64	
135	35020003	直角扣件	个	445.9689	5.31	2368.09	
136	35020003~1	直角扣件	个	9459.6043	5.17	48906.15	
137	35020005	对接扣件	个	54.6249	4.25	232.16	
138	35020005~1	对接扣件	个	1396.1024	4.14	5779.86	
139	35020011	梁卡具模板用	kg	1087.2419	5.31	5773.25	
140	35020013	零星卡具	kg	2242.0423	5.75	12891.74	
141	35030017	木脚手板	m3	4.7435	1672.57	7933.84	
142	35030017~1	木脚手板	m3	108.6774	1629.31	177069.17	
143	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	6.2804	1672.57	10504.41	
144	35030019~1	木脚手板 Δ=5cm	m3	11.7281	1629.31	19108.71	
145	35030029	底座	个	29.4697	5.31	156.48	
146	35030029~1	底座	个	56.7309	5.17	293.3	
147	35050001	安全网	m2	4818.6213	11.5	55414.14	
148	35050003	密目网	m2	5636.3395	7.08	39905.28	
149	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	104.8782	417.48	43784.55	
150	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	25.9796	417.48	10845.96	
151	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	4.6783	417.48	1953.1	
152	80050005~1	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	0.2036	417.48	85	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	57.9214	417.48	24181.03	
154	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.1721	417.48	71.85	
155	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	4.3975	417.48	1835.87	
156	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	100.4526	417.48	41936.95	
157	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	90.0213	427.18	38455.3	
158	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	110.978	427.18	47407.58	
159	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	8.9376	427.18	3817.96	
160	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	3359.099	446.6	1500173.61	
161	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	257.0506	359.22	92337.72	
162	80210023~1	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	248.5503	446.6	111002.56	
163	80210025~1	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	84.6885	461.17	39055.8	
164	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	977.0134	461.17	450569.27	
165	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.4497	446.6	200.84	
166	80210059	预拌混凝土 C40	m3	510.3114	475.73	242770.44	
167	80210077~3	C20细石混凝土	m3	105.6851	441.75	46686.39	
168	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
169	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	4787.61	8	38300.88	
170	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	3011.81	34.783	104759.79	
171	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	918.8	8	7350.4	
172	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	918.8	49.1	45113.08	
173	CL-D00005	单元门	m2	130.56	409.165	53420.58	
174	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	33.18	368.249	12218.5	
175	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	259.77	360.065	93534.09	
176	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	145.32	350.882	50990.17	
177	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	96	1227.5	117840	
178	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	102.06	163.67	16704.16	
179	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	2398.17	409.165	981247.23	
180	CL-D00012	金属百叶窗	m2	591.18	180.033	106431.91	
181	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	10418.61	181	1885768.41	
182	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	3457.2	51.94	179566.97	
183	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2741.28	51.94	142382.08	
184	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	506.4	181	91658.4	
185	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1044.62	56.07	58571.84	
186	CL-D00018	排气道	m2	334.08	70	23385.6	
187	CL-D00019	排烟道	m2	473.28	70	33129.6	
188	CL-D00022	基坑回填土	m3	1744.46	18	31400.28	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
189	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	432.22	20.56	8886.44	
190	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1707.35	48.38	82601.59	
191	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	2382.2	25	59555	
192	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	172.8	20	3456	
193	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1652.51	126	208216.26	
194	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	2884.13	215	620087.95	
195	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	826.88	20.56	17000.65	
196	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	826.88	48.38	40004.45	
197	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	633.03	48.38	30625.99	
198	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	331.77	56.07	18602.34	
199	CL-D00036	房心回填	m3	3043.14	34.791	105873.88	
200	CL-D00036	人工清基	m3	8718.22	3.23	28159.85	
201	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	
202	CL-D00039	植筋6.5	根	664	1	664	
203	CL-D00042	机械连接Φ20及以下	个	2323	4.35	10105.05	
204	CL-D00043	桁架板	m2	3588.33	165	592074.45	
205	CL-D00044	断桥铝合金65系列平开窗、门联窗三层中空防火玻璃	m2	33.6	1000	33600	
206	CL-D00044	预制楼梯	m3	81.88	2750	225170	
207	CL-D00045	机械连接≤Φ20	个	5380	4.35	23403	
208	CL-D00047	植筋Φ6.5	根	9646	1	9646	
209	CL-D00048	植筋Φ10	根	2920	1.68	4905.6	
210	CL-D00050	植筋Φ12	根	940	1.8	1692	
211	CL-D00054	机械连接Φ20以上	个	763	6	4578	
212	CL-D00054	植筋Φ14	根	1372	2.1	2881.2	
213	CL-D00057	植筋Φ12	根	5712	1.8	10281.6	
214	CL-D00058	机械连接Φ20以上	个	71	6	426	
215	CL-D00059	措施费增加	m2	977.65	30	29329.5	
216	CL-D00060	措施费增加	m2	6560	30	196800	
217	XJ80210081	预拌混凝土[现浇] C35	m3	32.2522	461.17	14873.75	
218	XJ80210081~1	预拌混凝土[现浇] C35P6	m3	135.3646	461.17	62426.09	
219	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	463.6603	461.17	213826.22	
220	Z56000001	钢梯	t	0.02	5362.83	107.26	
221	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	405.3828	4.22	1710.72	
222	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	2.8752	795.09	2286.04	
223	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	3.5829	27.97	100.21	
224	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
225	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0039	902.12	3.52	
226	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
227	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	3.5	664.97	2327.4	
228	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	5	863.21	4316.05	
229	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
230	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.002	990.72	1.98	
231	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
232	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	82.4843	516.37	42592.42	
233	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	0.5	664.36	332.18	
234	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	405.3828	664.36	269320.12	
235	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.009	390.27	3.51	
236	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0034	575.93	1.96	
237	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	40.2543	407.95	16421.74	
238	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	92.1927	407.95	37610.01	
239	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.231	745.06	3152.35	
240	990401045~1	载重汽车 装载质量15t	台班	5	745.06	3725.3	
241	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
242	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0281	178.89	5.03	
243	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.0056	86.37	0.48	
244	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	32.6437	184.8	6032.56	
245	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	206.0026	169.04	34822.68	
246	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.395	169.04	66.77	
247	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	676.0473	466.79	315572.12	
248	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.0584	157.82	324.86	
249	990610010~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.584	157.82	249.99	
250	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	2.902	25.25	73.28	
251	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	77.8763	7.66	596.53	
252	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	303.9127	7.94	2413.07	
253	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	84.3003	7.94	669.34	
254	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	145.3473	44.46	6462.14	
255	990702010~1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1927	44.46	8.57	
256	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	342.5298	26.89	9210.63	
257	990703010~1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	1.232	26.89	33.13	
258	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	158.9438	27.75	4410.69	
259	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	18.9974	53.57	1017.69	
260	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0028	22.05	0.06	
261	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0004	581.73	0.23	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
262	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.0004	2067.05	0.83	
263	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0006	514.94	0.31	
264	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0022	233.89	0.51	
265	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.0022	207.49	0.46	
266	990774610	石料切割机	台班	4.312	48.17	207.71	
267	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.004	379.86	1.52	
268	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径 100mm扬程120m以下	台班	406.7432	168.72	68625.71	
269	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	141.4786	92.81	13130.63	
270	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	22.2272	92.81	2062.91	
271	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.103	129.54	13.34	
272	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	30.977	119.26	3694.32	
273	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0178	27.94	0.5	
274	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0178	20.88	0.37	
275	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
276	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.0016	395.88	0.63	
277	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
278		合计				18313241.51	
279		其中：人工费合计				2071518.66	
280		材料费合计				15373380.9	
281		其中：暂估材料费					
282		机械费合计				868341.95	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B12#土建工程(115)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2737130.45	
1.1		117003.42	
1.2		2620127.03	
2	措施项目费	114871.45	
2.1	总价措施费	92010.42	
2.2	单价措施费	22861.03	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	199995.02	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	274679.72	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		3326676.64	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	47.04	104.79	4929.32	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	581.45	28.46	16548.07	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，(剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰) 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	792.17	8	6337.36	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	12.86	125.29	1611.23	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	1296.1	27.87	36122.31	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2088.2	15	31323	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	290.69	27	7848.63	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	650.6	15	9759	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	93.5	27	2524.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101003001	混凝土楼地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层 2、素土夯实 3、部位：商业一层地面	m2	918.76	53.9	49521.16	
11	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1568.38	38.57	60492.42	
12	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	870.03	81.81	71177.15	
13	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	698.35	43.17	30147.77	
14	011101001004	水泥砂浆楼地面 1、部位：室外连廊 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	677.15	41.51	28108.5	
15	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	635.04	104.79	66545.84	
16	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	697.49	122.5	85442.53	
17	011101003002	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、1、40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10mm*10mm*2.5mm）一道	m2	5741.26	53.9	309453.91	
18	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、连廊、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，（剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰） 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	6789.8	8	54318.4	
19	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	72.05	125.29	9027.14	
20	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	9079.5	27.87	253045.67	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
21	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	4273.46	83.3	355979.22	
22	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	372.81	180.04	67120.71	
23	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	5251.6	22.29	117058.16	
24	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	16809.87	14	235338.18	
25	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间、连廊墙面	m2	4577.04	16	73232.64	
26	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	1793.83	27	48433.41	
27	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、连廊顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	3024.77	14	42346.78	
28	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	783.87	27	21164.49	
29	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	6439.61	14	90154.54	
30	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	9393.35	31.31	294105.79	
31	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	1225.27	83.23	101979.22	
32	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	16.8	120	2016	
33	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	424.88	105	44612.4	
34	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	355.2	105	37296	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面护栏 2、做法：详图纸设计 3、高度：距地高度1100mm	m	67	135	9045	
36	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	475.2	132.5	62964	
合计						2737130.45	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101003001	混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011101001004	水泥砂浆楼地面	m2		11.38	19.77		20.92	10.36	41.51
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面20mm	10m2	0.1	4.88	11.28				
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011101003002	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆 H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	92010.42
2	单价措施费	22861.03
合计		114871.45

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			92010.42	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	28914.26	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	26054.61	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	32568.26	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	4473.29	
合计				92010.42	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	27879.3	0.82	22861.03	
合计						22861.03	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2		0.34	0.07	0.13	0.57	0.28	0.82
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.032219	0.34	0.07	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			199995.02
1.1	安全文明施工费			118358.07
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	66736.84
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	3422.4
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	2852
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	45346.83
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	8556.01
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	43350.43
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	26735.91
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	2994.6
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	274679.72
合计				474674.74

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	1814.2003	56	101595.22	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	78.5833	56	4400.66	
3	00010020~1	综合工日	工日	5264.0496	56	294786.78	
4	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	122.0708	7.04	859.38	
5	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	35.2981	24.53	865.86	
6	01370001~1	大理石条	m	2725.7286	4.42	12047.72	
7	02090013	塑料薄膜	m2	5437.6824	1.8	9787.83	
8	02270019	棉纱	kg	63.4116	5.75	364.62	
9	02330005	草袋	m2	199.5766	4.68	934.02	
10	03110143	石料切割锯片	片	12.2878	84.07	1033.04	
11	03150139	圆钉	kg	503.2108	5.31	2672.05	
12	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	6993.021	2.65	18531.51	
13	04010017	白水泥	kg	1092.0742	0.4	436.83	
14	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	132.2871	407.08	53851.43	
15	07000001	地板砖 300×300	m2	887.4306	35.4	31415.04	
16	07000009	地板砖 800×800	m2	718.4147	70.8	50863.76	
17	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	4444.3984	35.4	157331.7	
18	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	391.4505	53.1	20786.02	
19	09000015	锯成材	m3	5.2614	1716.81	9032.82	
20	09270003	耐碱纤维网格布	m2	11413.16	1.33	15179.5	
21	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	86.1837	53.1	4576.35	
22	13050015~1	红丹防锈漆	kg	4.9403	12.93	63.88	
23	14050005~1	油漆溶剂油	kg	0.5389	2.64	1.42	
24	14350011	发泡剂	kg	109.8903	13.48	1481.32	
25	14410003	108胶	kg	614.1598	1.26	773.84	
26	14410019	大理石胶	kg	29.9059	17.69	529.04	
27	14410055	干粉型胶粘剂	kg	1569.5301	17.65	27702.21	
28	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	14.0125	13.03	182.58	
29	34090017	锯末	m3	9.4051	16.81	158.1	
30	34110003	水	m3	1037.7982	4.27	4431.4	
31	35020003~1	直角扣件	个	7.5452	5.17	39.01	
32	35020005~1	对接扣件	个	0.4491	4.14	1.86	
33	35030017~1	木脚手板	m3	0.3593	1629.31	585.41	
34	35030029~1	底座	个	2.5151	5.17	13	
35	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	55.3731	417.48	23117.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	33.6079	417.48	14030.63	
37	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	154.1237	417.48	64343.56	
38	80050009~4	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	13.8816	417.48	5795.29	
39	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	216.5459	417.48	90403.58	
40	80210077~2	C20细石混凝土	m3	431.3749	441.75	190559.86	
41	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2088.2	15	31323	
42	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	290.69	27	7848.63	
43	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	650.6	15	9759	
44	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	93.5	27	2524.5	
45	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	16809.87	14	235338.18	
46	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	4577.04	16	73232.64	
47	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1793.83	27	48433.41	
48	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	3024.77	14	42346.78	
49	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	783.87	27	21164.49	
50	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	6439.61	14	90154.54	
51	CL-D00011	外墙面涂料	m2	9393.35	31.3119	294123.64	
52	CL-D00012	外墙真石漆	m2	1225.27	83.2317	101981.31	
53	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	16.8	120	2016	
54	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	424.88	105	44612.4	
55	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	355.2	105	37296	
56	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	67	135	9045	
57	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	475.2	132.5	62964	
58	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	7581.97	8	60655.76	
59	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	8.6231	407.95	3517.79	
60	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	41.211	157.82	6503.92	
61	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	2.664	46.76	124.57	
62	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	24.9215	7.66	190.9	
63	990774610	石料切割机	台班	32.2336	48.17	1552.69	
64		合计				2402274.44	
65		其中：人工费合计				400782.66	
66		材料费合计				1989601.91	
67		其中：暂估材料费					
68		机械费合计				11889.87	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B12#装饰工程(116)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	548650.94	24252.42
1.1	1、地下室压力排水系统	19105.36	
1.2	2、废水管	2623.7	
1.3	3、污水系统	20204.99	
1.4	4、给水系统	18657	
1.5	1、废水管	8670.5	
1.6	2、污水系统	119657.41	
1.7	4、给水热水系统	268945.54	23787.84
1.8	5、雨水冷凝水	49059.23	
1.9	1、污水系统	17995.81	
1.10	2、给水系统	18771.69	464.58
1.11	3、雨水系统	4959.71	
2	措施项目费	43974.96	
2.1	总价措施费	25507.16	
2.2	单价措施费	18467.8	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	49466.54	
5	设备费	8663.74	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	58568.06	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		709324.24	24252.42

嘉禹网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	2	554.59	1109.18	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	359.7	719.4	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	359.7	719.4	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	261.33	1045.32	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	261.33	1045.32	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	2	193.42	386.84	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰	个(组)	2	134.79	269.58	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	4	121.01	484.04	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	4	92.38	369.52	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	6	114.92	689.52	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031001002001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	16	107.26	1716.16	
13	031001002002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	7.6	89.3	678.68	
14	031001002003	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：沟槽连接	m	27.4	74.57	2043.22	
15	031001002004	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：沟槽连接	m	15.2	74.1	1126.32	
16	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ57m以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	0.13	2879.01	374.27	
17	031208002002	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ133以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	0.96	2539.41	2437.83	
18	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	1	322.68	322.68	
19	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	310.43	620.86	
20	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	51.3	102.6	
21	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
22	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	2	12.61	25.22	
23	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	2	10.55	21.1	
24	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	20.74	19.24	399.04	
		2、废水管					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
25	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	18.37	113.25	2080.4	
26	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	
27	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
28	031004014001	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	2	22.61	45.22	
29	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
30	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
31	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	7.2	14.4	
		3、污水系统					
32	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	102.79	125.73	12923.79	
33	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	12	439.01	5268.12	
34	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	104.63	19.24	2013.08	
		4、给水系统					
35	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	20.1	85.3	1714.53	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
36	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	107.99	77.72	8392.98	
37	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦Φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.14	2879.01	3282.07	
38	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	52.8	27.64	1459.39	
39	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	6	247.84	1487.04	
40	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	18	36.55	657.9	
41	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	18	10.25	184.5	
42	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	76.85	19.24	1478.59	
		1、废水管					
43	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	153.6	32.49	4990.46	
44	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	52	27.25	1417	
45	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	52	22.61	1175.72	
46	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	52	6.21	322.92	
47	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	9.3	483.6	
48	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	39	7.2	280.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2、污水系统					
49	031001005003	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
50	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	948	65.13	61743.24	
51	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	162.72	46.13	7506.27	
52	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管De75 4.连接形式:粘接	m	26.4	32.49	857.74	
53	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	768	23.6	18124.8	
54	031004014003	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	192	22.61	4341.12	
55	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	96	22.16	2127.36	
56	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	312	34	10608	
57	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	96	6.21	596.16	
58	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	480	5.08	2438.4	
59	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	408	7.82	3190.56	
60	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	312	10.68	3332.16	
61	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	288	7.2	2073.6	
		4、给水热水系统					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
62	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	232.2	85.3	19806.66	
63	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	40.6	76.31	3098.19	
64	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17.4	68.11	1185.11	
65	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	22.2	58.15	1290.93	
66	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	3	45.71	137.13	
67	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	48	45.71	2194.08	
68	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	24	58.15	1395.6	
69	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	144	26.02	3746.88	
70	031208002004	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	3.62	2879.01	10422.02	
71	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	187.48	27.64	5181.95	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
72	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	9	131.64	1184.76	
73	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	48	56.35	2704.8	
74	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	48	49.87	2393.76	
75	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	26	336.93	8760.18	
76	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	96	277.39	26629.44	23787.84
77	031003001005	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	102	46.91	4784.82	
78	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	6	45.73	274.38	
79	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	98	36.55	3581.9	
80	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	12	23.67	284.04	
81	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	110	7.2	792	
82	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	206.04	19.24	3964.21	
83	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	2244	27.33	61328.52	
84	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1253.76	24.18	30315.92	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
85	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	2667.84	24.88	66375.86	
86	031004014006	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	96	8.32	798.72	
87	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	1137.6	5.55	6313.68	
		5、雨水冷凝水					
88	031004014007	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	16	56.44	903.04	
89	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	738.35	39.66	29282.96	
90	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	708.3	19.95	14130.59	
91	031004014008	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	72	22.61	1627.92	
92	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	232	7.82	1814.24	
93	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	256	5.08	1300.48	
		1、污水系统					
94	031001006016	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	37.6	65.13	2448.89	
95	031001005004	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	8	113.25	906	
96	031001005005	铸铁管 1、安装部位：排水主管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	19.81	113.25	2243.48	
97	031001006017	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	127.9	46.13	5900.03	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
98	031001006018	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	9.48	32.49	308.01	
99	031001006019	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	35.7	23.6	842.52	
100	031004014009	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN75 3、安装方式：嵌地面安装	个(组)	13	30.97	402.61	
101	031004014010	给、排水附（配）件 1、材质：地面扫出口 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：嵌地面安装	个(组)	5	23.95	119.75	
102	031002001012	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	13	6.21	80.73	
103	031002001013	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	5	7.82	39.1	
104	031002003010	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	13	322.68	4194.84	
105	030413003011	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	5	10.68	53.4	
106	030413003012	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：混凝土楼板	个	13	9.3	120.9	
107	031002001014	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	17.44	19.24	335.55	
		2、给水系统					
108	031001007010	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	4.76	93.79	446.44	
109	031001007011	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	13.99	85.3	1193.35	
110	031001006020	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De50 4、连接形式：熔接	m	16.63	47.94	797.24	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
111	031001006021	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De40 4、连接形式：熔接	m	3.6	36.29	130.64	
112	031001006022	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De32 4、连接形式：熔接	m	24.61	27.88	686.13	
113	031001006023	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	79.98	27.33	2185.85	
114	031001006024	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	156.12	24.18	3774.98	
115	031208002005	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.25	2879.01	719.75	
116	031208007003	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	30	27.64	829.2	
117	031003013002	普通机械水表 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN70 3、连接形式：螺纹	组(个)	1	3629.78	3629.78	265.48
118	031003013003	普通机械水表 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组(个)	5	69.42	347.1	199.1
119	031003001007	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	2	287.4	574.8	
120	031003001008	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	411.11	411.11	
121	031003005001	塑料阀门 1、规格：DN20 2、连接形式：熔接 3、附件：铜活接头	个	5	33.05	165.25	
122	031003001009	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	46.91	46.91	
123	031003001010	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	45.73	45.73	
124	031002001015	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	30	19.24	577.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
125	030413002002	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	120.9	5.42	655.28	
126	031002003011	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	2	36.55	73.1	
127	030413003013	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	10.25	20.5	
128	031002003012	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN20 4、填料材质：按规范	个	5	231.01	1155.05	
129	031002003013	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80/70 4、填料材质：按规范	个	1	306.3	306.3	
		3、雨水系统					
130	031004014011	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	8	56.44	451.52	
131	031001006025	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	108.15	39.66	4289.23	
132	031002001016	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	28	7.82	218.96	
合计						548650.94	24252.42

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		13.44	224.31	2.07	24.72	21.51	261.33
	10-5-114	沟槽阀门 公称直径50mm以内	个	1	13.44	224.31	2.07			
	Z19000125~4	法兰闸阀	个	1		220				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		13.44	224.31	2.07	24.72	21.51	261.33
	10-5-114	沟槽阀门 公称直径50mm以内	个	1	13.44	224.31	2.07			
	Z19000125~5	法兰止回阀	个	1		220				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		12.32	102.76		22.66	19.71	134.79
	10-5-437	法兰式软接头安装 公称直径 50mm以内	个	1	12.32	102.76				
	Z18000307~2	法兰式软接头	个	1		95				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		16.24	44.71	5.44	29.87	25.99	92.38
	10-5-139	碳钢平焊法兰安装 公称直径 50mm以内	副	1	16.24	44.71	5.44			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031001002004	镀锌钢管	m		12.09	41.43	1.23	22.24	19.35	74.1
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.43	1.23			
	Z17000015~4	镀锌钢管	m	0.968		31.85				
	Z18000075~4	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		4.17				
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		5.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031208002001	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031208002002	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031002003003	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	16.67	51.3
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030413003002	预留孔洞	个		3.25	2.07	0.04	5.98	5.19	10.55
	10-11-189	混凝土墙体 公称直径 65mm以内	10个	0.05	1.82	1.49				
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.05	1.43	0.58	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031004014001	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
31	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031001005003	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
54	031004014003	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
62	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	031001006010	塑料管	m		7.57	6.31	0.02	13.93	12.12	26.02
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.57	6.31	0.02			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.2192		4.21				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	031208002004	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
74	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		10.64	249.55	0.18	19.57	17.02	277.39
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
77	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031004014006	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031004014007	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	031004014008	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	031001006016	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	031001005004	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	031001005005	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	031001006017	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	031001006018	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	031001006019	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	031004014009	给、排水附（配）件	个(组)		9.74	5.63		17.92	15.6	30.97
	10-6-91	地漏安装 公称直径 80mm以内 塑料地漏	10个	0.1	9.74	5.63				
	Z03000125~2	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
101	031004014010	给、排水附（配）件	个(组)		4.98	11		9.17	7.97	23.95
	10-6-100	地面扫除口安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	4.98	11				
	Z03000127~1	地面扫除口	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	031002001012	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	031002001013	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	031002003010	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	030413003011	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
106	030413003012	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
107	031002001014	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	031001007010	复合管	m		15.01	53.57	1.18	27.61	24.03	93.79
	10-1-445	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	15.01	53.57	1.18			
	Z17000321~8	钢塑复合管	m	1.002		46.11				
	Z18000079~9	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.526		6.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	031001007011	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	031001006020	塑料管	m		8.92	24.73	0.02	16.4	14.27	47.94
	10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.92	24.73	0.02			
	Z17000265	PPR塑料给水管	m	1.016		21.34				
	Z18000183~3	室内塑料给水管热熔管件	个	0.742		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
111	031001006021	塑料管	m		7.66	16.36	0.01	14.09	12.26	36.29
	10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.1	7.66	16.36	0.01			
	Z17000265~7	PPR塑料冷水管	m	1.016		13.04				
	Z18000183~4	室内塑料给水管热熔管件	个	0.887		3.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	031001006022	塑料管	m		6.82	10.15	0.01	12.54	10.9	27.88
	10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.1	6.82	10.15	0.01			
	Z17000265~8	PPR塑料冷水管	m	1.016		7.28				
	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081		2.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	031001006023	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	031001006024	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	031208002005	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	031208007003	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
117	031003013002	普通机械水表	组(个)		289.52	2816.33	60.65	532.51	463.28	3629.78
	10-5-312	法兰水表组成安装(带旁通管) 公称直径 80mm以内	组	1	289.52	2816.33	60.65			
	Z24000003~1*	螺纹机械水表	个	2		265.48				
	Z19000067~1	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000107~1	法兰止回阀	个	2		566				
	Z18000305~2	法兰挠性接头	个	2		246				
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰	片	12		212.4				
		材料费中：暂估价合计	元			265.48				
118	031003013003	普通机械水表	组(个)		10.64	41.58	0.18	19.57	17.02	69.42
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	个	1	10.64	41.58	0.18			
	Z24000003*	螺纹机械水表	个	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元			39.82				
119	031003001007	螺纹阀门	个		15.12	245.61	2.47	27.81	24.2	287.4
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	245.61	2.47			
	Z19000129~1	闸阀	个	1.01		222.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	031003001008	螺纹阀门	个		28	334.48	3.82	51.5	44.81	411.11
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1	28	334.48	3.82			
	Z19000129~13	闸阀	个	1.01		285.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
121	031003005001	塑料阀门	个		4.48	21.4		8.24	7.17	33.05
	10-5-95	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 32mm以内	个	1	4.48	21.4				
	Z19000087~2	塑料阀门	个	1.01		21.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	031003001009	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~12	截止阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	031003001010	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	031002001015	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030413002002	墙体剔槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
126	031002003011	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030413003013	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	031002003012	套管	个		58.41	66.62	12.51	107.43	93.47	231.01
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	26.04	17.52				
	Z17000131~1	无缝钢管	m	0.424		16.88				
	Z18000405~3	刚性防水套管	个	1		10.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	031002003013	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	105.82	306.3
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405^2	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137^1	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	031004014011	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111^1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	031001006025	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295^1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	031002001016	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371^6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	25507.16
2	单价措施费	18467.8
合计		43974.96

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7852.18	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6195.94	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8261.26	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3197.78	
合计				25507.16	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	高层建筑增加费	项	1	18467.8	18467.8	
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计						18467.8	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	高层建筑增加费	项		5884.02	3168.32		10822.38	9415.46	18467.8
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的8%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	105.69	56.91				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的8%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	5778.33	3111.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			49466.54
1.1	安全文明施工费			29512.78
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	13867.45
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1718.62
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	3496.49
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	10430.22
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1777.88
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	9007.91
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8545.71
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	622.26
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	58568.06
合计				108034.6

南湖网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	螺纹机械水表 DN20	个	39.82	
2	螺纹机械水表 DN70	个	132.74	
3	智能远程水表 DN20	个	247.79	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2088.1024	56	116933.73	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	36.7339	56	2057.1	
3	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	2.3221	7.93	18.41	
4	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	0.1292	7.93	1.02	
5	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	103.9118	2.84	295.11	
6	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	1.755	2.84	4.98	
7	01130019	扁钢≤59	kg	42.1	2.78	117.04	
8	01130019~1	扁钢≤59	kg	7.65	2.78	21.27	
9	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	1.2	3.16	3.79	
10	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	22.4804	3.04	68.34	
11	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.2497	3.04	0.76	
12	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	206.268	2.95	608.49	
13	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	33.319	2.95	98.29	
14	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	8.357	2.95	24.65	
15	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	3.154	2.95	9.3	
16	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.45	4.22	1.9	
17	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.3	59.48	17.84	
18	01610001	铈钨棒	g	0.06	0.39	0.02	
19	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	5.3949	9.48	51.14	
20	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.0618	9.48	0.59	
21	02090017	塑料布	m2	6.4017	1.98	12.68	
22	02270009	细白布 宽900	m	0.102	6.19	0.63	
23	02270021	棉纱头	kg	0.3	5.6	1.68	
24	02270025	破布	kg	43.3285	6.38	276.44	
25	02270025~1	破布	kg	6.3738	6.38	40.66	
26	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	12	0.09	1.08	
27	03010511	六角螺栓	kg	13.6679	5.86	80.09	
28	03010511~1	六角螺栓	kg	3.5439	5.86	20.77	
29	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	49.44	1.55	76.63	
30	03010677~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	156.56	1.55	242.67	
31	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	15.4436	5.86	90.5	
32	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	12.8644	6.47	83.23	
33	03010803	膨胀螺栓 M10	套	928.03	0.25	232.01	
34	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1978.63	0.73	1444.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	12.24	0.43	5.26	
36	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.006	6.03	0.04	
37	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	3.0998	2.07	6.42	
38	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.272	2.07	2.63	
39	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	16.3758	8.62	141.16	
40	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.5031	8.62	4.34	
41	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	17.064	47.41	809	
42	03110161~1	合金钢锯片 Φ200	片	1.8135	47.41	85.98	
43	03110167	钢锯条	条	0.12	0.34	0.04	
44	03110171	锯条(各种规格)	根	605.488	0.34	205.87	
45	03110171~1	锯条(各种规格)	根	1.7331	0.34	0.59	
46	03110173	钢丝刷子	把	36.8956	2.59	95.56	
47	03110173~1	钢丝刷子	把	5.992	2.59	15.52	
48	03110179	铁砂布	张	126.4822	0.86	108.77	
49	03110179~1	铁砂布	张	0.5402	0.86	0.46	
50	03110181	铁砂布 0#～2#	张	7.3972	0.86	6.36	
51	03110183	砂纸	张	12.016	0.47	5.65	
52	03110183~1	砂纸	张	0.056	0.47	0.03	
53	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.6	6.9	4.14	
54	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	64.8716	6.9	447.61	
55	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	7.6071	6.9	52.49	
56	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.084	68.97	5.79	
57	03130515	焊锡	kg	0.21	34.48	7.24	
58	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.0895	9.48	0.85	
59	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.0243	9.48	0.23	
60	03130837	冲击钻头 Φ12	个	101.4058	6.81	690.57	
61	03130841	冲击钻头 Φ14	个	14.01	9.48	132.81	
62	03130843	冲击钻头 Φ16	个	24.594	8.62	212	
63	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	4.9261	9.05	44.58	
64	03150139	圆钉	kg	0.6678	5.17	3.45	
65	03150139~1	圆钉	kg	0.0565	5.17	0.29	
66	03150515	金属滤网	m2	0.378	8.19	3.1	
67	03150917	斜垫铁(综合)	kg	26.784	4.83	129.37	
68	03150923	平垫铁(综合)	kg	27	5.17	139.59	
69	04010009	水泥 42.5MPa	kg	80.938	0.36	29.14	
70	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	6.284	0.36	2.26	
71	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.1172	407.08	47.71	
72	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	844.0992	0.41	346.08	
73	04010021~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	89.7078	0.4	35.88	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.2898	165.05	47.83	
75	04030009	砂子	kg	95.946	0.07	6.72	
76	04030009~1	砂子	kg	1.994	0.07	0.14	
77	04030035	河砂	m3	1.4789	165.05	244.09	
78	04030035~1	河砂	m3	0.1572	67.96	10.68	
79	05030017	木板	m3	0.018	1939.66	34.91	
80	13010031	酚醛调和漆	kg	0.09	10.34	0.93	
81	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.03	12.93	0.39	
82	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	4.836	11.21	54.21	
83	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.464	11.21	5.2	
84	13110005	热熔标线涂料	kg	50.5733	17.24	871.88	
85	13350027	密封油膏	kg	34.372	1.29	44.34	
86	13350027~1	密封油膏	kg	1.75	1.29	2.26	
87	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1492.3854	0.17	253.71	
88	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	22.1092	0.17	3.76	
89	13350103	油麻	kg	123.666	6.9	853.3	
90	13350103~1	油麻	kg	6.951	6.9	47.96	
91	14010005	清油 C01-1	kg	0.08	12.49	1	
92	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.172	12.49	2.15	
93	14030005	煤油	kg	3.36	7.45	25.03	
94	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.788	7.32	13.09	
95	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.195	7.32	1.43	
96	14030021	溶剂汽油	kg	0.041	7.44	0.31	
97	14070003	白铅油	kg	0.42	6.51	2.73	
98	14070003~1	白铅油	kg	0.66	6.51	4.3	
99	14070011	机油	kg	20.0045	6.68	133.63	
100	14070011~1	机油	kg	1.1229	6.68	7.5	
101	14090001	电力复合脂	kg	1.23	85.66	105.36	
102	14090007	黄油钙基脂	kg	0.9	6.72	6.05	
103	14330041	丙酮	kg	83.3512	6.03	502.61	
104	14350025	隔离剂	kg	9.4256	2.39	22.53	
105	14350025~1	隔离剂	kg	0.2115	2.39	0.51	
106	14350067	润滑剂	kg	0.2763	4.41	1.22	
107	14350067~1	润滑剂	kg	0.1309	4.41	0.58	
108	14390001	氧气	m3	117.9073	3.73	439.79	
109	14390001~1	氧气	m3	12.1015	3.73	45.14	
110	14390005	乙炔气	kg	39.3037	14.09	553.79	
111	14390005~1	乙炔气	kg	4.0338	14.09	56.84	
112	14390035	氩气	m3	0.3	12.79	3.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	14410097	粘接剂	kg	185.6389	13.43	2493.13	
114	14410097~1	粘接剂	kg	3.1761	13.43	42.66	
115	14430019	贴缝胶带 9m	卷	129.1785	10.34	1335.71	
116	14430019~1	贴缝胶带 9m	卷	3.0433	10.34	31.47	
117	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.3	6.35	1.9	
118	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	100.9225	4.74	478.37	
119	15010009	石棉绒	kg	20.962	2.59	54.29	
120	15010009~1	石棉绒	kg	2.409	2.59	6.24	
121	15010053	石棉板衬垫	kg	0.75	7.66	5.75	
122	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	1.763	8.02	14.14	
123	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	2.782	8.02	22.31	
124	17010005	焊接钢管(综合)	kg	141.0195	3.79	534.46	
125	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	2.5192	3.79	9.55	
126	17010023	焊接钢管 DN20	m	9.727	4.5	43.77	
127	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.1072	4.5	0.48	
128	17010035	焊接钢管 DN80	m	1.25	23.01	28.76	
129	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.779	3.45	2.69	
130	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.136	3.45	0.47	
131	17190009	输水软管 Φ25	m	1.558	8.62	13.43	
132	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.272	8.62	2.34	
133	17250019	塑料软管	kg	0.45	12.07	5.43	
134	17270035	橡胶软管 DN20	m	4.3729	7.33	32.05	
135	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.0473	7.33	0.35	
136	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	7.07	1.98	14	
137	18030093	压制弯头 DN80	个	2	17.24	34.48	
138	18030179	碳钢三通 DN80	个	2	24.28	48.56	
139	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	104.03	3.88	403.64	
140	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	123.22	4.31	531.08	
141	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	9.09	14.66	133.26	
142	18150159~1	热镀锌活接头 DN50	个	2.02	14.66	29.61	
143	18150163	热镀锌活接头 DN80	个	1.01	35.34	35.69	
144	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	90.294	0.88	79.46	
145	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	98.576	1.55	152.79	
146	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	7.272	3.88	28.22	
147	18150177~1	热镀锌六角内接头 DN50	个	1.616	3.88	6.27	
148	18150181	热镀锌六角内接头 DN80	个	0.808	6.72	5.43	
149	18250005	塑料管卡子 20	个	6865.6571	0.38	2608.95	
150	18250007	塑料管卡子 25	个	3354.2003	0.67	2247.31	
151	18250175	固定卡子 1.5×32	个	6	1.9	11.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	109.08	1.29	140.71	
153	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.558	9.05	14.1	
154	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.272	9.05	2.46	
155	19000011	螺纹阀门 DN20	个	2.9012	20.69	60.03	
156	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.0299	20.69	0.62	
157	22110015	塑料丝堵 DN15	个	40.7772	0.69	28.14	
158	22110017	塑料丝堵 DN20	个	23.2398	0.95	22.08	
159	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	3.0258	23.28	70.44	
160	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.2869	23.28	6.68	
161	24590013	压力表弯管 DN15	个	3.0258	5.17	15.64	
162	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.2886	5.17	1.49	
163	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	1.5	3.02	4.53	
164	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	6.09	1.55	9.44	
165	34110003	水	m3	49.1288	4.27	209.78	
166	34110003~1	水	m3	0.4635	4.27	1.98	
167	34110009	电	kW·h	696.1918	0.78	543.03	
168	34110009~1	电	kW·h	8.4573	0.78	6.6	
169	34130013	位号牌	个	6	2.16	12.96	
170	35010015	木模板	m3	0.0302	1444.83	43.63	
171	35010015~1	木模板	m3	0.0018	1444.83	2.6	
172	88000055	校验材料费	元	1.56	0.86	1.34	
173	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	4	884.96	3539.84	
174	SB0001~2	排污泵控制箱	台	3	646.02	1938.06	
175	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	2	1592.92	3185.84	
176	Z01000009	型钢(综合)	kg	478.485	3.5	1674.7	
177	Z03000103~1	水嘴DN15	个	96.96	4.42	428.56	
178	Z03000125	地漏DN50	个	321.18	5.31	1705.47	
179	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	96.96	4.87	472.2	
180	Z03000125~2	地漏DN75	个	13.13	5.31	69.72	
181	Z03000127~1	地面扫除口DN100	个	5.05	10.62	53.63	
182	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	358.121	3.54	1267.75	
183	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	5.2862	4.42	23.37	
184	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	312	15.93	4970.16	
185	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	7.3568	38.34	282.06	
186	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	15.488	49.77	770.84	
187	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	26.5232	30.09	798.08	
188	Z17000015~4	镀锌钢管DN50	m	14.7136	32.9	484.08	
189	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	3.816	19.47	74.3	
190	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	37.524	30.17	1132.1	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	0.636	45.66	29.04	
192	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.636	68.97	43.86	
193	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	2.544	39.82	101.3	
194	Z17000131~1	无缝钢管 D89×4	m	2.12	39.82	84.42	
195	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
196	Z17000137~1	无缝钢管 D133×4	m	0.424	57.52	24.39	
197	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	5.936	79.65	472.8	
198	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.088	144.45	734.96	
199	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	63.513	39.82	2529.09	
200	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	97.1366	60.18	5845.68	
201	Z17000265	PPR塑料给水管de50	m	16.8961	21	354.82	
202	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	2710.5254	3.63	9839.21	
203	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1432.4381	2.94	4211.37	
204	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	2536.7285	3.45	8751.71	
205	Z17000265~7	PPR塑料冷水管de40	m	3.6576	12.83	46.93	
206	Z17000265~8	PPR塑料冷水管de32	m	25.0038	7.17	179.28	
207	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	722.466	3.98	2875.41	
208	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	841.421	12.83	10795.43	
209	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	867.9924	3.98	3454.61	
210	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	936.32	36	33707.52	
211	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	196.7644	6.19	1217.97	
212	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	276.089	16	4417.42	
213	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	17.2434	23.01	396.77	
214	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	40.6812	28.32	1152.09	
215	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	50.541	11.5	581.22	
216	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	375.0286	34.51	12942.24	
217	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	45.7842	16.81	769.63	
218	Z17000321~8	钢塑复合管DN70	m	4.7695	46.02	219.49	
219	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	6.344	1150.44	7298.39	
220	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	66.7412	17.7	1181.32	
221	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	44.7137	26.55	1187.15	
222	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	3.1464	15.93	50.12	
223	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	5.76	17.7	101.95	
224	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	11.6724	12.39	144.62	
225	Z18000075~4	给水室内钢管沟槽管件DN50	个	6.4752	9.8	63.46	
226	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	247.3991	7.08	1751.59	
227	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	61.71	2.21	136.38	
228	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	52.668	2.65	139.57	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
229	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	31.9116	7.08	225.93	
230	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	17.1042	3.54	60.55	
231	Z18000079~9	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN70	个	2.5038	12.93	32.37	
232	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	320.1516	2.61	835.6	
233	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件De25	个	176.4	1.59	280.48	
234	Z18000183~3	室内塑料给水管热熔管件de50	个	12.3395	4.25	52.44	
235	Z18000183~4	室内塑料给水管热熔管件de40	个	3.1932	3.5	11.18	
236	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件de32	个	26.6034	2.48	65.98	
237	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	591.813	1.59	940.98	
238	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	1475.3103	2.65	3909.57	
239	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	177.6903	1.77	314.51	
240	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	352.144	2.65	933.18	
241	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	2733.0005	2.3	6285.9	
242	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	4440.6371	2.02	8970.09	
243	Z18000305~2	法兰挠性接头DN80	个	2	123	246	
244	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	2	123	246	
245	Z18000307~2	法兰式软接头DN50	个	2	95	190	
246	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	268.8	2.35	631.68	
247	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	433.65	3.91	1695.57	
248	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	273	3.91	1067.43	
249	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	504	2.35	1184.4	
250	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	173.25	3.13	542.27	
251	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	152.2204	8.85	1347.15	
252	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	108.5462	10.62	1152.76	
253	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	6	27	162	
254	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	3	40.68	122.04	
255	Z18000405~3	刚性防水套管DN20	个	5	10.17	50.85	
256	Z19000067~1	法兰闸阀DN80	个	4	283.19	1132.76	
257	Z19000087~2	塑料阀门DN20	个	5.05	21	106.05	
258	Z19000107~1	法兰止回阀DN80	个	2	283	566	
259	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	2	283	566	
260	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	2	283	566	
261	Z19000125~4	法兰闸阀DN50	个	4	220	880	
262	Z19000125~5	法兰止回阀DN50	个	4	220	880	
263	Z19000129~1	闸阀DN50	个	2.02	220	444.4	
264	Z19000129~10	过滤器DN25	个	48.48	24.78	1201.33	
265	Z19000129~12	截止阀DN20	个	104.03	24.78	2577.86	
266	Z19000129~13	闸阀DN80	个	1.01	283	285.83	
267	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	9.09	57.52	522.86	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
268	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	48.48	30.97	1501.43	
269	Z19000129~9	减压阀DN25	个	26.26	309	8114.34	
270	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	20	17.7	354	
271	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN50	片	8	17.7	141.6	
272	Z22000077	自动排气阀DN20	个	7	22.12	154.84	
273	Z24000003	螺纹机械水表DN20	个	5	39.82	199.1	暂估价
274	Z24000003~1	螺纹机械水表DN70	个	2	132.74	265.48	暂估价
275	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	96	247.79	23787.84	暂估价
276	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	6	39.82	238.92	
277	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	7.4556	8.85	65.98	
278	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	13.8496	12.39	171.6	
279	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	27.5041	7.08	194.73	
280	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN50	套	15.2578	5	76.29	
281	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	24	14.47	347.28	
282	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.024	77.44	1.86	
283	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.072	31.27	2.25	
284	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.4268	664.97	283.81	
285	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.008	664.97	5.32	
286	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0683	863.21	58.96	
287	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.6	451.19	270.71	
288	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.4268	390.05	166.47	
289	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.008	390.05	3.12	
290	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	1.0793	169.04	182.44	
291	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.794	197.93	157.16	
292	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.13	197.93	25.73	
293	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.0253	4.46	4.57	
294	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.3657	7.02	30.65	
295	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0397	219.07	8.7	
296	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0106	219.07	2.32	
297	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	6.5965	23.6	155.68	
298	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1148	23.6	2.71	
299	990747010	管子切断机 管径60mm	台班	0.056	17.18	0.96	
300	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.2346	34.74	8.15	
301	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	0.0547	34.74	1.9	
302	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	20.2015	22.68	458.17	
303	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.2799	22.68	6.35	
304	990748510	液压断管机	台班	1.27	20.02	25.43	
305	990782210	剔槽机	台班	17.064	30.19	515.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
306	990782210~1	剔槽机	台班	1.8135	30.19	54.75	
307	990782310	滚槽机	台班	1.3288	23.09	30.68	
308	990782310~1	滚槽机	台班	0.4959	23.09	11.45	
309	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	1.3941	36.27	50.56	
310	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0066	36.27	0.24	
311	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	2.4553	18.64	45.77	
312	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.3385	18.64	6.31	
313	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.6	63.39	38.03	
314	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.18	99.77	17.96	
315	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.04	27.94	1.12	
316	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.091	27.94	2.54	
317	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.04	20.88	0.84	
318	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.091	20.88	1.9	
319	990919710	电焊机（综合）	台班	28.3357	70.09	1986.05	
320	990919710~1	电焊机（综合）	台班	2.5659	70.09	179.84	
321		合计				366373.09	
322		其中：人工费合计				118990.83	
323		材料费合计				242575.63	
324		其中：暂估材料费				24252.42	
325		机械费合计				4806.62	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院12#给排水工程(117)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	480231.9	30732.43
1.1	1、管井	151482.62	27458.1
1.2	2、楼层户内	301666.1	
2	措施项目费	16654.65	
2.1	总价措施费	15272.95	
2.2	单价措施费	1381.7	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	39222.81	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	48249.84	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		584359.2	30732.43

辅信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014001	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	1	6577.21	6577.21	1946.9
2	031003014002	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	1	5335.17	5335.17	1327.43
3	031001001001	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	14.17	103.97	1473.25	
4	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	49.14	85.22	4187.71	
5	031001001003	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	37.54	73.09	2743.8	
6	031208002001	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	1.39	2539.41	3529.78	
7	031002003001	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	371.68	743.36	
8	031002003002	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	301.43	602.86	
9	031002003003	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	8	73.15	585.2	
10	030413003001	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	9.3	74.4	
11	031002003004	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	030413003002	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
13	031002001001	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	39.42	19.24	758.44	
		1、管井					
14	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：焊接	个	4	768.27	3073.08	
15	031003001001	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN80,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	4	411.11	1644.44	
16	031003001002	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN70,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	4	357.2	1428.8	
17	031003001003	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
18	031003001004	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	
19	031003001005	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	60.56	5813.76	
20	031003001006	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	60.56	5813.76	
21	031003001007	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	54.31	5213.76	
22	031003001008	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	216.98	20830.08	
23	031003001009	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	96	315.07	30246.72	27458.1
24	031003001010	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
25	031001001004	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	156.8	100.04	15686.27	
26	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	93.6	84.11	7872.7	
27	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	98	71.82	7038.36	
28	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	23.2	64.31	1491.99	
29	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	46.4	60.99	2829.94	
30	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	48	60.99	2927.52	
31	031001001010	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	10.4	54.26	564.3	
32	031001001011	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	96	54.26	5208.96	
33	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.62	3221.48	5218.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
34	031208002003	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	3.34	2539.41	8481.63	
35	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	192	36.18	6946.56	
36	031002003005	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	52	73.15	3803.8	
37	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	9.3	483.6	
38	031002003006	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	32	50.53	1616.96	
39	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	32	8.47	271.04	
40	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	40	35.98	1439.2	
41	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	
42	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	56	7.02	393.12	
43	031002001002	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	166.43	19.24	3202.11	
		2、楼层户内					
44	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1680	34.85	58548	
45	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	96	267.35	25665.6	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
46	031003005001	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	96	28.09	2696.64	
47	031003005002	塑料阀门 1、规格：单外丝活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	288	44.38	12781.44	
48	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	96	227.92	21880.32	
49	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	20496	5.83	119491.68	
50	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	5779.44	7.7	44501.69	
51	030413002001	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	153.6	5.55	852.48	
52	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	96	122.92	11800.32	
53	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3447.93	3447.93	
合计						480231.9	30732.43

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014001	热量表	块		447.1	5311.92	102.75	822.35	715.44	6577.21
	10-5-323	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径100mm	组	1	447.1	5311.92	102.75			
	Z24000013~1*	法兰热量表	套	1		1946.9				
	Z18000351~1	过滤器	个	2		560				
	Z19000067~1	法兰闸阀	个	4		1280				
	Z19000013~1	压差控制阀	个	1		420				
	Z19000045~1	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023~1	法兰截止阀 J41H-6	个	1		24.78				
	Z20000039~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa	片	2		10.62				
	Z20000045~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa	片	4		31.84				
	Z20000051~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa	片	12		240				
		材料费中：暂估价合计	元			1946.9				
2	031003014002	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
3	031001001001	镀锌钢管	m		17.29	56.82	2.19	31.8	27.67	103.97
	10-2-20	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 100mm	10m	0.1	17.29	56.82	2.19			
	Z17000053~1	镀锌钢管	m	1.002		49.87				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000061~1	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.357		6.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031001001002	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031001001003	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031002003001	套管	个		79.08	143.95	22.12	145.44	126.53	371.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	28.9	58.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		49				
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003002	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030413003001	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031002003004	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030413003002	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003009001	补偿器	个		42	629.25	29.81	77.25	67.21	768.27
	10-5-379	方形补偿器制作(弯头组成) 公称直径 65mm以内	个	1	42	629.25	29.81			
	Z18000277~1	焊接式成品补偿器	个	4		600				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001001	螺纹阀门	个		28	334.48	3.82	51.5	44.81	411.11

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1	28	334.48	3.82			
	Z19000129~1	螺纹闸阀	个	1.01		285.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001002	螺纹阀门	个		19.04	304.54	3.15	35.02	30.47	357.2
	10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.04	304.54	3.15			
	Z19000129~28	螺纹闸阀	个	1.01		267.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001003	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	泄水闸阀	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001004	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003001005	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003001006	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001007	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003001008	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001009	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
24	031003001010	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001001004	镀锌钢管	m		19.92	46.8	1.45	36.64	31.87	100.04
	10-1-19	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	19.92	46.8	1.45			
	Z17000053	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000073	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.463		7.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001001005	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031001001006	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031001001007	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031001001008	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001001009	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031001001010	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031001001011	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031208002002	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031208002003	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031001006001	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031002003005	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003006	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装介质管道公称直径65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003004	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031002003008	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装介质管道公称直径32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
42	030413003005	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031002001002	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031001006002	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011~4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	031003005001	塑料阀门	个		2.24	22.43		4.12	3.42	28.09
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	1	2.24	22.43				
	Z19000087~1	PPR单活结球阀	个	1.01		22.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031003005002	塑料阀门	个		3.36	35.89		6.18	5.13	44.38
	10-5-94	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 25mm以内	个	1	3.36	35.89				
	Z19000087~3	PPR单活结塑料阀门	个	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043^1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257^1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				
	Z50000003^1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031009001001	采暖工程系统调试	系统		773.54	1436.58		1422.77	1237.81	3447.93
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	773.54	1436.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	15272.95
2	单价措施费	1381.7
合计		16654.65

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	4701.66	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	3709.95	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	4946.6	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1914.74	
合计				15272.95	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B005	高层建筑增加费	项	1	1381.7	1381.7	
合计						1381.7	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B005	高层建筑增加费	项		440.22	237.04		809.69	704.44	1381.7
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的1%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	419.77	226.03				
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的1%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	20.45	11.01				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			39222.81
1.1	安全文明施工费			24744.95
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	11627.15
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1440.97
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2931.63
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	8745.2
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1490.66
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	7552.68
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4912.79
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	521.73
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	48249.84
合计				87472.65

辅高网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN100	套	1946.9	
3	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1162.7231	56	65112.49	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	95.3729	56	5340.88	
3	01000003	型钢(综合)	kg	25.44	2.53	64.36	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	3.9802	7.93	31.56	
5	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	1.5386	7.93	12.2	
6	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	24.4432	2.84	69.42	
7	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	15.66	2.84	44.47	
8	01130019	扁钢≤59	kg	2.1	2.78	5.84	
9	01130019~1	扁钢≤59	kg	2.5	2.78	6.95	
10	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	8.05	3.04	24.47	
11	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.8064	3.04	2.45	
12	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	9.116	2.95	26.89	
13	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	11.346	2.95	33.47	
14	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	16.422	2.95	48.44	
15	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	3.084	2.95	9.1	
16	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.9873	9.48	18.84	
17	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.1895	9.48	1.8	
18	02090017	塑料布	m2	1.68	1.98	3.33	
19	02270025	破布	kg	15.6407	6.38	99.79	
20	02270025~1	破布	kg	7.2367	6.38	46.17	
21	02290027	线麻	kg	0.886	10.34	9.16	
22	02290027~1	线麻	kg	0.125	10.34	1.29	
23	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	53802	0.22	11836.44	
24	03010075	木螺钉 M4×40	个	399.36	0.05	19.97	
25	03010511	六角螺栓	kg	20.0154	5.86	117.29	
26	03010511~1	六角螺栓	kg	2.7266	5.86	15.98	
27	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	8.24	0.6	4.94	
28	03010665~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	8.24	0.6	4.94	
29	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	115.36	1.55	178.81	
30	03010677~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	16.48	1.55	25.54	
31	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	98.88	1.9	187.87	
32	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	6.9762	5.86	40.88	
33	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	5.8111	6.47	37.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
34	03010791	膨胀螺栓 M6	套	791.04	0.17	134.48	
35	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.1077	2.07	2.29	
36	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	3.641	2.07	7.54	
37	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.5327	8.62	133.89	
38	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.6659	8.62	57.46	
39	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	2.304	47.41	109.23	
40	03110171	锯条(各种规格)	根	165.3197	0.34	56.21	
41	03110171~1	锯条(各种规格)	根	0.715	0.34	0.24	
42	03110173	钢丝刷子	把	2.7107	2.59	7.02	
43	03110173~1	钢丝刷子	把	2.468	2.59	6.39	
44	03110179	铁砂布	张	17.208	0.86	14.8	
45	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.3958	0.86	2.92	
46	03110183	砂纸	张	2.316	0.47	1.09	
47	03110183~1	砂纸	张	2.616	0.47	1.23	
48	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	46.6903	6.9	322.16	
49	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	10.3833	6.9	71.64	
50	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.252	7.76	1.96	
51	03130161~1	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.252	7.76	1.96	
52	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	9.984	5.17	51.62	
53	03130835	冲击钻头 Φ10	个	9.216	6.03	55.57	
54	03130837	冲击钻头 Φ12	个	24.024	6.81	163.6	
55	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	2.2252	9.05	20.14	
56	04010009	水泥 42.5MPa	kg	28.246	0.36	10.17	
57	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	25.288	0.36	9.1	
58	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0529	407.08	21.53	
59	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	113.9712	0.41	46.73	
60	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1309	165.05	21.61	
61	04030009	砂子	kg	78.168	0.07	5.47	
62	04030009~1	砂子	kg	68.52	0.07	4.8	
63	04030035	河砂	m3	0.1997	165.05	32.96	
64	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.23	11.21	25	
65	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.228	11.21	24.98	
66	13110005	热熔标线涂料	kg	13.272	17.24	228.81	
67	13350027	密封油膏	kg	17.58	1.29	22.68	
68	13350027~1	密封油膏	kg	15.854	1.29	20.45	
69	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	949.312	0.17	161.38	
70	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	346.4888	0.17	58.9	
71	13350103	油麻	kg	67.692	6.9	467.07	
72	13350103~1	油麻	kg	129.078	6.9	890.64	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
73	14010005	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
74	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
75	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.598	7.32	4.38	
76	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.604	7.32	4.42	
77	14030021	溶剂汽油	kg	0.0185	7.44	0.14	
78	14070003	白铅油	kg	0.56	6.51	3.65	
79	14070003~1	白铅油	kg	0.5	6.51	3.26	
80	14070011	机油	kg	17.2701	6.68	115.36	
81	14070011~1	机油	kg	4.9777	6.68	33.25	
82	14070023	铅油(厚漆)	kg	7.2424	4.22	30.56	
83	14070023~1	铅油(厚漆)	kg	0.3146	4.22	1.33	
84	14350025	隔离剂	kg	0.956	2.39	2.28	
85	14350025~1	隔离剂	kg	0.846	2.39	2.02	
86	14390001	氧气	m3	39.8839	3.73	148.77	
87	14390001~1	氧气	m3	14.4036	3.73	53.73	
88	14390005	乙炔气	kg	13.2946	14.09	187.32	
89	14390005~1	乙炔气	kg	4.8012	14.09	67.65	
90	14410097	粘接剂	kg	989.7795	13.43	13292.74	
91	14430019	贴缝胶带 9m	卷	96.5289	10.34	998.11	
92	15010009	石棉绒	kg	0.938	2.59	2.43	
93	15010009~1	石棉绒	kg	1.04	2.59	2.69	
94	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.674	8.02	29.47	
95	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	2.329	8.02	18.68	
96	17010005	焊接钢管(综合)	kg	14.0056	3.79	53.08	
97	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	10.8	3.79	40.93	
98	17010021	焊接钢管 DN15	m	0.9	3.47	3.12	
99	17010021~1	焊接钢管 DN15	m	0.9	3.47	3.12	
100	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.5017	4.5	15.76	
101	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.3434	4.5	1.55	
102	17010025	焊接钢管 DN25	m	1.38	6.67	9.2	
103	17010025~1	焊接钢管 DN25	m	1.42	6.67	9.47	
104	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.52	3.45	5.24	
105	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.102	3.45	0.35	
106	17190009	输水软管 Φ25	m	3.04	8.62	26.2	
107	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.204	8.62	1.76	
108	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	422.4	0.06	25.34	
109	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.5218	7.33	11.15	
110	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.1382	7.33	1.01	
111	18000007	压制异径管 DN80	个	2	15.26	30.52	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	18000009	压制异径管 DN100	个	2	34.48	68.96	
113	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
114	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	492.88	4.31	2124.31	
115	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
116	18150161	热镀锌活接头 DN65	个	4.04	25.86	104.47	
117	18150163	热镀锌活接头 DN80	个	4.04	35.34	142.77	
118	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	402.384	1.55	623.7	
119	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
120	18150179	热镀锌六角内接头 DN65	个	3.232	5.17	16.71	
121	18150181	热镀锌六角内接头 DN80	个	3.232	6.72	21.72	
122	18250007	塑料管卡子 25	个	2424.744	0.67	1624.58	
123	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	4.04	0.95	3.84	
124	18250235~1	热镀锌管箍 DN15	个	4.04	0.95	3.84	
125	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
126	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	418.1184	2.59	1082.93	
127	19000009	螺纹阀门 DN15	个	3.04	9.05	27.51	
128	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.204	9.05	1.85	
129	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.9943	20.69	20.57	
130	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1026	20.69	2.12	
131	22110017	塑料丝堵 DN20	个	16.8	0.95	15.96	
132	24090003	温度计 0～120℃	块	2.02	52.59	106.23	
133	24090003~1	温度计 0～120℃	块	2.02	52.59	106.23	
134	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	3.5427	23.28	82.47	
135	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.2553	23.28	5.94	
136	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	4.04	47.41	191.54	
137	24110023~1	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	4.04	47.41	191.54	
138	24590013	压力表弯管 DN15	个	3.5427	5.17	18.32	
139	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.2553	5.17	1.32	
140	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	58.56	1.21	70.86	
141	34110003	水	m3	23.0937	4.27	98.61	
142	34110003~1	水	m3	5.6949	4.27	24.32	
143	34110009	电	kW·h	253.2732	0.78	197.55	
144	34110009~1	电	kW·h	2.754	0.78	2.15	
145	Z01000009	型钢(综合)	kg	216.1425	3.5	756.5	
146	Z09000009	铝箔	m2	5952.8232	3.54	21072.99	
147	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.3879	4.42	10.55	
148	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
149	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	12.72	30.17	383.76	
150	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	12.72	45.66	580.8	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
151	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	19.08	58.85	1122.86	
152	Z17000053	镀锌钢管DN80	m	157.1136	38.34	6023.74	
153	Z17000053~1	镀锌钢管DN100	m	14.1983	49.77	706.65	
154	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	49.2383	38.34	1887.8	
155	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	131.4023	30.09	3953.9	
156	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	94.1168	15.51	1459.75	
157	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	103.208	12.01	1239.53	
158	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	97.706	23.38	2284.37	
159	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	23.1304	18.58	429.76	
160	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	57.52	48.78	
161	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
162	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	20905.92	2.35	49128.91	
163	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1892.832	12.59	23830.75	
164	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	6.604	1150.44	7597.51	
165	Z18000061~1	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN100	个	5.0587	17	86	
166	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	21.4742	15.93	342.08	
167	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	64.652	12.39	801.04	
168	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	103.1792	3.54	365.25	
169	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	55.664	7.08	394.1	
170	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	15.4744	3.54	54.78	
171	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	130.9784	2.65	347.09	
172	Z18000073	给水室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	72.5984	15.93	1156.49	
173	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	148.416	2.65	393.3	
174	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1643.04	2.48	4074.74	
175	Z18000277~1	焊接式成品补偿器DN70	个	16	150	2400	
176	Z18000351~1	过滤器DN100	个	2	280	560	
177	Z18000351~2	过滤器DN80	个	2	241.38	482.76	
178	Z18000405~1	刚性防水套管DN100	个	2	49	98	
179	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
180	Z19000013~1	压差控制阀DN100	个	1	420	420	
181	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	1	389.38	389.38	
182	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	1	24.78	24.78	
183	Z19000023~1	法兰截止阀 J41H-6 DN25	个	1	24.78	24.78	
184	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	5.05	14.66	74.03	
185	Z19000045~1	螺纹截止阀 DN15	个	5.05	14.66	74.03	
186	Z19000067~1	法兰闸阀DN100	个	4	320	1280	
187	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	4	283.19	1132.76	
188	Z19000087~1	PPR单活结球阀De20	个	96.96	22.12	2144.76	
189	Z19000087~3	PPR单活结塑料阀门DN25	个	290.88	35.4	10297.15	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
190	Z19000129~1	螺纹闸阀DN80	个	4.04	283	1143.32	
191	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	96.96	30.97	3002.85	
192	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	96.96	30.97	3002.85	
193	Z19000129~22	过滤器DN25	个	96.96	24.78	2402.67	
194	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	96.96	283.19	27458.1	暂估价
195	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	96.96	185.84	18019.05	
196	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
197	Z19000129~27	泄水闸阀DN32	个	8.08	36	290.88	
198	Z19000129~28	螺纹闸阀DN70	个	4.04	265	1070.6	
199	Z20000039	碳钢平焊法兰　DN25	片	2	5.31	10.62	
200	Z20000039~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN25	片	2	5.31	10.62	
201	Z20000045	碳钢平焊法兰　DN50	片	4	7.96	31.84	
202	Z20000045~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN50	片	4	7.96	31.84	
203	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	12	15.93	191.16	
204	Z20000051~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN100	片	12	20	240	
205	Z22000011~4	卫浴散热器	组	96	230.09	22088.64	
206	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
207	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	96	176.99	16991.04	
208	Z24000013~1	法兰热量表DN100	套	1	1946.9	1946.9	暂估价
209	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	1	1327.43	1327.43	暂估价
210	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	96	44.25	4248	
211	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.1409	664.97	93.69	
212	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.1125	664.97	74.81	
213	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0308	863.21	26.59	
214	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1409	390.05	54.96	
215	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1125	390.05	43.88	
216	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.04	197.93	7.92	
217	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.05	197.93	9.9	
218	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.4632	4.46	2.07	
219	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.972	7.02	13.84	
220	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.3652	23.6	126.62	
221	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.486	23.6	35.07	
222	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	26.5521	22.68	602.2	
223	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	5.9084	22.68	134	
224	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.031	80.5	2.5	
225	990758030~1	电动弯管机 管径108mm	台班	0.031	80.5	2.5	
226	990782210	剔槽机	台班	2.304	30.19	69.56	
227	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.2589	36.27	9.39	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
228	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0342	36.27	1.24	
229	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	8.9155	18.64	166.18	
230	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.3402	18.64	6.34	
231	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.111	27.94	3.1	
232	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.283	27.94	7.91	
233	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.111	20.88	2.32	
234	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.283	20.88	5.91	
235	990919710	电焊机（综合）	台班	14.7341	70.09	1032.71	
236	990919710~1	电焊机（综合）	台班	4.2552	70.09	298.25	
237		合计				366073.87	
238		其中：人工费合计				70453.38	
239		材料费合计				292787.04	
240		其中：暂估材料费				30732.43	
241		机械费合计				2833.45	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院12#采暖工程(118)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1045617.67	341018.03
2	措施项目费	58888.55	
2.1	总价措施费	34933.07	
2.2	单价措施费	23955.48	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	87941.66	
5	设备费	247609.73	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	129605.18	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1569662.79	341018.03

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱-1AP/-1AE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	2	406.74	813.48	
2	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	12	46.52	558.24	271.03
3	030404017002	配电箱1、名称：-1AT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
4	030404017003	配电箱1、名称：-1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
5	030404017004	配电箱1、名称：-1ALG 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
6	030404017005	配电箱1、名称：-2AT-PYJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
7	030404017006	配电箱1、名称：-1AT-PYJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
8	030404017007	配电箱1、名称：-1AT-SFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
9	030404017008	配电箱1、名称：-2AT-SFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
10	030404017009	配电箱1、名称：-2AT-ZYFJ1 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
11	030404017010	配电箱1、名称：-2AT-ZYFJ2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
12	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	617.85	617.85	
13	030404017012	配电箱1、名称：-1AZ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
14	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	69	15.01	1035.69	
15	030412001002	普通灯具1、名称：防水防尘灯 2、规格：1*40W	套	1	20.21	20.21	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	030412001003	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	8	33.88	271.04	
17	030412001004	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装) 2、规格：1*25W	套	2	33.88	67.76	
18	030412001005	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	63	76.27	4805.01	
19	030412005001	荧光灯1、名称：成套单管荧光灯 2、规格：1*36W 3、安装形式：吸顶	套	2	52.94	105.88	
20	030412001006	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	8	157.43	1259.44	
21	030412001007	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	4	157.43	629.72	
22	030412001008	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	18	157.43	2833.74	
23	030412001009	普通灯具1、名称：方向标志灯(双向可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	2	156.96	313.92	
24	030412001010	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	42	157.43	6612.06	
25	030404034001	照明开关1、名称：带开关插座 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙面暗装	个	69	18.43	1271.67	
26	030404034002	照明开关1、名称：单联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙上暗装	个	13	15.55	202.15	
27	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	2	13.99	27.98	
28	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	4	18.77	75.08	
29	030404035003	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电梯基坑插座	个	2	18.77	37.54	
30	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	233	7.07	1647.31	
31	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	201	6.17	1240.17	
32	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	902.82	6.61	5967.64	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	37.85	8.2	310.37	
34	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	447.78	9.05	4052.41	
35	030411001024	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	69.28	15.91	1102.24	
36	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	15.83	15.48	245.05	
37	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	22.33	15.91	355.27	
38	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1.7	17.22	29.27	
39	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	127.1	5.42	688.88	
40	030411003001	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:300*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	36.64	85.75	3141.88	
41	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	57.75	85.75	4952.06	
42	030411003003	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	51.5	67.88	3495.82	
43	030411003004	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	23.91	67.88	1623.01	
44	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	169.62	8.82	1496.05	
45	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	8	48.1	384.8	
46	030408001001	电力电缆1、名称：BTTZ-4X6.0	m	501.72	46.9	23530.67	20567.41
47	030408001002	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*16+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	6.55	63.61	416.65	361.01

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
48	030408001004	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	21.94	17.58	385.71	298.49
49	030408001006	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--7*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	9.88	33.72	333.15	287.89
50	030408001007	电力电缆1、规格：FS-GYJSYJ-3X4.0+E4.0 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	36.74	17.58	645.89	499.84
51	030408002001	控制电缆1、规格：FS-KVV-5X1.5 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	17.71	10.57	187.19	119.36
52	030408006001	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：5*16	个	2	146.34	292.68	
53	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	132	4.71	621.72	
54	030408006003	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	181	4.71	852.51	
55	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	279	3.99	1113.21	
56	030411004001	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	4988.12	2.73	13617.57	7856.29
57	030411004002	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	2546.01	3.07	7816.25	4430.06
58	030411004003	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS-2.5	m	187.9	3.16	593.76	344.38
59	030411004004	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-4	m	517.5	3.83	1982.03	1351.2
60	030411004005	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-GYJS-4	m	312.27	3.99	1245.96	845.94
61	030411004021	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-GYJS-6	m	169.8	5.62	954.28	734.56
62	030411004006	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	287.25	3.92	1126.02	732.14
63	030404017013	配电箱1、名称：2AT-ZYFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
64	030404017014	配电箱1、名称：7AZ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
65	030404017015	配电箱1、名称：17AZ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
66	030404017016	配电箱1、名称：AT-XDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
67	030404017017	配电箱1、名称：AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
68	030404017018	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	96	198.74	19079.04	
69	030404017019	配电箱1、名称：AT-ZFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
70	030404017020	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	617.85	1235.7	
71	030412001011	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	768	15.01	11527.68	
72	030412001012	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	192	15.01	2881.92	
73	030412001013	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	54	33.88	1829.52	
74	030412001014	普通灯具1、名称：防水防尘灯 2、规格：1*40W	套	2	20.21	40.42	
75	030412001015	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	18	33.88	609.84	
76	030412001017	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	104	157.43	16372.72	
77	030412001016	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	310	76.27	23643.7	
78	030412001018	普通灯具1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	2	157.43	314.86	
79	030412001019	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	54	157.43	8501.22	
80	030412001020	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	5	157.43	787.15	
81	030412001021	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	264	94.15	24855.6	
82	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙上暗装	个	586	15.55	9112.3	
83	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	96	16.64	1597.44	
84	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	580	17.19	9970.2	
85	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	1346	13.99	18830.54	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
86	030404035006	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	192	18.77	3603.84	
87	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	148	18.77	2777.96	
88	030404035008	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、洗衣机插座	个	96	18.77	1801.92	
89	030404035009	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、太阳能插座	个	96	18.77	1801.92	
90	030404035010	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	96	18.77	1801.92	
91	030404035011	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	96	19.3	1852.8	
92	030404035012	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带开关） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	192	18.13	3480.96	
93	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:300*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	157.6	85.75	13514.2	
94	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	190.9	85.75	16369.68	
95	030411003007	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:50*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	15.66	34.48	539.96	
96	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	363.86	8.82	3209.25	
97	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	104	48.1	5002.4	
98	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	914.3	14.16	12946.49	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
99	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	17466.88	6.61	115456.08	
100	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	1732.77	6.11	10587.22	
101	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	39.1	8.2	320.62	
102	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1470.26	9.05	13305.85	
103	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	22.03	15.91	350.5	
104	030411001014	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	5.2	17.22	89.54	
105	030411001016	配管1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	5.66	90	509.4	
106	030413002002	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	105.6	5.96	629.38	
107	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	1572.9	5.42	8525.12	
108	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	437	7.07	3089.59	
109	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	3212	6.17	19818.04	
110	030411004008	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	23244.72	3.07	71361.29	40445.81
111	030411004010	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-4	m	34560.76	3.8	131330.89	88544.67
112	030411004022	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS-4	m	29.44	3.77	110.99	83.55
113	030411004023	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿桥架 3、规格：WDZN-GYJS-4	m	487.82	3.99	1946.4	1321.5
114	030411004024	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿桥架 3、规格：WDZN-GYJS-6	m	696.62	5.61	3908.04	3013.58

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
115	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-16	m	3376.52	11.86	40045.53	35276.19
116	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJS-16	m	1565.06	11.99	18765.07	16350.96
117	030411004013	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS-2.5	m	103.79	3.16	327.98	190.23
118	030411004014	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	1460.15	3.92	5723.79	3721.63
119	030408001008	电力电缆1、名称：BTTZ-4X16.0	m	264.39	104.26	27565.3	25924.13
120	030408001009	电力电缆1、名称：BTTZ-4X35	m	236.62	237.17	56119.17	48656.64
121	030408001024	电力电缆1、名称：BTTZ-4X6	m	77.56	46.75	3625.93	3167.61
122	030408001010	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	99.65	113.39	11299.31	10453.15
123	030408001011	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	32.83	17.58	577.15	446.64
124	030408006005	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：BTTZ-4X35	个	4	405.3	1621.2	
125	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：BTTZ-4X16	个	4	405.3	1621.2	
126	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：BTTZ-4X6	个	4	52.76	211.04	
127	030408006007	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	个	8	146.57	1172.56	
128	030408006008	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	16	4.71	75.36	
129	030408006009	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	2016	4.71	9495.36	
130	030408006010	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	288	3.99	1149.12	
131	030404017021	配电箱1、名称：1ALM电表箱 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	244.65	244.65	
132	030404017022	配电箱1、名称：1AL/2AL电表箱 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	2	244.65	489.3	
133	030404017025	配电箱1、名称：1AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
134	030404017026	配电箱1、名称：1AT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
135	030404017027	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	617.85	617.85	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
136	030404017028	配电箱1、名称：AM 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	6	198.74	1192.44	
137	030412001022	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	14	15.01	210.14	
138	030412005002	荧光灯1、名称：成套单管荧光灯 2、规格：1*36W 3、安装形式：吸顶	套	2	52.94	105.88	
139	030412001024	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	22	76.27	1677.94	
140	030412001025	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	6	157.43	944.58	
141	030412001026	普通灯具1、名称：安全出口标志灯 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	15	157.43	2361.45	
142	030412001027	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	5	157.43	787.15	
143	030412001028	普通灯具1、名称：方向标志灯(双面单向不可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	14	156.96	2197.44	
144	030412001029	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	14	157.43	2204.02	
145	030412001030	普通灯具1、名称：方向标志灯(双面双向可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	1	156.96	156.96	
146	030412001031	普通灯具1、名称：E10消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列	套	29	157.36	4563.44	
147	030412001032	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	61	94.15	5743.15	
148	030404034007	照明开关1、名称：单联开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	3	15.55	46.65	
149	030404034009	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	1	16.64	16.64	
150	030404034010	照明开关1、名称：双联单控开关（防水） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	6	19.81	118.86	
151	030404036001	其他电器1、名称：求助报警按钮 2、安装方式：墙上安装	个(套、台)	4	46.43	185.72	
152	030404036002	其他电器1、名称：求助报警装置 2、安装方式：墙上安装	个(套、台)	2	67.19	134.38	
153	030411006005	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	194	7.07	1371.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
154	030411006006	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	64	6.17	394.88	
155	030411001017	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	185.04	6.61	1223.11	
156	030411001019	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	744.16	15.48	11519.6	
157	030411001025	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ40 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	39.78	15.91	632.9	
158	030411001020	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	24	12.54	300.96	
159	030411001021	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ50 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	4	22.32	89.28	
160	030411001022	配管1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC70 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	5.41	68.26	369.29	
161	030411001023	配管1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	30	106.7	3201	
162	030411003008	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	76.97	67.88	5224.72	
163	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	76.97	8.82	678.88	
164	030413002004	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	102	5.42	552.84	
165	030413002005	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC32 3、填充（恢复）方式：按规范	m	4	5.96	23.84	
166	030408001015	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	13.99	87.83	1228.74	1125.45
167	030408001016	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	11.1	86.3	957.93	892.96
168	030408001020	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZ-GYJSYJ-5*10 3、敷设方式、部位：穿管	m	55.17	38.55	2126.8	1873.92
169	030408001025	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZ-GYJSYJ-5*10 3、敷设方式、部位：穿桥架	m	221.22	39.14	8658.55	7514.02

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
170	030408001029	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZ-GYJSYJ-3*10 3、敷设方式、部位：穿桥架	m	29.62	27.01	800.04	646.79
171	030408001028	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZ-GYJSYJ-3*10 3、敷设方式、部位：穿管	m	10.16	25.82	262.33	221.86
172	030408001026	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：穿桥架	m	10.01	66.92	669.87	595.89
173	030408001027	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：穿管	m	9.3	66.92	622.36	553.62
174	030408001021	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZN-GYJS(F)-5*6 3、敷设方式、部位：穿管	m	55.8	28.4	1584.72	1328.92
175	030408006014	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16	个	2	146.57	293.14	
176	030408006015	电力电缆头1、名称：有端子外部接线 2、规格：10mm2	个	40	6.39	255.6	
177	030408006016	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	9	4.71	42.39	
178	030408006017	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	18	3.99	71.82	
179	030411004016	配线1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	770.56	3.92	3020.6	1964
180	030411004018	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	554.15	3.07	1701.24	964.22
181	030411004025	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	26.86	3.8	102.07	68.82
182	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	443.64	20.7	9183.35	
183	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	1572.89	11.2	17616.37	
184	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	679.47	4.84	3288.63	
185	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	196.56	21.04	4135.62	
186	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	364	21.41	7793.24	
187	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	666	4.84	3223.44	
188	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	3	143.12	429.36	
189	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	154	14.3	2202.2	
190	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
191	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试1kV	系统	1	380.33	380.33	
192	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
193	030403007001	始端箱、分线箱1、名称：始端箱 2、规格：400A保护断路器	台	2	222.24	444.48	
194	030403007002	始端箱、分线箱1、名称：插接箱 2、规格：63A	台	2	93.47	186.94	
195	030403007003	始端箱、分线箱1、名称：插接箱 2、规格：125A	台	12	468.04	5616.48	
196	030403006001	低压封闭式插接母线槽1、名称：密集型母线槽 2、规格：400A 3、安装部位：储藏室 4、含弯头、支架等附件	m	39.22	59.64	2339.08	
197	030403006002	低压封闭式插接母线槽1、名称：密集型母线槽 2、规格：400A 3、安装部位：电井 4、含弯头、支架等附件	m	145	67.37	9768.65	
198	030408001022	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4X50+E25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	48	156.28	7501.44	6797.87
199	030408001023	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	8	27.69	221.52	173.8
200	030408006018	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：4X50+E25	个	12	200.61	2407.32	
201	030408006019	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：5*6	个	2	72.89	145.78	
202	030408008003	防火堵洞1、名称：母线穿墙穿楼板防火封堵 2、材质：防火绝缘材料 3、部位：母线穿墙穿楼板处	处	54	48.1	2597.4	
合计						1045617.67	341018.03

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030413001029	铁构件	m		6.44	27.3	2.47	11.85	10.31	46.52
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	27.3	2.47			
	Z28000079~31*	电缆	m	1.05		22.59				
		材料费中：暂估价合计	元			22.59				
3	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017005	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017007	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017008	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030404017009	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030404017010	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030404017012	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412001002	普通灯具	套		4.37	8.85		8.03	6.99	20.21
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	8.85				
	Z25000011~25	防水防尘灯	套	0.56		7.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001004	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030412001005	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030412005001	荧光灯	套		7.78	32.7		14.32	12.46	52.94
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管	套	1	7.78	32.7				
	Z25000011~1	成套单管荧光灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030412001006	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030412001007	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030412001009	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z25000011~41	方向标志灯(双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030412001010	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030404034001	照明开关	个		3.47	9.41		6.39	5.55	18.43
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	9.41				
	Z26000011~9	带开关插座	只	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030404034002	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030404035001	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030404035003	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
30	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137^1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137^2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411001001	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069^2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001002	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353^1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353^7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411001024	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353^8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411001004	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353^7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030411003001	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030411003003	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030411003004	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030408008001	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030408001001	电力电缆	m		1.7	42.4	0.08	3.14	2.72	46.9
	4-9-162	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面6mm2以下	100m	0.01	1.7	42.4	0.08			
	Z28000119~5*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		40.99				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			40.99				
47	030408001002	电力电缆	m		2.71	56.46	0.1	4.98	4.34	63.61
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	56.46	0.1			
	Z28000079~25*	电缆	m	1.01		55.12				
		材料费中：暂估价合计	元			55.12				
48	030408001004	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
49	030408001006	电力电缆	m		1.61	29.43	0.1	2.96	2.58	33.72
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	29.43	0.1			
	Z28000079~34*	电缆	m	1.01		29.14				
		材料费中：暂估价合计	元			29.14				
50	030408001007	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~23*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
51	030408002001	控制电缆	m		1.41	6.9		2.6	2.26	10.57
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	Z28000093~1*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
52	030408006001	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030408006002	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030408006003	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030408006004	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030411004001	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
57	030411004002	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
58	030411004003	配线	m		0.45	1.98		0.83	0.73	3.16
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.98				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	1.16		1.83				
		材料费中：暂估价合计	元			1.83				
59	030411004004	配线	m		0.39	2.78		0.75	0.66	3.83
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.003333	0.13	0.91				
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.003333	0.13	0.91				
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.003333	0.13	0.96				
	Z28000055~6*	绝缘电线	m	0.35		0.85				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	0.35		0.85				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	0.35		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元			2.61				
60	030411004005	配线	m		0.45	2.81		0.83	0.73	3.99
	4-13-128	线槽配线 导线截面 6mm2以内	100m单线	0.01	0.45	2.81				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
61	030411004021	配线	m		0.46	4.44		0.84	0.72	5.62
	4-13-128	线槽配线 导线截面 6mm2以内	100m单线	0.005	0.23	2.22				
	4-13-128	线槽配线 导线截面 6mm2以内	100m单线	0.005	0.23	2.22				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	0.525		2.16				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	0.525		2.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.33				
62	030411004006	配线	m		0.45	2.74		0.83	0.73	3.92
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.74				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
63	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030404017014	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030404017015	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030404017016	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030404017017	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030404017018	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030404017019	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030404017020	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030412001011	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
72	030412001012	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030412001013	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030412001014	普通灯具	套		4.37	8.85		8.03	6.99	20.21
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	8.85				
	Z25000011~25	防水防尘灯	套	0.56		7.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030412001015	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030412001017	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030412001016	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030412001018	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030412001019	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030412001020	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030412001021	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030404034003	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404034004	照明开关	个		3.64	7.17		6.7	5.83	16.64
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	7.17				
	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）	只	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030404034005	照明开关	个		3.81	7.29		7	6.09	17.19
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	7.29				
	Z26000011~1	单联双控开关	只	1.02		6.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030404035004	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030404035008	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030404035009	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030404035010	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030404035011	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030404035012	插座	个		3.3	9.54		6.08	5.29	18.13
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	9.54				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z26000029~10	单相三孔带开关插座	套	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030411003005	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030411003007	桥架	m		6.05	18.26	0.49	11.12	9.68	34.48
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	18.26	0.49			
	Z29000017~6	桥架	m	1.01		13.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030408008002	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
101	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	030411001014	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	030411001016	配管	m		17.04	45.2	0.5	31.33	27.26	90

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-30	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称口径80mm以下	100m	0.01	17.04	45.2	0.5			
	Z17000053~1	镀锌钢管	m	1.03		39.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	030413002002	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
107	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
108	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	030411004008	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
111	030411004010	配线	m		0.4	2.75		0.74	0.65	3.8
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.75				
	Z28000055~6*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
112	030411004022	配线	m		0.3	2.98		0.56	0.49	3.77
	4-13-6	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.3	2.98				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.1		2.84				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.84				
113	030411004023	配线	m		0.45	2.81		0.83	0.73	3.99
	4-13-128	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.45	2.81				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
114	030411004024	配线	m		0.45	4.43		0.83	0.73	5.61
	4-13-128	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.45	4.43				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.05		4.33				
		材料费中：暂估价合计	元			4.33				
115	030411004011	配线	m		0.45	10.68		0.83	0.73	11.86
	4-13-28	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 16mm2以下	100m单线	0.01	0.45	10.68				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
116	030411004012	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
117	030411004013	配线	m		0.45	1.98		0.83	0.73	3.16
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.98				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	1.16		1.83				
		材料费中：暂估价合计	元			1.83				
118	030411004014	配线	m		0.45	2.74		0.83	0.73	3.92
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.74				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
119	030408001008	电力电缆	m		1.88	99.27	0.09	3.46	3.02	104.26
	4-9-163	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面16mm2以下	100m	0.01	1.88	99.27	0.09			
	Z28000119~6*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		98.05				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.6997		0.62				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			98.05				
120	030408001009	电力电缆	m		8.25	215.41	0.3	15.18	13.21	237.17
	4-9-158	矿物绝缘电力电缆 单芯 截面 35mm2以下	100m	0.04	8.25	215.41	0.3			
	Z28000119~7*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		205.63				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	6.4375		5.67				
		材料费中：暂估价合计	元			205.63				
121	030408001024	电力电缆	m		1.7	42.25	0.08	3.14	2.72	46.75
	4-9-162	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.7	42.25	0.08			
	Z28000119~1*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		40.84				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			40.84				
122	030408001010	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~24*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
123	030408001011	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
124	030408006005	电力电缆头	个		136.9	42.3	7	251.85	219.1	405.3
	4-9-324	矿物绝缘电缆单芯 终端头截面 35mm2以下	个	5	136.9	42.3	7			
	Z29000011	终端封套	套	5		4.4				
	Z01000147	接地铜片	片	5		13.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030408006006	电力电缆头	个		136.9	42.3	7	251.85	219.1	405.3
	4-9-324	矿物绝缘电缆单芯 终端头截面 35mm2以下	个	5	136.9	42.3	7			
	Z29000011	终端封套	套	5		4.4				
	Z01000147	接地铜片	片	5		13.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	030408006020	电力电缆头	个		16.97	7.23	1.4	31.21	27.16	52.76

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-323	矿物绝缘电缆单芯终端头截面 10mm2以下	个	1	16.97	7.23	1.4			
	Z29000011	终端封套	套	1		0.88				
	Z01000147	接地铜片	片	1		2.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030408006007	电力电缆头	个		32.18	62.9		59.18	51.49	146.57
	4-9-176备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	32.18	62.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	030408006008	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030408006009	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030408006010	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030404017021	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030404017022	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030404017025	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
134	030404017026	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030404017027	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置 控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030404017028	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	030412001022	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	030412005002	荧光灯	套		7.78	32.7		14.32	12.46	52.94
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管	套	1	7.78	32.7				
	Z25000011~1	成套单管荧光灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
139	030412001024	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
140	030412001025	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
141	030412001026	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
142	030412001027	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
143	030412001028	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~46	方向标志灯(双面单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
144	030412001029	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
145	030412001030	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~47	方向标志灯(双面双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
146	030412001031	普通灯具	套		15.9	115.97	0.04	29.25	25.45	157.36
	9-4-96	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 吸顶式	套	1	15.9	115.97	0.04			
	Z25000011~48	E10消防应急照明灯具（吸顶）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
147	030412001032	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
148	030404034007	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~2	单联开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
149	030404034009	照明开关	个		3.64	7.17		6.7	5.83	16.64
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	7.17				
	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）	只	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
150	030404034010	照明开关	个		3.64	10.34		6.7	5.83	19.81
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	10.34				
	Z26000011~12	双联单控开关（防水）	只	1.02		9.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
151	030404036001	其他电器	个(套、台)		3.02	38.57		5.56	4.84	46.43
	4-14-364	普通开关、按钮安装 一般按钮 暗装	套	1	3.02	38.57				
	Z23000055~1	求助报警按钮	套	1.02		37.91				
		材料费中：暂估价合计	元							
152	030404036002	其他电器	个(套、台)		3.02	59.33		5.56	4.84	67.19
	4-14-364	普通开关、按钮安装 一般按钮 暗装	套	1	3.02	59.33				
	Z23000055~2	求助报警装置	套	1.02		58.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
153	030411006005	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
154	030411006006	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
155	030411001017	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
156	030411001019	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
157	030411001025	配管	m		3.95	5.63		7.27	6.33	15.91
	4-12-206	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径40mm以下	100m	0.01	3.95	5.63				
	Z17000353~3	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		4.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
158	030411001020	配管	m		3.05	4.62		5.6	4.87	12.54
	4-12-205	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径32mm以下	100m	0.01	3.05	4.62				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
159	030411001021	配管	m		5.14	8.95		9.46	8.23	22.32
	4-12-201	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm以下	100m	0.01	5.14	8.95				
	Z17000353~4	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		7.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
160	030411001022	配管	m		12.4	35.6	0.42	22.8	19.84	68.26
	4-12-29	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径70mm以下	100m	0.01	12.4	35.6	0.42			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	1.03		30.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
161	030411001023	配管	m		17.59	60.42	0.55	32.35	28.14	106.7

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-31	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称口径100mm以下	100m	0.01	17.59	60.42	0.55			
	Z17000053~3	镀锌钢管	m	1.03		51.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
162	030411003008	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
163	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
164	030413002004	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
165	030413002005	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
166	030408001015	电力电缆	m		2.36	81.61	0.09	4.33	3.77	87.83
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.36	81.61	0.09			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		80.45				
		材料费中：暂估价合计	元			80.45				
167	030408001016	电力电缆	m		2.11	80.73	0.09	3.88	3.37	86.3
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.11	80.73	0.09			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		80.45				
		材料费中：暂估价合计	元			80.45				
168	030408001020	电力电缆	m		1.61	34.26	0.1	2.96	2.58	38.55
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	34.26	0.1			
	Z28000079~19*	电缆	m	1.01		33.97				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			33.97				
169	030408001025	电力电缆	m		1.56	34.99	0.09	2.87	2.5	39.14
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.56	34.99	0.09			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		33.97				
		材料费中：暂估价合计	元			33.97				
170	030408001029	电力电缆	m		1.56	22.86	0.09	2.87	2.5	27.01
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.56	22.86	0.09			
	Z28000079~43*	电缆	m	1.01		21.84				
		材料费中：暂估价合计	元			21.84				
171	030408001028	电力电缆	m		1.4	22.1	0.08	2.56	2.24	25.82
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.7	11.05	0.04			
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.7	11.05	0.04			
	Z28000079~44*	电缆	m	0.505		10.92				
	Z28000079~43*	电缆	m	0.505		10.92				
		材料费中：暂估价合计	元			21.84				
172	030408001026	电力电缆	m		2.36	60.7	0.09	4.33	3.77	66.92
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.36	60.7	0.09			
	Z28000079~42*	电缆	m	1.01		59.53				
		材料费中：暂估价合计	元			59.53				
173	030408001027	电力电缆	m		2.36	60.7	0.09	4.33	3.77	66.92
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.36	60.7	0.09			
	Z28000079~42*	电缆	m	1.01		59.53				
		材料费中：暂估价合计	元			59.53				
174	030408001021	电力电缆	m		1.61	24.11	0.1	2.96	2.58	28.4
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	24.11	0.1			
	Z28000079~21*	电缆	m	1.01		23.82				
		材料费中：暂估价合计	元			23.82				
175	030408006014	电力电缆头	个		32.18	62.9		59.18	51.49	146.57
	4-9-176备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	32.18	62.9				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
176	030408006015	电力电缆头	个		0.95	3.92		1.75	1.52	6.39
	4-4-22	焊铜接线端子安装 导线截面 16mm2以下	个	1	0.95	3.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
177	030408006016	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
178	030408006017	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
179	030411004016	配线	m		0.45	2.74		0.83	0.73	3.92
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.74				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
180	030411004018	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
181	030411004025	配线	m		0.4	2.75		0.74	0.65	3.8
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.75				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
182	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
183	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
184	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
185	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
186	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
187	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
188	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
189	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
190	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
191	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
192	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
193	030403007001	始端箱、分线箱	台		68.94	43		126.79	110.3	222.24
	4-2-93	低压封闭母线插接箱安装 插接始端箱 电流 800A以下	台	1	68.94	43				
		材料费中：暂估价合计	元							
194	030403007002	始端箱、分线箱	台		28	20.66		51.5	44.81	93.47
	4-2-88	低压封闭母线插接箱安装 插接分线箱 电流 100A以下	台	1	28	20.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
195	030403007003	始端箱、分线箱	台		42.73	356.94		78.59	68.37	468.04
	4-2-89	低压封闭母线插接箱安装 插接分线箱 电流 300A以下	台	1	42.73	356.94				
	Z29000167~2	插接箱	个	1		336.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
196	030403006001	低压封闭式插接母线槽	m		8.02	11.28	27.51	14.75	12.83	59.64
	4-3-108备注1	低压封闭式插接母线槽安装 插接母线槽 每相电流400A以内	m	1	8.02	11.28	27.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
197	030403006002	低压封闭式插接母线槽	m		9.3	11.28	31.9	17.11	14.89	67.37
	4-3-108备注1备注3	低压封闭式插接母线槽安装 插接母线槽 每相电流400A以内	m	1	9.3	11.28	31.9			
		材料费中：暂估价合计	元							
198	030408001022	电力电缆	m		4.88	142.88	0.71	8.98	7.81	156.28
	4-9-154备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 120mm2以下	100m	0.01	4.88	142.88	0.71			
	Z28000079~30*	电缆	m	1.01		141.62				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			141.62				
199	030408001023	电力电缆	m		1.8	22.91	0.1	3.3	2.88	27.69
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	22.91	0.1			
	Z28000079~31*	电缆	m	1.01		21.73				
		材料费中：暂估价合计	元			21.73				
200	030408006018	电力电缆头	个		39.82	97.08		73.23	63.71	200.61
	4-9-177	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	39.82	97.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
201	030408006019	电力电缆头	个		10.47	45.67		19.26	16.75	72.89
	4-9-175	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	10.47	45.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
202	030408008003	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	34933.07
2	单价措施费	23955.48
合计		58888.55

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	10753.87	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	8485.59	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	11314.12	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	4379.49	
合计				34933.07	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B019	高层建筑增加费	项	1	23955.48	23955.48	
21	03B020	高层建筑增加费	项	1			
合计						23955.48	

福信网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	高层建筑增加费	项		7632.44	4109.77		14038.24	12213.27	23955.48
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的7.2%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	7350.02	3957.7				
	9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的7.2%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	282.42	152.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	03B020	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			87941.66
1.1	安全文明施工费			55004.42
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	25845.45
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	3203.07
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	6516.59
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	19439.31
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	3313.52
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	16788.49
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	11675.5
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1159.73
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	129605.18
合计				217546.84

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-GYJS-2.5	m	1.58	
2	绝缘电线 WDZ-GYJS-2.5	m	1.5	
3	绝缘电线 WDZN-GYJS-4	m	2.58	
4	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	m	2.44	
5	绝缘电线 WDZN-GYJS-4	m	2.44	
6	绝缘电线 WDZN-GYJS-6	m	4.12	
7	绝缘电线 WDZN-GYJS-6	m	4.12	
8	绝缘电线 WDZN-GYJS-4	m	2.58	
9	绝缘电线 WDZ-GYJS-4	m	2.44	
10	绝缘电线 WDZ-GYJS-16	m	9.95	
11	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	2.36	
12	电缆 WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16	m	79.65	
13	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*10	m	33.63	
14	电缆 WDZN-GYJS(F)-5*6	m	23.58	
15	电缆 FS-GYJSYJ-3X4.0+E4.0	m	13.47	
16	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	m	103.86	
17	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*16+1*16	m	54.57	
18	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*4	m	13.47	
19	电缆 WDZ-GYJSYJ-4X50+E25	m	140.22	
20	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*6	m	21.51	
21	电缆 WDZN-GYJSYJ--7*4	m	28.85	
22	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*10	m	33.63	
23	电缆 WDZ-YJY-5*16	m	58.94	
24	电缆 WDZ-GYJSYJ--3*10	m	21.62	

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
25	电缆 WDZ-GYJSYJ-3*10	m	21.62	
26	控制电缆 FS-KVV-5X1.5	m	6.64	
27	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4*6	m	40.04	
28	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4X6.0	m	40.19	
29	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4X16.0	m	96.13	
30	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4X35	m	201.6	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2877.3869	56	161133.67	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	34.8688	56	1952.65	
3	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	65.7336	5.17	339.84	
4	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	0.0265	5.17	0.14	
5	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	0.2484	7.04	1.75	
6	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	5.5266	7.93	43.83	
7	01030033	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	1.746	7.93	13.85	
8	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	3.3057	6.46	21.35	
9	01030039~1	镀锌低碳钢丝 16#	kg	0.6434	6.46	4.16	
10	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	642.3075	6.46	4149.31	
11	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	2.2635	6.46	14.62	
12	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	13.6	8.44	114.78	
13	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	4.932	2.84	14.01	
14	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.519	2.84	1.47	
15	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	3	3.32	9.96	
16	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	66.1566	3.32	219.64	
17	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	1.2	3.36	4.03	
18	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	18.15	4.22	76.59	
19	01290237~1	钢垫板 δ1～2	kg	0.9	4.22	3.8	
20	01410009	接地编织铜线	m	2	12.93	25.86	
21	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	1.3415	22.41	30.06	
22	01530019~1	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	0.8257	22.41	18.5	
23	02010023	橡胶片 δ3	kg	2.336	9.48	22.15	
24	02070015	橡胶垫 δ2	m2	1.2105	30.86	37.36	
25	02070015~1	橡胶垫 δ2	m2	0.1777	30.86	5.48	
26	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	7.402	11.64	86.16	
27	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0018	4.31	0.01	
28	02190027	尼龙线卡	个	40	0.12	4.8	
29	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	5242.7431	0.06	314.56	
30	02190037~1	塑料胀塞 Φ6～8	个	127.1357	0.06	7.63	
31	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	240.5894	0.06	14.44	
32	02270001	白布	kg	80.9163	6.72	543.76	
33	02270001~1	白布	kg	0.9243	6.72	6.21	
34	02270021	棉纱头	kg	233.1224	5.6	1305.49	
35	02270021~1	棉纱头	kg	4.8883	5.6	27.37	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03010075	木螺钉 M4×40	个	7471.12	0.05	373.56	
37	03010079	木螺钉 M4×65	个	8.32	0.05	0.42	
38	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	2189.5354	0.05	109.48	
39	03010081~1	木螺钉 M4×65以内	个	125.9233	0.05	6.3	
40	03010085	木螺钉 M8×70	个	240.5894	0.22	52.93	
41	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	7307.04	0.09	657.63	
42	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	750.72	0.52	390.37	
43	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	776.88	0.42	326.29	
44	03010455	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×50内	套	149.2182	0.17	25.37	
45	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	3230.1236	0.26	839.83	
46	03010459~1	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	180.2534	0.26	46.87	
47	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	186.354	0.34	63.36	
48	03010469	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100内	套	61.2	0.49	29.99	
49	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	20.0491	1.03	20.65	
50	03010739	铜接地端子带螺栓	套	623.1486	3.45	2149.86	
51	03010791	膨胀螺栓 M6	套	41.8914	0.17	7.12	
52	03010795	膨胀螺栓 M8	套	1056.2606	0.25	264.07	
53	03010795~1	膨胀螺栓 M8	套	32.5294	0.25	8.13	
54	03010803	膨胀螺栓 M10	套	30.7639	0.25	7.69	
55	03010803~1	膨胀螺栓 M10	套	29.968	0.25	7.49	
56	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	148.605	0.86	127.8	
57	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	1.648	2.5	4.12	
58	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	304.776	0.26	79.24	
59	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	477.36	0.43	205.26	
60	03010851~1	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	24.48	0.43	10.53	
61	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	4629.85	0.34	1574.15	
62	03010917	镀锌锁紧螺母 DN70×3	个	0.8358	7.41	6.19	
63	03010919	镀锌锁紧螺母 DN80×3	个	0.8745	11.21	9.8	
64	03010921	镀锌锁紧螺母 DN100×3	个	4.635	22.41	103.87	
65	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	21.6258	6.83	147.7	
66	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.7331	1.72	1.26	
67	03110113	砂轮片 Φ400	片	5.711	6.03	34.44	
68	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.8	2.07	1.66	
69	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	2.572	8.62	22.17	
70	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	28.674	47.41	1359.43	
71	03110167	钢锯条	条	436.9742	0.34	148.57	
72	03110167~1	钢锯条	条	1.679	0.34	0.57	
73	03110181	铁砂布 0#～2#	张	443.622	0.86	381.51	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	4.8	0.86	4.13	
75	03130115	电焊条 J422 φ3.2	kg	46.4423	6.9	320.45	
76	03130117	电焊条 J422 φ4.0	kg	166.7363	7.76	1293.87	
77	03130139	低碳钢焊条 J427 φ3.2	kg	0.18	6.9	1.24	
78	03130515	焊锡	kg	114.4253	34.48	3945.38	
79	03130515~1	焊锡	kg	0.4789	34.48	16.51	
80	03130517	焊锡膏	kg	7.6445	14.66	112.07	
81	03130517~1	焊锡膏	kg	0.0029	14.66	0.04	
82	03130807	钻头 φ5～8	个	33.2	1.72	57.1	
83	03130833	冲击钻头 φ6～8	个	31.864	5.17	164.74	
84	03130835	冲击钻头 φ10	个	11.8413	6.03	71.4	
85	03130835~1	冲击钻头 φ10	个	0.318	6.03	1.92	
86	03130837	冲击钻头 φ12	个	3.2349	6.81	22.03	
87	03130837~1	冲击钻头 φ12	个	0.5823	6.81	3.97	
88	03130839	冲击钻头 φ6～12	个	15.649	4.21	65.88	
89	03130839~1	冲击钻头 φ6～12	个	0.7967	4.21	3.35	
90	03130845	冲击钻头 φ8～16	个	2.466	5.39	13.29	
91	03150131	水泥钉 10#	个	1670.0536	0.05	83.5	
92	03150131~1	水泥钉 10#	个	15.8515	0.05	0.79	
93	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	1482.5305	0.41	607.84	
94	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0428	165.05	7.06	
95	04030035	河砂	m3	2.5289	67.96	171.86	
96	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	6.4933	12.07	78.37	
97	13010031	酚醛调和漆	kg	22.2769	10.34	230.34	
98	13010031~1	酚醛调和漆	kg	0.18	10.34	1.86	
99	13010081	调和漆	kg	4.7312	12.93	61.17	
100	13030051	沥青漆	kg	0.222	7.33	1.63	
101	13050003	防锈漆	kg	0.8	12.93	10.34	
102	13050005	防锈漆 C53-1	kg	46.5637	12.93	602.07	
103	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	0.06	12.93	0.78	
104	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.3768	7.76	2.92	
105	13050029~1	沥青绝缘漆	kg	0.1728	7.76	1.34	
106	13090001	银粉漆	kg	2.944	11.21	33	
107	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.2	7.32	8.78	
108	14030017	汽油 92#～95#	kg	435.9088	7.66	3339.06	
109	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	2.5922	7.66	19.86	
110	14030023	溶剂汽油 200#	kg	2.9086	8.02	23.33	
111	14070001	铅油	kg	16.1671	6.51	105.25	
112	14090001	电力复合脂	kg	54.1101	85.66	4635.07	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	14090001~1	电力复合脂	kg	2.5605	85.66	219.33	
114	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.1913	8.48	1.62	
115	14330025~1	硬酯酸(一级)	kg	0.0865	8.48	0.73	
116	14350077	松香水	kg	1.6932	4.89	8.28	
117	14410057	胶合剂	kg	17.51	13.78	241.29	
118	14410085	热熔胶	kg	0.994	16.59	16.49	
119	14410085~1	热熔胶	kg	0.0594	16.59	0.99	
120	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	31.949	6.35	202.88	
121	14430027~1	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.6776	6.35	4.3	
122	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
123	17010063	钢管 D25	kg	162.0077	7.62	1234.5	
124	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	19.656	6.43	126.39	
125	17250019	塑料软管	kg	18.78	12.07	226.67	
126	17250019~1	塑料软管	kg	0.9	12.07	10.86	
127	17250027	塑料软管 Φ6	m	293.9	0.34	99.93	
128	17250033	塑料软管 Φ9	m	21	0.6	12.6	
129	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	748	0.06	44.88	
130	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	73.475	2.21	162.38	
131	17250181	异型塑料管 Φ5	m	2.1	2.41	5.06	
132	18150131	镀锌钢管接头 70×3.75	个	0.8358	5.03	4.2	
133	18150133	镀锌钢管接头 80×4	个	0.8745	6.64	5.81	
134	18150135	镀锌钢管接头 100×4	个	4.635	11.64	53.95	
135	18150233	直管接头 Φ16	个	14.1895	0.97	13.76	
136	18150235	直管接头 Φ20	个	493.8287	1.03	508.64	
137	18150237	直管接头 Φ25	个	6.929	1.15	7.97	
138	18150237~1	直管接头 Φ25	个	10.8215	1.15	12.44	
139	18150239	直管接头 Φ32	个	1.0777	1.41	1.52	
140	18150239~1	直管接头 Φ32	个	3.7488	1.41	5.29	
141	18150241	直管接头 Φ40	个	5.5931	1.85	10.35	
142	18150243	直管接头 Φ50	个	0.506	2.16	1.09	
143	18150245	弯管接头 Φ32	个	0.1945	1.12	0.22	
144	18150245~1	弯管接头 Φ32	个	0.6768	1.12	0.76	
145	18150247	弯管接头 Φ40	个	1.0343	1.21	1.25	
146	18150249	弯管接头 Φ50	个	0.0916	1.29	0.12	
147	18250067	镀锌钢管卡子 DN70	个	2.7862	1.38	3.84	
148	18250069	镀锌钢管卡子 DN80	个	2.9149	1.47	4.28	
149	18250071	镀锌钢管卡子 DN100	个	15.54	1.55	24.09	
150	18250079	管卡子 Φ20	个	1005.5428	0.12	120.67	
151	18250081	管卡子 Φ25	个	38.7662	0.12	4.65	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	18250081~1	管卡子 Φ25	个	60.5438	0.12	7.27	
153	18250083	管卡子 Φ32	个	6.0299	0.28	1.69	
154	18250087	管卡子 Φ50	个	2.3428	0.47	1.1	
155	18250177	固定卡子 3×80	套	54.178	1.98	107.27	
156	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	137.4594	4.31	592.45	
157	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	411.8928	8.62	3550.52	
158	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.0589	8.62	0.51	
159	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	741.588	7.76	5754.72	
160	27170029	相色带 20mm×20m	卷	3.35	5.34	17.89	
161	27250015	扁形塑料绑带	m	375.3189	0.69	258.97	
162	27250015~1	扁形塑料绑带	m	68.5444	0.69	47.3	
163	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	50	3.02	151	
164	28010037~1	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	3	3.02	9.06	
165	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	10.5	5.86	61.53	
166	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	34.02	9.48	322.51	
167	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	951.402	1.21	1151.2	
168	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	87.84	1.98	173.92	
169	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	147.934	1.21	179	
170	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.27	1.55	0.42	
171	28030055	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	3.9997	2.41	9.64	
172	28030059	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-35mm2	m	54.8497	15.52	851.27	
173	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
174	28030071	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm2	m	8.653	4.31	37.29	
175	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	1002.499	1.29	1293.22	
176	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	4629.85	0.05	231.49	
177	29060033	塑料护口钢管用 70	个	0.8358	0.86	0.72	
178	29060035	塑料护口钢管用 80	个	0.8745	1.08	0.94	
179	29060037	塑料护口钢管用 100	个	4.635	1.72	7.97	
180	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	34.0049	2.28	77.53	
181	29060067~1	镀锌电缆卡子 2×35	套	63.2151	2.28	144.13	
182	29060069	镀锌电缆卡子 3×35	套	12.3096	1.97	24.25	
183	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	109.1121	5.41	590.3	
184	29060235	阻燃管接头 FST15	个	446.1883	0.43	191.86	
185	29060237	阻燃管接头 FST20	个	4777.8456	0.52	2484.48	
186	29060243	阻燃管接头 FST40	个	235.4323	0.95	223.66	
187	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	31.7034	1.55	49.14	
188	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	1103.3484	1.55	1710.19	
189	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	11.4227	1.72	19.65	
190	29060253~1	螺纹盒接头 Φ25	个	17.8396	1.72	30.68	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	1.7768	2.07	3.68	
192	29060255~1	螺纹盒接头 Φ32	个	4.296	2.07	8.89	
193	29060257	螺纹盒接头 Φ40	个	6.4762	2.59	16.77	
194	29060259	螺纹盒接头 Φ50	个	0.7004	3.28	2.3	
195	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	267.713	0.5	133.86	
196	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	2866.7074	0.97	2780.71	
197	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	141.2594	1.95	275.46	
198	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	205.04	1.55	317.81	
199	29090009~1	铜接线端子 DT-6mm2	个	16.26	1.55	25.2	
200	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	70.47	1.9	133.89	
201	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	45.106	2.13	96.08	
202	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	46.248	2.69	124.41	
203	29090017	铜接线端子 DT-35mm2	个	182.0666	3.36	611.74	
204	29090023	铜接线端子 DT-95mm2	个	45.12	8.62	388.93	
205	29090037	铜接线端子 20A	个	1141.875	0.34	388.24	
206	29090085	压装型接线端子 35mm2	个	40.8	2.28	93.02	
207	29090099	塑料接线柱双线	个	315.18	7.06	2225.17	
208	29170037	镀锌地线夹 70	套	2.5075	1.53	3.84	
209	29170039	镀锌地线夹 80	套	2.6234	1.77	4.64	
210	29170041	镀锌地线夹 100	套	13.905	2.44	33.93	
211	29250043	电缆吊挂 3×50	套	13.8099	3.02	41.71	
212	29250043~1	电缆吊挂 3×50	套	13.1875	3.02	39.83	
213	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	124.2192	5.41	672.03	
214	34070009	塑料手套 ST型	个	25.2	13.62	343.22	
215	34070009~4	塑料手套 ST型5*16	个	2.415	13.62	32.89	
216	34090061	塑料圆台	块	1098.3	0.6	658.98	
217	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	756	0.6	453.6	
218	34110009	电	kW·h	209.5296	0.78	163.43	
219	34110009~1	电	kW·h	2.1671	0.78	1.69	
220	34130003	标志牌	个	63.1855	1.38	87.2	
221	34130003~1	标志牌	个	4.9076	1.38	6.77	
222	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	429.0523	0.86	368.98	
223	34130005~1	标志牌(塑料扁形)	个	92.3694	0.86	79.44	
224	SB0001~1	户内配电箱AL	台	96	300.88	28884.48	
225	SB0001~13	成套配电箱-1AT-PYJ	台	1	2212.39	2212.39	
226	SB0001~21	成套配电箱1ALM电表箱	台	1	2212.39	2212.39	
227	SB0001~23	成套配电箱-1AP/-1AE	台	2	16089	32178	
228	SB0001~24	成套配电箱-1ALG	台	1	530.97	530.97	
229	SB0001~26	成套配电箱-1AT	台	1	1769.91	1769.91	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
230	SB0001~27	成套配电箱-2AT-PYJ	台	1	2212.39	2212.39	
231	SB0001~29	成套配电箱1AL/2AL电表箱	台	2	840.71	1681.42	
232	SB0001~32	成套配电箱1AT	台	1	1327.43	1327.43	
233	SB0001~33	成套配电箱1AT-DT	台	1	2212.39	2212.39	
234	SB0001~34	成套配电箱-1AT-SFJ	台	1	2212.39	2212.39	
235	SB0001~35	成套配电箱-2AT-SFJ	台	1	2212.39	2212.39	
236	SB0001~36	成套配电箱-2AT-ZYFJ1	台	1	2212.39	2212.39	
237	SB0001~37	成套配电箱-2AT-ZYFJ2	台	1	2212.39	2212.39	
238	SB0001~38	成套配电箱-1AZ	台	1	530.97	530.97	
239	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	4	10000	40000	
240	SB0001~40	成套配电箱2AT-ZYFJ	台	1	2212.39	2212.39	
241	SB0001~41	成套配电箱7AZ	台	1	530.97	530.97	
242	SB0001~42	成套配电箱AT-XDT	台	1	3097.35	3097.35	
243	SB0001~43	成套配电箱AT-DT	台	1	3097.35	3097.35	
244	SB0001~45	插接式母线槽400A密集型母线槽	m	184.22	550	101321	
245	SB0001~46	成套配电箱17AZ	台	1	530.97	530.97	
246	SB0001~47	AT-ZFJ7AZ	台	1	530.97	530.97	
247	SB0001~48	配电箱AM	台	6	1356	8136	
248	SB0001~7	成套配电箱-1ALE	台	1	1769.91	1769.91	
249	Z01000041	角钢	kg	391.4778	3.5	1370.17	
250	Z01000147	接地铜片	片	44	2.65	116.6	
251	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	17.928	44.25	793.31	
252	Z17000053~1	镀锌钢管DN80	m	5.8298	38.34	223.51	
253	Z17000053~2	镀锌钢管DN70	m	5.5723	30.09	167.67	
254	Z17000053~3	镀锌钢管DN100	m	30.9	49.77	1537.89	
255	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	79.2585	2.04	161.69	
256	Z17000353~3	紧定(扣压)式钢导管JDG40	m	40.9734	4.42	181.1	
257	Z17000353~4	紧定(扣压)式钢导管JDG50	m	4.12	7.08	29.17	
258	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	2758.3709	2.61	7199.35	
259	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	117.0492	3.05	357	
260	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	31.827	3.54	112.67	
261	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	161.352	4.42	713.18	
262	Z23000055~1	求助报警按钮	套	4.08	37.17	151.65	
263	Z23000055~2	求助报警装置	套	2.04	57.52	117.34	
264	Z25000011~1	成套单管荧光灯1*36W	套	4.04	30.97	125.12	
265	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	328.25	70.8	23240.1	
266	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	398.95	53.1	21184.25	
267	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	775.68	2.21	1714.25	
268	Z25000011~25	防水防尘灯1*40W	套	1.68	13.27	22.29	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
269	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	82.82	13.27	1099.02	
270	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	64.64	106.19	6864.12	
271	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	69.69	2.21	154.01	
272	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	208.06	2.21	459.81	
273	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	17.17	106.19	1823.28	
274	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	127.26	106.19	13513.74	
275	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	28.28	106.19	3003.05	
276	Z25000011~41	方向标志灯(双向可调)	套	2.02	106.19	214.5	
277	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	42.42	106.19	4504.58	
278	Z25000011~46	方向标志灯(双面单向不可调)	套	14.14	106.19	1501.53	
279	Z25000011~47	方向标志灯(双面双向可调)	套	1.01	106.19	107.25	
280	Z25000011~48	E10消防应急照明灯具（吸顶）	套	29.29	106.19	3110.31	
281	Z26000011~1	单联双控开关250V 16A	只	591.6	6.37	3768.49	
282	Z26000011~12	双联单控开关（防水）250V 16A	只	6.12	9.29	56.85	
283	Z26000011~2	单联开关250V 16A	只	3.06	5.75	17.6	
284	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）250V 16A	只	610.98	5.75	3513.14	
285	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）250V 16A	只	98.94	6.19	612.44	
286	Z26000011~9	带开关插座250V 10A	只	70.38	8.58	603.86	
287	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 16A	套	97.92	9.73	952.76	
288	Z26000029~10	单相三孔带开关插座250V 16A	套	195.84	8.58	1680.31	
289	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	1374.96	5.04	6929.8	
290	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 10A	套	195.84	9.73	1905.52	
291	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	450.84	9.73	4386.67	
292	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	465.822	2.83	1318.28	
293	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	206.388	5.75	1186.73	
294	Z28000055~10	绝缘电线WDZN-GYJS-2.5	m	338.3604	1.58	534.61	暂估价
295	Z28000055~15	绝缘电线WDZ-GYJS-2.5	m	35797.5868	1.5	53696.38	暂估价
296	Z28000055~16	绝缘电线WDZN-GYJS-4	m	872.4785	2.58	2250.99	暂估价
297	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-4	m	28.203	2.44	68.82	暂估价
298	Z28000055~18	绝缘电线WDZN-GYJS-4	m	181.125	2.44	441.95	暂估价
299	Z28000055~19	绝缘电线WDZN-GYJS-6	m	89.145	4.12	367.28	暂估价
300	Z28000055~20	绝缘电线WDZN-GYJS-6	m	820.596	4.12	3380.86	暂估价
301	Z28000055~21	绝缘电线WDZN-GYJS-4	m	181.125	2.58	467.3	暂估价
302	Z28000055~6	绝缘电线WDZ-GYJS-4	m	36469.923	2.44	88986.61	暂估价
303	Z28000055~9	绝缘电线WDZ-GYJS-16	m	5188.659	9.95	51627.16	暂估价
304	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	2719.3968	2.36	6417.78	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
305	Z28000079~1	电缆WDZ-GYJSYJ-3*35+1*16	m	25.3409	79.65	2018.4	暂估价
306	Z28000079~19	电缆WDZ-GYJSYJ-5*10	m	55.7217	33.63	1873.92	暂估价
307	Z28000079~21	电缆WDZN-GYJS(F)-5*6	m	56.358	23.58	1328.92	暂估价
308	Z28000079~23	电缆FS-GYJSYJ-3X4.0+E4.0	m	37.1074	13.47	499.84	暂估价
309	Z28000079~24	电缆WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	m	100.6465	103.86	10453.15	暂估价
310	Z28000079~25	电缆WDZ-GYJSYJ-4*16+1*16	m	6.6155	54.57	361.01	暂估价
311	Z28000079~26	电缆WDZN-GYJSYJ--4*4	m	55.3177	13.47	745.13	暂估价
312	Z28000079~30	电缆WDZ-GYJSYJ-4X50+E25	m	48.48	140.22	6797.87	暂估价
313	Z28000079~31	电缆WDZ-GYJSYJ-5*6	m	20.68	21.51	444.83	暂估价
314	Z28000079~34	电缆WDZN-GYJSYJ--7*4	m	9.9788	28.85	287.89	暂估价
315	Z28000079~40	电缆WDZ-GYJSYJ-5*10	m	223.4322	33.63	7514.02	暂估价
316	Z28000079~42	电缆WDZ-YJY-5*16	m	19.5031	58.94	1149.51	暂估价
317	Z28000079~43	电缆WDZ-GYJSYJ--3*10	m	35.047	21.62	757.72	暂估价
318	Z28000079~44	电缆WDZ-GYJSYJ-3*10	m	5.1308	21.62	110.93	暂估价
319	Z28000093~1	控制电缆FS-KVV-5X1.5	m	17.9757	6.64	119.36	暂估价
320	Z28000119~1	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4*6	m	79.1112	40.04	3167.61	暂估价
321	Z28000119~5	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4X6.0	m	511.7544	40.19	20567.41	暂估价
322	Z28000119~6	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4X16.0	m	269.6778	96.13	25924.13	暂估价
323	Z28000119~7	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4X35	m	241.3524	201.6	48656.64	暂估价
324	Z29000011	终端封套	套	44	0.88	38.72	
325	Z29000017~4	桥架150*100	m	153.9038	35.4	5448.19	
326	Z29000017~5	桥架300*100	m	447.3189	53.1	23752.63	
327	Z29000017~6	桥架50*50	m	15.8166	13.27	209.89	
328	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	1906.047	0.97	1848.87	
329	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	20410.214	1.11	22655.34	
330	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	1005.73	3.54	3560.28	
331	Z29000137~1	JDG接线盒	个	881.28	1.77	1559.87	
332	Z29000137~2	PVC接线盒	个	3546.54	0.88	3120.96	
333	Z29000137~3	局部等电位箱	个	157.08	8.85	1390.16	
334	Z29000167~1	插接箱63A	个	2	336.28	672.56	
335	Z29000167~2	插接箱125A	个	12	336.28	4035.36	
336	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	379.04	8.85	3354.5	
337	Z29000341	专用电缆卡子	个	2198.9209	0.88	1935.05	
338	Z33000099	盖板	m	15.8166	0.01	0.16	
339	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.6411	4070.8	2609.79	
340	Z55000007~1	始端箱CM2-630M/R500/4P	台	2	553.98	1107.96	
341	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	3	44.25	132.75	
342	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	7.9405	13.98	111.01	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
343	870613015~1	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	0.5939	13.98	8.3	
344	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	12.912	4.1	52.94	
345	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
346	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.28	7.4	2.07	
347	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.84	5.98	11	
348	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
349	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	
350	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
351	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.3335	565.65	188.64	
352	990304002~1	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0115	565.65	6.5	
353	990304002~2	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0287	565.65	16.23	
354	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.2836	368.06	104.38	
355	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1455	390.05	56.75	
356	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0115	390.05	4.49	
357	990401020~2	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0287	390.05	11.19	
358	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	1.2062	467.35	563.72	
359	990503010	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	31.0248	156.46	4854.14	
360	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	6.9664	23.6	164.41	
361	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.6758	22.68	15.33	
362	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.1374	33.53	4.61	
363	990782210	剔槽机	台班	28.8252	30.19	870.23	
364	990782210~1	剔槽机	台班	0.068	30.19	2.05	
365	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	86.5285	63.39	5485.04	
366	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.8584	78.72	67.57	
367	990919710	电焊机（综合）	台班	0.6	70.09	42.05	
368		合计				1030690.74	
369		其中：人工费合计				163086.32	
370		材料费合计				854700.57	
371		其中：暂估材料费				341018	
372		机械费合计				12903.85	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院12#强电工程(119)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

嘉禹网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	165905.01	16415.23
2	措施项目费	7494.63	
2.1	总价措施费	7494.63	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14369.71	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	16899.24	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		204668.59	16415.23

南浔网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：弱电综合机柜（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：有线电视设备箱（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
3	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	22.74	9.05	205.8	
4	030411003001	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	40.55	72.53	2941.09	
5	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	40.55	8.83	358.06	
6	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
7	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	8	97.99	783.92	
8	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	8	97.99	783.92	
9	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	96	109.77	10537.92	
10	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	92.8	85.75	7957.6	
11	030411003003	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	82.32	72.53	5970.67	
12	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	175.12	8.82	1544.56	
13	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	45.23	1537.82	
14	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1305.29	11.4	14880.31	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1277	9.05	11556.85	
16	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	3748	6.61	24774.28	
17	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	465.6	5.55	2584.08	
18	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	531.86	5.06	2691.21	1831.78
19	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：沿桥架	m	558.35	2.82	1574.55	671.08
20	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	3168.32	3.63	11501	3808
21	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	508.59	5.49	2792.16	1836.42
22	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	555.97	1.6	889.55	328.91
23	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	1493.02	1.65	2463.48	883.27
24	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	2943	3.66	10771.38	5191.45
25	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	1454	1.62	2355.48	854.95
26	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	240	17	4080	
27	030502012002	信息插座1、名称：双孔信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	288	25.41	7318.08	
28	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	288	14.38	4141.44	
29	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	816	6.23	5083.68	
30	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	528	10.75	5676	
31	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	96	11.97	1149.12	
32	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	734.82	9.05	6650.12	
33	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	96	7.07	678.72	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
34	030411003004	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	75	62.43	4682.25	
35	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	62.44	11.4	711.82	
36	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:Φ50 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	13.5	15.43	208.31	
37	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	75	8.82	661.5	
38	030502003003	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	10	109.77	1097.7	
39	030411004001	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：RVV-2*1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	696.6	2.9	2020.14	1009.37
合计						165905.01	16415.23

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001001	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411003001	桥架	m		10.08	45.36	0.96	18.54	16.13	72.53
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	45.36	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		40.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.2	8.83
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030408008001	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030411003003	桥架	m		10.08	45.36	0.96	18.54	16.13	72.53
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	45.36	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		40.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030408008002	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型， δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411001002	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030411001004	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
19	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	1.21	0.01	1.13	0.98	2.82
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	1.21	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
20	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
21	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
22	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
23	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
24	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
25	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
26	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025~2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030502012002	信息插座	个		3.92	15.21		7.21	6.28	25.41

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-2-70	信息插座 安装8位模块式信息插座双口	个	1	3.92	15.21				
	Z26000025~3	双孔信息插座	个	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411001005	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411003004	桥架	m		10.08	35.26	0.96	18.54	16.13	62.43
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	35.26	0.96			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		30.3				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411001006	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411001007	配管	m		3.94	5.18		7.25	6.31	15.43
	4-12-181	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径50mm以下	100m	0.01	3.94	5.18				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		4.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030502003003	分线接线箱（盒）	个		25.2	44.25		46.35	40.32	109.77
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	44.25				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411004001	配线	m		0.45	1.72		0.83	0.73	2.9
	4-13-136	线槽配线 多芯软导线 二芯截面 1mm2以下	100m/束	0.01	0.45	1.72				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		1.45				
		材料费中：暂估价合计	元			1.45				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	7494.63
2	单价措施费	
合计		7494.63

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	2307.16	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1820.52	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	2427.36	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	939.59	
合计				7494.63	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	高层建筑增加费	项	1			
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
21	03B020	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
21	03B020	高层建筑增加费	项							
	5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1						
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1						
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

嘉禹网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14369.71
1.1	安全文明施工费			8635.3
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4057.55
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	502.86
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1023.06
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3051.83
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	520.2
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2635.67
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2396.47
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	182.07
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	16899.24
合计				31268.95

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.0	m	1.38	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	582.1652	56	32601.25	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	42.2095	56	2363.73	
3	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	385.773	7.93	3059.18	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	199.6361	6.46	1289.65	
5	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	0.0009	6.46	0.01	
6	02270001	白布	kg	0.324	6.72	2.18	
7	02270021	棉纱头	kg	6.1801	5.6	34.61	
8	02270021~1	棉纱头	kg	3.0792	5.6	17.24	
9	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	168.48	0.42	70.76	
10	03010739	铜接地端子带螺栓	套	94.656	3.45	326.56	
11	03010739~1	铜接地端子带螺栓	套	201.8274	3.45	696.3	
12	03010795	膨胀螺栓 M8	套	65.28	0.25	16.32	
13	03010803	膨胀螺栓 M10	套	8.08	0.25	2.02	
14	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	61.047	0.86	52.5	
15	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	66.096	0.26	17.18	
16	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1914.48	0.34	650.92	
17	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	3.823	6.83	26.11	
18	03051303~1	刚性阻燃管专用弹簧	根	0.0138	6.83	0.09	
19	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.1509	1.72	0.26	
20	03110105~1	砂轮片 Φ100	片	0.1979	1.72	0.34	
21	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.1728	6.03	7.07	
22	03110113~1	砂轮片 Φ400	片	0.1979	6.03	1.19	
23	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	6.984	47.41	331.11	
24	03110167	钢锯条	条	117.1576	0.34	39.83	
25	03110167~1	钢锯条	条	0.3769	0.34	0.13	
26	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.96	0.86	3.41	
27	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	2.0349	6.9	14.04	
28	03130515	焊锡	kg	0.7663	34.48	26.42	
29	03130517	焊锡膏	kg	0.0697	14.66	1.02	
30	03130807	钻头 Φ5～8	个	7.2	1.72	12.38	
31	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.72	5.17	3.72	
32	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	1.28	4.21	5.39	
33	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.04	9.48	0.38	
34	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.1628	5.39	6.27	
35	03150131	水泥钉 10#	个	2808.9306	0.05	140.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	364.3707	0.41	149.39	
37	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0204	165.05	3.37	
38	04030035	河砂	m3	0.6053	165.05	99.9	
39	13010031	酚醛调和漆	kg	6.3306	10.34	65.46	
40	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.3637	12.93	43.49	
41	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	2.3744	12.93	30.7	
42	14030017	汽油 92#～95#	kg	0.928	7.66	7.11	
43	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	6.1583	7.66	47.17	
44	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.8721	8.02	6.99	
45	14090001	电力复合脂	kg	3.6757	85.66	314.86	
46	14350077	松香水	kg	0.3672	4.89	1.8	
47	14410057	胶合剂	kg	2.9984	13.78	41.32	
48	14410057~1	胶合剂	kg	0.0189	13.78	0.26	
49	18150235	直管接头 Φ20	个	375.1729	1.03	386.43	
50	18150237	直管接头 Φ25	个	213.6394	1.15	245.69	
51	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	20.88	4.31	89.99	
52	27060001~1	接地线 5.5～16.0mm2	m	44.5208	4.31	191.88	
53	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	218.042	0.04	8.72	
54	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	6.2694	8.62	54.04	
55	27250015	扁形塑料绑带	m	37.6164	0.69	25.96	
56	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	2.04	6.03	12.3	
57	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	5.04	1.55	7.81	
58	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1914.48	0.05	95.72	
59	29060237	阻燃管接头 FST20	个	965.11	0.52	501.86	
60	29060245	阻燃管接头 FST50	个	3.4763	1.13	3.93	
61	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	838.2387	1.55	1299.27	
62	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	244.8237	1.72	421.1	
63	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	579.066	0.97	561.69	
64	29060285	阻燃管入盒接头及锁母 50	套	2.0858	2.83	5.9	
65	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	4.08	2.13	8.69	
66	29170057	尼龙线夹	个	532.28	0.23	122.42	
67	34110009	电	kW·h	30.9306	0.78	24.13	
68	34110009~1	电	kW·h	27.7018	0.78	21.61	
69	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	41.796	0.86	35.94	
70	Z01000041	角钢	kg	84.8988	3.5	297.15	
71	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	3.888	17.7	68.82	
72	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	2095.5968	2.61	5469.51	
73	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	1408.7619	3.05	4296.72	
74	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.992	4.42	154.66	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z26000025~2	网络信息插座	个	242.4	11	2666.4	
76	Z26000025~3	双孔信息插座	个	290.88	15	4363.2	
77	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0	m	731.43	1.38	1009.37	暂估价
78	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	518.7618	3.54	1836.42	暂估价
79	Z28000077~3	皮线光缆	m	1522.8804	0.58	883.27	暂估价
80	Z28000077~4	皮线光缆	m	567.0894	0.58	328.91	暂估价
81	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	3763.9367	1.19	4479.08	暂估价
82	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	537.1786	3.41	1831.78	暂估价
83	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	3090.15	1.68	5191.45	暂估价
84	Z29000017~1	桥架200*100	m	124.0987	40	4963.95	
85	Z29000017~2	桥架300*100	m	93.728	53.1	4976.96	
86	Z29000017~3	桥架150*100	m	75.75	30	2272.5	
87	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	4122.8	1.11	4576.31	
88	Z29000069~2	刚性阻燃管PVC50	m	14.85	4	59.4	
89	Z29000137~2	PVC接线盒	个	832.32	0.88	732.44	
90	Z29000137~3	JDG接线盒	个	97.92	1.77	173.32	
91	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	8			
92	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	8			
93	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	1526.7	0.56	854.95	暂估价
94	Z30000019~1	水晶插头	个	533.28	0.88	469.29	
95	Z30000023	电视插座	个	290.88	10.62	3089.15	
96	Z33000099	盖板	m	199.8487	0.01	2	
97	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.3053	4070.8	1242.82	
98	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1			
99	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1			
100	ZC0004	户内多媒体箱	台	106	44.25	4690.5	
101	870199013	宽行打印机	台班	0.96	5.37	5.16	
102	870613028	工业用真有效值万用表	台班	4.397	5.62	24.71	
103	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.02	12.51	0.25	
104	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.92	261.78	502.62	
105	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	5.28	111.64	589.46	
106	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	48.2995	4.22	203.82	
107	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0817	368.06	30.07	
108	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.1856	467.35	86.74	
109	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.3957	467.35	184.93	
110	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.1728	23.6	27.68	
111	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1979	23.6	4.67	
112	990782210	剔槽机	台班	6.984	30.19	210.85	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.8192	63.39	51.93	
114	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.4088	78.72	32.18	
115	991214910	手动液压叉车	台班	0.06	6.48	0.39	
116		合计				109692.73	
117		其中：人工费合计				34964.98	
118		材料费合计				72772.3	
119		其中：暂估材料费				16415.24	
120		机械费合计				1955.45	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院12#弱电工程(120)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	498192.34	
2	措施项目费	14606.92	
2.1	总价措施费	11732.77	
2.2	单价措施费	2874.15	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	39812.95	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	49735.1	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		602347.31	

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002007	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	129.88	178.45	23177.09	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	11.46	90.74	1039.88	
3	031208002012	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	4.57	1890.38	8639.04	
4	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.17	2088.64	355.07	
5	031208007001	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	119.56	24.29	2904.11	
6	031002001021	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	82.45	17.6	1451.12	
7	031003002007	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接（含沟槽连接件）	个	13	873.77	11359.01	
8	031003011005	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	13	210.94	2742.22	
9	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
10	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
11	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	4	42	168	
12	031002003024	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按规范	个	6	155.94	935.64	
13	030413003017	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN150	个	6	36.14	216.84	
14	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	498.65	117	58342.05	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	69.22	90.74	6281.02	
16	031208002010	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ57<D≦φ133	m3	14.47	2088.64	30222.62	
17	031208007010	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	392.38	24.29	9530.91	
18	031002001022	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	104	17.6	1830.4	
19	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	10	532.89	5328.9	
20	031003011007	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	10	133.15	1331.5	
21	031003001018	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
22	031003001019	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
23	030901010002	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	60	747.71	44862.6	
24	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	35	737.98	25829.3	
25	030901010004	室内试验消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	1	597.36	597.36	
26	030901013002	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：屋顶	具	4	42	168	
27	031002003026	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	105	79.89	8388.45	
28	030413003019	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	105	27.9	2929.5	
29	030901002008	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	495.37	178.45	88398.78	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	030901002006	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	87.26	90.74	7917.97	
31	031208002013	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	17.41	1890.38	32911.52	
32	031208002011	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	1.32	2088.64	2757	
33	031208007011	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	478.92	24.29	11632.97	
34	031002001023	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	320	17.6	5632	
35	031003002008	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	58	873.77	50678.66	
36	031003011009	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接	副	58	210.94	12234.52	
37	030901010005	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	35	747.71	26169.85	
38	031002003027	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按规范	个	17	155.94	2650.98	
39	030413003020	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN150	个	17	36.14	614.38	
合计						498192.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002007	消火栓钢管	m		19.53	139.87	4.32	35.92	14.73	178.45
	9-1-38	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	19.53	139.87	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	0.177		7.03				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.3857		8.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002012	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031208007001	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002001021	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002007	法兰阀门	个		46.48	782.84	9.4	85.49	35.05	873.77
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	782.84	9.4			
	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	1		738.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003011005	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031002003024	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030413003017	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031208002010	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031208007010	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002001022	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003011007	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003001019	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030901010002	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030901010004	室内试验消火栓	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901013002	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002003026	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003019	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030901002008	消火栓钢管	m		19.53	139.87	4.32	35.92	14.73	178.45
	9-1-38	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	19.53	139.87	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	0.177		7.03				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.3857		8.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030901002006	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031208002013	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031208002011	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031208007011	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002001023	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031003002008	法兰阀门	个		46.48	782.84	9.4	85.49	35.05	873.77
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	782.84	9.4			
	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	1		738.52				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031003011009	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030901010005	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003027	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003020	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	11732.77
2	单价措施费	2874.15
合计		14606.92

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3520.73	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2856.79	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3809.05	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1546.2	
合计				11732.77	

新点网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B060	吊装加固	项	1			
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B062	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B063	顶升、提升装置	项	1			
5	03B064	大型设备专用器具	项	1			
6	03B065	焊接工艺评定	项	1			
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B068	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B071	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B076	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1	2874.15	2874.15	
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B080	高层建筑增加费	项	1			
合计						2874.15	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B060	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B062	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B063	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B064	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B065	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B068	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B071	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B076	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项		741.97	1572.66		1364.69	559.52	2874.15
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	659.27	1224.35				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	82.7	348.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B080	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			39812.95
1.1	安全文明施工费			25537.41
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	11999.5
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1487.12
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	3025.52
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	9025.27
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1538.4
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	7794.55
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4404.15
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	538.44
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	49735.1
合计				89548.05

南湖网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1134.5936	56	63537.24	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	2.9726	6.46	19.2	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	13.4667	7.93	106.79	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	20.224	2.84	57.44	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	10.0601	3.04	30.58	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	44.805	2.95	132.17	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	1.7835	9.48	16.91	
8	02270021	棉纱头	kg	2.838	5.6	15.89	
9	02270025~1	破布	kg	53.2689	6.38	339.86	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	74.0643	5.86	434.02	
11	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	82.4	1.9	156.56	
12	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	1186.56	3.36	3986.84	
13	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	17.1636	5.86	100.58	
14	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	14.2971	6.47	92.5	
15	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	57.268	2.5	143.17	
16	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.3242	2.07	0.67	
17	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.6043	8.62	134.51	
18	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
19	03110173	钢丝刷子	把	1.1179	2.59	2.9	
20	03110183	砂纸	张	1.136	0.47	0.53	
21	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	47.215	6.9	325.78	
22	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	2.7041	9.48	25.63	
23	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	5.4747	9.05	49.55	
24	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.9977	13.45	13.42	
25	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	64.6	0.36	23.26	
26	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.1301	407.08	52.96	
27	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.322	165.05	53.15	
28	04030009~1	砂子	kg	193.672	0.07	13.56	
29	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	5.058	11.21	56.7	
30	13350027~1	密封油膏	kg	41.166	1.29	53.1	
31	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	241.056	0.17	40.98	
32	13350103~1	油麻	kg	302.866	6.9	2089.78	
33	14010005~1	清油 C01-1	kg	2.856	12.49	35.67	
34	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.244	7.32	9.11	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14030021	溶剂汽油	kg	0.4406	7.44	3.28	
36	14070003~1	白铅油	kg	21.406	6.51	139.35	
37	14070011	机油	kg	13.3211	6.68	88.98	
38	14070017~1	机油 15#	kg	2.56	7.51	19.23	
39	14350067~1	润滑剂	kg	8.2972	4.41	36.59	
40	14390001~1	氧气	m3	55.416	3.73	206.7	
41	14390005~1	乙炔气	kg	18.4721	14.09	260.27	
42	14410097	粘接剂	kg	657.6216	13.43	8831.86	
43	14430019	贴缝胶带 9m	卷	313.1394	10.34	3237.86	
44	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	41.736	8.02	334.72	
45	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	2.8044	4.5	12.62	
46	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
47	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.822	3.45	2.84	
48	17190009~1	输水软管 Φ25	m	1.563	8.62	13.47	
49	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	1.2085	7.33	8.86	
50	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
51	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
52	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	1.563	9.05	14.15	
53	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.7582	20.69	15.69	
54	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
55	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
56	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	1.9506	23.28	45.41	
57	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.3876	5.17	2	
58	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	1.563	5.17	8.08	
59	34110003~1	水	m3	70.6741	4.27	301.78	
60	34110009	电	kW·h	87.6163	0.78	68.34	
61	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
62	Z01000009	型钢(综合)	kg	531.7725	5.02	2669.5	
63	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	3.2	103.15	330.08	
64	Z09000009	铝箔	m2	1387.204	9.73	13497.49	
65	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	10.6861	17.33	185.19	
66	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	483.6905	72.77	35198.16	
67	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	162.0621	44.82	7263.62	
68	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	611.4945	126.38	77280.67	
69	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	33.39	85.66	2860.19	
70	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	7.314	223.35	1633.58	
71	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	39.4576	1017.7	40156	
72	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	163.5572	18.97	3102.68	
73	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	104.9625	12.72	1335.12	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	110.6693	39.72	4395.78	
75	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	71	738.52	52434.92	
76	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	10	436.08	4360.8	
77	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
78	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
79	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	20	25.73	514.6	
80	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	142	38.16	5418.72	
81	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	8	40.78	326.24	
82	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	35	623.01	21805.35	
83	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
84	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	103	632.74	65172.22	
85	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
86	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	407.1061	12.43	5060.33	
87	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	210.4792	10.19	2144.78	
88	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	383.1589	21.86	8375.85	
89	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	2.3749	559.97	1329.87	
90	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0759	758.21	57.55	
91	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	2.3769	346.3	823.12	
92	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	10.646	119.04	1267.3	
93	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.1395	4.46	5.08	
94	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.8518	7.02	34.06	
95	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	1.2542	131.57	165.02	
96	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	6.5946	23.6	155.63	
97	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	7.8949	34.74	274.27	
98	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	1.871	22.68	42.43	
99	990782310~1	滚槽机	台班	41.3649	23.09	955.12	
100	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.429	36.27	15.56	
101	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	6.0309	18.64	112.42	
102	990919710~1	电焊机（综合）	台班	21.8499	70.09	1531.46	
103	991214910	手动液压叉车	台班	0.008	6.48	0.05	
104		合计				449923.79	
105		其中：人工费合计				63537.24	
106		材料费合计				379617.62	
107		其中：暂估材料费					
108		机械费合计				6768.94	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院12#消火栓工程(121)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	140690.81	
2	措施项目费	16166.74	
2.1	总价措施费	5428.48	
2.2	单价措施费	10738.26	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	13205.71	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	15305.69	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		185368.95	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	365	20.25	7391.25	
2	030901001001	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	54.37	193.45	10517.88	
3	030901001002	水喷淋钢管1、安装部位：管井 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	10	193.45	1934.5	
4	030901001003	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	41.09	176.86	7267.18	
5	030901001005	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	60.11	133.41	8019.28	
6	030901001006	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	53.29	116.31	6198.16	
7	030901001007	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	20.57	97.19	1999.2	
8	030901001008	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	96.19	74.13	7130.56	
9	030901001009	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	80.57	63.28	5098.47	
10	030901001010	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	248.39	50.93	12650.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030901001011	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	562.36	37.91	21319.07	
12	031208002001	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ133<D≦φ325	m3	2.26	1890.38	4272.26	
13	031208002002	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ57<D≦φ133	m3	4.1	2088.64	8563.42	
14	031208002003	管道绝热1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	5.95	2369.5	14098.53	
15	031208007001	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	489.65	24.29	11893.6	
16	030901006001	水流指示器1、规格、型号：DN150 2、连接形式：沟槽法兰	个	2	331.74	663.48	
17	030901008001	末端试水装置1、规格：DN25 2、组装形式：含铜球阀，压力表及其他五金配件	组	2	218.05	436.1	
18	031003002001	法兰阀门1、类型：信号阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰	个	2	307.58	615.16	
19	031003001001	螺纹阀门1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	2	160.56	321.12	
20	031003011001	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	4	210.94	843.76	
21	031003001002	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
22	031003001003	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	1	52.51	52.51	
23	030901007001	减压孔板1、材质、规格：不锈钢DN150 2、连接形式：法兰	个	1	306.01	306.01	
24	031002003001	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN150 4、填料材质：按规范要求	个	1	301.07	301.07	
25	031002003003	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN32/25 4、填料材质：按规范要求	个	10	20.94	209.4	
26	030413003001	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN50及以下	个	16	22.76	364.16	
27	031002003004	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN50 4、填料材质：按规范要求	个	6	33.27	199.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	031002003006	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN80 4、填料材质：按规范要求	个	6	64.45	386.7	
29	030413003003	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN80	个	6	27.9	167.4	
30	031002003007	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN100 4、填料材质：按规范要求	个	6	79.89	479.34	
31	030413003004	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN100	个	6	27.9	167.4	
32	031002003008	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN150 4、填料材质：按规范要求	个	4	155.94	623.76	
33	030413003005	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN150	个	4	36.14	144.56	
34	031002001001	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	338.09	17.6	5950.38	
合计						140690.81	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头	个		5.88	9.77	0.16	10.82	4.44	20.25
	9-1-40	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径15mm以内	个	1	5.88	9.77	0.16			
	Z23000027	喷头	个	1.01		7.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901001001	水喷淋钢管	m		21.23	151.89	4.32	39.05	16.01	193.45
	9-1-20	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	21.23	151.89	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	0.281		11.16				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.7466		16.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030901001002	水喷淋钢管	m		21.23	151.89	4.32	39.05	16.01	193.45
	9-1-20	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	21.23	151.89	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	0.281		11.16				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.7466		16.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030901001003	水喷淋钢管	m		20.6	138.27	2.45	37.88	15.54	176.86
	9-1-19	钢管(沟槽连接) 公称直径 125mm以内	10m	0.1	20.6	138.27	2.45			
	Z17000015~4	镀锌钢管DN125	m	0.978		103.95				
	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN125	个	0.357		13.12				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	0.968		20.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030901001005	水喷淋钢管	m		18.68	98.56	2.08	34.35	14.09	133.41
	9-1-18	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	18.68	98.56	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.965		70.22				
	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.507		10.58				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	1.3838		17.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030901001006	水喷淋钢管	m		16.58	85.86	1.36	30.5	12.51	116.31
	9-1-17	钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	16.58	85.86	1.36			
	Z17000015~5	镀锌钢管DN80	m	0.965		56.87				
	Z18000255~3	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN80	个	0.566		9.6				
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	1.5485		18.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030901001007	水喷淋钢管	m		16.07	67.89	1.11	29.56	12.12	97.19
	9-1-16	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	16.07	67.89	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000255~4	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.664		9.29				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.4672		14.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030901001008	水喷淋钢管	m		16.65	43.83	1.1	30.62	12.55	74.13
	9-1-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.65	43.83	1.1			
	Z17000053~1	镀锌钢管DN50	m	1.012		35.83				
	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN50	个	0.813		7.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901001009	水喷淋钢管	m		15.83	34.72	0.8	29.11	11.93	63.28
	9-1-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.83	34.72	0.8			
	Z17000053~2	镀锌钢管DN40	m	1.012		28.5				
	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN40	个	0.951		5.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901001010	水喷淋钢管	m		13.29	27.01	0.6	24.45	10.03	50.93
	9-1-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	13.29	27.01	0.6			
	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	1.012		22.27				
	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32	个	0.903		4.17				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	030901001011	水喷淋钢管	m		10.21	19.54	0.46	18.79	7.7	37.91
	9-1-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	10.21	19.54	0.46			
	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	1.012		17.4				
	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN25	个	0.58		1.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031208002001	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031208002002	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1599.37		807.52	331.09	2369.5
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1599.37				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208007001	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030901006001	水流指示器	个		78.23	192.65	1.86	143.89	59	331.74
	9-1-55	水流指示器(法兰连接) 公称直径 150mm以内	个	1	78.23	192.65	1.86			
	Z23000017~1	水流指示器DN150	个	1		53.54				
	20010127~1	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	2		76.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901008001	末端试水装置	组		56.22	118.14	1.3	103.41	42.39	218.05
	9-1-76	末端试水装置 公称直径 25mm以内	组	1	56.22	118.14	1.3			
	Z24000017	压力表 0～2.5MPa Φ50(带表弯)	套	1		44.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z19000005	球阀 DN25 1.6MPa	个	2.02		65.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003002001	法兰阀门	个		46.48	216.65	9.4	85.49	35.05	307.58
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	216.65	9.4			
	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	1		172.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003001001	螺纹阀门	个		15.12	131.56	2.47	27.81	11.41	160.56
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	131.56	2.47			
	Z19000129~1	铜闸阀DN50	个	1.01		108.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003011001	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030901007001	减压孔板	个		37.97	227.35	12.06	69.83	28.63	306.01
	9-1-75	减压孔板 公称直径150mm以内	个	1	37.97	227.35	12.06			
	Z23000061~1	减压孔板 不锈钢 DN150	个	1		77.88				
	20010051~1	平焊法兰DN150	片	2		108.6				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031002003001	套管	个		64.74	162.61	24.9	119.07	48.82	301.07

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	162.61	24.9			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.424		94.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031002003003	套管	个		5.43	10.66	0.75	9.99	4.1	20.94
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	10.66	0.75			
	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	0.318		8.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030413003001	预留洞口	个		11.2	3.11		20.6	8.45	22.76
	4-12-248	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 51mm以下	个	1	11.2	3.11				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002003004	套管	个		7.73	18.91	0.8	14.21	5.83	33.27
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	18.91	0.8			
	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	0.318		12.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003006	套管	个		13.78	39.25	1.03	25.34	10.39	64.45
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	39.25	1.03			
	Z17000035	焊接 钢管 DN125	m	0.318		21.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003003	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003007	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
31	030413003004	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002003008	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030413003005	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002001001	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							

福信网上招投标系统

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5428.48
2	单价措施费	10738.26
合计		16166.74

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1628.96	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1321.77	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1762.36	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	715.39	
合计				5428.48	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1	10738.26	10738.26	
合计						10738.26	

福信网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项		5432.78	1208.57		9992.45	4096.91	10738.26
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	5113.22	615.08				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	273.41	507.77				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	37.28	69.24				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	7.38	13.71				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1.49	2.77				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			13205.71
1.1	安全文明施工费			7811.51
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	3670.47
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	454.89
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	925.46
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	2760.69
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	470.57
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2384.23
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2374.7
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	164.7
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	15305.69
合计				28511.4

福建网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	524.9444	56	29396.89	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	1.469	6.46	9.49	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	9.5386	7.93	75.64	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	5.056	2.84	14.36	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	1.6	2.78	4.45	
6	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	5.1928	3.04	15.79	
7	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	8.606	2.95	25.39	
8	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	1.465	2.95	4.32	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	1.1641	9.48	11.04	
10	02270021	棉纱头	kg	0.68	5.6	3.81	
11	02270025~1	破布	kg	27.9657	6.38	178.42	
12	02290027	线麻	kg	1.2628	10.34	13.06	
13	03010511~1	六角螺栓	kg	3.036	5.86	17.79	
14	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	90.64	3.36	304.55	
15	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	11.4579	5.86	67.14	
16	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	9.5443	6.47	61.75	
17	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.5044	2.07	1.04	
18	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	18.3062	8.62	157.8	
19	03110171	锯条(各种规格)	根	65.3605	0.34	22.22	
20	03110173	钢丝刷子	把	1.8039	2.59	4.67	
21	03110183	砂纸	张	0.032	0.47	0.02	
22	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	20.9124	6.9	144.3	
23	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.4834	9.48	4.58	
24	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	3.6548	9.05	33.08	
25	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.666	13.45	8.96	
26	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	11.456	0.36	4.12	
27	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0869	407.08	35.38	
28	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.215	165.05	35.49	
29	04030009~1	砂子	kg	34.346	0.07	2.4	
30	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	1.011	11.21	11.33	
31	13350027~1	密封油膏	kg	8.028	1.29	10.36	
32	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	251.734	0.17	42.79	
33	13350103~1	油麻	kg	43.78	6.9	302.08	
34	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.144	12.49	1.8	
35	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.397	7.32	2.91	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14030021	溶剂汽油	kg	0.2941	7.44	2.19	
37	14070003~1	白铅油	kg	0.864	6.51	5.62	
38	14070011	机油	kg	17.2826	6.68	115.45	
39	14070017~1	机油 15#	kg	0.64	7.51	4.81	
40	14070023	铅油(厚漆)	kg	11.121	4.22	46.93	
41	14350067~1	润滑剂	kg	1.3073	4.41	5.77	
42	14390001~1	氧气	m3	15.7415	3.73	58.72	
43	14390005~1	乙炔气	kg	5.2471	14.09	73.93	
44	14410097	粘接剂	kg	242.6463	13.43	3258.74	
45	14430019	贴缝胶带 9m	卷	201.9535	10.34	2088.2	
46	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.41	8.02	27.35	
47	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	2.0437	4.5	9.2	
48	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.045	3.45	0.16	
49	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.088	8.62	0.76	
50	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.9156	7.33	6.71	
51	18030013	镀锌丝堵 DN15(堵头)	个	365	0.78	284.7	
52	18030141	镀锌三通 DN25	个	2.02	3.88	7.84	
53	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	3.03	4.31	13.06	
54	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	2.02	14.66	29.61	
55	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	2.424	1.55	3.76	
56	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	1.616	3.88	6.27	
57	18250229	镀锌异径管箍 DN25×15	个	368.65	1.55	571.41	
58	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.088	9.05	0.8	
59	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.6355	20.69	13.15	
60	20010051~1	平焊法兰DN150	片	2	54.3	108.6	
61	20010127~1	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	4	38.16	152.64	
62	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.367	23.28	8.54	
63	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.0718	5.17	0.37	
64	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.2952	5.17	1.53	
65	29060225	接头 DN25	个	2.02	3.02	6.1	
66	34110003~1	水	m3	14.7781	4.27	63.1	
67	34110009	电	kW·h	27.3792	0.78	21.36	
68	Z01000009	型钢(综合)	kg	354.9945	5.02	1782.07	
69	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.8	103.15	82.52	
70	Z09000009	铝箔	m2	685.51	9.73	6670.01	
71	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	7.1337	17.33	123.63	
72	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	58.0062	72.77	4221.11	
73	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	19.8501	44.82	889.68	
74	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	62.9539	126.38	7956.11	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z17000015~4	镀锌钢管DN125	m	40.186	106.29	4271.37	
76	Z17000015~5	镀锌钢管DN80	m	51.4249	58.93	3030.47	
77	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	3.18	25.31	80.49	
78	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	1.908	40.4	77.08	
79	Z17000035	焊接 钢管 DN125	m	1.908	68.14	130.01	
80	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	1.908	85.66	163.44	
81	Z17000053~1	镀锌钢管DN50	m	97.3443	35.41	3446.96	
82	Z17000053~2	镀锌钢管DN40	m	81.5368	28.16	2296.08	
83	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	251.3707	22.01	5532.67	
84	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	569.1083	17.19	9782.97	
85	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	1.696	223.35	378.8	
86	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	12.8024	1017.7	13029	
87	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	18.088	39.72	718.46	
88	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN50	个	78.2025	8.9	696	
89	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN40	个	76.6221	5.8	444.41	
90	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32	个	224.2962	4.62	1036.25	
91	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN25	个	326.1688	2.97	968.72	
92	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN125	个	14.6691	36.76	539.24	
93	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	30.4758	20.87	636.03	
94	Z18000255~3	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN80	个	30.1621	16.96	511.55	
95	Z18000255~4	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN65	个	13.6585	13.99	191.08	
96	Z19000005	球阀 DN25 1.6MPa	个	4.04	32.56	131.54	
97	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	2	172.33	344.66	
98	Z19000129~1	铜闸阀DN50	个	2.02	107.08	216.3	
99	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
100	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01	32.56	32.89	
101	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	8	38.16	305.28	
102	Z23000017~1	水流指示器DN150	个	2	53.54	107.08	
103	Z23000027	喷头	个	368.65	7.08	2610.04	
104	Z23000061~1	减压孔板 不锈钢 DN150	个	1	77.88	77.88	
105	Z24000017	压力表 0～2.5MPaφ50(带表弯)	套	2	44.25	88.5	
106	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	83.1802	12.43	1033.93	
107	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	30.1803	10.19	307.54	
108	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	56.0586	21.86	1225.44	
109	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	39.7751	21.2	843.23	
110	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	82.5196	12.24	1010.04	
111	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.3645	559.97	204.11	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0507	758.21	38.44	
113	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.3645	346.3	126.23	
114	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.8481	119.04	100.96	
115	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.03	145.43	4.36	
116	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.7607	4.46	3.39	
117	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	3.2389	7.02	22.74	
118	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.223	131.57	29.34	
119	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.5468	23.6	130.9	
120	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	1.2537	34.74	43.55	
121	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	23.7578	22.68	538.83	
122	990782310~1	滚槽机	台班	6.8352	23.09	157.82	
123	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.168	36.27	6.09	
124	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.4016	18.64	7.49	
125	990919710~1	电焊机（综合）	台班	12.2663	70.09	859.74	
126		合计				118386.89	
127		其中：人工费合计				29396.89	
128		材料费合计				86716	
129		其中：暂估材料费					
130		机械费合计				2274	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

新点网上招投标系统

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院12#喷淋工程(122)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	303672.57	32181.18
1.1	1、消防报警系统	37692.12	4308.84
1.2	2、防火门监控系统	3148.68	171.95
1.3	3、消防设备电源监控	3194.03	370.42
1.4	4、电气火灾监控	2048.54	165.67
1.5	1、消防报警系统	174490.87	15425.32
1.6	2、防火门监控系统	23771	2446.64
1.7	3、消防设备电源监控	2451.37	906.52
1.8	4、电气火灾监控	3923	399.14
1.9	1、消防报警	49431.08	7474.32
1.10	2、防火门监控系统	3521.88	512.36
2	措施项目费	11624.67	
2.1	总价措施费	11322.59	
2.2	单价措施费	302.08	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	25810.03	
5	设备费	9726.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	31575.04	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		382408.83	32181.18

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009006	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008019	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	6	109.02	654.12	
4	030904008020	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003007	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	10	62.55	625.5	
6	030904001005	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	135	101.98	13767.3	
7	030904003008	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005004	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	10	80.06	800.6	
9	030904007004	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	10	41.51	415.1	
10	030904008021	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008022	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008023	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	8	109.02	872.16	
13	030904008025	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
14	030904008026	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030411003008	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	37.18	69.81	2595.54	
16	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	37.18	8.72	324.21	
17	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
18	030411001040	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	705.86	8.09	5710.41	
19	030413002013	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	226	4.49	1014.74	
20	030411006010	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	205	5.62	1152.1	
21	030411004050	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	580.69	3.53	2049.84	1480.06
22	030411004052	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	136.24	5.28	719.35	585.61
23	030411004054	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	236.88	4.95	1172.56	767.49
24	030408002005	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	91.69	10.28	942.57	617.95
25	030408002006	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	118.43	11.17	1322.86	798.17
26	030411004056	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	3.61	81.59	59.56
		2、防火门监控系统					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
27	030904009007	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
28	030904008027	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门现场控制装置EDK2 2、规格：RXPM　ED-K2	个	6	167.69	1006.14	
29	030507007004	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	台	4	154.73	618.92	
30	030411001041	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	40.59	8.09	328.37	
31	030411004057	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	42.8	5.11	218.71	171.95
		3、消防设备电源监控					
32	030411004058	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
33	030411004059	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	65	4.86	315.9	204.75
34	030904009008	区域报警控制箱 1、多线制：消防电源监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	682.73	682.73	
35	030503006004	传感器 1、名称：消防设备电源监控模块	支	7	280.85	1965.95	
		4、电气火灾监控					
36	030411004060	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
37	030904009009	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	
38	030503006005	传感器 1、名称：电气火灾监控模块	支	3	280.85	842.55	
		1、消防报警系统					
39	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	52	122.79	6385.08	
40	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	3	70.28	210.84	
41	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	48	62.55	3002.4	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
42	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	751	101.98	76586.98	
43	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	96	62.55	6004.8	
44	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	48	80.06	3842.88	
45	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	24	41.51	996.24	
46	030904008003	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	5	135.57	677.85	
47	030904008030	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	28	135.57	3795.96	
48	030904008017	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
49	030904008018	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	26	97.05	2523.3	
50	030904008005	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	
51	030411003007	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	167.79	69.81	11713.42	
52	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	167.79	8.71	1461.45	
53	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	52	50.21	2610.92	
54	030411001028	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	3101.84	8.09	25093.89	
55	030413002010	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	313.2	4.49	1406.27	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
56	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	1159	5.62	6513.58	
57	030411004044	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	210.8	3.53	744.12	537.29
58	030411004043	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	3531.1	3.53	12464.78	9000.07
59	030411004016	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	60.33	5.25	316.73	250.85
60	030411004045	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	246	5.64	1387.44	1147.74
61	030411004017	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	156.6	5.64	883.22	730.63
62	030411004046	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	428.17	4.95	2119.44	1387.27
63	030411004019	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	210.81	7.24	1526.26	1111.05
64	030411004020	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	478.3	3.61	1726.66	1260.42
		2、防火门监控系统					
65	030904008008	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	48	175.2	8409.6	
66	030507007001	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	50	154.73	7736.5	
67	030411001039	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	557.85	8.09	4513.01	
68	030411004021	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	608.98	5.11	3111.89	2446.64
		3、消防设备电源监控					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
69	030411004047	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	156.6	3.53	552.8	399.14
70	030411004048	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	156.6	4.95	775.17	507.38
71	030503006003	传感器 1、名称：消防设备电源监控模块	支(台)	4	280.85	1123.4	
		4、电气火灾监控					
72	030411004061	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	156.6	3.53	552.8	399.14
73	030503006001	传感器 1、名称：电气火灾监控模块	支(台)	12	280.85	3370.2	
		1、消防报警					
74	030904008036	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	1	109.02	109.02	
75	030904008035	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	6	109.02	654.12	
76	030904008034	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：水流、信号阀模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	4	109.02	436.08	
77	030904008033	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
78	030904008032	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	135.57	271.14	
79	030904008031	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
80	030904006004	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	1	70.28	70.28	
81	030904003005	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	19	62.55	1188.45	
82	030904001003	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	128	101.98	13053.44	
83	030904003006	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	37	62.55	2314.35	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
84	030904005003	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	18	80.06	1441.08	
85	030904007003	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	17	41.51	705.67	
86	030904011001	楼层显示器 1、名称：楼层显示器	台	4	666.29	2665.16	
87	030411001038	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1737.64	8.09	14057.51	
88	030411006009	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	207	5.62	1163.34	
89	030413002012	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	143.5	4.49	644.32	
90	030411004064	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1390.83	3.53	4909.63	3544.95
91	030411004066	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	448.7	5.64	2530.67	2093.45
92	030411004068	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	540.89	4.95	2677.41	1752.48
93	030408002007	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	12.38	10.28	127.27	83.44
		2、防火门监控系统					
94	030904008028	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	1	175.2	175.2	
95	030507007005	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	11	154.73	1702.03	
96	030411001042	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	122.74	8.09	992.97	
97	030411004062	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	127.53	5.11	651.68	512.36
合计						303672.57	32181.18

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009006	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008019	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008020	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003007	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001005	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003008	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005004	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007004	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008021	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008022	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008023	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008025	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030904008026	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411003008	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.65	0.37	2.52	1.33	8.72
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001001	1.37	5.65	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030411001040	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030413002013	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030411006010	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030411004050	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
22	030411004052	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
23	030411004054	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
24	030408002005	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
25	030408002006	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
26	030411004056	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
27	030904009007	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030904008027	防火门现场控制装置	个		36.4	94.99	0.82	66.95	35.48	167.69
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	94.99	0.82			
	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030507007004	一体式防火门门磁开关	台		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411001041	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411004057	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
32	030411004058	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
33	030411004059	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
34	030904009008	区域报警控制箱	个		313.6	36	27.43	576.8	305.7	682.73
	9-4-44	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 128点以内	台	1	313.6	36	27.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030503006004	传感器	支		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411004060	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
37	030904009009	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030503006005	传感器	支		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0075	电气火灾监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904008003	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030904008030	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904008017	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904008018	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904008005	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030411003007	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030411001028	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030413002010	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
58	030411004043	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
59	030411004016	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
60	030411004045	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
61	030411004017	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
62	030411004046	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
63	030411004019	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
64	030411004020	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
65	030904008008	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030507007001	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030411001039	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030411004021	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
69	030411004047	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
70	030411004048	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~6*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
71	030503006003	传感器	支(台)		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030411004061	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
73	030503006001	传感器	支(台)		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0075	电气火灾监控模块	个	1		194.69				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030904008036	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030904008035	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030904008034	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0071	单输入(输出)模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030904008033	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030904008032	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030904008031	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
80	030904006004	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030904003005	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030904001003	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030904003006	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030904005003	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030904007003	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030904011001	楼层显示器	台		179.2	289.07	23.33	329.6	174.69	666.29
	9-4-54	重复显示器安装	台	1	179.2	289.07	23.33			
	ZC0070	楼层显示器	台	1		268.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030411001038	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030411006009	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030413002012	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030411004064	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
91	030411004066	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
92	030411004068	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
93	030408002007	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
94	030904008028	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030507007005	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030411001042	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030411004062	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	11322.59
2	单价措施费	302.08
合计		11624.67

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	3423.2	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2755.01	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3673.35	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1471.03	
合计				11322.59	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B079	吊装加固	项	1			
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B081	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B082	顶升、提升装置	项	1			
5	03B083	大型设备专用器具	项	1			
6	03B084	焊接工艺评定	项	1			
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B087	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B090	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B095	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1	302.08	302.08	
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B097	高层建筑增加费	项	1			
合计						302.08	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B079	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B081	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B082	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B083	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B084	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B087	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B090	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B095	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项		78.83	146.4		144.99	76.85	302.08
	4-13-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	78.83	146.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B097	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			25810.03
1.1	安全文明施工费			15701.8
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	7377.96
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	914.36
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1860.25
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	5549.23
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	945.89
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	4792.52
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4038.76
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	331.06
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	31575.04
合计				57385.07

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-4	m	2.44	
3	铜芯多股绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
4	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
5	铜芯多股绝缘电线 WDZBN RYJS 2x1.5	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x2.5	m	3.85	
7	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
8	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
9	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
10	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
11	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	4.32	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
13	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
14	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1050.8354	56	58846.78	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	10.6272	5.17	54.94	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.3494	6.46	8.72	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	174.9613	6.46	1130.25	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.89	3.32	6.27	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	37.8	3.32	125.5	
7	01410009	接地编织铜线	m	31.5	12.93	407.3	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0445	11.64	0.52	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0222	4.31	0.1	
10	02190027	尼龙线卡	个	1060	0.12	127.2	
11	02270001~1	白布	kg	1.802	6.72	12.11	
12	02270021	棉纱头	kg	30.8829	5.6	172.94	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	23.256	1.38	32.09	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	3033.48	0.03	91	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.04	0.69	1.41	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	36.2396	0.26	9.42	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	6.8085	0.34	2.31	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	209.0694	3.45	721.29	
19	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	41.5279	0.86	35.71	
20	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	25.956	2.5	64.89	
21	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	3495.475	0.34	1188.46	
22	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.2446	1.72	0.42	
23	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.205	6.03	1.24	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.6	2.07	1.24	
25	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	10.2405	47.41	485.5	
26	03110167~1	钢锯条	条	164.1137	0.34	55.8	
27	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	1.3843	6.9	9.55	
28	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	2.835	6.9	19.56	
29	03130515	焊锡	kg	15.3464	34.48	529.14	
30	03130517	焊锡膏	kg	1.7869	14.66	26.2	
31	03130835	冲击钻头 Φ10	个	8.19	6.03	49.39	
32	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.791	5.39	4.26	
33	03150131~1	水泥钉 10#	个	5173.6389	0.05	258.68	
34	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	519.4173	0.4	207.77	
35	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0138	116.5	1.61	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04030035	河砂	m3	0.8876	67.96	60.32	
37	13010031	酚醛调和漆	kg	3.5595	10.34	36.81	
38	13010081	调和漆	kg	2.27	12.93	29.35	
39	13050003	防锈漆	kg	1.304	12.93	16.86	
40	13050005	防锈漆 C53-1	kg	2.9936	12.93	38.71	
41	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	2.05	7.32	15.01	
42	14030017	汽油 92#～95#	kg	66.4108	7.66	508.71	
43	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.5933	8.02	4.76	
44	14090001~1	电力复合脂	kg	6.2665	85.66	536.79	
45	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4451	6.35	2.83	
46	17250019	塑料软管	kg	0.0891	12.07	1.08	
47	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	260.4	0.06	15.62	
48	17250181	异型塑料管 Φ5	m	9.252	2.41	22.3	
49	18150235	直管接头 Φ20	个	1155.5463	1.03	1190.21	
50	18250175	固定卡子 1.5×32	个	2.2917	1.9	4.35	
51	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	4964.48	0.63	3127.62	
52	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	46.1183	4.31	198.77	
53	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	22.25	0.04	0.89	
54	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	510	0.04	20.4	
55	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	108.6255	8.62	936.35	
56	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	2.225	5.86	13.04	
57	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	33.354	1.21	40.36	
58	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	287.232	1.72	494.04	
59	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	3495.475	0.05	174.77	
60	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	27.7126	2.28	63.18	
61	29060215	套管 KT2型	个	2.3362	1.08	2.52	
62	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	2581.8063	1.55	4001.8	
63	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	127.89	1.55	198.23	
64	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.2695	1.9	4.31	
65	34110009	电	kW·h	64.0646	0.78	49.97	
66	34130003	标志牌	个	346.3093	1.38	477.91	
67	34130009	端子号牌	个	11.125	1.79	19.91	
68	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	6454.5156	2.89	18653.55	
69	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	108.864	21.26	2314.45	
70	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	136.5	1.5	204.75	暂估价
71	Z28000055~5	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-4	m	455.3496	2.44	1111.05	暂估价
72	Z28000055~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	338.256	1.5	507.38	暂估价
73	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	2604.8304	1.5	3907.25	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z28000059~10	铜芯多股绝缘电线WDZBN RYJS 2x1.5	m	540.972	2.44	1319.97	暂估价
75	Z28000059~11	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x2.5	m	65.1564	3.85	250.85	暂估价
76	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	854.8092	2.36	2017.35	暂估价
77	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	147.1392	3.98	585.61	暂估价
78	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	841.6548	3.72	3130.96	暂估价
79	Z28000059~15	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	338.256	2.36	798.28	暂估价
80	Z28000059~16	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	919.404	4.32	3971.83	暂估价
81	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	140.4	2.36	331.34	暂估价
82	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	5315.6844	2.36	12545.02	暂估价
83	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	225.8376	6.64	1499.56	暂估价
84	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	207.0197	43.64	9034.34	
85	Z29000137	接线盒	个	1602.42	1.33	2131.22	
86	Z37000001	桥架支撑架	t	0.2153	4829.54	1039.8	
87	ZC0001	声光报警器	个	76	37.96	2884.96	
88	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1014	68.65	69611.1	
89	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	218	23.3	5079.4	
90	ZC0006	报警电话分机	个	10	45.21	452.1	
91	ZC0008	扬声器	个	51	13.82	704.82	
92	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
93	ZC0028	风机控制模块	个	7	30.37	212.59	
94	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	4	30.37	121.48	
95	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	10	56.92	569.2	
96	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	32	56.92	1821.44	
97	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	14	30.37	425.18	
98	ZC0028~5	总线隔离模块	个	30	18.4	552	
99	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	4	60.51	242.04	
100	ZC0028~7	报警模块	个	4	30.37	121.48	
101	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	56	53.19	2978.64	
102	ZC0062	一体式防火门门磁开关RXPM MC	个	65	76.08	4945.2	
103	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2RXPM ED-K2	个	6	89.04	534.24	
104	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1RXPM ED-K1	个	49	89.04	4362.96	
105	ZC0068	消防电源监控区域分机	台	1	3692.04	3692.04	
106	ZC0070	楼层显示器	台	4	268.14	1072.56	
107	ZC0071	单输入(输出)模块	个	4	30.37	121.48	
108	ZC0075	电气火灾监控模块	个	15	194.69	2920.35	
109	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	11	194.69	2141.59	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
110	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	33.93	4.1	139.11	
111	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	56	4.1	229.6	
112	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.49	7.4	3.63	
113	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	30.42	3.97	120.77	
114	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0556	324.31	18.03	
115	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.41	423.6	173.68	
116	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.205	23.6	4.84	
117	990782210	剔槽机	台班	10.2405	30.19	309.16	
118	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.5572	63.39	35.32	
119	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.2781	78.72	21.89	
120	990919710~1	电焊机（综合）	台班	9.45	70.09	662.35	
121		合计				255671.63	
122		其中：人工费合计				58846.78	
123		材料费合计				195106.47	
124		其中：暂估材料费				32181.21	
125		机械费合计				1718.38	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

新点网上招投标系统

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院12#消防电工程(123)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	268525.72	
2	措施项目费	1346.98	
2.1	总价措施费	1346.98	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	21587.16	
5	设备费	27449.1	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	28701.81	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		347610.77	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003006	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003001	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	964.6	3858.4	
3	030108003002	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	73.08	146.16	
4	030702001008	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	46.36	173.15	8027.23	
5	030702001011	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	16.07	154.99	2490.69	
6	030702001010	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	91.76	158.27	14522.86	
7	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	88.06	128.67	11330.68	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	37.35	106.72	3985.99	
9	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	6	286.98	1721.88	
10	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ630 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	668.68	2674.72	
11	030703001012	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	2	667.93	1335.86	
12	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D900	个	4	939.43	3757.72	
13	030703001004	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ110	个	2	428.99	857.98	
14	030703001013	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ400	个	2	660	1320	
15	030703001014	碳钢阀门1、名称：多叶调节阀 2、规格：D630	个	2	343.55	687.1	
16	030703001015	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D500	个	4	211.86	847.44	
17	030703001005	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D900	个	4	395.6	1582.4	
18	030703001018	碳钢阀门1、名称：多叶调节阀 2、规格：1000*250	个	1	514.49	514.49	
19	030703021001	静压箱1、名称：消音静压箱 2、规格：1200X1200X1000mm	个	2	1990.35	3980.7	
20	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	4	118.91	475.64	
21	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
22	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶风口 2、型号：800*800	个	4	185.05	740.2	
23	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	472.64	1890.56	
24	030503006003	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
25	030108003003	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格 ：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	1452.51	5810.04	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
26	030702001014	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	365.95	158.27	57918.91	
27	030702001012	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	31.15	173.15	5393.62	
28	030702001013	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	710.23	128.67	91385.29	
29	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	16.57	286.98	4755.26	
30	030703001016	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ1000 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	1	1103.15	1103.15	
31	030703001007	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：1100*400 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	618.19	1236.38	
32	030703001019	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：800*580 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	6	579.26	3475.56	
33	030703001020	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	598.73	1197.46	
34	030703001017	碳钢阀门1、名称：多叶调节阀 2、规格：D900	个	3	447.83	1343.49	
35	030703001021	碳钢阀门1、名称：多叶调节阀 2、规格：D1000	个	1	485.77	485.77	
36	030703001010	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ400	个	4	660	2640	
37	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250）	个	28	472.64	13233.92	
38	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶送风口 2、型号：600X500	个	20	118.91	2378.2	
39	030503006004	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	28	190.11	5323.08	
40	03B101	1600*1600防虫网1600*1600防虫网	个	3	146.07	438.21	
合计						268525.72	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003006	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003001	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003002	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001008	碳钢通风管道	m2		41.85	73.93	1.17	76.98	56.2	173.15
	7-2-4	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1250mm	10m2	0.1	41.85	73.93	1.17			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001011	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001010	碳钢通风管道	m2		22.42	102.1	3.65	41.23	30.1	158.27
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	102.1	3.65			
	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	1.18		88.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030702001003	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030702001004	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	030703001012	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081^4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703001003	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081^5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703001004	碳钢阀门	个		94.7	201.33	5.82	174.17	127.14	428.99
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	201.33	5.82			
	Z22000081^9	70° 防火阀Φ110	个	1		168.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703001013	碳钢阀门	个		90.44	448.03	0.09	166.35	121.44	660
	7-3-30	余压阀 周长≤1600mm	个	1	90.44	448.03	0.09			
	Z19000019^3	电动旁通泄压阀Φ400	个	1		442.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703001014	碳钢阀门	个		24.64	280.18	5.65	45.32	33.08	343.55
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	280.18	5.65			
	Z22000079^1	多叶调节阀Φ630	个	1		273.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030703001015	碳钢阀门	个		23.52	152.47	4.29	43.26	31.58	211.86
	7-3-14	圆、方形风管止回阀周长≤2000mm	个	1	23.52	152.47	4.29			
	Z19000109^6	止回阀Φ500	个	1		146.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030703001005	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109^5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030703001018	碳钢阀门	个		24.64	451.12	5.65	45.32	33.08	514.49
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	451.12	5.65			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z22000079~2	多叶调节阀1000*250	个	1		444.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030703021001	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			
	Z22000037~1	消声静压箱 1200X1200X1000mm	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039~3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		37.74	96.5	0.13	69.42	50.68	185.05
	7-3-43	风口安装 百叶风口 周长≤4800mm	个	1	37.74	96.5	0.13			
	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	1		82.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030503006003	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030108003003	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030702001014	碳钢通风管道	m2		22.42	102.1	3.65	41.23	30.1	158.27
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	102.1	3.65			
	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	1.18		88.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030702001012	碳钢通风管道	m2		41.85	73.93	1.17	76.98	56.2	173.15
	7-2-4	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1250mm	10m2	0.1	41.85	73.93	1.17			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030702001013	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030703001016	碳钢阀门	个		106.9	843.7	9.01	196.63	143.54	1103.15
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	843.7	9.01			
	Z22000081~10	70° 防火阀Φ1000	个	1		796.46				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
31	030703001007	碳钢阀门	个		106.9	358.74	9.01	196.63	143.54	618.19
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	358.74	9.01			
	Z22000081~11	70° 防火阀1100*400	个	1		311.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030703001019	碳钢阀门	个		106.9	319.81	9.01	196.63	143.54	579.26
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	319.81	9.01			
	Z22000081~12	70° 防火阀800*580	个	1		272.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030703001020	碳钢阀门	个		106.9	339.28	9.01	196.63	143.54	598.73
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	339.28	9.01			
	Z22000081~13	70° 防火阀1000*400	个	1		292.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030703001017	碳钢阀门	个		24.64	384.46	5.65	45.32	33.08	447.83
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	384.46	5.65			
	Z22000079~3	多叶调节阀Φ900	个	1		377.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030703001021	碳钢阀门	个		27.44	413.58	7.9	50.47	36.85	485.77
	7-3-20	对开多叶调节阀 周长≤4000mm	个	1	27.44	413.58	7.9			
	Z22000079~4	多叶调节阀Φ1000	个	1		405.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030703001010	碳钢阀门	个		90.44	448.03	0.09	166.35	121.44	660
	7-3-30	余压阀 周长≤1600mm	个	1	90.44	448.03	0.09			
	Z19000019~3	电动旁通泄压阀Φ400	个	1		442.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030503006004	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	03B101	1600*1600防虫网	个		10.42	121.34	0.32	19.16	13.99	146.07
	7-3-88	风口安装 网式风口 周长≤2600mm	个	1	10.42	121.34	0.32			
	Z22000055~2	防虫网1600*1600	个	1		116.81				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1346.98
2	单价措施费	
合计		1346.98

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			1346.98	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.3	363.52	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.3	339.72	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.3	339.72	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.3	304.02	
合计				1346.98	

新点网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B102	吊装加固	项	1			
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B104	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B105	顶升、提升装置	项	1			
5	03B106	大型设备专用器具	项	1			
6	03B107	焊接工艺评定	项	1			
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B110	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B113	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B118	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1			
19	03B119	高层建筑增加费	项	1			
20	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B102	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B104	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B105	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B106	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B107	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B110	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B113	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B118	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B119	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			21587.16
1.1	安全文明施工费			13439.66
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	6315.02
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	782.63
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1592.25
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	4749.76
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	809.62
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	4102.07
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2952.44
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	283.37
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	28701.81
合计				50288.97

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	791.3402	56	44315.05	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	17.3517	2.84	49.28	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	44.608	2.84	126.69	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	249.4966	2.84	708.57	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	426.3628	2.78	1185.29	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	2661.9153	2.91	7746.17	
7	01210030~1	角钢 60	kg	851.8806	2.86	2436.38	
8	01210031~1	角钢 63	kg	23.4706	2.86	67.13	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	204.3417	9.48	1937.16	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1.2	10.34	12.41	
11	02010033	耐酸橡胶板 δ3	kg	14.178	17.24	244.43	
12	02270021	棉纱头	kg	1	5.6	5.6	
13	02270025~1	破布	kg	0.75	6.38	4.79	
14	02310007	帆布	m2	25.9555	10.34	268.38	
15	03010009	铁铆钉	kg	1.5799	4.74	7.49	
16	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	2.0617	4.74	9.77	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	8.32	0.05	0.42	
18	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	64.64	0.03	1.94	
19	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	39.936	0.33	13.18	
20	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	47.008	0.86	40.43	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	203.0927	1.98	402.12	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	199.584	1.72	343.28	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	21.12	5.86	123.76	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	167.5796	0.73	122.33	
25	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	9.568	7.33	70.13	
26	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	48.76	0.16	7.8	
27	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	45.0105	0.17	7.65	
28	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	1293.1776	0.22	284.5	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	45.26	8.62	390.14	
30	03110173	钢丝刷子	把	0.3	2.59	0.78	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	53.7108	0.86	46.19	
32	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	42.8025	6.9	295.34	
33	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.208	5.17	1.08	
34	03150071	弹簧夹	个	107.2206	1.77	189.78	
35	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.985	13.45	13.25	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	88.0505	17.24	1517.99	
37	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	69.4457	10.34	718.07	
38	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	13.9033	7.07	98.3	
39	14030021	溶剂汽油	kg	0.435	7.44	3.24	
40	14070011	机油	kg	2.005	6.68	13.39	
41	14390001~1	氧气	m3	18.3398	3.73	68.41	
42	14390005~1	乙炔气	kg	6.3913	14.09	90.05	
43	14410039~1	密封胶 KS型	kg	42.5476	16.71	710.97	
44	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	8.8	0.06	0.53	
45	18150303	顶丝卡	个	12404.2561	0.26	3225.11	
46	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	1.22	1.21	1.48	
47	34110009	电	kW·h	37.6484	0.78	29.37	
48	Z01000009	型钢(综合)	kg	525	5.02	2635.5	
49	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	62.3607	38.07	2374.07	
50	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1030.1886	50.13	51643.35	
51	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	540.0978	75.22	40626.16	
52	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	10.55	17.33	182.83	
53	Z19000019~3	电动旁通泄压阀Φ400	个	6	442.48	2654.88	
54	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	4	317.35	1269.4	
55	Z19000109~6	止回阀Φ500	个	4	146.99	587.96	
56	Z22000037~1	消声静压箱1200X1200X1000mm	个	2	1420.05	2840.1	
57	Z22000039~2	上排风口800*400	个	4	50.62	202.48	
58	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
59	Z22000039~4	百叶风口600*500	个	20	50.62	1012.4	
60	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	4	82.74	330.96	
61	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口 600*（800+250）	个	32	350.44	11214.08	
62	Z22000055~2	防虫网1600*1600	个	3	116.81	350.43	
63	Z22000079~1	多叶调节阀Φ630	个	2	273.5	547	
64	Z22000079~2	多叶调节阀1000*250	个	1	444.44	444.44	
65	Z22000079~3	多叶调节阀Φ900	个	3	377.78	1133.34	
66	Z22000079~4	多叶调节阀Φ1000	个	1	405.13	405.13	
67	Z22000081~10	70° 防火阀Φ1000	个	1	796.46	796.46	
68	Z22000081~11	70° 防火阀1100*400	个	2	311.5	623	
69	Z22000081~12	70° 防火阀800*580	个	6	272.57	1635.42	
70	Z22000081~13	70° 防火阀1000*400	个	2	292.04	584.08	
71	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	2	407.08	814.16	
72	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	4	632.74	2530.96	
73	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	4	407.83	1631.32	
74	Z22000081~9	70° 防火阀Φ110	个	2	168.14	336.28	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/1277Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	2	3274.34	6548.68	
76	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	4	2296	9184	
77	ZC0007	减震器	台	4	58.08	232.32	
78	ZC0008~1	减震器	台	8	58.08	464.64	
79	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	2	102.21	204.42	
80	ZC0010	压力传感器	支	32	136.65	4372.8	
81	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	4	2878	11512	
82	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	1.6	16.16	25.86	
83	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	0.64	5.62	3.6	
84	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
85	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.075	758.21	56.87	
86	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
87	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
88	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	29.1026	4.46	129.8	
89	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	5.435	7.02	38.15	
90	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	20.64	11.29	233.03	
91	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.69	20.94	14.45	
92	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	20.9689	126.76	2658.02	
93	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0937	119.03	11.15	
94	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	20.8752	32.83	685.33	
95	990738410	共板法兰成型机	台班	2.6054	57.66	150.23	
96	990738510	共板法兰折方机	台班	2.6054	21.08	54.92	
97	990738610	切角机	台班	2.6054	66.98	174.51	
98	990738810	压筋机	台班	2.6054	25.62	66.75	
99	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	20.9689	17.62	369.47	
100	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	12.9931	23.6	306.64	
101	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	1.3583	34.71	47.15	
102	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	5.8936	63.39	373.6	
103	990919710~1	电焊机（综合）	台班	9.09	70.09	637.12	
104		合计				236228.97	
105		其中：人工费合计				44315.05	
106		材料费合计				185779.73	
107		其中：暂估材料费					
108		机械费合计				6134.19	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院12#消防防排烟工程(124)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	20654687.78	
1.1		3477884.6	
1.2		17176803.18	
2	措施项目费	7519063.23	
2.1	总价措施费	273552.04	
2.2	单价措施费	7245511.19	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	1985297.07	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	2709943.03	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		32868991.11	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	2626.33	1.32	3466.76	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	67566.21	2.89	195266.35	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	6899.41	8	55195.28	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	3253.5	34.78	113156.73	
5	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	11252.91	3.23	36346.9	
6	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	1100	8	8800	
7	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	1100	49.1	54010	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	1331.12	1.31	1743.77	
9	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1783.71	18	32106.78	
10	010103001002	回填方 1、房心回填 2、密实度要求：达到设计要求 3、填方材料品种：达到设计要求 4、填方粒径要求：达到设计要求 5、填方来源、运距：自行考虑	m3	5115.7	34.79	177975.2	
11	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	39.41	477.41	18814.73	
12	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	54.65	468.22	25588.22	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块 A≥3.5 3、做法：100厚M5 .0水泥砂浆砌加气砼砌块保护墙	m3	57.78	455.81	26336.7	
14	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	73.71	532.82	39274.16	
15	010501001002	垫层 1、独基垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	73.36	532.82	39087.68	
16	010501003001	独立基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	546.91	565.28	309157.28	
17	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	941.4	571.43	537944.2	
18	010502001003	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地下	m3	42.43	680.71	28882.53	
19	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地下	m3	19.85	695.09	13797.54	
20	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	7.72	827.02	6384.59	
21	010503002001	矩形梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地下	m3	151.11	604.9	91406.44	
22	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地下	m3	149.55	585.28	87528.62	
23	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地下	m3	160.85	681.36	109596.76	
24	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、电梯井壁	m3	16.74	667.64	11176.29	
25	010504004001	挡土墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40　P6	m3	176.51	713.69	125973.42	
26	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.2	810.82	162.16	
27	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.22	925.32	203.57	
28	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	47.04	170.25	8008.56	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
29	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚每增减10mm	m2	88.51	7.96	704.54	
30	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.998	6366.82	6354.09	
31	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	4.768	6050.89	28850.64	
32	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	11.255	6050.89	68102.77	
33	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10E，符合设计及规范要求	t	0.288	6050.89	1742.66	
34	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	21.778	5779.17	125858.76	
35	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	3.887	5779.17	22463.63	
36	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	22.76	5687.14	129439.31	
37	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	1.425	5687.14	8104.17	
38	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	1.916	5687.14	10896.56	
39	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	6.493	5687.14	36926.6	
40	010515001040	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	3.934	5631.92	22155.97	
41	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	6.385	5631.92	35959.81	
42	010515001041	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20，符合设计及规范要求	t	57.841	5165.98	298805.45	
43	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	5.773	5165.98	29823.2	
44	010515001013	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ22E，符合设计及规范要求	t	3.194	5165.98	16500.14	
45	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25E，符合设计及规范要求	t	9.07	5165.98	46855.44	
46	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ6.5，符合设计及规范要求	t	1.055	7516.06	7929.44	
47	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	23.017	7200.12	165725.16	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
48	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	3.326	7200.12	23947.6	
49	010515001018	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	0.247	5952.52	1470.27	
50	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.038	6694.62	254.4	
51	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：符合设计及规范要求	t	0.507	7445.87	3775.06	
52	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	387	4.35	1683.45	
53	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20以上	个	22	6	132	
54	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ6.5	根	1620	1	1620	
55	010515011006	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ10	根	68	1.68	114.24	
56	010515011002	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ12	根	416	1.8	748.8	
57	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	546.37	8.84	4829.91	
58	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：挡土墙对拉螺栓增加	m2	1155.64	36.31	41961.29	
59	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参02J401集水坑检修爬梯 2、钢梯形式：直爬式	t	0.02	16339.88	326.8	
60	040402017001	变形缝 1、类别：止水钢板 2、材料品种、规格：3mm厚止水钢板，300mm宽	m	84.3	59.13	4984.66	
61	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C20细石混凝土保护层	m2	888.94	38.41	34144.19	
62	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	888.94	68.94	61283.52	
63	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	716.42	48.38	34660.4	
64	011001002001	保温隔热天棚 1、负一层储藏室顶棚 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆	m2	351.79	56.07	19724.87	
65	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	577.82	37.44	21633.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
66	010405001002	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：100mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	1046.71	126	131885.46	
67	010405001001	轻质墙板 1、1.墙板材质：ALC板预制墙板 2、2.墙板厚度：200mm 3、满足砌体隔墙验收规范	m2	2878.86	215	618954.9	
68	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	1464.39	468.22	685656.69	
69	010402001002	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	134.2	468.22	62835.12	
70	010502001002	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地上	m3	332.16	680.71	226104.63	
71	010502001005	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地上（1层-5层）	m3	37.07	697.12	25842.24	
72	010502001006	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（6层-8层）	m3	11.75	670.77	7881.55	
73	010502001007	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（9层至顶层）	m3	72.13	596.5	43025.55	
74	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	122.47	827.02	101285.14	
75	010504001006	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼地上（1层-5层）	m3	477.52	685.14	327168.05	
76	010504001005	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼地上（6层-8层）	m3	199.63	670.77	133905.82	
77	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼地上（9层至顶层）	m3	1263.77	656.39	829525.99	
78	010504001008	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：主楼电梯井壁（1层-5层）	m3	51.39	685.14	35209.34	
79	010504001007	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：主楼电梯井壁（6层-8层）	m3	27.81	667.64	18567.07	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
80	010504001004	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：主楼电梯井壁（9层至顶层）	m3	176.13	653.26	115058.68	
81	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	2559.86	585.28	1498234.86	
82	010512001001	平板 1、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 2、厚度：60厚 3、混凝土强度等级：C30，预制叠合楼板 4、配筋：详见图纸 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m2	5639.5	165	930517.5	
83	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、阳台板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	822.24	141.3	116182.51	
84	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板 1、雨篷板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	7.21	89.19	643.06	
85	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	152.52	810.82	123666.27	
86	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	3.84	925.32	3553.23	
87	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	68.03	853.12	58037.75	
88	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	783.88	170.25	133455.57	
89	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	1921.45	7.96	15294.74	
90	010513001001	楼梯 1、楼梯类型：叠合楼梯 2、部位、要求：详见图纸，装配式结构专项说明 3、混凝土强度等级：C30 4、砂浆（细石混凝土）强度等级：C40级CGM灌浆料 5、含吊装、运输、安装、灌缝等	m3	82.14	2750	225885	
91	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.44	755.29	332.33	
92	010507001001	散水 1、细石砼散水　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	9.81	55.19	541.41	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
93	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	300.62	424.71	127676.32	
94	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	9.58	293.63	2812.98	
95	010508001001	后浇带 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35、膨胀 3、部位：商业后浇带梁	m3	2.03	702.87	1426.83	
96	010508001002	后浇带 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C35 、膨胀 3、部位：商业后浇带楼板	m3	10.22	702.87	7183.33	
97	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	21.033	6366.82	133913.33	
98	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	167.224	6050.89	1011854.03	
99	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	64.865	6050.89	392490.98	
100	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	77.565	5779.17	448261.32	
101	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	23.271	5779.17	134487.07	
102	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	15.504	5687.14	88173.42	
103	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	18.028	5687.14	102527.76	
104	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16，符合设计及规范要求	t	20.952	5687.14	119156.96	
105	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	17.289	5687.14	98324.96	
106	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18，符合设计及规范要求	t	7.85	5631.92	44210.57	
107	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	35.311	5631.92	198868.73	
108	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	42.594	5165.98	220039.75	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
109	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	32.306	5165.98	166892.15	
110	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	60.518	5165.98	312634.78	
111	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.447	6694.62	2992.5	
112	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	1.732	7445.87	12896.25	
113	010515001035	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	5.666	7485.26	42411.48	
114	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	7.67	7516.06	57648.18	
115	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	171.056	7200.12	1231623.73	
116	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	32.517	7200.12	234126.3	
117	010515001039	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	5.513	5953.53	32821.81	
118	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	6596	4.35	28692.6	
119	010516003004	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20以上	个	2495	6	14970	
120	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	18943	1	18943	
121	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	3896	1.68	6545.28	
122	010515011007	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	5944	1.8	10699.2	
123	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ14	根	776	2.1	1629.6	
124	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	8034.31	8.84	71023.3	
125	010802001001	金属（塑钢）门 1、单元门、商业门	m2	33.12	409.17	13551.71	
126	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	34.86	368.25	12837.2	
127	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	392.64	360.07	141377.88	
128	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	145.8	350.88	51158.3	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
129	010802004001	防盗门 1、入户门　　乙级钢质防火防盗门 2、门代号及洞口尺寸：1	樘	96	1227.5	117840	
130	010802001002	金属（塑钢）门 1、成品钢制门 2、部位：储藏室门	m2	100.17	163.67	16394.82	
131	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	3551.7	409.17	1453249.09	
132	010807001004	乙级防火窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空防火玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求 2、乙级防火窗	m2	33.6	1000	33600	
133	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗、空调板百叶栏板	m2	734.56	180.03	132242.84	
134	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	1629.69	89.41	145710.58	
135	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	1044.68	89.55	93551.09	
136	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于钢筋混凝土雨棚 2、做法 ：20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,1米*1米分格，缝宽20，分格缝用密封胶嵌缝 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	7.3	89.39	652.55	
137	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	1738.02	20.56	35733.69	
138	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	2896.06	48.38	140111.38	
139	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：厨房、卫生间、盥洗室、阳台地面 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	2479.88	25	61997	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
140	010903002001	墙面涂膜防水 1、做法：1.0mm水泥聚合物硅丙乳液撒砂成毛面 2、部位：卫生间墙面，淋浴器位置涂刷高1.8米、宽1.2米	m2	207.36	20	4147.2	
141	010904004001	楼（地）面变形缝 1、详见图纸设计	m	49.9	189.61	9461.54	
142	010903004001	墙面变形缝 1、详见图纸设计	m	20.5	166.18	3406.69	
143	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	8	517.06	4136.48	
144	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：75厚B1级挤塑聚苯板，详见节能专篇 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	2674.37	58.38	156129.72	
145	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	11914.97	181	2156609.57	
146	011001003004	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：分割供暖与非供暖房间的隔墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	3457.2	51.94	179566.97	
147	011001003005	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：户内分户墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm玻化微珠保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2741.28	51.94	142382.08	
148	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	506.4	181	91658.4	
149	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1329.21	56.07	74528.8	
150	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	334.08	70	23385.6	
151	01B051	排烟道 1.规格：排烟道，板上预留洞做法详见图纸 2.备注：含止回阀、封堵等	m2	473.28	70	33129.6	
152	01B054	成品烟道帽 1、成品烟道帽。符合验收规范	个	8	130.43	1043.44	
合计						20654687.78	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00022	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010103001002	回填方	m3			34.79				34.79
	D00036	房心回填	m3	1		34.79				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010402001003	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	251.06		148.21	117.38	455.81
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	251.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010501001002	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010501003001	独立基础	m3		35	482.79	0.46	59.38	47.03	565.28
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	35	482.79	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.1	0.53	57.76	45.75	571.43
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.1	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010502001003	矩形柱	m3		95.67	455.96	0.54	162.3	128.54	680.71
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	95.67	455.96	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010502001001	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010503002001	矩形梁	m3		52.19	482.05	0.53	88.54	70.13	604.9
	5-1-19	C30框架梁、连续梁	10m3	0.1	52.19	482.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010504001001	直形墙	m3		90.18	469.48	0.53	152.99	121.17	681.36
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	469.48	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010504001002	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010504004001	挡土墙	m3		104.05	468.83	1.01	176.51	139.8	713.69
	5-1-25	C35现浇混凝土 挡土墙	10m3	0.1	104.05	468.83	1.01			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001004	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001040	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001041	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515001013	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010515001018	现浇构件钢筋	t		651.84	4346.25	78.63	1105.8	875.8	5952.52
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4346.25	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010516003001	机械连接	个			4.35				4.35
	D00042	机械连接φ20及以下	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010516003002	机械连接	个			6				6
	D00058	机械连接φ20以上	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010515011001	植筋	根			1				1
	D00039	植筋6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010515011006	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	010515011002	植筋	根			1.8				1.8
	D00050	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010516001001	螺栓	m2		10.02	12.6	0.22	17.01	13.47	36.31
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	12.6	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
59	010606008001	钢梯	t		2290.96	9440.38	1530.47	3886.45	3078.07	16339.88
	6-5-18	钢梯安装	t	1	691.04	5446.82	195.4			
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.56	1335.07			
	Z56000001	钢梯	t	1		5362.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	040402017001	变形缝	m		6.89	42.34	0.65	11.69	9.25	59.13
	9-4-21	钢板止水带	10m	0.1	6.89	42.34	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		6.1	24.08	0.02	10.36	8.21	38.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			68.94				68.94
	D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
	D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010903001001	墙面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	011001002001	保温隔热天棚	m2			56.07				56.07
	D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	7.15	37.44
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010405001002	轻质墙板	m2			126				126
	D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1		126				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	010405001001	轻质墙板	m2			215				215
	D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	1		215				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010402001002	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010502001002	矩形柱	m3		95.67	455.96	0.54	162.3	128.54	680.71
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	95.67	455.96	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010502001005	矩形柱	m3		96.43	469.95	1.17	163.59	129.57	697.12
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	96.43	469.95	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010502001006	矩形柱	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010502001007	矩形柱	m3		96.43	369.33	1.17	163.59	129.57	596.5
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	96.43	369.33	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010504001006	直形墙	m3		85.42	484.42	0.53	144.91	114.77	685.14
	5-1-26	C40现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	484.42	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010504001005	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
77	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	114.77	656.39
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010504001008	直形墙	m3		85.42	484.42	0.53	144.91	114.77	685.14
	5-1-26	C40现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	484.42	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010504001007	直形墙	m3		85.42	466.92	0.53	144.91	114.77	667.64
	5-1-30	C35现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	466.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010504001004	直形墙	m3		85.42	452.54	0.53	144.91	114.77	653.26
	5-1-30	C30现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	452.54	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010505001001	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	44.4	585.28
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010512001001	平板	m2			165				165
	D00043	桁架板	m2	1		165				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		22.9	87.46	0.17	38.86	30.77	141.3
	5-1-45	C30阳台 板厚100mm有梁式	10m2	0.1	22.9	87.46	0.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		13.5	57.45	0.1	22.9	18.14	89.19
	5-1-46	C30雨篷	10m2	0.1	13.5	57.45	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	192.62	810.82
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	178.62	853.12
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010506001004	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010513001001	楼梯	m3			2750				2750
	D00044	预制楼梯	m3	1		2750				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	010507001001	散水	m2		13.66	22.71	0.46	23.18	18.36	55.19
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	22.71	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010507004001	台阶	m2		29.28	350.56	3.18	52.64	41.69	424.71
	5-1-52	C15台阶	10m3	0.01	8.41	50.89	0.16			
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	20.87	299.67	3.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010507001002	坡道	m2		27.24	228.28	1.52	46.2	36.59	293.63
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	211.36	1.49			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.003998	1.86	16.92	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010508001001	后浇带	m3		88.56	494.34	0.99	150.23	118.98	702.87
	5-1-54	C30现浇混凝土 后浇带 梁	10m3	0.1	88.56	494.34	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010508001002	后浇带	m3		88.56	494.34	0.99	150.23	118.98	702.87
	5-1-54	C30现浇混凝土 后浇带 梁	10m3	0.1	88.56	494.34	0.99			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	954.8	6366.82
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
103	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
104	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
105	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
106	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
107	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
108	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
109	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
110	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
111	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
112	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
113	010515001035	现浇构件钢筋	t		1188.32	4625.07	75.28	2015.9	1596.59	7485.26
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4625.07	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
114	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1596.59	7516.06

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
115	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
116	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1596.59	7200.12
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
117	010515001039	现浇构件钢筋	t		651.84	4347.26	78.63	1105.8	875.8	5953.53
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4347.26	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
118	010516003003	机械连接	个			4.35				4.35
	D00045	机械连接≤φ20	个	1		4.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	010516003004	机械连接	个			6				6
	D00054	机械连接φ20以上	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计	元							
120	010515011003	植筋	根			1				1
	D00047	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
121	010515011004	植筋	根			1.68				1.68
	D00048	植筋φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	010515011007	植筋	根			1.8				1.8
	D00057	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	010515011005	植筋	根			2.1				2.1
	D00054	植筋φ14	根	1		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	3.39	8.84
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
125	010802001001	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00005	单元门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00008	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	010802004001	防盗门	樘			1227.5				1227.5
	D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	1		1227.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	010802001002	金属（塑钢）门	m2			163.67				163.67
	D00010	钢制储藏室门	m2	1		163.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	010807001004	乙级防火窗	m2			1000				1000
	D00044	断桥铝合金65系列平开窗、门联窗三层中空玻璃	m2	1		1000				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00012	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.7	52.59	0.02	26.64	21.1	89.41
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.100202	2.86	2.04				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.75	52.62	0.02	26.73	21.16	89.55
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.101934	2.91	2.07				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
136	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.7	52.58	0.02	26.64	21.09	89.39
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.1	2.86	2.03				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	5.22	20.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	010902002001	屋面涂膜防水	m2			20.56				20.56
	D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		20.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	010902001001	屋面卷材防水	m2			48.38				48.38
	D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		48.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
139	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
140	010903002001	墙面涂膜防水	m2			20				20
	D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	1		20				
		材料费中：暂估价合计	元							
141	010904004001	楼（地）面变形缝	m		8.12	170.58		13.78	10.91	189.61
	9-4-17	不锈钢盖板 平面	10m	0.1	8.12	170.58				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
142	010903004001	墙面变形缝	m		8.06	147.28		13.68	10.84	166.18
	9-4-18	不锈钢盖板 立面	10m	0.1	8.06	147.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
143	010902005001	出屋面排烟气道口	个		60.97	374.17		103.42	81.92	517.06
	16-1-21	砖烟道 普通砖	10m3	0.1	60.97	374.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
144	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.56	0.21	5.51	4.36	58.38
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.56	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
145	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
146	011001003004	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
147	011001003005	保温隔热墙面	m2			51.94				51.94
	D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	1		51.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
148	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
149	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
150	01B050	排气道	m2			70				70
	D00018	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
151	01B051	排烟道	m2			70				70
	D00019	排烟道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
152	01B054	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00038	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	273552.04
2	单价措施费	7245511.19
合计		7519063.23

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	81689.29	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	69836.33	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	93221.9	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	28804.52	
	总价措施				
合计				273552.04	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	797.87	17.29	13795.17	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	1187.72	10.12	12019.73	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	914.88	17.29	15818.28	
5	011701002003	外脚手架（梁） 1、框架梁脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	1751.08	17.29	30276.17	
6	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	380.05	4.63	1759.63	
7	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	809.37	6.19	5010	
8	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	79.23	70.58	5592.05	
9	011702001002	基础 1、基础类型：独立基础模板	m2	507.23	117.05	59371.27	
10	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	233.45	127.84	29844.25	
11	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	293.39	55.5	16283.15	
12	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	63.79	82.21	5244.18	
13	011702014001	有梁板	m2	984.47	54.76	53909.58	
14	011702006001	矩形梁 1、支撑高度：详图纸设计	m2	1123.95	61.4	69010.53	
15	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	170.56	48.04	8193.7	
16	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2458.05	44.2	108645.81	
17	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	47.04	188.87	8884.44	
18	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2	61.15	122.3	
19	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	4.61	87.85	404.99	
20	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	975.82	90.76	88565.42	
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	48184.26	48184.26	
22	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	6221.98	62219.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
23	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2	115.56	27.11	3132.83	
24	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	182.45	13.12	2393.74	
25	011701002012	外脚手架	m2	3432.14	17.15	58861.2	
26	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	13945.92	78.08	1088897.43	
27	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	11858.35	10.12	120006.5	
28	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2	2913.72	10.12	29486.85	
29	011701002008	外脚手架(梁、柱) 1、框架梁、框架柱脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	4779.64	17.15	81970.83	
30	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	2	6189.33	12378.66	
31	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	21920.37	21920.37	
32	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	13924.79	4.63	64471.78	
33	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	17378.06	6.19	107570.19	
34	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	2756.26	55.5	152972.43	
35	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	1008.65	82.21	82921.12	
36	011702014002	有梁板	m2	23608.98	54.76	1292827.74	
37	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	2436.46	48.04	117047.54	
38	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	19619.3	54.85	1076118.61	
39	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	691.2	146.79	101461.25	
40	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	247.71	80.92	20044.69	
41	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	783.88	188.87	148051.42	
42	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	1836.95	61.15	112329.49	
43	011702025001	其他现浇构件 1、构件类型：压顶模板	m3	5.12	1633.18	8361.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
44	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	82.4	87.85	7238.84	
45	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	24.78	46.4	1149.79	
46	011702030001	后浇带	m2	101.37	100.24	10161.33	
47	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2	450.36	53.9	24274.4	
48	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	18475.81	65.5	1210165.56	
49	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	646140.01	646140.01	
合计						7245511.19	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002003	外脚手架（梁）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002004	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001001	基础	m2		11.29	44.04	0.08	19.15	15.17	70.58
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.192001	11.29	44.04	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702001002	基础	m2		15.29	80.87	0.34	25.94	20.55	117.05
	18-1-7	带形基础(无梁式)钢筋混凝土 复合木模板木支撑	10m2	0.1	15.29	80.87	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702001003	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	25.58	127.84

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702014001	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702006001	矩形梁	m2		13.33	30.04	0.13	22.61	17.9	61.4
	18-1-56	矩形梁 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	13.33	30.04	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702011001	直形墙	m2		8.68	23.8	0.06	14.73	11.66	44.2
	18-1-74	直形墙 复合木模板对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	8.68	23.8	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011703001001	垂直运输	m2		4.7	30	49.74	7.98	6.32	90.76
	19-1-10	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积≤1000m2	10m2	0.1	4.7		49.74			
	D00059	措施费增加	m2	1		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		7280	961.38	30161.68	12350	9781.2	48184.26
	19-3-23	卷扬机、施工电梯场外运输 檐高≤100m	台次	1	784	114.14	8137.94			
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
	19-3-10	卷扬机、施工电梯安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	2016	122.56	4549.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		935.76	3752.64	276.3	1587.46	1257.28	6221.98
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.5	472.92	3750.65	47.47			
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.5	462.84	1.99	228.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		5.6			9.5	7.52	13.12
	18-1-132	地下暗室模板拆除增加	10m2	1	5.6					
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701002012	外脚手架	m2		3.58	6.75	2	6.08	4.82	17.15
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701002006	外脚手架	m2		14.56	42.11	1.85	24.7	19.56	78.08
	17-1-17	型钢平台外挑双排钢管脚手架≤100m	10m2	0.1	14.56	42.11	1.85			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
27	011701003002	里脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002007	剪力墙脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	4.67	10.12
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011701002008	外脚手架(梁、柱)	m2		3.58	6.75	2	6.08	4.82	17.15
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011701010001	电梯井子架	座		1363.6	2702.36	291.28	2313.25	1832.09	6189.33
	17-8-5	电梯井字架≤60m	座	1	1363.6	2702.36	291.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011701002009	依附斜道	项		3307.36	13084.19	1085.15	5610.7	4443.67	21920.37
	17-5-8	钢管依附斜道≤50m	座	1	3307.36	13084.19	1085.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.15	4.63
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	3.56		1.9	1.51	6.19
	17-6-6备注1	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	3.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.55	0.08	20.9	16.55	55.5
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.55	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702003002	构造柱	m2		16.35	43.78	0.11	27.74	21.97	82.21
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.78	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702014002	有梁板	m2		12.21	26.02	0.13	20.71	16.4	54.76
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	26.02	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
37	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		10.47	23.44	0.06	17.77	14.07	48.04
	18-1-82	电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	10.47	23.44	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702011002	直形墙	m2		10.77	29.53	0.08	18.27	14.47	54.85
	18-1-74	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1241	10.77	29.53	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	50.11	146.79
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	33.48	80.92
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	17.61	61.15
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	011702025001	其他现浇构件	m3		530.38	387.77	2.43	899.75	712.6	1633.18
	18-1-116	压顶 木模板木支撑	10m3	0.1	530.38	387.77	2.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	011702009002	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	27.01	87.85
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	19.42	46.4
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	011702030001	后浇带	m2		12.21	71.5	0.13	20.71	16.4	100.24

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-125	后浇带有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	71.5	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2		21.28	4.03		36.1	28.59	53.9
	18-1-134	对拉螺栓堵眼增加	10m2	1	21.28	4.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	011703001002	垂直运输	m2		3.36	9.48	48.15	5.7	4.51	65.5
	19-1-26	20m<檐高≤100m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.36		48.15			
	D00060	措施费增加	m2	0.316089		9.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	011704001001	超高施工增加	m2		275666.29			467769.85	370473.72	646140.01
	20-1-3	人工起重机械超高施工增加 檐高≤80m	%	1	275666.29					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			1985297.07
1.1	安全文明施工费			1257195.6
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	658129.24
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	157501.01
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	182813.68
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	258751.67
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	84375.54
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	427502.75
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	186691.74
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	29531.44
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	2709943.03
合计				4695240.1

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	8078.7135	56	452407.96	
2	00010010~1	综合工日	工日	34366.0543	56	1924499.04	
3	00010010~2	综合工日(土建)	工日	6531.8875	56	365785.7	
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	112.011	56	6272.62	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.78	4141.59	3230.44	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	1.218	4053.1	4936.68	
7	01010041~10	钢筋HRB400Φ12	t	103.3167	4141.59	427895.41	
8	01010041~11	钢筋HRB400Φ12E	t	28.2443	4141.59	116976.31	
9	01010041~4	钢筋HRB400Φ10E	t	0.2938	4141.59	1216.8	
10	01010041~5	钢筋HRB400≤Φ6.5	t	0.0388	4451.33	172.71	
11	01010041~6	钢筋HRB400Φ14	t	16.1242	4053.1	65353	
12	01010041~7	钢筋HRB400Φ6.5	t	23.5478	4451.33	104819.03	
13	01010041~8	钢筋HRB400Φ8	t	198.9092	4141.59	823800.35	
14	01010041~9	钢筋HRB400Φ10	t	77.6424	4141.59	321562.99	
15	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	23.6704	4053.1	95938.5	
16	01010043~10	钢筋HRB400Φ18E	t	43.3638	4000	173455.2	
17	01010043~6	钢筋HRB400Φ18	t	12.2554	4000	49021.6	
18	01010043~7	钢筋HRB400Φ14E	t	20.2311	4053.1	81998.67	
19	01010043~8	钢筋HRB400Φ16	t	23.7827	4053.1	96393.66	
20	01010043~9	钢筋HRB400Φ16E	t	24.7333	4053.1	100246.54	
21	01010045~4	钢筋HRB400Φ20E	t	50.3017	4053.1	203877.82	
22	01010045~5	钢筋HRB400Φ22E	t	36.92	4053.1	149640.45	
23	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	72.3715	4053.1	293328.93	
24	01010045~7	钢筋HRB400Φ20	t	60.1546	4053.1	243812.61	
25	01010061	钢筋 Φ4	kg	62.4739	4.69	293	
26	01010065	钢筋 Φ6.5	t	0.4559	4451.33	2029.36	
27	01010069	钢筋 Φ8	t	2.2837	4141.59	9458.15	
28	01010097	钢筋 Φ20	kg	8	4.05	32.4	
29	01010109~1	箍筋Φ6.5	t	7.8234	4451.33	34824.54	
30	01010109~2	箍筋Φ8	t	174.4771	4141.59	722612.61	
31	01010109~3	箍筋Φ10	t	36.5598	4141.59	151415.7	
32	01010109~4	箍筋HRB300≤Φ6.5	t	5.7793	4451.33	25725.57	
33	01010111~1	箍筋＞Φ12	t	0.2569	4141.59	1063.97	
34	01010111~1	箍筋Φ12	t	5.7335	4141.59	23745.81	
35	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	3006.334	7.04	21164.59	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	14950.679	7.04	105252.78	
37	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	6443.533	8.66	55801	
38	01030049~1	镀锌低碳钢丝 22#	kg	58.0107	8.44	489.61	
39	01050011~1	钢丝绳 Φ17.5	kg	1688.8509	6.9	11653.07	
40	01150005	六角空心钢	kg	1.6	3.81	6.1	
41	01170009~1	工字钢 18#	kg	13814.9678	3.02	41721.2	
42	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0132	2876.11	37.96	
43	01290091	不锈钢板 δ1	m2	41.7781	265.49	11091.67	
44	01290217	止水钢板(成品) δ3×400	m	88.515	38.79	3433.5	
45	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	175.507	39.82	6988.69	
46	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	59.6905	24.53	1464.21	
47	02090013	塑料薄膜	m2	20177.3073	1.8	36319.15	
48	02090013~1	塑料薄膜	m2	2417.6778	1.75	4230.94	
49	02190009	尼龙帽	个	20215.2362	0.87	17587.26	
50	02270019	棉纱	kg	4.5546	5.75	26.19	
51	02270047	阻燃毛毡	m2	4192.3332	41.82	175323.37	
52	02270047~1	阻燃毛毡	m2	498.3885	40.74	20304.35	
53	02290019	麻袋布	m2	99.9895	2.75	274.97	
54	02330005	草袋	m2	23.62	4.68	110.54	
55	02330005~1	草袋	m2	10.85	4.68	50.78	
56	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	104	2.83	294.32	
57	03010145~1	螺栓 M20×(110～150)	套	24	2.76	66.24	
58	03010365	对拉螺栓	kg	268.0253	7.76	2079.88	
59	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	7.6966	942.23	7251.97	
60	03010385~1	花篮螺栓 COM14×150	套	366.6382	4.98	1825.86	
61	03010751	塑料保温螺栓	套	3536.2584	0.84	2970.46	
62	03010861	螺帽 M14	个	115.564	0.27	31.2	
63	03110143	石料切割锯片	片	4.6262	84.07	388.92	
64	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	4431.2692	7.96	35272.9	
65	03130107~1	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	986.569	7.76	7655.78	
66	03130515	焊锡	kg	2.7311	35.4	96.68	
67	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
68	03130813	合金钢钻头	个	1	9.73	9.73	
69	03130825	合金钻头	个	30.5085	8.85	270	
70	03150009~1	钢丝绳夹 18M16	个	2265.7936	6.9	15633.98	
71	03150011	钢丸	kg	0.3	2.92	0.88	
72	03150055	支撑钢管及扣件	kg	24163.1533	4.87	117674.56	
73	03150139	圆钉	kg	6135.6648	5.31	32580.38	
74	03150139~1	圆钉	kg	295.4355	5.17	1527.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	03150501~1	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	8436.0255	2.3	19402.86	
76	03150501~2	钢丝网(热镀锌钢丝0.6mm墙面)	m2	573.6885	2.3	1319.48	
77	03150501~3	钢丝网 φ4-100*100	m2	2815.7535	9.29	26158.35	
78	03150509	钢板网	m2	25.6272	4.42	113.27	
79	03150903~1	铁件	kg	13397.5664	4.22	56537.73	
80	04010001	水泥	kg	31.7947	0.41	13.04	
81	04010017	白水泥	kg	47.4325	0.41	19.45	
82	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	40.7973	407.08	16607.76	
83	04010019~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	3.6828	407.08	1499.19	
84	04010023	膨胀水泥	kg	2116.5119	0.69	1460.39	
85	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	4.1143	165.05	679.07	
86	04030003~1	黄砂(过筛中砂)	m3	7.3628	165.05	1215.23	
87	04030023	中砂	m3		165.05		
88	04090019	石英粉	kg	5.7447	0.35	2.01	
89	04090031	珍珠岩	m3	336.4424	115.04	38704.33	
90	04110031	石材块料	m2	451.5914	184.47	83305.07	
91	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	4.7315	436.89	2067.15	
92	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	73.461	436.89	32094.38	
93	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	69.77	233.01	16257.11	
94	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	1564.6264	223.3	349381.08	
95	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
96	05030007	模板材	m3	27.0439	1493.36	40386.28	
97	05030011	三等板方材	m3	0.0004	1454.74	0.58	
98	05030051	垫木	m3	0.0002	2433.63	0.49	
99	05330005	竹胶板	m2	22.3355	30.97	691.73	
100	08030011	花岗岩板	m2	9.7237	168.14	1634.94	
101	09000015	锯成材	m3	436.9852	1716.81	750220.56	
102	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0988	1061.95	104.92	
103	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.1088	19.47	2.12	
104	13050015	红丹防锈漆	kg	280.9789	13.27	3728.59	
105	13050015~1	红丹防锈漆	kg	5108.1566	12.93	66048.46	
106	13310005	石油沥青 10#	kg	2.9713	2.83	8.41	
107	13350023	建筑油膏	kg	1860.4129	3.02	5618.45	
108	13410001	嵌缝料	kg	311.7007	2.65	826.01	
109	14010001	防腐油	kg	6.6624	1.51	10.06	
110	14030007	汽油	kg	0.06	7.04	0.42	
111	14050005	油漆溶剂油	kg	31.8974	2.71	86.44	
112	14050005~1	油漆溶剂油	kg	580.3873	2.64	1532.22	
113	14310067	盐酸	kg	0.5808	0.71	0.41	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	14350025	隔离剂	kg	6528.925	2.45	15995.87	
115	14390001	氧气	m3	0.063	3.73	0.23	
116	14390003	乙炔气	m3	0.0274	14.09	0.39	
117	14410105	保温板粘结剂	kg	1335.9198	2.21	2952.38	
118	15010003	石棉 (六级)	kg	0.146	2.65	0.39	
119	15130007~1	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	589.3764	14.16	8345.57	
120	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	2727.8574	36.28	98966.67	
121	15530001	聚合物砂浆粉	kg	14314.298	2.53	36215.17	
122	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	852.6693	13.38	11408.72	
123	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	12436.4219	13.03	162046.58	
124	18290003	塑料套管	套	10542.9934	4.18	44069.71	
125	22450003	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.2	20.35	4.07	
126	34050003	草板纸 80#	张	18606.0363	3.93	73121.72	
127	34090017	锯末	m3	2.7631	16.81	46.45	
128	34110003	水	m3	2314.5848	4.27	9883.28	
129	34110003~1	水	m3	145.6649	4.27	621.99	
130	34110009	电	kW·h	18.3051	0.8	14.64	
131	34110019	木柴	kg	14.3862	0.53	7.62	
132	35010005	复合木模板	m2	18352.4062	30.09	552223.9	
133	35020001	回转扣件	个	110.0813	5.31	584.53	
134	35020001~1	回转扣件	个	1181.1111	5.17	6106.34	
135	35020003	直角扣件	个	500.3171	5.31	2656.68	
136	35020003~1	直角扣件	个	9287.3985	5.17	48015.85	
137	35020005	对接扣件	个	59.2659	4.25	251.88	
138	35020005~1	对接扣件	个	1364.5089	4.14	5649.07	
139	35020011	梁卡具模板用	kg	1784.0946	5.31	9473.54	
140	35020013	零星卡具	kg	3097.9933	5.75	17813.46	
141	35030017	木脚手板	m3	5.8693	1672.57	9816.82	
142	35030017~1	木脚手板	m3	105.0128	1629.31	171098.41	
143	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	6.9692	1672.57	11656.47	
144	35030019~1	木脚手板 Δ=5cm	m3	14.9454	1629.31	24350.69	
145	35030029	底座	个	40.6884	5.31	216.06	
146	35030029~1	底座	个	67.4032	5.17	348.47	
147	35050001	安全网	m2	4588.9926	11.5	52773.41	
148	35050003	密目网	m2	7152.7524	7.08	50641.49	
149	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	165.0939	417.48	68923.4	
150	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	26.1098	417.48	10900.32	
151	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	13.9758	417.48	5834.62	
152	80050005~1	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	0.1821	417.48	76.02	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
153	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	68.1864	417.48	28466.46	
154	80050009~3	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.2966	417.48	123.82	
155	80210001~1	C15现浇混凝土碎石<20	m3	30.3626	417.48	12675.78	
156	80210003~3	C15现浇混凝土碎石<40	m3	148.9275	417.48	62174.25	
157	80210007~3	C20现浇混凝土碎石<20	m3	158.3478	427.18	67643.01	
158	80210009~3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	128.4858	427.18	54886.56	
159	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	4.2035	427.18	1795.65	
160	80210021~3	C30现浇混凝土碎石<20	m3	4580.7563	446.6	2045765.76	
161	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	71.1858	359.22	25571.36	
162	80210023~1	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	573.0577	446.6	255927.57	
163	80210025~1	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	552.3791	461.17	254740.67	
164	80210025~2	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	950.814	461.17	438486.89	
165	80210031~1	C30预制混凝土碎石<20	m3	0.4497	446.6	200.84	
166	80210059	预拌混凝土 C40	m3	521.9866	475.73	248324.69	
167	80210077~3	C20细石混凝土	m3	153.6273	441.75	67864.86	
168	80310003~1	3:7灰土	m3		114.68		
169	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	6899.41	8	55195.28	
170	CL-D00002	挖一般土方外运	m3	3253.5	34.783	113166.49	
171	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1100	8	8800	
172	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	1100	49.1	54010	
173	CL-D00005	单元门	m2	33.12	409.165	13551.54	
174	CL-D00006	甲级钢质防火门	m2	34.86	368.249	12837.16	
175	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	392.64	360.065	141375.92	
176	CL-D00008	丙级钢质防火门	m2	145.8	350.882	51158.6	
177	CL-D00009	入户门乙级钢制防火防盗门	樘	96	1227.5	117840	
178	CL-D00010	钢制储藏室门	m2	100.17	163.67	16394.82	
179	CL-D00011	断桥铝合金65系列三层中空平开窗、门联窗	m2	3551.7	409.165	1453231.33	
180	CL-D00012	金属百叶窗	m2	734.56	180.033	132245.04	
181	CL-D00013	外墙保温隔热墙面65厚A级纳塑板保温层	m2	11914.97	181	2156609.57	
182	CL-D00014	分割供暖与非供暖房间的隔墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	3457.2	51.94	179566.97	
183	CL-D00015	户内分户墙20mm玻化微珠保温砂浆	m2	2741.28	51.94	142382.08	
184	CL-D00016	凸窗不透明的顶板、底板、侧墙65厚A级纳塑板保温层	m2	506.4	181	91658.4	
185	CL-D00017	外门窗口室外周边侧墙、雨篷板30厚玻化微珠	m2	1329.21	56.07	74528.8	
186	CL-D00018	排气道	m2	334.08	70	23385.6	
187	CL-D00019	排烟道	m2	473.28	70	33129.6	
188	CL-D00022	基坑回填土	m3	1783.71	18	32106.78	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
189	CL-D00023	屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1738.02	20.56	35733.69	
190	CL-D00024	屋面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	2896.06	48.38	140111.38	
191	CL-D00025	楼（地）面400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	2479.88	25	61997	
192	CL-D00027	墙面1.0mm水泥聚合物硅丙乳液	m2	207.36	20	4147.2	
193	CL-D00028	ALC板预制墙板100mm	m2	1046.71	126	131885.46	
194	CL-D00029	ALC板预制墙板200mm	m2	2878.86	215	618954.9	
195	CL-D00032	楼（地）面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	888.94	20.56	18276.61	
196	CL-D00033	楼（地）面1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	888.94	48.38	43006.92	
197	CL-D00034	墙面卷材1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	716.42	48.38	34660.4	
198	CL-D00035	保温隔热天棚30厚无机保温砂浆	m2	351.79	56.07	19724.87	
199	CL-D00036	房心回填	m3	5115.7	34.791	177980.32	
200	CL-D00036	人工清基	m3	11252.91	3.23	36346.9	
201	CL-D00038	成品烟道帽	个	8	130.43	1043.44	
202	CL-D00039	植筋6.5	根	1620	1	1620	
203	CL-D00042	机械连接Φ20及以下	个	387	4.35	1683.45	
204	CL-D00043	桁架板	m2	5639.5	165	930517.5	
205	CL-D00044	断桥铝合金65系列平开窗、门联窗三层中空防火玻璃	m2	33.6	1000	33600	
206	CL-D00044	预制楼梯	m3	82.14	2750	225885	
207	CL-D00045	机械连接≤Φ20	个	6596	4.35	28692.6	
208	CL-D00047	植筋Φ6.5	根	18943	1	18943	
209	CL-D00048	植筋Φ10	根	3964	1.68	6659.52	
210	CL-D00050	植筋Φ12	根	416	1.8	748.8	
211	CL-D00054	机械连接Φ20以上	个	2495	6	14970	
212	CL-D00054	植筋Φ14	根	776	2.1	1629.6	
213	CL-D00057	植筋Φ12	根	5944	1.8	10699.2	
214	CL-D00058	机械连接Φ20以上	个	22	6	132	
215	CL-D00059	措施费增加	m2	975.82	30	29274.6	
216	CL-D00060	措施费增加	m2	5840	30	175200	
217	XJ80210081	预拌混凝土[现浇] C35	m3	36.5848	461.17	16871.81	
218	XJ80210081~1	预拌混凝土[现浇] C35P6	m3	174.1995	461.17	80335.58	
219	XJ80210081~4	预拌混凝土[现浇] C35	m3	430.9146	461.17	198724.89	
220	Z56000001	钢梯	t	0.02	5362.83	107.26	
221	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	550.5791	4.22	2323.44	
222	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	3.9395	795.09	3132.26	
223	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	0.3395	27.97	9.5	
224	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	28.9	14.41	416.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
225	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	0.0039	902.12	3.52	
226	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.229	664.97	152.28	
227	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	3.5	664.97	2327.4	
228	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	5	863.21	4316.05	
229	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
230	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.002	990.72	1.98	
231	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
232	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	82.3299	516.37	42512.69	
233	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	0.5	664.36	332.18	
234	990306020~1	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	550.5791	664.36	365782.73	
235	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.009	390.27	3.51	
236	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0034	575.93	1.96	
237	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	72.1321	407.95	29426.29	
238	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	98.8106	407.95	40309.78	
239	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.231	745.06	3152.35	
240	990401045~1	载重汽车 装载质量15t	台班	5	745.06	3725.3	
241	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
242	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0281	178.89	5.03	
243	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.0056	86.37	0.48	
244	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	32.5826	184.8	6021.26	
245	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	266.7493	169.04	45091.3	
246	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	1.6259	169.04	274.84	
247	990507020~1	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	918.0087	466.79	428517.28	
248	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	3.4793	157.82	549.1	
249	990610010~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.9663	157.82	152.5	
250	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	2.8242	25.25	71.31	
251	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	116.0139	7.66	888.67	
252	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	429.7523	7.94	3412.23	
253	990618520~1	混凝土震捣器 插入式	台班	73.0073	7.94	579.68	
254	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	191.3472	44.46	8507.3	
255	990702010~1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.7901	44.46	35.13	
256	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	448.7773	26.89	12067.62	
257	990703010~1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	5.0562	26.89	135.96	
258	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	233.5429	27.75	6480.82	
259	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	28.8836	53.57	1547.29	
260	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0028	22.05	0.06	
261	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0004	581.73	0.23	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
262	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.0004	2067.05	0.83	
263	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0006	514.94	0.31	
264	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0022	233.89	0.51	
265	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.0022	207.49	0.46	
266	990774610	石料切割机	台班	19.0276	48.17	916.56	
267	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.004	379.86	1.52	
268	990803020~1	电动多级 离心清水泵 出口直径 100mm扬程120m以下	台班	552.4267	168.72	93205.43	
269	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	141.1238	92.81	13097.7	
270	990901020~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	21.509	92.81	1996.25	
271	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.103	129.54	13.34	
272	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	36.283	119.26	4327.11	
273	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0178	27.94	0.5	
274	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0178	20.88	0.37	
275	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	14.5	129.09	1871.81	
276	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.0016	395.88	0.63	
277	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
278		合计				23555642.2	
279		其中：人工费合计				2748965.31	
280		材料费合计				19666689.46	
281		其中：暂估材料费					
282		机械费合计				1139987.43	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B13#土建工程(126)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3411168.34	
1.1		130217.93	
1.2		3280950.41	
2	措施项目费	148244.47	
2.1	总价措施费	130826	
2.2	单价措施费	17418.47	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	254149.77	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	343220.63	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		4156783.21	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	47.04	104.79	4929.32	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：负一层、负二层（储藏室、走道、机房间、设备间） 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1 ： 2水泥砂浆抹平压光	m2	702.69	28.46	19998.56	
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、储藏室、走道、机房间、设备间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，(剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰) 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	845.71	8	6765.68	
4	011105003001	块料踢脚线 1、用于电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	11.93	125.29	1494.71	
5	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底,中间压入一层耐碱网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：储藏室、走道、机房间、设备间等填充墙内墙面	m2	1491.9	27.87	41579.25	
6	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：防霉腻子墙面 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂 4、部位：楼梯间、储藏室及走道墙面	m2	2355.06	15	35325.9	
7	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面	m2	266.1	27	7184.7	
8	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、储藏室、走道、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道 3、喷涂一道高分子固面剂	m2	695.29	15	10429.35	
9	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：电梯厅顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	92.98	27	2510.46	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	011101003001	混凝土楼地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层 2、素土夯实 3、部位：商业一层地面	m2	2009.65	53.9	108320.14	
11	011102003004	块料楼地面 1、部位：物业配套地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 5、嵌缝材料种类：800×800规格地砖地面	m2	174.06	122.5	21322.35	
12	011101006001	平面砂浆找平层 1、部位：厨房、卫生间、阳台 2、做法：素水泥浆一道 3、C20细石砼40厚（最薄处）面层随打随抹光） 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	1482.24	38.57	57170	
13	011102003001	块料楼地面 1、部位：厨房、卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	791.28	81.81	64734.62	
14	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、部位：阳台 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	698.4	43.17	30149.93	
15	011101001004	水泥砂浆楼地面 1、部位：室外连廊 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	629.76	41.51	26141.34	
16	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、住宅楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30㎜宽15㎜厚大理石条做踏步护角	m2	635.04	104.79	66545.84	
17	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	698.14	122.5	85522.15	
18	011101003002	细石混凝土楼地面 1、部位：客卧餐 2、1、40厚发泡水泥保温层(容重380-420kg/m;2、50厚C20细石砼,敷设抗裂钢板网（10㎜*10㎜*2.5㎜）一道	m2	5741.28	53.9	309454.99	
19	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间、连廊、住宅各房间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120㎜，（剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰） 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平	m	7099.44	8	56795.52	
20	011105003002	块料踢脚线 1、用于标准层电梯厅 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	78	125.29	9772.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
21	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光， 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底，中间压入一层耐碱网格布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：主楼厨房、卫生间、阳台、客卧餐、一层门厅及商业填充墙内墙	m2	23327.53	27.87	650138.26	
22	011204003002	块料墙面 1、部位：厨房、卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	3840.37	83.3	319902.82	
23	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	372.81	180.04	67120.71	
24	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	8194.14	22.29	182647.38	
25	011407001007	墙面喷刷涂料 1、做法：满刮柔性腻子两遍 2、部位：主楼客卧餐、阳台	m2	16950.43	14	237306.02	
26	011407001001	墙面喷刷涂料 1、做法：2-3厚内墙防水腻子分两遍刮平赶光 2、2-3厚高强白石膏满刮找平 3、部位：楼梯间、连廊墙面	m2	4320.61	16	69129.76	
27	011407001002	墙面喷刷涂料 1、做法：刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：电梯厅墙面、物业配套	m2	1966.29	27	53089.83	
28	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼梯间、连廊顶棚 2、做法：2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平赶光 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	1529.28	14	21409.92	
29	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：一层门厅、电梯厅顶棚、物业配套顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	999.48	27	26985.96	
30	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：套内客卧餐、阳台顶棚 2、做法：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3、满刮柔性腻子两遍；	m2	6821.28	14	95497.92	
31	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	10320.62	31.31	323138.61	
32	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	2916.26	83.23	242720.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	16.8	120	2016	
34	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	424.88	105	44612.4	
35	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	355.2	105	37296	
36	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1、屋面栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：高度距地1100mm	m	67	135	9045	
37	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1、阳台不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	475.2	132.5	62964	
合计						3411168.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		6.44	15.56	0.6	11.85	5.86	28.46
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-1-3*2	水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.9	4.28	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011105003001	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001005	墙面喷刷涂料	m2			15				15
	D00001	防霉腻子墙面	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			15				15
	D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		15				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011101003001	混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011102003004	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*4	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011101006001	平面砂浆找平层	m2		5.82	27.42	0.03	10.71	5.3	38.57
	11-1-4+[11-1-5]*4	细石混凝土 60mm	10m2	0.1	5.82	27.42	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2		12.04	19.77	0.4	22.15	10.96	43.17
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	5.54	11.28	0.4			
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011101001004	水泥砂浆楼地面	m2		11.38	19.77		20.92	10.36	41.51
	11-2-1	水泥砂浆 楼地面 20mm	10m2	0.1	4.88	11.28				
	11-2-4*2	水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹5mm	10m2	0.1	6.5	8.49				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
16	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		37.7	32.23	0.54	69.34	34.32	104.79
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	22.29	13.79	0.54			
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	18.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011102003003	块料楼地面	m2		15.98	91.25	0.73	29.38	14.54	122.5
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.13	8.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011101003002	细石混凝土楼地面	m2		10.36	34.81	0.04	17.59	8.69	53.9
	10-1-9	水泥发泡保温 厚度60mm	10m2	0.1	3.08	11.17	0.04			
	10-1-10*4	水泥发泡保温 厚度每增减5mm	10m2	-0.1	-1.12	-3.74	-0.02			
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-66	细石混凝土 每增减10mm	10m2	0.1	0.78	4.64				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00019	刷灰色丙烯酸	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011105003002	块料踢脚线	m2		27.83	71.21	0.91	51.19	25.34	125.29
	11-3-20	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	27.83	71.21	0.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.91	8.75	0.35	17.91	8.86	27.87
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011204003002	块料墙面	m2		20.63	43.81	0.07	37.95	18.79	83.3
	12-2-25	水泥砂浆粘贴 周长≤1500mm	10m2	0.1	20.63	43.81	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011204003001	块料墙面	m2		23.69	134.5	0.28	43.57	21.57	180.04

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-28	胶粘剂粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	23.69	134.5	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.67	7.29	0.35	14.11	6.98	22.29
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	7.67	7.29	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011407001007	墙面喷刷涂料	m2			14				14
	D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011407001001	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011407001002	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011407002001	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011407002003	天棚喷刷涂料	m2			14				14
	D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	1		14				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00011	外墙面涂料	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00012	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m			135				135
	D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	1		135				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m			132.5				132.5
	D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	1		132.5				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	130826
2	单价措施费	17418.47
合计		148244.47

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			130826	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	41411.79	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	37316.12	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	46645.15	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	5452.94	
合计				130826	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	33497.05	0.52	17418.47	
合计						17418.47	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2		0.22	0.04	0.08	0.37	0.18	0.52
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.020779	0.22	0.04	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			254149.77
1.1	安全文明施工费			147715.63
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	83290.26
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	4271.3
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	3559.41
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	56594.66
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	10678.24
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	54103.07
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	37915.45
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	3737.38
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	343220.63
合计				597370.4

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2556.1647	56	143145.22	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	73.0836	56	4092.68	
3	00010020~1	综合工日	工日	7516.8468	56	420943.42	
4	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	94.5932	7.04	665.94	
5	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	41.0799	24.53	1007.69	
6	01370001~1	大理石条	m	2725.7286	4.42	12047.72	
7	02090013	塑料薄膜	m2	5413.6814	1.8	9744.63	
8	02270019	棉纱	kg	60.1156	5.75	345.66	
9	02330005	草袋	m2	199.5766	4.68	934.02	
10	03110143	石料切割锯片	片	11.9631	84.07	1005.74	
11	03150139	圆钉	kg	578.755	5.31	3073.19	
12	03150501~1	钢丝网10mm*10mm*2.5mm	m2	8138.4765	2.65	21566.96	
13	04010017	白水泥	kg	1013.4442	0.4	405.38	
14	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	150.8548	407.08	61409.97	
15	07000001	地板砖 300×300	m2	807.1056	35.4	28571.54	
16	07000009	地板砖 800×800	m2	898.366	70.8	63604.31	
17	07030007	全瓷墙面砖 300×450	m2	3993.9848	35.4	141387.06	
18	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	391.4505	53.1	20786.02	
19	09000015	锯成材	m3	6.1233	1716.81	10512.54	
20	09270003	耐碱纤维网格布	m2	27301.373	1.33	36310.83	
21	12050003~1	石材踢脚板 直线形120高	m2	91.279	53.1	4846.91	
22	13050015~1	红丹防锈漆	kg	3.8283	12.93	49.5	
23	14050005~1	油漆溶剂油	kg	0.4176	2.64	1.1	
24	14350011	发泡剂	kg	127.8904	13.48	1723.96	
25	14410003	108胶	kg	633.6691	1.26	798.42	
26	14410019	大理石胶	kg	29.9059	17.69	529.04	
27	14410055	干粉型胶粘剂	kg	1569.5301	17.65	27702.21	
28	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	10.8584	13.03	141.48	
29	34090017	锯末	m3	9.9809	16.81	167.78	
30	34110003	水	m3	1275.1941	4.27	5445.08	
31	35020003~1	直角扣件	个	5.8468	5.17	30.23	
32	35020005~1	对接扣件	个	0.348	4.14	1.44	
33	35030017~1	木脚手板	m3	0.2784	1629.31	453.6	
34	35030029~1	底座	个	1.9489	5.17	10.08	
35	80010057~5	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	60.1173	417.48	25097.77	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050005~6	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	31.2163	417.48	13032.18	
37	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	277.6501	417.48	115913.36	
38	80050009~4	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	12.9101	417.48	5389.71	
39	80050013~2	水泥抹灰砂浆 1:3	m3	395.0015	417.48	164905.23	
40	80210077~2	C20细石混凝土	m3	481.2457	441.75	212590.29	
41	CL-D00001	防霉腻子墙面	m2	2355.06	15	35325.9	
42	CL-D00002	刷白色乳胶漆	m2	266.1	27	7184.7	
43	CL-D00003	天棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	695.29	15	10429.35	
44	CL-D00004	天棚刷白色乳胶漆	m2	92.98	27	2510.46	
45	CL-D00005	墙面满刮柔性腻子两遍涂料	m2	16950.43	14	237306.02	
46	CL-D00006	墙面内墙防水腻子分两遍刮平赶光	m2	4320.61	16	69129.76	
47	CL-D00007	墙面刷白色乳胶漆	m2	1966.29	27	53089.83	
48	CL-D00008	天棚内墙腻子分两遍压面刮平赶光	m2	1529.28	14	21409.92	
49	CL-D00009	天棚刷白色乳胶漆	m2	999.48	27	26985.96	
50	CL-D00010	天棚满刮柔性腻子两遍	m2	6821.28	14	95497.92	
51	CL-D00011	外墙面涂料	m2	10320.62	31.3119	323158.22	
52	CL-D00012	外墙真石漆	m2	2916.26	83.2317	242725.28	
53	CL-D00013	坡道、台阶不锈钢栏杆H=1100mm	m	16.8	120	2016	
54	CL-D00014	楼梯栏杆H=900mm	m	424.88	105	44612.4	
55	CL-D00015	不锈钢护窗栏杆H=900mm	m	355.2	105	37296	
56	CL-D00016	屋面不锈钢玻璃栏杆，高度不小于1200mm	m	67	135	9045	
57	CL-D00017	阳台不锈钢栏杆，H=1100mm	m	475.2	132.5	62964	
58	CL-D00019	刷灰色丙烯酸	m	7945.15	8	63561.2	
59	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	6.6821	407.95	2725.96	
60	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	79.9267	157.82	12614.03	
61	990612510	水泥发泡机 SL-15	台班	3.1003	46.76	144.97	
62	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	27.6317	7.66	211.66	
63	990774610	石料切割机	台班	33.1271	48.17	1595.73	
64		合计				2921930.17	
65		其中：人工费合计				568181.33	
66		材料费合计				2336456.49	
67		其中：暂估材料费					
68		机械费合计				17292.36	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院B13#装饰工程(127)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	606978.92	24761.28
1.1	1、地下室压力排水系统	18969.38	
1.2	2、废水管	2581.8	
1.3	3、污水系统	15711.14	
1.4	4、给水系统	23403.63	
1.5	1、废水管	8829.08	
1.6	2、污水系统	121881.54	
1.7	4、给水热水系统	267813.07	23787.84
1.8	5、雨水冷凝水	52787.67	
1.9	1、污水系统	19750.1	
1.10	2、给水系统	62020.24	973.44
1.11	3、雨水系统	13231.27	
2	措施项目费	42544.18	
2.1	总价措施费	27690.91	
2.2	单价措施费	14853.27	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	54017.31	
5	设备费	8663.74	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	64098.37	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		776302.52	24761.28

嘉禹网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、地下室压力排水系统					
1	030109001001	离心式泵 1、名称：消防电梯集水坑排污泵 2、型号：80QW40-15-4 3、规格：Q=40m3 /h H=15m N=4KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	2	554.59	1109.18	
2	030109001002	离心式泵 1、名称：地下室集水坑排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1 3、规格：Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	4	554.59	2218.36	
3	031003002001	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	359.7	719.4	
4	031003002002	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	359.7	719.4	
5	031003002003	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	261.33	1045.32	
6	031003002004	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	261.33	1045.32	
7	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰	个(组)	2	193.42	386.84	
8	031003010002	软接头（软管） 1、材质：橡胶 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰	个(组)	4	134.79	539.16	
9	031003011001	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	2	121.01	242.02	
10	031003011002	法兰片 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	4	92.38	369.52	
11	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	6	114.92	689.52	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031001002001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	16	107.26	1716.16	
13	031001002002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	7.6	89.3	678.68	
14	031001002003	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：沟槽连接	m	27.4	74.57	2043.22	
15	031001002004	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：沟槽连接	m	15.2	74.1	1126.32	
16	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ57m以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	0.13	2879.01	374.27	
17	031208002002	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、管道外径：　Φ133以内 3、厚度：满足规范及设计要求	m3	0.96	2539.41	2437.83	
18	031002003001	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	1	322.68	322.68	
19	031002003002	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	310.43	620.86	
20	031002003003	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	51.3	102.6	
21	031002003004	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
22	030413003001	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	2	12.61	25.22	
23	030413003002	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑	个	2	10.55	21.1	
24	031002001001	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求,含除锈刷漆	Kg	12.24	19.24	235.5	
		2、废水管					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	031001005001	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：废水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	18	113.25	2038.5	
26	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	11.3	32.49	367.14	
27	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	2	27.25	54.5	
28	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	2	22.61	45.22	
29	031002001002	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	4	6.21	24.84	
30	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	9.3	37.2	
31	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	7.2	14.4	
		3、污水系统					
32	031001005002	铸铁管 1、安装部位：地下一层 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	81.03	125.73	10187.9	
33	031002003005	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	8	439.01	3512.08	
34	031002001003	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	104.53	19.24	2011.16	
		4、给水系统					
35	031001007014	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	3.45	119.98	413.93	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
36	031001007001	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17.25	85.3	1471.43	
37	031001007015	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	21.8	107.79	2349.82	
38	031001007002	复合管 1.安装部位:储藏室 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	110.2	77.72	8564.74	
39	031208002009	管道绝热 1.安装位置：管井 2.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 3.管道外径:φ57＜D≦φ133 4.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.06	2827.72	169.66	
40	031208002008	管道绝热 1.安装位置：管井 2.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 3.管道外径:D≦φ57 4.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.15	3221.18	483.18	
41	031208002010	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:φ57＜D≦φ133 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.37	2539.41	939.58	
42	031208002003	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.98	2879.01	2821.43	
43	031208007004	防潮层、保护层 1.安装位置：管井 2.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	9.07	33.96	308.02	
44	031208007001	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	57.8	27.64	1597.59	
45	031002003018	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	1	310.43	310.43	
46	031002003006	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	5	247.84	1239.2	
47	031002003019	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	15	36.55	548.25	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
48	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	3	73.15	219.45	
49	030413003015	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	3	13.53	40.59	
50	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	15	10.25	153.75	
51	031002001004	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	92.13	19.24	1772.58	
		1、废水管					
52	031001006003	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN75 4、连接形式：粘接	m	155.6	32.49	5055.44	
53	031001006004	塑料管 1、安装部位：管井 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN50 4、连接形式：粘接	m	52	27.25	1417	
54	031004014004	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	52	22.61	1175.72	
55	031002001005	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	52	6.21	322.92	
56	030413003006	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	9.3	483.6	
57	030413003007	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	7.2	374.4	
		2、污水系统					
58	031001005004	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	24	113.25	2718	
59	031001006006	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	948	65.13	61743.24	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
60	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	173.18	46.13	7988.79	
61	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	15.47	32.49	502.62	
62	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	772.24	23.6	18224.86	
63	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	192	22.61	4341.12	
64	031004014006	给、排水附（配）件 1、材质：PVC洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	96	22.16	2127.36	
65	031004014007	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	312	34	10608	
66	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	21	6.21	130.41	
67	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	643	5.08	3266.44	
68	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	617	7.82	4824.94	
69	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	312	10.68	3332.16	
70	030413003009	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50 3、类型：混凝土楼板	个	288	7.2	2073.6	
		4、给水热水系统					
71	031001007013	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	5.5	119.98	659.89	
72	031001007003	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	232.1	85.3	19798.13	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
73	031001007004	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	40.6	76.31	3098.19	
74	031001007005	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17.4	68.11	1185.11	
75	031001007006	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	17.4	58.15	1011.81	
76	031001007007	复合管 1.安装部位:管井 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	3	45.71	137.13	
77	031001007008	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	48	45.71	2194.08	
78	031001007009	复合管 1.安装部位:管井水表分支 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	24	58.15	1395.6	
79	031001006010	塑料管 1、安装部位：管井管井水表以下 2、介质：自来水 3、材质、规格：De25 4、连接形式：熔接	m	144	31.35	4514.4	
80	031208002007	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:φ57＜D≦φ133 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.1	2539.41	253.94	
81	031208002004	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	3.4	2879.01	9788.63	
82	031208007002	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	176.23	27.64	4871	
83	031003001011	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	411.11	411.11	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
84	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	5	131.64	658.2	
85	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	48	56.35	2704.8	
86	031003001003	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	48	49.87	2393.76	
87	031003001004	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	26	336.93	8760.18	
88	031003013001	智能远程抄表水表 1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组 (个)	96	277.39	26629.44	23787.84
89	031003001005	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	102	46.91	4784.82	
90	031003001006	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	6	45.73	274.38	
91	031002003017	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	3	73.15	219.45	
92	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	95	36.55	3472.25	
93	031002003009	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32/DN25 4、填料材质：按规范	个	12	23.67	284.04	
94	030413003014	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	3	9.3	27.9	
95	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	107	7.2	770.4	
96	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	179.28	19.24	3449.35	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
97	031001006011	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	2240.53	27.33	61233.68	
98	031001006012	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	1256.92	24.18	30392.33	
99	031001006013	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	2625.67	24.88	65326.67	
100	031004014008	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	96	8.32	798.72	
101	030413002001	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	1137.6	5.55	6313.68	
		5、雨水冷凝水					
102	031004014009	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	16	56.44	903.04	
103	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	774	39.66	30696.84	
104	031001006015	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:冷凝水/雨水 3.材质、规格:防辐射PVC-U塑料管 DN50 4.连接形式:粘接	m	681	19.95	13585.95	
105	031004014010	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN100	个 (组)	46	41.77	1921.42	
106	031004014015	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	72	22.61	1627.92	
107	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	387	7.82	3026.34	
108	031002001011	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN50	套	202	5.08	1026.16	
		1、污水系统					
109	031001006016	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	32.45	65.13	2113.47	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
110	031001006017	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	203.45	46.13	9385.15	
111	031001006018	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	36.03	32.49	1170.61	
112	031001006019	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	49.35	23.6	1164.66	
113	031004014011	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN75 3、安装方式：嵌地面安装	个(组)	19	30.97	588.43	
114	031004014012	给、排水附（配）件 1、材质：地面扫出口 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：嵌地面安装	个(组)	10	23.95	239.5	
115	031002001013	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	48	6.21	298.08	
116	031002001014	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	162	7.82	1266.84	
117	031002003014	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	6	322.68	1936.08	
118	030413003011	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	52	10.68	555.36	
119	030413003012	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：混凝土楼板	个	19	9.3	176.7	
120	030413003017	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：混凝土楼板	个	64	7.2	460.8	
121	031002001026	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	20.5	19.24	394.42	
		2、给水系统					
122	031001007010	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	81.85	107.79	8822.61	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
123	031001007011	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	4.2	93.79	393.92	
124	031001007012	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	4.2	85.3	358.26	
125	031001006020	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De63 4、连接形式：熔接	m	29.29	62.15	1820.37	
126	031001006021	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De50 4、连接形式：熔接	m	49.52	47.94	2373.99	
127	031001006022	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De40 4、连接形式：熔接	m	12.1	36.29	439.11	
128	031001006023	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De32 4、连接形式：熔接	m	89.32	27.88	2490.24	
129	031001006028	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	8.9	22.03	196.07	
130	031001006029	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	41.49	19.74	819.01	
131	031001006025	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De32 4、连接形式：熔接	m	23.75	27.88	662.15	
132	031001006026	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	192.65	24.18	4658.28	
133	031208002005	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:φ57<D≦φ133 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.43	2539.41	3631.36	
134	031208002006	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.4	2879.01	4030.61	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
135	031208007003	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	124.58	27.64	3443.39	
136	031003013002	普通机械水表 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：螺纹	组 (个)	1	3753.68	3753.68	389.38
137	031003013003	普通机械水表 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：螺纹	组 (个)	1	3753.68	3753.68	389.38
138	031003013004	普通机械水表 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹	组 (个)	4	84.23	336.92	194.68
139	031003001013	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	9	56.12	505.08	
140	031003001014	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	2	70.31	140.62	
141	031003001015	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	2	106.93	213.86	
142	031003001007	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	6	287.4	1724.4	
143	031003001008	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	3	411.11	1233.33	
144	031003001012	螺纹阀门 1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	448.48	448.48	
145	031003005001	塑料阀门 1、规格：DN25 2、连接形式：熔接 3、附件：铜活接头	个	96	35.97	3453.12	
146	031003005002	塑料阀门 1、规格：DN20 2、连接形式：熔接 3、附件：铜活接头	个	192	33.05	6345.6	
147	031003001009	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	2	46.91	93.82	
148	031003001010	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	2	45.73	91.46	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
149	031002001015	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	175.91	19.24	3384.51	
150	030413002003	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽 2、规格：公称口径25~32mm 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	6.92	5.96	41.24	
151	030413002002	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	192.65	5.42	1044.16	
152	031002003021	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	7	73.15	512.05	
153	031002003020	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN65 4、填料材质：按规范	个	2	51.3	102.6	
154	031002003022	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	2	36.55	73.1	
155	031002003016	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN25/DN32 4、填料材质：按规范	个	6	23.67	142.02	
156	030413003016	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	7	13.53	94.71	
157	030413003013	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	10.25	82	
158	031002003015	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80/70 4、填料材质：按规范	个	1	310.43	310.43	
		3、雨水系统					
159	031004014014	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	17	56.44	959.48	
160	031001006027	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	289.51	39.66	11481.97	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
161	031002001017	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	101	7.82	789.82	
合计						606978.92	24761.28

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001001	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030109001002	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002001	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002002	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002003	室内法兰阀门	个		13.44	224.31	2.07	24.72	21.51	261.33
	10-5-114	沟槽阀门 公称直径50mm以内	个	1	13.44	224.31	2.07			
	Z19000125~4	法兰闸阀	个	1		220				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003002004	室内法兰阀门	个		13.44	224.31	2.07	24.72	21.51	261.33
	10-5-114	沟槽阀门 公称直径50mm以内	个	1	13.44	224.31	2.07			
	Z19000125~5	法兰止回阀	个	1		220				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003010001	软接头（软管）	个(组)		21.28	138.09		39.14	34.05	193.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-439	法兰式软接头安装 公称直径 80mm以内	个	1	21.28	138.09				
	Z18000307~1	法兰式软接头	个	1		123				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003010002	软接头（软管）	个(组)		12.32	102.76		22.66	19.71	134.79
	10-5-437	法兰式软接头安装 公称直径 50mm以内	个	1	12.32	102.76				
	Z18000307~2	法兰式软接头	个	1		95				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011001	法兰片	副		22.96	53.37	7.94	42.23	36.74	121.01
	10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	22.96	53.37	7.94			
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003011002	法兰片	副		16.24	44.71	5.44	29.87	25.99	92.38
	10-5-139	碳钢平焊法兰安装 公称直径 50mm以内	副	1	16.24	44.71	5.44			
	Z20000033~2	碳钢平焊法兰	片	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002001	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001002001	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001002002	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		37.11				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001002003	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031001002004	镀锌钢管	m		12.09	41.43	1.23	22.24	19.35	74.1
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.43	1.23			
	Z17000015~4	镀锌钢管	m	0.968		31.85				
	Z18000075~4	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		4.17				
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		5.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031208002001	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031208002002	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002003001	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031002003002	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031002003003	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	16.67	51.3
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031002003004	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030413003001	预留孔洞	个		3.75	2.81	0.05	6.9	6	12.61
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.05	2.1	1.82				
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.05	1.65	0.99	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030413003002	预留孔洞	个		3.25	2.07	0.04	5.98	5.19	10.55
	10-11-189	混凝土墙体 公称直径 65mm以内	10个	0.05	1.82	1.49				
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.05	1.43	0.58	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001005001	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001006001	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031001006002	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031002001002	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
31	030413003004	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031001005002	铸铁管	m		16.08	80.1	3.81	29.58	25.74	125.73
	10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	16.08	80.1	3.81			
	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管	m	0.945		56.87				
	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.435		11.55				
	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	1.056		11.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002003005	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002001003	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031001007014	复合管	m		20.31	65.71	1.45	37.36	32.51	119.98
	10-1-446	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	20.31	65.71	1.45			
	Z17000321~7	钢塑复合管	m	1.002		57.64				
	Z18000079	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.463		7.38				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031001007001	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031001007015	复合管	m		15.62	65.71	1.45	28.74	25.01	107.79
	10-1-446	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	15.62	65.71	1.45			
	Z17000321~7	钢塑复合管	m	1.002		57.64				
	Z18000079	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.463		7.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031001007002	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031208002009	管道绝热	m3		480.48	1578.38		883.74	768.86	2827.72
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	480.48	1578.38				
	Z17000375~2	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031208002008	管道绝热	m3		570.64	1737.42		1049.57	913.12	3221.18
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	570.64	1737.42				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031208002010	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~2	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031208007004	防潮层、保护层	m2		10.51	6.64		19.32	16.81	33.96
	12-4-145	防潮层、保护层安装PAP保护层	10m2	0.1	10.51	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031208007001	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031002003018	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43
	10-11-70	刚性防水套管制作介质管道公称直径80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	10-11-82	刚性防水套管安装介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	031002003006	套管	个		58.41	83.45	12.51	107.43	93.47	247.84
	10-11-81	刚性防水套管安装介质管道公称直径50mm以内	个	1	26.04	34.35				
	10-11-69	刚性防水套管制作介质管道公称直径50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405	刚性防水套管	个	1		27				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031002003019	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031002003007	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030413003015	预留孔洞	个		3.92	3.33		7.21	6.28	13.53
	10-11-190	混凝土墙体 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.92	3.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030413003005	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031002001004	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031001006003	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031001006004	塑料管	m		8.42	5.35		15.49	13.48	27.25
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	8.42	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	031004014004	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
55	031002001005	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030413003006	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030413003007	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
58	031001005004	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	031001006006	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	031001006007	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031004014006	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.07		12.08	10.52	22.16
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.07				
	Z03000125~1	洗衣机地漏	个	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	031004014007	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
68	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030413003009	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	031001007013	复合管	m		20.31	65.71	1.45	37.36	32.51	119.98
	10-1-446	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	20.31	65.71	1.45			
	Z17000321~7	钢塑复合管	m	1.002		57.64				
	Z18000079	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.463		7.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	031001007003	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	031001007004	复合管	m		15.71	34.58	0.88	28.9	25.14	76.31
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.71	34.58	0.88			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		28.38				
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		5.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	031001007005	复合管	m		15.54	26.91	0.8	28.58	24.86	68.11
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.54	26.91	0.8			
	Z17000321	钢塑复合管	m	0.991		22.8				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	031001007006	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	031001007007	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	031001007008	复合管	m		11.89	14.53	0.26	21.88	19.03	45.71
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	11.89	14.53	0.26			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		11.4				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	031001007009	复合管	m		14.34	20.25	0.61	26.38	22.95	58.15
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	14.34	20.25	0.61			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	031001006010	塑料管	m		9.13	7.61	0.01	16.79	14.6	31.35
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	9.13	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
80	031208002007	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	031208002004	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	031208007002	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	031003001011	螺纹阀门	个		28	334.48	3.82	51.5	44.81	411.11
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1	28	334.48	3.82			
	Z19000129~14	全铜质闸阀	个	1.01		285.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.38	11.33	9.86	56.35
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.38			
	Z19000129~8	螺纹截止阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	32.7	1.15	11.33	9.86	49.87
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	32.7	1.15			
	Z19000129~10	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	031003001004	螺纹阀门	个		6.16	319.76	1.15	11.33	9.86	336.93
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	319.76	1.15			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z19000129~9	减压阀	个	1.01		312.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031003013001	智能远程抄表水表	组(个)		10.64	249.55	0.18	19.57	17.02	277.39
	10-5-294	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径20mm以内	个	1	10.64	249.55	0.18			
	Z24000005~1*	智能远程水表	个	1		247.79				
		材料费中：暂估价合计	元			247.79				
89	031003001005	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~15	闸阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	031003001006	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	031002003017	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	031002003009	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装介质管道公称直径32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030413003014	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
95	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	031001006011	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	031001006012	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	031001006013	塑料管	m		6.9	6.93	0.01	12.69	11.04	24.88
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.93	0.01			
	Z17000265~2	PPR塑料热水管	m	1.016		3.69				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	031004014008	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
101	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	031004014009	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	031001006015	塑料管	m		5.61	5.36		10.32	8.98	19.95
	10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	5.61	5.36				
	Z17000267~1	塑料凝结水管	m	1.02		4.06				
	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件	个	0.452		1.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	031004014010	给、排水附（配）件	个(组)		12.46	9.37		22.92	19.94	41.77
	10-6-92	地漏安装 公称直径100mm以内 塑料地漏	10个	0.1	12.46	9.37				
	Z03000125~3	地漏	个	1.01		9.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	031004014015	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	031002001011	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371	成品不锈钢管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	031001006016	塑料管	m		10.47	37.9	0.01	19.26	16.75	65.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	37.9	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		34.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	031001006017	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	031001006018	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~13	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	031001006019	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~10	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	031004014011	给、排水附（配）件	个(组)		9.74	5.63		17.92	15.6	30.97

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内 塑料地漏	10个	0.1	9.74	5.63				
	Z03000125~2	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	031004014012	给、排水附（配）件	个(组)		4.98	11		9.17	7.97	23.95
	10-6-100	地面扫除口安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	4.98	11				
	Z03000127~1	地面扫除口	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	031002001013	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	031002001014	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
117	031002003014	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
118	030413003011	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
119	030413003012	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
120	030413003017	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
121	031002001026	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	031001007010	复合管	m		15.62	65.71	1.45	28.74	25.01	107.79
	10-1-446	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	15.62	65.71	1.45			
	Z17000321~7	钢塑复合管	m	1.002		57.64				
	Z18000079	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.463		7.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	031001007011	复合管	m		15.01	53.57	1.18	27.61	24.03	93.79
	10-1-445	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	15.01	53.57	1.18			
	Z17000321~8	钢塑复合管	m	1.002		46.11				
	Z18000079~9	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.526		6.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	031001007012	复合管	m		16.95	39.93	1.29	31.17	27.13	85.3
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.95	39.93	1.29			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	031001006020	塑料管	m		9.74	36.79	0.02	17.92	15.6	62.15
	10-1-328	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 63mm以内	10m	0.1	9.74	36.79	0.02			
	Z17000265~9	PPR塑料冷水管	m	1.016		32.82				
	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件	个	0.659		3.69				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
126	031001006021	塑料管	m		8.92	24.73	0.02	16.4	14.27	47.94
	10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	8.92	24.73	0.02			
	Z17000265	PPR塑料给水管	m	1.016		21.34				
	Z18000183~3	室内塑料给水管热熔管件	个	0.742		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	031001006022	塑料管	m		7.66	16.36	0.01	14.09	12.26	36.29
	10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	7.66	16.36	0.01			
	Z17000265~7	PPR塑料冷水管	m	1.016		13.04				
	Z18000183~4	室内塑料给水管热熔管件	个	0.887		3.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	031001006023	塑料管	m		6.82	10.15	0.01	12.54	10.9	27.88
	10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	6.82	10.15	0.01			
	Z17000265~8	PPR塑料冷水管	m	1.016		7.28				
	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081		2.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	031001006028	塑料管	m		6.31	5.61	0.01	11.61	10.1	22.03
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	6.31	5.61	0.01			
	Z17000265~12	PPR塑料冷水管	m	1.016		3.51				
	Z18000183~7	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225		1.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	031001006029	塑料管	m		5.68	4.95	0.01	10.46	9.1	19.74
	10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	5.68	4.95	0.01			
	Z17000265~13	PPR塑料冷水管	m	1.016		2.78				
	Z18000183~6	室内塑料给水管热熔管件	个	1.52		2.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	031001006025	塑料管	m		6.82	10.15	0.01	12.54	10.9	27.88
	10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	6.82	10.15	0.01			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000265~8	PPR塑料冷水管	m	1.016		7.28				
	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081		2.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
132	031001006026	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	031208002005	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	031208002006	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	031208007003	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
136	031003013002	普通机械水表	组(个)		289.52	2940.23	60.65	532.51	463.28	3753.68
	10-5-312	法兰水表组成安装(带旁通管) 公称直径 80mm以内	组	1	289.52	2940.23	60.65			
	Z24000003~2*	螺纹机械水表	个	2		389.38				
	Z19000067~1	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000107~1	法兰止回阀	个	2		566				
	Z18000305~2	法兰挠性接头	个	2		246				
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰	片	12		212.4				
		材料费中：暂估价合计	元			389.38				
137	031003013003	普通机械水表	组(个)		289.52	2940.23	60.65	532.51	463.28	3753.68
	10-5-312	法兰水表组成安装(带旁通管) 公称直径 80mm以内	组	1	289.52	2940.23	60.65			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z24000003~1*	螺纹机械水表	个	2		389.38				
	Z19000067~1	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000107~1	法兰止回阀	个	2		566				
	Z18000305~2	法兰挠性接头	个	2		246				
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰	片	12		212.4				
		材料费中：暂估价合计	元			389.38				
138	031003013004	普通机械水表	组(个)		12.32	51.84	0.36	22.66	19.71	84.23
	10-5-295	IC卡水表安装(螺纹连接) 公称直径25mm以内	个	1	12.32	51.84	0.36			
	Z24000003~4*	螺纹机械水表	个	1		48.67				
		材料费中：暂估价合计	元			48.67				
139	031003001013	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.15	11.33	9.86	56.12
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.15			
	Z19000129~16	闸阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
140	031003001014	螺纹阀门	个		7.84	48.41	1.52	14.42	12.54	70.31
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	7.84	48.41	1.52			
	Z19000129~17	闸阀	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
141	031003001015	螺纹阀门	个		12.32	73.12	1.78	22.66	19.71	106.93
	10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径 40mm以内	个	1	12.32	73.12	1.78			
	Z19000129~18	闸阀	个	1.01		56.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
142	031003001007	螺纹阀门	个		15.12	245.61	2.47	27.81	24.2	287.4
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	245.61	2.47			
	Z19000129~1	闸阀	个	1.01		222.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
143	031003001008	螺纹阀门	个		28	334.48	3.82	51.5	44.81	411.11
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1	28	334.48	3.82			
	Z19000129~13	闸阀	个	1.01		285.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
144	031003001012	螺纹阀门	个		28	371.85	3.82	51.5	44.81	448.48

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1	28	371.85	3.82			
	Z19000129~19	:减压阀	个	1.01		323.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
145	031003005001	塑料阀门	个		4.48	24.32		8.24	7.17	35.97
	10-5-95	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 32mm以内	个	1	4.48	24.32				
	Z19000087~1	塑料阀门	个	1.01		24.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
146	031003005002	塑料阀门	个		4.48	21.4		8.24	7.17	33.05
	10-5-95	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 32mm以内	个	1	4.48	21.4				
	Z19000087~2	塑料阀门	个	1.01		21.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
147	031003001009	螺纹阀门	个		5.6	31.46	0.88	10.3	8.97	46.91
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	31.46	0.88			
	Z19000129~15	闸阀	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
148	031003001010	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
149	031002001015	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
150	030413002003	墙体剔槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
151	030413002002	墙体剔槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
152	031002003021	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
153	031002003020	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	16.67	51.3
	10-11-28	一般钢套管制作安装介质管道公称直径65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033~1	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
154	031002003022	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
155	031002003016	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.69	23.67
	10-11-26	一般钢套管制作安装介质管道公称直径32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029~1	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
156	030413003016	预留孔洞	个		3.92	3.33		7.21	6.28	13.53
	10-11-190	混凝土墙体 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.92	3.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
157	030413003013	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
158	031002003015	套管	个		66.13	120.99	17.49	121.64	105.82	310.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
159	031004014014	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
160	031001006027	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
161	031002001017	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	27690.91
2	单价措施费	14853.27
合计		42544.18

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	8524.43	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6726.4	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8968.53	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3471.55	
合计				27690.91	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B020	高层建筑增加费	项	1	14853.27	14853.27	
20	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计						14853.27	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B020	高层建筑增加费	项		4732.39	2548.21		8704.22	7572.67	14853.27
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	83.84	45.14				
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	4648.55	2503.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B021	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			54017.31
1.1	安全文明施工费			32346.26
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	15198.84
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1883.62
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	3832.19
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	11431.61
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1948.57
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	9872.75
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	9167.73
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	682
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	64098.37
合计				118115.68

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	螺纹机械水表 DN80	个	194.69	
2	螺纹机械水表 DN80	个	194.69	
3	螺纹机械水表 DN25	个	48.67	
4	智能远程水表 DN20	个	247.79	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2137.9309	56	119724.13	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	168.804	56	9453.02	
3	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	1.7938	7.93	14.22	
4	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	0.1292	7.93	1.02	
5	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	111.2708	2.84	316.01	
6	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	9.9748	2.84	28.33	
7	01130019	扁钢≤59	kg	27.1	2.78	75.34	
8	01130019~1	扁钢≤59	kg	3.15	2.78	8.76	
9	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	1.2	3.16	3.79	
10	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	22.1454	3.04	67.32	
11	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.5131	3.04	4.6	
12	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	132.762	2.95	391.65	
13	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	13.674	2.95	40.34	
14	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	5.259	2.95	15.51	
15	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	9.151	2.95	27	
16	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.45	4.22	1.9	
17	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.3	59.48	17.84	
18	01610001	铈钨棒	g	0.06	0.39	0.02	
19	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	5.312	9.48	50.36	
20	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.3627	9.48	3.44	
21	02090017	塑料布	m2	6.4598	1.98	12.79	
22	02270009	细白布 宽900	m	0.102	6.19	0.63	
23	02270021	棉纱头	kg	0.3	5.6	1.68	
24	02270025	破布	kg	29.9703	6.38	191.21	
25	02270025~1	破布	kg	5.5858	6.38	35.64	
26	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	12	0.09	1.08	
27	03010511	六角螺栓	kg	9.1185	5.86	53.43	
28	03010511~1	六角螺栓	kg	11.0241	5.86	64.6	
29	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	32.96	1.55	51.09	
30	03010677~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	296.64	1.55	459.79	
31	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	19.8117	5.86	116.1	
32	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	16.5029	6.47	106.77	
33	03010803	膨胀螺栓 M10	套	999.1	0.25	249.78	
34	03010807	膨胀螺栓 M12	套	2590.45	0.73	1891.03	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	12.24	0.43	5.26	
36	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.006	6.03	0.04	
37	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.1171	2.07	4.38	
38	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.695	2.07	3.51	
39	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	17.6667	8.62	152.29	
40	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	3.3362	8.62	28.76	
41	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	17.064	47.41	809	
42	03110161~1	合金钢锯片 Φ200	片	2.9936	47.41	141.93	
43	03110167	钢锯条	条	0.12	0.34	0.04	
44	03110171	锯条(各种规格)	根	642.3118	0.34	218.39	
45	03110171~1	锯条(各种规格)	根	20.7716	0.34	7.06	
46	03110173	钢丝刷子	把	24.347	2.59	63.06	
47	03110173~1	钢丝刷子	把	3.051	2.59	7.9	
48	03110179	铁砂布	张	131.3407	0.86	112.95	
49	03110179~1	铁砂布	张	6.8729	0.86	5.91	
50	03110181	铁砂布 0#～2#	张	8.8021	0.86	7.57	
51	03110183	砂纸	张	12.016	0.47	5.65	
52	03110183~1	砂纸	张	0.112	0.47	0.05	
53	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.6	6.9	4.14	
54	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	58.8443	6.9	406.03	
55	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	15.407	6.9	106.31	
56	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.084	68.97	5.79	
57	03130515	焊锡	kg	0.21	34.48	7.24	
58	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.0895	9.48	0.85	
59	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.0243	9.48	0.23	
60	03130837	冲击钻头 Φ12	个	102.2304	6.81	696.19	
61	03130841	冲击钻头 Φ14	个	14.925	9.48	141.49	
62	03130843	冲击钻头 Φ16	个	35.286	8.62	304.17	
63	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	6.3194	9.05	57.19	
64	03150139	圆钉	kg	0.7578	5.17	3.92	
65	03150139~1	圆钉	kg	0.7125	5.17	3.68	
66	03150515	金属滤网	m2	0.378	8.19	3.1	
67	03150917	斜垫铁(综合)	kg	26.784	4.83	129.37	
68	03150923	平垫铁(综合)	kg	27	5.17	139.59	
69	04010009	水泥 42.5MPa	kg	68.013	0.36	24.48	
70	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	3.539	0.36	1.27	
71	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.1503	407.08	61.18	
72	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	844.0992	0.41	346.08	
73	04010021~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	149.6241	0.4	59.85	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.3718	165.05	61.37	
75	04030009	砂子	kg	106.388	0.07	7.45	
76	04030009~1	砂子	kg	7.336	0.07	0.51	
77	04030035	河砂	m3	1.4789	165.05	244.09	
78	04030035~1	河砂	m3	0.2622	67.96	17.82	
79	05030017	木板	m3	0.018	1939.66	34.91	
80	13010031	酚醛调和漆	kg	0.09	10.34	0.93	
81	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.03	12.93	0.39	
82	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	4.395	11.21	49.27	
83	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.383	11.21	4.29	
84	13110005	热熔标线涂料	kg	51.0322	17.24	879.8	
85	13350027	密封油膏	kg	32.802	1.29	42.31	
86	13350027~1	密封油膏	kg	1.992	1.29	2.57	
87	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1289.5697	0.17	219.23	
88	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	470.9947	0.17	80.07	
89	13350103	油麻	kg	132.707	6.9	915.68	
90	13350103~1	油麻	kg	5.758	6.9	39.73	
91	14010005	清油 C01-1	kg	0.04	12.49	0.5	
92	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.292	12.49	3.65	
93	14030005	煤油	kg	3.36	7.45	25.03	
94	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.47	7.32	10.76	
95	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.133	7.32	0.97	
96	14030021	溶剂汽油	kg	0.0525	7.44	0.39	
97	14070003	白铅油	kg	0.28	6.51	1.82	
98	14070003~1	白铅油	kg	1.16	6.51	7.55	
99	14070011	机油	kg	19.0629	6.68	127.34	
100	14070011~1	机油	kg	4.4313	6.68	29.6	
101	14090001	电力复合脂	kg	1.23	85.66	105.36	
102	14090007	黄油钙基脂	kg	0.9	6.72	6.05	
103	14330041	丙酮	kg	91.9746	6.03	554.61	
104	14350025	隔离剂	kg	10.3156	2.39	24.65	
105	14350025~1	隔离剂	kg	0.9394	2.39	2.25	
106	14350067	润滑剂	kg	0.2763	4.41	1.22	
107	14350067~1	润滑剂	kg	0.1309	4.41	0.58	
108	14390001	氧气	m3	100.1936	3.73	373.72	
109	14390001~1	氧气	m3	14.9347	3.73	55.71	
110	14390005	乙炔气	kg	33.3992	14.09	470.59	
111	14390005~1	乙炔气	kg	4.9822	14.09	70.2	
112	14390035	氩气	m3	0.3	12.79	3.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	14410097	粘接剂	kg	211.4104	13.43	2839.24	
114	14410097~1	粘接剂	kg	40.6132	13.43	545.44	
115	14430019	贴缝胶带 9m	卷	150.7157	10.34	1558.4	
116	14430019~1	贴缝胶带 9m	卷	27.3277	10.34	282.57	
117	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.3	6.35	1.9	
118	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	133.905	4.74	634.71	
119	14430039~1	铝箔胶带 30m/卷	卷	3.3867	4.74	16.05	
120	15010009	石棉绒	kg	13.931	2.59	36.08	
121	15010009~1	石棉绒	kg	0.469	2.59	1.21	
122	15010053	石棉板衬垫	kg	0.75	7.66	5.75	
123	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	1.154	8.02	9.26	
124	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	5.65	8.02	45.31	
125	17010005	焊接钢管(综合)	kg	153.6709	3.79	582.41	
126	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	11.9536	3.79	45.3	
127	17010023	焊接钢管 DN20	m	9.5816	4.5	43.12	
128	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.6465	4.5	2.91	
129	17010035	焊接钢管 DN80	m	2.5	23.01	57.53	
130	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.438	3.45	1.51	
131	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.599	3.45	2.07	
132	17190009	输水软管 Φ25	m	0.876	8.62	7.55	
133	17190009~1	输水软管 Φ25	m	1.198	8.62	10.33	
134	17250019	塑料软管	kg	0.45	12.07	5.43	
135	17270035	橡胶软管 DN20	m	4.3096	7.33	31.59	
136	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.2816	7.33	2.06	
137	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	8.08	1.98	16	
138	18030093	压制弯头 DN80	个	4	17.24	68.96	
139	18030179	碳钢三通 DN80	个	4	24.28	97.12	
140	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	105.04	3.88	407.56	
141	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	123.22	4.31	531.08	
142	18150153~1	热镀锌活接头 DN25	个	9.09	4.31	39.18	
143	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	2.02	7.33	14.81	
144	18150157	热镀锌活接头 DN40	个	2.02	10.6	21.41	
145	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	5.05	14.66	74.03	
146	18150159~1	热镀锌活接头 DN50	个	6.06	14.66	88.84	
147	18150163	热镀锌活接头 DN80	个	5.05	35.34	178.47	
148	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	8.08	0.88	7.11	
149	18150169~1	热镀锌六角内接头 DN20	个	84.032	0.88	73.95	
150	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	98.576	1.55	152.79	
151	18150171~1	热镀锌六角内接头 DN25	个	7.272	1.55	11.27	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	1.616	2.41	3.89	
153	18150175	热镀锌六角内接头 DN40	个	1.616	3.02	4.88	
154	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	4.04	3.88	15.68	
155	18150177~1	热镀锌六角内接头 DN50	个	4.848	3.88	18.81	
156	18150181	热镀锌六角内接头 DN80	个	4.04	6.72	27.15	
157	18250005	塑料管卡子 20	个	6861.4816	0.38	2607.36	
158	18250007	塑料管卡子 25	个	3441.5921	0.67	2305.87	
159	18250175	固定卡子 1.5×32	个	6	1.9	11.4	
160	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	105.04	1.29	135.5	
161	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	4.04	2.41	9.74	
162	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.876	9.05	7.93	
163	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	1.198	9.05	10.84	
164	19000011	螺纹阀门 DN20	个	2.8598	20.69	59.17	
165	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1882	20.69	3.89	
166	22110015	塑料丝堵 DN15	个	40.7524	0.69	28.12	
167	22110017	塑料丝堵 DN20	个	23.8453	0.95	22.65	
168	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.3225	23.28	54.07	
169	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	1.2916	23.28	30.07	
170	24590013	压力表弯管 DN15	个	2.3225	5.17	12.01	
171	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	1.2966	5.17	6.7	
172	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	1.5	3.02	4.53	
173	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	6.09	1.55	9.44	
174	34110003	水	m3	51.8544	4.27	221.42	
175	34110003~1	水	m3	3.5967	4.27	15.36	
176	34110009	电	kW·h	702.1316	0.78	547.66	
177	34110009~1	电	kW·h	87.2099	0.78	68.02	
178	34130013	位号牌	个	6	2.16	12.96	
179	35010015	木模板	m3	0.0344	1444.83	49.7	
180	35010015~1	木模板	m3	0.0218	1444.83	31.5	
181	88000055	校验材料费	元	1.56	0.86	1.34	
182	SB0001~1	排污泵Q=10m3 /h H=11m N=1.1KW	台	4	884.96	3539.84	
183	SB0001~2	排污泵控制箱	台	3	646.02	1938.06	
184	SB0001~3	排污泵Q=40m3 /h H=15m N=4KW	台	2	1592.92	3185.84	
185	Z01000009	型钢(综合)	kg	613.8195	3.5	2148.37	
186	Z03000103~1	水嘴DN15	个	96.96	4.42	428.56	
187	Z03000125	地漏DN50	个	321.18	5.31	1705.47	
188	Z03000125~1	洗衣机地漏DN50	个	96.96	4.87	472.2	
189	Z03000125~2	地漏DN75	个	19.19	5.31	101.9	
190	Z03000125~3	地漏DN100	个	46.46	9	418.14	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
191	Z03000127~1	地面扫除口DN100	个	10.1	10.62	107.26	
192	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	487.1761	3.54	1724.6	
193	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	6.7812	4.42	29.97	
194	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	312	15.93	4970.16	
195	Z17000015~1	镀锌钢管DN80	m	7.3568	38.34	282.06	
196	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	15.488	49.77	770.84	
197	Z17000015~3	镀锌钢管DN70	m	26.5232	30.09	798.08	
198	Z17000015~4	镀锌钢管DN50	m	14.7136	32.9	484.08	
199	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	3.816	19.47	74.3	
200	Z17000029~1	焊接钢管 DN50	m	1.908	19.47	37.15	
201	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	35.616	30.17	1074.53	
202	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	0.636	45.66	29.04	
203	Z17000033~1	焊接钢管 DN100	m	0.636	45.66	29.04	
204	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	4.134	58.85	243.29	
205	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	0.636	68.97	43.86	
206	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	2.12	39.82	84.42	
207	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
208	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	67.26	57.04	
209	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	2.968	79.65	236.4	
210	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	3.392	144.45	489.97	
211	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	38.01	39.82	1513.56	
212	Z17000187~2	无承口柔性排水铸铁管DN150	m	76.5734	60.18	4608.19	
213	Z17000265	PPR塑料给水管de50	m	50.3123	21	1056.56	
214	Z17000265~12	PPR塑料冷水管de25	m	9.0424	3.45	31.2	
215	Z17000265~13	PPR塑料冷水管de20	m	42.1538	2.74	115.5	
216	Z17000265~2	PPR塑料热水管De20	m	2667.6807	3.63	9683.68	
217	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	1472.7631	2.94	4329.92	
218	Z17000265~6	PPR塑料给水管De25	m	2422.6825	3.45	8358.25	
219	Z17000265~7	PPR塑料冷水管de40	m	12.2936	12.83	157.73	
220	Z17000265~8	PPR塑料冷水管de32	m	114.8791	7.17	823.68	
221	Z17000265~9	PPR塑料冷水管de63	m	29.7586	32.3	961.2	
222	Z17000267~1	塑料凝结水管DN50	m	694.62	3.98	2764.59	
223	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	1057.1289	12.83	13562.96	
224	Z17000295~10	UPVC排水管DN50	m	886.0971	3.98	3526.67	
225	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	931.4275	36	33531.39	
226	Z17000295~13	UPVC排水管DN75	m	214.032	6.19	1324.86	
227	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	357.7985	16	5724.78	
228	Z17000321	钢塑复合管DN32	m	17.2434	23.01	396.77	
229	Z17000321~1	钢塑复合管DN40	m	40.6812	28.32	1152.09	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
230	Z17000321~4	钢塑复合管DN20	m	50.541	11.5	581.22	
231	Z17000321~5	钢塑复合管DN50	m	364.4775	34.51	12578.12	
232	Z17000321~6	钢塑复合管DN25	m	41.0274	16.81	689.67	
233	Z17000321~7	钢塑复合管DN80	m	112.8252	57.52	6489.71	
234	Z17000321~8	钢塑复合管DN70	m	4.2084	46.02	193.67	
235	Z17000375~1	B1级闭孔橡塑管壳	m3	8.892	1150.44	10229.71	
236	Z17000375~2	B1级闭孔橡塑管壳	m3	0.4472	1150.44	514.48	
237	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	39.942	17.7	706.97	
238	Z18000053~2	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	35.2481	26.55	935.84	
239	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	3.1464	15.93	50.12	
240	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	5.76	17.7	101.95	
241	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN70	个	11.6724	12.39	144.62	
242	Z18000075~4	给水室内钢管沟槽管件DN50	个	6.4752	9.8	63.46	
243	Z18000079	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN80	个	52.1339	15.93	830.49	
244	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	240.4388	7.08	1702.31	
245	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	61.71	2.21	136.38	
246	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	47.196	2.65	125.07	
247	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	31.9116	7.08	225.93	
248	Z18000079~8	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	17.1042	3.54	60.55	
249	Z18000079~9	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN70	个	2.2092	12.93	28.56	
250	Z18000175~1	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN50	个	307.812	2.61	803.39	
251	Z18000183~1	室内塑料给水管热熔管件de63	个	19.3021	5.6	108.09	
252	Z18000183~3	室内塑料给水管热熔管件de50	个	36.7438	4.25	156.16	
253	Z18000183~4	室内塑料给水管热熔管件de40	个	10.7327	3.5	37.56	
254	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件de32	个	122.2287	2.48	303.13	
255	Z18000183~6	室内塑料给水管热熔管件de20	个	63.0648	1.33	83.88	
256	Z18000183~7	室内塑料给水管热熔管件de25	个	10.9025	1.59	17.33	
257	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	604.1571	1.59	960.61	
258	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	1568.7845	2.65	4157.28	
259	Z18000191~9	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	193.2841	1.77	342.11	
260	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	442.4202	2.65	1172.41	
261	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	2804.2073	2.3	6449.68	
262	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	4437.9364	2.02	8964.63	
263	Z18000305~2	法兰挠性接头DN80	个	4	123	492	
264	Z18000307~1	法兰式软接头DN80	个	2	123	246	
265	Z18000307~2	法兰式软接头DN50	个	4	95	380	
266	Z18000371	成品不锈钢管卡DN50	套	212.1	2.35	498.44	
267	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	817.95	3.91	3198.18	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
268	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	512.4	3.91	2003.48	
269	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	675.15	2.35	1586.6	
270	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	131.25	3.13	410.81	
271	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	91.098	8.85	806.22	
272	Z18000395~2	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	85.5677	10.62	908.73	
273	Z18000405	刚性防水套管DN50	个	5	27	135	
274	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	4	40.68	162.72	
275	Z19000067~1	法兰闸阀DN80	个	8	283.19	2265.52	
276	Z19000087~1	塑料阀门DN25	个	96.96	23.89	2316.37	
277	Z19000087~2	塑料阀门DN20	个	193.92	21	4072.32	
278	Z19000107~1	法兰止回阀DN80	个	4	283	1132	
279	Z19000125~1	法兰止回阀DN80	个	2	283	566	
280	Z19000125~3	法兰闸阀DN80	个	2	283	566	
281	Z19000125~4	法兰闸阀DN50	个	4	220	880	
282	Z19000125~5	法兰止回阀DN50	个	4	220	880	
283	Z19000129~1	闸阀DN50	个	6.06	220	1333.2	
284	Z19000129~10	过滤器DN25	个	48.48	24.78	1201.33	
285	Z19000129~13	闸阀DN80	个	3.03	283	857.49	
286	Z19000129~14	全铜质闸阀DN80	个	1.01	283	285.83	
287	Z19000129~15	闸阀DN20	个	105.04	24.78	2602.89	
288	Z19000129~16	闸阀DN25	个	9.09	30.97	281.52	
289	Z19000129~17	闸阀DN32	个	2.02	36	72.72	
290	Z19000129~18	闸阀DN40	个	2.02	56	113.12	
291	Z19000129~19	:减压阀DN80	个	1.01	320	323.2	
292	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	5.05	57.52	290.48	
293	Z19000129~8	螺纹截止阀DN25	个	48.48	30.97	1501.43	
294	Z19000129~9	减压阀DN25	个	26.26	309	8114.34	
295	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN80	片	28	17.7	495.6	
296	Z20000033~2	碳钢平焊法兰DN50	片	8	17.7	141.6	
297	Z22000077	自动排气阀DN20	个	8	22.12	176.96	
298	Z24000003~1	螺纹机械水表DN80	个	2	194.69	389.38	暂估价
299	Z24000003~2	螺纹机械水表DN80	个	2	194.69	389.38	暂估价
300	Z24000003~4	螺纹机械水表DN25	个	4	48.67	194.68	暂估价
301	Z24000005~1	智能远程水表DN20	个	96	247.79	23787.84	暂估价
302	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	6	39.82	238.92	
303	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	7.4556	8.85	65.98	
304	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	13.8496	12.39	171.6	
305	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	27.5041	7.08	194.73	
306	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN50	套	15.2578	5	76.29	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
307	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	33	14.47	477.51	
308	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.024	77.44	1.86	
309	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.072	31.27	2.25	
310	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.3529	664.97	234.67	
311	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0754	664.97	50.14	
312	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0877	863.21	75.7	
313	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.6	451.19	270.71	
314	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.3529	390.05	137.65	
315	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0754	390.05	29.41	
316	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.8508	169.04	143.82	
317	990718040	普通车床 工件直径×工件长度630×2000mm	台班	0.505	197.93	99.95	
318	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度630×2000mm	台班	0.06	197.93	11.88	
319	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.3153	4.46	5.87	
320	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	5.6004	7.02	39.31	
321	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0397	219.07	8.7	
322	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.0106	219.07	2.32	
323	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	7.516	23.6	177.38	
324	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.7613	23.6	17.97	
325	990747010	管子切断机 管径60mm	台班	0.056	17.18	0.96	
326	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.2346	34.74	8.15	
327	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	0.0547	34.74	1.9	
328	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	18.663	22.68	423.28	
329	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	5.375	22.68	121.91	
330	990748510	液压断管机	台班	0.8732	20.02	17.48	
331	990782210	剔槽机	台班	17.064	30.19	515.16	
332	990782210~1	剔槽机	台班	3.0074	30.19	90.79	
333	990782310	滚槽机	台班	1.3288	23.09	30.68	
334	990782310~1	滚槽机	台班	0.4959	23.09	11.45	
335	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	1.4246	36.27	51.67	
336	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0499	36.27	1.81	
337	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	1.7458	18.64	32.54	
338	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	1.3949	18.64	26	
339	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.6	63.39	38.03	
340	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.18	99.77	17.96	
341	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.02	27.94	0.56	
342	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.154	27.94	4.3	
343	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.02	20.88	0.42	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
344	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.154	20.88	3.22	
345	990919710	电焊机（综合）	台班	28.7842	70.09	2017.48	
346	990919710~1	电焊机（综合）	台班	3.9524	70.09	277.02	
347		合计				408337.86	
348		其中：人工费合计				129177.15	
349		材料费合计				274158.34	
350		其中：暂估材料费				24761.28	
351		机械费合计				5002.37	

新点网上招投标系统

采购保管费

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院13#给排水工程(128)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	467448.78	30732.43
1.1	1、管井	149602.02	27458.1
1.2	2、楼层户内	289927.24	
2	措施项目费	21989.37	
2.1	总价措施费	15088.39	
2.2	单价措施费	6900.98	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	38762.17	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	47538.03	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		575738.35	30732.43

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031003014001	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	1	6577.21	6577.21	1946.9
2	031003014002	热量表1、类型：热水采暖入口热量表组成安装 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰 4、安装参见图集L13N7-6页	块	1	5335.17	5335.17	1327.43
3	031001001001	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	14.7	103.97	1528.36	
4	031001001002	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	49.7	85.22	4235.43	
5	031001001003	镀锌钢管1、安装部位：储藏室 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	37.5	73.09	2740.88	
6	031208002001	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	1.68	2539.41	4266.21	
7	031002003001	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	371.68	743.36	
8	031002003002	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	2	301.43	602.86	
9	031002003003	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	8	73.15	585.2	
10	030413003001	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	9.3	74.4	
11	031002003004	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	8	50.53	404.24	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	030413003002	预留孔洞1、名称：墙体或楼板预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	8	8.47	67.76	
13	031002001001	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	39.42	19.24	758.44	
		1、管井					
14	031003009001	补偿器 1、类型：焊接式成品补偿器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：焊接	个	4	768.27	3073.08	
15	031003001001	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN80,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	4	411.11	1644.44	
16	031003001002	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN70,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	4	357.2	1428.8	
17	031003001003	螺纹阀门 1、类型：泄水闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	75.99	607.92	
18	031003001004	螺纹阀门 1、类型：螺纹闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25,PN1.6 4、连接形式：螺纹	个	8	60.56	484.48	
19	031003001005	螺纹阀门 1.类型:锁闭调节阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	60.56	5813.76	
20	031003001006	螺纹阀门 1.类型:锁闭阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	60.56	5813.76	
21	031003001007	螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	54.31	5213.76	
22	031003001008	螺纹阀门 1.类型:电热两通阀（带温控面板） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	96	216.98	20830.08	
23	031003001009	螺纹阀门 1、类型：具有远传功能超声波热量表 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹	个	96	315.07	30246.72	27458.1
24	031003001010	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	8	59.58	476.64	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
25	031001001004	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	156	100.04	15606.24	
26	031001001005	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN70 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	69.6	84.11	5854.06	
27	031001001006	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	98	71.82	7038.36	
28	031001001007	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	48.4	64.31	3112.6	
29	031001001008	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	23.2	60.99	1414.97	
30	031001001009	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	48	60.99	2927.52	
31	031001001010	镀锌钢管 1、安装部位：管井 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	11.6	54.26	629.42	
32	031001001011	镀锌钢管 1、安装部位：管井热量表分支处 2、介质：采暖热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 6、警示带形式：按规范	m	96	54.26	5208.96	
33	031208002002	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	4	3221.48	12885.92	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
34	031208002003	管道绝热 1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.3	2539.41	761.82	
35	031001006001	塑料管 1、安装部位：管井热量表分支以下 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔	m	192	36.18	6946.56	
36	031002003005	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	52	73.15	3803.8	
37	030413003003	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	52	9.3	483.6	
38	031002003006	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	32	50.53	1616.96	
39	030413003004	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	32	8.47	271.04	
40	031002003007	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/40 4、填料材质：按规范	个	40	35.98	1439.2	
41	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN32 4、填料材质：按规范	个	16	23.27	372.32	
42	030413003005	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50及以下 3、类型：楼板预留 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	56	7.02	393.12	
43	031002001002	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求，含除锈刷漆	Kg	166.43	19.24	3202.11	
		2、楼层户内					
44	031001006002	塑料管 1、安装部位：管井至地暖分集水器室内地面暗敷设 2、介质：采暖热水 3、材质、规格：PB管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	1680	34.85	58548	
45	031005002001	钢制散热器 1、结构形式：卫浴散热器 2、安装方式：挂墙明装 3、托架刷油设计要求：按设计	组(片)	96	267.35	25665.6	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
46	031003005001	塑料阀门 1、规格：单活结球阀De20 2、连接形式：热熔或卡接	个	96	18.72	1797.12	
47	031003005002	塑料阀门 1、规格：单活结球阀DN25 2、连接形式：热熔或卡接	个	192	10.4	1996.8	
48	031008012001	地暖分集水器 1、规格：4路（铜质或不锈钢） 2、安装方式：靠墙安装 3、附件：含分集水器支架、分支管路阀门及附件 4、其他：一供一回为一路	台	96	227.92	21880.32	
49	031005006001	地板辐射采暖管敷设 1、管道材质、规格：PE-RT-De20x2.3	m	20496	5.83	119491.68	
50	031005006002	地板辐射反射膜 1、材质、厚度：铝箔0.2mm	m2	5779.44	7.7	44501.69	
51	030413002001	墙体剔槽 1、名称：散热器管道墙面剔槽及恢复 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	153.6	5.55	852.48	
52	030108003001	厨房通风器 1、名称：F80W-22-30自然通风器	台	96	122.92	11800.32	
53	031009001001	采暖工程系统调试 采暖工程系统调试	系统	1	3393.23	3393.23	
合计						467448.78	30732.43

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031003014001	热量表	块		447.1	5311.92	102.75	822.35	715.44	6577.21
	10-5-323	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径100mm	组	1	447.1	5311.92	102.75			
	Z24000013~1*	法兰热量表	套	1		1946.9				
	Z18000351~1	过滤器	个	2		560				
	Z19000067~1	法兰闸阀	个	4		1280				
	Z19000013~1	压差控制阀	个	1		420				
	Z19000045~1	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023~1	法兰截止阀 J41H-6	个	1		24.78				
	Z20000039~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa	片	2		10.62				
	Z20000045~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa	片	4		31.84				
	Z20000051~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa	片	12		240				
		材料费中：暂估价合计	元			1946.9				
2	031003014002	热量表	块		375.54	4296.9	89.43	690.72	573.3	5335.17
	10-5-322	热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接)入口管道公称直径80mm	组	1	375.54	4296.9	89.43			
	Z24000013~2*	法兰热量表	套	1		1327.43				
	Z18000351~2	过滤器	个	2		482.76				
	Z19000067~2	法兰闸阀	个	4		1132.76				
	Z19000013~2	压差控制阀	个	1		389.38				
	Z19000045	螺纹截止阀	个	5.05		74.03				
	Z19000023	法兰截止阀	个	1		24.78				
	Z20000039	碳钢平焊法兰	片	2		10.62				
	Z20000045	碳钢平焊法兰	片	4		31.84				
	Z20000049	碳钢平焊法兰	片	12		191.16				
		材料费中：暂估价合计	元			1327.43				
3	031001001001	镀锌钢管	m		17.29	56.82	2.19	31.8	27.67	103.97
	10-2-20	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 100mm	10m	0.1	17.29	56.82	2.19			
	Z17000053~1	镀锌钢管	m	1.002		49.87				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000061~1	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.357		6.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031001001002	镀锌钢管	m		14.9	46.13	1.45	27.4	22.74	85.22
	10-2-19	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm	10m	0.1	14.9	46.13	1.45			
	Z17000053~11	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.437		6.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031001001003	镀锌钢管	m		13.84	36.95	1.18	25.45	21.12	73.09
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	13.84	36.95	1.18			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031208002001	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031002003001	套管	个		79.08	143.95	22.12	145.44	126.53	371.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	28.9	58.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		49				
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003002	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	100.95	301.43
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031002003003	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030413003001	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031002003004	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030413003002	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031002001001	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003009001	补偿器	个		42	629.25	29.81	77.25	67.21	768.27
	10-5-379	方形补偿器制作(弯头组成) 公称直径 65mm以内	个	1	42	629.25	29.81			
	Z18000277~1	焊接式成品补偿器	个	4		600				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001001	螺纹阀门	个		28	334.48	3.82	51.5	44.81	411.11

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1	28	334.48	3.82			
	Z19000129~1	螺纹闸阀	个	1.01		285.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001002	螺纹阀门	个		19.04	304.54	3.15	35.02	30.47	357.2
	10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.04	304.54	3.15			
	Z19000129~28	螺纹闸阀	个	1.01		267.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001003	螺纹阀门	个		10.19	48.41	1.83	18.75	15.56	75.99
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.19	48.41	1.83			
	Z19000129~27	泄水闸阀	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001004	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~26	螺纹阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003001005	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~20	锁闭调节阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003001006	螺纹阀门	个		8.01	38.95	1.38	14.73	12.22	60.56
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	38.95	1.38			
	Z19000129~21	锁闭阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001007	螺纹阀门	个		8.01	32.7	1.38	14.73	12.22	54.31
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	32.7	1.38			
	Z19000129~22	过滤器	个	1.01		25.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003001008	螺纹阀门	个		8.01	195.37	1.38	14.73	12.22	216.98
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	195.37	1.38			
	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）	个	1.01		187.7				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001009	螺纹阀门	个		8.01	293.69	1.15	14.73	12.22	315.07
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	8.01	293.69	1.15			
	Z19000129~23*	超声波或电磁热量表	个	1.01		286.02				
		材料费中：暂估价合计	元			286.02				
24	031003001010	螺纹阀门	个		10.92	31.79	0.19	20.09	16.68	59.58
	10-5-30	自动排气阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.92	31.79	0.19			
	Z22000077~1	自动排气阀	个	1		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031001001004	镀锌钢管	m		19.92	46.8	1.45	36.64	31.87	100.04
	10-1-19	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	19.92	46.8	1.45			
	Z17000053	镀锌钢管	m	1.002		38.42				
	Z18000073	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.463		7.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031001001005	镀锌钢管	m		17.99	36.95	1.71	33.09	27.46	84.11
	10-2-18	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm	10m	0.1	17.99	36.95	1.71			
	Z17000053~12	镀锌钢管	m	1.002		30.15				
	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.493		6.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031001001006	镀锌钢管	m		16.75	27.98	1.52	30.81	25.57	71.82
	10-2-17	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm	10m	0.1	16.75	27.98	1.52			
	Z17000053~5	镀锌钢管	m	0.997		23.31				
	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.568		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031001001007	镀锌钢管	m		16.53	21.49	1.05	30.41	25.24	64.31
	10-2-16	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm	10m	0.1	16.53	21.49	1.05			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	0.997		18.52				
	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.667		2.36				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031001001008	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031001001009	镀锌钢管	m		15.97	19.93	0.71	29.38	24.38	60.99
	10-2-15	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm	10m	0.1	15.97	19.93	0.71			
	Z17000053~13	镀锌钢管	m	0.997		15.46				
	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.093		3.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031001001010	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031001001011	镀锌钢管	m		15.08	15.44	0.73	27.73	23.01	54.26
	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm	10m	0.1	15.08	15.44	0.73			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	0.97		11.65				
	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.231		3.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031208002002	管道绝热	m3		570.75	1737.42		1049.78	913.31	3221.48
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	570.75	1737.42				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031208002003	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031001006001	塑料管	m		8.53	14.61	0.02	15.69	13.02	36.18
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	8.53	14.61	0.02			
	Z17000267~2	PB热水管	m	0.986		12.41				
	Z18000157~1	PB管热熔管件	个	0.773		2.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031002003005	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030413003003	预留孔洞	个		3.08	1.21	0.08	5.67	4.93	9.3
	10-11-179	混凝土楼板 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.08	1.21	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031002003006	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	15.9	50.53
	10-11-28	一般钢套管制作安装介质管道公称直径65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003004	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.36	8.47
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002003007	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	11.8	35.98
	10-11-27	一般钢套管制作安装介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031002003008	套管	个		5.43	8.8	0.75	9.99	8.29	23.27
	10-11-26	一般钢套管制作安装介质管道公称直径32mm以内	个	1	5.43	8.8	0.75			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		6.19				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
42	030413003005	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.68	7.02
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031002001002	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031001006002	塑料管	m		7.23	16.57	0.01	13.3	11.04	34.85
	10-2-66	室内采暖直埋塑料管(热熔管件连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.23	16.57	0.01			
	Z17000267~2	PB热水管	m	1.014		12.77				
	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件	个	0.978		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031005002001	钢制散热器	组(片)		14.22	231.23	0.19	26.16	21.71	267.35
	10-7-25	板式散热器安装 单板 高X长(mm) H600X1000以内	组	1	14.22	231.23	0.19			
	Z22000011~4	卫浴散热器	组	1		230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	031003005001	塑料阀门	个		1.49	14.95		2.75	2.28	18.72
	10-5-92	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内	个	0.666667	1.49	14.95				
	Z19000087~3	单活结球阀	个	0.6733		14.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031003005002	塑料阀门	个		1.12	7.49		2.06	1.79	10.4
	10-5-94	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 25mm以内	个	0.333333	1.12	7.49				
	Z19000087~1	单活结球阀DN25	个	0.3367		7.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031008012001	地暖分集水器	台		19.71	178.12		36.26	30.09	227.92

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-7-121	不带箱热媒集配装置安装 分支管4环路以内	组	1	19.71	178.12				
	Z23000043^1	分集水器(不带箱)	组	1		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031005006001	地板辐射采暖管敷设	m		1.07	3.05		1.97	1.71	5.83
	10-7-114	塑料管道敷设 公称外径 20mm以内	10m	0.1	1.07	3.05				
	Z17000257^1	地板辐射采暖塑料管	m	1.02		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031005006002	地板辐射反射膜	m2		0.78	5.72		1.44	1.2	7.7
	10-7-116	保温隔热层敷设 保护层(铝箔)	10m2	0.1	0.78	5.72				
	Z09000009	铝箔	m2	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030413002001	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030108003001	厨房通风器	台		30.41	46.09		55.93	46.42	122.92
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	46.09				
	Z50000003^1	F80W-22-30自然通风器	台	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	031009001001	采暖工程系统调试	系统		761.27	1413.79		1400.2	1218.17	3393.23
	10-2-F6	第十册 系统调试费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	761.27	1413.79				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	15088.39
2	单价措施费	6900.98
合计		21989.37

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	4644.84	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	3665.12	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	4886.83	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1891.6	
合计				15088.39	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
3	03B005	高层建筑增加费	项	1	6900.98	6900.98	
合计						6900.98	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B003	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B005	高层建筑增加费	项		2142.08	1331.18		3939.9	3427.72	6900.98
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1	2142.08	1331.18				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

辅点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			38762.17
1.1	安全文明施工费			24374.02
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	11452.85
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1419.37
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2887.69
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	8614.11
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1468.31
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	7439.46
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4966.47
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	513.91
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	47538.03
合计				86300.2

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	超声波或电磁热量表 DN25	个	283.19	
2	法兰热量表 DN100	套	1946.9	
3	法兰热量表 DN80	套	1327.43	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1143.8456	56	64055.35	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	99.092	56	5549.15	
3	01000003	型钢(综合)	kg	25.44	2.53	64.36	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	3.8142	7.93	30.25	
5	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	1.5369	7.93	12.19	
6	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	24.4432	2.84	69.42	
7	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	15.66	2.84	44.47	
8	01130019	扁钢≤59	kg	2.1	2.78	5.84	
9	01130019~1	扁钢≤59	kg	2.5	2.78	6.95	
10	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	7.9632	3.04	24.21	
11	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.8052	3.04	2.45	
12	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	9.116	2.95	26.89	
13	01290191~1	热轧厚钢板 δ10～20	kg	11.346	2.95	33.47	
14	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	16.422	2.95	48.44	
15	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	3.084	2.95	9.1	
16	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.9668	9.48	18.65	
17	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.1892	9.48	1.79	
18	02090017	塑料布	m2	1.68	1.98	3.33	
19	02270025	破布	kg	13.8946	6.38	88.65	
20	02270025~1	破布	kg	7.4881	6.38	47.77	
21	02290027	线麻	kg	0.839	10.34	8.68	
22	02290027~1	线麻	kg	0.1263	10.34	1.31	
23	03000011	塑料卡钉 Φ20	个	53802	0.22	11836.44	
24	03010075	木螺钉 M4×40	个	399.36	0.05	19.97	
25	03010511	六角螺栓	kg	20.0027	5.86	117.22	
26	03010511~1	六角螺栓	kg	2.7264	5.86	15.98	
27	03010665	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	8.24	0.6	4.94	
28	03010665~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	8.24	0.6	4.94	
29	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	115.36	1.55	178.81	
30	03010677~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	16.48	1.55	25.54	
31	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	98.88	1.9	187.87	
32	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	6.9762	5.86	40.88	
33	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	5.8111	6.47	37.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
34	03010791	膨胀螺栓 M6	套	791.04	0.17	134.48	
35	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.1077	2.07	2.29	
36	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	3.641	2.07	7.54	
37	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.2491	8.62	131.45	
38	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.6625	8.62	57.43	
39	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	2.304	47.41	109.23	
40	03110171	锯条(各种规格)	根	158.3231	0.34	53.83	
41	03110171~1	锯条(各种规格)	根	2.251	0.34	0.77	
42	03110173	钢丝刷子	把	2.7107	2.59	7.02	
43	03110173~1	钢丝刷子	把	2.468	2.59	6.39	
44	03110179	铁砂布	张	14.392	0.86	12.38	
45	03110179~1	铁砂布	张	0.576	0.86	0.5	
46	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.3958	0.86	2.92	
47	03110183	砂纸	张	2.316	0.47	1.09	
48	03110183~1	砂纸	张	2.616	0.47	1.23	
49	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	46.6863	6.9	322.14	
50	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	10.3832	6.9	71.64	
51	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.252	7.76	1.96	
52	03130161~1	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.252	7.76	1.96	
53	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	9.984	5.17	51.62	
54	03130835	冲击钻头 Φ10	个	9.216	6.03	55.57	
55	03130837	冲击钻头 Φ12	个	24.024	6.81	163.6	
56	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	2.2252	9.05	20.14	
57	04010009	水泥 42.5MPa	kg	28.246	0.36	10.17	
58	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	25.288	0.36	9.1	
59	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0529	407.08	21.53	
60	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	113.9712	0.41	46.73	
61	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1309	165.05	21.61	
62	04030009	砂子	kg	78.168	0.07	5.47	
63	04030009~1	砂子	kg	68.52	0.07	4.8	
64	04030035	河砂	m3	0.1997	165.05	32.96	
65	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.23	11.21	25	
66	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.228	11.21	24.98	
67	13110005	热熔标线涂料	kg	13.272	17.24	228.81	
68	13350027	密封油膏	kg	17.58	1.29	22.68	
69	13350027~1	密封油膏	kg	15.854	1.29	20.45	
70	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	949.312	0.17	161.38	
71	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	344.944	0.17	58.64	
72	13350103	油麻	kg	67.692	6.9	467.07	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
73	13350103~1	油麻	kg	129.078	6.9	890.64	
74	14010005	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
75	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.14	12.49	1.75	
76	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.598	7.32	4.38	
77	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.604	7.32	4.42	
78	14030021	溶剂汽油	kg	0.0185	7.44	0.14	
79	14070003	白铅油	kg	0.56	6.51	3.65	
80	14070003~1	白铅油	kg	0.5	6.51	3.26	
81	14070011	机油	kg	16.8451	6.68	112.53	
82	14070011~1	机油	kg	4.9722	6.68	33.21	
83	14070023	铅油(厚漆)	kg	6.9028	4.22	29.13	
84	14070023~1	铅油(厚漆)	kg	0.3222	4.22	1.36	
85	14350025	隔离剂	kg	0.956	2.39	2.28	
86	14350025~1	隔离剂	kg	0.846	2.39	2.02	
87	14390001	氧气	m3	39.8714	3.73	148.72	
88	14390001~1	氧气	m3	14.4034	3.73	53.72	
89	14390005	乙炔气	kg	13.2905	14.09	187.26	
90	14390005~1	乙炔气	kg	4.8011	14.09	67.65	
91	14410097	粘接剂	kg	990.6376	13.43	13304.26	
92	14430019	贴缝胶带 9m	卷	118.1722	10.34	1221.9	
93	15010009	石棉绒	kg	0.938	2.59	2.43	
94	15010009~1	石棉绒	kg	1.04	2.59	2.69	
95	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	3.674	8.02	29.47	
96	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	2.329	8.02	18.68	
97	17010005	焊接钢管(综合)	kg	14.0056	3.79	53.08	
98	17010005~1	焊接钢管(综合)	kg	10.8	3.79	40.93	
99	17010021	焊接钢管 DN15	m	0.9	3.47	3.12	
100	17010021~1	焊接钢管 DN15	m	0.9	3.47	3.12	
101	17010023	焊接钢管 DN20	m	3.4622	4.5	15.58	
102	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.3429	4.5	1.54	
103	17010025	焊接钢管 DN25	m	1.38	6.67	9.2	
104	17010025~1	焊接钢管 DN25	m	1.42	6.67	9.47	
105	17070029	无缝钢管 D22×2	m	1.52	3.45	5.24	
106	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.102	3.45	0.35	
107	17190009	输水软管 Φ25	m	3.04	8.62	26.2	
108	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.204	8.62	1.76	
109	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	422.4	0.06	25.34	
110	17270035	橡胶软管 DN20	m	1.5053	7.33	11.03	
111	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.138	7.33	1.01	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	18000007	压制异径管 DN80	个	2	15.26	30.52	
113	18000009	压制异径管 DN100	个	2	34.48	68.96	
114	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	8.08	2.38	19.23	
115	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	492.88	4.31	2124.31	
116	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	8.08	7.33	59.23	
117	18150161	热镀锌活接头 DN65	个	4.04	25.86	104.47	
118	18150163	热镀锌活接头 DN80	个	4.04	35.34	142.77	
119	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	402.384	1.55	623.7	
120	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	6.464	2.41	15.58	
121	18150179	热镀锌六角内接头 DN65	个	3.232	5.17	16.71	
122	18150181	热镀锌六角内接头 DN80	个	3.232	6.72	21.72	
123	18250007	塑料管卡子 25	个	2424.744	0.67	1624.58	
124	18250235	热镀锌管箍 DN15	个	4.04	0.95	3.84	
125	18250235~1	热镀锌管箍 DN15	个	4.04	0.95	3.84	
126	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	8.08	2.41	19.47	
127	18290009	柔性塑料套管 Φ25	m	418.1184	2.59	1082.93	
128	19000009	螺纹阀门 DN15	个	3.04	9.05	27.51	
129	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.204	9.05	1.85	
130	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.984	20.69	20.36	
131	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.1024	20.69	2.12	
132	22110017	塑料丝堵 DN20	个	16.8	0.95	15.96	
133	24090003	温度计 0～120℃	块	2.02	52.59	106.23	
134	24090003~1	温度计 0～120℃	块	2.02	52.59	106.23	
135	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	3.5363	23.28	82.33	
136	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.2552	23.28	5.94	
137	24110023	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	4.04	47.41	191.54	
138	24110023~1	压力表 0～2.5MPaΦ50(带表弯)	套	4.04	47.41	191.54	
139	24590013	压力表弯管 DN15	个	3.5363	5.17	18.28	
140	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.2552	5.17	1.32	
141	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	58.56	1.21	70.86	
142	34110003	水	m3	22.8001	4.27	97.36	
143	34110003~1	水	m3	5.6973	4.27	24.33	
144	34110009	电	kW·h	213.3692	0.78	166.43	
145	34110009~1	电	kW·h	11.01	0.78	8.59	
146	Z01000009	型钢(综合)	kg	216.1425	3.5	756.5	
147	Z09000009	铝箔	m2	5952.8232	3.54	21072.99	
148	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.3879	4.42	10.55	
149	Z17000029	焊接钢管DN50	m	5.088	19.47	99.06	
150	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	12.72	30.17	383.76	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
151	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	12.72	45.66	580.8	
152	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	19.08	58.85	1122.86	
153	Z17000053	镀锌钢管DN80	m	156.312	38.34	5993	
154	Z17000053~1	镀锌钢管DN100	m	14.7294	49.77	733.08	
155	Z17000053~11	镀锌钢管DN80	m	49.7994	38.34	1909.31	
156	Z17000053~12	镀锌钢管DN70	m	107.3142	30.09	3229.08	
157	Z17000053~13	镀锌钢管DN32	m	70.9864	15.51	1101	
158	Z17000053~2	镀锌钢管DN25	m	104.372	12.01	1253.51	
159	Z17000053~5	镀锌钢管DN50	m	97.706	23.38	2284.37	
160	Z17000053~6	镀锌钢管DN40	m	48.2548	18.58	896.57	
161	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	0.848	57.52	48.78	
162	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.848	79.65	67.54	
163	Z17000257~1	地板辐射采暖塑料管PE-RT-De20x2.3	m	20905.92	2.35	49128.91	
164	Z17000267~2	PB热水管De32*3.6	m	1892.832	12.59	23830.75	
165	Z17000375~1	橡塑管壳	m3	6.2192	1150.44	7154.82	
166	Z18000061~1	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN100	个	5.2479	17	89.21	
167	Z18000061~10	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	21.7189	15.93	345.98	
168	Z18000061~11	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN70	个	52.8003	12.39	654.2	
169	Z18000061~12	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	77.8216	3.54	275.49	
170	Z18000061~3	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN50	个	55.664	7.08	394.1	
171	Z18000061~4	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN40	个	32.2828	3.54	114.28	
172	Z18000061~6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	132.4556	2.65	351.01	
173	Z18000073	给水室内镀锌钢管螺纹管件DN80	个	72.228	15.93	1150.59	
174	Z18000157~1	PB管热熔管件De32	个	148.416	2.65	393.3	
175	Z18000159	采暖室内直埋塑料管热熔管件De32	个	1643.04	2.48	4074.74	
176	Z18000277~1	焊接式成品补偿器DN70	个	16	150	2400	
177	Z18000351~1	过滤器DN100	个	2	280	560	
178	Z18000351~2	过滤器DN80	个	2	241.38	482.76	
179	Z18000405~1	刚性防水套管DN100	个	2	49	98	
180	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	2	40.68	81.36	
181	Z19000013~1	压差控制阀DN100	个	1	420	420	
182	Z19000013~2	压差控制阀DN80	个	1	389.38	389.38	
183	Z19000023	法兰截止阀DN25	个	1	24.78	24.78	
184	Z19000023~1	法兰截止阀 J41H-6 DN25	个	1	24.78	24.78	
185	Z19000045	螺纹截止阀 DN15	个	5.05	14.66	74.03	
186	Z19000045~1	螺纹截止阀 DN15	个	5.05	14.66	74.03	
187	Z19000067~1	法兰闸阀DN100	个	4	320	1280	
188	Z19000067~2	法兰闸阀DN80	个	4	283.19	1132.76	
189	Z19000087~1	单活结球阀DN25	个	64.64	22.12	1429.84	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
190	Z19000087~3	单活结球阀De20	个	64.64	22.12	1429.84	
191	Z19000129~1	螺纹闸阀DN80	个	4.04	283	1143.32	
192	Z19000129~20	锁闭调节阀DN25	个	96.96	30.97	3002.85	
193	Z19000129~21	锁闭阀DN25	个	96.96	30.97	3002.85	
194	Z19000129~22	过滤器DN25	个	96.96	24.78	2402.67	
195	Z19000129~23	超声波或电磁热量表DN25	个	96.96	283.19	27458.1	暂估价
196	Z19000129~24	电热两通阀（带温控面板）DN25	个	96.96	185.84	18019.05	
197	Z19000129~26	螺纹阀门DN25	个	8.08	30.97	250.24	
198	Z19000129~27	泄水闸阀DN32	个	8.08	36	290.88	
199	Z19000129~28	螺纹闸阀DN70	个	4.04	265	1070.6	
200	Z20000039	碳钢平焊法兰 DN25	片	2	5.31	10.62	
201	Z20000039~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN25	片	2	5.31	10.62	
202	Z20000045	碳钢平焊法兰 DN50	片	4	7.96	31.84	
203	Z20000045~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN50	片	4	7.96	31.84	
204	Z20000049	碳钢平焊法兰 DN80	片	12	15.93	191.16	
205	Z20000051~1	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN100	片	12	20	240	
206	Z22000011~4	卫浴散热器	组	96	230.09	22088.64	
207	Z22000077~1	自动排气阀DN25	个	8	24.78	198.24	
208	Z23000043~1	分集水器(不带箱)4路	组	96	176.99	16991.04	
209	Z24000013~1	法兰热量表DN100	套	1	1946.9	1946.9	暂估价
210	Z24000013~2	法兰热量表DN80	套	1	1327.43	1327.43	暂估价
211	Z50000003~1	F80W-22-30自然通风器	台	96	44.25	4248	
212	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.1273	664.97	84.65	
213	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.1127	664.97	74.94	
214	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0308	863.21	26.59	
215	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1273	390.05	49.65	
216	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1127	390.05	43.96	
217	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.04	197.93	7.92	
218	990718040~1	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.05	197.93	9.9	
219	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.4632	4.46	2.07	
220	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.972	7.02	13.84	
221	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	5.3049	23.6	125.2	
222	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.4852	23.6	35.05	
223	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	25.9659	22.68	588.91	
224	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	5.8997	22.68	133.81	
225	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.031	80.5	2.5	
226	990758030~1	电动弯管机 管径108mm	台班	0.031	80.5	2.5	
227	990782210	剔槽机	台班	2.304	30.19	69.56	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
228	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.257	36.27	9.32	
229	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0341	36.27	1.24	
230	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	8.9114	18.64	166.11	
231	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.3401	18.64	6.34	
232	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.111	27.94	3.1	
233	990919030~1	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.283	27.94	7.91	
234	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.111	20.88	2.32	
235	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.283	20.88	5.91	
236	990919710	电焊机（综合）	台班	14.7324	70.09	1032.59	
237	990919710~1	电焊机（综合）	台班	4.2551	70.09	298.24	
238		合计				354599.06	
239		其中：人工费合计				69604.51	
240		材料费合计				282190.46	
241		其中：暂估材料费				30732.43	
242		机械费合计				2804.1	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院13#采暖工程(129)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1162279.51	349729.87
2	措施项目费	39632.53	
2.1	总价措施费	39632.53	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	95664.82	
5	设备费	178109.88	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	132811.81	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1608498.55	349729.87

南昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017001	配电箱1、名称：动力配电箱-1AP/-1AE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地	台	2	406.74	813.48	
2	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	12	46.52	558.24	271.03
3	030404017002	配电箱1、名称：-1AT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
4	030404017003	配电箱1、名称：-1ALE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
5	030404017004	配电箱1、名称：-1AG 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
6	030404017005	配电箱1、名称：-2AT-PYJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
7	030404017006	配电箱1、名称：-1AT-PYJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
8	030404017007	配电箱1、名称：-1AT-SFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
9	030404017008	配电箱1、名称：-2AT-SFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
10	030404017009	配电箱1、名称：-2AT-ZYFJ1 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
11	030404017010	配电箱1、名称：-2AT-ZYFJ2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
12	030404017011	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	617.85	617.85	
13	030404017012	配电箱1、名称：-1AZ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
14	030404017032	配电箱1、名称：PWB 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	3	244.65	733.95	
15	030412001001	普通灯具1、名称：储藏室座灯头（节能灯）	套	69	15.01	1035.69	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	030412001002	普通灯具1、名称：防水防尘灯 2、规格：1*40W	套	1	20.21	20.21	
17	030412001003	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	12	33.88	406.56	
18	030412001004	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	2	33.88	67.76	
19	030412001005	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	63	76.27	4805.01	
20	030412005001	荧光灯1、名称：成套单管荧光灯 2、规格：1*36W 3、安装形式：吸顶	套	2	52.94	105.88	
21	030412001006	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	8	157.43	1259.44	
22	030412001007	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	4	157.43	629.72	
23	030412001008	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	18	157.43	2833.74	
24	030412001009	普通灯具1、名称：方向标志灯(双面单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	2	157.43	314.86	
25	030412001010	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	42	157.43	6612.06	
26	030404034001	照明开关1、名称：带开关插座 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙面暗装	个	69	18.43	1271.67	
27	030404034002	照明开关1、名称：单联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙上暗装	个	12	15.55	186.6	
28	030404035001	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	2	13.99	27.98	
29	030404035002	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电井插座	个	4	18.77	75.08	
30	030404035003	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、电梯基坑插座	个	2	18.77	37.54	
31	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	105	7.07	742.35	
32	030411006002	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	201	6.17	1240.17	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	738.49	6.61	4881.42	
34	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	38.02	8.2	311.76	
35	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	260.6	9.05	2358.43	
36	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	92.97	15.91	1479.15	
37	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	2.25	17.22	38.75	
38	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	127.1	5.42	688.88	
39	030411003009	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:150*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	29.51	67.88	2003.14	
40	030411003001	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:300*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	42.01	85.75	3602.36	
41	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	43.53	85.75	3732.7	
42	030411003003	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	68.67	67.88	4661.32	
43	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	183.72	8.82	1620.41	
44	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	8	48.1	384.8	
45	030408001001	电力电缆1、名称：BTTZ-4X6.0	m	442.8	46.9	20767.32	18152.05
46	030408001002	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*16+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	3.49	63.61	222	192.35
47	030408001003	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	68.32	27.69	1891.78	1484.26
48	030408001024	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*6 2、敷设方式、部位：穿管	m	27.37	27.7	758.15	594.84

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	030408001004	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	14.77	17.58	259.66	200.94
50	030408001005	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--5*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	30.05	20.69	621.73	484.09
51	030408001006	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--7*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	6.19	33.72	208.73	180.37
52	030408001007	电力电缆1、规格：FS-GYJSYJ-3X4.0+E4.0 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	25.44	17.58	447.24	346.1
53	030408002001	控制电缆1、规格：FS-KVV-5X1.5 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	12.68	10.57	134.03	85.46
54	030408006001	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：5*16	个	2	146.34	292.68	
55	030408006002	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	132	4.71	621.72	
56	030408006003	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	181	4.71	852.51	
57	030408006004	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	279	3.99	1113.21	
58	030411004001	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	5091.41	2.73	13899.55	8018.97
59	030411004002	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	2581.4	3.07	7924.9	4491.64
60	030411004003	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS-2.5	m	121.61	3.16	384.29	222.89
61	030411004004	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-4	m	65.81	3.89	256	175.09
62	030411004005	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-GYJS-4	m	573	4	2292	1552.26
63	030411004006	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	250.8	3.92	983.14	639.24
64	030404017013	配电箱1、名称：2AT-ZYFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
65	030404017014	配电箱1、名称：7AZ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
66	030404017015	配电箱1、名称：17AZ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
67	030404017016	配电箱1、名称：AT-XDT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
68	030404017017	配电箱1、名称：AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
69	030404017018	配电箱1、名称：户内箱AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	96	198.74	19079.04	
70	030404017019	配电箱1、名称：AT-ZFJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
71	030404017020	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	3	617.85	1853.55	
72	030412001011	普通灯具1、名称：户内座灯头	套	768	15.01	11527.68	
73	030412001012	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	192	15.01	2881.92	
74	030412001013	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	54	33.88	1829.52	
75	030412001014	普通灯具1、名称：防水防尘灯 2、规格：1*40W	套	2	20.21	40.42	
76	030412001015	普通灯具1、名称：电梯井道照明灯(壁装） 2、规格：1*25W	套	18	33.88	609.84	
77	030412001016	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	310	76.27	23643.7	
78	030412001017	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	104	157.43	16372.72	
79	030412001018	普通灯具1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	2	157.43	314.86	
80	030412001019	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	54	157.43	8501.22	
81	030412001020	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	4	157.43	629.72	
82	030412001021	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	262	94.15	24667.3	
83	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙上暗装	个	583	15.55	9065.65	
84	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	96	16.64	1597.44	
85	030404034005	照明开关1、名称：单联双控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	580	17.19	9970.2	
86	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	1442	13.99	20173.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
87	030404035006	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、厨房插座	个	192	18.77	3603.84	
88	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	147	18.77	2759.19	
89	030404035008	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、洗衣机插座	个	96	18.77	1801.92	
90	030404035009	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关) 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、太阳能插座	个	96	18.77	1801.92	
91	030404035010	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、油烟机插座	个	96	18.77	1801.92	
92	030404035011	插座1、名称：单相三孔带开关插座（带防溅保护盖） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、热水器插座	个	96	19.3	1852.8	
93	030404035012	插座1、名称：单相三孔插座（安全防护型、带开关) 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	384	19.3	7411.2	
94	030411003005	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:300*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	160.6	85.75	13771.45	
95	030411003006	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	156.6	85.75	13428.45	
96	030411003007	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:50*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	15.98	34.48	550.99	
97	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	332	8.82	2928.24	
98	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	104	48.1	5002.4	
99	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	969.47	14.16	13727.7	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
100	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	17432.78	6.61	115230.68	
101	030411001009	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	1729.55	6.11	10567.55	
102	030411001010	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	23.46	8.2	192.37	
103	030411001011	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1369.04	9.05	12389.81	
104	030411001012	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	30.27	15.48	468.58	
105	030411001013	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	19.88	15.91	316.29	
106	030411001016	配管1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	4.05	90	364.5	
107	030413002002	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	105.6	5.96	629.38	
108	030413002003	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	1572.9	5.42	8525.12	
109	030411006003	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	426	7.07	3011.82	
110	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	5152	6.17	31787.84	
111	030411004008	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-2.5	m	22967.3	3.07	70509.61	39963.1
112	030411004010	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-4	m	34871.4	3.88	135301.03	92757.92
113	030411004011	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-16	m	1785.6	11.86	21177.22	18655.06
114	030411004012	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-GYJS-16	m	1411.2	11.99	16920.29	14743.51
115	030411004013	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS-2.5	m	57.89	3.16	182.93	106.1

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
116	030411004021	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS-4	m	322.42	3.77	1215.52	915.03
117	030411004014	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	1163.5	3.92	4560.92	2965.53
118	030411004015	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:沿桥架 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	156.6	4.08	638.93	388.05
119	030408001008	电力电缆1、名称：BTTZ-4X16.0	m	217.62	104.26	22689.06	21338.21
120	030408001009	电力电缆1、名称：BTTZ-4X35	m	227.82	237.17	54032.07	46847.08
121	030408001025	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	2.45	109.33	267.86	251.32
122	030408001010	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	98.53	113.39	11172.32	10335.66
123	030408001011	电力电缆1、规格：WDZN-GYJSYJ--4*4 2、敷设方式、部位：穿管	m	20.26	17.58	356.17	275.63
124	030408001012	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ--5*6 2、敷设方式、部位：穿桥架	m	60.8	26.94	1637.95	1321.11
125	030408006005	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：BTTZ-4X35	个	4	405.3	1621.2	
126	030408006006	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：BTTZ-4X16	个	4	405.3	1621.2	
127	030408006007	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	个	2	146.57	293.14	
128	030408006008	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	16	4.71	75.36	
129	030408006009	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	2016	4.71	9495.36	
130	030408006010	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	288	3.99	1149.12	
131	030404017021	配电箱1、名称：1ALM电表箱 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	244.65	244.65	
132	030404017022	配电箱1、名称：1AL/2AL/3AL/4AL电表箱 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	4	244.65	978.6	
133	030404017025	配电箱1、名称：1AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
134	030404017026	配电箱1、名称：1AT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
135	030404017027	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	4	617.85	2471.4	
136	030404017028	配电箱1、名称：5AT-PYJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
137	030404017029	配电箱1、名称：1AP-KT/4AP-KT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	2	244.65	489.3	
138	030404017030	配电箱1、名称：4AL-GG 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.4米明装	台	1	244.65	244.65	
139	030404017031	配电箱1、名称：商业户内箱SP1~15 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	15	244.65	3669.75	
140	030412001022	普通灯具1、名称：户内防水座等头	套	18	15.01	270.18	
141	030412001034	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	7	33.88	237.16	
142	030412001024	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	50	76.27	3813.5	
143	030412001025	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	15	157.43	2361.45	
144	030412001026	普通灯具1、名称：安全出口标志灯 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	25	157.43	3935.75	
145	030412001027	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	1	157.43	157.43	
146	030412001028	普通灯具1、名称：方向标志灯(双面/单面单向不可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	26	157.43	4093.18	
147	030412001032	普通灯具1、名称：方向标志灯(双面/单面双向可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	8	157.43	1259.44	
148	030412001033	普通灯具1、名称：方向标志灯(双向可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	1	157.43	157.43	
149	030412001029	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	29	157.43	4565.47	
150	030412001030	普通灯具1、名称：方向标志灯(地埋单向不可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	34	157.43	5352.62	
151	030412001035	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列	套	53	157.36	8340.08	
152	030412001031	普通灯具1、名称：E10消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列	套	120	157.36	18883.2	
153	030404034007	照明开关1、名称：单联开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	16	15.55	248.8	
154	030404034009	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	6	16.64	99.84	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
155	030404034010	照明开关1、名称：双联单控开关（防水） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	8	19.81	158.48	
156	030404035015	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	13.99	13.99	
157	030411006005	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	312	7.07	2205.84	
158	030411006006	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	101	6.17	623.17	
159	030411001024	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	10.37	6.11	63.36	
160	030411001017	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	502.27	6.61	3320	
161	030411001018	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	20	12.54	250.8	
162	030411001019	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1970.74	15.48	30507.06	
163	030411001020	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ40 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	94.79	15.91	1508.11	
164	030411001021	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ50 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	16.8	22.32	374.98	
165	030411001023	配管1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	85	121.23	10304.55	
166	030411003013	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:50*50 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	19	34.48	655.12	
167	030411003008	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	141	67.88	9571.08	
168	030411003011	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	269	72.53	19510.57	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
169	030411003012	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*150 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	0.45	97.78	44	
170	030411003010	桥架1.名称:消防电源桥架 2.规格:200*100（中间加隔板） 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	14	72.53	1015.42	
171	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	443.45	8.82	3911.23	
172	030413002004	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	210	5.42	1138.2	
173	030413002005	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC32 3、填充（恢复）方式：按规范	m	15	5.96	89.4	
174	030411004025	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	1689.86	3.07	5187.87	2940.36
175	030411004019	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	145.79	3.8	554	373.51
176	030411004020	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS-6	m	60	5.47	328.2	271.92
177	030411004023	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-16	m	2879.09	11.99	34520.29	30079.29
178	030408001031	电力电缆1、名称：BTTZ-4X6.0	m	32.08	46.9	1504.55	1315.08
179	030408001029	电力电缆1、规格：WDZN-YJY-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	69.16	28.99	2004.95	1647.1
180	030408001015	电力电缆1、规格：WDZN-YJY-5*10 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	2.2	41.01	90.22	78.84
181	030408001030	电力电缆1、规格：WDZ-YJY-5*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	6.38	59.62	380.38	333.27
182	030408001016	电力电缆1、规格：WDZ-YJY-5*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	81.2	58.09	4716.91	4241.66
183	030408001026	电力电缆1、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	60.71	86.77	5267.81	4819.52
184	030408001027	电力电缆1、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	15.07	154.38	2326.51	2134.25
185	030408001028	电力电缆1、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	7.8	215.37	1679.89	1524.08
186	030411004022	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	1979.14	3.92	7758.23	5044.43
187	030408006011	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25	个	4	200.61	802.44	
188	030408006012	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35	个	2	200.61	401.22	
189	030408006013	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16	个	6	127.26	763.56	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
190	030408006014	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-BYJ-4*35+1*16	个	2	127.26	254.52	
191	030408006015	电力电缆头1、名称：有端子外部接线 2、规格：10mm2	个	30	6.39	191.7	
192	030408006016	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4~6mm2	个	17	4.71	80.07	
193	030408006017	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	12	3.99	47.88	
194	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	492	20.7	10184.4	
195	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	1000.3	11.2	11203.36	
196	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	679.44	4.84	3288.49	
197	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	232.23	21.04	4886.12	
198	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	364	21.41	7793.24	
199	030409004002	均压环1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	666	4.84	3223.44	
200	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	3	143.12	429.36	
201	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	154	14.3	2202.2	
202	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
203	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
204	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
205	030403007001	始端箱、分线箱1、名称：始端箱 2、规格：400A保护断路器	台	2	222.24	444.48	
206	030403007002	始端箱、分线箱1、名称：插接箱 2、规格：63A	台	2	93.47	186.94	
207	030403007003	始端箱、分线箱1、名称：插接箱 2、规格：125A	台	12	468.04	5616.48	
208	030403006001	低压封闭式插接母线槽1、名称：密集型母线槽 2、规格：400A 3、安装部位：储藏室 4、含弯头、支架等附件	m	39.22	59.64	2339.08	
209	030403006002	低压封闭式插接母线槽1、名称：密集型母线槽 2、规格：400A 3、安装部位：电井 4、含弯头、支架等附件	m	145	67.37	9768.65	
210	030408001022	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-4X50+E25 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	48	156.28	7501.44	6797.87
211	030408001023	电力电缆1、规格：WDZ-GYJSYJ-5*6 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	8	27.69	221.52	173.8
212	030408006018	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：4X50+E25	个	12	200.61	2407.32	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
213	030408006019	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：5*6	个	2	72.89	145.78	
214	030408008003	防火堵洞1、名称：母线穿墙穿楼板防火封堵 2、材质：防火绝缘材料 3、部位：母线穿墙穿楼板处	处	54	48.1	2597.4	
合计						1162279.51	349729.87

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030413001029	铁构件	m		6.44	27.3	2.47	11.85	10.31	46.52
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	27.3	2.47			
	Z28000079~31*	电缆	m	1.05		22.59				
		材料费中：暂估价合计	元			22.59				
3	030404017002	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017003	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017004	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017005	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017006	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017007	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017008	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030404017009	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030404017010	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030404017011	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030404017012	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030404017032	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412001001	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001002	普通灯具	套		4.37	8.85		8.03	6.99	20.21
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	8.85				
	Z25000011~25	防水防尘灯	套	0.56		7.43				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
17	030412001003	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030412001004	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030412001005	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030412005001	荧光灯	套		7.78	32.7		14.32	12.46	52.94
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管	套	1	7.78	32.7				
	Z25000011~1	成套单管荧光灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030412001006	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030412001007	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030412001008	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
24	030412001009	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~49	方向标志灯(双面单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030412001010	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030404034001	照明开关	个		3.47	9.41		6.39	5.55	18.43
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	9.41				
	Z26000011~9	带开关插座	只	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030404034002	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030404035001	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030404035002	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030404035003	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411006002	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001001	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411001002	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~10	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411003009	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030411003001	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030411003003	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~8	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030408008001	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型， δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030408001001	电力电缆	m		1.7	42.4	0.08	3.14	2.72	46.9
	4-9-162	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面6mm2以下	100m	0.01	1.7	42.4	0.08			
	Z28000119~5*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		40.99				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			40.99				
46	030408001002	电力电缆	m		2.71	56.46	0.1	4.98	4.34	63.61
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	56.46	0.1			
	Z28000079~25*	电缆	m	1.01		55.12				
		材料费中：暂估价合计	元			55.12				
47	030408001003	电力电缆	m		1.8	22.91	0.1	3.3	2.88	27.69
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	22.91	0.1			
	Z28000079~31*	电缆	m	1.01		21.73				
		材料费中：暂估价合计	元			21.73				
48	030408001024	电力电缆	m		1.8	22.92	0.1	3.3	2.88	27.7
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005002	0.9	11.46	0.05			
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005002	0.9	11.46	0.05			
	Z28000079~31*	电缆	m	0.5052		10.87				
	Z28000079~40*	电缆	m	0.5052		10.87				
		材料费中：暂估价合计	元			21.73				
49	030408001004	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
50	030408001005	电力电缆	m		1.61	16.4	0.1	2.96	2.58	20.69

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	16.4	0.1			
	Z28000079~33*	电缆	m	1.01		16.11				
		材料费中：暂估价合计	元			16.11				
51	030408001006	电力电缆	m		1.61	29.43	0.1	2.96	2.58	33.72
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	29.43	0.1			
	Z28000079~34*	电缆	m	1.01		29.14				
		材料费中：暂估价合计	元			29.14				
52	030408001007	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~23*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
53	030408002001	控制电缆	m		1.41	6.9		2.6	2.26	10.57
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	Z28000093~1*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
54	030408006001	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030408006002	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030408006003	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030408006004	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030411004001	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
59	030411004002	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
60	030411004003	配线	m		0.45	1.98		0.83	0.73	3.16
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.98				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	1.16		1.83				
		材料费中：暂估价合计	元			1.83				
61	030411004004	配线	m		0.39	2.84		0.75	0.66	3.89
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.003334	0.13	0.92				
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.003334	0.13	0.96				
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.003334	0.13	0.96				
	Z28000055~6*	绝缘电线	m	0.3501		0.85				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	0.7001		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			2.66				
62	030411004005	配线	m		0.46	2.82		0.84	0.72	4
	4-13-128	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.005	0.23	1.41				
	4-13-128	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.005	0.23	1.41				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	0.525		1.35				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	0.525		1.35				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
63	030411004006	配线	m		0.45	2.74		0.83	0.73	3.92
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.74				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
64	030404017013	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030404017014	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030404017015	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030404017016	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030404017017	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030404017018	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030404017019	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030404017020	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030412001011	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030412001012	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030412001013	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030412001014	普通灯具	套		4.37	8.85		8.03	6.99	20.21
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	8.85				
	Z25000011~25	防水防尘灯	套	0.56		7.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030412001015	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030412001016	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030412001017	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030412001018	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030412001019	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030412001020	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030412001021	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030404034003	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030404034004	照明开关	个		3.64	7.17		6.7	5.83	16.64
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	7.17				
	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）	只	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030404034005	照明开关	个		3.81	7.29		7	6.09	17.19
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	7.29				
	Z26000011~1	单联双控开关	只	1.02		6.5				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030404035004	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030404035006	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030404035008	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030404035009	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030404035010	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030404035011	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030404035012	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~10	单相三孔插座（安全防护型、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030411003005	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030411003006	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030411003007	桥架	m		6.05	18.26	0.49	11.12	9.68	34.48
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	18.26	0.49			
	Z29000017~6	桥架	m	1.01		13.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030408008002	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
101	030411001009	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	030411001010	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	030411001011	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	030411001012	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	030411001013	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	030411001016	配管	m		17.04	45.2	0.5	31.33	27.26	90
	4-12-30	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径80mm以下	100m	0.01	17.04	45.2	0.5			
	Z17000053~1	镀锌钢管	m	1.03		39.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	030413002002	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
108	030413002003	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
109	030411006003	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	030411004008	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
112	030411004010	配线	m		0.39	2.83		0.75	0.66	3.88
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.003333	0.13	0.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.003333	0.13	0.96				
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.003333	0.13	0.96				
	Z28000055~6*	绝缘电线	m	0.35		0.85				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	0.6999		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元			2.66				
113	030411004011	配线	m		0.45	10.68		0.83	0.73	11.86
	4-13-28	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 16mm2以下	100m单线	0.01	0.45	10.68				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
114	030411004012	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面 16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
115	030411004013	配线	m		0.45	1.98		0.83	0.73	3.16
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.98				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	1.16		1.83				
		材料费中：暂估价合计	元			1.83				
116	030411004021	配线	m		0.3	2.98		0.56	0.49	3.77
	4-13-6	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.3	2.98				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.1		2.84				
		材料费中：暂估价合计	元			2.84				
117	030411004014	配线	m		0.45	2.74		0.83	0.73	3.92
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.74				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
118	030411004015	配线	m		0.5	2.77		0.93	0.81	4.08
	4-13-138	线槽配线 多芯软导线 二芯截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.5	2.77				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.48				
		材料费中：暂估价合计	元			2.48				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
119	030408001008	电力电缆	m		1.88	99.27	0.09	3.46	3.02	104.26
	4-9-163	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 16mm2以下	100m	0.01	1.88	99.27	0.09			
	Z28000119~6*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		98.05				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.6997		0.62				
		材料费中：暂估价合计	元			98.05				
120	030408001009	电力电缆	m		8.25	215.41	0.3	15.18	13.21	237.17
	4-9-158	矿物绝缘电力电缆 单芯 截面 35mm2以下	100m	0.04	8.25	215.41	0.3			
	Z28000119~7*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		205.63				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	6.4375		5.67				
		材料费中：暂估价合计	元			205.63				
121	030408001025	电力电缆	m		2.44	102.89	0.1	4.48	3.9	109.33
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.00502	1.22	52.82	0.05			
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.00502	1.22	50.07	0.05			
	Z28000079~24*	电缆	m	0.507		52.66				
	Z28000079~41*	电缆	m	0.507		49.91				
		材料费中：暂估价合计	元			102.57				
122	030408001010	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~24*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
123	030408001011	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~26*	电缆	m	1.01		13.6				
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
124	030408001012	电力电缆	m		1.56	22.77	0.09	2.88	2.52	26.94
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.003334	0.52	7.59	0.03			
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.003334	0.52	7.59	0.03			
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.003334	0.52	7.59	0.03			
	Z28000079~31*	电缆	m	0.3367		7.24				
	Z28000079~32*	电缆	m	0.3367		7.24				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000079~35*	电缆	m	0.3367		7.24				
		材料费中：暂估价合计	元			21.73				
125	030408006005	电力电缆头	个		136.9	42.3	7	251.85	219.1	405.3
	4-9-324	矿物绝缘电缆单芯终端头截面 35mm2以下	个	5	136.9	42.3	7			
	Z29000011	终端封套	套	5		4.4				
	Z01000147	接地铜片	片	5		13.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	030408006006	电力电缆头	个		136.9	42.3	7	251.85	219.1	405.3
	4-9-324	矿物绝缘电缆单芯终端头截面 35mm2以下	个	5	136.9	42.3	7			
	Z29000011	终端封套	套	5		4.4				
	Z01000147	接地铜片	片	5		13.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030408006007	电力电缆头	个		32.18	62.9		59.18	51.49	146.57
	4-9-176备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	32.18	62.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	030408006008	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030408006009	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030408006010	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030404017021	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030404017022	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030404017025	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
134	030404017026	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030404017027	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
136	030404017028	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	030404017029	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	030404017030	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
139	030404017031	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
140	030412001022	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				
	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
141	030412001034	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
142	030412001024	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
143	030412001025	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
144	030412001026	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
145	030412001027	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
146	030412001028	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~50	方向标志灯(双面/单面单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
147	030412001032	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~51	方向标志灯(双面/单面双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
148	030412001033	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~52	方向标志灯(双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
149	030412001029	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
150	030412001030	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~53	方向标志灯(地埋单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
151	030412001035	普通灯具	套		15.9	115.97	0.04	29.25	25.45	157.36
	9-4-96	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 吸顶式	套	1	15.9	115.97	0.04			
	Z25000011~54	E3消防应急照明灯具（吸顶）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
152	030412001031	普通灯具	套		15.9	115.97	0.04	29.25	25.45	157.36
	9-4-96	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 吸顶式	套	1	15.9	115.97	0.04			
	Z25000011~48	E10消防应急照明灯具（吸顶）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
153	030404034007	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z26000011~2	单联开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
154	030404034009	照明开关	个		3.64	7.17		6.7	5.83	16.64
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	7.17				
	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）	只	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
155	030404034010	照明开关	个		3.64	10.34		6.7	5.83	19.81
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	10.34				
	Z26000011~12	双联单控开关（防水）	只	1.02		9.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
156	030404035015	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
157	030411006005	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
158	030411006006	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
159	030411001024	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
160	030411001017	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
161	030411001018	配管	m		3.05	4.62		5.6	4.87	12.54
	4-12-205	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径32mm以下	100m	0.01	3.05	4.62				
	Z17000353~10	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
162	030411001019	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
163	030411001020	配管	m		3.95	5.63		7.27	6.33	15.91
	4-12-206	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径40mm以下	100m	0.01	3.95	5.63				
	Z17000353~3	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		4.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
164	030411001021	配管	m		5.14	8.95		9.46	8.23	22.32
	4-12-201	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm以下	100m	0.01	5.14	8.95				
	Z17000353~4	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		7.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
165	030411001023	配管	m		32.26	35.65	1.7	59.33	51.62	121.23
	4-12-33	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径150mm以下	100m	0.01	32.26	35.65	1.7			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	1.03		30.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
166	030411003013	桥架	m		6.05	18.26	0.49	11.12	9.68	34.48
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	18.26	0.49			
	Z29000017~6	桥架	m	1.01		13.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
167	030411003008	桥架	m		10.08	40.71	0.96	18.54	16.13	67.88
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	40.71	0.96			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
168	030411003011	桥架	m		10.08	45.36	0.96	18.54	16.13	72.53
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	45.36	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		40.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
169	030411003012	桥架	m		10.08	70.61	0.96	18.54	16.13	97.78
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	70.61	0.96			
	Z29000017~7	桥架	m	1.01		65.65				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
170	030411003010	桥架	m		10.08	45.36	0.96	18.54	16.13	72.53
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	45.36	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		40.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
171	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
172	030413002004	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
173	030413002005	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
174	030411004025	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~21*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
175	030411004019	配线	m		0.4	2.75		0.74	0.65	3.8
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.75				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
176	030411004020	配线	m		0.3	4.68		0.56	0.49	5.47
	4-13-7	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 6mm2以下	100m单线	0.01	0.3	4.68				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	1.1		4.53				
		材料费中：暂估价合计	元			4.53				
177	030411004023	配线	m		0.55	10.55		1.02	0.89	11.99
	4-13-129	线槽配线 导线截面 16mm2以内	100m单线	0.01	0.55	10.55				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.05		10.45				
		材料费中：暂估价合计	元			10.45				
178	030408001031	电力电缆	m		1.7	42.4	0.08	3.14	2.72	46.9
	4-9-162	矿物绝缘电力电缆 二～四芯 截面 6mm2以下	100m	0.01	1.7	42.4	0.08			
	Z28000119~5*	矿物绝缘电力电缆	m	1.02		40.99				
	Z29000341	专用电缆卡子	个	0.847		0.75				
		材料费中：暂估价合计	元			40.99				
179	030408001029	电力电缆	m		1.56	24.84	0.09	2.87	2.5	28.99
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.56	24.84	0.09			
	Z28000079~46*	电缆	m	1.01		23.82				
		材料费中：暂估价合计	元			23.82				
180	030408001015	电力电缆	m		1.56	36.86	0.09	2.87	2.5	41.01
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.56	36.86	0.09			
	Z28000079~45*	电缆	m	1.01		35.83				
		材料费中：暂估价合计	元			35.83				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
181	030408001030	电力电缆	m		2.36	53.4	0.09	4.33	3.77	59.62
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.36	53.4	0.09			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.01		52.24				
		材料费中：暂估价合计	元			52.24				
182	030408001016	电力电缆	m		2.11	52.52	0.09	3.88	3.37	58.09
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.11	52.52	0.09			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.01		52.24				
		材料费中：暂估价合计	元			52.24				
183	030408001026	电力电缆	m		2.36	80.55	0.09	4.33	3.77	86.77
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.36	80.55	0.09			
	Z28000079~42*	电缆	m	1.01		79.39				
		材料费中：暂估价合计	元			79.39				
184	030408001027	电力电缆	m		4.25	142.71	0.62	7.81	6.8	154.38
	4-9-154	铜芯电力电缆其它敷设 截面 120mm2以下	100m	0.01	4.25	142.71	0.62			
	Z28000079~43*	电缆	m	1.01		141.62				
		材料费中：暂估价合计	元			141.62				
185	030408001028	电力电缆	m		5.99	196.85	2.95	11.01	9.58	215.37
	4-9-155	铜芯电力电缆其它敷设 截面 240mm2以下	100m	0.01	5.99	196.85	2.95			
	Z28000079~44*	电缆	m	1.01		195.39				
		材料费中：暂估价合计	元			195.39				
186	030411004022	配线	m		0.45	2.74		0.83	0.73	3.92
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.74				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
187	030408006011	电力电缆头	个		39.82	97.08		73.23	63.71	200.61
	4-9-177	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	39.82	97.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
188	030408006012	电力电缆头	个		39.82	97.08		73.23	63.71	200.61

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-177	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	39.82	97.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
189	030408006013	电力电缆头	个		24.75	62.9		45.53	39.61	127.26
	4-9-176	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	24.75	62.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
190	030408006014	电力电缆头	个		24.75	62.9		45.53	39.61	127.26
	4-9-176	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	24.75	62.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
191	030408006015	电力电缆头	个		0.95	3.92		1.75	1.52	6.39
	4-4-22	焊铜接线端子安装 导线截面 16mm2以下	个	1	0.95	3.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
192	030408006016	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
193	030408006017	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
194	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
195	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
196	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
197	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
198	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
199	030409004002	均压环	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
200	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
201	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
202	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
203	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
204	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
205	030403007001	始端箱、分线箱	台		68.94	43		126.79	110.3	222.24
	4-2-93	低压封闭母线插接箱安装 插接始端箱 电流 800A以下	台	1	68.94	43				
		材料费中：暂估价合计	元							
206	030403007002	始端箱、分线箱	台		28	20.66		51.5	44.81	93.47
	4-2-88	低压封闭母线插接箱安装 插接分线箱 电流 100A以下	台	1	28	20.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
207	030403007003	始端箱、分线箱	台		42.73	356.94		78.59	68.37	468.04
	4-2-89	低压封闭母线插接箱安装 插接分线箱 电流 300A以下	台	1	42.73	356.94				
	Z29000167~2	插接箱	个	1		336.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
208	030403006001	低压封闭式插接母线槽	m		8.02	11.28	27.51	14.75	12.83	59.64
	4-3-108备注1	低压封闭式插接母线槽安装 插接母线槽 每相电流400A以内	m	1	8.02	11.28	27.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
209	030403006002	低压封闭式插接母线槽	m		9.3	11.28	31.9	17.11	14.89	67.37
	4-3-108备注1备注3	低压封闭式插接母线槽安装 插接母线槽 每相电流400A以内	m	1	9.3	11.28	31.9			
		材料费中：暂估价合计	元							
210	030408001022	电力电缆	m		4.88	142.88	0.71	8.98	7.81	156.28
	4-9-154备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 120mm2以下	100m	0.01	4.88	142.88	0.71			
	Z28000079~30*	电缆	m	1.01		141.62				
		材料费中：暂估价合计	元			141.62				
211	030408001023	电力电缆	m		1.8	22.91	0.1	3.3	2.88	27.69
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	22.91	0.1			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000079~31*	电缆	m	1.01		21.73				
		材料费中：暂估价合计	元			21.73				
212	030408006018	电力电缆头	个		39.82	97.08		73.23	63.71	200.61
	4-9-177	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	39.82	97.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
213	030408006019	电力电缆头	个		10.47	45.67		19.26	16.75	72.89
	4-9-175	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	10.47	45.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
214	030408008003	防火堵洞	处		9.93	21.56	0.71	18.27	15.9	48.1
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	21.56	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		4.78				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	39632.53
2	单价措施费	
合计		39632.53

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	12200.56	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	9627.14	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	12836.18	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	4968.65	
合计				39632.53	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B019	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			95664.82
1.1	安全文明施工费			59855.21
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	28124.74
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	3485.54
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	7091.28
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	21153.65
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	3605.74
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	18269.06
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	12672.8
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1262.01
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	132811.81
合计				228476.63

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZ-GYJS-6	m	4.12	
2	绝缘电线 WDZN-GYJS-2.5	m	1.58	
3	绝缘电线 WDZ-GYJS-2.5	m	1.5	
4	绝缘电线 WDZN-GYJS-4	m	2.58	
5	绝缘电线 WDZN-GYJS-4	m	2.58	
6	绝缘电线 WDZ-BYJ-16	m	9.95	
7	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	m	2.44	
8	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.5	
9	绝缘电线 WDZ-GYJS-4	m	2.44	
10	绝缘电线 WDZ-GYJS-16	m	9.95	
11	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	2.36	
12	电缆 FS-GYJSYJ-3X4.0+E4.0	m	13.47	
13	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	m	103.86	
14	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*16+1*16	m	54.57	
15	电缆 WDZN-GYJSYJ--4*4	m	13.47	
16	电缆 WDZ-GYJSYJ-4X50+E25	m	140.22	
17	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*6	m	21.51	
18	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*6	m	21.51	
19	电缆 WDZN-GYJSYJ--5*4	m	15.95	
20	电缆 WDZN-GYJSYJ--7*4	m	28.85	
21	电缆 WDZ-GYJSYJ-5*6	m	21.51	
22	电缆 WDZ-GYJSYJ--5*6	m	21.51	
23	电缆 WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	m	98.44	
24	电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	m	78.6	

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
25	电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25	m	140.22	
26	电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35	m	193.46	
27	电缆 WDZN-YJY-5*10	m	35.48	
28	电缆 WDZN-YJY-5*6	m	23.58	
29	电缆 WDZ-YJY-5*16	m	51.72	
30	控制电缆 FS-KVV-5X1.5	m	6.64	
31	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4X6.0	m	40.19	
32	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4X16.0	m	96.13	
33	矿物绝缘电力电缆 BTTZ-4X35	m	201.6	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	3144.6565	56	176100.76	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	155.6767	56	8717.9	
3	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	60.8776	5.17	314.74	
4	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	4.6012	5.17	23.79	
5	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	0.3536	7.04	2.49	
6	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	5.5266	7.93	43.83	
7	01030033	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	4.947	7.93	39.23	
8	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	2.022	6.46	13.06	
9	01030039~1	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.2406	6.46	8.01	
10	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	606.641	6.46	3918.9	
11	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	62.9417	6.46	406.6	
12	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	13.7	8.44	115.63	
13	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	4.932	2.84	14.01	
14	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.519	2.84	1.47	
15	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	3	3.32	9.96	
16	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	68.6766	3.32	228.01	
17	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	1.2	3.36	4.03	
18	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	21.75	4.22	91.79	
19	01410009	接地编织铜线	m	4	12.93	51.72	
20	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	1.3725	22.41	30.76	
21	01530019~1	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	0.7353	22.41	16.48	
22	02010023	橡胶片 δ3	kg	2.336	9.48	22.15	
23	02070015	橡胶垫 δ2	m2	1.2166	30.86	37.54	
24	02070015~1	橡胶垫 δ2	m2	0.0987	30.86	3.05	
25	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.322	11.64	3.75	
26	02130013~1	塑料带 20mm×40m	卷	9.78	11.64	113.84	
27	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0013	4.31	0.01	
28	02190027	尼龙线卡	个	80	0.12	9.6	
29	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	8798.5885	0.06	527.92	
30	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	284.2495	0.06	17.05	
31	02270001	白布	kg	77.6762	6.72	521.98	
32	02270001~1	白布	kg	10.1338	6.72	68.1	
33	02270021	棉纱头	kg	238.3178	5.6	1334.58	
34	02270021~1	棉纱头	kg	4.917	5.6	27.54	
35	03010075	木螺钉 M4×40	个	7024.28	0.05	351.21	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03010075~1	木螺钉 M4×40	个	1062.84	0.05	53.14	
37	03010079	木螺钉 M4×65	个	4.16	0.05	0.21	
38	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	5736.4511	0.05	286.82	
39	03010085	木螺钉 M8×70	个	284.2495	0.22	62.53	
40	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	7656.48	0.09	689.08	
41	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	750.72	0.52	390.37	
42	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	776.88	0.42	326.29	
43	03010455	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×50内	套	149.2182	0.17	25.37	
44	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	3110.1228	0.26	808.63	
45	03010459~1	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	46.9772	0.26	12.21	
46	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	33.354	0.34	11.34	
47	03010463~1	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	180.8184	0.34	61.48	
48	03010469~1	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100内	套	91.8	0.49	44.98	
49	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	23.6875	1.03	24.4	
50	03010739	铜接地端子带螺栓	套	527.238	3.45	1818.97	
51	03010739~1	铜接地端子带螺栓	套	452.319	3.45	1560.5	
52	03010791~1	膨胀螺栓 M6	套	73.491	0.17	12.49	
53	03010795	膨胀螺栓 M8	套	1000.749	0.25	250.19	
54	03010803	膨胀螺栓 M10	套	46.0014	0.25	11.5	
55	03010803~1	膨胀螺栓 M10	套	20.6139	0.25	5.15	
56	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	221.832	0.86	190.78	
57	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	3.296	2.5	8.24	
58	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	304.776	0.26	79.24	
59	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	575.28	0.43	247.37	
60	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	6644.53	0.34	2259.14	
61	03010919	镀锌锁紧螺母 DN80×3	个	0.6257	11.21	7.01	
62	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	21.8106	6.83	148.97	
63	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.62	1.72	1.07	
64	03110105~1	砂轮片 Φ100	片	0.5322	1.72	0.92	
65	03110113	砂轮片 Φ400	片	3.9969	6.03	24.1	
66	03110113~1	砂轮片 Φ400	片	2.0635	6.03	12.44	
67	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.6	2.07	3.31	
68	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	2.2709	8.62	19.58	
69	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	30.459	47.41	1444.06	
70	03110167	钢锯条	条	279.7274	0.34	95.11	
71	03110167~1	钢锯条	条	200.5167	0.34	68.18	
72	03110181	铁砂布 0#～2#	张	465.122	0.86	400	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
73	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	1.7	0.86	1.46	
74	03130115	电焊条 J422 φ3.2	kg	49.6322	6.9	342.46	
75	03130117	电焊条 J422 φ4.0	kg	142.9418	7.76	1109.23	
76	03130139	低碳钢焊条 J427 φ3.2	kg	0.36	6.9	2.48	
77	03130515	焊锡	kg	114.4172	34.48	3945.11	
78	03130515~1	焊锡	kg	4.4997	34.48	155.15	
79	03130517	焊锡膏	kg	7.3928	14.66	108.38	
80	03130517~1	焊锡膏	kg	0.3808	14.66	5.58	
81	03130807	钻头 φ5～8	个	33.2	1.72	57.1	
82	03130833	冲击钻头 φ6～8	个	35.946	5.17	185.84	
83	03130835	冲击钻头 φ10	个	11.9961	6.03	72.34	
84	03130837	冲击钻头 φ12	个	4.078	6.81	27.77	
85	03130837~1	冲击钻头 φ12	个	0.2535	6.81	1.73	
86	03130839	冲击钻头 φ6～12	个	40.1708	4.21	169.12	
87	03130839~1	冲击钻头 φ6～12	个	0.7309	4.21	3.08	
88	03130845	冲击钻头 φ8～16	个	3.8608	5.39	20.81	
89	03150131	水泥钉 10#	个	265.9093	0.05	13.3	
90	03150131~1	水泥钉 10#	个	1198.27	0.05	59.91	
91	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	1595.947	0.41	654.34	
92	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0671	165.05	11.07	
93	04030035	河砂	m3	2.688	67.96	182.68	
94	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	4.9689	12.07	59.97	
95	13010031	酚醛调和漆	kg	29.2735	10.34	302.69	
96	13010081	调和漆	kg	6.2446	12.93	80.74	
97	13030051	沥青漆	kg	0.222	7.33	1.63	
98	13050003	防锈漆	kg	1.6	12.93	20.69	
99	13050005	防锈漆 C53-1	kg	40.8856	12.93	528.65	
100	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	5.1014	12.93	65.96	
101	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.3723	7.76	2.89	
102	13050029~1	沥青绝缘漆	kg	0.2293	7.76	1.78	
103	13090001	银粉漆	kg	2.944	11.21	33	
104	14030013	汽油 70#～90#	kg	2.4	7.32	17.57	
105	14030017	汽油 92#～95#	kg	424.0497	7.66	3248.22	
106	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	17.7771	7.66	136.17	
107	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.6071	8.02	12.89	
108	14030023~1	溶剂汽油 200#	kg	4.682	8.02	37.55	
109	14070001~1	铅油	kg	15.292	6.51	99.55	
110	14090001	电力复合脂	kg	64.6798	85.66	5540.47	
111	14090001~1	电力复合脂	kg	0.566	85.66	48.48	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.189	8.48	1.6	
113	14330025~1	硬酯酸(一级)	kg	0.1155	8.48	0.98	
114	14350077	松香水	kg	1.6932	4.89	8.28	
115	14410057	胶合剂	kg	17.688	13.78	243.74	
116	14410085	热熔胶	kg	0.9663	16.59	16.03	
117	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	30.666	6.35	194.73	
118	14430027~1	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	9.6	6.35	60.96	
119	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
120	17010063	钢管 D25	kg	103.0309	7.62	785.1	
121	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	23.223	6.43	149.32	
122	17250019	塑料软管	kg	23.1	12.07	278.82	
123	17250027	塑料软管 Φ6	m	262.4	0.34	89.22	
124	17250027~1	塑料软管 Φ6	m	31.7	0.34	10.78	
125	17250033	塑料软管 Φ9	m	15.75	0.6	9.45	
126	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	1210	0.06	72.6	
127	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	65.6	2.21	144.98	
128	17250179~1	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	7.925	2.21	17.51	
129	17250181	异型塑料管 Φ5	m	4.2	2.41	10.12	
130	18150133	镀锌钢管接头 80×4	个	0.6257	6.64	4.15	
131	18150139	镀锌钢管接头 150×4.5	个	7.004	18.1	126.77	
132	18150233	直管接头 Φ16	个	11.3369	0.97	11	
133	18150235	直管接头 Φ20	个	669.4919	1.03	689.58	
134	18150237	直管接头 Φ25	个	17.6272	1.15	20.27	
135	18150239~1	直管接头 Φ32	个	3.4755	1.41	4.9	
136	18150241	直管接头 Φ40	个	13.3275	1.85	24.66	
137	18150243	直管接头 Φ50	个	2.1252	2.16	4.59	
138	18150245~1	弯管接头 Φ32	个	0.6275	1.12	0.7	
139	18150247	弯管接头 Φ40	个	2.4645	1.21	2.98	
140	18150249	弯管接头 Φ50	个	0.3847	1.29	0.5	
141	18250069	镀锌钢管卡子 DN80	个	2.0858	1.47	3.07	
142	18250075	镀锌钢管卡子 DN150	个	24.514	3.45	84.57	
143	18250079	管卡子 Φ20	个	2647.5363	0.12	317.7	
144	18250081	管卡子 Φ25	个	98.6196	0.12	11.83	
145	18250083	管卡子 Φ32	个	1.9663	0.28	0.55	
146	18250087	管卡子 Φ50	个	9.8398	0.47	4.62	
147	18250177	固定卡子 3×80	套	4.738	1.98	9.38	
148	18250177~1	固定卡子 3×80	套	61.8	1.98	122.36	
149	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	116.3027	4.31	501.26	
150	27060001~1	接地线 5.5～16.0mm2	m	99.7763	4.31	430.04	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
151	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	403.14	8.62	3475.07	
152	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	4.5194	8.62	38.96	
153	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	733.824	7.76	5694.47	
154	27170023~1	黄腊带 20mm×10m	卷	8.028	7.76	62.3	
155	27170029	相色带 20mm×20m	卷	0.23	5.34	1.23	
156	27170029~1	相色带 20mm×20m	卷	4.08	5.34	21.79	
157	27250015	扁形塑料绑带	m	546.0102	0.69	376.75	
158	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	50	3.02	151	
159	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	22.5	5.86	131.85	
160	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	3.22	9.48	30.53	
161	28010041~1	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	39.2	9.48	371.62	
162	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	983.831	1.21	1190.44	
163	28030025~1	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	146.4	1.98	289.87	
164	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	251.9	1.21	304.8	
165	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.27	1.55	0.42	
166	28030055~1	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	3.6358	2.41	8.76	
167	28030059	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-35mm2	m	54.8497	15.52	851.27	
168	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
169	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	981.665	1.29	1266.35	
170	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	6644.53	0.05	332.23	
171	29060035	塑料护口钢管用 80	个	0.6257	1.08	0.68	
172	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	69.5889	2.28	158.66	
173	29060067~1	镀锌电缆卡子 2×35	套	32.3972	2.28	73.87	
174	29060069~1	镀锌电缆卡子 3×35	套	15.6702	1.97	30.87	
175	29060073	镀锌电缆卡子 3×100	套	1.6692	3.4	5.68	
176	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	84.2956	5.41	456.04	
177	29060235	阻燃管接头 FST15	个	448.0294	0.43	192.65	
178	29060237	阻燃管接头 FST20	个	4808.4366	0.52	2500.39	
179	29060243	阻燃管接头 FST40	个	249.6385	0.95	237.16	
180	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	25.3297	1.55	39.26	
181	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	1495.8278	1.55	2318.53	
182	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	29.0589	1.72	49.98	
183	29060255~1	螺纹盒接头 Φ32	个	4.1594	2.07	8.61	
184	29060257	螺纹盒接头 Φ40	个	15.4318	2.59	39.97	
185	29060259	螺纹盒接头 Φ50	个	2.9417	3.28	9.65	
186	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	268.8177	0.5	134.41	
187	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	2885.0619	0.97	2798.51	
188	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	149.7831	1.95	292.08	
189	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	213.16	1.55	330.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
190	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	114.11	1.9	216.81	
191	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	2.346	2.13	5	
192	29090013~1	铜接线端子 DT-16mm2	个	43.8	2.13	93.29	
193	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	8.648	2.69	23.26	
194	29090015~1	铜接线端子 DT-25mm2	个	37.6	2.69	101.14	
195	29090017	铜接线端子 DT-35mm2	个	182.0666	3.36	611.74	
196	29090023~1	铜接线端子 DT-95mm2	个	67.68	8.62	583.4	
197	29090037	铜接线端子 20A	个	1347.92	0.34	458.29	
198	29090085	压装型接线端子 35mm2	个	40.8	2.28	93.02	
199	29090099	塑料接线柱双线	个	566.5	7.06	3999.49	
200	29170039	镀锌地线夹 80	套	1.8772	1.77	3.32	
201	29170045	镀锌地线夹 150	套	14.008	3.62	50.71	
202	29250043	电缆吊挂 3×50	套	20.5211	3.02	61.97	
203	29250043~1	电缆吊挂 3×50	套	9.1408	3.02	27.61	
204	29250045	电缆吊挂 3×100	套	0.4844	3.09	1.5	
205	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	137.76	5.41	745.28	
206	34070009~4	塑料手套 ST型5*16	个	2.415	13.62	32.89	
207	34070009~5	塑料手套 ST型	个	31.5	13.62	429.03	
208	34090061	塑料圆台	块	1102.5	0.6	661.5	
209	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	719.25	0.6	431.55	
210	34110009	电	kW·h	277.5403	0.78	216.48	
211	34110009~1	电	kW·h	41.2903	0.78	32.21	
212	34130003	标志牌	个	55.4327	1.38	76.5	
213	34130003~1	标志牌	个	4.06	1.38	5.6	
214	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	627.8333	0.86	539.94	
215	34130005~1	标志牌(塑料扁形)	个	9.6792	0.86	8.32	
216	SB0001~1	户内配电箱AL	台	96	300.88	28884.48	
217	SB0001~13	成套配电箱-1AT-PYJ	台	1	1000	1000	
218	SB0001~21	成套配电箱1ALM电表箱	台	1	1200	1200	
219	SB0001~23	成套配电箱-1AP/-1AE	台	2	1500	3000	
220	SB0001~26	成套配电箱-1AT	台	1	1200	1200	
221	SB0001~27	成套配电箱-2AT-PYJ	台	1	1200	1200	
222	SB0001~32	成套配电箱1AT	台	1	1200	1200	
223	SB0001~33	成套配电箱1AT-DT	台	1	800	800	
224	SB0001~34	成套配电箱-1AT-SFJ	台	1	1200	1200	
225	SB0001~35	成套配电箱-2AT-SFJ	台	1	1200	1200	
226	SB0001~36	成套配电箱-2AT-ZYFJ1	台	1	1200	1200	
227	SB0001~37	成套配电箱-2AT-ZYFJ2	台	1	1200	1200	
228	SB0001~38	成套配电箱-1AZ	台	1	530.97	530.97	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
229	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	8	1200	9600	
230	SB0001~40	成套配电箱2AT-ZYFJ	台	1	1200	1200	
231	SB0001~41	成套配电箱7AZ	台	1	530.97	530.97	
232	SB0001~42	成套配电箱AT-XDT	台	1	1200	1200	
233	SB0001~43	成套配电箱AT-DT	台	1	1200	1200	
234	SB0001~45	插接式母线槽400A密集型母线槽	m	184.22	550	101321	
235	SB0001~46	成套配电箱17AZ	台	1	530.97	530.97	
236	SB0001~47	AT-ZFJ7AZ	台	1	530.97	530.97	
237	SB0001~48	成套配电箱PWB	台	3	200	600	
238	SB0001~49	电表箱1AL/2AL/3AL/4AL	台	4	1200	4800	
239	SB0001~50	成套配电箱5AT-PYJ	台	1	1200	1200	
240	SB0001~51	成套配电箱1AP-KT/4AP-KT	台	2	1200	2400	
241	SB0001~52	成套配电箱4AL-GG	台	1	1200	1200	
242	SB0001~53	成套配电箱-1AG	台	1	500	500	
243	SB0001~54	商业户箱SP1-15	台	15	300	4500	
244	SB0001~7	成套配电箱-1ALE	台	1	1200	1200	
245	Z01000041	角钢	kg	391.4778	3.5	1370.17	
246	Z01000147	接地铜片	片	40	2.65	106	
247	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	17.928	44.25	793.31	
248	Z17000053~1	镀锌钢管DN80	m	4.1715	38.34	159.94	
249	Z17000053~2	镀锌钢管SC150	m	87.55	30	2626.5	
250	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	63.3244	2.04	129.18	
251	Z17000353~10	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	22.9175	3.54	81.13	
252	Z17000353~3	紧定(扣压)式钢导管JDG40	m	97.6337	4.42	431.54	
253	Z17000353~4	紧定(扣压)式钢导管JDG50	m	17.304	7.08	122.51	
254	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	3739.5695	2.61	9760.28	
255	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	116.2355	3.05	354.52	
256	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	161.352	4.42	713.18	
257	Z25000011~1	成套单管荧光灯1*36W	套	2.02	30.97	62.56	
258	Z25000011~15	E3消防应急照明灯具（吸顶）A型	套	264.62	70.8	18735.1	
259	Z25000011~16	红外感应节能灯	套	427.23	53.1	22685.91	
260	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	775.68	2.21	1714.25	
261	Z25000011~25	防水防尘灯1*40W	套	1.68	13.27	22.29	
262	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	93.93	13.27	1246.45	
263	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	73.73	106.19	7829.39	
264	Z25000011~32	储藏室座灯头（节能灯）1*22W	套	69.69	2.21	154.01	
265	Z25000011~33	户内防水座灯头（节能灯）1*22W	套	212.1	2.21	468.74	
266	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	27.27	106.19	2895.8	
267	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	142.41	106.19	15122.52	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
268	Z25000011~40	方向标志灯(单向不可调)	套	23.23	106.19	2466.79	
269	Z25000011~42	E3消防应急照明灯具（壁装）	套	42.42	106.19	4504.58	
270	Z25000011~48	E10消防应急照明灯具（吸顶）	套	121.2	106.19	12870.23	
271	Z25000011~49	方向标志灯(双面单向不可调)	套	2.02	106.19	214.5	
272	Z25000011~50	方向标志灯(双面/单面单向不可调)	套	26.26	106.19	2788.55	
273	Z25000011~51	方向标志灯(双面/单面双向可调)	套	8.08	106.19	858.02	
274	Z25000011~52	方向标志灯(双向可调)	套	1.01	106.19	107.25	
275	Z25000011~53	方向标志灯(地埋单向不可调)	套	34.34	106.19	3646.56	
276	Z25000011~54	E3消防应急照明灯具（吸顶）	套	53.53	106.19	5684.35	
277	Z26000011~1	单联双控开关250V 16A	只	591.6	6.37	3768.49	
278	Z26000011~12	双联单控开关（防水）250V 16A	只	8.16	9.29	75.81	
279	Z26000011~2	单联开关250V 16A	只	16.32	5.75	93.84	
280	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）250V 16A	只	606.9	5.75	3489.68	
281	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）250V 16A	只	104.04	6.19	644.01	
282	Z26000011~9	带开关插座250V 10A	只	70.38	8.58	603.86	
283	Z26000029~1	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 16A	套	97.92	9.73	952.76	
284	Z26000029~10	单相三孔插座（安全防护型、带开关)	套	391.68	9.73	3811.05	
285	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	1473.9	5.04	7428.46	
286	Z26000029~7	单相三孔带开关插座（带防溅保护盖）250V 10A	套	195.84	9.73	1905.52	
287	Z26000029~9	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	449.82	9.73	4376.75	
288	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	516.6	2.83	1461.98	
289	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	243.8415	5.75	1402.09	
290	Z28000055~1	绝缘电线WDZ-GYJS-6	m	66	4.12	271.92	暂估价
291	Z28000055~10	绝缘电线WDZN-GYJS-2.5	m	208.22	1.58	328.99	暂估价
292	Z28000055~15	绝缘电线WDZ-GYJS-2.5	m	34982.4725	1.5	52473.71	暂估价
293	Z28000055~16	绝缘电线WDZN-GYJS-4	m	25111.541	2.58	64787.78	暂估价
294	Z28000055~17	绝缘电线WDZN-GYJS-4	m	300.825	2.58	776.13	暂估价
295	Z28000055~18	绝缘电线WDZ-BYJ-16	m	3023.0445	9.95	30079.29	暂估价
296	Z28000055~20	绝缘电线WDZ-BYJ-4	m	153.0795	2.44	373.51	暂估价
297	Z28000055~21	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	1960.2376	1.5	2940.36	暂估价
298	Z28000055~6	绝缘电线WDZ-GYJS-4	m	12228.027	2.44	29836.39	暂估价
299	Z28000055~9	绝缘电线WDZ-GYJS-16	m	3356.64	9.95	33398.57	暂估价
300	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	3829.3452	2.36	9037.25	暂估价
301	Z28000079~23	电缆FS-GYJSYJ-3X4.0+E4.0	m	25.6944	13.47	346.1	暂估价
302	Z28000079~24	电缆WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	m	100.7576	103.86	10464.68	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
303	Z28000079~25	电缆WDZ-GYJSYJ-4*16+1*16	m	3.5249	54.57	192.35	暂估价
304	Z28000079~26	电缆WDZN-GYJSYJ--4*4	m	35.3803	13.47	476.57	暂估价
305	Z28000079~30	电缆WDZ-GYJSYJ-4X50+E25	m	48.48	140.22	6797.87	暂估价
306	Z28000079~31	电缆WDZ-GYJSYJ-5*6	m	123.9828	21.51	2666.87	暂估价
307	Z28000079~32	电缆WDZ-GYJSYJ-5*6	m	20.4727	21.51	440.37	暂估价
308	Z28000079~33	电缆WDZN-GYJSYJ--5*4	m	30.3505	15.95	484.09	暂估价
309	Z28000079~34	电缆WDZN-GYJSYJ--7*4	m	6.2519	28.85	180.37	暂估价
310	Z28000079~35	电缆WDZ-GYJSYJ-5*6	m	20.4727	21.51	440.37	暂估价
311	Z28000079~40	电缆WDZ-GYJSYJ--5*6	m	13.8269	21.51	297.42	暂估价
312	Z28000079~41	电缆WDZ-GYJSYJ-4*35+1*16	m	1.2423	98.44	122.29	暂估价
313	Z28000079~42	电缆WDZ-YJY-4*25+1*16	m	61.3171	78.6	4819.52	暂估价
314	Z28000079~43	电缆WDZ-YJY-4*50+1*25	m	15.2207	140.22	2134.25	暂估价
315	Z28000079~44	电缆WDZ-YJY-4*70+1*35	m	7.878	193.46	1524.08	暂估价
316	Z28000079~45	电缆WDZN-YJY-5*10	m	2.222	35.48	78.84	暂估价
317	Z28000079~46	电缆WDZN-YJY-5*6	m	69.8516	23.58	1647.1	暂估价
318	Z28000079~47	电缆WDZ-YJY-5*16	m	88.4558	51.72	4574.93	暂估价
319	Z28000093~1	控制电缆FS-KVV-5X1.5	m	12.8702	6.64	85.46	暂估价
320	Z28000119~5	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4X6.0	m	484.3776	40.19	19467.14	暂估价
321	Z28000119~6	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4X16.0	m	221.9724	96.13	21338.21	暂估价
322	Z28000119~7	矿物绝缘电力电缆BTTZ-4X35	m	232.3764	201.6	46847.08	暂估价
323	Z29000011	终端封套	套	40	0.88	35.2	
324	Z29000017~1	桥架200*100	m	285.83	40	11433.2	
325	Z29000017~4	桥架150*100	m	172.2151	35.4	6096.41	
326	Z29000017~5	桥架300*100	m	406.7674	53.1	21599.35	
327	Z29000017~6	桥架50*50	m	35.3298	13.27	468.83	
328	Z29000017~7	桥架300*150	m	0.4545	65	29.54	
329	Z29000017~8	桥架150*100	m	69.3567	35.4	2455.23	
330	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	1913.912	0.97	1856.49	
331	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	20540.894	1.11	22800.39	
332	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	1066.417	3.54	3775.12	
333	Z29000137~1	JDG接线盒	个	859.86	1.77	1521.95	
334	Z29000137~2	PVC接线盒	个	5563.08	0.88	4895.51	
335	Z29000137~3	局部等电位箱	个	157.08	8.85	1390.16	
336	Z29000167~1	插接箱63A	个	2	336.28	672.56	
337	Z29000167~2	插接箱125A	个	12	336.28	4035.36	
338	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	379.04	8.85	3354.5	
339	Z29000341	专用电缆卡子	个	2021.1133	0.88	1778.58	
340	Z33000099	盖板	m	321.6143	0.01	3.22	
341	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	1.0072	4070.8	4100.11	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
342	Z55000007~1	始端箱CM2-630M/R500/4P	台	2	553.98	1107.96	
343	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	3	44.25	132.75	
344	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	7.6627	13.98	107.12	
345	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	23.182	4.1	95.05	
346	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
347	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.56	7.4	4.14	
348	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	1.84	5.98	11	
349	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
350	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	
351	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
352	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.3401	565.65	192.38	
353	990304002~1	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0296	565.65	16.74	
354	990304008	汽车式起重机 提升质量10t	台班	0.0204	736.02	15.01	
355	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.3815	368.06	140.41	
356	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.1521	390.05	59.33	
357	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.05	390.05	19.5	
358	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	1.0178	467.35	475.67	
359	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.8679	467.35	405.61	
360	990503010	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	31.0248	156.46	4854.14	
361	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	4.3632	23.6	102.97	
362	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	2.8874	23.6	68.14	
363	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.68	34.74	23.62	
364	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	1.9452	22.68	44.12	
365	990756020	钢材电动煨弯机 弯曲直径500~1800mm	台班	0.935	83.16	77.75	
366	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.0138	33.53	0.46	
367	990782210	剔槽机	台班	27.5502	30.19	831.74	
368	990782210~1	剔槽机	台班	3.15	30.19	95.1	
369	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	75.9085	63.39	4811.84	
370	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	1.3487	78.72	106.17	
371	990919710	电焊机（综合）	台班	1.2	70.09	84.11	
372		合计				1043539.38	
373		其中：人工费合计				184818.66	
374		材料费合计				845817.41	
375		其中：暂估材料费				349729.85	
376		机械费合计				12903.32	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院13#强电工程(130)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	178972.8	18362.13
2	措施项目费	7891.9	
2.1	总价措施费	7891.9	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	15426.5	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	18206.21	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		220497.41	18362.13

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502001001	机柜、机架1、名称：弱电综合机柜（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
2	030502001002	机柜、机架1、名称：有线电视设备箱（设备电信部门提供） 2、安装方式：挂墙明装	台	1	99.99	99.99	
3	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	4.75	9.05	42.99	
4	030411001001	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	9.5	11.4	108.3	
5	030411003001	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	40.5	72.53	2937.47	
6	030413001001	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	40.5	8.82	357.21	
7	030408008001	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	2	45.23	90.46	
8	030411005001	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	8	97.99	783.92	
9	030411005002	接线箱1、名称：电视分配放大器箱有线电视器件箱VP（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	8	97.99	783.92	
10	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	96	100.52	9649.92	
11	030411003002	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	88	85.75	7546	
12	030411003003	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	58	72.53	4206.74	
13	030413001002	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	146	8.82	1287.72	
14	030408008002	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:穿墙处	处	34	45.23	1537.82	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	030411001002	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1114.9	11.4	12709.86	
16	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1114.9	9.05	10089.85	
17	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	4136.68	6.61	27343.45	
18	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	465.6	5.55	2584.08	
19	030505005001	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-9 3、敷设方式：沿桥架	m	317	5.06	1604.02	1091.78
20	030505005002	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：沿桥架	m	512.8	2.82	1446.1	616.33
21	030505005003	射频同轴电缆1、名称：电视线 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：穿管	m	2822.65	3.63	10246.22	3392.54
22	030502007001	光缆1、名称：12芯单模光纤 2、敷设方式：沿桥架	m	287	5.49	1575.63	1036.3
23	030502007002	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：沿桥架	m	507.2	1.6	811.52	300.06
24	030502007003	光缆1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：穿管	m	1191.7	1.65	1966.31	705.01
25	030502005001	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	3264.32	3.66	11947.41	5758.26
26	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	1779.46	1.62	2882.73	1046.32
27	030502012001	信息插座1、名称：网络信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	192	17	3264	
28	030502012002	信息插座1、名称：双孔信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	192	25.41	4878.72	
29	030502004001	电视、电话插座1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	192	14.38	2760.96	
30	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	876	6.23	5457.48	
31	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	384	10.75	4128	
32	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	96	11.97	1149.12	
33	030411001005	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	665.89	9.05	6026.3	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
34	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	96	7.07	678.72	
35	030411003004	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:100*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	140.58	46.32	6511.67	
36	030411003005	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	243.19	62.43	15182.35	
37	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	383	8.82	3378.06	
38	030411001006	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	84.81	11.4	966.83	
39	030411001015	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ50 4.配置形式:砖.砼结暗配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	97.42	19.42	1891.9	
40	030502003003	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	20	100.52	2010.4	
41	030411004001	配线1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	1056.6	5.63	5948.66	4415.53
合计						178972.8	18362.13

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502001001	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502001002	机柜、机架	台		33.6	12.3	0.32	61.8	53.77	99.99
	5-2-2	安装机柜、机架 墙挂式	台	1	33.6	12.3	0.32			
	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001007	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411001001	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030411003001	桥架	m		10.08	45.36	0.96	18.54	16.13	72.53
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	45.36	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		40.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030413001001	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030408008001	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井 防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411005001	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030411005002	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	35		46.35	40.32	100.52
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	35				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		35				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030411003002	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030411003003	桥架	m		10.08	45.36	0.96	18.54	16.13	72.53
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	45.36	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		40.4				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030413001002	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030408008002	防火堵洞	处		9.93	18.69	0.71	18.27	15.9	45.23
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	18.69	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411001002	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030411001004	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030505005001	射频同轴电缆	m		0.62	3.45	0.01	1.13	0.98	5.06
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤Φ9	m	1	0.62	3.45	0.01			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000097~1*	同轴电缆	m	1.01		3.44				
		材料费中：暂估价合计	元			3.44				
20	030505005002	射频同轴电缆	m		0.62	1.21	0.01	1.13	0.98	2.82
	5-2-99	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	1.21	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
21	030505005003	射频同轴电缆	m		0.62	2.02	0.01	1.13	0.98	3.63
	5-2-97	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	0.62	2.02	0.01			
	Z28000097*	同轴电缆	m	1.01		1.2				
		材料费中：暂估价合计	元			1.2				
22	030502007001	光缆	m		0.67	3.73	0.01	1.24	1.08	5.49
	5-2-34	光缆 线槽及桥架内布放≤12芯	m	1	0.67	3.73	0.01			
	Z28000077~2*	12芯单模光纤	m	1.02		3.61				
		材料费中：暂估价合计	元			3.61				
23	030502007002	光缆	m		0.34	0.71	0.01	0.62	0.54	1.6
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1	0.34	0.71	0.01			
	Z28000077~4*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
24	030502007003	光缆	m		0.39	0.61	0.02	0.72	0.63	1.65
	5-2-28	光缆 管内穿放≤4芯	m	1	0.39	0.61	0.02			
	Z28000077~3*	皮线光缆	m	1.02		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
25	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
26	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
27	030502012001	信息插座	个		2.24	11.17		4.12	3.59	17
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	2.24	11.17				
	Z26000025^2	网络信息插座	个	1.01		11.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030502012002	信息插座	个		3.92	15.21		7.21	6.28	25.41
	5-2-70	信息插座 安装8位模块式信息插座双口	个	1	3.92	15.21				
	Z26000025^3	双孔信息插座	个	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030502004001	电视、电话插座	个		1.4	10.73		2.58	2.25	14.38
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1	1.4	10.73				
	Z30000023	电视插座	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137^2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019^1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001005	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353^2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137^3	JDG接线盒	个	1.02		1.81				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411003004	桥架	m		6.05	30.1	0.49	11.12	9.68	46.32
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽200mm以下	10m	0.1	6.05	30.1	0.49			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		25.25				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411003005	桥架	m		10.08	35.26	0.96	18.54	16.13	62.43
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	35.26	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		30.3				
	Z33000099	盖板	m	1.01		0.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030411001006	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411001015	配管	m		4.19	8.52		7.7	6.71	19.42
	4-12-207	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径50mm以下	100m	0.01	4.19	8.52				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		7.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030502003003	分线接线箱（盒）	个		25.2	35		46.35	40.32	100.52
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	35				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		35				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
41	030411004001	配线	m		0.45	4.45		0.83	0.73	5.63
	4-13-136	线槽配线 多芯软导线 二芯截面 1mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.45				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		4.18				
		材料费中：暂估价合计	元			4.18				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	7891.9
2	单价措施费	
合计		7891.90

嘉禹网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	2429.46	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1917.02	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	2556.03	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	989.39	
合计				7891.9	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	高层建筑增加费	项	1			
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
21	03B020	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
21	03B020	高层建筑增加费	项							
	5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1						
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工65%,材料35%,机械0%。	项	1						
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			15426.5
1.1	安全文明施工费			9305.86
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4372.63
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	541.91
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1102.5
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3288.82
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	560.59
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2840.34
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2523.5
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	196.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	18206.21
合计				33632.71

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	12芯单模光纤 12芯	m	3.54	
4	皮线光缆	m	0.58	
5	皮线光缆	m	0.58	
6	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1.19	
7	同轴电缆 SYWV-75-9	m	3.41	
8	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	564.939	56	31636.58	
2	00010030~1	综合工日(安装)	工日	92.5323	56	5181.81	
3	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	360.3051	7.93	2857.22	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	199.1094	6.46	1286.25	
5	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	2.72	6.46	17.57	
6	02270001	白布	kg	0.324	6.72	2.18	
7	02270021	棉纱头	kg	5.1343	5.6	28.75	
8	02270021~1	棉纱头	kg	5.3	5.6	29.68	
9	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	168.48	0.42	70.76	
10	03010739	铜接地端子带螺栓	套	89.76	3.45	309.67	
11	03010739~1	铜接地端子带螺栓	套	491.9154	3.45	1697.11	
12	03010795	膨胀螺栓 M8	套	65.28	0.25	16.32	
13	03010803	膨胀螺栓 M10	套	8.08	0.25	2.02	
14	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	119.595	0.86	102.85	
15	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	66.096	0.26	17.18	
16	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	2047.98	0.34	696.31	
17	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	4.2194	6.83	28.82	
18	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.2019	1.72	0.35	
19	03110105~1	砂轮片 Φ100	片	0.4823	1.72	0.83	
20	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.168	6.03	7.04	
21	03110113~1	砂轮片 Φ400	片	0.4823	6.03	2.91	
22	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	6.984	47.41	331.11	
23	03110167	钢锯条	条	111.7166	0.34	37.98	
24	03110167~1	钢锯条	条	1.9484	0.34	0.66	
25	03110181	铁砂布 0#～2#	张	3.96	0.86	3.41	
26	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	3.9865	6.9	27.51	
27	03130515	焊锡	kg	1.1623	34.48	40.08	
28	03130517	焊锡膏	kg	0.1057	14.66	1.55	
29	03130807	钻头 Φ5～8	个	7.2	1.72	12.38	
30	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.72	5.17	3.72	
31	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	1.28	4.21	5.39	
32	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.04	9.48	0.38	
33	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	2.278	5.39	12.28	
34	03150131	水泥钉 10#	个	2472.4655	0.05	123.62	
35	03150131~1	水泥钉 10#	个	48.258	0.05	2.41	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	382.4927	0.41	156.82	
37	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0398	165.05	6.57	
38	04030035	河砂	m3	0.6053	165.05	99.9	
39	13010031	酚醛调和漆	kg	11.349	10.34	117.35	
40	13050005	防锈漆 C53-1	kg	4.0589	12.93	52.48	
41	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	5.5061	12.93	71.19	
42	14030017	汽油 92#～95#	kg	0.88	7.66	6.74	
43	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	10.8811	7.66	83.35	
44	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.7085	8.02	13.7	
45	14090001	电力复合脂	kg	3.2367	85.66	277.26	
46	14090001~1	电力复合脂	kg	0.1754	85.66	15.02	
47	14350077	松香水	kg	0.3672	4.89	1.8	
48	14410057	胶合剂	kg	3.3093	13.78	45.6	
49	18150235	直管接头 Φ20	个	329.2536	1.03	339.13	
50	18150237	直管接头 Φ25	个	188.8786	1.15	217.21	
51	18150243	直管接头 Φ50	个	12.3236	2.16	26.62	
52	18150249	弯管接头 Φ50	个	2.2309	1.29	2.88	
53	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	19.8	4.31	85.34	
54	27060001~1	接地线 5.5～16.0mm2	m	108.5108	4.31	467.68	
55	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	165.96	0.04	6.64	
56	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	9.5094	8.62	81.97	
57	27250015	扁形塑料绑带	m	57.0564	0.69	39.37	
58	28030033	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	2.04	6.03	12.3	
59	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	5.04	1.55	7.81	
60	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	2047.98	0.05	102.4	
61	29060237	阻燃管接头 FST20	个	1065.1951	0.52	553.9	
62	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	735.6425	1.55	1140.25	
63	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	216.4486	1.72	372.29	
64	29060259	螺纹盒接头 Φ50	个	15.86	3.28	52.02	
65	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	639.1171	0.97	619.94	
66	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	4.08	2.13	8.69	
67	29170057	尼龙线夹	个	397.1	0.23	91.33	
68	34110009	电	kW·h	45.4833	0.78	35.48	
69	34110009~1	电	kW·h	57.6772	0.78	44.99	
70	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	63.396	0.86	54.52	
71	Z01000041	角钢	kg	84.8988	3.5	297.15	
72	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	3.888	17.7	68.82	
73	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG50	m	100.3426	7.08	710.43	
74	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	1839.1062	2.61	4800.07	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	1245.4863	3.05	3798.73	
76	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.992	4.42	154.66	
77	Z26000025~2	网络信息插座	个	193.92	11	2133.12	
78	Z26000025~3	双孔信息插座	个	193.92	15	2908.8	
79	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	1109.43	3.98	4415.53	暂估价
80	Z28000077~2	12芯单模光纤12芯	m	292.74	3.54	1036.3	暂估价
81	Z28000077~3	皮线光缆	m	1215.534	0.58	705.01	暂估价
82	Z28000077~4	皮线光缆	m	517.344	0.58	300.06	暂估价
83	Z28000097	同轴电缆SYWV-75-5	m	3368.8045	1.19	4008.88	暂估价
84	Z28000097~1	同轴电缆SYWV-75-9	m	320.17	3.41	1091.78	暂估价
85	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	3427.536	1.68	5758.26	暂估价
86	Z29000017~1	桥架200*100	m	99.485	40	3979.4	
87	Z29000017~2	桥架300*100	m	88.88	53.1	4719.53	
88	Z29000017~4	桥架100*100	m	141.9858	25	3549.65	
89	Z29000017~5	桥架150*100	m	245.6219	30	7368.66	
90	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	4550.348	1.11	5050.89	
91	Z29000137~2	PVC接线盒	个	893.52	0.88	786.3	
92	Z29000137~3	JDG接线盒	个	97.92	1.77	173.32	
93	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	8			
94	Z29000169~2	有线电视器件箱VP10（设备电信部门提供）	个	8			
95	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	1868.433	0.56	1046.32	暂估价
96	Z30000019~1	水晶插头	个	387.84	0.88	341.3	
97	Z30000023	电视插座	个	193.92	10.62	2059.43	
98	Z33000099	盖板	m	487.0927	0.01	4.87	
99	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.598	4070.8	2434.34	
100	Z55000001~8	电视接线箱（设备电信部门提供）	个	1			
101	Z55000001~9	弱电综合机柜	个	1			
102	ZC0004	户内多媒体箱	台	116	35	4060	
103	870199013	宽行打印机	台班	0.96	5.37	5.16	
104	870613028	工业用真有效值万用表	台班	5.0438	5.62	28.35	
105	870622039	钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω，1mA～30A	台班	0.02	12.51	0.25	
106	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	1.92	261.78	502.62	
107	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	3.84	111.64	428.7	
108	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	47.3974	4.22	200.02	
109	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.16	368.06	58.89	
110	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.176	467.35	82.25	
111	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.824	467.35	385.1	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.168	23.6	27.56	
113	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.4823	23.6	11.38	
114	990782210	剔槽机	台班	6.984	30.19	210.85	
115	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	1.6048	63.39	101.73	
116	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.8007	78.72	63.03	
117	991214910	手动液压叉车	台班	0.06	6.48	0.39	
118		合计				119773.1	
119		其中：人工费合计				36818.39	
120		材料费合计				80848.45	
121		其中：暂估材料费				18362.14	
122		机械费合计				2106.27	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院13#弱电工程(131)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	614959.26	
2	措施项目费	3028.46	
2.1	总价措施费	3028.46	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	48230.09	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	59959.6	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		726177.41	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002007	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	143.87	178.45	25673.6	
2	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	9.81	90.74	890.16	
3	031208002012	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	5.06	1890.38	9565.32	
4	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.2	2088.64	417.73	
5	031208007001	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	131.56	24.29	3195.59	
6	031002001021	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	158.29	17.6	2785.9	
7	031003002007	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	8	873.77	6990.16	
8	031003011005	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	8	210.94	1687.52	
9	030901010001	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内减压稳压消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	8	747.71	5981.68	
10	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN150 3、附件材质、规格：阀门及止回阀	套	2	885.68	1771.36	
11	030901013001	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：配电间	具	4	42	168	
12	031002003024	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按规范	个	13	155.94	2027.22	
13	030413003017	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN150	个	13	36.14	469.82	
14	030901002003	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	493.7	117	57762.9	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030901002004	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	52.96	90.74	4805.59	
16	031208002010	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ57<D≦φ133	m3	14.1	2088.64	29449.82	
17	031208007010	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	380.3	24.29	9237.49	
18	031002001022	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	401.52	17.6	7066.75	
19	031003002005	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	9	532.89	4796.01	
20	031003011007	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	9	133.15	1198.35	
21	031003001018	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
22	031003001019	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
23	030901010002	室内减压消火栓1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：室内减压稳压消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	76	747.71	56825.96	
24	030901010003	室内普通消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内普通消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	23	737.98	16973.54	
25	030901010004	室内试验消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内实验消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜、压力表	套	1	597.36	597.36	
26	030901013002	灭火器1、形式：详见图纸 2、规格、型号：MF/ABC4 3、位置：屋顶	具	4	42	168	
27	031002003026	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	104	79.89	8308.56	
28	030413003019	预留洞口1、名称：楼板预留洞 2、规格：DN100	个	104	27.9	2901.6	
29	030901002008	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	641.21	178.45	114423.92	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	030901002009	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	17.4	117	2035.8	
31	030901002006	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	279.14	90.74	25329.16	
32	031208002013	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ133<D≦φ325	m3	22.54	1890.38	42609.17	
33	031208002011	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：φ57<D≦φ133	m3	4.7	2088.64	9816.61	
34	031208007011	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	719.8	24.29	17483.94	
35	031002001023	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	857.43	17.6	15090.77	
36	031003002008	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	63	873.77	55047.51	
37	031003002010	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	3	532.89	1598.67	
38	031003011009	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	63	210.94	13289.22	
39	031003011011	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	3	133.15	399.45	
40	030901010005	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内减压稳压消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜	套	51	747.71	38133.21	
41	031002003027	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按规范	个	85	155.94	13254.9	
42	030413003020	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN150	个	85	36.14	3071.9	
43	031002003028	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：按规范	个	20	44.55	891	
44	030413003022	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN65	个	20	27.9	558	
合计						614959.26	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002007	消火栓钢管	m		19.53	139.87	4.32	35.92	14.73	178.45
	9-1-38	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	19.53	139.87	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	0.177		7.03				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.3857		8.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002012	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031208007001	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002001021	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003002007	法兰阀门	个		46.48	782.84	9.4	85.49	35.05	873.77
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	782.84	9.4			
	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	1		738.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003011005	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901010001	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			
	Z23000011	消防水泵接合器	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030901013001	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031002003024	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030413003017	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030901002003	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030901002004	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031208002010	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031208007010	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002001022	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003002005	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003011007	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001018	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003001019	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030901010002	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030901010003	室内普通消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030901010004	室内试验消火栓	套		64.34	483.98	0.51	118.35	48.53	597.36
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	483.98	0.51			
	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1		482.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901013002	灭火器	具		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002003026	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003019	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030901002008	消火栓钢管	m		19.53	139.87	4.32	35.92	14.73	178.45
	9-1-38	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	19.53	139.87	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	0.177		7.03				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.3857		8.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030901002009	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030901002006	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031208002013	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031208002011	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031208007011	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031002001023	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031003002008	法兰阀门	个		46.48	782.84	9.4	85.49	35.05	873.77
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	782.84	9.4			
	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	1		738.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031003002010	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径 100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031003011009	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031003011011	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030901010005	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031002003027	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030413003020	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031002003028	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030413003022	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	3028.46
2	单价措施费	
合计		3028.46

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.5	924.01	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.4	714.06	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.4	714.06	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.4	676.33	
合计				3028.46	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B060	吊装加固	项	1			
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B062	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B063	顶升、提升装置	项	1			
5	03B064	大型设备专用器具	项	1			
6	03B065	焊接工艺评定	项	1			
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B068	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B071	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B076	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1			
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B080	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B060	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B062	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B063	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B064	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B065	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B068	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B071	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B076	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B080	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			48230.09
1.1	安全文明施工费			30775.78
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	14460.91
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1792.16
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	3646.13
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	10876.58
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1853.96
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	9393.41
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	5558.05
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	648.89
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	59959.6
合计				108189.69

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1488.8957	56	83378.16	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	3.695	6.46	23.87	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	16.8613	7.93	133.71	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	35.076	2.84	99.62	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	12.6447	3.04	38.44	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	45.491	2.95	134.2	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	2.2456	9.48	21.29	
8	02270021	棉纱头	kg	5.468	5.6	30.62	
9	02270025~1	破布	kg	67.0867	6.38	428.01	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	75.4319	5.86	442.03	
11	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	98.88	1.9	187.87	
12	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	1186.56	3.36	3986.84	
13	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	48.0302	5.86	281.46	
14	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	40.0086	6.47	258.86	
15	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	65.508	2.5	163.77	
16	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.9071	2.07	1.88	
17	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	27.3396	8.62	235.67	
18	03110171	锯条(各种规格)	根	0.256	0.34	0.09	
19	03110173	钢丝刷子	把	2.3784	2.59	6.16	
20	03110183	砂纸	张	1.136	0.47	0.53	
21	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	98.6205	6.9	680.48	
22	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	3.3749	9.48	31.99	
23	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	15.3203	9.05	138.65	
24	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	2.7919	13.45	37.55	
25	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	130.8	0.36	47.09	
26	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.3643	407.08	148.3	
27	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.9014	165.05	148.78	
28	04030009~1	砂子	kg	392.218	0.07	27.46	
29	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	9.366	11.21	104.99	
30	13350027~1	密封油膏	kg	90.848	1.29	117.19	
31	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	274.656	0.17	46.69	
32	13350103~1	油麻	kg	556.212	6.9	3837.86	
33	14010005~1	清油 C01-1	kg	2.916	12.49	36.42	
34	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	2.35	7.32	17.2	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14030021	溶剂汽油	kg	1.233	7.44	9.17	
36	14070003~1	白铅油	kg	21.626	6.51	140.79	
37	14070011	机油	kg	17.8911	6.68	119.51	
38	14070017~1	机油 15#	kg	4.44	7.51	33.34	
39	14350067~1	润滑剂	kg	10.1158	4.41	44.61	
40	14390001~1	氧气	m3	106.628	3.73	397.72	
41	14390005~1	乙炔气	kg	35.5427	14.09	500.8	
42	14410097	粘接剂	kg	806.49	13.43	10831.16	
43	14430019	贴缝胶带 9m	卷	380.31	10.34	3932.41	
44	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	42.114	8.02	337.75	
45	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	3.5286	4.5	15.88	
46	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
47	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.842	3.45	2.9	
48	17190009~1	输水软管 Φ25	m	1.601	8.62	13.8	
49	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	1.5186	7.33	11.13	
50	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
51	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
52	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	1.601	9.05	14.49	
53	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.9486	20.69	19.63	
54	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
55	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
56	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	2.0924	23.28	48.71	
57	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.4914	5.17	2.54	
58	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	1.601	5.17	8.28	
59	34110003~1	水	m3	87.8738	4.27	375.22	
60	34110009	电	kW·h	177.851	0.78	138.72	
61	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	
62	Z01000009	型钢(综合)	kg	1488.102	5.02	7470.27	
63	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	5.55	103.15	572.48	
64	Z09000009	铝箔	m2	1724.324	9.73	16777.67	
65	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	29.9038	17.33	518.23	
66	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	495.767	72.77	36076.96	
67	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	329.9432	44.82	14788.05	
68	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	767.8083	126.38	97035.61	
69	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	6.36	52.18	331.86	
70	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	33.072	85.66	2832.95	
71	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	31.164	223.35	6960.48	
72	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	48.464	1017.7	49321.81	
73	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	167.6408	18.97	3180.15	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	213.6938	12.72	2718.19	
75	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	138.9592	39.72	5519.46	
76	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	71	738.52	52434.92	
77	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	12	436.08	5232.96	
78	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
79	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
80	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	24	25.73	617.52	
81	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	142	38.16	5418.72	
82	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	8	40.78	326.24	
83	Z23000009~2	室内普通消火栓DN65	套	23	623.01	14329.23	
84	Z23000009~4	室内试验消火栓DN65	套	1	482.39	482.39	
85	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	135	632.74	85419.9	
86	Z23000011	消防水泵接合器	套	2	545.13	1090.26	
87	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	424.2718	12.43	5273.7	
88	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	428.5159	10.19	4366.58	
89	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	444.8054	21.86	9723.45	
90	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	2.8124	559.97	1574.86	
91	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.2127	758.21	161.27	
92	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	2.8144	346.3	974.63	
93	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	12.2603	119.04	1459.47	
94	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	3.1888	4.46	14.22	
95	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	13.5772	7.02	95.31	
96	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	1.563	131.57	205.64	
97	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	14.0822	23.6	332.34	
98	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	9.5734	34.74	332.58	
99	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	2.131	22.68	48.33	
100	990782310~1	滚槽机	台班	50.7588	23.09	1172.02	
101	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.5289	36.27	19.18	
102	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	6.1742	18.64	115.09	
103	990919710~1	电焊机（综合）	台班	53.5796	70.09	3755.39	
104	991214910	手动液压叉车	台班	0.008	6.48	0.05	
105		合计				551609.88	
106		其中：人工费合计				83378.16	
107		材料费合计				457971.33	
108		其中：暂估材料费					
109		机械费合计				10260.39	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院13#消火栓工程(132)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	493169.18	
2	措施项目费	72708.55	
2.1	总价措施费	18757.34	
2.2	单价措施费	53951.21	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	48297.8	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	55275.8	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		669451.33	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头	个	321	20.25	6500.25	
2	030901001001	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	163.11	193.45	31553.63	
3	030901001002	水喷淋钢管1、安装部位：管井 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	15.54	193.45	3006.21	
4	030901001003	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	27.19	176.86	4808.82	
5	030901001005	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	112.5	133.41	15008.63	
6	030901001006	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	218.87	116.31	25456.77	
7	030901001007	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	174.86	97.19	16994.64	
8	030901001008	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	204.99	74.13	15195.91	
9	030901001009	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	63.97	63.28	4048.02	
10	030901001010	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	540.48	50.93	27526.65	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030901001011	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	1624.53	37.91	61585.93	
12	031208002001	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	6.59	1890.38	12457.6	
13	031208002004	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板（管井） 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	0.55	1936.4	1065.02	
14	031208002002	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	11.18	2088.64	23351	
15	031208002003	管道绝热1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦Φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	58.73	2369.5	139160.74	
16	031208007002	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	2474.52	24.29	60106.09	
17	031208007001	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层 2.管井	m2	13.58	24.29	329.86	
18	030901006001	水流指示器1、规格、型号：DN150 2、连接形式：沟槽法兰	个	4	331.74	1326.96	
19	030901008001	末端试水装置1、规格：DN25 2、组装形式：含铜球阀，压力表及其他五金配件	组	4	218.05	872.2	
20	031003002001	法兰阀门1、类型：信号阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰	个	4	307.58	1230.32	
21	031003001001	螺纹阀门1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	4	160.56	642.24	
22	031003011001	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	8	210.94	1687.52	
23	031003001004	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹	个	1	160.56	160.56	
24	031003001002	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	5	52.51	262.55	
25	031003001003	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
26	030901007001	减压孔板1、材质、规格：不锈钢DN150 2、连接形式：法兰	个	1	306.01	306.01	
27	031002003001	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN150 4、填料材质：按规范要求	个	2	301.07	602.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
28	031002003003	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN32/25 4、填料材质：按规范要求	个	20	20.94	418.8	
29	031002003004	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN50/DN40 4、填料材质：按规范要求	个	23	33.27	765.21	
30	030413003001	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN50及以下	个	43	22.76	978.68	
31	031002003005	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN65 4、填料材质：按规范要求	个	24	44.55	1069.2	
32	030413003002	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN65	个	24	27.9	669.6	
33	031002003006	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN80 4、填料材质：按规范要求	个	33	64.45	2126.85	
34	030413003003	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN80	个	33	27.9	920.7	
35	031002003007	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN100 4、填料材质：按规范要求	个	7	79.89	559.23	
36	030413003004	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN100	个	7	27.9	195.3	
37	031002003008	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN150 4、填料材质：按规范要求	个	14	155.94	2183.16	
38	030413003005	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN150	个	14	36.14	505.96	
39	031002001001	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	1558.25	17.6	27425.2	
合计						493169.18	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头	个		5.88	9.77	0.16	10.82	4.44	20.25
	9-1-40	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径15mm以内	个	1	5.88	9.77	0.16			
	Z23000027	喷头	个	1.01		7.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901001001	水喷淋钢管	m		21.23	151.89	4.32	39.05	16.01	193.45
	9-1-20	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	21.23	151.89	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	0.281		11.16				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.7466		16.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030901001002	水喷淋钢管	m		21.23	151.89	4.32	39.05	16.01	193.45
	9-1-20	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	21.23	151.89	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	0.281		11.16				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.7466		16.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030901001003	水喷淋钢管	m		20.6	138.27	2.45	37.88	15.54	176.86
	9-1-19	钢管(沟槽连接) 公称直径 125mm以内	10m	0.1	20.6	138.27	2.45			
	Z17000015~4	镀锌钢管DN125	m	0.978		103.95				
	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN125	个	0.357		13.12				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	0.968		20.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030901001005	水喷淋钢管	m		18.68	98.56	2.08	34.35	14.09	133.41
	9-1-18	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	18.68	98.56	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.965		70.22				
	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.507		10.58				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	1.3838		17.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030901001006	水喷淋钢管	m		16.58	85.86	1.36	30.5	12.51	116.31
	9-1-17	钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	16.58	85.86	1.36			
	Z17000015~5	镀锌钢管DN80	m	0.965		56.87				
	Z18000255~3	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN80	个	0.566		9.6				
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	1.5485		18.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030901001007	水喷淋钢管	m		16.07	67.89	1.11	29.56	12.12	97.19
	9-1-16	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	16.07	67.89	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000255~4	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.664		9.29				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.4672		14.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030901001008	水喷淋钢管	m		16.65	43.83	1.1	30.62	12.55	74.13
	9-1-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.65	43.83	1.1			
	Z17000053~1	镀锌钢管DN50	m	1.012		35.83				
	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN50	个	0.813		7.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901001009	水喷淋钢管	m		15.83	34.72	0.8	29.11	11.93	63.28
	9-1-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.83	34.72	0.8			
	Z17000053~2	镀锌钢管DN40	m	1.012		28.5				
	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN40	个	0.951		5.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901001010	水喷淋钢管	m		13.29	27.01	0.6	24.45	10.03	50.93
	9-1-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	13.29	27.01	0.6			
	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	1.012		22.27				
	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32	个	0.903		4.17				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	030901001011	水喷淋钢管	m		10.21	19.54	0.46	18.79	7.7	37.91
	9-1-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	10.21	19.54	0.46			
	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	1.012		17.4				
	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN25	个	0.58		1.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031208002001	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031208002004	管道绝热	m3		314.94	1383.95		579.27	237.51	1936.4
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1383.95				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1104.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031208002002	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1599.37		807.52	331.09	2369.5
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1599.37				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031208007002	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031208007001	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030901006001	水流指示器	个		78.23	192.65	1.86	143.89	59	331.74

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-1-55	水流指示器(法兰连接) 公称直径150mm以内	个	1	78.23	192.65	1.86			
	Z23000017~1	水流指示器DN150	个	1		53.54				
	20010127~1	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	2		76.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030901008001	末端试水装置	组		56.22	118.14	1.3	103.41	42.39	218.05
	9-1-76	末端试水装置 公称直径 25mm以内	组	1	56.22	118.14	1.3			
	Z24000017	压力表 0～2.5MPaφ50(带表弯)	套	1		44.25				
	Z19000005	球阀 DN25 1.6MPa	个	2.02		65.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003002001	法兰阀门	个		46.48	216.65	9.4	85.49	35.05	307.58
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	216.65	9.4			
	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	1		172.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001001	螺纹阀门	个		15.12	131.56	2.47	27.81	11.41	160.56
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	131.56	2.47			
	Z19000129~1	铜闸阀DN50	个	1.01		108.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003011001	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001004	螺纹阀门	个		15.12	131.56	2.47	27.81	11.41	160.56
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	131.56	2.47			
	Z19000129~4	螺纹阀门DN50	个	1.01		108.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030901007001	减压孔板	个		37.97	227.35	12.06	69.83	28.63	306.01
	9-1-75	减压孔板 公称直径150mm以内	个	1	37.97	227.35	12.06			
	Z23000061~1	减压孔板 不锈钢 DN150	个	1		77.88				
	20010051~1	平焊法兰DN150	片	2		108.6				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002003001	套管	个		64.74	162.61	24.9	119.07	48.82	301.07
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径150mm以内	个	1	64.74	162.61	24.9			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.424		94.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003003	套管	个		5.43	10.66	0.75	9.99	4.1	20.94
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	5.43	10.66	0.75			
	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	0.318		8.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031002003004	套管	个		7.73	18.91	0.8	14.21	5.83	33.27
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	18.91	0.8			
	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	0.318		12.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030413003001	预留洞口	个		11.2	3.11		20.6	8.45	22.76
	4-12-248	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 51mm以下	个	1	11.2	3.11				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003005	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030413003002	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002003006	套管	个		13.78	39.25	1.03	25.34	10.39	64.45
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	39.25	1.03			
	Z17000035	焊接 钢管 DN125	m	0.318		21.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413003003	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031002003007	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030413003004	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031002003008	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030413003005	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031002001001	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	18757.34
2	单价措施费	53951.21
合计		72708.55

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5628.64	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4567.19	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	6089.58	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2471.93	
合计				18757.34	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1	53951.21	53951.21	
合计						53951.21	

福信网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项		28001.12	4834.26		51502.04	21115.83	53951.21
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	762.31	1415.72				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	27052.48	3072.51				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	150.77	279.99				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	28.68	53.26				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	6.88	12.78				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			48297.8
1.1	安全文明施工费			28180.72
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	13241.54
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1641.05
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	3338.68
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	9959.45
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1697.63
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	8601.34
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8816.51
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	1001.6
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	55275.8
合计				103573.6

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1813.8913	56	101577.91	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	7.4643	6.46	48.22	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	24.1694	7.93	191.66	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	19.118	2.84	54.3	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	3.2	2.78	8.9	
6	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	13.1467	3.04	39.97	
7	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	17.212	2.95	50.78	
8	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	3.066	2.95	9.04	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	2.9471	9.48	27.94	
10	02270021	棉纱头	kg	2.56	5.6	14.34	
11	02270025~1	破布	kg	80.4766	6.38	513.44	
12	02290027	线麻	kg	2.9398	10.34	30.4	
13	03010511~1	六角螺栓	kg	6.6463	5.86	38.95	
14	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	173.04	3.36	581.41	
15	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	52.8091	5.86	309.46	
16	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	43.9894	6.47	284.61	
17	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.3853	2.07	2.87	
18	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	47.836	8.62	412.35	
19	03110171	锯条(各种规格)	根	151.3038	0.34	51.44	
20	03110173	钢丝刷子	把	4.458	2.59	11.55	
21	03110183	砂纸	张	0.064	0.47	0.03	
22	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	89.5308	6.9	617.76	
23	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	1.3668	9.48	12.96	
24	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	16.8447	9.05	152.44	
25	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	3.0698	13.45	41.29	
26	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	44.176	0.36	15.9	
27	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.4005	407.08	163.04	
28	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.991	165.05	163.56	
29	04030009~1	砂子	kg	132.475	0.07	9.27	
30	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	3.722	11.21	41.72	
31	13350027~1	密封油膏	kg	30.413	1.29	39.23	
32	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	246.542	0.17	41.91	
33	13350103~1	油麻	kg	169.738	6.9	1171.19	
34	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.288	12.49	3.6	
35	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.119	7.32	8.19	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14030021	溶剂汽油	kg	1.3556	7.44	10.09	
37	14070003~1	白铅油	kg	1.728	6.51	11.25	
38	14070011	机油	kg	42.838	6.68	286.16	
39	14070017~1	机油 15#	kg	2.42	7.51	18.17	
40	14070023	铅油(厚漆)	kg	24.9209	4.22	105.17	
41	14350067~1	润滑剂	kg	3.6894	4.41	16.27	
42	14390001~1	氧气	m3	60.5379	3.73	225.81	
43	14390005~1	乙炔气	kg	20.1793	14.09	284.33	
44	14410097	粘接剂	kg	1602.7541	13.43	21524.99	
45	14430019	贴缝胶带 9m	卷	1550.8745	10.34	16036.04	
46	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	6.024	8.02	48.31	
47	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	5.2294	4.5	23.53	
48	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.101	3.45	0.35	
49	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.198	8.62	1.71	
50	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	2.3437	7.33	17.18	
51	18030013	镀锌丝堵 DN15(堵头)	个	321	0.78	250.38	
52	18030141	镀锌三通 DN25	个	4.04	3.88	15.68	
53	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	7.07	4.31	30.47	
54	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	5.05	14.66	74.03	
55	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	5.656	1.55	8.77	
56	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	4.04	3.88	15.68	
57	18250229	镀锌异径管箍 DN25×15	个	324.21	1.55	502.53	
58	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.198	9.05	1.79	
59	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	1.6267	20.69	33.66	
60	20010051~1	平焊法兰DN150	片	2	54.3	108.6	
61	20010127~1	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	8	38.16	305.28	
62	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.9191	23.28	21.4	
63	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.2138	5.17	1.11	
64	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.7053	5.17	3.65	
65	29060225	接头 DN25	个	4.04	3.02	12.2	
66	34110003~1	水	m3	36.4109	4.27	155.47	
67	34110009	电	kW·h	119.3186	0.78	93.07	
68	Z01000009	型钢(综合)	kg	1636.1625	5.02	8213.54	
69	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	3.025	103.15	312.03	
70	Z09000009	铝箔	m2	3483.34	9.73	33892.9	
71	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	32.8791	17.33	569.79	
72	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	108.5625	72.77	7900.09	
73	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	168.7399	44.82	7562.92	
74	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	174.7197	126.38	22081.08	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z17000015~4	镀锌钢管DN125	m	26.5918	106.29	2826.44	
76	Z17000015~5	镀锌钢管DN80	m	211.2096	58.93	12446.58	
77	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	6.36	25.31	160.97	
78	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	7.314	40.4	295.49	
79	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	7.632	52.18	398.24	
80	Z17000035	焊接 钢管 DN125	m	10.494	68.14	715.06	
81	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	2.226	85.66	190.68	
82	Z17000053~1	镀锌钢管DN50	m	207.4499	35.41	7345.8	
83	Z17000053~2	镀锌钢管DN40	m	64.7376	28.16	1823.01	
84	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	546.9658	22.01	12038.72	
85	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	1644.0244	17.19	28260.78	
86	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	5.3	223.35	1183.75	
87	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.572	1061.95	607.44	
88	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	79.56	1017.7	80968.21	
89	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	50.2006	39.72	1993.97	
90	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN50	个	166.6569	8.9	1483.25	
91	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN40	个	60.8355	5.8	352.85	
92	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32	个	488.0534	4.62	2254.81	
93	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN25	个	942.2274	2.97	2798.42	
94	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN125	个	9.7068	36.76	356.82	
95	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	57.0375	20.87	1190.37	
96	Z18000255~3	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN80	个	123.8804	16.96	2101.01	
97	Z18000255~4	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN65	个	116.107	13.99	1624.34	
98	Z19000005	球阀 DN25 1.6MPa	个	8.08	32.56	263.08	
99	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	4	172.33	689.32	
100	Z19000129~1	铜闸阀DN50	个	4.04	107.08	432.6	
101	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	5.05	32.56	164.43	
102	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
103	Z19000129~4	螺纹阀门DN50	个	1.01	107.08	108.15	
104	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	16	38.16	610.56	
105	Z23000017~1	水流指示器DN150	个	4	53.54	214.16	
106	Z23000027	喷头	个	324.21	7.08	2295.41	
107	Z23000061~1	减压孔板 不锈钢 DN150	个	1	77.88	77.88	
108	Z24000017	压力表 0～2.5MPaφ50(带表弯)	套	4	44.25	177	
109	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	155.6775	12.43	1935.07	
110	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	256.5546	10.19	2614.29	
111	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	149.3801	21.86	3265.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	26.3199	21.2	557.98	
113	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	338.9202	12.24	4148.38	
114	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.8655	559.97	484.65	
115	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.2337	758.21	177.19	
116	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.8655	346.3	299.72	
117	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	2.2004	119.04	261.94	
118	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.06	145.43	8.73	
119	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	3.5061	4.46	15.64	
120	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	14.928	7.02	104.79	
121	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.6225	131.57	81.9	
122	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	18.9067	23.6	446.2	
123	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	3.4158	34.74	118.66	
124	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	52.3136	22.68	1186.47	
125	990782310~1	滚槽机	台班	19.1187	23.09	441.45	
126	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.4248	36.27	15.41	
127	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.9135	18.64	17.03	
128	990919710~1	电焊机（综合）	台班	54.13	70.09	3793.97	
129		合计				416007.37	
130		其中：人工费合计				101577.91	
131		材料费合计				306975.7	
132		其中：暂估材料费					
133		机械费合计				7453.76	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院13#喷淋工程(133)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	389937.04	49539.13
1.1	1、消防报警系统	37620.08	3996.84
1.2	2、防火门监控系统	3562.69	292.52
1.3	3、消防设备电源监控	3194.03	370.42
1.4	4、电气火灾监控	2048.54	165.67
1.5	1、消防报警系统	187365.37	14339.33
1.6	2、防火门监控系统	20870.25	1437.86
1.7	3、消防设备电源监控	2434.14	892.43
1.8	4、电气火灾监控	3923	399.14
1.9	1、消防报警	95021.12	12631.2
1.10	2、防火门监控系统	33897.82	15013.72
2	措施项目费	16561.53	
2.1	总价措施费	14215.06	
2.2	单价措施费	2346.47	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	33458.32	
5	设备费	9726.52	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	40471.51	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		490154.92	49539.13

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009006	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	4	122.79	491.16	
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	6	70.28	421.68	
3	030904008019	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	6	109.02	654.12	
4	030904008020	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	4	109.02	436.08	
5	030904003007	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	10	62.55	625.5	
6	030904001005	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	135	101.98	13767.3	
7	030904003008	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	8	62.55	500.4	
8	030904005004	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	10	80.06	800.6	
9	030904007004	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	10	41.51	415.1	
10	030904008021	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
11	030904008022	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	4	135.57	542.28	
12	030904008023	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	8	109.02	872.16	
13	030904008025	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
14	030904008040	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：水流、信号阀模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	4	109.02	436.08	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	030904008026	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	
16	030411003008	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	37.18	69.81	2595.54	
17	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	37	8.71	322.27	
18	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	4	50.21	200.84	
19	030411001040	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	718.02	8.09	5808.78	
20	030413002013	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	226	4.49	1014.74	
21	030411006010	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	200	5.62	1124	
22	030411004049	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8
23	030411004050	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	488.64	3.53	1724.9	1245.45
24	030411004051	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	5.25	118.65	93.97
25	030411004052	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	131.83	5.28	696.06	566.66
26	030411004053	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	5.64	63.73	52.72
27	030411004054	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	319.07	4.95	1579.4	1033.79

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	030411004055	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	11.3	7.24	81.81	59.56
29	030408002005	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	104.46	10.28	1073.85	704.02
30	030408002006	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	22.6	11.17	252.44	152.31
31	030411004056	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	22.6	3.61	81.59	59.56
		2、防火门监控系统					
32	030904009007	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
33	030904008027	防火门现场控制装置 1、名称：双扇常开防火门现场控制装置EDK2 2、规格：RXPM　ED-K2	个	6	167.69	1006.14	
34	030507007004	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	台	4	154.73	618.92	
35	030411001041	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	72.81	8.09	589.03	
36	030411004057	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	72.81	5.11	372.06	292.52
		3、消防设备电源监控					
37	030411004058	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
38	030411004059	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	65	4.86	315.9	204.75
39	030904009008	区域报警控制箱 1、多线制：消防电源监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	682.73	682.73	
40	030503006004	传感器 1、名称：消防设备电源监控模块	支	7	280.85	1965.95	
		4、电气火灾监控					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
41	030411004060	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	65	3.53	229.45	165.67
42	030904009009	区域报警控制箱 1、多线制：电气火灾监控分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	个	1	976.54	976.54	
43	030503006005	传感器 1、名称：电气火灾监控模块	支	3	280.85	842.55	
		1、消防报警系统					
44	030904009001	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	52	122.79	6385.08	
45	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	3	70.28	210.84	
46	030904003001	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	48	62.55	3002.4	
47	030904001001	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	751	101.98	76586.98	
48	030904001004	点型探测器 1、名称：气体探测器 2、规格：吸顶	个	96	101.59	9752.64	
49	030904003002	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	96	62.55	6004.8	
50	030904005001	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	48	80.06	3842.88	
51	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	38	41.51	1577.38	
52	030904008003	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	135.57	406.71	
53	030904008030	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：正压风口控制模块 4、输出形式：输入输出	个	27	135.57	3660.39	
54	030904008017	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
55	030904008018	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	26	97.05	2523.3	
56	030904008039	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	6	109.02	654.12	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
57	030904008005	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	
58	030411003007	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	158	69.81	11029.98	
59	030413001005	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	158	8.71	1376.18	
60	030408008005	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	52	50.21	2610.92	
61	030411001028	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	3649.5	8.09	29524.46	
62	030413002010	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	313.2	4.49	1406.27	
63	030411006007	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	1160	5.62	6519.2	
64	030411004044	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	156.6	3.53	552.8	399.14
65	030411004043	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	3314.87	3.53	11701.49	8448.94
66	030411004016	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	156.6	5.25	822.15	651.14
67	030411004045	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	162.14	5.64	914.47	756.48
68	030411004017	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	156.6	5.64	883.22	730.63
69	030411004046	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	620.81	4.95	3073.01	2011.42

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
70	030411004019	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-4 4、材质：单芯铜	m	313.2	3.54	1108.73	802.42
71	030411004020	配线 1、名称：压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	204.6	3.61	738.61	539.16
		2、防火门监控系统					
72	030904008008	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	48	175.2	8409.6	
73	030507007001	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	50	154.73	7736.5	
74	030411001039	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	357.89	8.09	2895.33	
75	030411004021	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	357.89	5.11	1828.82	1437.86
		3、消防设备电源监控					
76	030411004047	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	156.6	3.53	552.8	399.14
77	030411004048	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜	m	313.2	2.42	757.94	493.29
78	030503006003	传感器 1、名称：消防设备电源监控模块	支(台)	4	280.85	1123.4	
		4、电气火灾监控					
79	030411004061	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	156.6	3.53	552.8	399.14
80	030503006001	传感器 1、名称：电气火灾监控模块	支(台)	12	280.85	3370.2	
		1、消防报警					
81	030904008036	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	3	109.02	327.06	
82	030904008035	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀控制模块	个	3	109.02	327.06	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
83	030904008042	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	7	109.02	763.14	
84	030904008043	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：防火卷帘门模块 4、输出形式：输入输出	个	10	1089.98	10899.8	
85	030904008034	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：水流、信号阀模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	8	109.02	872.16	
86	030904008033	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	4	97.05	388.2	
87	030904008032	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：切除非消防电源控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	135.57	271.14	
88	030904008031	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块 4、输出形式：输入输出	个	2	109.02	218.04	
89	030904006004	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	2	70.28	140.56	
90	030904003005	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	37	62.55	2314.35	
91	030904001003	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	202	101.98	20599.96	
92	030904003006	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	55	62.55	3440.25	
93	030904005003	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	37	80.06	2962.22	
94	030904007003	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	33	41.51	1369.83	
95	030904011001	楼层显示器 1、名称：楼层显示器	台	6	666.29	3997.74	
96	030411001038	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	3104.61	8.09	25116.29	
97	030411006009	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	394	5.62	2214.28	
98	030413002012	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	303.6	4.49	1363.16	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
99	030411004064	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	2399.49	3.53	8470.2	6115.82
100	030411004066	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	682.2	5.64	3847.61	3182.87
101	030411004068	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2.5 4、材质：单芯铜	m	1981.86	2.42	4796.1	3121.43
102	030408002007	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	31.32	10.28	321.97	211.08
		2、防火门监控系统					
103	030904008041	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	1	175.2	175.2	
104	030507007006	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	26	154.73	4022.98	
105	030411001043	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	378.57	8.09	3062.63	
106	030411004074	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	378.57	5.11	1934.49	1520.94
107	030411004069	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	600	3.53	2118	1529.28
108	030411004071	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	200	5.25	1050	831.6
109	030411004073	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	200	5.64	1128	933.12
110	030408002010	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	1400	11.17	15638	9435.44
111	030904008028	防火门现场控制装置 1、名称：单扇常开防火门现场控制装置EDK1 2、规格：RXPM　ED-K1	个	1	175.2	175.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
112	030507007005	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	个	14	154.73	2166.22	
113	030411001042	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	180	8.09	1456.2	
114	030411004062	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	190	5.11	970.9	763.34
合计						389937.04	49539.13

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009006	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008019	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008020	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003007	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001005	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904003008	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904005004	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904007004	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008021	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008022	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008023	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008025	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030904008040	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0071	单输入(输出)模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030904008026	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030411003008	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030411001040	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413002013	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030411006010	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411004049	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
23	030411004050	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
24	030411004051	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
25	030411004052	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
26	030411004053	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
27	030411004054	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
28	030411004055	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
29	030408002005	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
30	030408002006	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
31	030411004056	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
32	030904009007	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030904008027	防火门现场控制装置	个		36.4	94.99	0.82	66.95	35.48	167.69
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	94.99	0.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030507007004	一体式防火门门磁开关	台		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411001041	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411004057	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
37	030411004058	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
38	030411004059	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
39	030904009008	区域报警控制箱	个		313.6	36	27.43	576.8	305.7	682.73
	9-4-44	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 128点以内	台	1	313.6	36	27.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030503006004	传感器	支		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030411004060	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
42	030904009009	区域报警控制箱	个		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030503006005	传感器	支		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0075	电气火灾监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904009001	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030904003001	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
47	030904001001	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030904001004	点型探测器	个		15.96	69.91	0.16	29.36	15.56	101.59
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	69.91	0.16			
	ZC0003~3	气体探测器	个	1		68.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030904003002	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030904005001	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030904007001	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030904008003	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030904008030	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
54	030904008017	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030904008018	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030904008039	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030904008005	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030411003007	桥架	m		10.08	49.03	0.87	18.54	9.83	69.81
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	49.03	0.87			
	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	1.01		44.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030413001005	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030408008005	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030411001028	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030413002010	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030411006007	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030411004044	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
65	030411004043	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
66	030411004016	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
67	030411004045	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
68	030411004017	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
69	030411004046	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
70	030411004019	配线	m		0.4	2.75		0.74	0.39	3.54
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.75				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
71	030411004020	配线	m		0.4	2.82		0.74	0.39	3.61
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.82				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.64				
		材料费中：暂估价合计	元			2.64				
72	030904008008	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030507007001	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030411001039	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030411004021	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
76	030411004047	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
77	030411004048	配线	m		0.35	1.73		0.65	0.34	2.42
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.35	1.73				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
78	030503006003	传感器	支(台)		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030411004061	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~15*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
80	030503006001	传感器	支(台)		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0075	电气火灾监控模块	个	1		194.69				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030904008036	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030904008035	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030904008042	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030904008043	模块	个		39.2	1011.75	0.82	72.1	38.21	1089.98
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	1011.75	0.82			
	ZC0078	防火卷帘门模块	个	1		1003.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030904008034	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0071	单输入(输出)模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030904008033	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030904008032	模块	个		36.4	62.87	0.82	66.95	35.48	135.57

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	62.87	0.82			
	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	1		56.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030904008031	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~7	报警模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030904006004	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030904003005	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030904001003	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030904003006	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030904005003	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
94	030904007003	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030904011001	楼层显示器	台		179.2	289.07	23.33	329.6	174.69	666.29
	9-4-54	重复显示器安装	台	1	179.2	289.07	23.33			
	ZC0070	楼层显示器	台	1		268.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030411001038	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030411006009	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030413002012	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030411004064	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
100	030411004066	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
101	030411004068	配线	m		0.35	1.73		0.65	0.34	2.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.35	1.73				
	Z28000055~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
102	030408002007	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
103	030904008041	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	030507007006	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	030411001043	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	030411004074	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
107	030411004069	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
108	030411004071	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
109	030411004073	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
110	030408002010	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
111	030904008028	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	030507007005	一体式防火门门磁开关	个		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	030411001042	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	030411004062	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	14215.06
2	单价措施费	2346.47
合计		16561.53

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	4297.69	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	3458.81	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	4611.74	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1846.82	
合计				14215.06	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B079	吊装加固	项	1			
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B081	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B082	顶升、提升装置	项	1			
5	03B083	大型设备专用器具	项	1			
6	03B084	焊接工艺评定	项	1			
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B087	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B090	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B095	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1	2346.47	2346.47	
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B097	高层建筑增加费	项	1			
合计						2346.47	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B079	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B081	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B082	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B083	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B084	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B087	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B090	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B095	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项		497.77	1363.46		915.55	485.24	2346.47
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	493.1	1354.78				
	4-7-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	4.67	8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B097	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			33458.32
1.1	安全文明施工费			20243.63
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9512.07
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1178.85
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2398.34
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	7154.37
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1219.5
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	6178.78
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	5096.91
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	719.5
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	40471.51
合计				73929.83

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-4	m	2.44	
3	铜芯多股绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
4	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
5	铜芯多股绝缘电线 WDZBN RYJS 2x1.5	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x2.5	m	3.85	
7	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
8	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
9	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
10	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
11	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	4.32	
12	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
13	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
14	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1319.3411	56	73883.1	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	13.5373	5.17	69.99	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	4.2967	6.46	27.76	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	236.2423	6.46	1526.13	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	1.89	3.32	6.27	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	39.06	3.32	129.68	
7	01410009	接地编织铜线	m	32.5	12.93	420.23	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.3117	11.64	3.63	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1558	4.31	0.67	
10	02190027	尼龙线卡	个	1296	0.12	155.52	
11	02270001~1	白布	kg	7.0819	6.72	47.59	
12	02270021	棉纱头	kg	38.6854	5.6	216.64	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	29.07	1.38	40.12	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	3574.08	0.03	107.22	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	2.244	0.69	1.55	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	435.3156	0.26	113.18	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	47.6865	0.34	16.21	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	199.0836	3.45	686.84	
19	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	39.5022	0.86	33.97	
20	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	26.78	2.5	66.95	
21	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	3902.65	0.34	1326.9	
22	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.2328	1.72	0.4	
23	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.1952	6.03	1.18	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.6	2.07	1.24	
25	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	12.642	47.41	599.36	
26	03110167~1	钢锯条	条	234.2224	0.34	79.64	
27	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	1.3167	6.9	9.09	
28	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	2.925	6.9	20.18	
29	03130515	焊锡	kg	20.4549	34.48	705.28	
30	03130517	焊锡膏	kg	2.4185	14.66	35.46	
31	03130835	冲击钻头 Φ10	个	8.45	6.03	50.95	
32	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.7525	5.39	4.06	
33	03150131~1	水泥钉 10#	个	6985.7318	0.05	349.29	
34	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	637.5845	0.4	255.03	
35	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0132	116.5	1.54	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04030035	河砂	m3	1.0957	67.96	74.46	
37	13010031	酚醛调和漆	kg	3.3858	10.34	35.01	
38	13010081	调和漆	kg	2.37	12.93	30.64	
39	13050003	防锈漆	kg	1.384	12.93	17.9	
40	13050005	防锈漆 C53-1	kg	2.8501	12.93	36.85	
41	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	2.45	7.32	17.93	
42	14030017	汽油 92#～95#	kg	88.7256	7.66	679.64	
43	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.5643	8.02	4.53	
44	14090001~1	电力复合脂	kg	8.4614	85.66	724.8	
45	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	3.1167	6.35	19.79	
46	17250019	塑料软管	kg	0.6233	12.07	7.52	
47	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	322.35	0.06	19.34	
48	17250181	异型塑料管 Φ5	m	12.269	2.41	29.57	
49	18150235	直管接头 Φ20	个	1560.2822	1.03	1607.09	
50	18250175	固定卡子 1.5×32	个	16.0513	1.9	30.5	
51	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	5926.46	0.63	3733.67	
52	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	43.9155	4.31	189.28	
53	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	155.838	0.04	6.23	
54	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	628	0.04	25.12	
55	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	137.1477	8.62	1182.21	
56	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	15.5838	5.86	91.32	
57	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	38.862	1.21	47.02	
58	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	344.395	1.72	592.36	
59	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	3902.65	0.05	195.13	
60	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	332.8884	2.28	758.99	
61	29060215	套管 KT2型	个	16.363	1.08	17.67	
62	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	3486.0967	1.55	5403.45	
63	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	131.95	1.55	204.52	
64	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	15.8955	1.9	30.2	
65	34110009	电	kW·h	62.9473	0.78	49.1	
66	34130003	标志牌	个	504.145	1.38	695.72	
67	34130009	端子号牌	个	77.919	1.79	139.48	
68	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	8715.242	2.89	25187.05	
69	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	108.864	21.26	2314.45	
70	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	465.36	1.5	698.04	暂估价
71	Z28000055~5	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-4	m	353.268	2.44	861.97	暂估价
72	Z28000055~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	2080.953	1.5	3121.43	暂估价
73	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	2030.1408	1.5	3045.21	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z28000059~10	铜芯多股绝缘电线WDZBN RYJS 2x1.5	m	245.376	2.44	598.72	暂估价
75	Z28000059~11	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x2.5	m	409.536	3.85	1576.71	暂估价
76	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	709.0632	2.36	1673.39	暂估价
77	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	142.3764	3.98	566.66	暂估价
78	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	1079.2116	3.72	4014.67	暂估价
79	Z28000059~15	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	338.256	2.36	798.28	暂估价
80	Z28000059~16	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	1309.2192	4.32	5655.83	暂估价
81	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	140.4	2.36	331.34	暂估价
82	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	6819.5088	2.36	16094.04	暂估价
83	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	1581.7557	6.64	10502.86	暂估价
84	Z29000017~1	消防桥架150*100	m	197.1318	43.64	8602.83	
85	Z29000137	接线盒	个	1789.08	1.33	2379.48	
86	Z37000001	桥架支撑架	t	0.2048	4829.54	989.09	
87	ZC0001	声光报警器	个	95	37.96	3606.2	
88	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1088	68.65	74691.2	
89	ZC0003~3	气体探测器	个	96	68.26	6552.96	
90	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	254	23.3	5918.2	
91	ZC0006	报警电话分机	个	11	45.21	497.31	
92	ZC0008	扬声器	个	81	13.82	1119.42	
93	ZC0012	防火门监控区域分机	台	2	3017.24	6034.48	
94	ZC0028	风机控制模块	个	9	30.37	273.33	
95	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	11	30.37	334.07	
96	ZC0028~2	切除非消防电源控制模块	个	8	56.92	455.36	
97	ZC0028~3	正压送风口控制模块	个	31	56.92	1764.52	
98	ZC0028~4	70℃防火阀控制模块	个	17	30.37	516.29	
99	ZC0028~5	总线隔离模块	个	32	18.4	588.8	
100	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	4	60.51	242.04	
101	ZC0028~7	报警模块	个	4	30.37	121.48	
102	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	56	53.19	2978.64	
103	ZC0062	一体式防火门门磁开关RXPM MC	个	94	76.08	7151.52	
104	ZC0063	双扇常开防火门现场控制装置EDK2RXPM ED-K2	个	6	89.04	534.24	
105	ZC0065	单扇常开防火门现场控制装置EDK1RXPM ED-K1	个	50	89.04	4452	
106	ZC0068	消防电源监控区域分机	台	1	3692.04	3692.04	
107	ZC0070	楼层显示器	台	6	268.14	1608.84	
108	ZC0071	单输入(输出)模块	个	12	30.37	364.44	
109	ZC0075	电气火灾监控模块	个	15	194.69	2920.35	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
110	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	11	194.69	2141.59	
111	ZC0078	防火卷帘门模块	个	10	1003.82	10038.2	
112	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	38.5	4.1	157.85	
113	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	71.6	4.1	293.56	
114	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.63	7.4	4.66	
115	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	35.52	3.97	141.01	
116	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0528	324.31	17.12	
117	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.3904	423.6	165.37	
118	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.1952	23.6	4.61	
119	990782210	剔槽机	台班	12.642	30.19	381.66	
120	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.5301	63.39	33.6	
121	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.2645	78.72	20.82	
122	990919710~1	电焊机（综合）	台班	9.75	70.09	683.38	
123		合计				327203.11	
124		其中：人工费合计				73883.1	
125		材料费合计				251416.35	
126		其中：暂估材料费				49539.15	
127		机械费合计				1903.65	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院13#消防电工程(134)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	388965.1	
2	措施项目费	7467.23	
2.1	总价措施费	7467.23	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	31398.23	
5	设备费	27845.44	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	41010.84	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		496686.84	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003006	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	1205.46	2410.92	
2	030108003001	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：参考型号:SWF-I-No.5 3、规格 ：L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	4	964.6	3858.4	
3	030108003002	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：参考型号:BLD-300 3、规格：L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	2	73.08	146.16	
4	030702001008	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	31.38	173.15	5433.45	
5	030702001011	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	20	154.99	3099.8	
6	030702001010	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	36	158.27	5697.72	
7	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	82	128.67	10550.94	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	030702001004	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	24.3	106.72	2593.3	
9	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	6	286.98	1721.88	
10	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ630 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	668.68	2674.72	
11	030703001012	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D500	个	2	667.93	1335.86	
12	030703001003	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：D900	个	4	939.43	3757.72	
13	030703001004	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ110	个	2	428.99	857.98	
14	030703001013	碳钢阀门1、名称：电动旁通泄压阀 2、规格：Φ400	个	2	660	1320	
15	030703001014	碳钢阀门1、名称：多叶调节阀 2、规格：D630	个	2	343.55	687.1	
16	030703001015	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D500	个	4	211.86	847.44	
17	030703001005	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：D900	个	4	395.6	1582.4	
18	030703021001	静压箱1、名称：消音静压箱 2、规格：1200X1200X1000mm	个	1	1990.35	1990.35	
19	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	4	118.91	475.64	
20	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：600*600	个	4	121.83	487.32	
21	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：百叶风口 2、型号：800*800	个	4	185.05	740.2	
22	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250） 3、形式：距地1.5米设置手动开启装置	个	4	472.64	1890.56	
23	030503006003	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	4	190.11	760.44	
24	030108003008	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II型-No6 3、规格 ：L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	1	1205.46	1205.46	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	030108003003	轴流通风机1、名称：混流送风机 2、型号：参考型号:GXF-9-A 3、规格：L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW; 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	3	1452.51	4357.53	
26	030702001014	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	852.09	158.27	134860.28	
27	030702001012	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	40.15	173.15	6951.97	
28	030702001013	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	747.86	128.67	96227.15	
29	030702001007	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	82.51	140.49	11591.83	
30	030703019002	柔性接口1、名称：帆布软接头（法兰连接）	m2	4.43	286.98	1271.32	
31	030703001016	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：800*580 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	6	579.26	3475.56	
32	030703001007	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	637.66	1275.32	
33	030703001018	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1000*750 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	4	662	2648	
34	030703001019	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：2000*400 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	2	1181.77	2363.54	
35	030703001020	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ1250 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	1	1726.91	1726.91	
36	030703001009	碳钢阀门1、名称：电动调节阀 2、规格：400*400	个	4	269.61	1078.44	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
37	030703001017	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：2000*400	个	5	448.16	2240.8	
38	030703001021	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：1000*750	个	4	399.49	1597.96	
39	030703001024	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：ф900	个	1	395.6	395.6	
40	030703001022	碳钢阀门1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：2000*400	个	5	405.27	2026.35	
41	030703001023	碳钢阀门1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：ф900	个	3	447.83	1343.49	
42	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：常闭型电动加压送风口 2、规格：600X（800+250）	个	65	472.64	30721.6	
43	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：多叶(防火)排烟口 2、型号：1250*800	个	30	457.17	13715.1	
44	030503006004	传感器1、名称：压力传感器	支(台)	65	190.11	12357.15	
45	03B101	防虫网Φ1600防虫网	个	3	204.48	613.44	
合计						388965.1	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003006	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003001	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0007	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003002	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001008	碳钢通风管道	m2		41.85	73.93	1.17	76.98	56.2	173.15
	7-2-4	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1250mm	10m2	0.1	41.85	73.93	1.17			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001011	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001010	碳钢通风管道	m2		22.42	102.1	3.65	41.23	30.1	158.27
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	102.1	3.65			
	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	1.18		88.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030702001003	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030702001004	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001001	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	030703001012	碳钢阀门	个		94.7	440.27	5.82	174.17	127.14	667.93
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	440.27	5.82			
	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	1		407.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703001003	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703001004	碳钢阀门	个		94.7	201.33	5.82	174.17	127.14	428.99
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	201.33	5.82			
	Z22000081~9	70° 防火阀Φ110	个	1		168.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703001013	碳钢阀门	个		90.44	448.03	0.09	166.35	121.44	660
	7-3-30	余压阀 周长≤1600mm	个	1	90.44	448.03	0.09			
	Z19000019~3	电动旁通泄压阀Φ400	个	1		442.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703001014	碳钢阀门	个		24.64	280.18	5.65	45.32	33.08	343.55
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	280.18	5.65			
	Z22000079~1	多叶调节阀Φ630	个	1		273.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030703001015	碳钢阀门	个		23.52	152.47	4.29	43.26	31.58	211.86
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	23.52	152.47	4.29			
	Z19000109~6	止回阀Φ500	个	1		146.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030703001005	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030703021001	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z22000037`1	消声静压箱 1200X1200X1000mm	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039`2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	61.62	0.13	47.17	34.43	121.83
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	61.62	0.13			
	Z22000039`3	送风口600*600	个	1		53.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		37.74	96.5	0.13	69.42	50.68	185.05
	7-3-43	风口安装 百叶风口 周长≤4800mm	个	1	37.74	96.5	0.13			
	Z22000039`6	百叶风口800*800	个	1		82.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045`2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030503006003	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030108003008	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030108003003	轴流通风机	台		443.13	317.55	96.83	815.06	595	1452.51
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	2.13	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030702001014	碳钢通风管道	m2		22.42	102.1	3.65	41.23	30.1	158.27
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	102.1	3.65			
	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	1.18		88.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030702001012	碳钢通风管道	m2		41.85	73.93	1.17	76.98	56.2	173.15
	7-2-4	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径≤1250mm	10m2	0.1	41.85	73.93	1.17			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030702001013	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030702001007	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030703019002	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030703001016	碳钢阀门	个		106.9	319.81	9.01	196.63	143.54	579.26
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	319.81	9.01			
	Z22000081~12	70° 防火阀800*580	个	1		272.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030703001007	碳钢阀门	个		106.9	378.21	9.01	196.63	143.54	637.66
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	378.21	9.01			
	Z22000081~14	70° 防火阀800*800	个	1		330.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030703001018	碳钢阀门	个		106.9	402.55	9.01	196.63	143.54	662
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	402.55	9.01			
	Z22000081~15	280° 防火阀1000*750	个	1		355.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030703001019	碳钢阀门	个		184.63	734.72	14.52	339.59	247.9	1181.77
	7-3-27	风管防火阀 周长≤5400mm以内	个	1	184.63	734.72	14.52			
	Z22000081~16	280° 防火阀2000*400	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030703001020	碳钢阀门	个		184.63	1279.86	14.52	339.59	247.9	1726.91
	7-3-27	风管防火阀 周长≤5400mm以内	个	1	184.63	1279.86	14.52			
	Z22000081~17	280° 防火阀Φ1250	个	1		1177.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030703001009	碳钢阀门	个		24.64	206.24	5.65	45.32	33.08	269.61

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	206.24	5.65			
	Z22000079~5	电动调节阀400*400	个	1		199.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030703001017	碳钢阀门	个		27.44	378.22	5.65	50.47	36.85	448.16
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	378.22	5.65			
	Z19000109~7	止回阀2000*400	个	1		369.91				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030703001021	碳钢阀门	个		27.44	329.55	5.65	50.47	36.85	399.49
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	329.55	5.65			
	Z19000109~8	止回阀1000*750	个	1		321.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030703001024	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030703001022	碳钢阀门	个		32.93	318.65	9.48	60.56	44.21	405.27
	7-3-21	对开多叶调节阀 周长≤5200mm	个	1	32.93	318.65	9.48			
	Z22000079~6	对开多叶调节阀 2000*400	个	1		306.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030703001023	碳钢阀门	个		24.64	384.46	5.65	45.32	33.08	447.83
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	384.46	5.65			
	Z22000079~7	对开多叶调节阀 Φ900	个	1		377.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.89	357.3	0.81	89.92	65.64	472.64
	7-3-104	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	48.89	357.3	0.81			
	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口600*（800+250）	个	1		350.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		56.28	324.35	0.97	103.52	75.57	457.17

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-105	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤4400mm	个	1	56.28	324.35	0.97			
	Z22000045^3	多叶（防火）排烟口1250*800	个	1		316.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030503006004	传感器	支(台)		22.4	136.71	0.92	41.2	30.08	190.11
	5-3-59	传感器 空气压差开关	支	1	22.4	136.71	0.92			
	ZC0010	压力传感器	支	1		136.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	03B101	防虫网	个		10.42	179.75	0.32	19.16	13.99	204.48
	7-3-88	风口安装 网式风口周长≤2600mm	个	1	10.42	179.75	0.32			
	Z22000055^3	防虫网Φ1600	个	1		175.22				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	7467.23
2	单价措施费	
合计		7467.23

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			7467.23	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	1.4	2092.85	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	1.3	1839.43	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	1.4	1980.92	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1554.03	
合计				7467.23	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B102	吊装加固	项	1			
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B104	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B105	顶升、提升装置	项	1			
5	03B106	大型设备专用器具	项	1			
6	03B107	焊接工艺评定	项	1			
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B110	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B113	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B118	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1			
19	03B119	高层建筑增加费	项	1			
20	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B102	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B104	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B105	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B106	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B107	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B110	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B113	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B118	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B119	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			31398.23
1.1	安全文明施工费			19742.33
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	9276.52
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1149.65
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2338.95
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6977.21
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1189.3
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	6025.77
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	4024.58
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	416.25
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	41010.84
合计				72409.07

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1063.275	56	59543.4	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	20.969	2.84	59.55	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	62.882	2.84	178.58	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	349.5251	2.84	992.65	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	407.8556	2.78	1133.84	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	3771.1215	2.91	10973.96	
7	01210030~1	角钢 60	kg	671.0186	2.86	1919.11	
8	01210031~1	角钢 63	kg	22.8644	2.86	65.39	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	281.6529	9.48	2670.07	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1.15	10.34	11.89	
11	02010033	耐酸橡胶板 δ3	kg	7.089	17.24	122.21	
12	02270021	棉纱头	kg	1	5.6	5.6	
13	02270025~1	破布	kg	0.75	6.38	4.79	
14	02310007	帆布	m2	11.9945	10.34	124.02	
15	03010009	铁铆钉	kg	0.7301	4.74	3.46	
16	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	2.0422	4.74	9.68	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	8.32	0.05	0.42	
18	03010105	自攻螺钉 M4×35	个	139.38	0.03	4.18	
19	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	123.552	0.33	40.77	
20	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	22.048	0.86	18.96	
21	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	265.1824	1.98	525.06	
22	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	176.401	1.72	303.41	
23	03010579	六角螺栓带螺母 M10×75以下	10套	9.984	5.17	51.62	
24	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	21.12	5.86	123.76	
25	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	219.8978	0.73	160.53	
26	03010815	膨胀螺栓 M16	套	1.224	1.47	1.8	
27	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	9.984	7.33	73.18	
28	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	57.24	0.16	9.16	
29	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	29.2839	0.17	4.98	
30	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	1853.7537	0.22	407.83	
31	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	62.4657	8.62	538.45	
32	03110173	钢丝刷子	把	0.3	2.59	0.78	
33	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	61.9451	0.86	53.27	
34	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	51.968	6.9	358.58	
35	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.208	5.17	1.08	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03150071	弹簧夹	个	69.758	1.77	123.47	
37	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.985	13.45	13.25	
38	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	109.3186	17.24	1884.65	
39	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	87.0968	10.34	900.58	
40	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	15.1509	7.07	107.12	
41	14030021	溶剂汽油	kg	0.435	7.44	3.24	
42	14070011	机油	kg	2.005	6.68	13.39	
43	14390001~1	氧气	m3	23.4233	3.73	87.37	
44	14390005~1	乙炔气	kg	8.1887	14.09	115.38	
45	14410039~1	密封胶 KS型	kg	58.8015	16.71	982.57	
46	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	8.8	0.06	0.53	
47	18150303	顶丝卡	个	17781.343	0.26	4623.15	
48	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	1.22	1.21	1.48	
49	34110009	电	kW·h	46.2009	0.78	36.04	
50	Z01000009	型钢(综合)	kg	525	5.02	2635.5	
51	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	51.434	38.07	1958.09	
52	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1060.6359	50.13	53169.68	
53	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	97.3618	60.15	5856.31	
54	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	1047.9462	75.22	78826.51	
55	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	10.55	17.33	182.83	
56	Z19000019~3	电动旁通泄压阀Φ400	个	2	442.48	884.96	
57	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	5	317.35	1586.75	
58	Z19000109~6	止回阀Φ500	个	4	146.99	587.96	
59	Z19000109~7	止回阀2000*400	个	5	369.91	1849.55	
60	Z19000109~8	止回阀1000*750	个	4	321.24	1284.96	
61	Z22000037~1	消声静压箱1200X1200X1000mm	个	1	1420.05	1420.05	
62	Z22000039~2	上排风口800*400	个	4	50.62	202.48	
63	Z22000039~3	送风口600*600	个	4	53.54	214.16	
64	Z22000039~6	百叶风口800*800	个	4	82.74	330.96	
65	Z22000045~2	常闭型电动加压送风口 600*（800+250）	个	69	350.44	24180.36	
66	Z22000045~3	多叶（防火）排烟口1250*800	个	30	316.24	9487.2	
67	Z22000055~3	防虫网Φ1600	个	3	175.22	525.66	
68	Z22000079~1	多叶调节阀Φ630	个	2	273.5	547	
69	Z22000079~5	电动调节阀400*400	个	4	199.56	798.24	
70	Z22000079~6	对开多叶调节阀2000*400	个	5	306.64	1533.2	
71	Z22000079~7	对开多叶调节阀Φ900	个	3	377.78	1133.34	
72	Z22000081~12	70° 防火阀800*580	个	6	272.57	1635.42	
73	Z22000081~14	70° 防火阀800*800	个	2	330.97	661.94	
74	Z22000081~15	280° 防火阀1000*750	个	4	355.31	1421.24	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z22000081~16	280° 防火阀2000*400	个	2	632.74	1265.48	
76	Z22000081~17	280° 防火阀Φ1250	个	1	1177.88	1177.88	
77	Z22000081~4	70° 防火阀Φ500	个	2	407.08	814.16	
78	Z22000081~5	70° 防火阀Φ900	个	4	632.74	2530.96	
79	Z22000081~7	280° 防火阀Φ630	个	4	407.83	1631.32	
80	Z22000081~9	70° 防火阀Φ110	个	2	168.14	336.28	
81	ZC0001~2	消防高温排烟轴流风机 HTF-II型-No6（L=16090/8045m3/h;H=510/127Pa;n=2900/1450rpm;N=5.9/1.4kW;W=165kg;dB=86/75 ）	台	3	3274.34	9823.02	
82	ZC0006~1	混流风机 SWF-I-No.5（L=13110/9876m3/h;H=801/1316Pa;n=2900rpm;N=5.5kW;）	台	4	2296	9184	
83	ZC0007	减震器	台	4	58.08	232.32	
84	ZC0008~1	减震器	台	12	58.08	696.96	
85	ZC0008~2	排风机 吸顶式排气扇 BLD-300（L=300m3/h;H=220Pa;N=0.04kW）	台	2	102.21	204.42	
86	ZC0010	压力传感器	支	69	136.65	9428.85	
87	ZC0011	混流送风机GXF-9-A（L=26994/36215m3/h;H=230/385Pa;n=960rpm;N=5.5kW;）	台	3	2878	8634	
88	870113006	数字精密压力表 量程：0～60MPa	台班	3.45	16.16	55.75	
89	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	1.38	5.62	7.76	
90	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.126	559.97	70.56	
91	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.075	758.21	56.87	
92	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.054	346.3	18.7	
93	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	106.46	8.3	
94	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	45.9019	4.46	204.72	
95	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	5.435	7.02	38.15	
96	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	33.07	11.29	373.36	
97	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	0.69	20.94	14.45	
98	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	29.5042	126.76	3739.95	
99	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.0916	119.03	10.9	
100	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	29.4126	32.83	965.62	
101	990738410	共板法兰成型机	台班	3.6617	57.66	211.13	
102	990738510	共板法兰折方机	台班	3.6617	21.08	77.19	
103	990738610	切角机	台班	3.6617	66.98	245.26	
104	990738810	压筋机	台班	3.6617	25.62	93.81	
105	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	29.5042	17.62	519.86	
106	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	17.2159	23.6	406.3	
107	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	1.3414	34.71	46.56	
108	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	7.7354	63.39	490.35	
109	990919710~1	电焊机（综合）	台班	9.09	70.09	637.12	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
110		合计				336554.92	
111		其中：人工费合计				59543.4	
112		材料费合计				268718.85	
113		其中：暂估材料费					
114		机械费合计				8292.67	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院13#消防防排烟工程(135)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9906329	
1.1		2334424.95	
1.2		7571904.05	
2	措施项目费	2631999.4	
2.1	总价措施费	149341.75	
2.2	单价措施费	2482657.65	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	889390.66	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	1208494.72	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		14636213.78	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	2022.99	1.3	2629.89	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	42712.73	2.38	101656.3	
3	010101002001	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方(含砼地面、水泥花砖地面破除) 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	5614.79	8	44918.32	
4	010101002002	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	1353.76	34.78	47083.77	
5	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	6968.55	3.23	22508.42	
6	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探达到设计要求	m2	988	1.08	1067.04	
7	010103001001	基坑回填土 1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	1185.76	18	21343.68	
8	010103001002	回填方 1、房心回填 2、密实度要求：达到设计要求 3、填方材料品种：达到设计要求 4、填方粒径要求：达到设计要求 5、填方来源、运距：自行考虑	m3	4429.03	34.79	154085.95	
9	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	216.87	513.74	111414.79	
10	010501003001	独立基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	190.18	536.18	101970.71	
11	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	1075.26	543.4	584296.28	
12	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	58.44	641.44	37485.75	
13	010503002001	矩形梁 1、混凝土种类：　商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	185.23	578.56	107166.67	
14	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	2.305	5759.15	13274.84	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	11.958	5555.47	66432.31	
16	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12E，符合设计及规范要求	t	3.895	5555.47	21638.56	
17	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	69.514	5463.44	379785.57	
18	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14E，符合设计及规范要求	t	0.075	5463.44	409.76	
19	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16E，符合设计及规范要求	t	0.501	5463.44	2737.18	
20	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18E，符合设计及规范要求	t	1.862	5408.22	10070.11	
21	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	3.802	5022.06	19093.87	
22	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ22，符合设计及规范要求	t	29.604	5022.06	148673.06	
23	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ22E，符合设计及规范要求	t	12.451	5022.06	62529.67	
24	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25E，符合设计及规范要求	t	22.625	5022.06	113624.11	
25	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.172	7028.22	1208.85	
26	010515001013	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	1.341	6712.28	9001.17	
27	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	19.505	6712.28	130923.02	
28	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	2.25	6683.69	15038.3	
29	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	91	5	455	
30	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20以上	个	317	6	1902	
31	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	1004.88	434.11	436228.46	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
32	010402001002	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	42.05	443.3	18640.77	
33	010502001002	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	642.87	641.44	412362.53	
34	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	103.36	758.86	78435.77	
35	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：　商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 P6 3、屋面层梁板	m3	468.51	586.42	274743.63	
36	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：　商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	1649.87	571.71	943247.18	
37	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、雨篷板 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C30	m2	3.05	83.65	255.13	
38	010503004001	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	5.06	751.96	3804.92	
39	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	3.88	855.8	3320.5	
40	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm 有斜梁	m2	230.85	193.94	44771.05	
41	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	545.05	159.66	87022.68	
42	010506001003	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增10mm	m2	1368.98	7.43	10171.52	
43	010507001001	散水 1、细石砼散水　　宽900mm 2、（1）100厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）150厚3:7灰土 4、（3）. 素土夯实，向外坡4%%	m2	56.27	67.09	3775.15	
44	010507004001	台阶 1、(4)60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 2、(5)300厚3:7灰土 3、(6)素土夯实	m2	259.28	196.21	50873.33	
45	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）.60厚C15混凝土 6、（5）.300厚 3:7灰土 7、（6）.素土夯实，坡度按单体工程设计	m2	10.78	297.01	3201.77	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
46	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	6.659	6075.08	40453.96	
47	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	41.714	5759.15	240237.18	
48	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8E，符合设计及规范要求	t	3.795	5759.15	21855.97	
49	010515001018	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	43.283	6087.59	263489.16	
50	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10E，符合设计及规范要求	t	1.429	5759.15	8229.83	
51	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	21.572	5555.47	119842.6	
52	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	30.013	5555.47	166736.32	
53	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	0.279	5463.44	1524.3	
54	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	0.545	5463.44	2977.57	
55	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	9.499	5463.44	51897.22	
56	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	10.144	5408.22	54860.98	
57	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	23.823	5022.06	119640.54	
58	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	66.912	5022.06	336036.08	
59	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	119.053	5022.06	597891.31	
60	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	6.608	6403.34	42313.27	
61	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.83	5693.21	4725.36	
62	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	1.354	7028.22	9516.21	
63	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	2.691	7028.22	18912.94	
64	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	15.505	6712.28	104073.9	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
65	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	137.917	6712.28	925737.52	
66	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	0.532	5685.92	3024.91	
67	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	1443	5	7215	
68	010516003004	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20以上	个	6643	6	39858	
69	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ6.5	根	20562	1	20562	
70	010515011002	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ10	根	84	1.8	151.2	
71	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ12	根	4392	1.8	7905.6	
72	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：钢丝直径4mm,间距@200mmx200mm。 2、2.铺钉部位：不同材质交界处，宽0.2m;楼梯间和人流通道的填充墙	m2	2730.8	10.5	28673.4	
73	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	10.5	368.25	3866.63	
74	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	117.6	360.07	42344.23	
75	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	8.4	350.88	2947.39	
76	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	121.08	409.17	49542.3	
77	010802001001	金属（塑钢）门 1、卫生间门	m2	426.64	300	127992	
78	010802001002	金属（塑钢）门 1、组合门窗 2、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	468.12	409.17	191540.66	
79	011209001001	带骨架幕墙 玻璃幕墙	m2	482.6	850	410210	
80	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	1749.28	79.98	139907.41	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
81	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	147.79	80	11823.2	
82	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于钢筋混凝土雨棚 2、做法 ：20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,1米*1米分格，缝宽20，分格缝用密封胶嵌缝 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	18.56	69.23	1284.91	
83	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：2.0mm厚非固化沥青防水涂料 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	1999.12	43.08	86122.09	
84	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	2017.68	56.08	113151.49	
85	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：卫生间、盥洗室 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	279.86	25	6996.5	
86	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	1	441.83	441.83	
87	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：70厚B1级挤塑聚苯板参L06J113第43页G体系63 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	1897.08	56.73	107621.35	
88	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	3292.93	181	596020.33	
89	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	365.8	181	66209.8	
90	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	83.56	56.07	4685.21	
合计						9906329	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.05	1.3
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.15	2.38
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002001	挖一般土方	m3			8				8
	D00005	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002002	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00006	挖一般土方外运、弃土及堆置	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00036	人工清基	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.52	1.08
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010103001001	基坑回填土	m3			18				18
	D00018	基坑回填土	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	010103001002	回填方	m3			34.79				34.79
	D00019	房心回填	m3	1		34.79				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	43.37	513.74
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010501003001	独立基础	m3		35	468.07	0.46	59.38	32.65	536.18
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	35	468.07	0.46			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010501004001	满堂基础	m3		34.05	477.05	0.53	57.76	31.77	543.4
	5-1-8	C30混凝土满堂基础无梁式	10m3	0.1	34.05	477.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010502001001	矩形柱	m3		95.67	455.96	0.54	162.3	89.27	641.44
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	95.67	455.96	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010503002001	矩形梁	m3		49.34	482.66	0.53	83.7	46.03	578.56
	5-1-18	C30基础梁	10m3	0.1	49.34	482.66	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	663.06	5759.15
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010515001002	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	508.39	5555.47
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010515001003	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	508.39	5555.47
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010515001004	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	508.39	5463.44
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	508.39	5463.44
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	508.39	5463.44
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	508.39	5408.22
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010515001008	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	327.08	5022.06
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010515001009	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	327.08	5022.06
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010515001010	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	327.08	5022.06
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010515001011	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	327.08	5022.06
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010515001012	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1108.75	7028.22
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010515001013	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1108.75	6712.28
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010515001014	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1108.75	6712.28
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1188.32	4311.34	75.28	2015.9	1108.75	6683.69
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
29	010516003001	机械连接	个			5				5
	D00024	机械连接φ20及以下	个	1		5				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010516003002	机械连接	个			6				6
	D00025	机械连接φ20以上	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	77.54	434.11
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010402001002	砌块墙	m3		83.1	282.66		140.97	77.54	443.3
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010502001002	矩形柱	m3		95.67	455.96	0.54	162.3	89.27	641.44
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	95.67	455.96	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	154.95	758.86
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010505001001	有梁板	m3		33.04	522	0.55	56.05	30.83	586.42
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	522	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010505001002	有梁板	m3		33.04	507.29	0.55	56.05	30.83	571.71
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	507.29	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		13.5	57.45	0.1	22.9	12.6	83.65
	5-1-46	C30雨篷(板厚100mm)	10m2	0.1	13.5	57.45	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010503004001	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	133.76	751.96
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	158.01	855.8

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010506001001	直形楼梯	m2		31.64	132.44	0.33	53.68	29.53	193.94
	5-1-40	C30直形楼梯 板厚100mm 有斜梁	10m2	0.1	31.64	132.44	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010506001002	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	24.03	159.66
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010506001003	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.2	7.43
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010507001001	散水	m2		13.66	40.22	0.46	23.18	12.75	67.09
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	40.22	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010507004001	台阶	m2		39.56	118.94	0.8	67.11	36.91	196.21
	16-6-86	水泥抹面混凝土台阶 灰土垫层	10m2	0.1	39.56	118.94	0.8			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010507001002	坡道	m2		25.38	246.46	1.49	43.05	23.68	297.01
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	246.46	1.49			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010515001015	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	663.06	6075.08
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515001016	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	663.06	5759.15
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515001017	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	663.06	5759.15

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010515001018	现浇构件钢筋	t		883.68	4311.34	68.06	1499.1	824.51	6087.59
	5-4-1	现浇构件钢筋 HPB400≤φ10	t	1	883.68	4311.34	68.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010515001019	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	663.06	5759.15
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010515001020	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	508.39	5555.47
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010515001021	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	508.39	5555.47
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010515001022	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	508.39	5463.44
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	508.39	5463.44
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	508.39	5463.44
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
56	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	508.39	5408.22
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
57	010515001026	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	327.08	5022.06
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010515001027	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	327.08	5022.06
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010515001028	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	327.08	5022.06
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010515001029	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	662.01	6403.34
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		493.36	4683.27	56.26	836.95	460.32	5693.21
	5-4-21	预制构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	493.36	4683.27	56.26			
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010515001030	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1108.75	7028.22
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010515001031	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	103.87	2015.9	1108.75	7028.22
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010515001032	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1108.75	6712.28
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010515001033	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	103.87	2015.9	1108.75	6712.28
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	103.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010515001034	现浇构件钢筋	t		651.84	4347.26	78.63	1105.8	608.19	5685.92

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-31备注1	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4347.26	78.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
67	010516003003	机械连接	个			5				5
	D00026	机械连接φ20及以下	个	1		5				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010516003004	机械连接	个			6				6
	D00027	机械连接φ20以上	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010515011001	植筋	根			1				1
	D00028	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010515011002	植筋	根			1.8				1.8
	D00029	植筋φ10	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010515011003	植筋	根			1.8				1.8
	D00030	植筋φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010516004001	钢丝网	m2		2.52	5.63		4.28	2.35	10.5
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	5.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00007	甲级钢制防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00008	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00009	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00010	断桥铝合金65系列平开窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇钢、断桥）窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	010802001001	金属（塑钢）门	m2			300				300
	D00011	金属（塑钢）门卫生间门	m2	1		300				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010802001002	金属（塑钢）门	m2			409.17				409.17
	D00012	断桥铝合金65系列平开窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇塑钢）门	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	011209001001	带骨架幕墙	m2			850				850
	D00013	玻璃幕墙	m2	1		850				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.88	49.28	0.02	26.93	14.8	79.98
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.008	4.18	16.67				
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.142683	4.08	2.9				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010901001002	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.88	49.29	0.02	26.95	14.81	80
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.008	4.18	16.67				
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.143	4.08	2.91				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		15.14	39.37		26.75	14.72	69.23
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.008001	4.18	16.68				
	11-1-2	水泥砂浆 在填充材料上 20mm	10m2	0.1	3.76	10.62				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	11-1-2	水泥砂浆 在填充材料上 20mm	10m2	0.1	3.76	10.62				
	9-2-78	分格缝 水泥砂浆面层 厚25mm	10m	0.142996	3.44	1.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010902002001	屋面涂膜防水	m2			43.08				43.08
	D00020	上人屋面、非上人屋面2.0mm厚非固化沥青防水涂料	m2	1		43.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010902001001	屋面卷材防水	m2			56.08				56.08
	D00021	上人屋面、非上人屋面、雨棚1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		56.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00022	卫生间、盥洗室铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010902005001	出屋面排烟气道口	个		98.88	245.09	5.61	167.74	92.25	441.83
	9-1-38	砖砌屋面排气道口	10个	0.1	98.88	245.09	5.61			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.24	0.21	5.51	3.03	56.73
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.24	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	011001003001	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00014	保温隔热墙面,外墙保温	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00015	保温隔热墙面,凸窗不透明的顶板、底板、侧墙	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	011001003002	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00016	保温隔热墙面,外门窗口室外周边侧墙、雨篷板	m2	1		56.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	149341.75
2	单价措施费	2482657.65
合计		2631999.40

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	45234.48	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	38671.05	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	51620.53	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	13815.69	
	总价措施				
合计				149341.75	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架（柱）	m2	746.83	15.67	11702.83	
3	011701002002	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	495.9	11.38	5643.34	
4	011701002003	外脚手架（梁） 1、框架梁脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	1888.48	15.67	29592.48	
5	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	18.24	34.35	626.54	
6	011702001002	基础 1、基础类型：独立基础模板	m2	221.04	120.03	26531.43	
7	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	90.84	121.01	10992.55	
8	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	294.64	50.37	14841.02	
9	011702006001	矩形梁 1、支撑高度：详图纸设计	m2	1239.68	66.93	82971.78	
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	26858.97	26858.97	
11	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3	10	4669.98	46699.8	
12	011701002004	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	3865.72	15.67	60575.83	
13	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	7721.2	5.42	41848.9	
14	011701002005	外脚手架(梁、柱) 1、框架梁、框架柱脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	22907.52	13.33	305357.24	
15	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座	3	1836.05	5508.15	
16	011701002006	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	2	7801.9	15603.8	
17	011701002007	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	3037.5	4.59	13942.13	
18	011701002008	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	3865.72	11.38	43991.89	
19	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	3300.14	50.37	166228.05	
20	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	1220.91	75.45	92117.66	
21	011702014001	有梁板	m2	15588.39	49.66	774119.45	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
22	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨篷板模板	m2	30.52	131.48	4012.77	
23	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	775.9	166.91	129505.47	
24	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	137.97	55.76	7693.21	
25	011702025001	其他现浇构件 1、构件类型：压顶模板	m3	5.06	7.07	35.77	
26	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	65.83	79.59	5239.41	
27	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	38.89	40.47	1573.88	
28	011703001001	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	10126.43	54.11	547941.13	
29	011704001001	超高施工增加 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅　　剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1	10902.17	10902.17	
合计						2482657.65	

福信网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架（柱）	m2		3.58	6.75	2	6.08	3.34	15.67
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701002002	建筑物垂直封闭	m2		1.12	9.21		1.9	1.05	11.38
	17-6-6	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	9.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002003	外脚手架（梁）	m2		3.58	6.75	2	6.08	3.34	15.67
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	5.49	34.35
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011702001002	基础	m2		19.04	82.88	0.34	32.3	17.77	120.03
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.88	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011702001003	基础	m2		15.34	91.01	0.35	26.03	14.31	121.01
	18-1-15	独立基础 钢筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	15.34	91.01	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702002001	矩形柱	m2		12.32	26.48	0.08	20.9	11.49	50.37
	18-1-36	矩形柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.48	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702006001	矩形梁	m2		13.89	39.86	0.22	23.56	12.96	66.93
	18-1-57	矩形梁 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	0.1	13.89	39.86	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		4480	724.68	17474.29	7600	4180	26858.97
	19-3-6	自升式塔式起重机安装拆卸 檐高≤100m	台次	1	3360	533.12	7532.63			
	19-3-19	自升式塔式起重机场外运输 檐高≤100m	台次	1	1120	191.56	9941.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011705002001	大型机械基础（塔吊基础）	m3		748.61	3001.86	221.04	1269.96	698.47	4669.98
	19-3-4	混凝土基础拆除	10m3	0.4	370.27	1.59	183.06			
	19-3-1	独立式基础 现浇混凝土	10m3	0.4	378.34	3000.27	37.98			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011701002004	外脚手架	m2		3.58	6.75	2	6.08	3.34	15.67
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011701003001	里脚手架	m2		2.13	0.53	0.78	3.62	1.98	5.42
	17-2-5	钢管架 单排≤3.6m	10m2	0.0865	2.13	0.53	0.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011701002005	外脚手架(梁、柱）	m2		3.05	5.74	1.7	5.17	2.84	13.33
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.085	3.05	5.74	1.7			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011701010001	电梯井子架	座		594.16	580.64	106.88	1007.95	554.37	1836.05
	17-8-2	电梯井字架≤30m	座	1	594.16	580.64	106.88			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011701002006	依附斜道	项		1511.44	4305.02	575.21	2564.05	1410.23	7801.9
	17-5-6	钢管依附斜道≤24m	座	1	1511.44	4305.02	575.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011701002007	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.11	4.59
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011701002008	建筑物垂直封闭	m2		1.12	9.21		1.9	1.05	11.38
	17-6-6	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	9.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011702002002	矩形柱	m2		12.32	26.48	0.08	20.9	11.49	50.37

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-36	矩形柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.32	26.48	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011702003001	构造柱	m2		16.35	43.73	0.11	27.74	15.26	75.45
	18-1-40	构造柱 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	16.35	43.73	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702014001	有梁板	m2		12.21	25.93	0.13	20.71	11.39	49.66
	18-1-92	有梁板 复合木模板钢支撑	10m2	0.1	12.21	25.93	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		37.3	58.41	0.97	63.27	34.8	131.48
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	37.3	58.41	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	49.9	166.91
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011702008001	圈梁	m2		13.1	30.32	0.12	22.23	12.22	55.76
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.32	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011702025001	其他现浇构件	m3		2.49	2.19	0.06	4.23	2.33	7.07
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.01	2.49	2.19	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011702009001	过梁	m2		20.1	40.49	0.25	34.11	18.75	79.59
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.49	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	13.49	40.47
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011703001001	垂直运输	m2		3.47		47.4	5.89	3.24	54.11
	19-1-23	20m<檐高≤40m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.47		47.4			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011704001001	超高施工增加	m2		5639.92			9567.71	5262.25	10902.17
	20-1-2	人工起重机械超高施工增加 檐高≤60m	%	1	5639.92					
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			889390.66
1.1	安全文明施工费			560463.27
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	293396.88
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	70214.64
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	81499.13
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	115352.62
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	37614.99
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	190582.59
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	87564.57
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	13165.24
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	1208494.72
合计				2097885.38

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	25161.6945	56	1409054.89	
2	00010010~1	综合工日	工日	9.88	56	553.28	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	2.4918	56	139.54	
4	01010001	钢筋HPB300 Φ6.5	t	1.3811	4451.33	6147.73	
5	01010009	钢筋HPB300≤Φ10	t	0.624	4141.59	2584.35	
6	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	0.9744	4053.1	3949.34	
7	01010041~1	钢筋HRB400Φ12E	t	4.0508	4141.59	16776.75	
8	01010041~10	钢筋HRB400Φ8E	t	3.8709	4141.59	16031.68	
9	01010041~11	钢筋HRB400Φ10E	t	1.4576	4141.59	6036.78	
10	01010041~2	钢筋HRB400Φ6.5	t	2.9202	4451.33	12998.77	
11	01010041~3	钢筋HRB400Φ8	t	59.7312	4141.59	247382.14	
12	01010041~4	钢筋HRB400Φ10	t	207.0702	4141.59	857599.87	
13	01010041~5	钢筋HRB400Φ12	t	25.2832	4141.59	104712.65	
14	01010041~9	钢筋HRB400Φ6	t	14.3891	4451.33	64050.63	
15	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	72.5848	4053.1	294193.45	
16	01010043~2	钢筋HRB400Φ14E	t	0.6448	4053.1	2613.44	
17	01010043~3	钢筋HRB400Φ16E	t	10.4	4053.1	42152.24	
18	01010043~4	钢筋HRB400Φ18E	t	12.4863	4000	49945.2	
19	01010043~5	钢筋HRB400Φ12E	t	31.2135	4141.59	129273.52	
20	01010043~6	钢筋HRB400Φ12	t	12.4363	4141.59	51506.06	
21	01010045~1	钢筋HRB400Φ20E	t	28.73	4053.1	116445.56	
22	01010045~2	钢筋HRB400Φ22	t	30.7882	4053.1	124787.65	
23	01010045~3	钢筋HRB400Φ22E	t	82.5375	4053.1	334532.74	
24	01010045~4	钢筋HRB400Φ25E	t	147.3451	4053.1	597204.42	
25	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	13758.342	7.04	96858.73	
26	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	3801.9284	8.66	32924.7	
27	01150005	六角空心钢	kg	1.28	3.81	4.88	
28	01290115	镀锌钢板 δ1.0	m2	0.307	34.27	10.52	
29	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	24.5277	24.53	601.66	
30	02090013	塑料薄膜	m2	16015.9658	1.8	28828.74	
31	02190009	尼龙帽	个	458.6816	0.86	394.47	
32	02270019	棉纱	kg	0.1186	5.75	0.68	
33	02270047	阻燃毛毡	m2	3371.3195	41.82	140988.58	
34	02290019	麻袋布	m2	2.3716	2.75	6.52	
35	02330005	草袋	m2	108.0416	4.68	505.63	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03010145	螺栓 M20×(110～150)	套	96	2.83	271.68	
37	03010365	对拉螺栓	kg	5.7025	7.76	44.25	
38	03110143	石料切割锯片	片	0.0436	84.07	3.67	
39	03130107	电焊条 E4303 φ3.2	kg	4288.8279	7.96	34139.07	
40	03130703	钢钎 φ22～25	kg		3.98		
41	03130813	合金钢钻头	个	0.8	9.73	7.78	
42	03150055~1	支撑钢管及扣件	kg	11174.6026	4.74	52967.62	
43	03150135	水泥钉 M3×40	kg	0.044	12.39	0.55	
44	03150139	圆钉	kg	3354.3018	5.31	17811.34	
45	03150501~1	钢丝网4-200*200(墙面)	m2	2867.34	4.87	13963.95	
46	03150501~2	钢丝网φ4-100*100	m2	1991.9235	9.29	18504.97	
47	04010001	水泥	kg	182.3739	0.4	72.95	
48	04010017	白水泥	kg	1.1103	0.4	0.44	
49	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	23.6298	407.08	9619.22	
50	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	1.3062	165.05	215.59	
51	04030023	中砂	m3		165.05		
52	04090015	石灰	t	22.1738	339.81	7534.88	
53	04090019	石英粉	kg	32.9517	0.35	11.53	
54	04090031	珍珠岩	m3	192.2649	115.04	22118.15	
55	04090047	黏土	m3	104.9348	27.18	2852.13	
56	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	0.111	436.89	48.49	
57	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	45.4368	436.89	19850.88	
58	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	39.7961	233.01	9272.89	
59	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	951.0184	223.3	212362.41	
60	04270031	预制混凝土板	m3	0.042	548.67	23.04	
61	05010033	枕木	m3	0.006	1769.91	10.62	
62	05030007	模板材	m3	14.643	1493.36	21867.27	
63	05330005	竹胶板	m2	17.8684	30.97	553.38	
64	08030011	花岗岩板	m2	10.9417	168.14	1839.74	
65	09000015	锯成材	m3	182.5271	1716.81	313364.35	
66	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0584	1061.95	62.02	
67	13050015~1	红丹防锈漆	kg	956.398	12.93	12366.23	
68	13310005	石油沥青 10#	kg	17.0431	2.83	48.23	
69	13330005	SBS防水卷材	m2	2.1417	33.63	72.03	
70	13350007	防水粉	kg	0.66	1.51	1	
71	13350023	建筑油膏	kg	1832.2095	3.02	5533.27	
72	13410001	嵌缝料	kg	165.0093	2.65	437.27	
73	14050005~1	油漆溶剂油	kg	108.0885	2.64	285.35	
74	14350025	隔离剂	kg	2382.7773	2.45	5837.8	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	14410021	高强APP胶粘剂B型	kg	1.4515	6.5	9.43	
76	15010003	石棉 (六级)	kg	0.8373	2.65	2.22	
77	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	1935.0216	36.28	70202.58	
78	15530001	聚合物砂浆粉	kg	10153.931	2.47	25080.21	
79	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	2812.7953	13.03	36650.72	
80	18290003	塑料套管	套	198.3488	4.18	829.1	
81	22450003	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.16	20.35	3.26	
82	34050003	草板纸 80#	张	6647.832	3.93	26125.98	
83	34090017	锯末	m3	0.0647	16.81	1.09	
84	34110003	水	m3	1627.8166	4.27	6950.78	
85	34110019	木柴	kg	16.1439	0.53	8.56	
86	35010005	复合木模板	m2	6682.8008	30.09	201085.48	
87	35020001~1	回转扣件	个	99.1572	5.17	512.64	
88	35020003~1	直角扣件	个	2020.4708	5.17	10445.83	
89	35020005~1	对接扣件	个	220.2768	4.14	911.95	
90	35020011	梁卡具模板用	kg	918.1562	5.17	4746.87	
91	35020013	零星卡具	kg	241.9287	5.6	1354.8	
92	35030017	木脚手板	m3	3.2553	1672.57	5444.72	
93	35030019~1	木脚手板 Δ=5cm	m3	47.5325	1629.31	77445.18	
94	35030029~1	底座	个	170.2391	5.17	880.14	
95	35050001	安全网	m2	974.43	11.5	11205.95	
96	35050003	密目网	m2	5197.9606	7.08	36801.56	
97	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	106.7278	417.48	44556.72	
98	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	0.3315	417.48	138.39	
99	80050009~1	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	26.7199	417.48	11155.02	
100	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.2004	417.48	83.66	
101	80050011~1	水泥抹灰砂浆 1:2.5(湿拌砂浆)	m3	1.0978	389.14	427.2	
102	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	254.2878	417.48	106160.07	
103	80210007	C20现浇混凝土碎石<20	m3	9.0294	427.18	3857.18	
104	80210009	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	102.007	427.18	43575.35	
105	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	3.5517	427.18	1517.22	
106	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m3	1862.5686	446.6	831823.14	
107	80210021~1	C30现浇混凝土碎石<20，P6	m3	473.1951	461.17	218223.38	
108	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	919.8121	446.6	410788.08	
109	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	1278.0944	446.6	570796.96	
110	80210077	C20细石混凝土	m3	78.9179	441.75	34861.98	
111	CL-D00005	挖一般土方场内存土倒运	m3	5614.79	8	44918.32	
112	CL-D00006	挖一般土方外运、弃土及堆置	m3	1353.76	34.78	47083.77	
113	CL-D00007	甲级钢制防火门	m2	10.5	368.25	3866.63	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	CL-D00008	乙级钢质防火门	m2	117.6	360.07	42344.23	
115	CL-D00009	丙级钢质防火门	m2	8.4	350.88	2947.39	
116	CL-D00010	断桥铝合金65系列平开窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇钢、断桥）窗	m2	121.08	409.17	49542.3	
117	CL-D00011	金属（塑钢）门卫生间门	m2	426.64	300	127992	
118	CL-D00012	断桥铝合金65系列平开窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇塑钢）门	m2	468.12	409.17	191540.66	
119	CL-D00013	玻璃幕墙	m2	482.6	850	410210	
120	CL-D00014	保温隔热墙面,外墙保温	m2	3292.93	181	596020.33	
121	CL-D00015	保温隔热墙面,凸窗不透明的顶板、底板、侧墙	m2	365.8	181	66209.8	
122	CL-D00016	保温隔热墙面,外门窗口室外周边侧墙、雨篷板	m2	83.56	56.07	4685.21	
123	CL-D00018	基坑回填土	m3	1185.76	18	21343.68	
124	CL-D00019	房心回填	m3	4429.03	34.791	154090.38	
125	CL-D00020	上人屋面、非上人屋面2.0mm厚非固化沥青防水涂料	m2	1999.12	43.0845	86131.09	
126	CL-D00021	上人屋面、非上人屋面、雨棚1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	2017.68	56.08	113151.49	
127	CL-D00022	卫生间、盥洗室铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	279.86	25	6996.5	
128	CL-D00024	机械连接Φ20及以下	个	91	5	455	
129	CL-D00025	机械连接Φ20以上	个	317	6	1902	
130	CL-D00026	机械连接Φ20及以下	个	1443	5	7215	
131	CL-D00027	机械连接Φ20以上	个	6643	6	39858	
132	CL-D00028	植筋Φ6.5	根	20562	1	20562	
133	CL-D00029	植筋Φ10	根	84	1.8	151.2	
134	CL-D00030	植筋Φ12	根	4392	1.8	7905.6	
135	CL-D00036	人工清基	m3	6968.55	3.23	22508.42	
136	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	315.6408	4.22	1332	
137	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	3.0345	795.09	2412.7	
138	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	6.4647	27.97	180.82	
139	990128010	气腿式 风动凿岩机	台班	23.12	14.41	333.16	
140	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.187	664.97	124.35	
141	990304020	汽车式起重机 提升质量20t	台班	4	935.97	3743.88	
142	990304036	汽车式起重机 提升质量40t	台班	5	1440.09	7200.45	
143	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	316.1408	664.36	210031.3	
144	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	145.5643	407.95	59382.96	
145	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0058	467.35	2.71	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
146	990401045	载重汽车 装载质量15t	台班	4.1848	745.06	3117.93	
147	990403030	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1342	1342	
148	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	173.6368	169.04	29351.56	
149	990507020	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	526.068	466.79	245563.28	
150	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.4808	157.82	391.52	
151	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	3.2258	25.25	81.45	
152	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	96.8491	7.66	741.86	
153	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	264.1659	7.94	2097.48	
154	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	111.5821	44.46	4960.94	
155	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	314.5544	26.89	8458.37	
156	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	121.2391	27.75	3364.39	
157	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	11.2078	53.57	600.4	
158	990774610	石料切割机	台班	0.1944	48.17	9.36	
159	990803020	电动多级 离心清水泵 出口直径100mm扬程120m以下	台班	138.7321	168.72	23406.88	
160	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	93.3805	92.81	8666.64	
161	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	20.3978	119.26	2432.64	
162	991003040	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	11.6	129.09	1497.44	
163	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
164		合计				11060896.75	
165		其中：人工费合计				1409747.71	
166		材料费合计				9030320.55	
167		其中：暂估材料费					
168		机械费合计				620828.48	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院33#商业土建(137)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	650804.72	
1.1		650804.72	
2	措施项目费	45627.66	
2.1	总价措施费	43929	
2.2	单价措施费	1698.66	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	55159.35	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	67643.26	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		819234.99	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011106004001	水泥砂浆楼梯面层 商业楼梯间地面 地101，水泥砂浆地面，安装大理石防滑条 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光；采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角 2.素水泥浆一道 3.60厚C15混凝土垫层 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实	m2	260.15	161.36	41977.8	
2	011101003001	混凝土楼地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层 2、素土夯实 3、部位：商业一层地面	m2	1583.32	63.29	100208.32	
3	011101003002	混凝土楼地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层 2、素土夯实 3、部位：商业卫生间地面	m2	47.7	63.29	3018.93	
4	011106004002	水泥砂浆楼梯面层 商业楼梯间楼面 地101，水泥砂浆地面，安装大理石防滑条 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 用于商业楼梯间楼面 2.素水泥浆一道 3.现浇钢筋混凝土楼板或踏步	m2	958.46	102.41	98155.89	
5	011201001001	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光，压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	10897.33	26.45	288234.38	
6	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	3658.73	20.87	76357.7	
7	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	4	120	480	
8	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	221.62	105	23270.1	
9	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	181.92	105	19101.6	
合计						650804.72	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	m2		45.38	75.03	0.23	82.25	40.72	161.36
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	21.4	13.79				
	2-1-1	3:7灰土垫层 机械振动	10m3	0.015	5.78	17.55	0.19			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.006	2.79	25.4	0.04			
	11-5-3	楼梯、台阶踏步防滑条 铜板(直角)50X5	10m	0.377	15.41	18.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101003001	混凝土楼地面	m2		9.41	45.26	0.06	17.3	8.56	63.29
	11-1-4+[11-1-5]*12	细石混凝土 100mm	10m2	0.1	9.41	45.26	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011101003002	混凝土楼地面	m2		9.41	45.26	0.06	17.3	8.56	63.29
	11-1-4+[11-1-5]*12	细石混凝土 100mm	10m2	0.1	9.41	45.26	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	m2		36.81	32.08		67.72	33.52	102.41
	11-5-3	楼梯、台阶踏步防滑条 铜板(直角)50X5	10m	0.377	15.41	18.29				
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	21.4	13.79				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011201001001	墙面一般抹灰	m2		9.35	8.75		16.87	8.35	26.45
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm)混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.11	7.29				
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.11	7.29		13.07	6.47	20.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm)混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.11	7.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00002	坡道、台阶不锈钢栏杆,H=1100	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
8	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00003	楼梯栏杆,H=1100	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00004	不锈钢护窗栏杆,H=900	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	43929
2	单价措施费	1698.66
合计		45627.66

嘉禹网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			43929	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	14160.26	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	12759.79	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	15949.74	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	1059.21	
合计				43929	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	7721.2	0.22	1698.66	
合计						1698.66	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2		0.09	0.02	0.03	0.15	0.08	0.22
	17-2-6备注1	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.008538	0.09	0.02	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			55159.35
1.1	安全文明施工费			28901.94
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	16296.52
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	835.72
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	696.43
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	11073.27
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2089.3
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	10585.77
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	12851.09
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	731.25
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	67643.26
合计				122802.61

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	487.9576	56	27325.63	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	2922.4229	56	163655.68	
3	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	8.9585	7.04	63.07	
4	02330005	草袋	m2	356.5653	4.68	1668.73	
5	03010003	胀塞(带螺丝) φ3.5	个	19295.472	0.06	1157.73	
6	03150139	圆钉	kg	1.2986	5.17	6.71	
7	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	4.9285	407.08	2006.29	
8	04090015	石灰	t	9.6722	339.81	3286.71	
9	04090047	黏土	m3	45.774	27.18	1244.14	
10	09270003	耐碱纤维网格布	m2	11987.063	1.33	15942.79	
11	12030021~1	30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m	4869.8096	4.31	20988.88	
12	13050015	红丹防锈漆	kg	0.3626	12.93	4.69	
13	14050005	油漆溶剂油	kg	0.0396	2.64	0.1	
14	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	1.0284	13.03	13.4	
15	34110003	水	m3	176.3643	4.27	753.08	
16	34110009	电	kW·h	172.5567	0.8	138.05	
17	35020003	直角扣件	个	0.5537	5.17	2.86	
18	35020005	对接扣件	个	0.033	4.14	0.14	
19	35030017	木脚手板	m3	0.0264	1629.31	43.01	
20	35030029	底座	个	0.1846	5.17	0.95	
21	80050009~1	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	134.5417	417.48	56168.47	
22	80050013~1	水泥抹灰砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	151.9652	417.48	63442.43	
23	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	15.7651	417.48	6581.61	
24	80210077	C20细石混凝土	m3	164.733	441.75	72770.8	
25	CL-D00002	坡道、台阶不锈钢栏杆,H=1100	m	4	120	480	
26	CL-D00003	楼梯栏杆,H=1100	m	221.62	105	23270.1	
27	CL-D00004	不锈钢护窗栏杆,H=900	m	181.92	105	19101.6	
28	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	1.7951	27.97	50.21	
29	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	0.6328	407.95	258.15	
30	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		157.82		
31	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	13.0327	7.66	99.83	
32		合计				480525.85	
33		其中：人工费合计				190981.31	
34		材料费合计				289136.35	
35		其中：暂估材料费					

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36		机械费合计				408.19	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院33#商业装饰(138)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	96858.4	668.11
1.1	1、污水系统	33783.61	
1.2	2、给水系统	41573.46	668.11
1.3	3、雨水系统	14062.96	
1.4	4、废水系统	7438.37	
2	措施项目费	4610.07	
2.1	总价措施费	4610.07	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	8480.51	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	9895.41	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		119844.39	668.11

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、污水系统					
1	031001006016	塑料管 1、安装部位：排水立管 2、介质：污水 3、材质、规格：CHT特殊单立管De110（含CHT接头） 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	60.9	48.03	2925.03	
2	031001005005	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	12	113.25	1359	
3	031001006028	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN150 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	8	71.9	575.2	
4	031001006017	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	281.96	46.13	13006.81	
5	031001006018	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管De75 4.连接形式:粘接	m	133.39	32.49	4333.84	
6	031004014011	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN75 3、安装方式：嵌地面安装	个(组)	33	30.97	1022.01	
7	031004014012	给、排水附（配）件 1、材质：地面扫出口 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：嵌地面安装	个(组)	18	23.95	431.1	
8	031002001013	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	100	6.21	621	
9	031002001014	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	284	7.82	2220.88	
10	031002003017	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	1	439.01	439.01	
11	031002003014	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	15	322.68	4840.2	
12	030413003011	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	91	10.68	971.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	030413003012	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：混凝土楼板	个	98	8.68	850.64	
14	031002001026	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	9.72	19.24	187.01	
		2、给水系统					
15	031001007011	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	13.4	114.96	1540.46	
16	031001007013	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	8.4	77.72	652.85	
17	031001007012	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑复合冷水管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	0.5	48.52	24.26	
18	031001006020	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De63 4、连接形式：熔接	m	20.5	64	1312	
19	031001006021	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De50 4、连接形式：熔接	m	34.8	47.91	1667.27	
20	031001006022	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De40 4、连接形式：熔接	m	44.3	36.29	1607.65	
21	031001006023	塑料管 1、安装部位：室内明敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De32 4、连接形式：熔接	m	191.04	27.88	5326.2	
22	031001006025	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De25 4、连接形式：熔接	m	10.5	27.33	286.97	
23	031001006026	塑料管 1、安装部位：室内暗敷设 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR-De20 4、连接形式：熔接	m	220.2	24.18	5324.44	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
24	031208002005	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:φ57<D≦φ133 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1	2539.41	2539.41	
25	031208002006	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	3.47	2879.01	9990.16	
26	031208007003	防潮层、保护层 1.材料:0.3mm铝箔保护层	m2	196.98	27.64	5444.53	
27	031003013003	普通机械水表 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹	组(个)	11	159.34	1752.74	535.37
28	031003013002	普通机械水表 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN70 3、连接形式：螺纹	组(个)	1	590.19	590.19	132.74
29	031003001011	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	5	123.3	616.5	
30	031003001008	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN70;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	357.2	357.2	
31	031003005001	塑料阀门 1、规格：DN25 2、连接形式：熔接 3、附件：铜活接头	个	11	33.01	363.11	
32	031003001009	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	44.22	44.22	
33	031003001010	螺纹阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	45.73	45.73	
34	031002001015	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	10.37	19.24	199.52	
35	030413002002	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	220.2	5.55	1222.11	
36	031002003018	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	3	51.3	153.9	
37	031002003016	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	2	36.55	73.1	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
38	030413003014	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	10.25	20.5	
39	030413003013	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN65 3、类型：墙体 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	3	37.38	112.14	
40	031002003015	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80/70 4、填料材质：按规范	个	1	306.3	306.3	
		3、雨水系统					
41	031004014014	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	11	56.44	620.84	
42	031001006029	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管　DN100 4.连接形式:粘接	m	221.18	44.07	9747.4	
43	031001006027	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管　DN100 4.连接形式:粘接	m	12	44.07	528.84	
44	031002003021	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	7	322.68	2258.76	
45	031002001017	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	116	7.82	907.12	
		4、废水系统					
46	031001006033	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管De75 4.连接形式:粘接	m	66	32.49	2144.34	
47	031001006034	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	2.5	23.6	59	
48	031004014015	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50 3、安装方式：嵌地面安装	个 (组)	5	22.61	113.05	
49	031002001027	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	88	6.21	546.48	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
50	031002003020	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN75 4、填料材质：按规范	个	15	302.14	4532.1	
51	030413003016	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN75 3、类型：混凝土楼板	个	5	8.68	43.4	
合计						96858.4	668.11

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031001006016	塑料管	m		10.47	20.8	0.01	19.26	16.75	48.03
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	20.8	0.01			
	Z17000295~12	CHT特殊单立管	m	0.95		17.1				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	031001005005	铸铁管	m		15.18	72.43	1.36	27.91	24.28	113.25
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	72.43	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		16.83				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001006028	塑料管	m		14.77	32.64	0.86	27.16	23.63	71.9
	10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 160mm以内	10m	0.1	14.77	32.64	0.86			
	Z17000295~1	UPVC排水管	m	0.95		27.74				
	Z18000191~6	室内塑料排水管粘接管件	个	0.595		4.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031001006017	塑料管	m		10.47	18.9	0.01	19.26	16.75	46.13
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	10.47	18.9	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		15.2				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031001006018	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~8	UPVC排水管	m	0.98		6.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000191~6	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031004014011	给、排水附（配）件	个(组)		9.74	5.63		17.92	15.6	30.97
	10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内 塑料地漏	10个	0.1	9.74	5.63				
	Z03000125~2	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031004014012	给、排水附（配）件	个(组)		4.98	11		9.17	7.97	23.95
	10-6-100	地面扫除口安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	4.98	11				
	Z03000127~1	地面扫除口	个	1.01		10.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002001013	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031002001014	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031002003017	套管	个		102.65	145.64	26.47	188.8	164.25	439.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	37.91	16.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031002003014	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
12	030413003011	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030413003012	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.57	8.68
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002001026	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031001007011	复合管	m		15.01	74.74	1.18	27.61	24.03	114.96
	10-1-445	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	15.01	74.74	1.18			
	Z17000321~10	钢塑复合管	m	1.002		67.56				
	Z18000079~10	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.526		6.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031001007013	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~8	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031001007012	复合管	m		9.91	22.53	0.22	18.23	15.86	48.52
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	9.91	22.53	0.22			
	Z17000321~3	钢塑复合管	m	0.991		17.84				
	Z18000079~3	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		4.24				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031001006020	塑料管	m		10.32	36.45	0.71	18.98	16.52	64
	10-1-342	室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	10.32	36.45	0.71			
	Z17000265~7	PPR塑料给水管	m	1.016		32.82				
	Z18000181~1	室内塑料给水管电熔管件	个	0.659		3.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031001006021	塑料管	m		8.92	24.7	0.02	16.4	14.27	47.91
	10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	8.92	24.7	0.02			
	Z17000265~4	PPR塑料给水管	m	1.016		21.31				
	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件	个	0.742		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001006022	塑料管	m		7.66	16.36	0.01	14.09	12.26	36.29
	10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	7.66	16.36	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		13.04				
	Z18000183~6	室内塑料给水管热熔管件	个	0.887		3.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031001006023	塑料管	m		6.82	10.15	0.01	12.54	10.9	27.88
	10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	6.82	10.15	0.01			
	Z17000265~6	PPR塑料给水管	m	1.016		7.28				
	Z18000183~7	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081		2.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031001006025	塑料管	m		7.58	7.61	0.01	13.94	12.13	27.33
	10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.1	7.58	7.61	0.01			
	Z17000265~1	PPR塑料给水管	m	1.016		3.51				
	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.176		2.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001006026	塑料管	m		6.9	6.23	0.01	12.69	11.04	24.18

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-334	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	0.1	6.9	6.23	0.01			
	Z17000265~5	PPR塑料给水管	m	1.016		2.99				
	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件	个	1.089		2.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031208002005	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031208002006	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031208007003	防潮层、保护层	m2		8.08	6.64		14.85	12.92	27.64
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	8.08	6.64				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031003013003	普通机械水表	组(个)		35.84	62.65	3.5	65.92	57.35	159.34
	10-5-301	螺纹水表组成安装 公称直径 25mm以内	组	1	35.84	62.65	3.5			
	Z24000003~2*	螺纹机械水表	个	1		48.67				
		材料费中：暂估价合计	元			48.67				
28	031003013002	普通机械水表	组(个)		120.4	266.82	10.31	221.45	192.66	590.19
	10-5-305	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径 80mm以内	组	1	120.4	266.82	10.31			
	Z24000003~1*	螺纹机械水表	个	1		132.74				
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN70	片	2		30				
		材料费中：暂估价合计	元			132.74				
29	031003001011	螺纹阀门	个		15.12	81.51	2.47	27.81	24.2	123.3
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	81.51	2.47			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031003001008	螺纹阀门	个		19.04	304.54	3.15	35.02	30.47	357.2

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.04	304.54	3.15			
	Z19000129~2	闸阀DN70	个	1.01		267.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031003005001	塑料阀门	个		3.36	24.27		6.18	5.38	33.01
	10-5-94	塑料阀门安装(熔接) 公称直径 25mm以内	个	1	3.36	24.27				
	Z19000087~1	热熔阀	个	1.01		24.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031003001009	螺纹阀门	个		5.6	28.77	0.88	10.3	8.97	44.22
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	5.6	28.77	0.88			
	Z19000129~3	闸阀DN20	个	1.01		22.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031003001010	螺纹阀门	个		7.28	26.7	0.11	13.39	11.64	45.73
	10-5-29	自动排气阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	7.28	26.7	0.11			
	Z22000077	自动排气阀	个	1		22.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002001015	管道支架	Kg		4.35	5.22	2.71	8.01	6.96	19.24
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.05	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030413002002	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031002003018	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	16.67	51.3
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033~1	焊接钢管	m	0.318		14.52				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031002003016	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030413003014	预留孔洞	个		3.08	2.24		5.67	4.93	10.25
	10-11-188	混凝土墙体 公称直径 50mm以内	10个	0.1	3.08	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030413003013	预留孔洞	个		14	0.98		25.75	22.4	37.38
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	0.98				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		0.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002003015	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	105.82	306.3
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137~1	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031004014014	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031001006029	塑料管	m		9.72	18.78	0.01	17.88	15.56	44.07
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	18.78	0.01			
	Z17000295~8	UPVC管雨水	m	0.994		17.16				
	Z18000195~1	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031001006027	塑料管	m		9.72	18.78	0.01	17.88	15.56	44.07

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	18.78	0.01			
	Z17000295~8	UPVC管雨水	m	0.994		17.16				
	Z18000195~1	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002003021	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031002001017	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	031001006033	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~8	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~6	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031001006034	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~6	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031004014015	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125~1	地漏	个	1.01		5.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031002001027	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031002003020	套管	个		66.13	112.7	17.49	121.64	105.82	302.14
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	41.29				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	71.41	17.49			
	Z18000405~5	刚性防水套管	个	1		32.39				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		28.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030413003016	预留孔洞	个		2.86	1.17	0.08	5.25	4.57	8.68
	10-11-178	混凝土楼板 公称直径 65mm以内	10个	0.1	2.86	1.17	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	4610.07
2	单价措施费	
合计		4610.07

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1419.17	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1119.83	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1493.11	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	577.96	
合计				4610.07	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			8480.51
1.1	安全文明施工费			5053.13
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2374.36
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	294.26
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	598.66
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	1785.85
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	304.41
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1542.32
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1474.11
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	106.54
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	9895.41
合计				18375.92

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	螺纹机械水表 DN70	个	132.74	
2	螺纹机械水表 DN25	个	48.67	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	384.063	56	21507.53	
2	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	0.1212	7.93	0.96	
3	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	21.373	2.84	60.7	
4	01130019	扁钢≤59	kg	45.9	2.78	127.6	
5	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.8253	3.04	5.55	
6	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	206.34	2.95	608.7	
7	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	2.818	2.95	8.31	
8	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	0.4384	9.48	4.16	
9	02090017	塑料布	m2	0.2307	1.98	0.46	
10	02270021	棉纱头	kg	0.06	5.6	0.34	
11	02270025	破布	kg	40.3438	6.38	257.39	
12	03010511	六角螺栓	kg	3.707	5.86	21.72	
13	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	49.44	1.55	76.63	
14	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6808	5.86	3.99	
15	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	0.5671	6.47	3.67	
16	03010803	膨胀螺栓 M10	套	193.64	0.25	48.41	
17	03010807	膨胀螺栓 M12	套	412	0.73	300.76	
18	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.6568	2.07	5.5	
19	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	1.1272	8.62	9.72	
20	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	3.303	47.41	156.6	
21	03110171	锯条(各种规格)	根	133.181	0.34	45.28	
22	03110173	钢丝刷子	把	40.7812	2.59	105.62	
23	03110179	铁砂布	张	22.2106	0.86	19.1	
24	03110181	铁砂布 0#～2#	张	0.2189	0.86	0.19	
25	03110183	砂纸	张	0.024	0.47	0.01	
26	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	27.0063	6.9	186.34	
27	03130837	冲击钻头 Φ12	个	3.8275	6.81	26.07	
28	03130841	冲击钻头 Φ14	个	3.384	9.48	32.08	
29	03130843	冲击钻头 Φ16	个	7.2	8.62	62.06	
30	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	0.2172	9.05	1.97	
31	03150139	圆钉	kg	0.06	5.17	0.31	
32	04010009	水泥 42.5MPa	kg	47.739	0.36	17.19	
33	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0052	407.08	2.12	
34	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	163.3884	0.41	66.99	
35	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0128	165.05	2.11	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	04030009	砂子	kg	4.459	0.07	0.31	
37	04030035	河砂	m3	0.2863	165.05	47.25	
38	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.555	11.21	28.64	
39	13110005	热熔标线涂料	kg	1.8226	17.24	31.42	
40	13350027	密封油膏	kg	12.722	1.29	16.41	
41	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	106.3812	0.17	18.08	
42	13350103	油麻	kg	45.603	6.9	314.66	
43	14010005	清油 C01-1	kg	0.016	12.49	0.2	
44	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.214	7.32	8.89	
45	14030021	溶剂汽油	kg	0.0018	7.44	0.01	
46	14070003	白铅油	kg	0.07	6.51	0.46	
47	14070011	机油	kg	0.8805	6.68	5.88	
48	14070017	机油 15#	kg	0.06	7.51	0.45	
49	14330041	丙酮	kg	21.745	6.03	131.12	
50	14350025	隔离剂	kg	3.0133	2.39	7.2	
51	14390001	氧气	m3	79.257	3.73	295.63	
52	14390005	乙炔气	kg	26.4192	14.09	372.25	
53	14410097	粘接剂	kg	109.4562	13.43	1470	
54	14430019	贴缝胶带 9m	卷	93.6227	10.34	968.06	
55	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	73.5523	4.74	348.64	
56	15010009	石棉绒	kg	19.812	2.59	51.31	
57	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	1.075	8.02	8.62	
58	17010005	焊接钢管(综合)	kg	40.5888	3.79	153.83	
59	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.7896	4.5	3.55	
60	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.207	3.45	0.71	
61	17190009	输水软管 Φ25	m	0.414	8.62	3.57	
62	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.3616	7.33	2.65	
63	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	1.01	1.98	2	
64	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	1.01	3.88	3.92	
65	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	11.11	4.31	47.88	
66	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	5.05	14.66	74.03	
67	18150161	热镀锌活接头 DN65	个	1.01	25.86	26.12	
68	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	1.818	0.88	1.6	
69	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	22.22	1.55	34.44	
70	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	4.04	3.88	15.68	
71	18150179	热镀锌六角内接头 DN65	个	0.808	5.17	4.18	
72	18250005	塑料管卡子 20	个	370.7507	0.38	140.89	
73	18250007	塑料管卡子 25	个	15.1547	0.67	10.15	
74	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	1.01	1.29	1.3	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.414	9.05	3.75	
76	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.2297	20.69	4.75	
77	22110015	塑料丝堵 DN15	个	2.202	0.69	1.52	
78	22110017	塑料丝堵 DN20	个	0.105	0.95	0.1	
79	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.527	23.28	12.27	
80	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.5304	5.17	2.74	
81	34110003	水	m3	10.6011	4.27	45.27	
82	34110009	电	kW·h	75.4752	0.78	58.87	
83	35010015	木模板	m3	0.0028	1444.83	4.05	
84	Z01000009	型钢(综合)	kg	21.0945	3.5	73.83	
85	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.075	8.85	0.66	
86	Z03000125~1	地漏DN50	个	5.05	5.31	26.82	
87	Z03000125~2	地漏DN75	个	33.33	5.31	176.98	
88	Z03000127~1	地面扫除口DN100	个	18.18	10.62	193.07	
89	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	260.9985	3.54	923.93	
90	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.2331	4.42	1.03	
91	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	0.636	30.17	19.19	
92	Z17000033~1	焊接钢管 DN100	m	0.954	45.66	43.56	
93	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	6.36	67.26	427.77	
94	Z17000137~1	无缝钢管 D133×4	m	0.424	57.52	24.39	
95	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	9.328	79.65	742.98	
96	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.45	61.25	
97	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	10.86	39.82	432.45	
98	Z17000265~1	PPR塑料给水管De25	m	10.668	3.45	36.8	
99	Z17000265~4	PPR塑料给水管De50	m	35.3568	20.97	741.43	
100	Z17000265~5	PPR塑料给水管De20	m	223.7232	2.94	657.75	
101	Z17000265~5	PPR塑料给水管De40	m	45.0088	12.83	577.46	
102	Z17000265~6	PPR塑料给水管de32	m	194.0966	7.17	1391.67	
103	Z17000265~7	PPR塑料给水管de63	m	20.828	32.3	672.74	
104	Z17000295~1	UPVC排水管DN150	m	7.6	29.2	221.92	
105	Z17000295~12	CHT特殊单立管DN100	m	57.855	18	1041.39	
106	Z17000295~6	UPVC排水管DN50	m	2.53	3.98	10.07	
107	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	267.862	16	4285.79	
108	Z17000295~8	UPVC管雨水 DN100	m	231.7809	17.26	4000.54	
109	Z17000295~8	UPVC排水管DN75	m	195.4022	6.19	1209.54	
110	Z17000321~10	钢塑复合管DN70	m	13.4268	67.43	905.37	
111	Z17000321~3	钢塑复合管DN20	m	0.4955	18	8.92	
112	Z17000321~8	钢塑复合管DN50	m	8.4168	34.51	290.46	
113	Z17000375	橡塑管壳	m3	4.6488	1150.44	5348.17	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	11.412	17.7	201.99	
115	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	5.5524	7.08	39.31	
116	Z18000079~10	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN70	个	7.0484	12.39	87.33	
117	Z18000079~3	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	0.605	3.5	2.12	
118	Z18000181~1	室内塑料给水管电熔管件de63	个	13.5095	5.31	71.74	
119	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件De50	个	25.8216	4.25	109.74	
120	Z18000183~6	室内塑料给水管热熔管件De40	个	39.2941	3.5	137.53	
121	Z18000183~7	室内塑料给水管热熔管件De32	个	206.5142	2.48	512.16	
122	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	1.725	1.59	2.74	
123	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	396.3462	2.65	1050.32	
124	Z18000191~6	室内塑料排水管粘接管件DN150	个	4.76	7.08	33.7	
125	Z18000191~6	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	176.4602	1.77	312.33	
126	Z18000195~1	室内塑料雨水管粘接管件100	个	97.0029	2.65	257.06	
127	Z18000197~1	室内直埋塑料给水管热熔管件De25	个	12.348	2.3	28.4	
128	Z18000197~2	室内直埋塑料给水管热熔管件De20	个	239.7978	2.02	484.39	
129	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	298.2	3.91	1165.96	
130	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	121.8	3.91	476.24	
131	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	197.4	3.13	617.86	
132	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	26.028	8.85	230.35	
133	Z18000405~1	刚性防水套管DN80	个	1	40.68	40.68	
134	Z18000405~5	刚性防水套管DN75	个	15	32.39	485.85	
135	Z19000087~1	热熔阀DN25	个	11.11	23.89	265.42	
136	Z19000129~2	闸阀DN70	个	1.01	265	267.65	
137	Z19000129~3	闸阀DN20	个	1.01	22.12	22.34	
138	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	5.05	57.52	290.48	
139	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN70	片	2	15	30	
140	Z22000077	自动排气阀DN20	个	1	22.12	22.12	
141	Z24000003~1	螺纹机械水表DN70	个	1	132.74	132.74	暂估价
142	Z24000003~2	螺纹机械水表DN25	个	11	48.67	535.37	暂估价
143	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	11	14.47	159.17	
144	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0251	664.97	16.69	
145	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.003	863.21	2.59	
146	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0251	390.05	9.79	
147	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.0096	169.04	1.62	
148	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.032	27.75	0.89	
149	990718040	普通车床 工件直径×工件长度630×2000mm	台班	0.9	197.93	178.14	
150	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.0452	4.46	0.2	
151	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.1924	7.02	1.35	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.3837	23.6	9.06	
153	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	1.0721	22.68	24.32	
154	990748510	液压断管机	台班	0.1152	20.02	2.31	
155	990782210	剔槽机	台班	3.303	30.19	99.72	
156	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.1962	36.27	7.12	
157	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	0.5127	18.64	9.56	
158	990910510	电熔焊接机 功率3.5kW	台班	0.5351	26.46	14.16	
159	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.011	27.94	0.31	
160	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.011	20.88	0.23	
161	990919710	电焊机（综合）	台班	10.4078	70.09	729.48	
162		合计				62289.99	
163		其中：人工费合计				21507.53	
164		材料费合计				39674.94	
165		其中：暂估材料费				668.11	
166		机械费合计				1107.52	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院33#给排水工程(139)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	356536.52	106097.97
2	措施项目费	9451.68	
2.1	总价措施费	9451.68	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	28557.23	
5	设备费	80980.93	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	42797.37	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		518323.73	106097.97

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017021	配电箱1、名称：1AW-SP电表箱 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	244.65	244.65	
2	030404017022	配电箱1、名称：1~5AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	5	244.65	1223.25	
3	030404017028	配电箱1、名称：1AP-KT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地式	台	1	244.65	244.65	
4	030404017023	配电箱1、名称：5AP-KT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地式	台	1	244.65	244.65	
5	030413001029	铁构件1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	12	100.48	1205.76	918.54
6	030404017024	配电箱1、名称：5AL-GG 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	244.65	244.65	
7	030404017025	配电箱1、名称：1AP 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	244.65	244.65	
8	030404017029	配电箱1、名称：1APE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	244.65	244.65	
9	030404017030	配电箱1、名称：1AE 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	244.65	244.65	
10	030404017026	配电箱1、名称：1AT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地式	台	1	244.65	244.65	
11	030404017032	配电箱1、名称：AP-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	244.65	244.65	
12	030404017033	配电箱1、名称：AT-PYJ 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	244.65	244.65	
13	030404017034	配电箱1、名称：1AL-SP 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	11	244.65	2691.15	
14	030404017027	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	5	617.85	3089.25	
15	030412001022	普通灯具1、名称：户内防水座灯头	套	29	49.42	1433.18	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	030412001023	普通灯具1、名称：户内座灯头（节能灯） 2、规格：1*22W	套	7	15.01	105.07	
17	030412001024	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	69	62.86	4337.34	
18	030412001026	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	41	105.43	4322.63	
19	030412001027	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	25	157.43	3935.75	
20	030412001028	普通灯具1、名称：方向标志灯(双面单向不可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	61	156.96	9574.56	
21	030412001030	普通灯具1、名称：方向标志灯(双面双向可调) 2、型号：TY-BLJC系列 3、规格：见图纸	套	12	156.96	1883.52	
22	030412001033	普通灯具1、名称：消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列	套	156	94.15	14687.4	
23	030412001032	普通灯具1、名称：消防应急照明灯具（壁装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列	套	39	94.15	3671.85	
24	030412001031	普通灯具1、名称：消防应急照明灯具（地面嵌装） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列	套	163	94.15	15346.45	
25	030404034007	照明开关1、名称：单联开关 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装	个	18	59.54	1071.72	
26	030404034009	照明开关1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	15	16.64	249.6	
27	030404034010	照明开关1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装	个	1	16.56	16.56	
28	030404035015	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	13.99	13.99	
29	030404036001	其他电器1、名称：求助报警按钮 2、安装方式：墙上安装	个(套、台)	5	46.43	232.15	
30	030404036002	其他电器1、名称：求助报警装置 2、安装方式：墙上安装	个(套、台)	5	67.19	335.95	
31	030411006005	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	655	7.07	4630.85	
32	030411001027	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ15 4.配置形式:砖.砼结构暗配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	8.62	8.56	73.79	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	030411001019	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	2872.62	9.56	27462.25	
34	030411001026	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	19.08	17.15	327.22	
35	030411001024	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ32 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	292.5	14.64	4282.2	
36	030411001020	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ40 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	88	15.91	1400.08	
37	030411001025	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ50 4.配置形式:砖.砼结暗配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	152.18	21.24	3232.3	
38	030411001021	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:φ50 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	12.02	22.32	268.29	
39	030411001023	配管1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	109.38	106.7	11670.85	
40	030411003009	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	19.4	81.28	1576.83	
41	030411003010	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	608.24	85.75	52156.58	
42	030411003008	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*150 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	20.3	104.19	2115.06	
43	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	647	8.82	5706.54	
44	030413002004	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	625	5.42	3387.5	
45	030413002005	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN32 3、填充（恢复）方式：按规范	m	53.55	5.96	319.16	
46	030408001015	电力电缆1、规格：WDZN-YJY-4*35+1*16 2、敷设方式、部位：沿桥架	m	42.25	113.39	4790.73	4431.97
47	030408001016	电力电缆1、规格：WDZN-YJY-4*35+1*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	91.84	111.63	10252.1	9633.89

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
48	030408001024	电力电缆1、规格：WDZN-YJY-4*25+1*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	77.14	86.22	6651.01	6131.49
49	030408001025	电力电缆1、规格：WDZN-YJY-4*25+1*16 2、敷设方式、部位：桥架	m	21.78	87.88	1914.03	1729.02
50	030408001017	电力电缆1、规格：WDZN-YJY-5*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	151.38	61.82	9358.31	8337.46
51	030408001018	电力电缆1、规格：WDZN-YJY-5*16 2、敷设方式、部位：桥架	m	289.28	63.61	18401.1	15943.87
52	030408001026	电力电缆1、规格：WDZN-YJY-4*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	27.48	53.25	1463.31	1278.39
53	030408001027	电力电缆1、名称：电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*6 3、敷设方式、部位：穿管	m	27.36	19.4	530.78	405.38
54	030408001029	电力电缆1、规格：WDZN-YJV-4*70+1*35 2、敷设方式、部位：穿管	m	20.53	219	4496.07	4232.49
55	030408001028	电力电缆1、规格：WDZN-YJV-4*120+1*70 2、敷设方式、部位：穿管	m	36.46	368.84	13447.91	12979.57
56	030408001019	电力电缆1、规格：WDZN-YJV-4*185+1*95 2、敷设方式、部位：穿管	m	38.76	556.96	21587.77	20775.24
57	030408006022	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4*185+1*95	个	2	332.35	664.7	
58	030408006021	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4*120+1*70	个	4	230.7	922.8	
59	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4*70+1*25	个	2	230.7	461.4	
60	030408006011	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25	个	5	230.7	1153.5	
61	030408006012	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16	个	2	146.34	292.68	
62	030408006013	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16	个	6	146.34	878.04	
63	030408006018	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-5*16	个	10	146.34	1463.4	
64	030408006014	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-YJY-4*16	个	3	146.34	439.02	
65	030408006015	电力电缆头1、名称：有端子外部接线 2、规格：10mm2	个	86	6.39	549.54	
66	030408006016	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	58	4.71	273.18	
67	030408006019	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	96	4.71	452.16	
68	030408006017	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	95	3.99	379.05	
69	030411004016	配线1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	1808.43	3.92	7089.05	4609.33
70	030411004024	配线1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVSP-2*1.5	m	122.1	5.54	676.43	524.83
71	030411004021	配线1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RYJS-2x2.5	m	533.47	5.53	2950.09	2218.17

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
72	030411004017	配线1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	2484.66	2.73	6783.12	3913.34
73	030411004018	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	818.34	3.07	2512.3	1423.91
74	030411004023	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	24.3	3.16	76.79	44.54
75	030411004019	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	464	3.8	1763.2	1188.77
76	030411004022	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ-4	m	130.52	3.77	492.06	370.42
77	030411004020	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ-6	m	1157.5	5.57	6447.28	5007.35
78	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	622.08	20.7	12877.06	
79	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	513.6	11.2	5752.32	
80	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	1249.8	4.84	6049.03	
81	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	216.8	21.04	4561.47	
82	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	1	143.12	143.12	
83	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	5	14.3	71.5	
84	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
85	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试1kV	系统	1	380.33	380.33	
86	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
87	030403007001	始端箱、分线箱1、名称：始端箱 2、规格：400A保护断路器	台	2	222.24	444.48	
88	030403007002	始端箱、分线箱1、名称：插接箱 2、规格：100A	台	1	1016.72	1016.72	
89	030403007003	始端箱、分线箱1、名称：插接箱 2、规格：125A	台	5	468.04	2340.2	
90	030403006002	低压封闭式插接母线槽1、名称：密集型母线槽 2、规格：400A 3、安装部位：电井 4、含弯头、支架等附件	m	21.3	67.37	1434.98	
91	030408008003	防火堵洞1、名称：母线穿墙穿楼板防火封堵 2、材质：防火绝缘材料 3、部位：母线穿墙穿楼板处	处	4	62.44	249.76	
合计						356536.52	106097.97

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017021	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017022	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030404017028	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017023	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030413001029	铁构件	m		6.44	81.26	2.47	11.85	10.31	100.48
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	81.26	2.47			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.05		76.55				
		材料费中：暂估价合计	元			76.55				
6	030404017024	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017025	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017029	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017030	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030404017026	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030404017032	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030404017033	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030404017034	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030404017027	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412001022	普通灯具	套		4.37	38.06		8.03	6.99	49.42
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	38.06				
	Z25000011~1	户内防水座灯头	套	1.01		36.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001023	普通灯具	套		4.37	3.65		8.03	6.99	15.01
	4-14-13	其他普通灯具 座灯头	套	1	4.37	3.65				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）	套	1.01		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001024	普通灯具	套		7.73	42.76		14.21	12.37	62.86
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	42.76				
	Z25000011~27	红外感应节能灯	套	1.01		40.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030412001026	普通灯具	套		9.3	81.25		17.1	14.88	105.43
	4-14-161	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示	套	1	9.3	81.25				
	Z25000011~28	疏散出口标志灯	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030412001027	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~45	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030412001028	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~46	方向标志灯(双面单向不可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030412001030	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~47	方向标志灯(双面双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030412001033	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030412001032	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030412001031	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030404034007	照明开关	个		15.04	20.45		27.69	24.05	59.54
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	4.333333	15.04	20.45				
	Z26000011~2	单联单控开关	只	4.42		17.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030404034009	照明开关	个		3.64	7.17		6.7	5.83	16.64
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	7.17				
	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）	只	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030404034010	照明开关	个		3.81	6.66		7	6.09	16.56
	4-14-357	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(双控) 单联	套	1	3.81	6.66				
	Z26000011~1	单联双控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030404035015	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030404036001	其他电器	个(套、台)		3.02	38.57		5.56	4.84	46.43
	4-14-364	普通开关、按钮安装 一般按钮 暗装	套	1	3.02	38.57				
	Z23000055~1	求助报警按钮	套	1.02		37.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030404036002	其他电器	个(套、台)		3.02	59.33		5.56	4.84	67.19
	4-14-364	普通开关、按钮安装 一般按钮 暗装	套	1	3.02	59.33				
	Z23000055^2	求助报警装置	套	1.02		58.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411006005	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137^2	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411001027	配管	m		1.9	3.61		3.5	3.05	8.56
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.61				
	Z17000353^4	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001019	配管	m		2	4.36		3.68	3.2	9.56
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.36				
	Z17000353^1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411001026	配管	m		4.43	5.63		8.14	7.09	17.15
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	5.63				
	Z17000353^2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		4.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411001024	配管	m		3.05	6.72		5.6	4.87	14.64
	4-12-205	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径32mm以下	100m	0.01	3.05	6.72				
	Z17000353^3	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		5.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411001020	配管	m		3.95	5.63		7.27	6.33	15.91

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-206	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径40mm以下	100m	0.01	3.95	5.63				
	Z17000353~3	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		4.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030411001025	配管	m		4.19	10.34		7.7	6.71	21.24
	4-12-207	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径50mm以下	100m	0.01	4.19	10.34				
	Z17000353~5	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030411001021	配管	m		5.14	8.95		9.46	8.23	22.32
	4-12-201	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm以下	100m	0.01	5.14	8.95				
	Z17000353~4	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		7.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411001023	配管	m		17.59	60.42	0.55	32.35	28.14	106.7
	4-12-31	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径100mm以下	100m	0.01	17.59	60.42	0.55			
	Z17000053~3	镀锌钢管	m	1.03		51.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030411003009	桥架	m		10.08	54.11	0.96	18.54	16.13	81.28
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	54.11	0.96			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		49.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030411003010	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~5	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030411003008	桥架	m		16.13	60.62	1.63	29.66	25.81	104.19
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	60.62	1.63			
	Z29000017~4	桥架	m	1.01		55.42				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030413002004	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030413002005	凿（压）槽	m		1.62	1.24	0.51	2.98	2.59	5.96
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.24	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030408001015	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
47	030408001016	电力电缆	m		2.43	105.22	0.1	4.46	3.88	111.63
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.43	105.22	0.1			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
48	030408001024	电力电缆	m		2.43	79.81	0.1	4.46	3.88	86.22
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.43	79.71	0.1			
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.000013		0.1				
	Z28000079~38*	电缆	m	1.01		79.39				
	Z28000079~40*	电缆	m	0.0014		0.1				
		材料费中：暂估价合计	元			79.49				
49	030408001025	电力电缆	m		2.72	80.72	0.1	4.98	4.34	87.88
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.005	1.36	40.36	0.05			
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.005	1.36	40.36	0.05			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000079~38*	电缆	m	0.505		39.69				
	Z28000079~43*	电缆	m	0.505		39.69				
		材料费中：暂估价合计	元			79.39				
50	030408001017	电力电缆	m		2.43	55.4	0.1	4.46	3.89	61.82
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.009934	2.41	55.07	0.1			
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.000066	0.02	0.33				
	Z28000079~41*	电缆	m	1.0033		54.75				
	Z28000079~42*	电缆	m	0.0067		0.33				
		材料费中：暂估价合计	元			55.08				
51	030408001018	电力电缆	m		2.71	56.46	0.1	4.98	4.34	63.61
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	56.46	0.1			
	Z28000079~41*	电缆	m	1.01		55.12				
		材料费中：暂估价合计	元			55.12				
52	030408001026	电力电缆	m		2.43	46.84	0.1	4.46	3.88	53.25
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.43	46.84	0.1			
	Z28000079~44*	电缆	m	1.01		46.52				
		材料费中：暂估价合计	元			46.52				
53	030408001027	电力电缆	m		1.61	15.11	0.1	2.96	2.58	19.4
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	15.11	0.1			
	Z28000079~45*	电缆	m	1.01		14.82				
		材料费中：暂估价合计	元			14.82				
54	030408001029	电力电缆	m		4.37	206.91	0.73	8.04	6.99	219
	4-9-134备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 120mm2以下	100m	0.01	4.37	206.91	0.73			
	Z28000079~39*	电缆	m	1.01		206.16				
		材料费中：暂估价合计	元			206.16				
55	030408001028	电力电缆	m		4.37	356.75	0.73	8.04	6.99	368.84
	4-9-134备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 120mm2以下	100m	0.01	4.37	356.75	0.73			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.01		355.99				
		材料费中：暂估价合计	元			355.99				
56	030408001019	电力电缆	m		6.16	536.52	4.43	11.33	9.85	556.96

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-135备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 240mm2以下	100m	0.01	6.16	536.52	4.43			
	Z28000079~46*	电缆	m	1.01		536				
		材料费中：暂估价合计	元			536				
57	030408006022	电力电缆头	个		60.02	176.28		110.4	96.05	332.35
	4-9-178备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	60.02	176.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030408006021	电力电缆头	个		45.79	111.64		84.22	73.27	230.7
	4-9-177备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	45.79	111.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030408006020	电力电缆头	个		45.79	111.64		84.22	73.27	230.7
	4-9-177备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	45.79	111.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030408006011	电力电缆头	个		45.79	111.64		84.22	73.27	230.7
	4-9-177备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	45.79	111.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030408006012	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030408006013	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030408006018	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030408006014	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030408006015	电力电缆头	个		0.95	3.92		1.75	1.52	6.39
	4-4-22	焊铜接线端子安装 导线截面 16mm2以下	个	1	0.95	3.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030408006016	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030408006019	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030408006017	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030411004016	配线	m		0.45	2.74		0.83	0.73	3.92
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.74				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
70	030411004024	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.65	5.54
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~4*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
71	030411004021	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.73	5.53

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				
72	030411004017	配线	m		0.4	1.68		0.74	0.65	2.73
	4-13-127	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.68				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
73	030411004018	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
74	030411004023	配线	m		0.45	1.98		0.83	0.73	3.16
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.98				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.83				
		材料费中：暂估价合计	元			1.83				
75	030411004019	配线	m		0.4	2.75		0.74	0.65	3.8
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.75				
	Z28000055~6*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
76	030411004022	配线	m		0.3	2.98		0.56	0.49	3.77
	4-13-6	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.3	2.98				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.1		2.84				
		材料费中：暂估价合计	元			2.84				
77	030411004020	配线	m		0.4	4.52		0.74	0.65	5.57
	4-13-26	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 6mm2以下	100m单线	0.01	0.4	4.52				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	1.05		4.33				
		材料费中：暂估价合计	元			4.33				
78	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	030403007001	始端箱、分线箱	台		68.94	43		126.79	110.3	222.24
	4-2-93	低压封闭母线插接箱安装 插接始端箱 电流 800A以下	台	1	68.94	43				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030403007002	始端箱、分线箱	台		42.73	905.62		78.59	68.37	1016.72
	4-2-89	低压封闭母线插接箱安装 插接分线箱 电流 300A以下	台	1	42.73	905.62				
	Z29000167~3	分线箱100A	个	1		884.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030403007003	始端箱、分线箱	台		42.73	356.94		78.59	68.37	468.04
	4-2-89	低压封闭母线插接箱安装 插接分线箱 电流 300A以下	台	1	42.73	356.94				
	Z29000167~2	插接箱	个	1		336.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030403006002	低压封闭式插接母线槽	m		9.3	11.28	31.9	17.11	14.89	67.37
	4-3-108备注1备注3	低压封闭式插接母线槽安装 插接母线槽 每相电流400A以内	m	1	9.3	11.28	31.9			
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030408008003	防火堵洞	处		9.93	35.9	0.71	18.27	15.9	62.44
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井 防火板	m2	0.1	9.93	35.9	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		21.5				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	9451.68
2	单价措施费	
合计		9451.68

嘉禹网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	2909.62	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	2295.91	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	3061.21	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1184.94	
合计				9451.68	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B019	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			28557.23
1.1	安全文明施工费			18226.21
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	8564.12
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1061.37
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2159.33
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	6441.39
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1097.96
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	5563.02
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	3022.24
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	647.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	42797.37
合计				71354.6

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZ-GYJS-6	m	4.12	
2	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.5	
3	绝缘电线 WDZN-BYJ-4	m	2.58	
4	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.58	
5	绝缘电线 WDZ-GYJS-4	m	2.44	
6	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	2.36	
7	铜芯多股绝缘电线 NH-RYJS-2x2.5	m	3.85	
8	铜芯多股绝缘电线 NH-RVSP-2*1.5	m	3.98	
9	电缆 WDZN-YJY-4*35+1*16	m	103.86	
10	电缆 WDZN-YJY-4*25+1*16	m	78.6	
11	电缆 WDZN-YJV-4*70+1*35	m	204.12	
12	电缆 WDZN-YJY-3*35+1*16	m	72.9	
13	电缆 WDZN-YJY-5*16	m	54.57	
14	电缆 WDZN-YJY-5*16	m	48.67	
15	电缆 WDZN-YJY-4*25+1*16	m	78.6	
16	电缆 WDZN-YJY-4*16	m	46.06	
17	电缆 WDZ-YJY-3*6	m	14.67	
18	电缆 WDZN-YJV-4*185+1*95	m	530.69	
19	电缆 WDZN-YJV-4*120+1*70	m	352.47	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	787.5487	56	44102.73	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	4.715	5.17	24.38	
3	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	4.0631	7.04	28.6	
4	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	0.639	7.93	5.07	
5	01030033	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	6.3659	7.93	50.48	
6	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	5.9561	6.46	38.48	
7	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	96.0321	6.46	620.37	
8	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	1.04	8.44	8.78	
9	01050005	钢丝绳 Φ5	kg	1.5556	4.31	6.7	
10	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	4.932	2.84	14.01	
11	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.173	2.84	0.49	
12	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	13.023	3.32	43.24	
13	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	1.2	3.36	4.03	
14	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	3.9	4.22	16.46	
15	01410009	接地编织铜线	m	2.5	12.93	32.33	
16	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	2.8883	22.41	64.73	
17	02010023	橡胶片 δ3	kg	2.336	9.48	22.15	
18	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.2845	30.86	8.78	
19	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	10.6835	11.64	124.36	
20	02190027	尼龙线卡	个	50	0.12	6	
21	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	986.0971	0.06	59.17	
22	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	265.3632	0.06	15.92	
23	02270001	白布	kg	24.1975	6.72	162.61	
24	02270021	棉纱头	kg	26.752	5.6	149.81	
25	03010075	木螺钉 M4×40	个	218.36	0.05	10.92	
26	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	49.3226	0.05	2.47	
27	03010085	木螺钉 M8×70	个	265.3632	0.22	58.38	
28	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	2411.6	0.09	217.04	
29	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	8.16	0.52	4.24	
30	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	18.72	0.42	7.86	
31	03010455	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×50内	套	17.253	0.17	2.93	
32	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	124.3298	0.26	32.33	
33	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	282.693	0.34	96.12	
34	03010469	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100内	套	80.937	0.49	39.66	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	22.1136	1.03	22.78	
36	03010739	铜接地端子带螺栓	套	660.8988	3.45	2280.1	
37	03010791	膨胀螺栓 M6	套	111.5676	0.17	18.97	
38	03010803	膨胀螺栓 M10	套	65.8217	0.25	16.46	
39	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	156.27	0.86	134.39	
40	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.06	2.5	5.15	
41	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	7.344	0.26	1.91	
42	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	106.08	0.43	45.61	
43	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	679.8	0.34	231.13	
44	03010921	镀锌锁紧螺母 DN100×3	个	16.8992	22.41	378.71	
45	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.7976	1.72	1.37	
46	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.9082	6.03	5.48	
47	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1	2.07	2.07	
48	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	1.5504	8.62	13.36	
49	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	10.1783	47.41	482.55	
50	03110167	钢锯条	条	240.3006	0.34	81.7	
51	03110181	铁砂布 0#～2#	张	67.31	0.86	57.89	
52	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	14.3718	6.9	99.17	
53	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	128.5065	7.76	997.21	
54	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.225	6.9	1.55	
55	03130515	焊锡	kg	13.4592	34.48	464.07	
56	03130517	焊锡膏	kg	1.3283	14.66	19.47	
57	03130807	钻头 Φ5～8	个	0.8	1.72	1.38	
58	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	9.054	5.17	46.81	
59	03130835	冲击钻头 Φ10	个	1.734	6.03	10.46	
60	03130837	冲击钻头 Φ12	个	5.482	6.81	37.33	
61	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	1.0726	4.21	4.52	
62	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	2.612	5.39	14.08	
63	03150131	水泥钉 10#	个	2698.1831	0.05	134.91	
64	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	557.4808	0.41	228.57	
65	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0453	165.05	7.48	
66	04030035	河砂	m3	0.9035	67.96	61.4	
67	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	4.0291	12.07	48.63	
68	13010031	酚醛调和漆	kg	13.0449	10.34	134.88	
69	13010081	调和漆	kg	5.336	12.93	68.99	
70	13030051	沥青漆	kg	0.074	7.33	0.54	
71	13050003	防锈漆	kg	1	12.93	12.93	
72	13050005	防锈漆 C53-1	kg	28.3634	12.93	366.74	
73	13050029	沥青绝缘漆	kg	1.0126	7.76	7.86	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	13090001	银粉漆	kg	0.032	11.21	0.36	
75	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.5	7.32	10.98	
76	14030017	汽油 92#～95#	kg	61.7284	7.66	472.84	
77	14030023	溶剂汽油 200#	kg	4.9105	8.02	39.38	
78	14070001	铅油	kg	12.5409	6.51	81.64	
79	14090001	电力复合脂	kg	16.4637	85.66	1410.28	
80	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.5097	8.48	4.32	
81	14350077	松香水	kg	0.0408	4.89	0.2	
82	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	30.81	6.35	195.64	
83	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
84	17010063	钢管 D25	kg	52.9008	7.62	403.1	
85	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	21.68	6.43	139.4	
86	17250019	塑料软管	kg	4.68	12.07	56.49	
87	17250027	塑料软管 Φ6	m	24.9	0.34	8.47	
88	17250033	塑料软管 Φ9	m	45.15	0.6	27.09	
89	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	543.48	0.06	32.61	
90	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	6.225	2.21	13.76	
91	17250181	异型塑料管 Φ5	m	2.625	2.41	6.33	
92	18150135	镀锌钢管接头 100×4	个	16.8992	11.64	196.71	
93	18150233	直管接头 Φ16	个	1.5895	0.97	1.54	
94	18150235	直管接头 Φ20	个	529.7111	1.03	545.6	
95	18150237	直管接头 Φ25	个	2.9803	1.15	3.43	
96	18150239	直管接头 Φ32	个	45.6885	1.41	64.42	
97	18150241	直管接头 Φ40	个	12.3728	1.85	22.89	
98	18150243	直管接头 Φ50	个	20.7713	2.16	44.87	
99	18150245	弯管接头 Φ32	个	8.2485	1.12	9.24	
100	18150247	弯管接头 Φ40	个	2.288	1.21	2.77	
101	18150249	弯管接头 Φ50	个	3.7602	1.29	4.85	
102	18250071	镀锌钢管卡子 DN100	个	56.6588	1.55	87.82	
103	18250081	管卡子 Φ25	个	16.674	0.12	2	
104	18250087	管卡子 Φ50	个	7.0401	0.47	3.31	
105	18250177	固定卡子 3×80	套	80.546	1.98	159.48	
106	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	145.7865	4.31	628.34	
107	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	44.2001	8.62	381	
108	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	64.812	7.76	502.94	
109	27170029	相色带 20mm×20m	卷	4.899	5.34	26.16	
110	27250015	扁形塑料绑带	m	134.177	0.69	92.58	
111	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	13	5.86	76.18	
112	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	55.2	9.48	523.3	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	11.285	1.21	13.65	
114	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	65.753	1.21	79.56	
115	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.09	1.55	0.14	
116	28030055	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	10.8778	2.41	26.22	
117	28030059	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-35mm2	m	10.1372	15.52	157.33	
118	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
119	28030071	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm2	m	37.157	4.31	160.15	
120	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	338.567	1.29	436.75	
121	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	679.8	0.05	33.99	
122	29060037	塑料护口钢管用 100	个	16.8992	1.72	29.07	
123	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	95.0757	2.28	216.77	
124	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	56.8424	5.41	307.52	
125	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	3.5514	1.55	5.5	
126	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	1183.5194	1.55	1834.46	
127	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	4.9131	1.72	8.45	
128	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	52.3575	2.07	108.38	
129	29060257	螺纹盒接头 Φ40	个	14.3264	2.59	37.11	
130	29060259	螺纹盒接头 Φ50	个	26.8796	3.28	88.17	
131	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	10.15	1.55	15.73	
132	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	96.468	1.9	183.29	
133	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	83.57	2.13	178	
134	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	90.804	2.69	244.26	
135	29090017	铜接线端子 DT-35mm2	个	33.5356	3.36	112.68	
136	29090023	铜接线端子 DT-95mm2	个	47.564	8.62	410	
137	29090029	铜接线端子 DT-185mm2	个	8.648	19.05	164.74	
138	29090037	铜接线端子 20A	个	574.49	0.34	195.33	
139	29090099	塑料接线柱双线	个	67.98	7.06	479.94	
140	29170041	镀锌地线夹 100	套	50.6976	2.44	123.7	
141	29250043	电缆吊挂 3×50	套	28.8884	3.02	87.24	
142	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	174.1824	5.41	942.33	
143	34070009	塑料手套 ST型	个	41.055	13.62	559.17	
144	34090061	塑料圆台	块	37.8	0.6	22.68	
145	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	448.35	0.6	269.01	
146	34110009	电	kW·h	159.7734	0.78	124.62	
147	34130003	标志牌	个	32.0798	1.38	44.27	
148	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	173.464	0.86	149.18	
149	SB0001~1	1AW-SP电表箱	台	1	1327.43	1327.43	
150	SB0001~10	AP-DT	台	1	2654.87	2654.87	
151	SB0001~11	AT-PYJ	台	1	2654.87	2654.87	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	SB0001~12	1AL-SP	台	11	1729	19019	
153	SB0001~2	1~5AL	台	5	1800	9000	
154	SB0001~3	1AP-KT	台	1	2654.87	2654.87	
155	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	5	2477.88	12389.4	
156	SB0001~4	5AP-KT	台	1	2654.87	2654.87	
157	SB0001~45	插接式母线槽400A密集型母线槽	m	21.3	668.7	14243.31	
158	SB0001~5	5AL-GG	台	1	2654.87	2654.87	
159	SB0001~6	1AP	台	1	2654.87	2654.87	
160	SB0001~7	1APE	台	1	2654.87	2654.87	
161	SB0001~8	1AE	台	1	2654.87	2654.87	
162	SB0001~9	1AT	台	1	2654.87	2654.87	
163	Z01000041	角钢	kg	9.4332	3.5	33.02	
164	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	0.432	17.7	7.65	
165	Z17000053~3	镀锌钢管DN100	m	112.6614	49.77	5607.16	
166	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	2958.7986	3.1	9172.28	
167	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	19.6524	4.25	83.52	
168	Z17000353~3	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	301.275	5.58	1681.11	
169	Z17000353~3	紧定(扣压)式钢导管JDG40	m	90.64	4.42	400.63	
170	Z17000353~4	紧定(扣压)式钢导管JDG16	m	8.8786	2.39	21.22	
171	Z17000353~4	紧定(扣压)式钢导管JDG50	m	12.3806	7.08	87.65	
172	Z17000353~5	紧定(扣压)式钢导管JDG50	m	156.7454	8.85	1387.2	
173	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	3.888	22.12	86	
174	Z23000055~1	求助报警按钮	套	5.1	37.17	189.57	
175	Z23000055~2	求助报警装置	套	5.1	57.52	293.35	
176	Z25000011~1	户内防水座灯头	套	29.29	36.28	1062.64	
177	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	361.58	70.8	25599.86	
178	Z25000011~19	户内座灯头（节能灯）1*22W	套	7.07	2.21	15.62	
179	Z25000011~27	红外感应节能灯	套	69.69	39.82	2775.06	
180	Z25000011~28	疏散出口标志灯	套	41.41	70.8	2931.83	
181	Z25000011~45	方向标志灯(单向不可调)	套	25.25	106.19	2681.3	
182	Z25000011~46	方向标志灯(双面单向不可调)	套	61.61	106.19	6542.37	
183	Z25000011~47	方向标志灯(双面双向可调)	套	12.12	106.19	1287.02	
184	Z26000011~1	单联双控开关	只	1.02	5.75	5.87	
185	Z26000011~2	单联单控开关	只	79.56	3.98	316.65	
186	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）250V 16A	只	15.3	6.19	94.71	
187	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	1.02	5.04	5.14	
188	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	653.184	2.83	1848.51	
189	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	227.64	5.75	1308.93	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
190	Z28000055~1	绝缘电线WDZ-GYJS-6	m	1215.375	4.12	5007.35	暂估价
191	Z28000055~16	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	3558.1674	1.5	5337.25	暂估价
192	Z28000055~17	绝缘电线WDZN-BYJ-4	m	143.572	2.58	370.42	暂估价
193	Z28000055~18	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	28.188	1.58	44.54	暂估价
194	Z28000055~6	绝缘电线WDZ-GYJS-4	m	487.2	2.44	1188.77	暂估价
195	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	1953.1044	2.36	4609.33	暂估价
196	Z28000059~3	铜芯多股绝缘电线NH-RYJS-2x2.5	m	576.1476	3.85	2218.17	暂估价
197	Z28000059~4	铜芯多股绝缘电线NH-RVSP-2*1.5	m	131.868	3.98	524.83	暂估价
198	Z28000079~1	电缆WDZN-YJY-4*35+1*16	m	135.4309	103.86	14065.85	暂估价
199	Z28000079~38	电缆WDZN-YJY-4*25+1*16	m	88.9103	78.6	6988.35	暂估价
200	Z28000079~39	电缆WDZN-YJV-4*70+1*35	m	20.7353	204.12	4232.49	暂估价
201	Z28000079~40	电缆WDZN-YJY-3*35+1*16	m	12.705	72.9	926.19	暂估价
202	Z28000079~41	电缆WDZN-YJY-5*16	m	444.0566	54.57	24232.17	暂估价
203	Z28000079~42	电缆WDZN-YJY-5*16	m	1.01	48.67	49.16	暂估价
204	Z28000079~43	电缆WDZN-YJY-4*25+1*16	m	10.9989	78.6	864.51	暂估价
205	Z28000079~44	电缆WDZN-YJY-4*16	m	27.7548	46.06	1278.39	暂估价
206	Z28000079~45	电缆WDZ-YJY-3*6	m	27.6336	14.67	405.38	暂估价
207	Z28000079~46	电缆WDZN-YJV-4*185+1*95	m	39.1476	530.69	20775.24	暂估价
208	Z28000079~47	电缆WDZN-YJV-4*120+1*70	m	36.8246	352.47	12979.57	暂估价
209	Z29000017~1	桥架200*100	m	19.594	48.67	953.64	
210	Z29000017~4	桥架300*150	m	20.503	54.87	1125	
211	Z29000017~5	桥架300*100	m	614.3224	53.1	32620.52	
212	Z29000137~2	JDG接线盒	个	668.1	1.77	1182.54	
213	Z29000137~3	局部等电位箱	个	5.1	8.85	45.14	
214	Z29000167~2	插接箱125A	个	5	336.28	1681.4	
215	Z29000167~3	分线箱100A	个	1	884.96	884.96	
216	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	4.12	8.85	36.46	
217	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.6794	4070.8	2765.7	
218	Z55000007~1	始端箱CM2-630M/R500/4P	台	2	553.98	1107.96	
219	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1	44.25	44.25	
220	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	12.662	4.1	51.91	
221	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
222	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.35	7.4	2.59	
223	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	0.02	5.98	0.12	
224	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
225	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	
226	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
227	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.119	565.65	67.31	
228	990304008	汽车式起重机 提升质量10t	台班	0.1177	736.02	86.63	
229	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.1818	368.06	66.91	
230	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.2367	390.05	92.32	
231	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	1.3162	467.35	615.13	
232	990503010	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	3.6956	156.46	578.21	
233	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.5483	23.6	36.54	
234	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	1.8977	22.68	43.04	
235	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.3719	33.53	12.47	
236	990782210	剔槽机	台班	10.2854	30.19	310.52	
237	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	53.4973	63.39	3391.19	
238	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.9097	78.72	71.61	
239	990904050	直流弧焊机 容量40kV.A	台班	0.0406	102.78	4.17	
240	990919710	电焊机（综合）	台班	0.75	70.09	52.57	
241	991214610	电缆输送机 JSD-1	台班	0.164	237.8	39	
242		合计				366502.57	
243		其中：人工费合计				44102.73	
244		材料费合计				316616.42	
245		其中：暂估材料费				106097.95	
246		机械费合计				5783.42	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院33#强电工程(140)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	45512.95	1887.36
2	措施项目费	1316.33	
2.1	总价措施费	1316.33	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	3688.2	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	4546.57	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		55064.05	1887.36

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030411005003	接线箱1、名称：光分纤箱（设备电信部门提供） 2、安装形式：电井挂墙明装	个	5	97.99	489.95	
2	030502003003	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	11	6.23	68.53	
3	030502012003	信息插座1、名称：双孔信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	11	25.41	279.51	
4	030502009002	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	11	10.75	118.25	
5	030411003004	桥架1.名称:电力桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	413.92	85.45	35369.46	
6	030502005005	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：桥架内	m	286	3.37	963.82	504.5
7	030502005006	双绞线缆1、名称：RVS-2X0.5 2、敷设方式：桥架内	m	286	1.48	423.28	168.17
8	030502005003	双绞线缆1、名称：超六类UTP 2、敷设方式：穿管	m	176.6	3.66	646.36	311.52
9	030502005004	双绞线缆1、名称：RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	176.6	1.62	286.09	103.84
10	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	306.8	6.61	2027.95	
11	030413001003	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	413.92	8.82	3650.77	
12	030411004001	配线1、名称：电梯五方通话控制线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：RVVP-2x1.0 4、材质：多芯铜软导线	m	269	4.42	1188.98	799.33
合计						45512.95	1887.36

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030411005003	接线箱	个		36.94	1.94		67.95	59.11	97.99
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	1.94				
	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱	个	1						
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030502003003	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030502012003	信息插座	个		3.92	15.21		7.21	6.28	25.41
	5-2-70	信息插座 安装8位模块式信息插座双口	个	1	3.92	15.21				
	Z26000025~3	双孔信息插座	个	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030502009002	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030411003004	桥架	m		10.08	58.28	0.96	18.54	16.13	85.45
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.28	0.96			
	Z29000017~2	桥架	m	1.01		53.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030502005005	双绞线缆	m		0.56	1.88	0.03	1.03	0.9	3.37
	5-2-25	双绞线缆 线槽或桥架内布放 ≤4对	m	1	0.56	1.88	0.03			
	Z28000109~1*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
7	030502005006	双绞线缆	m		0.28	0.71	0.03	0.52	0.46	1.48
	5-2-27	电话线 线槽或桥架内布电话线 1对	m	1	0.28	0.71	0.03			
	Z30000015~2*	电话线	m	1.05		0.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
8	030502005003	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
9	030502005004	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
10	030411001007	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030413001003	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030411004001	配线	m		0.45	3.24		0.83	0.73	4.42
	4-13-136	线槽配线 多芯软导线 二芯截面 1mm2以下	100m/束	0.01	0.45	3.24				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元			2.97				

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1316.33
2	单价措施费	
合计		1316.33

嘉禹网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	405.22	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	319.75	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	426.33	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	165.03	
合计				1316.33	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
19	03B018	高层建筑增加费	项	1			
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B018	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B019	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			3688.2
1.1	安全文明施工费			2332.1
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	1095.81
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	135.8
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	276.29
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	824.2
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	140.49
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	711.81
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	420.91
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	82.89
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	4546.57
合计				8234.77

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	铜芯多股绝缘电线 RVVP-2x1.0	m	2.83	
2	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
3	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
4	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	
5	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	109.6455	56	6140.15	
2	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	13.878	7.93	110.05	
3	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	8.5659	6.46	55.34	
4	02270021	棉纱头	kg	3.6075	5.6	20.2	
5	03010739	铜接地端子带螺栓	套	422.1984	3.45	1456.58	
6	03010795	膨胀螺栓 M8	套	20.4	0.25	5.1	
7	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	86.919	0.86	74.75	
8	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	24.475	0.34	8.32	
9	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	0.3129	6.83	2.14	
10	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.4967	1.72	0.85	
11	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.4139	6.03	2.5	
12	03110167	钢锯条	条	3.068	0.34	1.04	
13	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	2.8973	6.9	19.99	
14	03130515	焊锡	kg	0.2959	34.48	10.2	
15	03130517	焊锡膏	kg	0.0269	14.66	0.39	
16	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	0.4	4.21	1.68	
17	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	1.6556	5.39	8.92	
18	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	26.9035	0.4	10.76	
19	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.029	165.05	4.79	
20	13010031	酚醛调和漆	kg	7.4502	10.34	77.04	
21	13050005	防锈漆 C53-1	kg	6.0845	12.93	78.67	
22	14030017	汽油 92#～95#	kg	5.7532	7.66	44.07	
23	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.2417	8.02	9.96	
24	14410057	胶合剂	kg	0.2454	13.78	3.38	
25	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	93.132	4.31	401.4	
26	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	2.421	8.62	20.87	
27	27250015	扁形塑料绑带	m	14.526	0.69	10.02	
28	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	1.575	1.55	2.44	
29	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	24.475	0.05	1.22	
30	29060237	阻燃管接头 FST20	个	79.001	0.52	41.08	
31	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	47.4006	0.97	45.98	
32	34110009	电	kW·h	80.9111	0.78	63.11	
33	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	16.14	0.86	13.88	
34	Z26000025~3	双孔信息插座	个	11.11	15	166.65	
35	Z28000059~1	铜芯多股绝缘电线RVVP-2x1.0	m	282.45	2.83	799.33	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	Z28000109~1	双绞线缆超六类UTP	m	300.3	1.68	504.5	暂估价
37	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	185.43	1.68	311.52	暂估价
38	Z29000017~2	桥架300*100	m	418.0592	52.8	22073.53	
39	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	337.48	1.11	374.6	
40	Z29000137~2	PVC接线盒	个	11.22	0.88	9.87	
41	Z29000169~1	光纤设备分纤配线箱（设备电信部门提供）	个	5			
42	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	185.43	0.56	103.84	暂估价
43	Z30000015~2	电话线RVS-2X0.5	m	300.3	0.56	168.17	暂估价
44	Z30000019~1	水晶插头	个	11.11	0.88	9.78	
45	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.4346	4070.8	1769.17	
46	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.9252	5.62	5.2	
47	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	0.11	111.64	12.28	
48	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	4.626	4.22	19.52	
49	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.1163	368.06	42.81	
50	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.8278	467.35	386.87	
51	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.4139	23.6	9.77	
52	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	1.1664	63.39	73.94	
53	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.5819	78.72	45.81	
54		合计				35634.05	
55		其中：人工费合计				6140.15	
56		材料费合计				28897.71	
57		其中：暂估材料费				1887.37	
58		机械费合计				596.19	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院33#弱电工程(141)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	196356.5	
2	措施项目费	1261.94	
2.1	总价措施费	1261.94	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	15569.67	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	19186.93	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		232375.04	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002008	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	255.12	178.45	45526.16	
2	030901002009	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	184.1	117	21539.7	
3	030901002006	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	178.37	90.74	16185.29	
4	031208002013	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	6.03	1890.38	11398.99	
5	031208002011	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	6.41	2088.64	13388.18	
6	031208007011	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	394.93	24.29	9592.85	
7	031002001023	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	481.94	17.6	8482.14	
8	031003002009	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	20	873.77	17475.4	
9	031003011010	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	20	210.94	4218.8	
10	031003002008	法兰阀门1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	14	532.89	7460.46	
11	031003011009	法兰1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	14	133.15	1864.1	
12	031003001009	螺纹阀门1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	52.51	52.51	
13	031003001010	螺纹阀门1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	52.51	52.51	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
14	030901010005	室内减压消火栓1、安装方式：暗装或半暗装 2、型号、规格：室内消火栓DN65,19水枪喷嘴,25m麻质水带配指示灯,消火栓箱内设置消防软管卷盘,详见L13S4-22 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜2具MF/ABC4灭火器	套	46	747.71	34394.66	
15	031002003029	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：按规范	个	7	44.55	311.85	
16	030413003022	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN100	个	7	27.9	195.3	
17	031002003028	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：按规范	个	32	79.89	2556.48	
18	030413003021	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN100	个	32	27.9	892.8	
19	031002003027	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：按规范	个	4	155.94	623.76	
20	030413003020	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN150	个	4	36.14	144.56	
合计						196356.5	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002008	消火栓钢管	m		19.53	139.87	4.32	35.92	14.73	178.45
	9-1-38	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	19.53	139.87	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	0.177		7.03				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.3857		8.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002009	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030901002006	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208002013	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031208002011	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
6	031208007011	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031002001023	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031003002009	法兰阀门	个		46.48	782.84	9.4	85.49	35.05	873.77
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	782.84	9.4			
	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	1		738.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031003011010	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003002008	法兰阀门	个		34.16	469.16	3.81	62.83	25.76	532.89
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	469.16	3.81			
	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	1		436.08				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031003011009	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031003001009	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031003001010	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030901010005	室内减压消火栓	套		64.34	634.33	0.51	118.35	48.53	747.71
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031002003029	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413003022	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031002003028	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030413003021	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031002003027	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413003020	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1261.94
2	单价措施费	
合计		1261.94

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.3	388.51	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.3	308.13	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.3	363.03	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.3	202.27	
合计				1261.94	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B060	吊装加固	项	1			
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B062	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B063	顶升、提升装置	项	1			
5	03B064	大型设备专用器具	项	1			
6	03B065	焊接工艺评定	项	1			
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B068	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B071	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B076	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1			
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B080	高层建筑增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B060	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B062	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B063	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B064	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B065	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B068	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B071	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B076	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B079	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B080	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			15569.67
1.1	安全文明施工费			9841.39
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4624.27
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	573.09
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1165.95
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3478.08
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	592.86
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	3003.8
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1781.84
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	349.78
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	19186.93
合计				34756.6

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	464.2264	56	25996.68	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	1.1848	6.46	7.65	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	6.2328	7.93	49.43	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	6.794	2.84	19.29	
5	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	4.4932	3.04	13.66	
6	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	16.484	2.95	48.63	
7	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.8253	9.48	7.82	
8	02270021	棉纱头	kg	0.9	5.6	5.04	
9	02270025~1	破布	kg	23.3424	6.38	148.92	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	27.0436	5.86	158.48	
11	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	115.36	1.9	219.18	
12	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	329.6	3.36	1107.46	
13	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	16.3329	5.86	95.71	
14	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	13.6052	6.47	88.03	
15	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	18.952	2.5	47.38	
16	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.3084	2.07	0.64	
17	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	8.8999	8.62	76.72	
18	03110171	锯条(各种规格)	根	0.128	0.34	0.04	
19	03110173	钢丝刷子	把	0.5552	2.59	1.44	
20	03110183	砂纸	张	0.32	0.47	0.15	
21	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	33.0437	6.9	228	
22	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	1.2404	9.48	11.76	
23	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	5.2098	9.05	47.15	
24	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.9494	13.45	12.77	
25	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	19.604	0.36	7.06	
26	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.1239	407.08	50.44	
27	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.3065	165.05	50.59	
28	04030009~1	砂子	kg	58.783	0.07	4.11	
29	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	1.57	11.21	17.6	
30	13350027~1	密封油膏	kg	12.118	1.29	15.63	
31	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	81.048	0.17	13.78	
32	13350103~1	油麻	kg	89.515	6.9	617.65	
33	14010005~1	清油 C01-1	kg	1.14	12.49	14.24	
34	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.389	7.32	2.85	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	14030021	溶剂汽油	kg	0.4193	7.44	3.12	
36	14070003~1	白铅油	kg	7.26	6.51	47.26	
37	14070011	机油	kg	6.403	6.68	42.77	
38	14070017~1	机油 15#	kg	0.86	7.51	6.46	
39	14350067~1	润滑剂	kg	3.8665	4.41	17.05	
40	14390001~1	氧气	m3	27.1553	3.73	101.29	
41	14390005~1	乙炔气	kg	9.0518	14.09	127.54	
42	14410097	粘接剂	kg	218.0401	13.43	2928.28	
43	14430019	贴缝胶带 9m	卷	111.0774	10.34	1148.54	
44	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	13.254	8.02	106.3	
45	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	1.3123	4.5	5.91	
46	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.346	3.45	1.19	
47	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.658	8.62	5.67	
48	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.5635	7.33	4.13	
49	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	2.02	4.31	8.71	
50	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	1.616	1.55	2.5	
51	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.658	9.05	5.95	
52	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.3528	20.69	7.3	
53	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.8432	23.28	19.63	
54	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.1852	5.17	0.96	
55	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.658	5.17	3.4	
56	34110003~1	水	m3	29.5889	4.27	126.34	
57	34110009	电	kW·h	42.6598	0.78	33.27	
58	Z01000009	型钢(综合)	kg	506.037	5.02	2540.31	
59	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	1.075	103.15	110.89	
60	Z09000009	铝箔	m2	552.902	9.73	5379.74	
61	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	10.1689	17.33	176.23	
62	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	178.577	72.77	12995.05	
63	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	172.1271	44.82	7714.74	
64	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	249.5074	126.38	31532.75	
65	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	2.226	52.18	116.15	
66	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	10.176	85.66	871.68	
67	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	1.272	223.35	284.1	
68	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	12.9376	1017.7	13166.6	
69	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	60.3848	18.97	1145.5	
70	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	111.4813	12.72	1418.04	
71	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	45.1562	39.72	1793.6	
72	Z19000121~17	法兰蝶阀 铸钢 DN150	个	20	738.52	14770.4	
73	Z19000125~1	法兰蝶阀 铸钢 DN100	个	14	436.08	6105.12	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01	32.56	32.89	
75	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01	32.56	32.89	
76	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	28	25.73	720.44	
77	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	40	38.16	1526.4	
78	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	46	632.74	29106.04	
79	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	191.5344	12.43	2380.77	
80	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	223.5511	10.19	2277.99	
81	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	138.3998	21.86	3025.42	
82	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.9519	559.97	533.04	
83	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0723	758.21	54.82	
84	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.9519	346.3	329.64	
85	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	3.7967	119.04	451.96	
86	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.0844	4.46	4.84	
87	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	4.617	7.02	32.41	
88	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.5712	131.57	75.15	
89	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	4.6754	23.6	110.34	
90	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	3.5717	34.74	124.08	
91	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.63	22.68	14.29	
92	990782310~1	滚槽机	台班	19.0775	23.09	440.5	
93	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.1822	36.27	6.61	
94	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	2.087	18.64	38.9	
95	990919710~1	电焊机（综合）	台班	17.7024	70.09	1240.76	
96		合计				176620.6	
97		其中：人工费合计				25996.68	
98		材料费合计				147166.59	
99		其中：暂估材料费					
100		机械费合计				3457.34	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院33#消火栓工程(142)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	422992.36	
2	措施项目费	54244.14	
2.1	总价措施费	16752.49	
2.2	单价措施费	37491.65	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	40791.24	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	46622.5	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		564650.24	

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	1084	20.25	21951	
2	030901001001	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	107.55	193.45	20805.55	
3	030901001002	水喷淋钢管1、安装部位：管井 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	33.6	193.45	6499.92	
4	030901001003	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	17.5	176.86	3095.05	
5	030901001005	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	107.5	133.41	14341.58	
6	030901001006	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	290.5	116.31	33788.06	
7	030901001007	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	303.2	97.19	29468.01	
8	030901001008	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	244.91	74.13	18155.18	
9	030901001009	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	42.7	63.28	2702.06	
10	030901001010	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	713.87	50.93	36357.4	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030901001011	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	2135.85	37.91	80970.07	
12	031208002001	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	3.78	1890.38	7145.64	
13	031208002002	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	12.07	2088.64	25209.88	
14	031208002003	管道绝热1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦Φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	17.86	2369.5	42319.27	
15	031208007001	防潮层、保护层1.材料:铝箔保护层	m2	1523.53	24.29	37006.54	
16	030901006001	水流指示器1、规格、型号：DN150 2、连接形式：沟槽法兰	个	5	331.74	1658.7	
17	030901008001	末端试水装置1、规格：DN25 2、组装形式：含铜球阀，压力表及其他五金配件	组	5	218.05	1090.25	
18	031003002001	法兰阀门1、类型：信号阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰	个	5	307.58	1537.9	
19	031003001001	螺纹阀门1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	5	160.56	802.8	
20	031003011001	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	5	210.94	1054.7	
21	031003001002	螺纹阀门1、类型：螺纹阀门 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
22	031003001003	螺纹阀门1、类型：排气阀 2、材质：铜或不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	2	52.51	105.02	
23	030901007001	减压孔板1、材质、规格：不锈钢DN150 2、连接形式：法兰	个	1	306.01	306.01	
24	031002003001	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN150 4、填料材质：按规范要求	个	2	301.07	602.14	
25	031002003003	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN32/25 4、填料材质：按规范要求	个	8	20.94	167.52	
26	030413003001	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN50及以下	个	23	22.76	523.48	
27	031002003004	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN50 4、填料材质：按规范要求	个	15	33.27	499.05	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	031002003005	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN65 4、填料材质：按规范要求	个	30	44.55	1336.5	
29	030413003002	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN65	个	3	27.9	83.7	
30	031002003006	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN80 4、填料材质：按规范要求	个	5	64.45	322.25	
31	030413003003	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN80	个	5	27.9	139.5	
32	031002003008	套管1、名称、类型：一般钢套管制作 2、材质：碳钢 3、介质管道规格：DN150 4、填料材质：按规范要求	个	13	155.94	2027.22	
33	030413003005	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞或开孔 2、规格：DN150	个	13	36.14	469.82	
34	031002001001	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	1724.18	17.6	30345.57	
合计						422992.36	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头	个		5.88	9.77	0.16	10.82	4.44	20.25
	9-1-40	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径15mm以内	个	1	5.88	9.77	0.16			
	Z23000027	喷头	个	1.01		7.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901001001	水喷淋钢管	m		21.23	151.89	4.32	39.05	16.01	193.45
	9-1-20	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	21.23	151.89	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	0.281		11.16				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.7466		16.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030901001002	水喷淋钢管	m		21.23	151.89	4.32	39.05	16.01	193.45
	9-1-20	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	21.23	151.89	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	0.281		11.16				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.7466		16.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030901001003	水喷淋钢管	m		20.6	138.27	2.45	37.88	15.54	176.86
	9-1-19	钢管(沟槽连接) 公称直径 125mm以内	10m	0.1	20.6	138.27	2.45			
	Z17000015~4	镀锌钢管DN125	m	0.978		103.95				
	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN125	个	0.357		13.12				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	0.968		20.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030901001005	水喷淋钢管	m		18.68	98.56	2.08	34.35	14.09	133.41
	9-1-18	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	18.68	98.56	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.965		70.22				
	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.507		10.58				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	1.3838		17.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030901001006	水喷淋钢管	m		16.58	85.86	1.36	30.5	12.51	116.31
	9-1-17	钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	16.58	85.86	1.36			
	Z17000015~5	镀锌钢管DN80	m	0.965		56.87				
	Z18000255~3	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN80	个	0.566		9.6				
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	1.5485		18.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030901001007	水喷淋钢管	m		16.07	67.89	1.11	29.56	12.12	97.19
	9-1-16	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	16.07	67.89	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000255~4	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.664		9.29				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.4672		14.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030901001008	水喷淋钢管	m		16.65	43.83	1.1	30.62	12.55	74.13
	9-1-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.65	43.83	1.1			
	Z17000053~1	镀锌钢管DN50	m	1.012		35.83				
	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN50	个	0.813		7.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901001009	水喷淋钢管	m		15.83	34.72	0.8	29.11	11.93	63.28
	9-1-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.83	34.72	0.8			
	Z17000053~2	镀锌钢管DN40	m	1.012		28.5				
	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN40	个	0.951		5.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030901001010	水喷淋钢管	m		13.29	27.01	0.6	24.45	10.03	50.93
	9-1-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	13.29	27.01	0.6			
	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	1.012		22.27				
	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32	个	0.903		4.17				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
11	030901001011	水喷淋钢管	m		10.21	19.54	0.46	18.79	7.7	37.91
	9-1-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	10.21	19.54	0.46			
	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	1.012		17.4				
	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN25	个	0.58		1.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031208002001	管道绝热	m3		314.94	1337.93		579.27	237.51	1890.38
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1337.93				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031208002002	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031208002003	管道绝热	m3		439.04	1599.37		807.52	331.09	2369.5
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1	439.04	1599.37				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031208007001	防潮层、保护层	m2		6.07	13.64		11.17	4.58	24.29
	12-4-148	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	6.07	13.64				
	Z09000009	铝箔	m2	1.4		13.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030901006001	水流指示器	个		78.23	192.65	1.86	143.89	59	331.74
	9-1-55	水流指示器(法兰连接) 公称直径 150mm以内	个	1	78.23	192.65	1.86			
	Z23000017~1	水流指示器DN150	个	1		53.54				
	20010127~1	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	2		76.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030901008001	末端试水装置	组		56.22	118.14	1.3	103.41	42.39	218.05
	9-1-76	末端试水装置 公称直径 25mm以内	组	1	56.22	118.14	1.3			
	Z24000017	压力表 0～2.5MPa Φ50(带表弯)	套	1		44.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z19000005	球阀 DN25 1.6MPa	个	2.02		65.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003002001	法兰阀门	个		46.48	216.65	9.4	85.49	35.05	307.58
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	216.65	9.4			
	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	1		172.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003001001	螺纹阀门	个		15.12	131.56	2.47	27.81	11.41	160.56
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	131.56	2.47			
	Z19000129~1	铜闸阀DN50	个	1.01		108.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003011001	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001002	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	40.56	1.15	11.33	4.64	52.51
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	40.56	1.15			
	Z19000129~3	排气阀DN25	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030901007001	减压孔板	个		37.97	227.35	12.06	69.83	28.63	306.01
	9-1-75	减压孔板 公称直径150mm以内	个	1	37.97	227.35	12.06			
	Z23000061~1	减压孔板 不锈钢 DN150	个	1		77.88				
	20010051~1	平焊法兰DN150	片	2		108.6				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031002003001	套管	个		64.74	162.61	24.9	119.07	48.82	301.07

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	162.61	24.9			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.424		94.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031002003003	套管	个		5.43	10.66	0.75	9.99	4.1	20.94
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内	个	1	5.43	10.66	0.75			
	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	0.318		8.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030413003001	预留洞口	个		11.2	3.11		20.6	8.45	22.76
	4-12-248	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 51mm以下	个	1	11.2	3.11				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002003004	套管	个		7.73	18.91	0.8	14.21	5.83	33.27
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	18.91	0.8			
	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	0.318		12.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003005	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030413003002	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003006	套管	个		13.78	39.25	1.03	25.34	10.39	64.45
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	13.78	39.25	1.03			
	Z17000035	焊接 钢管 DN125	m	0.318		21.67				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
31	030413003003	预留洞口	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002003008	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030413003005	预留洞口	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002001001	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							

福信网上招投标系统

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	16752.49
2	单价措施费	37491.65
合计		54244.14

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5027.03	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4079.03	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	5438.71	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2207.72	
合计				16752.49	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1	37491.65	37491.65	
合计						37491.65	

福信网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项		19273.48	3683.9		35449.44	14534.27	37491.65
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	18308.33	1891.47				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	795.94	1478.18				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	150.88	280.21				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	10.71	19.89				
	12-2-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	7.62	14.15				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			40791.24
1.1	安全文明施工费			23766.38
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	11167.33
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1383.99
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2815.7
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	8399.36
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1431.71
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	7253.99
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	7494.45
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	844.71
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	46622.5
合计				87413.74

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1620.0082	56	90720.46	
2	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	4.5706	6.46	29.53	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	30.2646	7.93	240	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	11.218	2.84	31.86	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	3.2	2.78	8.9	
6	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	16.0051	3.04	48.66	
7	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	17.212	2.95	50.78	
8	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	3.554	2.95	10.48	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	3.6713	9.48	34.8	
10	02270021	棉纱头	kg	1.01	5.6	5.66	
11	02270025~1	破布	kg	85.8977	6.38	548.03	
12	02290027	线麻	kg	3.7489	10.34	38.76	
13	03010511~1	六角螺栓	kg	7.8532	5.86	46.02	
14	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	173.04	3.36	581.41	
15	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	58.4325	5.86	342.41	
16	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	48.6736	6.47	314.92	
17	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.4915	2.07	3.09	
18	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	61.3528	8.62	528.86	
19	03110171	锯条(各种规格)	根	192.0468	0.34	65.3	
20	03110173	钢丝刷子	把	4.3275	2.59	11.21	
21	03110183	砂纸	张	0.08	0.47	0.04	
22	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	97.3138	6.9	671.47	
23	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	1.5845	9.48	15.02	
24	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	18.6384	9.05	168.68	
25	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	3.3966	13.45	45.68	
26	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	27.428	0.36	9.87	
27	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.4431	407.08	180.38	
28	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	1.0966	165.05	180.99	
29	04030009~1	砂子	kg	82.281	0.07	5.76	
30	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.224	11.21	24.93	
31	13350027~1	密封油膏	kg	18.955	1.29	24.45	
32	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	732.844	0.17	124.58	
33	13350103~1	油麻	kg	90.87	6.9	627	
34	14010005~1	清油 C01-1	kg	0.18	12.49	2.25	
35	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.745	7.32	5.45	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14030021	溶剂汽油	kg	1.5001	7.44	11.16	
37	14070003~1	白铅油	kg	1.43	6.51	9.31	
38	14070011	机油	kg	52.3436	6.68	349.66	
39	14070017~1	机油 15#	kg	0.88	7.51	6.61	
40	14070023	铅油(厚漆)	kg	31.531	4.22	133.06	
41	14350067~1	润滑剂	kg	4.2442	4.41	18.72	
42	14390001~1	氧气	m3	62.8654	3.73	234.49	
43	14390005~1	乙炔气	kg	20.9551	14.09	295.26	
44	14410097	粘接剂	kg	674.4864	13.43	9058.35	
45	14430019	贴缝胶带 9m	卷	587.4949	10.34	6074.7	
46	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	6.276	8.02	50.33	
47	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	6.5767	4.5	29.6	
48	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.102	3.45	0.35	
49	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.199	8.62	1.72	
50	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	2.9494	7.33	21.62	
51	18030013	镀锌丝堵 DN15(堵头)	个	1084	0.78	845.52	
52	18030141	镀锌三通 DN25	个	5.05	3.88	19.59	
53	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	4.04	4.31	17.41	
54	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	5.05	14.66	74.03	
55	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	3.232	1.55	5.01	
56	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	4.04	3.88	15.68	
57	18250229	镀锌异径管箍 DN25×15	个	1094.84	1.55	1697	
58	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.199	9.05	1.8	
59	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	2.0543	20.69	42.5	
60	20010051~1	平焊法兰DN150	片	2	54.3	108.6	
61	20010127~1	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	10	38.16	381.6	
62	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	1.1092	23.28	25.82	
63	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.2582	5.17	1.33	
64	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.851	5.17	4.4	
65	29060225	接头 DN25	个	5.05	3.02	15.25	
66	34110003~1	水	m3	36.9561	4.27	157.8	
67	34110009	电	kW·h	91.9413	0.78	71.71	
68	Z01000009	型钢(综合)	kg	1810.389	5.02	9088.15	
69	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	1.1	103.15	113.47	
70	Z09000009	铝箔	m2	2132.942	9.73	20753.53	
71	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	36.3802	17.33	630.47	
72	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	103.7375	72.77	7548.98	
73	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	292.588	44.82	13113.79	
74	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	138.0447	126.38	17446.09	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z17000015~4	镀锌钢管DN125	m	17.115	106.29	1819.15	
76	Z17000015~5	镀锌钢管DN80	m	280.3325	58.93	16519.99	
77	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	2.544	25.31	64.39	
78	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	4.77	40.4	192.71	
79	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	9.54	52.18	497.8	
80	Z17000035	焊接 钢管 DN125	m	1.59	68.14	108.34	
81	Z17000053~1	镀锌钢管DN50	m	247.8489	35.41	8776.33	
82	Z17000053~2	镀锌钢管DN40	m	43.2124	28.16	1216.86	
83	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	722.4364	22.01	15900.83	
84	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	2161.4802	17.19	37155.84	
85	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	4.982	223.35	1112.73	
86	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	35.0584	1017.7	35678.93	
87	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	39.6632	39.72	1575.42	
88	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN50	个	199.1118	8.9	1772.1	
89	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN40	个	40.6077	5.8	235.52	
90	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32	个	644.6246	4.62	2978.17	
91	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN25	个	1238.793	2.97	3679.22	
92	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN125	个	6.2475	36.76	229.66	
93	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	54.5025	20.87	1137.47	
94	Z18000255~3	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN80	个	164.423	16.96	2788.61	
95	Z18000255~4	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN65	个	201.3248	13.99	2816.53	
96	Z19000005	球阀 DN25 1.6MPa	个	10.1	32.56	328.86	
97	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	5	172.33	861.65	
98	Z19000129~1	铜闸阀DN50	个	5.05	107.08	540.75	
99	Z19000129~2	铜球阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
100	Z19000129~3	排气阀DN25	个	2.02	32.56	65.77	
101	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	10	38.16	381.6	
102	Z23000017~1	水流指示器DN150	个	5	53.54	267.7	
103	Z23000027	喷头	个	1094.84	7.08	7751.47	
104	Z23000061~1	减压孔板 不锈钢 DN150	个	1	77.88	77.88	
105	Z24000017	压力表 0～2.5MPaφ50(带表弯)	套	5	44.25	221.25	
106	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	148.7585	12.43	1849.07	
107	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	444.855	10.19	4533.07	
108	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	115.3826	21.86	2522.26	
109	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	16.94	21.2	359.13	
110	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	449.8393	12.24	5506.03	
111	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.8674	559.97	485.72	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.2586	758.21	196.07	
113	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.8674	346.3	300.38	
114	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	1.7307	119.04	206.02	
115	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.06	145.43	8.73	
116	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	3.8794	4.46	17.3	
117	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	16.5176	7.02	115.95	
118	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.7142	131.57	93.97	
119	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	21.9988	23.6	519.17	
120	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	3.8359	34.74	133.26	
121	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	70.5882	22.68	1600.94	
122	990782310~1	滚槽机	台班	21.9503	23.09	506.83	
123	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.4996	36.27	18.12	
124	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	1.0858	18.64	20.24	
125	990919710~1	电焊机（综合）	台班	59.1641	70.09	4146.81	
126		合计				354180.54	
127		其中：人工费合计				90720.46	
128		材料费合计				255090.57	
129		其中：暂估材料费					
130		机械费合计				8369.52	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院33#喷淋工程(143)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	132724.49	18949.59
1.1	1、消防报警系统	116716.06	16458.51
1.2	2、防火门监控系统	11975.26	2222.46
1.3	3、消防设备电源监控	1293.72	115.69
1.4	4、电气火灾监控	2739.45	152.93
2	措施项目费	17594.93	
2.1	总价措施费	5414.47	
2.2	单价措施费	12180.46	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	12796.2	
5	设备费	3017.24	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	14951.96	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		181084.82	18949.59

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009006	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	5	122.79	613.95	
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	1	70.28	70.28	
3	030904008019	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	1	109.02	109.02	
4	030904008020	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	10	109.02	1090.2	
5	030904003007	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	31	62.55	1939.05	
6	030904001007	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	305	101.98	31103.9	
7	030904001005	点型探测器 1、名称：智能型感温探测器 2、规格：吸顶	个	32	82.87	2651.84	
8	030904003008	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	46	62.55	2877.3	
9	030904005004	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	31	80.06	2481.86	
10	030904007004	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	30	41.51	1245.3	
11	030904008021	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、输出形式：输入输出	个	88	116.53	10254.64	
12	030904008022	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、输出形式：输入模块	个	10	103.77	1037.7	
13	030904008025	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	16	97.05	1552.8	
14	030904011002	楼层显示器 1、名称：楼层显示器	台	5	666.29	3331.45	
15	030411001040	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	3421.49	8.09	27679.85	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	030413002013	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	587	4.49	2635.63	
17	030411006010	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	540	5.62	3034.8	
18	030411004049	配线 1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	11.3	3.53	39.89	28.8
19	030411004050	配线 1、名称：消防报警线/消防广播支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	3082.93	3.53	10882.74	7857.77
20	030411004051	配线 1、名称：消防广播干线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVS-2x2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	129	5.25	677.25	536.38
21	030411004052	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	573.92	5.28	3030.3	2466.94
22	030411004053	配线 1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：ZRNH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	64.5	5.64	363.78	300.93
23	030411004054	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	1393.98	4.95	6900.2	4516.5
24	030411004055	配线 1、名称：电源干线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x4 4、材质：单芯铜	m	64.5	7.24	466.98	339.94
25	030408002005	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	40.72	10.28	418.6	274.44
26	030408002006	控制电缆 1、名称：报警手动控制线 2、规格：ZRNH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	20.3	11.17	226.75	136.81
		2、防火门监控系统					
27	030904009007	区域报警控制箱 1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
28	030507007004	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	台	25	154.73	3868.25	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
29	030411001041	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	531.98	8.09	4303.72	
30	030411004057	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	553.18	5.11	2826.75	2222.46
		3、消防设备电源监控					
31	030411004058	配线 1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	20.3	3.53	71.66	51.74
32	030411004059	配线 1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	20.3	4.86	98.66	63.95
33	030503006004	传感器 1、名称：消防设备电源监控模块	支	4	280.85	1123.4	
		4、电气火灾监控					
34	030411004060	配线 1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	60	3.53	211.8	152.93
35	030503006005	传感器 1、名称：电气火灾监控模块	支	9	280.85	2527.65	
合计						132724.49	18949.59

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009006	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008019	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008020	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003007	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904001007	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904001005	点型探测器	个		15.96	51.19	0.16	29.36	15.56	82.87
	9-4-2	点型探测器安装 感温	个	1	15.96	51.19	0.16			
	ZC0074	智能型感温探测器	个	1		49.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904003008	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904005004	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904007004	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904008021	模块	个		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0080	输入输出模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008022	模块	个		36.4	31.07	0.82	66.95	35.48	103.77
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	31.07	0.82			
	ZC0079	输入模块	个	1		25.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008025	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030904011002	楼层显示器	台		179.2	289.07	23.33	329.6	174.69	666.29
	9-4-54	重复显示器安装	台	1	179.2	289.07	23.33			
	ZC0070	楼层显示器	台	1		268.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411001040	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413002013	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030411006010	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030411004049	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
19	030411004050	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
20	030411004051	配线	m		0.45	4.35		0.83	0.45	5.25
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.35				
	Z28000059~11*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.16				
		材料费中：暂估价合计	元			4.16				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
21	030411004052	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~13*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
22	030411004053	配线	m		0.4	4.85		0.74	0.39	5.64
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.85				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.67				
		材料费中：暂估价合计	元			4.67				
23	030411004054	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~7*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
24	030411004055	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~5*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
25	030408002005	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
26	030408002006	控制电缆	m		1.71	7.8		3.14	1.66	11.17
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	7.5				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
27	030904009007	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030507007004	一体式防火门门磁开关	台		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411001041	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411004057	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
31	030411004058	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
32	030411004059	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
33	030503006004	传感器	支		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	1		194.69				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411004060	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
35	030503006005	传感器	支		39.2	202.62	0.82	72.1	38.21	280.85
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	202.62	0.82			
	ZC0075	电气火灾监控模块	个	1		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5414.47
2	单价措施费	12180.46
合计		17594.93

嘉禹网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	1636.97	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1317.45	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	1756.6	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	703.45	
合计				5414.47	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B079	吊装加固	项	1			
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B081	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B082	顶升、提升装置	项	1			
5	03B083	大型设备专用器具	项	1			
6	03B084	焊接工艺评定	项	1			
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B087	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B090	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B095	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1	12180.46	12180.46	
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B097	高层建筑增加费	项	1			
合计						12180.46	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B079	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B081	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B082	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B083	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B084	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B087	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B090	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B095	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项		5732.44	859.93		10543.58	5588.09	12180.46
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	5539.72	502.03				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	169.7	315.15				
	4-13-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	23.02	42.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B096	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B097	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			12796.2
1.1	安全文明施工费			7485.9
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	3517.47
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	435.93
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	886.88
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	2645.62
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	450.96
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2284.86
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2308.41
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	266.07
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	14951.96
合计				27748.16

福昌网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-4	m	2.44	
3	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
4	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x2.5	m	3.85	
5	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
6	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
7	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
8	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVVP-2x1.5	m	4.32	
9	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
10	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
11	控制电缆 ZRNH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	502.4816	56	28138.97	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	6.7204	5.17	34.74	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	0.4759	6.46	3.07	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	110.3809	6.46	713.06	
5	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	0.63	3.32	2.09	
6	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	6.3	3.32	20.92	
7	01410009	接地编织铜线	m	5.5	12.93	71.11	
8	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.0122	11.64	0.14	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0061	4.31	0.03	
10	02190027	尼龙线卡	个	666	0.12	79.92	
11	02270001~1	白布	kg	0.1626	6.72	1.09	
12	02270021	棉纱头	kg	18.1834	5.6	101.83	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	9.486	1.38	13.09	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	1177.08	0.03	35.31	
15	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	0.204	0.69	0.14	
16	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	6.2118	0.26	1.62	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	1.8672	0.34	0.63	
18	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	4.532	2.5	11.33	
19	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1201.5	0.34	408.51	
20	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.2	2.07	0.41	
21	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	8.805	47.41	417.45	
22	03110167~1	钢锯条	条	102.9932	0.34	35.02	
23	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.495	6.9	3.42	
24	03130515	焊锡	kg	9.0601	34.48	312.39	
25	03130517	焊锡膏	kg	0.9475	14.66	13.89	
26	03130835	冲击钻头 Φ10	个	1.43	6.03	8.62	
27	03150131~1	水泥钉 10#	个	3263.9848	0.05	163.2	
28	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	435.554	0.4	174.22	
29	04030035	河砂	m3	0.7631	67.96	51.86	
30	13010081	调和漆	kg	0.445	12.93	5.75	
31	13050003	防锈漆	kg	0.302	12.93	3.9	
32	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.45	7.32	10.61	
33	14030017	汽油 92#～95#	kg	39.8843	7.66	305.51	
34	14090001~1	电力复合脂	kg	3.9535	85.66	338.66	
35	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.122	6.35	0.77	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	17250019	塑料软管	kg	0.0244	12.07	0.29	
37	17250099	塑料胀管 φ6～8	个	99.75	0.06	5.99	
38	17250181	异型塑料管 φ5	m	4.861	2.41	11.72	
39	18150235	直管接头 φ20	个	729.0199	1.03	750.89	
40	18250175	固定卡子 1.5×32	个	0.6285	1.9	1.19	
41	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	2335.205	0.63	1471.18	
42	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	6.102	0.04	0.24	
43	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	326	0.04	13.04	
44	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	66.1243	8.62	569.99	
45	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	0.6102	5.86	3.58	
46	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	11.781	1.21	14.26	
47	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	122.543	1.72	210.77	
48	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1201.5	0.05	60.08	
49	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	4.7502	2.28	10.83	
50	29060215	套管 KT2型	个	0.6408	1.08	0.69	
51	29060251	螺纹盒接头 φ20	个	1628.8297	1.55	2524.69	
52	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	22.33	1.55	34.61	
53	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	0.6224	1.9	1.18	
54	34110009	电	kW·h	4.29	0.78	3.35	
55	34130003	标志牌	个	198.254	1.38	273.59	
56	34130009	端子号牌	个	3.051	1.79	5.46	
57	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	4072.0741	2.89	11768.29	
58	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	42.63	1.5	63.95	暂估价
59	Z28000055~5	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-4	m	139.32	2.44	339.94	暂估价
60	Z28000055~7	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	3010.9968	1.5	4516.5	暂估价
61	Z28000059~11	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x2.5	m	139.32	3.85	536.38	暂估价
62	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	12.204	2.36	28.8	暂估价
63	Z28000059~13	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	619.8336	3.98	2466.94	暂估价
64	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	597.4344	3.72	2222.46	暂估价
65	Z28000059~16	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVVP-2x1.5	m	69.66	4.32	300.93	暂估价
66	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	86.724	2.36	204.67	暂估价
67	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	3329.5644	2.36	7857.77	暂估价
68	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-5*1.5	m	61.9353	6.64	411.25	暂估价
69	Z29000137	接线盒	个	550.8	1.33	732.56	
70	ZC0001	声光报警器	个	31	37.96	1176.76	
71	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	305	68.65	20938.25	
72	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	77	23.3	1794.1	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
73	ZC0006	报警电话分机	个	1	45.21	45.21	
74	ZC0008	扬声器	个	30	13.82	414.6	
75	ZC0012	防火门监控区域分机	台	1	3017.24	3017.24	
76	ZC0028	风机控制模块	个	1	30.37	30.37	
77	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	10	30.37	303.7	
78	ZC0028~5	总线隔离模块	个	16	18.4	294.4	
79	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	5	53.19	265.95	
80	ZC0062	一体式防火门门磁开关RXPM MC	个	25	76.08	1902	
81	ZC0070	楼层显示器	台	5	268.14	1340.7	
82	ZC0074	智能型感温探测器	个	32	49.54	1585.28	
83	ZC0075	电气火灾监控模块	个	9	194.69	1752.21	
84	ZC0076	消防设备电源监控模块	个	4	194.69	778.76	
85	ZC0079	输入模块	个	10	25.12	251.2	
86	ZC0080	输入输出模块	个	88	30.37	2672.56	
87	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	9.53	4.1	39.07	
88	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	47.52	4.1	194.83	
89	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.42	7.4	3.11	
90	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	10.11	3.97	40.14	
91	990782210	剔槽机	台班	8.805	30.19	265.82	
92	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.65	70.09	115.65	
93		合计				108123.27	
94		其中：人工费合计				28138.97	
95		材料费合计				79325.68	
96		其中：暂估材料费				18949.58	
97		机械费合计				658.62	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院33#消防电工程(144)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	280446.65	
2	措施项目费	242.35	
2.1	总价措施费	242.35	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	21286.48	
5	设备费	16590.3	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	28670.92	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		347236.7	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003006	轴流通风机1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-II-No.11 3、规格：L=53126/46658m3/h; H=726/516Pa;n=1450rpm; N=15/5.1kW;W=382kg;dB(A)=92 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	3	1725.72	5177.16	
2	030108003002	轴流通风机1、名称：排风机吸顶式排气扇 2、型号：BPT25-56A 3、规格：L=800m3/h;H=410Pa; N=150W;dB(A)=45 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求 5、支吊架形式：按图纸说明及规范要求设置 6、单机试运转要求：按规范要求	台	15	885.68	13285.2	
3	030702001008	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	16.71	206.51	3450.78	
4	030702001011	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：咬口	m2	41.03	190.62	7821.14	
5	030702001015	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	46.41	128.67	5971.57	
6	030702001003	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	46.41	128.67	5971.57	
7	030702001016	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	50	140.49	7024.5	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	030702001010	碳钢通风管道1、名称：通风排烟风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、支架形式：按图纸说明及规范要求设置 7、接口形式：共板法兰	m2	371.51	158.27	58798.89	
9	030703019001	柔性接口1、名称：帆布软接头(法兰连接)	m2	6	286.98	1721.88	
10	030703001018	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1800*400 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	5	1065.93	5329.65	
11	030703001001	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1600*630 3、支架形式、材质：按图纸说明及规范要求设置	个	6	1089.3	6535.8	
12	030703001019	碳钢阀门1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：1600*300	个	10	536.22	5362.2	
13	030703001014	碳钢阀门1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1600*300	个	3	333.74	1001.22	
14	030703001020	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：Φ200	个	15	112.87	1693.05	
15	030703001015	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：1600*630	个	10	375.15	3751.5	
16	030703001005	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：1800*400	个	5	358.6	1793	
17	03B733	挡烟垂壁1、规格型号：固定式柔式挡烟垂壁，满足设计及消防验收要求	m	100.5	92.48	9294.24	
18	03B732	防火卷帘1、规格型号：特级防火卷帘，耐火极限不低于3.0h，满足设计及消防验收要求 2、按照洞口净尺寸计入	m2	449.92	252.5	113604.8	
19	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：多叶（防火）排烟口 2、型号：1250*800 3、规格：风量：12450m3/h	个	50	457.17	22858.5	
合计						280446.65	

福昌网上招投标系统

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003006	轴流通风机	台		531.61	375.75	104.56	977.8	713.8	1725.72
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-73	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 12#	台	1	379.68	60.33	23.99			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0014	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003002	轴流通风机	台		196.39	345.01	80.57	361.24	263.71	885.68
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-76	屋顶式通风机安装 型号 3.6#	台	1	44.46	29.59				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030702001008	碳钢通风管道	m2		49.95	88.75	0.74	91.87	67.07	206.51
	7-2-5	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径≤2000mm	10m2	0.1	49.95	88.75	0.74			
	Z01000095	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.138		68.45				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
4	030702001011	碳钢通风管道	m2		61.57	42.26	4.12	113.25	82.67	190.62
	7-2-1	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径≤320mm	10m2	0.1	61.57	42.26	4.12			
	Z01000085	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	1.138		29.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030702001015	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030702001003	碳钢通风管道	m2		22.42	72.5	3.65	41.23	30.1	128.67
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	72.5	3.65			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.18		59.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030702001016	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030702001010	碳钢通风管道	m2		22.42	102.1	3.65	41.23	30.1	158.27
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	102.1	3.65			
	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	1.18		88.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030703019001	柔性接口	m2		71.18	118.45	1.78	130.91	95.57	286.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	118.45	1.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703001018	碳钢阀门	个		184.63	618.88	14.52	339.59	247.9	1065.93
	7-3-27	风管防火阀 周长≤5400mm以内	个	1	184.63	618.88	14.52			
	Z22000081~18	280° 防火阀 1800*400	个	1		516.9				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030703001001	碳钢阀门	个		184.63	642.25	14.52	339.59	247.9	1089.3
	7-3-27	风管防火阀 周长≤5400mm以内	个	1	184.63	642.25	14.52			
	Z22000081~19	280° 防火阀 1600*630	个	1		540.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030703001019	碳钢阀门	个		27.44	464.03	7.9	50.47	36.85	536.22
	7-3-20	对开多叶调节阀 周长≤4000mm	个	1	27.44	464.03	7.9			
	Z22000079~8	电动多叶调节阀 1600*300	个	1		455.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030703001014	碳钢阀门	个		27.44	261.55	7.9	50.47	36.85	333.74
	7-3-20	对开多叶调节阀 周长≤4000mm	个	1	27.44	261.55	7.9			
	Z22000079~9	对开多叶调节阀 1600*300	个	1		253.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030703001020	碳钢阀门	个		13.66	80.74	0.13	25.13	18.34	112.87
	7-3-12	圆、方形风管止回阀 周长≤800mm	个	1	13.66	80.74	0.13			
	Z19000109~9	止回阀Φ200	个	1		77.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030703001015	碳钢阀门	个		27.44	305.21	5.65	50.47	36.85	375.15
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	305.21	5.65			
	Z19000109~10	止回阀1600*630	个	1		296.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030703001005	碳钢阀门	个		27.44	288.66	5.65	50.47	36.85	358.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	288.66	5.65			
	Z19000109~11	止回阀1800*400	个	1		280.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B733	挡烟垂壁	m			92.48				92.48
	D00001	挡烟垂壁	m	1		92.48				
	CL-D00001	挡烟垂壁	m	1		92.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	03B732	防火卷帘	m2			252.5				252.5

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00002	防火卷帘	m2	1		252.5				
	CL-D00002	防火卷帘	m2	1		252.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		56.28	324.35	0.97	103.52	75.57	457.17
	7-3-105	风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤4400mm	个	1	56.28	324.35	0.97			
	Z22000045^3	多叶（防火）排烟口1250*800	个	1		316.24				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	242.35
2	单价措施费	
合计		242.35

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			242.35	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.1	64.46	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.1	61.02	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.1	61.02	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.1	55.85	
合计				242.35	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B102	吊装加固	项	1			
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B104	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B105	顶升、提升装置	项	1			
5	03B106	大型设备专用器具	项	1			
6	03B107	焊接工艺评定	项	1			
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B110	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B113	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B118	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017007	脚手架搭拆	项	1			
19	03B119	高层建筑增加费	项	1			
20	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B102	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B103	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B104	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B105	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B106	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B107	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B108	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B109	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B110	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B111	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B112	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B113	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B115	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B116	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B118	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017007	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B119	高层建筑增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B120	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			21286.48
1.1	安全文明施工费			13978.32
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	6568.12
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	814
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1656.07
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	4940.13
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	842.07
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	4266.47
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	1702.8
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	496.82
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	28670.92
合计				49957.4

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	458.5094	56	25676.53	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	16.0955	2.84	45.71	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	58.674	2.84	166.63	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	103.5396	2.84	294.05	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	251.5577	2.78	699.33	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	1066.669	2.91	3104.01	
7	01210030~1	角钢 60	kg	325.5827	2.86	931.17	
8	01210031~1	角钢 63	kg	5.3305	2.86	15.25	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	117.2273	9.48	1111.31	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	25.05	10.34	259.02	
11	02270021	棉纱头	kg	1.86	5.6	10.42	
12	02270025~1	破布	kg	1.35	6.38	8.61	
13	02310007	帆布	m2	6.9	10.34	71.35	
14	03010009	铁铆钉	kg	0.42	4.74	1.99	
15	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	1.8751	4.74	8.89	
16	03010165	半圆头螺栓带螺母 M5×15	10套	62.4	0.33	20.59	
17	03010561	六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	34.8755	1.21	42.2	
18	03010563	六角螺栓带螺母 M6×75以下	10套	15.6	1.72	26.83	
19	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	66.8478	1.98	132.36	
20	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	79.248	1.72	136.31	
21	03010579	六角螺栓带螺母 M10×75以下	10套	36.608	5.17	189.26	
22	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	38.016	5.86	222.77	
23	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	106.1141	0.73	77.46	
24	03010815	膨胀螺栓 M16	套	4.488	1.47	6.6	
25	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	23.32	0.16	3.73	
26	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	529.5541	0.22	116.5	
27	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	21.3721	8.62	184.23	
28	03110173	钢丝刷子	把	0.54	2.59	1.4	
29	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	23.187	0.86	19.94	
30	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	41.4939	6.9	286.31	
31	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	1.773	13.45	23.85	
32	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	37.2856	17.24	642.8	
33	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	29.3217	10.34	303.19	
34	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	6.0869	7.07	43.03	
35	14030021	溶剂汽油	kg	0.783	7.44	5.83	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14070011	机油	kg	3.609	6.68	24.11	
37	14390001~1	氧气	m3	15.2421	3.73	56.85	
38	14390005~1	乙炔气	kg	5.229	14.09	73.68	
39	14410039~1	密封胶 KS型	kg	18.1705	16.71	303.63	
40	18150303	顶丝卡	个	5079.5232	0.26	1320.68	
41	33050011	铸铁垫板	kg	58.5	3.02	176.67	
42	34110009	电	kW·h	26.0177	0.78	20.29	
43	CL-D00001	挡烟垂壁	m	100.5	92.48	9294.24	
44	CL-D00002	防火卷帘	m2	449.92	252.5	113604.8	
45	Z01000009	型钢(综合)	kg	945	5.02	4743.9	
46	Z01000085	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	46.6921	25.71	1200.45	
47	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	109.5276	50.13	5490.62	
48	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	59	60.15	3548.85	
49	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	438.3818	75.22	32975.08	
50	Z01000095	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	19.016	60.15	1143.81	
51	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	18.99	17.33	329.1	
52	Z19000109~10	止回阀1600*630	个	10	296.9	2969	
53	Z19000109~11	止回阀1800*400	个	5	280.35	1401.75	
54	Z19000109~9	止回阀Φ200	个	15	77.88	1168.2	
55	Z22000045~3	多叶（防火）排烟口1250*800	个	50	316.24	15812	
56	Z22000079~8	电动多叶调节阀1600*300	个	10	455.58	4555.8	
57	Z22000079~9	对开多叶调节阀1600*300	个	3	253.1	759.3	
58	Z22000081~18	280° 防火阀1800*400	个	5	516.9	2584.5	
59	Z22000081~19	280° 防火阀1600*630	个	6	540.27	3241.62	
60	ZC0013	高温消防轴流风机 HTF-II-No.11（L=53126/46658m3/h;H=726/516Pa;n=1450rpm;N=15/5.1kW;W=382kg;dB(A)=92）	台	3	4800	14400	
61	ZC0014	减震器	台	3	58.08	174.24	
62	ZC0015	排风机吸顶式排气扇 BPT25-56A（L=800m3/h;H=410Pa;N=150W;dB(A)=45）	台	15	146.02	2190.3	
63	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.093	559.97	52.08	
64	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.135	758.21	102.36	
65	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.039	346.3	13.51	
66	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.06	106.46	6.39	
67	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	21.5204	4.46	95.98	
68	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	9.783	7.02	68.68	
69	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	25.84	11.29	291.73	
70	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	1.242	20.94	26.01	
71	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	8.4615	126.76	1072.58	
72	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.1808	119.03	21.52	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
73	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	8.2807	32.83	271.86	
74	990738410	共板法兰成型机	台班	1.0286	57.66	59.31	
75	990738510	共板法兰折方机	台班	1.0286	21.08	21.68	
76	990738610	切角机	台班	1.0286	66.98	68.9	
77	990738810	压筋机	台班	1.0286	25.62	26.35	
78	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	8.4615	17.62	149.09	
79	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	8.6404	23.6	203.91	
80	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	2.1351	34.71	74.11	
81	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	3.4156	63.39	216.51	
82	990919710~1	电焊机（综合）	台班	16.362	70.09	1146.81	
83		合计				262442.28	
84		其中：人工费合计				25676.53	
85		材料费合计				232776.39	
86		其中：暂估材料费					
87		机械费合计				3989.37	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院33#消防防排烟工程(145)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2424398.98	
1.1		1119636.31	
1.2		1304762.67	
2	措施项目费	670820.18	
2.1	总价措施费	32187.58	
2.2	单价措施费	638632.6	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	217741.75	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	297590.2	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		3610551.11	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	555.43	1.28	710.95	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	6362.51	2.08	13234.02	
3	010101002004	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	800.39	8	6403.12	
4	010101002005	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	2009.31	34.78	69883.8	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	1247.64	8	9981.12	
6	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	1247.64	49.1	61259.12	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	4057.33	4.5	18257.99	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂达到设计要求	m2	656.65	0.94	617.25	
9	010103001002	回填方 1、房心回填 2、密实度要求：达到设计要求 3、填方材料品种：达到设计要求 4、填方粒径要求：达到设计要求 5、填方来源、运距：自行考虑	m3	800.39	34.79	27845.57	
10	010401008001	填充墙 1、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级、配合比：　≥Mb5.0水泥砂浆 4、部位：地下	m3	105.23	413.81	43545.23	
11	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、砖品种、规格、强度等级：加气砼砌块A≥3.5 3、做法：100厚M5 0水泥砂浆砌砖保护墙	m3	17.01	513.18	8729.19	
12	010501001001	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	65.64	502.39	32976.88	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	010501003001	独立基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	53.18	542.36	28842.7	
14	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	265.71	549.8	146087.36	
15	010502001003	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地下	m3	64.68	618.07	39976.77	
16	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	5.13	718.29	3684.83	
17	010505001002	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：地下	m3	166.49	578.35	96289.49	
18	010504001002	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C40 3、电梯井壁	m3	1.9	626.08	1189.55	
19	010503004001	圈梁 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.1	716.94	71.69	
20	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.35	814.42	285.05	
21	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.001	5901.47	5.9	
22	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	0.002	5585.54	11.17	
23	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	8.416	5585.54	47007.9	
24	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	5.522	5422.36	29942.27	
25	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	3.372	5422.36	18284.2	
26	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	24.091	5330.33	128412.98	
27	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	0.088	5330.33	469.07	
28	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	2.864	5330.33	15266.07	
29	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	0.154	5330.33	820.87	
30	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	1.179	5275.11	6219.35	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
31	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20E，符合设计及规范要求	t	2.061	4936.43	10173.98	
32	010515001013	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ22E，符合设计及规范要求	t	4.305	4936.43	21251.33	
33	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25E，符合设计及规范要求	t	14.189	4936.43	70043.01	
34	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.777	6709.34	5213.16	
35	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤Φ10箍筋HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	7.727	6393.4	49401.8	
36	010515001017	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	0.652	6393.4	4168.5	
37	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400Φ6，符合设计及规范要求	t	0.549	6230.01	3420.28	
38	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：HRB400Φ8，符合设计及规范要求	t	0.693	6597.33	4571.95	
39	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	131	5	655	
40	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20以上	个	572	6	3432	
41	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ6.5	根	514	1	514	
42	010515011002	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ12	根	168	1.68	282.24	
43	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm）	m2	203.3	7.18	1459.69	
44	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：详见L13J]8　　95/A钢筋踏步底距地300,间距300 2、钢梯形式：直爬式	t	0.025	8030.54	200.76	
45	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	656.65	31.59	20743.57	
46	010904001001	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	656.65	79.92	52479.47	
47	010903001001	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	170.1	56.08	9539.21	
48	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：地下室侧墙 2、做法：25厚挤塑聚苯板	m2	170.1	33.95	5774.9	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
49	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	230.73	413.81	95478.38	
50	010402001002	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块≥A3.5 2、墙体厚度：100mm 3、砂浆强度等级：≥Mb5.0混合砂浆 4、部位：地上	m3	11.24	413.81	4651.22	
51	010502001002	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业地上	m3	73.98	618.07	45724.82	
52	010502002002	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	17.13	718.29	12304.31	
53	010504001003	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：上人孔	m3	0.17	600.46	102.08	
54	010505001001	有梁板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：商业、主楼地上现浇部位	m3	285.12	578.35	164899.15	
55	010503004002	圈梁、压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	20.53	716.94	14718.78	
56	010503005002	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	1	814.42	814.42	
57	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：挑檐、飘窗板、空调板	m3	14.27	766.07	10931.82	
58	010506001004	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	73.31	186.2	13650.32	
59	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：每增减10mm	m2	194.33	7.12	1383.63	
60	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 1、集水坑盖板 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.58	589.81	342.09	
61	010507001001	散水 1、细石砼散水　宽900mm 2、（1）40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 3、（2）素土夯实，向外坡4%	m2	82.85	63.75	5281.69	
62	010507004001	台阶 1、25厚花岗岩板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、100厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、素土夯实	m2	44.56	602.75	26858.54	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
63	010507001002	坡道 1、花岗石板面层坡道 2、做法：（1）40厚毛面花岗石板 3、（2）30厚1 ：3干硬性水泥砂浆 4、（3）素水泥浆一道 5、（4）100厚C15混凝土 6、（5）素土夯实，坡度详一层平面图	m2	18.14	290.81	5275.29	
64	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.844	5901.47	4980.84	
65	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	11.693	5585.54	65311.72	
66	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	0.791	5585.54	4418.16	
67	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	3.747	5422.36	20317.58	
68	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	3.802	5422.36	20615.81	
69	010515001025	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	0.458	5330.33	2441.29	
70	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	0.577	5330.33	3075.6	
71	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	0.001	5330.33	5.33	
72	010515001028	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	1.478	5330.33	7878.23	
73	010515001029	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18，符合设计及规范要求	t	0.001	5275.11	5.28	
74	010515001030	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	5.004	5275.11	26396.65	
75	010515001031	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	8.061	4936.43	39792.56	
76	010515001032	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	8.867	4936.43	43771.32	
77	010515001033	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	4.232	4936.43	20890.97	
78	010515001034	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋 ，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	1.517	6230.01	9450.93	
79	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.136	6913.26	940.2	
80	010515001036	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋 HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	1.281	6709.34	8594.66	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
81	010515001037	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	9.002	6393.4	57553.39	
82	010515001038	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	0.782	6393.4	4999.64	
83	010516003003	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	875	5	4375	
84	010516003004	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20以上	个	647	6	3882	
85	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6.5	根	1724	1	1724	
86	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	1028	1.68	1727.04	
87	010516004003	钢丝网 1、1.钢网种类：基层墙面处理：加气混凝土砌块墙与混凝土接茬部位铺设钢丝网，每边搭接15cm，钢丝网网孔尺寸为15*15mm，钢丝为热镀锌钢丝，直径为0.6mm） 2、2.铺钉部位：内外墙	m2	1126.34	7.18	8087.12	
88	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	22.14	368.25	8153.06	
89	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	20.16	360.07	7259.01	
90	010802003003	钢质防火门 1、丙级钢质防火门	m2	9.17	350.88	3217.57	
91	01B002	整体套装门 1、除卫生间外的房间内门 2、做法：满足设计要求及规范规定	m2	36.3	330.43	11994.61	
92	01B003	钛镁合金玻璃门 1、部位：卫生间 2、做法：满足设计要求及规范规定	m2	15.54	260.87	4053.92	
93	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	425.52	409.17	174110.02	
94	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	2.34	180.03	421.27	
95	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：屋103，细石混凝土保护层屋面（上人屋面），住宅、商业上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝寬20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	524.6	76.12	39932.55	
96	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面 1、部位：屋105，水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面），用于商业屋面、门厅屋面、设备用房屋面、电梯机房（楼梯）屋面 2、做法 ：40厚C20细石砼随打随抹平内配4@100双向钢筋网片(2X2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝（沥青油膏），随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开)。 3、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	6.5	78.97	513.31	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
97	010902002001	屋面涂膜防水 1、防水膜品种：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：上人屋面	m2	614.25	23.84	14643.72	
98	010902001001	屋面卷材防水 1、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层） 2、部位：上人屋面、非上人屋面、雨棚	m2	620.75	56.08	34811.66	
99	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1、部位：卫生间、盥洗 2、做法：铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm） 3、注：各类管道根部、防水卷材上翻收口部位刷水泥聚合物硅丙乳液三遍不低于1.5mm厚	m2	178.47	25	4461.75	
100	010902005001	出屋面排烟气道口 1、排烟气道品种、规格：详见图纸符合设计要求	个	1	417.68	417.68	
101	011001001001	保温隔热屋面 1、做法：70厚B1级挤塑聚苯板参L06J113第43页G体系63 2、部位：上人屋面、非上人屋面	m2	524.6	55.94	29346.12	
102	011001003002	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外墙保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1079.62	181	195411.22	
103	011001003006	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：凸窗不透明的顶板、底板、侧墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	10.08	181	1824.48	
104	011001003007	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：外门窗口室外周边侧墙、雨篷板 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	83.63	56.07	4689.13	
105	01B050	排气道 1.规格：排气道 ，板上预留洞，做法详见图纸，含封堵等	m2	47.52	70	3326.4	
106	01B056	成品烟道帽 成品烟道帽，符合验收规范	个	2	130.43	260.86	
107	070109003001	沟道（槽）盖板 1、混凝土种类：坡道截水沟、车库排水沟	m	27.74	81.56	2262.47	
合计						2424398.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.03	1.28
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	0.85	2.08
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002004	挖一般土方	m3			8				8
	D00005	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002005	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00005	挖一般土方外运，弃土及堆置	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00023	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			4.5				4.5
	D00023	挖一般土方(清槽)	m3	1		4.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.38	0.94
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001002	回填方	m3			34.79				34.79
	D00018	房心回填土	m3	1		34.79				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010401008001	填充墙	m3		83.1	273.47		140.97	57.24	413.81

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	365.64		148.21	60.17	513.18
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	365.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010501001001	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	32.02	502.39
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010501003001	独立基础	m3		35	482.79	0.46	59.38	24.11	542.36
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	35	482.79	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.77	0.53	57.76	23.45	549.8
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.77	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010502001003	矩形柱	m3		95.67	455.96	0.54	162.3	65.9	618.07
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	95.67	455.96	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	114.38	718.29
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010505001002	有梁板	m3		33.04	522	0.55	56.05	22.76	578.35
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	522	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010504001002	直形墙	m3		85.42	481.29	0.53	144.91	58.84	626.08
	5-1-30	C40现浇混凝土 电梯井壁	10m3	0.1	85.42	481.29	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010503004001	圈梁	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	98.74	716.94
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	116.63	814.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010515001001	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	489.45	5901.47
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	489.45	5585.54
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	489.45	5585.54
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	375.28	5422.36
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	375.28	5422.36
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	375.28	5330.33
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	375.28	5330.33
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	375.28	5330.33
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
29	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	375.28	5330.33
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	375.28	5275.11
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001012	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	241.45	4936.43
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001013	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	241.45	4936.43
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	241.45	4936.43
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001015	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	75.28	2015.9	818.46	6709.34
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001016	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	75.28	2015.9	818.46	6393.4
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001017	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	75.28	2015.9	818.46	6393.4
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001019	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	488.68	6230.01
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	892.51	6597.33

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010516003001	机械连接	个			5				5
	D00039	机械连接Φ20及以下	个	1		5				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010516003002	机械连接	个			6				6
	D00040	机械连接Φ20以上	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515011001	植筋	根			1				1
	D00041	植筋Φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515011002	植筋	根			1.68				1.68
	D00042	植筋Φ12	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010516004001	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	1.73	7.18
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010606008001	钢梯	t		1599.92	3993.61	1335.07	2714.15	1101.94	8030.54
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.61	1335.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		4.93	22.95	0.03	9.06	3.68	31.59
	11-1-4+[11-1-5]*2	细石混凝土 50mm	10m2	0.1	4.93	22.95	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2			79.92				79.92
	D00034	基础防水（含附加层）1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		23.84				
	D00035	1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		56.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010903001001	墙面卷材防水	m2			56.08				56.08
	D00036	地下室侧墙（含附加层）1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		56.08				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
48	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	24.97		9.03	3.66	33.95
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	24.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	57.24	413.81
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010402001002	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	57.24	413.81
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010502001002	矩形柱	m3		95.67	455.96	0.54	162.3	65.9	618.07
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	95.67	455.96	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010502002002	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	114.38	718.29
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010504001003	直形墙	m3		85.42	455.67	0.53	144.91	58.84	600.46
	5-1-26	C30现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	455.67	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010505001001	有梁板	m3		33.04	522	0.55	56.05	22.76	578.35
	5-1-31	C30有梁板	10m3	0.1	33.04	522	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010503004002	圈梁、压顶	m3		143.36	474.31	0.53	243.2	98.74	716.94
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	143.36	474.31	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
56	010503005002	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	116.63	814.42
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
57	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3		132.94	539.97	1.59	225.53	91.57	766.07
	5-1-49	C30挑檐、天沟	10m3	0.1	132.94	539.97	1.59			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010506001004	直形楼梯	m2		31.64	132.44	0.33	53.68	21.79	186.2
	5-1-40	C30直形楼梯 板厚100mm 有斜梁	10m2	0.1	31.64	132.44	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	0.89	7.12
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3		37.97	525.14	0.55	64.41	26.15	589.81
	5-1-33	C30平板	10m3	0.1	37.97	525.14	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010507001001	散水	m2		13.66	40.22	0.46	23.18	9.41	63.75
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	13.66	40.22	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010507004001	台阶	m2		85.74	453.34	4.62	145.45	59.05	602.75
	16-6-86	水泥抹面混凝土台阶 灰土垫层	10m2	0.1	39.56	83.85	0.8			
	16-6-90	石质板材铺面混凝土台阶 灰土垫层	10m2	0.1	46.18	369.49	3.82			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010507001002	坡道	m2		25.38	246.46	1.49	43.05	17.48	290.81
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	25.38	246.46	1.49			
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010515001020	现浇构件钢筋	t		710.64	4627.27	74.11	1205.55	489.45	5901.47
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4627.27	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010515001021	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	489.45	5585.54
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010515001022	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	489.45	5585.54

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
67	010515001023	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	375.28	5422.36
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010515001024	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	375.28	5422.36
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010515001025	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	375.28	5330.33
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010515001026	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	375.28	5330.33
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010515001027	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	375.28	5330.33
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010515001028	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	375.28	5330.33
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010515001029	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	375.28	5275.11
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010515001030	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	375.28	5275.11
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010515001031	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	241.45	4936.43
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010515001032	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	241.45	4936.43
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
77	010515001033	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	241.45	4936.43
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010515001034	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	488.68	6230.01
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4616.56	108.35	2198.3	892.51	6913.26
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4616.56	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010515001036	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	75.28	2015.9	818.46	6709.34
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010515001037	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	75.28	2015.9	818.46	6393.4
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010515001038	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	75.28	2015.9	818.46	6393.4
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010516003003	机械连接	个			5				5
	D00043	机械连接φ20及以下	个	1		5				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010516003004	机械连接	个			6				6
	D00044	机械连接φ20以上	个	1		6				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
85	010515011003	植筋	根			1				1
	D00045	植筋φ6.5	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010515011005	植筋	根			1.68				1.68
	D00046	植筋φ12	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010516004003	钢丝网	m2		2.52	2.93		4.28	1.73	7.18
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	2.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00007	甲级钢制防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00037	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	010802003003	钢质防火门	m2			350.88				350.88
	D00038	丙级钢质防火门	m2	1		350.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	01B002	整体套装门	m2			330.43				330.43
	D00031	除卫生间外的房间内门	m2	1		330.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	01B003	钛镁合金玻璃门	m2			260.87				260.87
	D00032	卫生间钛镁合金玻璃门	m2	1		260.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00010	断桥铝合金65系列平开窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇钢、断桥）窗	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00033	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		15.88	49.29	0.02	26.95	10.93	76.12
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.008	4.18	16.67				
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.142966	4.08	2.91				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	010901001003	水泥砂浆保护层平屋面	m2		17.07	50.13	0.02	28.96	11.75	78.97
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.008	4.18	16.67				
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.184615	5.27	3.75				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	010902002001	屋面涂膜防水	m2			23.84				23.84
	D00020	上人屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		23.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	010902001001	屋面卷材防水	m2			56.08				56.08
	D00021	上人屋面、非上人屋面、雨棚1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	1		56.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2			25				25
	D00022	卫生间、盥洗室铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010902005001	出屋面排烟气道口	个		98.88	245.09	5.61	167.74	68.1	417.68
	9-1-38	砖砌屋面排气道口	10个	0.1	98.88	245.09	5.61			
		材料费中：暂估价合计	元							
101	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.24	0.21	5.51	2.24	55.94
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.24	0.21			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
102	011001003002	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00014	保温隔热墙面,外墙保温65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	011001003006	保温隔热墙面	m2			181				181
	D00014	保温隔热墙面,凸窗不透明的顶板、底板、侧墙	m2	1		181				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	011001003007	保温隔热墙面	m2			56.07				56.07
	D00014	保温隔热墙面外门窗口室外周边侧墙、雨篷板	m2	1		56.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	01B050	排气道	m2			70				70
	D00025	排气道	m2	1		70				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	01B056	成品烟道帽	个			130.43				130.43
	D00026	成品烟道帽	个	1		130.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	070109003001	沟道（槽）盖板	m		13.84	56.77	1.42	23.49	9.53	81.56
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.012001	13.84	56.77	1.42			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	32187.58
2	单价措施费	638632.6
合计		670820.18

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	9591.36	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	8199.68	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	10945.44	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	3451.1	
	总价措施				
合计				32187.58	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	512.18	14.8	7580.26	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	150.53	7.84	1180.16	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2	1133.03	14.8	16768.84	
5	011701002003	外脚手架（梁） 1、框架梁脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	1707.69	14.8	25273.81	
6	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2				
7	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	512.18	11.11	5690.32	
8	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	14.57	32.91	479.5	
9	011702001002	基础 1、基础类型：独立基础模板	m2	87.48	119.38	10443.36	
10	011702001003	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	70.22	118.39	8313.35	
11	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	430.8	51.85	22336.98	
12	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	49	72.05	3530.45	
13	011702014001	有梁板 1、支撑高度：详图纸设计	m2	1238.64	59.67	73909.65	
14	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2	18.01	66.39	1195.68	
15	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2				
16	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2				
17	011702008001	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2				
18	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	5.78	75.23	434.83	
19	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	556.9	65.18	36298.74	
20	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓端头处理增加	10m2				

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
21	011702034002	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	171.84	20.87	3586.3	
22	011701002006	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计 2、外脚手架	m2	1501.85	14.8	22227.38	
23	011701003002	里脚手架 1、搭设方式：里脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	888.33	7.84	6964.51	
24	011701002007	剪力墙脚手架 1、剪力墙脚手架	m2				
25	011701002008	外脚手架(梁、柱） 1、框架梁、框架柱脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	3522.4	14.8	52131.52	
26	011701010001	电梯井子架 1、1.搭设高度：详图纸设计	座				
27	011701002009	依附斜道 1、搭设高度：详图纸设计	项	1	7432.68	7432.68	
28	011701002010	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	1156.41	4.56	5273.23	
29	011701002011	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	1501.85	11.11	16685.55	
30	011702002002	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	593.54	51.85	30775.05	
31	011702003002	构造柱 1、构造柱模板	m2	195.94	135.46	26542.03	
32	011702014002	有梁板 1、支撑高度：详图纸设计	m2	2327.36	59.67	138873.57	
33	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 1、短肢剪力墙、电梯井壁 2、支撑高度：详图纸设计	m2				
34	011702011002	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	2.78	52.06	144.73	
35	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、构件类型：阳台板、雨蓬板模板	m2	10.8	146.29	1579.93	
36	011702022001	天沟、檐沟 1、构件类型：空调板、挑檐等模板	m2	164.99	64.6	10658.35	
37	011702024002	楼梯 1、楼梯模板	m2	73.31	153.85	11278.74	
38	011702008002	圈梁 1、圈梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	157.54	53.11	8366.95	
39	011702025001	其他现浇构件 1、构件类型：压顶模板	m3	7.19			
40	011702009002	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	18.73	75.23	1409.06	
41	011702027001	台阶 1、台阶踏步宽：300mm	m2	44.56	36.94	1646.05	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
42	011702034003	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：对拉螺栓堵眼增加	10m2				
43	011703001002	垂直运输 1、建筑物檐口高度、层数：详图纸设计	m2	1494.95	53.26	79621.04	
合计						638632.6	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		3.58	6.75	2	6.08	2.47	14.8
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	2.39	7.84
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.75	2	6.08	2.47	14.8
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002003	外脚手架（梁）	m2		3.58	6.75	2	6.08	2.47	14.8
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002004	安全网	m2							
	17-6-1	立挂式	10m2							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	9.21		1.9	0.78	11.11
	17-6-6	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	9.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001001	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	4.05	32.91
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702001002	基础	m2		15.34	93.12	0.35	26.03	10.57	119.38
	18-1-15	独立基础 钢筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	15.34	93.12	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702001003	基础	m2		15.34	92.14	0.34	26.03	10.57	118.39

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-13	独立基础 无筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	15.34	92.14	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702002001	矩形柱	m2		12.32	30.95	0.09	20.9	8.49	51.85
	18-1-37	矩形柱 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	12.32	30.95	0.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702003001	构造柱	m2		16.35	44.33	0.11	27.74	11.26	72.05
	18-1-40	构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	16.35	44.33	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702014001	有梁板	m2		12.77	37.95	0.15	21.66	8.8	59.67
	18-1-93	有梁板 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	12.77	37.95	0.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	m2		13.83	42.97	0.06	23.47	9.53	66.39
	18-1-89	轻型框剪墙 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	0.1	13.83	42.97	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702011001	直形墙	m2							
	18-1-75	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702024001	楼梯	m2							
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011702008001	圈梁	m2							
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011702009001	过梁	m2		20.1	41.03	0.25	34.11	13.85	75.23
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	41.03	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011703001001	垂直运输	m2		3.25	30	29.69	5.51	2.24	65.18
	D00047	措施费增加	m2	1		30				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	19-1-2	±0.00以下无地下室底层建筑面积≤1000m2 筏板基础	10m2	0.1	3.25		29.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2							
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2							
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702034002	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	6.55	20.87
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011701002006	外脚手架	m2		3.58	6.75	2	6.08	2.47	14.8
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011701003002	里脚手架	m2		3.47	0.67	1.31	5.89	2.39	7.84
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.67	1.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011701002007	剪力墙脚手架	m2							
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2							
		材料费中：暂估价合计	元							
25	011701002008	外脚手架(梁、柱)	m2		3.58	6.75	2	6.08	2.47	14.8
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.75	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011701010001	电梯井子架	座							
	17-8-1	电梯井字架≤20m	座							
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011701002009	依附斜道	项		1511.44	4305.02	575.21	2564.05	1041.01	7432.68
	17-5-6	钢管依附斜道≤24m	座	1	1511.44	4305.02	575.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011701002010	安全网	m2		0.11	4.37		0.19	0.08	4.56
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	011701002011	建筑物垂直封闭	m2		1.12	9.21		1.9	0.78	11.11

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	17-6-6	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	9.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	011702002002	矩形柱	m2		12.32	30.95	0.09	20.9	8.49	51.85
	18-1-37	矩形柱 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	12.32	30.95	0.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011702003002	构造柱	m2		30.74	83.34	0.21	52.15	21.17	135.46
	18-1-40	构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.188	30.74	83.34	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	011702014002	有梁板	m2		12.77	37.95	0.15	21.66	8.8	59.67
	18-1-93	有梁板 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	12.77	37.95	0.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	m2							
	18-1-89	轻型框剪墙 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2							
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011702011002	直形墙	m2		8.68	37.34	0.06	14.73	5.98	52.06
	18-1-75	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	0.1	8.68	37.34	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		44.13	70.99	0.78	74.86	30.39	146.29
	18-1-109	雨篷、悬挑板、阳台板 弧形 木模板木支撑	10m2	0.1	44.13	70.99	0.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	011702022001	天沟、檐沟	m2		24.92	21.95	0.57	42.28	17.16	64.6
	18-1-107	天沟、挑檐 木模板木支撑	10m2	0.1	24.92	21.95	0.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	011702024002	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	36.84	153.85
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011702008002	圈梁	m2		13.1	30.86	0.12	22.23	9.03	53.11

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.1	30.86	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011702025001	其他现浇构件	m3							
	18-1-112	小型构件 木模板木支撑	10m2							
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011702009002	过梁	m2		20.1	41.03	0.25	34.11	13.85	75.23
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	41.03	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	011702027001	台阶	m2		14.45	12.47	0.06	24.51	9.96	36.94
	18-1-115	台阶 木模板木支撑	10m2	0.1	14.45	12.47	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011702034003	现浇混凝土模板增加	10m2							
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2							
		材料费中：暂估价合计	元							
43	011703001002	垂直运输	m2		3.47		47.4	5.89	2.39	53.26
	19-1-23	20m<檐高≤40m现浇混凝土结构垂直运输	10m2	0.1	3.47		47.4			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1						
2						
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			217741.75
1.1	安全文明施工费			138070.08
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	72278.3
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	17297.37
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	20077.3
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	28417.11
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	9266.45
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	46950
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	20211.96
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	3243.26
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	297590.2
合计				515331.95

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	5768.3856	56	323029.59	
2	00010010~1	综合工日	工日	6.5665	56	367.72	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	57.7852	56	3235.97	
4	01010041~1	钢筋HRB400Φ6.5	t	2.0991	4451.33	9343.79	
5	01010041~4	钢筋HRB400Φ10	t	10.8537	4141.59	44951.58	
6	01010041~6	钢筋HRB400Φ6	t	3.1079	4451.33	13834.29	
7	01010041~7	钢筋HRB400Φ8	t	29.6993	4141.59	123002.32	
8	01010041~8	钢筋HRB400Φ12E	t	3.9541	4141.59	16376.26	
9	01010043~1	钢筋HRB400Φ12	t	9.6398	4141.59	39924.1	
10	01010043~2	钢筋HRB400Φ12E	t	3.5069	4141.59	14524.14	
11	01010043~3	钢筋HRB400Φ14	t	25.5309	4053.1	103479.29	
12	01010043~4	钢筋HRB400Φ14E	t	0.6916	4053.1	2803.12	
13	01010043~5	钢筋HRB400Φ16	t	2.9796	4053.1	12076.62	
14	01010043~6	钢筋HRB400Φ16E	t	1.6973	4053.1	6879.33	
15	01010043~7	钢筋HRB400Φ18E	t	6.4304	4000	25721.6	
16	01010043~8	钢筋HRB400Φ18	t	0.001	4000	4	
17	01010045~1	钢筋HRB400Φ20E	t	10.5268	4053.1	42666.17	
18	01010045~2	钢筋HRB400Φ22E	t	13.6989	4053.1	55523.01	
19	01010045~3	钢筋HRB400Φ25E	t	19.1579	4053.1	77648.88	
20	01010097	钢筋 Φ20	kg	10	4.05	40.5	
21	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	4691.5006	7.04	33028.16	
22	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	667.8342	8.66	5783.44	
23	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.0165	2876.11	47.46	
24	01290115	镀锌钢板 δ1.0	m2	0.307	34.27	10.52	
25	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	9.862	24.53	241.91	
26	02090013	塑料薄膜	m2	3621.625	1.8	6518.93	
27	02190009	尼龙帽	个	54.6857	0.86	47.03	
28	02270019	棉纱	kg	0.859	5.75	4.94	
29	02270047	阻燃毛毡	m2	745.3279	41.82	31169.61	
30	02290019	麻袋布	m2	18.4995	2.75	50.87	
31	02330005	草袋	m2	14.5087	4.68	67.9	
32	03010365	对拉螺栓	kg	1.063	7.76	8.25	
33	03010751	塑料保温螺栓	套	1041.012	0.84	874.45	
34	03110143	石料切割锯片	片	0.7533	84.07	63.33	
35	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	887.7567	7.96	7066.54	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
37	03130825	合金钻头	个	24.9684	8.85	220.97	
38	03150011	钢丸	kg	0.375	2.92	1.1	
39	03150055	支撑钢管及扣件	kg	156.0953	4.74	739.89	
40	03150135	水泥钉 M3×40	kg	0.044	12.39	0.55	
41	03150139	圆钉	kg	1878.9669	5.31	9977.31	
42	03150501~1	钢丝网Φ4-100*100	m2	557.655	9.29	5180.61	
43	03150501~2	钢丝网0.6mm(墙面)	m2	1396.122	2.3	3211.08	
44	03150903	铁件	kg	116.9797	5.36	627.01	
45	04010001	水泥	kg	268.521	0.4	107.41	
46	04010017	白水泥	kg	8.7529	0.4	3.5	
47	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	7.4226	407.08	3021.59	
48	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.087	165.05	14.36	
49	04030023	中砂	m3		165.05		
50	04090015	石灰	t	4.4293	339.81	1505.12	
51	04090019	石英粉	kg	48.517	0.35	16.98	
52	04090031	珍珠岩	m3	53.3055	115.04	6132.26	
53	04090047	黏土	m3	20.961	27.18	569.72	
54	04110031	石材块料	m2	66.938	184.47	12348.05	
55	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	9.6706	436.89	4224.99	
56	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	15.0685	436.89	6583.28	
57	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	328.5901	223.3	73374.17	
58	04270031	预制混凝土板	m3	0.042	548.67	23.04	
59	05030007	模板材	m3	3.3406	1493.36	4988.72	
60	05030051	垫木	m3	0.0003	2433.63	0.73	
61	08030011	花岗岩板	m2	18.4121	168.14	3095.81	
62	09000015	锯成材	m3	71.7081	1716.81	123109.18	
63	12010029	防滑条(木质)	m3	0.0292	1061.95	31.01	
64	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.136	19.48	2.65	
65	13050015~1	红丹防锈漆	kg	310.3179	12.93	4012.41	
66	13310005	石油沥青 10#	kg	25.0936	2.83	71.01	
67	13330005	SBS防水卷材	m2	2.1417	33.63	72.03	
68	13350007	防水粉	kg	0.66	1.51	1	
69	13350023	建筑油膏	kg	572.1459	3.02	1727.88	
70	13410001	嵌缝料	kg	34.935	2.65	92.58	
71	14030007	汽油	kg	0.075	7.04	0.53	
72	14050005~1	油漆溶剂油	kg	35.0701	2.64	92.59	
73	14350025	隔离剂	kg	573.2167	2.45	1404.38	
74	14390001	氧气	m3	0.0788	3.73	0.29	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	14390003	乙炔气	m3	0.0343	14.09	0.48	
76	14410021	高强APP胶粘剂B型	kg	1.4515	6.5	9.43	
77	14410105	保温板粘结剂	kg	393.2712	2.21	869.13	
78	15010003	石棉（六级）	kg	1.2328	2.65	3.27	
79	15130007	聚苯乙烯泡沫板 δ25	m2	173.502	14.16	2456.79	
80	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	535.092	36.28	19413.14	
81	15530001	聚合物砂浆粉	kg	2807.869	2.47	6935.44	
82	17010057~1	钢管 φ48.3×3.6	m	910.7039	13.03	11866.47	
83	18290003	塑料套管	套	19.4905	4.18	81.47	
84	34050003	草板纸 80#	张	1610.4741	3.93	6329.16	
85	34090017	锯末	m3	0.5098	16.81	8.57	
86	34110003	水	m3	407.6863	4.27	1740.82	
87	34110009	电	kW·h	14.9811	0.8	11.98	
88	34110019	木柴	kg	23.7697	0.53	12.6	
89	35010005	复合木模板	m2	1697.4078	31.86	54079.41	
90	35020001~1	回转扣件	个	36.0956	5.17	186.61	
91	35020003~1	直角扣件	个	659.6721	5.17	3410.5	
92	35020005~1	对接扣件	个	72.5591	4.14	300.39	
93	35030017	木脚手板	m3	1.3524	1672.57	2261.98	
94	35030019~1	木脚手板 Δ=5cm	m3	15.2465	1629.31	24841.27	
95	35030029~1	底座	个	54.93	5.17	283.99	
96	35050001	安全网	m2	370.9763	11.5	4266.23	
97	35050003	密目网	m2	2400.2202	7.08	16993.56	
98	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	40.2902	417.48	16820.35	
99	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	2.5857	417.48	1079.48	
100	80050009~1	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	5.171	417.48	2158.79	
101	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.2778	417.48	115.98	
102	80050011~1	水泥抹灰砂浆 1:2.5(湿拌砂浆)	m3	0.1464	389.14	56.97	
103	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	72.3543	417.48	30206.47	
104	80210007	C20现浇混凝土碎石<20	m3	28.2577	427.18	12071.12	
105	80210009	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	21.9686	427.18	9384.55	
106	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	1.0993	427.18	469.6	
107	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m3	37.0014	446.6	16524.83	
108	80210021~1	C30现浇混凝土碎石<20，P6	m3	456.1261	461.17	210351.67	
109	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	136.8449	446.6	61114.93	
110	80210025~1	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	322.0789	461.17	148533.13	
111	80210031	C30预制混凝土碎石<20	m3	3.4026	446.6	1519.6	
112	80210059	预拌混凝土 C40	m3	1.8751	475.73	892.04	
113	80210077	C20细石混凝土	m3	57.9674	441.75	25607.1	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	1247.64	49.1	61259.12	
115	CL-D00005	挖一般土方场内存土倒运	m3	800.39	8	6403.12	
116	CL-D00005	挖一般土方外运，弃土及堆置	m3	2009.31	34.78	69883.8	
117	CL-D00007	甲级钢制防火门	m2	22.14	368.25	8153.06	
118	CL-D00010	断桥铝合金65系列平开窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇钢、断桥）窗	m2	425.52	409.17	174110.02	
119	CL-D00014	保温隔热墙面,凸窗不透明的顶板、底板、侧墙	m2	10.08	181	1824.48	
120	CL-D00014	保温隔热墙面,外墙保温65厚A级纳塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1079.62	181	195411.22	
121	CL-D00014	保温隔热墙面外门窗口室外周边侧墙、雨篷板	m2	83.63	56.07	4689.13	
122	CL-D00018	房心回填土	m3	800.39	34.791	27846.37	
123	CL-D00020	上人屋面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	614.25	23.84	14643.72	
124	CL-D00021	上人屋面、非上人屋面、雨棚1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材（含附加层）	m2	620.75	56.08	34811.66	
125	CL-D00022	卫生间、盥洗室铺贴400g/m2TS防水一道（沿墙上翻高度不低于250mm）	m2	178.47	25	4461.75	
126	CL-D00023	挖一般石方场内倒运	m3	1247.64	8	9981.12	
127	CL-D00023~1	挖一般土方(清槽)	m3	4057.33	4.5	18257.99	
128	CL-D00025	排气道	m2	47.52	70	3326.4	
129	CL-D00026	成品烟道帽	个	2	130.43	260.86	
130	CL-D00031	除卫生间外的房间内门	m2	36.3	330.43	11994.61	
131	CL-D00032	卫生间钛镁合金玻璃门	m2	15.54	260.87	4053.92	
132	CL-D00033	金属百叶窗	m2	2.34	180.03	421.27	
133	CL-D00034	基础防水（含附加层）1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	656.65	23.84	15654.54	
134	CL-D00035	1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	656.65	56.083	36826.9	
135	CL-D00036	地下室侧墙（含附加层）1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	170.1	56.083	9539.72	
136	CL-D00037	乙级钢质防火门	m2	20.16	360.07	7259.01	
137	CL-D00038	丙级钢质防火门	m2	9.17	350.88	3217.57	
138	CL-D00039	机械连接Φ20及以下	个	131	5	655	
139	CL-D00040	机械连接Φ20以上	个	572	6	3432	
140	CL-D00041	植筋Φ6.5	根	514	1	514	
141	CL-D00042	植筋Φ12	根	168	1.68	282.24	
142	CL-D00043	机械连接Φ20及以下	个	875	5	4375	
143	CL-D00044	机械连接Φ20以上	个	647	6	3882	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
144	CL-D00045	植筋φ6.5	根	1724	1	1724	
145	CL-D00046	植筋φ12	根	1028	1.68	1727.04	
146	CL-D00047	措施费增加	m2	556.9	30	16707	
147	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	46.5976	4.22	196.64	
148	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.8331	795.09	662.39	
149	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	3.4207	27.97	95.68	
150	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0038	664.97	2.53	
151	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0025	990.72	2.48	
152	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	32.0218	516.37	16535.1	
153	990306020	自升式 塔式起重机 起重力矩1000kN.m	台班	46.5976	664.36	30957.58	
154	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.0113	390.27	4.41	
155	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.0043	575.93	2.48	
156	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	45.7825	407.95	18676.97	
157	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0058	467.35	2.71	
158	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.2124	178.89	38	
159	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.007	86.37	0.6	
160	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	30.4599	169.04	5148.94	
161	990507020	双笼施工电梯 提升质量2×2t提升高度100m	台班	77.6627	466.79	36252.17	
162	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.7035	157.82	111.03	
163	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	0.7971	25.25	20.13	
164	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	24.9879	7.66	191.41	
165	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	56.6728	7.94	449.98	
166	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	20.1588	44.46	896.26	
167	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	39.7366	26.89	1068.52	
168	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	28.932	27.75	802.86	
169	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	2.8738	53.57	153.95	
170	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.0035	22.05	0.08	
171	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.0005	581.73	0.29	
172	990733035	板料校平机 厚度×宽度30×2600mm	台班	0.0005	2067.05	1.03	
173	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.0008	514.94	0.41	
174	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0028	233.89	0.65	
175	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度60×800mm	台班	0.0028	207.49	0.58	
176	990774610	石料切割机	台班	3.1219	48.17	150.38	
177	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.005	379.86	1.9	
178	990803020	电动多级 离心清水泵 出口直径100mm扬程120m以下	台班	20.4808	168.72	3455.52	
179	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	35.4994	92.81	3294.7	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
180	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.1288	129.54	16.68	
181	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	6.6781	119.26	796.43	
182	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0223	27.94	0.62	
183	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0223	20.88	0.47	
184	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.002	395.88	0.79	
185	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
186		合计				2837853.75	
187		其中：人工费合计				326633.29	
188		材料费合计				2391227.11	
189		其中：暂估材料费					
190		机械费合计				119993.35	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院34#土建工程(147)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	684650.36	
1.1		164804.22	
1.2		519846.14	
2	措施项目费	154793.16	
2.1	总价措施费	21355.16	
2.2	单价措施费	133438	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	58218.92	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	80789.62	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		978452.06	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011101003002	混凝土楼地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚C25砼随打随抹内配防裂网规格150mm*150mm*3mm 2、素土夯实 3、部位：商业一层地面	m2	444.79	112.38	49985.5	
2	011102003004	块料楼地面 1、部位：除卫生间外其他房间 2、结合层厚度、砂浆配合比：.素水泥浆一道；30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	444.79	117.12	52093.8	
3	011105003001	块料踢脚线 1、用于除卫生间外的其他房间 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	15.89	128.66	2044.41	
4	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底,中间压入一层耐碱网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：水泵房、设备间等填充墙内墙面	m2	799.88	26.45	21156.83	
5	011407001006	墙面喷刷涂料 1、做法：　刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：除卫生间外其他房间墙面	m2	799.88	27	21596.76	
6	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：除卫生间外其他房间顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平 5、现浇钢筋混凝土楼板（混凝土墙表面除油污和打磨处理）	m2	663.96	27	17926.92	
7	011102003001	块料楼地面 1、部位：卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	127.26	81.81	10411.14	
8	011106004003	水泥砂浆楼梯面层 1、楼梯间 2、做法：1、素水泥浆一道；2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光。采用30mm宽15mm厚大理石条做踏步护角	m2	73.31	102.41	7507.68	
9	011102003003	块料楼地面 1、部位：一层门厅及标准层电梯厅 2、做法：800*800地砖面层，地砖背面刮浆，稀水泥擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（埋地管道部位50厚） 4、素水泥浆一道 5、钢筋混凝土现浇板	m2	58.1	127.85	7428.09	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
10	011102003005	块料楼地面 1、部位：除卫生间外其他房间 2、结合层厚度、砂浆配合比：.素水泥浆一道；30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝	m2	1031.72	117.12	120835.05	
11	011105003003	块料踢脚线 1、用于除卫生间外的其他房间 2、踢脚线高度：黑色地砖踢脚，高120。 3、粘贴层厚度、材料种类：3-4厚1：1水泥砂浆粘结层	m2	123.81	128.66	15929.39	
12	011201001002	墙面一般抹灰 1、墙体类型：加气砼砌块墙或混凝土墙 2、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 3、9厚M7.5成品湿拌砂浆打底,中间压入一层耐碱网格布 4、甩水泥胶浆一道 5、填充墙或混凝土墙（混凝土墙表面除油污和打磨处理） 6、部位：社区服务站、托老所、消防控制室、卫生间、一层门厅填充墙内墙	m2	1953.23	26.45	51662.93	
13	011204003002	块料墙面 1、部位：卫生间 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4、300*450规格釉面砖，颜色以样品为准，白水泥浆擦缝（瓷砖高度贴至吊顶底）	m2	535.22	90.23	48292.9	
14	011204003001	块料墙面 1、部位：一层门厅墙面 2、做法：素水泥浆一道 3、3-4厚1:1水泥砂浆粘结层 4、墙砖面层	m2	55.22	99.75	5508.2	
15	011201001005	墙面一般抹灰 1、墙体类型：填充墙 2、部位：外墙面 3、做法：15厚1 ： 3水泥砂浆找平	m2	1392.05	20.87	29052.08	
16	011407001008	墙面喷刷涂料 1、做法： 刷白色乳胶漆 2、2厚内墙腻子分两遍压面刮平 3、2-3厚高强白石膏满刮找平 4、部位：除卫生间外其他房间墙面	m2	1763.89	27	47625.03	
17	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：除卫生间外其他房间顶棚 2、做法：刷白色乳胶漆 3、2-3厚内墙腻子分两遍压面刮平 4、2-3厚高强白石膏满刮找平	m2	1519.8	27	41034.6	
18	011302001001	吊顶天棚 1部位：卫生间吊顶 2做法：300×300铝扣板吊顶，高度至窗顶	m2	150.92	120	18110.4	
19	011407001003	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图），女儿墙内侧 2、刮腻子要求：刮柔性耐水腻子 3、做法：喷或滚刷底涂料，喷或滚刷弹性涂料。	m2	262.69	31.31	8224.82	
20	011407001004	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：外墙面（详见效果图） 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	1129.36	83.23	93996.63	
21	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1、坡道、台阶不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	31.81	120	3817.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
22	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	40.7	105	4273.5	
23	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢护窗栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	31.7	105	3328.5	
24	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1、空调板处栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=600mm	m	21.6	130	2808	
合计						684650.36	

新点网上招投标系统

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011101003002	混凝土楼地面	m2		19.44	75.33	0.09	35.42	17.52	112.38
	11-2-4	水泥砂浆 加浆抹光 随捣随抹5mm	10m2	0.1	3.25	4.25				
	11-1-4+[11-1-5]*22	细石混凝土 150mm	10m2	0.1	13.89	67.03	0.09			
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	4.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011102003004	块料楼地面	m2		15.41	86.96	0.73	28.35	14.02	117.12
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011105003001	块料踢脚线	m2		29.78	71.05	0.73	54.77	27.1	128.66
	11-3-45	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	29.78	71.05	0.73			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011201001008	墙面一般抹灰	m2		9.35	8.75		16.87	8.35	26.45
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm)混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.11	7.29				
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011407001006	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00001	除卫生间外其他房间墙面 石膏腻子乳胶漆2厚 内墙腻子分两遍压面刮白色乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407002005	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00002	天棚石膏腻子乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011102003001	块料楼地面	m2		16.19	50.15	0.73	29.79	14.74	81.81
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	15.63	45.87	0.73			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	m2		36.81	32.08		67.72	33.52	102.41
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	21.4	13.79				
	11-5-3	楼梯、台阶踏步防滑条 铜板(直角)50X5	10m	0.377	15.41	18.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011102003003	块料楼地面	m2		16.54	95.53	0.73	30.42	15.05	127.85
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*6	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	1.69	12.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011102003005	块料楼地面	m2		15.41	86.96	0.73	28.35	14.02	117.12
	11-3-37	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm	10m2	0.1	14.85	82.68	0.73			
	11-3-73*2	干硬性水泥砂浆 每增减5mm	10m2	0.1	0.56	4.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011105003003	块料踢脚线	m2		29.78	71.05	0.73	54.77	27.1	128.66
	11-3-45	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.1	29.78	71.05	0.73			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011201001002	墙面一般抹灰	m2		9.35	8.75		16.87	8.35	26.45
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm)混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.11	7.29				
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	2.24	1.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011204003002	块料墙面	m2		21.37	48.77	0.63	39.31	19.46	90.23
	12-2-24	水泥砂浆粘贴瓷砖 边长200X300mm 零星项目	10m2	0.1	21.37	48.77	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011204003001	块料墙面	m2		19.35	62.71	0.07	35.6	17.62	99.75
	12-2-26	水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.1	19.35	62.71	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011201001005	墙面一般抹灰	m2		7.11	7.29		13.07	6.47	20.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm)混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.11	7.29				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011407001008	墙面喷刷涂料	m2			27				27
	D00003	墙面石膏腻子乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011407002002	天棚喷刷涂料	m2			27				27
	D00004	天棚石膏腻子乳胶漆	m2	1		27				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011302001001	吊顶天棚	m2			120				120
	D00011	吊顶天棚卫生间吊顶	m2	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011407001003	墙面喷刷涂料	m2			31.31				31.31
	D00005	墙面刮柔性耐水腻子	m2	1		31.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011407001004	墙面喷刷涂料	m2			83.23				83.23
	D00006	外墙真石漆	m2	1		83.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00007	台阶不锈钢栏杆H=1100	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00008	楼梯栏杆H=900	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00009	不锈钢护窗栏杆H=900	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	m			130				130
	D00010	空调板处栏杆H=600	m	1		130				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	21355.16
2	单价措施费	133438
合计		154793.16

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			21355.16	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	6685.12	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	6023.95	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	7529.94	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	1116.15	
合计				21355.16	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	011701003001	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	2682.71	49.74	133438	
合计						133438	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701003001	里脚手架	m2		3.47	42.04	1.31	5.89	2.92	49.74
	17-2-6	钢管架 双排≤3.6m	10m2	0.1	3.47	0.66	1.31			
	D00012	措施费增加	m2	1.379359		41.38				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			58218.92
1.1	安全文明施工费			34836.9
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	19642.98
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	1007.33
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	839.44
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	13347.15
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2518.33
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	12759.54
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	6618.33
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	1485.82
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	80789.62
合计				139008.54

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	294.6888	56	16502.57	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	1462.4901	56	81899.45	
3	00010020~1	综合工日	工日	5.7491	56	321.95	
4	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	121.5268	7.04	855.55	
5	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	2.3574	24.53	57.83	
6	02090013	塑料薄膜	m2	513.7325	1.8	924.72	
7	02270019	棉纱	kg	24.6187	5.75	141.56	
8	02330005	草袋	m2	21.4505	4.68	100.39	
9	03010003	胀塞(带螺丝)Φ3.5	个	1160.7918	0.06	69.65	
10	03110143	石料切割锯片	片	10.3994	84.07	874.28	
11	03150139	圆钉	kg	50.0774	5.31	265.91	
12	03150501~1	钢丝网150mm*150mm*3mm	m2	467.0295	3.36	1569.22	
13	04010017	白水泥	kg	290.0819	0.4	116.03	
14	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	4.545	407.08	1850.18	
15	07000001	地板砖 300×300	m2	129.8052	35.4	4595.1	
16	07000007~1	黑色地砖踢脚，高120	m2	142.494	53.1	7566.43	
17	07000009	地板砖 800×800	m2	1580.6483	70.8	111909.9	
18	07010003~1	300*450规格釉面砖	m2	611.917	35.4	21661.86	
19	07030009	全瓷墙面砖 300×600	m2	57.981	53.1	3078.79	
20	09270003	耐碱纤维网格布	m2	3028.421	1.33	4027.8	
21	12030001~1	30mm宽15mm厚大理石条	m	292.9617	4.31	1262.66	
22	13050015~1	红丹防锈漆	kg	4.8825	12.93	63.13	
23	14050005~1	油漆溶剂油	kg	0.5634	2.64	1.49	
24	14410003	108胶	kg	852.6658	1.26	1074.36	
25	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	13.9233	13.03	181.42	
26	34090017	锯末	m3	9.9712	16.81	167.62	
27	34110003	水	m3	86.6851	4.27	370.15	
28	34110009	电	kW·h	10.3808	0.8	8.3	
29	35020003~1	直角扣件	个	7.5384	5.17	38.97	
30	35020005~1	对接扣件	个	0.4829	4.14	2	
31	35030017~1	木脚手板	m3	0.3219	1629.31	524.47	
32	35030029~1	底座	个	2.5217	5.17	13.04	
33	80010057~1	干硬性水泥砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	52.3113	417.48	21838.92	
34	80050005~1	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	5.7501	417.48	2400.55	
35	80050009~1	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	31.7087	417.48	13237.75	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	80050013~1	水泥抹灰砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	51.0817	417.48	21325.59	
37	80210077	C20细石混凝土	m3	17.9695	441.75	7938.03	
38	80210077~1	C25混凝土	m3	49.4162	436.89	21589.44	
39	CL-D00001	除卫生间外其他房间墙面 石膏腻子乳胶漆2厚内墙腻子分两遍压面刮白色乳胶漆	m2	799.88	27	21596.76	
40	CL-D00002	天棚石膏腻子乳胶漆	m2	663.96	27	17926.92	
41	CL-D00003	墙面石膏腻子乳胶漆	m2	1763.89	27	47625.03	
42	CL-D00004	天棚石膏腻子乳胶漆	m2	1519.8	27	41034.6	
43	CL-D00005	墙面刮柔性耐水腻子	m2	262.69	31.31	8224.82	
44	CL-D00006	外墙真石漆	m2	1129.36	83.23	93996.63	
45	CL-D00007	台阶不锈钢栏杆H=1100	m	31.81	120	3817.2	
46	CL-D00008	楼梯栏杆H=900	m	40.7	105	4273.5	
47	CL-D00009	不锈钢护窗栏杆H=900	m	31.7	105	3328.5	
48	CL-D00010	空调板处栏杆H=600	m	21.6	130	2808	
49	CL-D00011	吊顶天棚卫生间吊顶	m2	150.92	120	18110.4	
50	CL-D00012	措施费增加	m2	3700.42	30	111012.6	
51	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	8.5847	407.95	3502.13	
52	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		157.82		
53	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	4.9817	7.66	38.16	
54	990774610	石料切割机	台班	34.2443	48.17	1649.55	
55		合计				729371.86	
56		其中：人工费合计				98723.97	
57		材料费合计				625458.05	
58		其中：暂估材料费					
59		机械费合计				5189.84	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院34#装饰工程(148)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	24753.54	132.74
1.1	1、污水系统	7770.56	
1.2	2、给水系统	13948.99	132.74
1.3	3、雨水	3033.99	
2	措施项目费	1120.29	
2.1	总价措施费	1120.29	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	2163.44	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	2523.35	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		30560.62	132.74

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、污水系统					
1	031001005004	铸铁管 1、安装部位：通气管 2、介质：污水 3、材质、规格：铸铁管DN100 4、连接形式：不锈钢卡箍连接	m	4	110.68	442.72	
2	031001006007	塑料管 1、安装部位：污水户内管 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC管DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：另计	m	101.2	39.62	4009.54	
3	031001006008	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN75 4.连接形式:粘接	m	33.3	32.49	1081.92	
4	031001006009	塑料管 1.安装部位:污水户内管 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.连接形式:粘接	m	25	23.6	590	
5	031004014005	给、排水附（配）件 1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	13	22.61	293.93	
6	031004014006	给、排水附（配）件 1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN75	个(组)	6	19.64	117.84	
7	031004014007	给、排水附（配）件 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100	个(组)	4	34	136	
8	031002001006	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN75	套	37	6.21	229.77	
9	031002001007	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN50	套	21	5.08	106.68	
10	031002001008	成品管卡安装 1、材质：塑料 2、管架形式：管卡DN100	套	92	7.82	719.44	
11	030413003008	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板	个	4	10.68	42.72	
		2、给水系统					
12	031001007013	复合管 1.安装部位:吊顶内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-S钢管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	11.6	96.24	1116.38	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
13	031001007003	复合管 1.安装部位:吊顶内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-S钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	4.4	90.85	399.74	
14	031001007004	复合管 1.安装部位:吊顶内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-S钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	5.36	78.05	418.35	
15	031001007005	复合管 1.安装部位:吊顶 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-S钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	19.3	67.65	1305.65	
16	031001007006	复合管 1.安装部位:吊顶内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-S钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	43.1	54.71	2358	
17	031001007007	复合管 1.安装部位吊顶内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-S钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	6.8	46.95	319.26	
18	031001007008	复合管 1.安装部位:吊顶 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-S钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范及图纸要求 6.警示带形式:按规范及图纸要求	m	18.3	40.38	738.95	
19	031001006028	塑料管 1、安装部位：分支管 2、介质：自来水 3、材质、规格：De32 4、连接形式：熔接	m	14.25	29	413.25	
20	031001006010	塑料管 1、安装部位：分支管 2、介质：自来水 3、材质、规格：0e20 4、连接形式：熔接	m	71.28	20.82	1484.05	
21	031208002004	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦ф57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.52	2826.55	1469.81	
22	031208002007	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径ф57≤D≦ф133 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	0.17	2486.95	422.78	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
23	031003001011	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN70;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	291.55	291.55	
24	031003001001	螺纹阀门 1.类型:全铜质闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	1	131.64	131.64	
25	031003001002	螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32;Pn=1.6 4.连接形式:螺纹	个	2	70.31	140.62	
26	031003013004	普通水表 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN70	组(个)	1	1314.08	1314.08	132.74
27	031002003008	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50/DN40 4、填料材质：按规范	个	3	36.55	109.65	
28	030413003010	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑	个	3	7.2	21.6	
29	031002001009	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求.含除锈刷漆	Kg	57.59	19.32	1112.64	
30	030413002003	墙体剔槽 1、名称：PPR管墙面剔槽 2、规格：公称口径20mm以下 3、填充（恢复）方式：按规范，满足验收 4、混凝土标准：按规范要求	m	62.65	5.55	347.71	
31	031004014015	给、排水附(配)件 1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN15	个	4	8.32	33.28	
		3、雨水					
32	031004014009	雨水斗 1、材质：塑料PVC 2、型号、规格：DN100,满足图纸设计及验收要求 3、安装方式：粘结	个	8	56.44	451.52	
33	031001006014	塑料管 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水专用管管　DN100 4.连接形式:粘接	m	59.2	39.66	2347.87	
34	031002001010	成品管卡安装 1、材质：不锈钢 2、管架形式：管卡DN100	套	30	7.82	234.6	
合计						24753.54	132.74

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031001005004	铸铁管	m		15.18	69.86	1.36	27.91	24.28	110.68
	10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.18	69.86	1.36			
	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管	m	0.905		36.04				
	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)	个	0.951		14.27				
	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)	个	2.169		19.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	031001006007	塑料管	m		9.43	15.1	0.01	17.34	15.08	39.62
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.43	15.1	0.01			
	Z17000295~7	UPVC排水管	m	0.95		11.4				
	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156		3.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001006008	塑料管	m		9.4	8.05		17.28	15.04	32.49
	10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	9.4	8.05				
	Z17000295~8	UPVC排水管	m	0.98		6.07				
	Z18000191~6	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885		1.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031001006009	塑料管	m		7.02	5.35		12.91	11.23	23.6
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	7.02	5.35				
	Z17000295~6	UPVC排水管	m	1.012		4.03				
	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031004014005	给、排水附（配）件	个(组)		6.57	5.52		12.08	10.52	22.61
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	6.57	5.52				
	Z03000125	地漏	个	1.01		5.36				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031004014006	给、排水附（配）件	个(组)		4.87	6.97		8.96	7.8	19.64
	10-6-99	地面扫除口安装 公称直径 80mm以内	10个	0.1	4.87	6.97				
	Z03000127~1	地面扫除口	个	1.01		6.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031004014007	给、排水附（配）件	个(组)		5.6	19.43		10.3	8.97	34
	10-11-114	阻火圈安装 公称直径 100mm以内	个	1	5.6	19.43				
	Z15000081~1	阻火圈	个	1		15.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002001006	成品管卡安装	套		0.95	3.74		1.75	1.52	6.21
	10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm以内	个	1	0.95	3.74				
	Z18000371~8	成品管卡	套	1.05		3.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031002001007	成品管卡安装	套		0.84	2.89		1.55	1.35	5.08
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm以内	个	1	0.84	2.89				
	Z18000371~7	成品管卡	套	1.05		2.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031002001008	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~5	成品塑料管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030413003008	预留孔洞	个		3.3	1.99	0.1	6.08	5.29	10.68
	10-11-180	混凝土楼板 公称直径 100mm以内	10个	0.1	3.3	1.99	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001007013	复合管	m		15.01	56.02	1.18	27.61	24.03	96.24
	10-1-445	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	15.01	56.02	1.18			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		50.1				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.526		5.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001007003	复合管	m		14.12	53.06	1.07	25.98	22.6	90.85

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	53.06	1.07			
	Z17000321~2	钢塑复合管	m	1.002		48.42				
	Z18000079~2	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		3.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001007004	复合管	m		13.09	43.27	0.73	24.08	20.96	78.05
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	13.09	43.27	0.73			
	Z17000321~3	钢塑复合管	m	1.002		38.31				
	Z18000079~3	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		4.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031001007005	复合管	m		12.95	33.31	0.67	23.81	20.72	67.65
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	12.95	33.31	0.67			
	Z17000321~4	钢塑复合管	m	0.991		29.73				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		2.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031001007006	复合管	m		11.95	23.13	0.51	21.98	19.12	54.71
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	11.95	23.13	0.51			
	Z17000321~5	钢塑复合管	m	0.991		19.82				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		2.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031001007007	复合管	m		9.91	20.96	0.22	18.23	15.86	46.95
	10-1-440	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.1	9.91	20.96	0.22			
	Z17000321~6	钢塑复合管	m	0.991		17.84				
	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21		2.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031001007008	复合管	m		9.48	15.55	0.18	17.43	15.17	40.38
	10-1-439	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 15mm以内	10m	0.1	9.48	15.55	0.18			
	Z17000321~7	钢塑复合管	m	0.991		12.84				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000079~7	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.449		2.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031001006028	塑料管	m		7.17	9.75	0.61	13.18	11.47	29
	10-1-339	室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	7.17	9.75	0.61			
	Z17000265~1	PPR塑料给水管	m	1.016		7.28				
	Z18000181~1	室内塑料给水管电熔管件	个	1.081		2.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001006010	塑料管	m		6	4.86	0.36	11.03	9.6	20.82
	10-1-337	室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	6	4.86	0.36			
	Z17000265~2	PPR塑料给水管	m	1.016		2.78				
	Z18000181~2	室内塑料给水管电熔管件	个	1.52		2.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031208002004	管道绝热	m3		439.04	1684.96		807.52	702.55	2826.55
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1684.96				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1144				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031208002007	管道绝热	m3		369.6	1525.92		679.8	591.43	2486.95
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1525.92				
	Z17000375~3	B1级橡塑海绵	m3	1.04		1144				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001011	螺纹阀门	个		19.04	238.89	3.15	35.02	30.47	291.55
	10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1	19.04	238.89	3.15			
	Z19000129~2	全铜质闸阀DN70	个	1.01		202				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003001001	螺纹阀门	个		18.14	81.51	2.96	33.37	29.03	131.64
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	18.14	81.51	2.96			
	Z19000129~5	螺纹铜闸阀	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031003001002	螺纹阀门	个		7.84	48.41	1.52	14.42	12.54	70.31

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	7.84	48.41	1.52			
	Z19000129~3	截止阀	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031003013004	普通水表	组(个)		120.4	990.71	10.31	221.45	192.66	1314.08
	10-5-305	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径 80mm以内	组	1	120.4	990.71	10.31			
	Z24000003~3*	螺纹机械水表	个	1		132.74				
	Z19000067~1	法兰闸阀	个	2		400				
	Z19000107~1	法兰止回阀	个	1		200				
	Z18000305~1	法兰挠性接头	个	1		123.89				
	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN70	片	2		30				
		材料费中：暂估价合计	元			132.74				
27	031002003008	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413003010	预留孔洞	个		2.41	0.87	0.06	4.43	3.86	7.2
	10-11-177	混凝土楼板 公称直径 50mm以内	10个	0.1	2.41	0.87	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031002001009	管道支架	Kg		4.35	5.3	2.71	8.01	6.96	19.32
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.13	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030413002003	墙体剔槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径 20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
31	031004014015	给、排水附(配)件	个		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031004014009	雨水斗	个		16.13	14.5		29.66	25.81	56.44
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	16.13	14.5				
	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗	套	1		14.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031001006014	塑料管	m		9.72	14.37	0.01	17.88	15.56	39.66
	10-1-390	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	9.72	14.37	0.01			
	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管 雨水管	m	0.994		12.75				
	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件	个	0.416		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002001010	成品管卡安装	套		1.06	5.05		1.96	1.71	7.82
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm以内	个	1	1.06	5.05				
	Z18000371~6	成品不锈钢管卡	套	1.05		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1120.29
2	单价措施费	
合计		1120.29

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	344.87	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	272.13	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	362.84	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	140.45	
合计				1120.29	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			2163.44
1.1	安全文明施工费			1288.52
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	605.45
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	75.03
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	152.66
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	455.38
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	77.62
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	393.28
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	358.22
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	45.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	2523.35
合计				4686.79

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	螺纹机械水表 DN70	个	132.74	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	93.326	56	5226.26	
2	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	0.0404	7.93	0.32	
3	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	1.2086	2.84	3.43	
4	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.6473	3.04	1.97	
5	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	1.094	2.95	3.23	
6	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	0.154	9.48	1.46	
7	02270025	破布	kg	0.3966	6.38	2.53	
8	03010511	六角螺栓	kg	1.283	5.86	7.52	
9	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	49.44	1.55	76.63	
10	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	1.9517	5.86	11.44	
11	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	1.6258	6.47	10.52	
12	03010803	膨胀螺栓 M10	套	59.74	0.25	14.94	
13	03010807	膨胀螺栓 M12	套	142.14	0.73	103.76	
14	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.1409	2.07	0.29	
15	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	1.816	8.62	15.65	
16	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	0.9398	47.41	44.56	
17	03110171	锯条(各种规格)	根	42.1283	0.34	14.32	
18	03110173	钢丝刷子	把	0.0954	2.59	0.25	
19	03110179	铁砂布	张	5.2741	0.86	4.54	
20	03110181	铁砂布 0#～2#	张	0.6277	0.86	0.54	
21	03110183	砂纸	张	0.024	0.47	0.01	
22	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	4.1796	6.9	28.84	
23	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.981	9.48	9.3	
24	03130843	冲击钻头 Φ16	个	2.356	8.62	20.31	
25	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	0.6225	9.05	5.63	
26	04010009	水泥 42.5MPa	kg	0.735	0.36	0.26	
27	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0148	407.08	6.02	
28	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	46.4863	0.41	19.06	
29	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0366	165.05	6.04	
30	04030009	砂子	kg	2.202	0.07	0.15	
31	04030035	河砂	m3	0.0814	165.05	13.44	
32	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.06	11.21	0.67	
33	13350027	密封油膏	kg	0.689	1.29	0.89	
34	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	178.5692	0.17	30.36	
35	13350103	油麻	kg	1.869	6.9	12.9	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14010005	清油 C01-1	kg	0.016	12.49	0.2	
37	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.015	7.32	0.11	
38	14030021	溶剂汽油	kg	0.0052	7.44	0.04	
39	14070003	白铅油	kg	0.07	6.51	0.46	
40	14070011	机油	kg	2.5493	6.68	17.03	
41	14330041	丙酮	kg	5.8183	6.03	35.08	
42	14350025	隔离剂	kg	0.089	2.39	0.21	
43	14390001	氧气	m3	2.8345	3.73	10.57	
44	14390005	乙炔气	kg	0.9449	14.09	13.31	
45	14410097	粘接剂	kg	18.5674	13.43	249.36	
46	14430019	贴缝胶带 9m	卷	14.2795	10.34	147.65	
47	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	0.89	8.02	7.14	
48	17010005	焊接钢管(综合)	kg	1.3391	3.79	5.08	
49	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.2811	4.5	1.26	
50	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.046	3.45	0.16	
51	17190009	输水软管 Φ25	m	0.092	8.62	0.79	
52	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.1282	7.33	0.94	
53	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	2.02	7.33	14.81	
54	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	1.01	14.66	14.81	
55	18150161	热镀锌活接头 DN65	个	1.01	25.86	26.12	
56	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	1.616	2.41	3.89	
57	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	0.808	3.88	3.14	
58	18150179	热镀锌六角内接头 DN65	个	0.808	5.17	4.18	
59	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.092	9.05	0.83	
60	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.0818	20.69	1.69	
61	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.1327	23.28	3.09	
62	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.1327	5.17	0.69	
63	34110003	水	m3	2.973	4.27	12.69	
64	34110009	电	kW·h	5.3807	0.78	4.2	
65	Z01000009	型钢(综合)	kg	60.4695	3.5	211.64	
66	Z03000103~1	水嘴DN15	个	4.04	4.42	17.86	
67	Z03000125	地漏DN50	个	13.13	5.31	69.72	
68	Z03000127~1	地面扫除口DN75	个	6.06	6.64	40.24	
69	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.668	11.06	7.39	
70	Z15000081~1	阻火圈DN100	个	4	15.93	63.72	
71	Z17000031~1	焊接钢管DN80	m	0.954	30.17	28.78	
72	Z17000187~1	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	3.62	39.82	144.15	
73	Z17000265~1	PPR塑料给水管de32	m	14.478	7.17	103.81	
74	Z17000265~2	PPR塑料给水管de20	m	72.4205	2.74	198.43	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z17000295~1	防辐射PVC-U塑料管雨水管DN100	m	58.8448	12.83	754.98	
76	Z17000295~6	UPVC排水管DN50	m	25.3	3.98	100.69	
77	Z17000295~7	UPVC排水管DN100	m	96.14	12	1153.68	
78	Z17000295~8	UPVC排水管DN75	m	32.634	6.19	202	
79	Z17000321~1	钢塑复合管DN70	m	11.6232	50	581.16	
80	Z17000321~2	钢塑复合管DN50	m	4.4088	48.32	213.03	
81	Z17000321~3	钢塑复合管DN40	m	5.3707	38.23	205.32	
82	Z17000321~4	钢塑复合管DN32	m	19.1263	30	573.79	
83	Z17000321~5	钢塑复合管DN25	m	42.7121	20	854.24	
84	Z17000321~6	钢塑复合管DN20	m	6.7388	18	121.3	
85	Z17000321~7	钢塑复合管DN15	m	18.1353	12.96	235.03	
86	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.5408	1100	594.88	
87	Z17000375~3	B1级橡塑海绵	m3	0.1768	1100	194.48	
88	Z18000053~1	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN100	个	3.804	15	57.06	
89	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN70	个	6.1016	10	61.02	
90	Z18000079~2	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	2.9084	6	17.45	
91	Z18000079~3	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	4.213	5.5	23.17	
92	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	18.9719	3	56.92	
93	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	49.134	2.4	117.92	
94	Z18000079~6	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN20	个	8.228	2.2	18.1	
95	Z18000079~7	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN15	个	26.5167	1.59	42.16	
96	Z18000181~1	室内塑料给水管电熔管件de32	个	15.4043	2.21	34.04	
97	Z18000181~2	室内塑料给水管电熔管件de20	个	108.3456	1.33	144.1	
98	Z18000191~4	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	17.25	1.59	27.43	
99	Z18000191~5	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	116.9872	2.65	310.02	
100	Z18000191~6	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	29.4705	1.77	52.16	
101	Z18000195	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	24.6272	2.65	65.26	
102	Z18000305~1	法兰挠性接头DN70	个	1	123.89	123.89	
103	Z18000371~5	成品塑料管卡DN100	套	96.6	3.91	377.71	
104	Z18000371~6	成品不锈钢管卡DN100	套	31.5	3.91	123.17	
105	Z18000371~7	成品管卡DN50	套	22.05	2.35	51.82	
106	Z18000371~8	成品管卡DN80	套	38.85	3.13	121.6	
107	Z18000395~1	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	8.676	8.85	76.78	
108	Z19000067~1	法兰闸阀DN70	个	2	200	400	
109	Z19000107~1	法兰止回阀DN70	个	1	200	200	
110	Z19000129~2	全铜质闸阀DN70	个	1.01	200	202	
111	Z19000129~3	截止阀DN32	个	2.02	36	72.72	
112	Z19000129~5	螺纹铜闸阀DN50	个	1.01	57.52	58.1	
113	Z20000033~1	碳钢平焊法兰DN70	片	2	15	30	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	Z24000003~3	螺纹机械水表DN70	个	1	132.74	132.74	暂估价
115	Z33000111~1	塑料PVC雨水斗DN100	套	8	14.47	115.76	
116	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0103	664.97	6.85	
117	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0087	863.21	7.51	
118	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0103	390.05	4.02	
119	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.1296	4.46	0.58	
120	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.5517	7.02	3.87	
121	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.7311	23.6	17.25	
122	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	2.2845	22.68	51.81	
123	990748510	液压断管机	台班	0.0384	20.02	0.77	
124	990782210	剔槽机	台班	0.9398	30.19	28.37	
125	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0579	36.27	2.1	
126	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	0.1507	18.64	2.81	
127	990910510	电熔焊接机 功率3.5kW	台班	1.2672	26.46	33.53	
128	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.011	27.94	0.31	
129	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.011	20.88	0.23	
130	990919710	电焊机（综合）	台班	2.1365	70.09	149.75	
131		合计				16370.74	
132		其中：人工费合计				5226.26	
133		材料费合计				10834.72	
134		其中：暂估材料费				132.74	
135		机械费合计				309.76	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

新点网上招投标系统

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院34#给排水工程(149)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	83122.89	17262.52
2	措施项目费	3058.18	
2.1	总价措施费	3058.18	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	6990.74	
5	设备费	18765.84	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	10074.39	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		122012.04	17262.52

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030404017013	配电箱1、名称：1AP 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	299.73	299.73	
2	030404017031	配电箱1、名称：OAL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
3	030404017037	配电箱1、名称：1AT-XKS 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
4	030404017032	配电箱1、名称：户内箱1AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	244.65	244.65	
5	030404017033	配电箱1、名称：户内箱2AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	244.65	244.65	
6	030404017034	配电箱1、名称：户内箱3AL 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	244.65	244.65	
7	030404017035	配电箱1、名称：户内箱1AM 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	244.65	244.65	
8	030404017036	配电箱1、名称：户内箱2AM 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	244.65	244.65	
9	030404017016	配电箱1、名称：AT-DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
10	030404017017	配电箱1、名称：DT 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.6米明装	台	1	244.65	244.65	
11	030404017020	配电箱1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：距地1.5米明装	台	1	617.85	617.85	
12	030412001012	普通灯具1、名称：防水防潮座灯头	套	19	53.69	1020.11	
13	030412001013	普通灯具1、名称：壁装座灯 2、规格：1*25W	套	2	33.88	67.76	
14	030412001016	普通灯具1、名称：红外感应节能灯 2、规格：1*25W	套	16	62.86	1005.76	
15	030412005003	荧光灯1、名称：单管荧光灯 2、型号：1*36w 3、安装形式：吸顶式	套	138	57.41	7922.58	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	030412001017	普通灯具1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	12	157.43	1889.16	
17	030412001018	普通灯具1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	5	157.43	787.15	
18	030412001019	普通灯具1、名称：楼层标志灯（多信息复合标志灯） 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列	套	6	157.43	944.58	
19	030412001020	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列 4、类型：壁装	套	2	105.43	210.86	
20	030412001032	普通灯具1、名称：方向标志灯(单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：TY-BLJC I系列 4、类型：吊装	套	18	105.43	1897.74	
21	030412001033	普通灯具1、名称：E10消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　10W	套	10	94.15	941.5	
22	030412001021	普通灯具1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型 3、规格：TY-ZFJC系列　3W	套	51	94.15	4801.65	
23	030404036001	其他电器1、名称：求助报警按钮 2、安装方式：墙上安装	个(套、台)	27	46.43	1253.61	
24	030404036002	其他电器1、名称：求助报警装置 2、安装方式：墙上安装	个(套、台)	4	67.19	268.76	
25	030404034003	照明开关1、名称：单联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙上暗装	个	7	15.55	108.85	
26	030404034004	照明开关1、名称：双联单控开关（带指示灯） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	18	16.64	299.52	
27	030404034012	照明开关1、名称：单联单控开关（带防溅盒） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：墙上暗装	个	4	15.55	62.2	
28	030404034013	照明开关1、名称：双联单控开关（带防溅盒） 2、规格：~250V　16A 3、安装方式：暗装	个	7	18.09	126.63	
29	030404035004	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装	个	60	13.99	839.4	
30	030404035007	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖） 2、规格：220V,10A 3、安装方式：暗装 4、卫生间+电井防水插座	个	2	18.77	37.54	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
31	030404035012	插座1、名称：单相二三孔组合插座（安全防护型、带开关） 2、规格：220V,16A 3、安装方式：暗装 4、空调插座	个	19	18.13	344.47	
32	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	93.07	14.16	1317.87	
33	030411001008	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	1710.2	6.61	11304.42	
34	030411001003	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	447.1	9.05	4046.26	
35	030413002002	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：PC40 3、填充（恢复）方式：按规范	m	3.3	6.12	20.2	
36	030411006004	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	356	6.17	2196.52	
37	030411006001	接线盒1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	104	7.07	735.28	
38	030411004008	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ2.5	m	2482.5	3.07	7621.28	4319.55
39	030411004010	配线1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ4	m	2667.1	3.62	9654.9	7158.5
40	030411004014	配线1.名称:疏散照明线 2.配线形式:穿管 3.规格:NH-RVS-2x2.5	m	471.3	3.92	1847.5	1201.25
41	030408001011	电力电缆1、规格：WDZ-YJV-5*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	24.9	61.85	1540.07	1372.38
42	030408001012	电力电缆1、规格：WDZ-YJV-5*10 2、敷设方式、部位：穿管	m	58.78	38.55	2265.97	1996.54
43	030408001024	电力电缆1、规格：WDZ-YJV-3*16 2、敷设方式、部位：穿管	m	34.4	42.03	1445.83	1214.3
44	030408006007	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJV-5*16	个	6	225.21	1351.26	
45	030408006020	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJV-3*16	个	2	225.21	450.42	
46	030408006021	电力电缆头1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJV-5*10	个	4	155.82	623.28	
47	030408006009	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	81	4.71	381.51	
48	030408006010	电力电缆头1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	24	3.99	95.76	
49	030409005001	避雷网1、名称：镀锌圆钢D10 2、安装形式：见图纸	m	168.4	20.7	3485.88	
50	030409003001	避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	112.2	11.2	1256.64	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
51	030409002001	接地母线1、名称：基础接地 2、安装形式：将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈连接成闭合环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互连接成网作自然接地体。	m	145	4.84	701.8	
52	030409002002	接地母线1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	49	21.04	1030.96	
53	030409004001	钢铝门窗接地1、安装形式：将金属门窗、栏杆等较大金属物体与防雷装置可靠连接	处	6	21.41	128.46	
54	030409008001	总等电位箱1.名称:总等电位箱	台	1	143.12	143.12	
55	030409008002	局部等电位箱1.名称:局部等电位箱	台	2	14.3	28.6	
56	030409008003	测试点1.名称:距地面0.5M做接地电阻测试点	个	4	21.41	85.64	
57	030414002001	送配电装置系统1.名称:交流供电系统调试 1kV	系统	1	380.33	380.33	
58	030414011001	接地装置调试1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
合计						83122.89	17262.52

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017013	配电箱	台		89.15	62.02	5.9	163.98	142.66	299.73
	4-2-81	成套配电箱安装 悬挂式半周长 2.5m以下	台	1	89.15	62.02	5.9			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017031	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030404017037	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017032	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017033	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017034	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017035	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017036	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017016	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030404017017	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030404017020	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置 控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030412001012	普通灯具	套		5.04	40.58		9.27	8.07	53.69
	4-14-10	其他普通灯具 防水吊灯	套	1	5.04	40.58				
	Z25000011~1	防水防潮座灯头	套	1.01		36.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030412001013	普通灯具	套		7.28	14.96		13.39	11.64	33.88
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	14.96				
	Z25000011~26	壁装座灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030412001016	普通灯具	套		7.73	42.76		14.21	12.37	62.86
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	42.76				
	Z25000011~27	红外感应节能灯	套	1.01		40.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030412005003	荧光灯	套		7.78	37.17		14.32	12.46	57.41
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管	套	1	7.78	37.17				
	Z25000011~31	单管荧光灯	套	1.01		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412001017	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412001018	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030412001019	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030412001020	普通灯具	套		9.3	81.25		17.1	14.88	105.43
	4-14-161	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示	套	1	9.3	81.25				
	Z25000011~29	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030412001032	普通灯具	套		9.3	81.25		17.1	14.88	105.43
	4-14-161	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示	套	1	9.3	81.25				
	Z25000011~29	方向标志灯(单向不可调)	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030412001033	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030412001021	普通灯具	套		7.73	74.05		14.21	12.37	94.15
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	74.05				
	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	1.01		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030404036001	其他电器	个(套、台)		3.02	38.57		5.56	4.84	46.43

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-364	普通开关、按钮安装 一般按钮 暗装	套	1	3.02	38.57				
	Z23000055^1	求助报警按钮	套	1.02		37.91				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030404036002	其他电器	个(套、台)		3.02	59.33		5.56	4.84	67.19
	4-14-364	普通开关、按钮安装 一般按钮 暗装	套	1	3.02	59.33				
	Z23000055^2	求助报警装置	套	1.02		58.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030404034003	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011^6	单联单控开关（带指示灯）	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030404034004	照明开关	个		3.64	7.17		6.7	5.83	16.64
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	7.17				
	Z26000011^7	双联单控开关（带指示灯）	只	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030404034012	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011^3	单联单控开关（带防溅盒）	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030404034013	照明开关	个		3.64	8.62		6.7	5.83	18.09
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	8.62				
	Z26000011^4	双联单控开关（带防溅盒）	只	1.02		7.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030404035004	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029^6	单相二极加三极电源插座	套	1.02		5.14				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030404035007	插座	个		3.19	10.47		5.87	5.11	18.77
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	10.47				
	Z26000029~13	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关）	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030404035012	插座	个		3.3	9.54		6.08	5.29	18.13
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	9.54				
	Z26000029~10	单相三孔带开关插座	套	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411001007	配管	m		3.72	4.49		6.84	5.95	14.16
	4-12-180	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.01	3.72	4.49				
	Z29000069~4	刚性阻燃管	m	1.1		3.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411001008	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030411001003	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030413002002	凿（压）槽	m		1.62	1.4	0.51	2.98	2.59	6.12
	4-12-242	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径32mm以下	10m	0.1	1.62	1.4	0.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411006004	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~1	PVC接线盒	个	1.02		0.9				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030411006001	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~2	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030411004008	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
39	030411004010	配线	m		0.3	2.83		0.56	0.49	3.62
	4-13-6	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.3	2.83				
	Z28000055~16*	绝缘电线	m	1.1		2.68				
		材料费中：暂估价合计	元			2.68				
40	030411004014	配线	m		0.45	2.74		0.83	0.73	3.92
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	2.74				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
41	030408001011	电力电缆	m		2.43	55.44	0.1	4.46	3.88	61.85
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.43	55.44	0.1			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		55.12				
		材料费中：暂估价合计	元			55.12				
42	030408001012	电力电缆	m		1.61	34.26	0.1	2.96	2.58	38.55
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	34.26	0.1			
	Z28000079~35*	电缆	m	1.01		33.97				
		材料费中：暂估价合计	元			33.97				
43	030408001024	电力电缆	m		2.43	35.62	0.1	4.46	3.88	42.03
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.43	35.62	0.1			
	Z28000079~41*	电缆	m	1.01		35.3				
		材料费中：暂估价合计	元			35.3				
44	030408006007	电力电缆头	个		49.27	97.1		90.62	78.84	225.21

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-206备注4	户内浇注式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	49.27	97.1				
	Z29000149	电缆终端盒	套	1		4.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030408006020	电力电缆头	个		49.27	97.1		90.62	78.84	225.21
	4-9-206备注4	户内浇注式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	49.27	97.1				
	Z29000149	电缆终端盒	套	1		4.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030408006021	电力电缆头	个		33.1	69.76		60.88	52.96	155.82
	4-9-205备注4	户内浇注式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	33.1	69.76				
	Z29000149	电缆终端盒	套	1		4.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030408006009	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030408006010	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030409005001	避雷网	m		5.18	5.69	1.54	9.53	8.29	20.7
	4-10-48	避雷网安装 沿女儿墙支架敷设	10m	0.1	5.18	5.69	1.54			
	Z27000017~1	镀锌圆钢	m	1.05		2.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030409003001	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030409002001	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030409002002	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025^2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030409004001	钢铝门窗接地	处		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030409008001	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025^1	总等电位端子箱	个	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030409008002	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137^3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030409008003	测试点	个		4.26	10.3	0.03	7.83	6.82	21.41
	4-10-71	等电位装置及构架接地安装 接地跨接及等电位导体连接 压接、螺栓连接	处	1	4.26	10.3	0.03			
	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	1.03		9.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030414002001	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030414011001	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	3058.18
2	单价措施费	
合计		3058.18

嘉禹网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	941.44	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	742.86	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	990.48	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	383.4	
合计				3058.18	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			6990.74
1.1	安全文明施工费			4291.83
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	2016.64
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	249.93
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	508.47
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	1516.79
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	258.54
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1309.95
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	977.88
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	152.54
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	10074.39
合计				17065.13

福信网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	m	2.44	
2	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.5	
3	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	2.36	
4	电缆 WDZ-YJV-5*10	m	33.63	
5	电缆 WDZ-YJV-5*16	m	54.57	
6	电缆 WDZ-YJV-3*16	m	34.95	

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	254.7907	56	14268.28	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	5.0589	5.17	26.15	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.4653	6.46	9.47	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	60.2383	6.46	389.14	
5	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	0.67	8.44	5.65	
6	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.173	2.84	0.49	
7	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	1.5	3.32	4.98	
8	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	0.63	3.32	2.09	
9	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	1.55	4.22	6.54	
10	01410009	接地编织铜线	m	0.5	12.93	6.47	
11	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	1.7874	22.41	40.06	
12	02130015	塑料带 20mm×40m	kg	2.76	18.97	52.36	
13	02190027	尼龙线卡	个	10	0.12	1.2	
14	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	495	0.06	29.7	
15	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	59.976	0.06	3.6	
16	02270001	白布	kg	6.21	6.72	41.73	
17	02270021	棉纱头	kg	12.4251	5.6	69.58	
18	03010075	木螺钉 M4×40	个	305.36	0.05	15.27	
19	03010079	木螺钉 M4×65	个	287.04	0.05	14.35	
20	03010085	木螺钉 M8×70	个	59.976	0.22	13.19	
21	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	517.36	0.09	46.56	
22	03010265	镀锌六角带帽螺栓 M10×30	套	20.4	0.52	10.61	
23	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	126.684	0.34	43.07	
24	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	4.998	1.03	5.15	
25	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	0.412	2.5	1.03	
26	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	40.8	0.43	17.54	
27	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	475.86	0.34	161.79	
28	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	1.8393	6.83	12.56	
29	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.2	2.07	0.41	
30	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	0.0495	47.41	2.35	
31	03110167	钢锯条	条	69.9051	0.34	23.77	
32	03110181	铁砂布 0#～2#	张	20.7	0.86	17.8	
33	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	1.214	6.9	8.38	
34	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	27.1625	7.76	210.78	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.045	6.9	0.31	
36	03130515	焊锡	kg	13.2148	34.48	455.65	
37	03130517	焊锡膏	kg	0.7301	14.66	10.7	
38	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	9.087	5.17	46.98	
39	03130835	冲击钻头 Φ10	个	0.375	6.03	2.26	
40	03130837	冲击钻头 Φ12	个	2.29	6.81	15.59	
41	03150131	水泥钉 10#	个	369.1258	0.05	18.46	
42	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	3.1845	0.4	1.27	
43	04030035	河砂	m3	0.0056	165.05	0.92	
44	04090019	石英粉	kg	8.096	0.35	2.83	
45	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	1.0102	12.07	12.19	
46	13010031	酚醛调和漆	kg	0.32	10.34	3.31	
47	13010081	调和漆	kg	1.18	12.93	15.26	
48	13030051	沥青漆	kg	0.074	7.33	0.54	
49	13050003	防锈漆	kg	0.2	12.93	2.59	
50	13050005	防锈漆 C53-1	kg	4.3752	12.93	56.57	
51	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.1088	7.76	0.84	
52	13090001	银粉漆	kg	0.08	11.21	0.9	
53	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.3	7.32	2.2	
54	14030017	汽油 92#～95#	kg	36.5497	7.66	279.97	
55	14070001	铅油	kg	2.301	6.51	14.98	
56	14090001	电力复合脂	kg	4.9611	85.66	424.97	
57	14210005	环氧树脂 6101#	kg	5.06	26.07	131.91	
58	14210013	聚酰胺树脂 650.651	kg	1.932	47.78	92.31	
59	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.1924	8.48	1.63	
60	14330053	二丁酯	kg	0.368	6.16	2.27	
61	14410057	胶合剂	kg	1.4985	13.78	20.65	
62	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	7.99	6.35	50.74	
63	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.67	14.91	9.99	
64	17010063	钢管 D25	kg	11.5566	7.62	88.06	
65	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	4.9	6.43	31.51	
66	17250019	塑料软管	kg	1.87	12.07	22.57	
67	17250027	塑料软管 Φ6	m	10.5	0.34	3.57	
68	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	132.2	0.06	7.93	
69	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	2.625	2.21	5.8	
70	17250181	异型塑料管 Φ5	m	0.525	2.41	1.27	
71	17270065	丁腈橡胶管 Φ13～50	kg	3.22	21.21	68.3	
72	18150235	直管接头 Φ20	个	82.4452	1.03	84.92	
73	18250177	固定卡子 3×80	套	28.428	1.98	56.29	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	16.4892	8.62	142.14	
75	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	26.46	7.76	205.33	
76	27170029	相色带 20mm×20m	卷	1.38	5.34	7.37	
77	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	4.6	3.02	13.89	
78	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	5	5.86	29.3	
79	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	12.88	9.48	122.1	
80	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	162.393	1.21	196.5	
81	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	5.795	1.98	11.47	
82	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	20.714	1.21	25.06	
83	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.09	1.55	0.14	
84	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	2.34	1.24	2.9	
85	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	79.161	1.29	102.12	
86	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	475.86	0.05	23.79	
87	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	12.6454	5.41	68.41	
88	29060237	阻燃管接头 FST20	个	440.3765	0.52	229	
89	29060243	阻燃管接头 FST40	个	23.9655	0.95	22.77	
90	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	184.2052	1.55	285.52	
91	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	264.2259	0.97	256.3	
92	29060283	阻燃管入盒接头及锁母 40	套	14.3793	1.95	28.04	
93	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	6.722	1.55	10.42	
94	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	37.596	1.9	71.43	
95	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	9.384	2.13	19.99	
96	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	34.592	2.69	93.05	
97	29090037	铜接线端子 20A	个	123.83	0.34	42.1	
98	29090099	塑料接线柱双线	个	44.29	7.06	312.69	
99	33010037	镀锌扁钢支架 40×3	kg	47.152	5.41	255.09	
100	34090061	塑料圆台	块	19.95	0.6	11.97	
101	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	80.85	0.6	48.51	
102	34110009	电	kW·h	12.0764	0.78	9.42	
103	34130003	标志牌	个	7.7897	1.38	10.75	
104	SB0001~1	配电箱1AP	台	1	1820	1820	
105	SB0001~10	配电箱DT	台	1	1820	1820	
106	SB0001~2	配电箱0AL	台	1	1820	1820	
107	SB0001~3	配电箱1AT-XKS	台	1	1820	1820	
108	SB0001~39	A型应急照明集中电源	台	1	1677.88	1677.88	
109	SB0001~4	户内箱1AL	台	1	707.96	707.96	
110	SB0001~5	户内箱2AL	台	1	1820	1820	
111	SB0001~6	户内箱3AL	台	1	1820	1820	
112	SB0001~7	户内箱1AM	台	1	1820	1820	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	SB0001~8	户内箱2AM	台	1	1820	1820	
114	SB0001~9	配电箱AT-DT	台	1	1820	1820	
115	Z17000353~2	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	460.513	2.61	1201.94	
116	Z23000055~1	求助报警按钮	套	27.54	37.17	1023.66	
117	Z23000055~2	求助报警装置	套	4.08	57.52	234.68	
118	Z25000011~1	防水防潮座灯头	套	19.19	36.28	696.21	
119	Z25000011~11	E6消防应急照明灯具（壁装）A型	套	61.61	70.8	4361.99	
120	Z25000011~26	壁装座灯1*25W	套	2.02	13.27	26.81	
121	Z25000011~27	红外感应节能灯	套	16.16	39.82	643.49	
122	Z25000011~29	方向标志灯(单向不可调)	套	20.2	70.8	1430.16	
123	Z25000011~29	楼层标志灯（多信息复合标志灯）	套	6.06	106.19	643.51	
124	Z25000011~31	单管荧光灯	套	139.38	35.4	4934.05	
125	Z25000011~35	安全出口标志灯	套	5.05	106.19	536.26	
126	Z25000011~39	疏散出口标志灯	套	12.12	106.19	1287.02	
127	Z26000011~3	单联单控开关（带防溅盒）	只	4.08	5.75	23.46	
128	Z26000011~4	双联单控开关（带防溅盒）	只	7.14	7.61	54.34	
129	Z26000011~6	单联单控开关（带指示灯）250V 16A	只	7.14	5.75	41.06	
130	Z26000011~7	双联单控开关（带指示灯）250V 16A	只	18.36	6.19	113.65	
131	Z26000029~10	单相三孔带开关插座250V 16A	套	19.38	8.58	166.28	
132	Z26000029~13	单相二三孔组合插座（安全防护型、带防溅保护盖、带开关)250V 10A	套	2.04	9.73	19.85	
133	Z26000029~6	单相二极加三极电源插座250V 10A	套	61.2	5.04	308.45	
134	Z27000017~1	镀锌圆钢D10	m	176.82	2.83	500.4	
135	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	51.45	5.75	295.84	
136	Z28000055~16	绝缘电线WDZ-BYJ-4	m	2933.81	2.44	7158.5	暂估价
137	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	2879.7	1.5	4319.55	暂估价
138	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	509.004	2.36	1201.25	暂估价
139	Z28000079~35	电缆WDZ-YJV-5*10	m	59.3678	33.63	1996.54	暂估价
140	Z28000079~40	电缆WDZ-YJV-5*16	m	25.149	54.57	1372.38	暂估价
141	Z28000079~41	电缆WDZ-YJV-3*16	m	34.744	34.95	1214.3	暂估价
142	Z29000069~2	刚性阻燃管PC20	m	1881.22	1.11	2088.15	
143	Z29000069~4	刚性阻燃管PC40	m	102.377	3.54	362.41	
144	Z29000137~1	PVC接线盒	个	363.12	0.88	319.55	
145	Z29000137~2	JDG接线盒	个	106.08	1.77	187.76	
146	Z29000137~3	局部等电位箱	个	2.04	8.85	18.05	
147	Z29000149	电缆终端盒	套	12	4.42	53.04	
148	Z29000239	抱箍、搭接板(镀锌扁钢或铜带)	套	10.3	8.85	91.16	
149	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1	44.25	44.25	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
150	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	3.912	4.1	16.04	
151	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
152	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.07	7.4	0.52	
153	870622081	等电位连接电阻测试仪 量程：0.1～200Ω，精度：±3%	台班	0.05	5.98	0.3	
154	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
155	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	
156	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
157	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0123	565.65	6.96	
158	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0123	390.05	4.8	
159	990782210	剔槽机	台班	0.0561	30.19	1.69	
160	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	9.6967	63.39	614.67	
161	990919710	电焊机（综合）	台班	0.15	70.09	10.51	
162		合计				78921.18	
163		其中：人工费合计				14268.28	
164		材料费合计				63736.24	
165		其中：暂估材料费				17262.52	
166		机械费合计				916.66	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院34#强电工程(150)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6410.75	1070.4
2	措施项目费	332.27	
2.1	总价措施费	332.27	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	576.7	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	658.77	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		7978.49	1070.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030502003001	分线接线箱（盒）户内弱电箱	个	3	83.22	249.66	
2	030411001004	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	426.5	6.61	2819.17	
3	030411001007	配管1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	7.2	9.11	65.59	
4	030413002001	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	5.7	5.55	31.64	
5	030502005001	双绞线缆1、名称：超五类UTP 2、敷设方式：穿管	m	455.1	3.66	1665.67	802.8
6	030502005002	双绞线缆1、名称：电话线RVS-2X0.5 2、敷设方式：穿管	m	455.1	1.62	737.26	267.6
7	030502012002	信息插座1、名称：双孔信息插座 2、安装方式：距地0.3m暗装	个	16	23.66	378.56	
8	030502003002	分线接线箱（盒）1、名称：PVC接线盒 2、材质：塑料 3、安装方式：暗敷	个	16	6.23	99.68	
9	030502009001	跳线1、名称：水晶头制作、卡接、测试	条	16	10.75	172	
10	030502020001	光纤测试1、测试类别：光纤 2、测试内容：测试、记录、完成测试报告，达到电信部门要求	链路	16	11.97	191.52	
合计						6410.75	1070.4

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502003001	分线接线箱（盒）	个		25.2	17.7		46.35	40.32	83.22
	5-6-223	住宅小区智能化系统设备安装、调试 家居智能控制箱 暗装	台	1	25.2	17.7				
	ZC0004	户内多媒体箱	台	1		17.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030411001004	配管	m		1.88	1.72		3.46	3.01	6.61
	4-12-177	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	1.88	1.72				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001007	配管	m		2.69	2.12		4.94	4.3	9.11
	4-12-178	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径25mm以下	100m	0.01	2.69	2.12				
	Z29000069~3	刚性阻燃管	m	1.1		1.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.25	0.45	2.72	2.37	5.55
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.25	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030502005001	双绞线缆	m		0.67	1.88	0.03	1.24	1.08	3.66
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	0.67	1.88	0.03			
	Z28000109~6*	双绞线缆	m	1.05		1.76				
		材料费中：暂估价合计	元			1.76				
6	030502005002	双绞线缆	m		0.34	0.71	0.03	0.62	0.54	1.62
	5-2-26	电话线 管内穿放电话线 1对	m	1	0.34	0.71	0.03			
	Z30000015~1*	电话线	m	1.05		0.59				
		材料费中：暂估价合计	元			0.59				
7	030502012002	信息插座	个		3.92	13.46		7.21	6.28	23.66
	5-2-70	信息插座 安装8位模块式信息插座双口	个	1	3.92	13.46				
	Z26000025~3	双孔信息插座	个	1.01		13.4				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030502003002	分线接线箱（盒）	个		1.71	1.78		3.15	2.74	6.23
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	1.78				
	Z29000137~2	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030502009001	跳线	条		3.36	0.89	1.12	6.18	5.38	10.75
	5-2-42	跳线 RJ45/RJ11接头	个	1	3.36	0.89	1.12			
	Z30000019~1	水晶插头	个	1.01		0.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030502020001	光纤测试	链路		2.52		5.42	4.64	4.03	11.97
	5-2-95	测试 光纤	链路	1	2.52		5.42			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	332.27
2	单价措施费	
合计		332.27

嘉禾网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	102.29	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	80.71	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	107.61	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	41.66	
合计				332.27	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B001	吊装加固	项	1			
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B003	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B004	顶升、提升装置	项	1			
5	03B005	大型设备专用器具	项	1			
6	03B006	焊接工艺评定	项	1			
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B009	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B012	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B017	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B010	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			576.7
1.1	安全文明施工费			335.8
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	157.79
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	19.55
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	39.78
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	118.68
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	20.23
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	102.49
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	106.24
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	11.94
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	658.77
合计				1235.47

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	电话线 RVS-2X0.5	m	0.56	
2	双绞线缆 超六类UTP	m	1.68	

嘉禹网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	27.6579	56	1548.84	
2	01030031	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	13.653	7.93	108.27	
3	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	12.1089	6.46	78.22	
4	02270021	棉纱头	kg	0.16	5.6	0.9	
5	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	35.6	0.34	12.1	
6	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	0.4423	6.83	3.02	
7	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	0.0855	47.41	4.05	
8	03110167	钢锯条	条	4.337	0.34	1.47	
9	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	4.2294	0.4	1.69	
10	04030035	河砂	m3	0.0074	165.05	1.22	
11	14410057	胶合剂	kg	0.3484	13.78	4.8	
12	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	35.6	0.05	1.78	
13	29060237	阻燃管接头 FST20	个	109.8238	0.52	57.11	
14	29060239	阻燃管接头 FST25	个	1.854	0.58	1.08	
15	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	65.8943	0.97	63.92	
16	29060279	阻燃管入盒接头及锁母 25	套	1.1124	1.59	1.77	
17	Z26000025~3	双孔信息插座	个	16.16	13.27	214.44	
18	Z28000109~6	双绞线缆超六类UTP	m	477.855	1.68	802.8	暂估价
19	Z29000069~1	刚性阻燃管PC20	m	469.15	1.11	520.76	
20	Z29000069~3	刚性阻燃管PC25	m	7.92	1.37	10.85	
21	Z29000137~2	PVC接线盒	个	16.32	0.88	14.36	
22	Z30000015~1	电话线RVS-2X0.5	m	477.855	0.56	267.6	暂估价
23	Z30000019~1	水晶插头	个	16.16	0.88	14.22	
24	ZC0004	户内多媒体箱	台	3	17.7	53.1	
25	870199013	宽行打印机	台班	0.16	5.37	0.86	
26	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.9102	5.62	5.12	
27	871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	0.32	261.78	83.77	
28	873138002	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	0.16	111.64	17.86	
29	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	5.031	4.22	21.23	
30	990782210	剔槽机	台班	0.0855	30.19	2.58	
31		合计				3919.79	
32		其中：人工费合计				1548.84	
33		材料费合计				2239.53	
34		其中：暂估材料费				1070.4	
35		机械费合计				131.42	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院34#弱电工程(151)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

新点网上招投标系统

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7719.38	
2	措施项目费	7.77	
2.1	总价措施费	7.77	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	599.55	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	749.4	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		9076.1	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002002	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：丝接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	35.6	29.93	1065.51	
2	030901002009	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：丝接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	20.6	26.91	554.35	
3	031208002009	管道绝热1、绝热材料品种：B1级橡塑海绵保温板 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：D≤ф57	m3	0.3	2088.64	626.59	
4	031002001021	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及消防验收要求	Kg	29.17	17.6	513.39	
5	031003001020	螺纹阀门1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32	个	2	74.52	149.04	
6	031003001021	螺纹阀门1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：DN32	个	2	60.21	120.42	
7	030901010001	室内消火栓1、安装方式：墙面暗装 2、型号、规格：消防软管卷盘9水枪一支,25m衬胶水龙带及其他配件及其他配件。 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	6	737.98	4427.88	
8	031002003024	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：按规范	个	2	20.94	41.88	
9	031002003025	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN32/25 4、填料材质：按规范	个	4	20.94	83.76	
10	030413003017	预留洞口1、名称：墙体及楼板预留洞 2、规格：DN32/25	个	6	22.76	136.56	
合计						7719.38	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002002	消火栓钢管	m		1.89	26.53	0.09	3.47	1.42	29.93
	9-1-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	1.89	26.53	0.09			
	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	1.012		22.27				
	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32	个	0.903		4.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002009	消火栓钢管	m		4.24	19.29	0.19	7.79	3.19	26.91
	9-1-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	4.24	19.29	0.19			
	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	1.012		17.4				
	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN25	个	0.58		1.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002009	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031002001021	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003001020	螺纹阀门	个		7.84	59.25	1.52	14.42	5.91	74.52
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	7.84	59.25	1.52			
	Z19000129~5	截止阀DN32	个	1.01		47.2				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003001021	螺纹阀门	个		7.84	44.94	1.52	14.42	5.91	60.21
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	7.84	44.94	1.52			
	Z19000129~6	倒流防止器	个	1.01		32.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030901010001	室内消火栓	套		64.34	624.6	0.51	118.35	48.53	737.98
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	64.34	624.6	0.51			
	Z23000009~1	室内消火栓DN65	套	1		623.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003024	套管	个		5.43	10.66	0.75	9.99	4.1	20.94
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	5.43	10.66	0.75			
	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	0.318		8.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031002003025	套管	个		5.43	10.66	0.75	9.99	4.1	20.94
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	5.43	10.66	0.75			
	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	0.318		8.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030413003017	预留洞口	个		11.2	3.11		20.6	8.45	22.76
	4-12-248	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 51mm以下	个	1	11.2	3.11				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

福信网上招投标系统

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	7.77
2	单价措施费	
合计		7.77

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.1	2.02	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.1	1.95	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.1	1.95	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.1	1.85	
合计				7.77	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B060	吊装加固	项	1			
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B062	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B063	顶升、提升装置	项	1			
5	03B064	大型设备专用器具	项	1			
6	03B065	焊接工艺评定	项	1			
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B068	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B071	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B076	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017005	脚手架搭拆	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B060	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B061	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B062	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B063	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B064	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B065	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B066	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B067	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B068	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B069	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B070	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B071	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B073	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B074	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B076	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017005	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			599.55
1.1	安全文明施工费			384.82
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	180.82
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	22.41
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	45.59
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	136
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	23.18
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	117.45
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	60.42
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	13.68
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	749.4
合计				1348.95

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	16.2726	56	911.27	
2	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	0.0958	7.93	0.76	
3	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	0.948	2.84	2.69	
4	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.0479	3.04	0.15	
5	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	0.172	2.95	0.51	
6	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.0111	9.48	0.11	
7	02270021	棉纱头	kg	0.12	5.6	0.67	
8	02270025~1	破布	kg	0.3286	6.38	2.1	
9	02290027	线麻	kg	0.0162	10.34	0.17	
10	03010511~1	六角螺栓	kg	0.294	5.86	1.72	
11	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.9886	5.86	5.79	
12	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	0.8235	6.47	5.33	
13	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.472	2.5	6.18	
14	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0187	2.07	0.04	
15	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.7907	8.62	6.82	
16	03110171	锯条(各种规格)	根	1.08	0.34	0.37	
17	03110173	钢丝刷子	把	0.0295	2.59	0.08	
18	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	1.9034	6.9	13.13	
19	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	0.3153	9.05	2.85	
20	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.0575	13.45	0.77	
21	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	1.116	0.36	0.4	
22	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.0075	407.08	3.05	
23	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0186	165.05	3.07	
24	04030009~1	砂子	kg	3.348	0.07	0.23	
25	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.102	11.21	1.14	
26	13350027~1	密封油膏	kg	0.918	1.29	1.18	
27	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	19.728	0.17	3.35	
28	13350103~1	油麻	kg	0.948	6.9	6.54	
29	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	0.024	7.32	0.18	
30	14030021	溶剂汽油	kg	0.0254	7.44	0.19	
31	14070011	机油	kg	0.3768	6.68	2.52	
32	14070017~1	机油 15#	kg	0.12	7.51	0.9	
33	14070023	铅油(厚漆)	kg	0.1281	4.22	0.54	
34	14390001~1	氧气	m3	1.1943	3.73	4.45	
35	14390005~1	乙炔气	kg	0.3981	14.09	5.61	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	14410097	粘接剂	kg	5.5566	13.43	74.63	
37	14430019	贴缝胶带 9m	卷	3.717	10.34	38.43	
38	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	0.024	8.02	0.19	
39	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.021	4.5	0.09	
40	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.012	3.45	0.04	
41	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.024	8.62	0.21	
42	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.0096	7.33	0.07	
43	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	4.04	7.33	29.61	
44	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	3.232	2.41	7.79	
45	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.024	9.05	0.22	
46	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.0066	20.69	0.14	
47	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0267	23.28	0.62	
48	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.0267	5.17	0.14	
49	34110003~1	水	m3	0.1087	4.27	0.46	
50	34110009	电	kW·h	2.9397	0.78	2.29	
51	Z01000009	型钢(综合)	kg	30.6285	5.02	153.76	
52	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.15	103.15	15.47	
53	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	0.6155	17.33	10.67	
54	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	1.908	25.31	48.29	
55	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	36.0272	22.01	792.96	
56	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	20.8472	17.19	358.36	
57	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	0.312	1017.7	317.52	
58	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN32	个	32.1468	4.62	148.52	
59	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN25	个	11.948	2.97	35.49	
60	Z19000129~5	截止阀DN32	个	2.02	46.73	94.39	
61	Z19000129~6	倒流防止器	个	2.02	32.56	65.77	
62	Z23000009~1	室内消火栓DN65	套	6	623.01	3738.06	
63	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0045	758.21	3.41	
64	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.0656	4.46	0.29	
65	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.2794	7.02	1.96	
66	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.3575	23.6	8.44	
67	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.4311	22.68	9.78	
68	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.0015	36.27	0.05	
69	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.0259	18.64	0.48	
70	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.0647	70.09	74.62	
71		合计				7028.1	
72		其中：人工费合计				911.27	
73		材料费合计				6017.79	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74		其中：暂估材料费					
75		机械费合计				99.04	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院34#消火栓工程(152)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	449240.8	217752.75
1.1	1、消防报警系统	22345.06	2576.44
1.2	2、防火门监控系统	2266.14	421.45
1.3	主线及消控中心	424629.6	214754.86
2	措施项目费	23724.54	
2.1	总价措施费	18861.31	
2.2	单价措施费	4863.23	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	39801.96	
5	设备费	255000	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	69099.06	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		836866.36	217752.75

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、消防报警系统					
1	030904009006	消防端子箱 1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	3	122.79	368.37	
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：报警电话分机	个	1	70.28	70.28	
3	030904003007	按钮 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	10	62.55	625.5	
4	030904001005	点型探测器 1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：吸顶	个	49	101.98	4997.02	
5	030904003008	按钮 1、名称：消火栓报警按钮	个	6	62.55	375.3	
6	030904005004	声光报警器 1、名称：声光报警器	个	12	80.06	960.72	
7	030904007004	消防广播（扬声器） 1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	8	41.51	332.08	
8	030904008025	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	2	97.05	194.1	
9	030904008026	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电控锁控制模块	个	2	139.16	278.32	
10	030904008037	模块 1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电梯控制模块	个	1	116.53	116.53	
11	030411003008	桥架 1.名称:消防桥架 2.规格:500*150 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	30.5	156.77	4781.49	
12	030413001006	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	30	8.71	261.3	
13	030408008006	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	3	50.21	150.63	
14	030411001040	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	581	8.09	4700.29	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	030411006010	接线盒 1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	91	5.62	511.42	
16	030411004050	配线 1、名称：消防报警线/消防电话支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	527.4	3.53	1861.72	1344.24
17	030411004052	配线 1、名称：消防广播线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS2*2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	119.2	5.11	609.11	478.9
18	030411004054	配线 1、名称：电源支线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	232.5	4.95	1150.88	753.3
		2、防火门监控系统					
19	030507007004	一体式防火门门磁开关 1、名称：一体式防火门门磁开关 2、规格：RXPM MC	台	6	154.73	928.38	
20	030411001041	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	99.1	8.09	801.72	
21	030411004057	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x2.5 4、材质：铜	m	104.9	5.11	536.04	421.45
		主线及消控中心					
22	030411004155	配线 1、名称：报警信号线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：NH-RVS-2*1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	10882.56	3.53	38415.44	27737.47
23	030411004156	配线 1、名称：广播线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：NH-BV-2*2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	3938.06	4.95	19493.4	12759.31
24	030411004164	配线 1、名称：电源线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：NH-BV-2*4 4、材质：多芯铜软导线	m	3938.06	7.24	28511.55	20755.15
25	030411004157	配线 1、名称：电话线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：NH-RVVP2*1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	3938.06	5.28	20792.96	16927.36
26	030408002017	控制电缆 1、名称：报警多线控制线 2、规格：NH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	13684.96	10.28	140681.39	92231.16

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
27	030408002018	控制电缆 1、名称：水泵控制线 2、规格：NH-KVV-5*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架	m	200	10.28	2056	1347.92
28	030411004158	配线 1、名称：应急照明通信线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：NH-RVSP-2*1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	3938.06	5.28	20792.96	16927.36
29	030411004159	配线 1、名称：防火门控制线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：NH-RVS-2*1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	2784.71	3.53	9830.03	7097.67
30	030411004160	配线 1、名称：液位显示器线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：NH-RVS-2*1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	360	3.53	1270.8	917.57
31	030411004161	配线 1、名称：电源监控主线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	2784.71	3.53	9830.03	7097.67
32	030411004162	配线 1、名称：电源监控主线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：多芯铜软导线	m	2784.71	2.42	6739	4385.92
33	030411004163	配线 1、名称：漏电监控主线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	2577.8	3.53	9099.63	6570.3
34	030904017001	报警联动一体机 1.规格、线制:满足施工范围内所有报警点数 2.安装方式:落地式 3.其他：含电源、广播录放系统、火灾报警控制器、电话通讯系统、多线控制系统、手动控制盘、CRT显示器 图形显示装置、打印机等符合规范及设计要求	台	1	6007.77	6007.77	
35	030404017094	配电箱 1.名称:智能应急疏散照明主机 2.其他：满足规范及设计要求	台	1	1761.6	1761.6	
36	030404017090	配电箱 1.名称:火灾漏电监控主机 2.其他：满足规范及设计要求	台	1	1761.6	1761.6	
37	030404017091	配电箱 1.名称:消防电源监控主机 2.其他：满足规范及设计要求	台	1	1761.6	1761.6	
38	030404017092	配电箱 1.名称:防火门监控主机 2.其他：满足规范及设计要求	台	1	1761.6	1761.6	
39	030404017093	配电箱 1.名称:可燃气体监控主机 2.其他：满足规范及设计要求	台	1	1761.6	1761.6	
40	030905001001	消防系统调试 1、包含内容：包含消防水系统、消防电系统、通风排烟、疏散照明、气体灭火、漏电监控、消防电源、防火门防火卷帘、电梯等所有需要消防检测验收的项目的单体及联合调试，直至达到消防验收要求。	项	1	102300.64	102300.64	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
合计						449240.8	217752.75

新点网上招投标系统

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009006	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904003007	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904001005	点型探测器	个		15.96	70.3	0.16	29.36	15.56	101.98
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	70.3	0.16			
	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	1		68.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904003008	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904005004	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030904007004	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904008025	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904008026	模块	个		36.4	66.46	0.82	66.95	35.48	139.16
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	66.46	0.82			
	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	1		60.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904008037	模块	个		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0087	电梯控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030411003008	桥架	m		21.82	109.92	3.75	40.14	21.28	156.77
	4-9-58	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽800mm以下	10m	0.1	21.82	109.92	3.75			
	Z29000017~6	消防桥架	m	1.01		104.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411001040	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411006010	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030411004050	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~9*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
17	030411004052	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
18	030411004054	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~8*	铜芯多股绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
19	030507007004	一体式防火门门磁开关	台		36.4	82.03	0.82	66.95	35.48	154.73
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	82.03	0.82			
	ZC0062	一体式防火门门磁开关	个	1		76.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030411001041	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353~2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030411004057	配线	m		0.45	4.21		0.83	0.45	5.11
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.21				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.02				
		材料费中：暂估价合计	元			4.02				
22	030411004155	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~5*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
23	030411004156	配线	m		0.71	3.55		1.3	0.69	4.95
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.55				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	2.16		3.24				
		材料费中：暂估价合计	元			3.24				
24	030411004164	配线	m		0.81	5.64		1.48	0.79	7.24
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.02	0.81	5.64				
	Z28000055~10*	绝缘电线	m	2.16		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元			5.27				
25	030411004157	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
26	030408002017	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~1*	控制电缆	m	1.015		6.74				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
27	030408002018	控制电缆	m		1.56	7.2		2.87	1.52	10.28
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	6.9				
	4-9-380	控制电缆头制作、安装 控制缆终端头6芯以下	个	0.01	0.15	0.3				
	Z28000093~1*	控制电缆	m	1.015		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元			6.74				
28	030411004158	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~18*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
29	030411004159	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~5*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
30	030411004160	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~5*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
31	030411004161	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~19*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
32	030411004162	配线	m		0.35	1.73		0.65	0.34	2.42
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.35	1.73				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	1.05		1.58				
		材料费中：暂估价合计	元			1.58				
33	030411004163	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~19*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
34	030904017001	报警联动一体机	台		2940	138.32	63.47	5407.5	2865.98	6007.77
	9-4-90	报警联动一体机安装 落地5000点以内	台	1	2940	138.32	63.47			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030404017094	配电箱	台		856.8	43	26.57	1575.9	835.23	1761.6
	9-4-68	联动控制主机安装 落地256点以内	台	1	856.8	43	26.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030404017090	配电箱	台		856.8	43	26.57	1575.9	835.23	1761.6
	9-4-68	联动控制主机安装 落地256点以内	台	1	856.8	43	26.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030404017091	配电箱	台		856.8	43	26.57	1575.9	835.23	1761.6
	9-4-68	联动控制主机安装 落地256点以内	台	1	856.8	43	26.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030404017092	配电箱	台		856.8	43	26.57	1575.9	835.23	1761.6
	9-4-68	联动控制主机安装 落地256点以内	台	1	856.8	43	26.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030404017093	配电箱	台		856.8	43	26.57	1575.9	835.23	1761.6
	9-4-68	联动控制主机安装 落地256点以内	台	1	856.8	43	26.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030905001001	消防系统调试	项		46637.38	4069.79	6129.85	85779.44	45463.62	102300.64
	9-5-8+[9-5-9]*19.53	自动报警系统调试 9999.68点以内	系统	1	24084.48	2556.31	4094.43			
	9-5-16	防火控制装置调试 电动防火门(窗)	点	100	1960	85	369			
	9-5-26	气体灭火系统装置调试 试验容器规格155L	点	6	3192	1115.88	73.74			
	9-5-21	防火控制装置调试 消防电梯调试	部	10	4028.1		122.9			
	9-5-19	防火控制装置调试 消防风机调试	点	50	3360	12.5	226.5			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-5-33	消防应急照明和疏散指示系统调试 2000点以内	系统	1	10012.8	300.1	1243.28			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	18861.31
2	单价措施费	4863.23
合计		23724.54

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5702.41	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4589.33	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	6119.11	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2450.46	
合计				18861.31	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B079	吊装加固	项	1			
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B081	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B082	顶升、提升装置	项	1			
5	03B083	大型设备专用器具	项	1			
6	03B084	焊接工艺评定	项	1			
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B087	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B090	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B095	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆	项	1	4863.23	4863.23	
合计						4863.23	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B079	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B080	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B081	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B082	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B083	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B084	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B085	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B086	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B087	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B088	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B089	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B090	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B092	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B093	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B095	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017001	脚手架搭拆	项		1269.12	2356.94		2334.27	1237.17	4863.23
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	919.73	1708.07				
	4-7-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	0.72	1.33				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	26.52	49.26				
	4-13-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	322.15	598.28				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新高网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			39801.96
1.1	安全文明施工费			23553.68
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	11067.39
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1371.6
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2790.5
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	8324.19
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1418.9
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	7189.07
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	6803.16
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.177	837.15
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	69099.06
合计				108901.02

材料暂估价一览表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	绝缘电线 NH-BV-4	m	2.44	
3	铜芯多股绝缘电线 NH-BV-2.5	m	1.5	
4	绝缘电线 NH-BV-2.5	m	1.5	
5	铜芯多股绝缘电线 NH-RVVP2*1.5	m	3.98	
6	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x2.5	m	3.72	
7	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS2*2.5	m	3.72	
8	铜芯多股绝缘电线 NH-RVSP-2*1.5	m	3.98	
9	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2*1.5	m	2.36	
10	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2*1.5	m	2.36	
11	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
12	控制电缆 NH-KVV-5*1.5	m	6.64	

工料机汇总表

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1750.8424	56	98047.17	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	43.105	5.17	222.85	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	148.4302	6.46	958.86	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	18.9884	6.46	122.67	
5	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	5.67	3.32	18.82	
6	01410009	接地编织铜线	m	7	12.93	90.51	
7	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	2.777	11.64	32.32	
8	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	1.3885	4.31	5.98	
9	02190027	尼龙线卡	个	264	0.12	31.68	
10	02270001~1	白布	kg	27.8299	6.72	187.02	
11	02270021	棉纱头	kg	108.2477	5.6	606.19	
12	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	3.672	1.38	5.07	
13	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	155.04	0.03	4.65	
14	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	0.204	0.69	0.14	
15	03010297	镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫 M8×100以内	10套	2.06	3.28	6.76	
16	03010301	镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫 M10×100以内	10套	0.412	4.31	1.78	
17	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	424.8798	0.34	144.46	
18	03010739	铜接地端子带螺栓	套	31.11	3.45	107.33	
19	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	6.0773	0.86	5.23	
20	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	1.236	2.5	3.09	
21	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	202.475	0.34	68.84	
22	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.0668	1.72	0.11	
23	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.061	6.03	0.37	
24	03110167~1	钢锯条	条	17.6826	0.34	6.01	
25	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.7211	6.9	4.98	
26	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.405	6.9	2.79	
27	03130515	焊锡	kg	69.0763	34.48	2381.75	
28	03130517	焊锡膏	kg	8.247	14.66	120.9	
29	03130835	冲击钻头 Φ10	个	0.39	6.03	2.35	
30	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.1158	5.39	0.62	
31	03130869	大膜片	片	6	1.29	7.74	
32	03130871	小膜片	片	6	1.12	6.72	
33	03150131~1	水泥钉 10#	个	561.4906	0.05	28.07	
34	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	1.8811	0.4	0.75	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.002	116.5	0.23	
36	13010031	酚醛调和漆	kg	0.5209	10.34	5.39	
37	13010081	调和漆	kg	0.345	12.93	4.46	
38	13050003	防锈漆	kg	0.2	12.93	2.59	
39	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.5356	12.93	6.93	
40	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	5.27	7.32	38.58	
41	14030017	汽油 92#～95#	kg	313.4365	7.66	2400.92	
42	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.0868	8.02	0.7	
43	14090001~1	电力复合脂	kg	0.6801	85.66	58.26	
44	14350027	工业酒精 99.5%	kg	8.7577	1.37	12	
45	14390021	试验介质(氮气) 155L	瓶	6	69.08	414.48	
46	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	27.7699	6.35	176.34	
47	17250019	塑料软管	kg	5.554	12.07	67.04	
48	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	39.9	0.06	2.39	
49	17250181	异型塑料管 Φ5	m	8.485	2.41	20.45	
50	18030191	锥形堵块	只	6	2.16	12.96	
51	18150235	直管接头 Φ20	个	125.4104	1.03	129.17	
52	18250175	固定卡子 1.5×32	个	143.0151	1.9	271.73	
53	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	282.12	0.63	177.74	
54	20330007	聚四氟乙烯垫	个	6	1.72	10.32	
55	25010001	灯泡	个	40	1.72	68.8	
56	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	6.71	4.31	28.92	
57	27170011	尼龙扎带 L=100～150	根	1388.496	0.04	55.54	
58	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	22	0.04	0.88	
59	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	511.4383	8.62	4408.6	
60	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	138.8496	5.86	813.66	
61	28030019	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm2	m	30.54	0.43	13.13	
62	28030021	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	43.95	0.6	26.37	
63	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	2.448	1.21	2.96	
64	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	16.513	1.72	28.4	
65	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	202.475	0.05	10.12	
66	29060215	套管 KT2型	个	145.7921	1.08	157.46	
67	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	280.2012	1.55	434.31	
68	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	6.09	1.55	9.44	
69	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	141.6266	1.9	269.09	
70	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	24.36	2.13	51.89	
71	34050015	打印纸 132-1	箱	5.8718	134.48	789.64	
72	34090037	电池 1#	节	40	1.72	68.8	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
73	34090041	充电电池 5#	节	197.65	8.62	1703.74	
74	34110009	电	kW·h	8.7893	0.78	6.86	
75	34130003	标志牌	个	723.248	1.38	998.08	
76	34130009	端子号牌	个	694.248	1.79	1242.7	
77	55330001	电磁铁	块	6	6.03	36.18	
78	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	700.503	2.89	2024.45	
79	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	5.832	21.26	123.99	
80	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	2923.9455	1.5	4385.92	暂估价
81	Z28000055~10	绝缘电线NH-BV-4	m	8506.2096	2.44	20755.15	暂估价
82	Z28000055~8	铜芯多股绝缘电线NH-BV-2.5	m	502.2	1.5	753.3	暂估价
83	Z28000055~9	绝缘电线NH-BV-2.5	m	8506.2096	1.5	12759.31	暂估价
84	Z28000059~1	铜芯多股绝缘电线NH-RVVP2*1.5	m	4253.1048	3.98	16927.36	暂估价
85	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x2.5	m	113.292	3.72	421.45	暂估价
86	Z28000059~17	铜芯多股绝缘电线NH-RVS2*2.5	m	128.736	3.72	478.9	暂估价
87	Z28000059~18	铜芯多股绝缘电线NH-RVSP-2*1.5	m	4253.1048	3.98	16927.36	暂估价
88	Z28000059~19	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2*1.5	m	5791.5108	2.36	13667.97	暂估价
89	Z28000059~5	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*1.5	m	15149.4516	2.36	35752.71	暂估价
90	Z28000059~9	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	569.592	2.36	1344.24	暂估价
91	Z28000093~1	控制电缆NH-KVV-5*1.5	m	14093.2344	6.64	93579.08	暂估价
92	Z29000017~6	消防桥架500*150	m	30.805	103.54	3189.55	
93	Z29000137	接线盒	个	92.82	1.33	123.45	
94	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0315	4829.54	152.13	
95	ZC0001	声光报警器	个	12	37.96	455.52	
96	ZC0003~1	智能型感烟探测器	个	49	68.65	3363.85	
97	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	16	23.3	372.8	
98	ZC0006	报警电话分机	个	1	45.21	45.21	
99	ZC0008	扬声器	个	8	13.82	110.56	
100	ZC0028~5	总线隔离模块	个	2	18.4	36.8	
101	ZC0028~6	电控锁控制模块	个	2	60.51	121.02	
102	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	3	53.19	159.57	
103	ZC0062	一体式防火门门磁开关RXPM MC	个	6	76.08	456.48	
104	ZC0081	可燃气体监控主机	台	1	10000	10000	
105	ZC0082	防火门监控主机	台	1	15000	15000	
106	ZC0083	消防电源监控主机	台	1	15000	15000	
107	ZC0084	火灾漏电监控主机	台	1	15000	15000	
108	ZC0085	智能应急疏散照明主机	台	1	40000	40000	
109	ZC0086	报警联动一体机含电源、广播录放系统、火灾报警控制器、电话通讯系统、多线控制系统、手动控制盘、CRT显示器	台	1	160000	160000	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
110	ZC0087	电梯控制模块	个	1	30.37	30.37	
111	870199011	笔记本电脑	台班	15	9.47	142.05	
112	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	214.72	4.1	880.35	
113	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	88.4	4.1	362.44	
114	870622060	接地引下线导通电阻测试仪 量程：1～1999mΩ	台班	1.0977	13.66	14.99	
115	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	17.185	7.4	127.17	
116	873112005	直流稳压电源 输出：0～32V，0～10A，双路数显	台班	80	11.24	899.2	
117	873112033	交流稳压电源 高精度净化式 2kVA	台班	80	10.82	865.6	
118	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	519.89	4.22	2193.94	
119	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	195.355	3.97	775.56	
120	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.061	758.21	46.25	
121	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0081	324.31	2.63	
122	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.122	423.6	51.68	
123	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.0305	23.6	0.72	
124	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.0816	63.39	5.17	
125	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.0407	78.72	3.2	
126	990904050	直流弧焊机 容量40kV.A	台班	0.1525	102.78	15.67	
127	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.35	70.09	94.62	
128	991214910	手动液压叉车	台班	3	6.48	19.44	
129		合计				608292	
130		其中：人工费合计				98047.17	
131		材料费合计				503744.14	
132		其中：暂估材料费				217752.73	
133		机械费合计				6500.69	

采购保管费

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：南湖壹号院34#消防电工程(153)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	49507376.72	
1.1		49507376.72	
2	措施项目费	5619595.61	
2.1	总价措施费	589567.34	
2.2	单价措施费	5030028.27	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	3785401.56	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	5302113.65	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		64214487.54	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	25771.75	1.32	34018.71	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	96644.8	2.89	279303.47	
3	010101002001	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	50265.71	8	402125.68	
4	010101002002	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	59873.79	34.78	2082410.42	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	47405.05	8	379240.4	
6	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	47405.05	49.1	2327587.96	
7	010101002004	挖一般土方 1、建筑垃圾外运 2、深度：详见设计 3、弃置运距：外运，弃垃圾及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	18000	45	810000	
8	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽（包含基底岩石区域清槽） 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	157544.55	3.23	508868.9	
9	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探达到设计要求	m2	26666.83	1.31	34933.55	
10	010103001001	基坑回填土 1、基坑 ：基坑回填，回填至车库顶板 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	50265.71	18	904782.78	
11	010103001002	回填方 1、密实度要求：达到图纸设计要求 2、填方材料品种：种植土 3、填方粒径要求：满足种植要求 4、填方来源、运距：外购土 5、部位：车库的顶板以上种植土	m3	37750.26	30.44	1149117.91	
12	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块A5.0 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Ma5.0水泥砂浆 4、部位：车库填充墙	m3	402.3	468.22	188364.91	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、做法：M5水泥砂浆砌筑100厚加气混凝土砌块保护墙	m3	293.32	570.39	167306.79	
14	010401003002	实心砖墙 1、部位：坡道外墙面 2、做法：120厚砖砌体保护墙,用M5水泥砂浆砌筑	m3	15.75	570.39	8983.64	
15	010501001002	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	2593.76	532.82	1382007.2	
16	010501003001	独立基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 P6	m3	1693.94	565.28	957550.4	
17	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	9961.5	572.1	5698974.15	
18	010502001002	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35	m3	536.22	719.04	385563.63	
19	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	21.55	827.02	17822.28	
20	010503002001	矩形梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	1526.98	613.52	936832.77	
21	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.78	935.13	729.4	
22	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35	m3	79.17	705.31	55839.39	
23	010504004001	挡土墙 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C35　P6	m3	810.23	750.11	607761.63	
24	010505003001	平板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	8317.51	629.39	5234957.62	
25	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	40.44	170.25	6884.91	
26	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：梯板每增10mm	m2	40.44	7.96	321.9	
27	010508001001	后浇带 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C35微膨胀　P6 3、后浇带　基础	m3	551.18	713.72	393388.19	
28	010508001002	后浇带 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C40微膨胀　P6 3、后浇带　墙	m3	22.54	791.68	17844.47	
29	010508001003	后浇带 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C35微膨胀　P8 3、后浇带　梁	m3	54.09	770.82	41693.65	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	010508001004	后浇带 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C35微膨胀　P8 3、后浇带 楼板	m3	435.72	798.86	348079.28	
31	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HPB300φ6，符合设计及规范要求	t	9.842	6766.3	66593.92	
32	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	25.537	6050.89	154521.58	
33	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	158.945	6050.89	961758.71	
34	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	121.627	5779.17	702903.11	
35	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	836.596	5687.14	4757838.58	
36	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	97.008	5687.14	551698.08	
37	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18，符合设计及规范要求	t	283.48	5631.92	1596536.68	
38	010515001013	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20，符合设计及规范要求	t	186.541	5165.98	963667.08	
39	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22，符合设计及规范要求	t	43.358	5165.98	223986.56	
40	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	437.186	5165.98	2258494.13	
41	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HPB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.523	7487.47	3915.95	
42	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HPB300φ8，符合设计及规范要求	t	6.47	7171.53	46399.8	
43	010515001018	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.821	7487.47	6147.21	
44	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	75.649	7171.53	542519.07	
45	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	78.281	7171.53	561394.54	
46	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	17.714	5931.87	105077.15	
47	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	1.128	6694.62	7551.53	
48	010515009005	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	0.586	7445.87	4363.28	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
49	010515009003	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：HRB400Φ10，符合设计及规范要求	t	4.13	7445.87	30751.44	
50	010515009004	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：HRB400Φ12，符合设计及规范要求	t	23.006	7445.87	171299.69	
51	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：HRB400Φ14，符合设计及规范要求	t	2.692	7355.61	19801.3	
52	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20及以下	个	7726	5	38630	
53	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：Φ20以上	个	7871	6	47226	
54	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ6	根	300	1	300	
55	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ10	根	4	1.68	6.72	
56	010515011001	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ12	根	902	1.8	1623.6	
57	010515011002	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋Φ16	根	2	2.4	4.8	
58	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：钢丝直径1mm,网目规格≤20mmx20mm。钢丝网宽度应≥200mm,与基体的搭接宽度应≥100mm。 2、2.铺钉部位：不同材料基体结合处(如加气砼砌体与砼构件相交接处)、暗管、暗线、暗盒等的孔槽等；楼梯间和人行通道的填充墙	m2	1199.47	11.07	13278.13	
59	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参L06J301 2、钢梯形式：直爬式	t	0.5	9078.21	4539.11	
60	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：地下外墙对拉螺栓增加	m2	2933.2	105.77	310244.56	
61	010903005001	止水带 1、2.材质：300mm*3mm厚止水钢板，详图纸	m	3674.67	60.25	221398.87	
62	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	25286.55	35.09	887305.04	
63	010904001002	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	25461.51	79.95	2035647.72	
64	010903001002	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙、坡道外墙面（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	3151.9	56.08	176758.55	
65	010904003004	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：地下室顶板 2、防水层做法：100厚C20细石混凝土保护层	m2	25166.84	70.82	1782315.61	
66	010902003001	屋面刚性层 1、刚性层厚度：1:2.5防水水泥砂浆抹面 2、部位：采光井、风井等屋面	m2	51.4	17.44	896.42	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
67	010902002001	屋面涂膜防水 1、部位：地下室顶板 2、防水层数：一层 3、防水层做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	25166.84	43.08	1084187.47	
68	010902001002	屋面卷材防水 1、部位：地下室顶板（含附加层） 2、防水层数：一层 3、防水层做法：4.0mm厚阻根型防水卷材	m2	25166.84	56.08	1411356.39	
69	010903001004	墙面卷材防水 1、部位：出地面楼梯间不上人屋面（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	40.44	56.08	2267.88	
70	010903002001	墙面涂膜防水 1、部位：消防水池壁、侧壁 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	360.14	23.84	8585.74	
71	010903001003	墙面卷材防水 1、部位：消防水池壁、侧壁（含附加层） 2、做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	360.14	56.08	20196.65	
72	010904002002	楼（地）面涂膜防水 1、部位：消防水池池底 2、做法 ：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	326.9	23.84	7793.3	
73	010904001003	楼（地）面卷材防水 1、部位：消防水池池底（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	326.9	56.08	18332.55	
74	010904003003	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、防水层做法：5厚1:2.5水泥砂浆抹面(内掺5%防水剂)；40厚(最薄处)1:6水泥炉渣找坡1% 2、部位：截水沟	m2	9.02	24.82	223.88	
75	010904003005	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、防水层做法：20厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆 2、部位：集水坑	m2	231.24	20.46	4731.17	
76	011001001001	保温隔热屋面 1、部位：出地面楼梯间不上人屋面 2、做法：挤塑聚苯板保温层(详节能计算登记表)	m2	40.44	58.06	2347.95	
77	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：坡道外墙面 2、做法：50厚XPS保温板	m2	131.26	69.4	9109.44	
78	010802001001	金属（塑钢）门 1、铝合金平开门	m2	7.56	500	3780	
79	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	25.02	368.25	9213.62	
80	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	36.96	360.07	13308.19	
81	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1、规格、型号：断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇具体符合设计要求	m2	4.5	409.17	1841.27	
82	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	9.18	180.03	1652.68	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
83	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：出地面楼梯间不上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	40.44	108.95	4405.94	
84	011003001002	隔离层 1、隔离层部位：地下室顶板 2、隔离层做法：土工布过滤层(≥200g/m2)	m2	25166.84	11.24	282875.28	
85	01B067	滤水板 1、部位：地下室顶板 2、做法：排(蓄)水层:凹凸型塑料排(蓄)水板	m2	25166.84	15.13	380774.29	
86	010404001002	沥青路面、铺砖路面垫层 1、25厚粗砂 2、300厚级配砂石 3、路基碾压,压实度≥93%	m2	10000	114.21	1142100	
87	010507003001	电缆沟、地沟 1、部位：坡道入口截水沟	m3	2.82	666.44	1879.36	
88	070109003001	沟道（槽）盖板 1、部位：坡道截水沟、车库排水沟 2、做法：详图纸设计	m	619.6	755.29	467977.68	
89	070109003002	沟道（槽）盖板 1、部位：集水坑盖板 2、部位：详图纸设计	个	23	336.76	7745.48	
合计						49507376.72	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002001	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002002	挖一般土方	m3			34.78				34.78
	D00002	挖一般土方外运，弃土及堆置	m3	1		34.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002004	挖一般土方	m3			45				45
	D00024	挖一般土方（建筑垃圾外运）	m3	1		45				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00023	挖一般土方(清槽)	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010103001001	基坑回填土	m3			18				18

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00022	基坑回填，回填至车库顶板	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010103001002	回填方	m3			30.44				30.44
	D00023	车库的顶板以上种植土、外购土	m3	1		30.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010401003001	实心砖墙	m3		87.37	365.64		148.21	117.38	570.39
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	365.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010401003002	实心砖墙	m3		87.37	365.64		148.21	117.38	570.39
	4-1-22	M5.0混合砂浆贴砌砖墙 墙厚115mm	10m3	0.1	87.37	365.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010501001002	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010501003001	独立基础	m3		35	482.79	0.46	59.38	47.03	565.28
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	35	482.79	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.77	0.53	57.76	45.75	572.1
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.77	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010502001002	矩形柱	m3		95.67	494.29	0.54	162.3	128.54	719.04
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	494.29	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010502002001	构造柱	m3		166.06	436.86	0.99	281.71	223.11	827.02
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	436.86	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
20	010503002001	矩形梁	m3		49.34	497.37	0.53	83.7	66.28	613.52
	5-1-18	C30基础梁	10m3	0.1	49.34	497.37	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010503005001	过梁	m3		169.34	537.73	0.53	287.28	227.53	935.13
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	537.73	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010504001001	直形墙	m3		90.18	493.43	0.53	152.99	121.17	705.31
	5-1-24	C35现浇混凝土 地下室墙	10m3	0.1	90.18	493.43	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010504004001	挡土墙	m3		103.29	507.51	0.53	175.22	138.78	750.11
	5-1-25	C35现浇混凝土 挡土墙	10m3	0.1	103.29	507.51	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010505003001	平板	m3		37.97	539.86	0.55	64.41	51.01	629.39
	5-1-33	C30平板	10m3	0.1	37.97	539.86	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010508001001	后浇带	m3		64.98	560.83	0.61	110.24	87.3	713.72
	5-1-57	C35现浇混凝土 后浇带 基础底板	10m3	0.1	64.98	560.83	0.61			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010508001002	后浇带	m3		105.41	543.65	0.99	178.83	141.63	791.68
	5-1-56	C40后浇带 墙	10m3	0.1	105.41	543.65	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010508001003	后浇带	m3		88.56	562.29	0.99	150.23	118.98	770.82
	5-1-54	C35现浇混凝土 后浇带 梁	10m3	0.1	88.56	562.29	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
30	010508001004	后浇带	m3		88.56	590.33	0.99	150.23	118.98	798.86
	5-1-55	C35后浇带 楼板	10m3	0.1	88.56	590.33	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001027	现浇构件钢筋	t		883.68	4627.27	68.06	1499.1	1187.29	6766.3
	5-4-1	现浇构件钢筋 HPB300≤Φ10	t	1	883.68	4627.27	68.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001013	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤Φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001026	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001016	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001023	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	75.28	2015.9	1596.59	7487.47
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001024	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	75.28	2015.9	1596.59	7171.53
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001018	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	75.28	2015.9	1596.59	7487.47
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515001019	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	75.28	2015.9	1596.59	7171.53
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010515001020	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	75.28	2015.9	1596.59	7171.53
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010515001021	现浇构件钢筋	t		651.84	4347.26	56.97	1105.8	875.8	5931.87
	5-4-31	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4347.26	56.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515001022	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515009005	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010515009003	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010515009004	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4210.37	108.35	2198.3	1741.05	7355.61
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4210.37	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010516003001	机械连接	个			5				5
	D00025	机械连接Φ20及以下	个	1		5				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010516003002	机械连接	个			6				6
	D00026	机械连接Φ20以上	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010515011004	植筋	根			1				1
	D00027	植筋Φ6	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010515011003	植筋	根			1.68				1.68
	D00028	植筋Φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	010515011001	植筋	根			1.8				1.8
	D00029	植筋Φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	010515011002	植筋	根			2.4				2.4
	D00030	植筋Φ16	根	1		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010516004001	钢丝网	m2		2.52	5.16		4.28	3.39	11.07
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	5.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010606008001	钢梯	t		1599.92	3993.61	1335.07	2714.15	2149.61	9078.21

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.61	1335.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010516001001	螺栓	m2		10.02	82.06	0.22	17.01	13.47	105.77
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	82.06	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010903005001	止水带	m		6.89	43.46	0.65	11.69	9.25	60.25
	9-4-21	钢板止水带	10m	0.1	6.89	43.46	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		4.93	22.95	0.03	9.06	7.18	35.09
	11-1-4+[11-1-5]*2	细石混凝土 50mm	10m2	0.1	4.93	22.95	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010904001002	楼（地）面卷材防水	m2			79.95				79.95
	D00012	基础防水（含附加层）1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		23.84				
	D00013	基础防水（含附加层）1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		56.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010903001002	墙面卷材防水	m2			56.08				56.08
	D00014	地下室侧墙、坡道外墙面（含附加层）1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		56.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010904003004	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		10.02	47.29	0.04	17.01	13.47	70.82
	9-2-65+[9-2-66]*6	细石混凝土 厚100mm	10m2	0.1	10.02	47.29	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010902003001	屋面刚性层	m2		3.59	8.62		6.6	5.23	17.44
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.1	3.59	8.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	010902002001	屋面涂膜防水	m2			43.08				43.08
	D00015	地下室顶板2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料一层	m2	1		43.08				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
68	010902001002	屋面卷材防水	m2			56.08				56.08
	D00016	地下室顶板（含附加层）4.0mm厚阻根型防水卷材一层	m2	1		56.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010903001004	墙面卷材防水	m2			56.08				56.08
	D00017	1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		56.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010903002001	墙面涂膜防水	m2			23.84				23.84
	D00018	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		23.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010903001003	墙面卷材防水	m2			56.08				56.08
	D00019	1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		56.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010904002002	楼（地）面涂膜防水	m2			23.84				23.84
	D00020	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		23.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010904001003	楼（地）面卷材防水	m2			56.08				56.08
	D00021	1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		56.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010904003003	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		7.18	6.79	0.4	13.19	10.45	24.82
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.1	4.26	2.16	0.4			
	11-1-2-[11-1-3]*3	水泥砂浆 在填充材料上 5mm	10m2	0.1	2.92	4.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010904003005	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		4.26	9.6	0.4	7.83	6.2	20.46
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.1	4.26	9.6	0.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
76	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.24	0.21	5.51	4.36	58.06
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.24	0.21			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
77	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	56.93		9.03	7.15	69.4
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	56.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	010802001001	金属（塑钢）门	m2			500				500
	D00005	铝合金平开门	m2	1		500				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00006	甲级钢制防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00007	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2			409.17				409.17
	D00008	断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇	m2	1		409.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00009	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		23.22	54.51	0.02	39.4	31.2	108.95
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.008	4.18	16.67				
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.4	11.42	8.13				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
84	011003001002	隔离层	m2		0.67	9.66		1.14	0.91	11.24
	9-3-26	种植屋面排水 土工布过滤层	10m2	0.1	0.67	9.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	01B067	滤水板	m2		0.5	13.95		0.86	0.68	15.13

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-3-27	种植屋面排水 凹凸型排水板	10m2	0.1	0.5	13.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	010404001002	沥青路面、铺砖路面垫层	m2		13.81	81.63	0.22	23.42	18.55	114.21
	2-1-35	填铺砂	10m3	0.0025	0.59	4.78	0.01			
	2-1-8	人工级配砂石 机械振动	10m3	0.03	13.22	76.85	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010507003001	电缆沟、地沟	m3		79.8	477.84	1.59	135.38	107.21	666.44
	5-1-50	C30地沟、电缆沟	10m3	0.1	79.8	477.84	1.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	070109003001	沟道（槽）盖板	m		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	070109003002	沟道（槽）盖板	个		7.53	319.1		12.78	10.13	336.76
	16-4-12	雨水井篦安装 铸铁平篦	10套	0.1	7.53	319.1				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：车库土建工程(155)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	589567.34
2	单价措施费	5030028.27
合计		5619595.61

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	174664.19	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	149320.76	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	199322.66	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	66259.73	
	总价措施				
合计				589567.34	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	1815.17	17.31	31420.59	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	2440.75	11.27	27507.25	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙） 1、独立柱脚手架 2、搭设高度：详见图纸设计	m2	9747.36	17.29	168531.85	
5	011701002003	外脚手架（框架梁） 1、框架梁脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	22405.91	17.29	387398.18	
6	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	1180.95	4.65	5491.42	
7	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	1815.17	11.86	21527.92	
8	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	1996.79	127.91	255409.41	
9	011702001002	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	1078.94	127.42	137478.53	
10	011702001003	基础 1、基础类型：独立基础	m2	21.21	36.76	779.68	
11	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	3477.03	59.4	206535.58	
12	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	245.44	82.68	20292.98	
13	011702016001	平板	m2	22099.95	54.71	1209088.26	
14	011702006001	矩形梁	m2	9895.35	61.27	606288.09	
15	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	6018.04	57.29	344773.51	
16	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	41.99	188.87	7930.65	
17	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	11.53	87.87	1013.14	
18	011702030001	后浇带	m2	144.39	116.36	16801.22	
19	011702030002	后浇带	m2	1523.14	116.36	177232.57	
20	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	25771.75	50.5	1301473.38	
21	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	3801.33	27.11	103054.06	
合计						5030028.27	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		3.59	6.9	2	6.08	4.82	17.31
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.100073	3.59	6.9	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		4.03	0.84	0.98	6.84	5.42	11.27
	17-2-8	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	4.03	0.84	0.98			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002003	外脚手架（框架梁）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002004	安全网	m2		0.11	4.39		0.19	0.15	4.65
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	9.23		1.9	1.51	11.86
	17-6-6	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	9.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001001	基础	m2		19.04	82.95	0.34	32.3	25.58	127.91
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.95	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702001002	基础	m2		15.34	91.11	0.35	26.03	20.62	127.42
	18-1-15	独立基础 钢筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	15.34	91.11	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702001003	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702002001	矩形柱	m2		12.32	30.44	0.09	20.9	16.55	59.4
	18-1-37	矩形柱 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	12.32	30.44	0.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702003001	构造柱	m2		16.35	44.25	0.11	27.74	21.97	82.68
	18-1-40	构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	16.35	44.25	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702016001	平板	m2		12.21	25.97	0.13	20.71	16.4	54.71
	18-1-92	有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	25.97	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702006001	矩形梁	m2		13.33	29.91	0.13	22.61	17.9	61.27
	18-1-56	矩形梁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	13.33	29.91	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702011001	直形墙	m2		8.68	36.89	0.06	14.73	11.66	57.29
	18-1-75	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	0.1	8.68	36.89	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011702009001	过梁	m2		20.1	40.51	0.25	34.11	27.01	87.87
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.51	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011702030001	后浇带	m2		16.86	76.72	0.13	28.6	22.65	116.36
	18-1-120	后浇带直形墙 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	0.1	16.86	76.72	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011702030002	后浇带	m2		16.86	76.72	0.13	28.6	22.65	116.36
	18-1-120	后浇带直形墙 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	0.1	16.86	76.72	0.13			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011703001001	垂直运输	m2		2.46	18.74	25.99	4.18	3.31	50.5
	19-1-13	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积>10000m2	10m2	0.1	2.46		25.99			
	D00031	措施费增加	m2	0.624715		18.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：车库土建工程(155)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			3785401.56
1.1	安全文明施工费			2464175.67
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	1289971.15
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	308711.05
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	358325.32
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	507168.15
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	165380.92
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	837929.98
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	260031.67
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	57883.32
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	5302113.65
合计				9087515.21

材料暂估价一览表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：车库土建工程(155)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	72111.703	56	4038255.37	
2	00010010~1	综合工日	工日	266.6683	56	14933.42	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	2247.241	56	125845.5	
4	01010001	钢筋HPB300 Φ6.5	t	0.5335	4451.33	2374.78	
5	01010005	钢筋HPB300 Φ8	t	6.5994	4141.59	27332.01	
6	01010009~1	钢筋HPB300Φ6	t	10.0388	4451.33	44686.01	
7	01010041~1	钢筋HRB400Φ12	t	168.3808	4141.59	697364.24	
8	01010041~2	钢筋HRB400Φ10	t	241.9705	4141.59	1002142.6	
9	01010041~3	钢筋HRB400Φ8	t	108.02	4141.59	447374.55	
10	01010041~4	钢筋HRB400Φ6.5	t	0.8374	4451.33	3727.54	
11	01010041~5	钢筋HRB400Φ6	t	1.1506	4451.33	5121.7	
12	01010043~1	钢筋HRB400Φ18	t	294.8192	4000	1179276.8	
13	01010043~2	钢筋HRB400Φ16	t	100.8883	4053.1	408910.37	
14	01010043~3	钢筋HRB400Φ14	t	872.8056	4053.1	3537568.38	
15	01010045~1	钢筋HRB400Φ22	t	45.0923	4053.1	182763.6	
16	01010045~2	钢筋HRB400Φ20	t	194.0026	4053.1	786311.94	
17	01010045~3	钢筋HRB400Φ25E	t	454.6734	4053.1	1842836.76	
18	01010061	钢筋 Φ4	kg	158.5688	4.69	743.69	
19	01010097	钢筋 Φ20	kg	200	4.05	810	
20	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	21649.4993	7.23	156525.88	
21	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	9288.6199	8.66	80439.45	
22	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.33	2876.11	949.12	
23	01290217~1	止水钢板300mm*3mm	m	3858.4035	39.82	153641.63	
24	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	445.4651	39.82	17738.42	
25	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	6.5715	24.53	161.2	
26	02090013	塑料薄膜	m2	101000.9461	1.8	181801.7	
27	02190009~1	尼龙帽	个	8618.4225	0.84	7239.47	
28	02270027	土工布	m2	28061.0266	8.62	241886.05	
29	02270047	阻燃毛毡	m2	19252.0602	41.82	805121.16	
30	03010365~1	对拉螺栓	kg	168.0442	7.76	1304.02	
31	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	19.5351	11371.68	222146.91	
32	03010751	塑料保温螺栓	套	803.3112	0.84	674.78	
33	03010861	螺帽 M14	个	293.32	0.27	79.2	
34	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	18178.1181	7.96	144697.82	
35	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03130825	合金钻头	个	444.8396	8.85	3936.83	
37	03150011	钢丸	kg	7.5	2.92	21.9	
38	03150055	支撑钢管及扣件	kg	19793.8948	4.74	93823.06	
39	03150139	圆钉	kg	3688.2503	5.31	19584.61	
40	03150147	装修圆钉	kg	274.3186	4.87	1335.93	
41	03150501~1	钢丝网-1-200*200(墙面)	m2	1259.4435	4.42	5566.74	
42	03150501~2	钢丝网Φ4-100*100	m2	42.462	9.29	394.47	
43	03150509	钢板网	m2	2233.0524	4.42	9870.09	
44	03150903	铁件	kg	397.0768	5.36	2128.33	
45	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	40.9412	407.08	16666.34	
46	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	3.0544	165.05	504.13	
47	04030015	粗砂	m3	1450.44	165.05	239395.12	
48	04030023	中砂	m3	288.15	165.05	47559.16	
49	04050049	碎石	m3	2705.04	194.17	525237.62	
50	04070003	炉渣	m3	0.2053	48.67	9.99	
51	04090015	石灰	t	0.0102	339.81	3.47	
52	04090031	珍珠岩	m3	4.0586	115.04	466.9	
53	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	173.6973	436.89	75886.61	
54	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	17.4598	436.89	7628.01	
55	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	380.7367	223.3	85018.51	
56	05030007	模板材	m3	1.0539	1493.36	1573.85	
57	05030051	垫木	m3	0.005	2433.63	12.17	
58	09000015	锯成材	m3	470.9485	1716.81	808529.09	
59	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	2.72	19.48	52.99	
60	13010071	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	8.0385	7.08	56.91	
61	13050015	红丹防锈漆	kg	1165.1809	13.27	15461.95	
62	13350023	建筑油膏	kg	1401.349	3.02	4232.07	
63	13410001	嵌缝料	kg	8.566	2.65	22.7	
64	14030007	汽油	kg	1.5	7.04	10.56	
65	14050005	油漆溶剂油	kg	131.589	2.71	356.61	
66	14350025	隔离剂	kg	4826.5	2.45	11824.93	
67	14390001	氧气	m3	1.575	3.73	5.87	
68	14390003	乙炔气	m3	0.685	14.09	9.65	
69	14410079	强力胶	kg	3020.0208	0.97	2929.42	
70	14410105	保温板粘结剂	kg	303.4731	2.16	655.5	
71	15130007~1	50厚XPS保温板	m2	133.8852	45.61	6106.5	
72	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	41.2488	36.28	1496.51	
73	15530001	聚合物砂浆粉	kg	216.4511	2.47	534.63	
74	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	3412.6504	13.03	44466.83	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	18290003~1	塑料套管	套	7646.6165	4.07	31121.73	
76	34050003	草板纸 80#	张	14447.439	3.93	56778.44	
77	34110003	水	m3	10977.274	4.27	46872.96	
78	34110009	电	kW·h	266.9038	0.8	213.52	
79	35010005	复合木模板	m2	16686.1596	30.09	502086.54	
80	35020001	回转扣件	个	60.1265	5.31	319.27	
81	35020003	直角扣件	个	2532.5932	5.31	13448.07	
82	35020005	对接扣件	个	267.0388	4.25	1134.91	
83	35020011	梁卡具模板用	kg	4098.113	5.17	21187.24	
84	35020013~1	零星卡具	kg	536.328	5.6	3003.44	
85	35030017	木脚手板	m3	0.3567	1672.57	596.61	
86	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	61.825	1672.57	103406.64	
87	35030029	底座	个	217.6871	5.31	1155.92	
88	35050001	安全网	m2	378.8488	11.5	4356.76	
89	35050003	密目网	m2	2163.2288	7.08	15315.66	
90	36010011	铸铁雨水平井篦	套	23.23	301.72	7008.96	
91	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	129.3884	417.48	54017.07	
92	80010003~1	混合砂浆 M7.5(湿拌砂浆)	m3	0.6532	417.48	272.7	
93	80050005~1	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	15.804	417.48	6597.85	
94	80050009~1	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	33.9072	417.48	14155.58	
95	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.373	417.48	155.72	
96	80050011~1	水泥抹灰砂浆 1:2.5(湿拌砂浆)	m3	1.1461	389.14	445.99	
97	80150005	聚氨酯掺合水泥砂浆	m3	4.7404	436.89	2071.03	
98	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	2619.6976	417.48	1093671.35	
99	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	21.2679	427.18	9085.22	
100	80210015	C25现浇混凝土碎石<20	m3	0.7878	436.89	344.18	
101	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m3	12.1077	446.6	5407.3	
102	80210021~1	C30现浇混凝土碎石<20,P6	m3	8400.6851	461.17	3874143.95	
103	80210023~1	C30现浇混凝土碎石<31.5P6	m3	1542.2498	461.17	711239.34	
104	80210025~1	C30现浇混凝土碎石<40,P6	m3	11771.9944	461.17	5428890.66	
105	80210031	C30预制混凝土碎石<20	m3	633.2932	446.6	282828.74	
106	80210059~1	预拌混凝土 C40微膨胀P6	m3	22.5377	504.85	11378.16	
107	80210077	C20细石混凝土	m3	3820.4554	441.75	1687686.17	
108	88000037	凹凸型排水板	m2	26928.5188	12.93	348185.75	
109	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	50265.71	8	402125.68	
110	CL-D00002	挖一般土方外运，弃土及堆置	m3	59873.79	34.78	2082410.42	
111	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	47405.05	8	379240.4	
112	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	47405.05	49.1	2327587.96	
113	CL-D00005	铝合金平开门	m2	7.56	500	3780	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	CL-D00006	甲级钢制防火门	m2	25.02	368.25	9213.62	
115	CL-D00007	乙级钢质防火门	m2	36.96	360.07	13308.19	
116	CL-D00008	断桥铝合金65系列平开窗、门联窗（5mm+12Amm+5mm+12Amm+5mm）三层中空玻璃，外窗含纱扇	m2	4.5	409.17	1841.27	
117	CL-D00009	金属百叶窗	m2	9.18	180.03	1652.68	
118	CL-D00012	基础防水（含附加层）1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	25461.51	23.84	607002.4	
119	CL-D00013	基础防水（含附加层）1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	25461.51	56.11	1428645.33	
120	CL-D00014	地下室侧墙、坡道外墙面（含附加层）1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	3151.9	56.08	176758.55	
121	CL-D00015	地下室顶板2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料一层	m2	25166.84	43.08	1084187.47	
122	CL-D00016	地下室顶板（含附加层）4.0mm厚阻根型防水卷材一层	m2	25166.84	56.08	1411356.39	
123	CL-D00017	1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	40.44	56.08	2267.88	
124	CL-D00018	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	360.14	23.84	8585.74	
125	CL-D00019	1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	360.14	56.08	20196.65	
126	CL-D00020	1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	326.9	23.84	7793.3	
127	CL-D00021	1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	326.9	56.08	18332.55	
128	CL-D00022	基坑回填，回填至车库顶板	m3	50265.71	18	904782.78	
129	CL-D00023	车库的顶板以上种植土 、外购土	m3	37750.26	30.44	1149117.91	
130	CL-D00023	挖一般土方(清槽)	m3	157544.55	3.23	508868.9	
131	CL-D00024	挖一般土方（建筑垃圾外运）	m3	18000	45	810000	
132	CL-D00025	机械连接Φ20及以下	个	7726	5	38630	
133	CL-D00026	机械连接Φ20以上	个	7871	6	47226	
134	CL-D00027	植筋Φ6	根	300	1	300	
135	CL-D00028	植筋Φ10	根	4	1.68	6.72	
136	CL-D00029	植筋Φ12	根	902	1.8	1623.6	
137	CL-D00030	植筋Φ16	根	2	2.4	4.8	
138	CL-D00031	措施费增加	m2	16100	30	483000	
139	XJ80210081	预拌混凝土[现浇] C35	m3	607.3346	485.44	294824.51	
140	XJ80210081~1	预拌混凝土[现浇] C35P6	m3	799.6241	500	399812.05	
141	XJ80210081~2	预拌混凝土[现浇] C35微膨胀P6	m3	556.6918	514.56	286451.33	
142	XJ80210081~3	预拌混凝土[现浇] C35微膨胀P8	m3	489.761	514.56	252011.42	
143	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	38.6576	795.09	30736.27	
144	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	79.175	27.97	2214.52	
145	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.05	990.72	49.54	
146	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	1134.4724	516.37	585807.51	
147	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.225	390.27	87.81	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
148	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.085	575.93	48.95	
149	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	172.3098	407.95	70293.78	
150	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	39.5305	178.89	7071.61	
151	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.14	86.37	12.09	
152	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	453.8405	184.8	83869.72	
153	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	507.8968	169.04	85854.88	
154	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.6677	157.82	105.38	
155	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	29.8845	25.25	754.58	
156	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	707.1723	7.66	5416.94	
157	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	1303.5168	7.94	10349.92	
158	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	296.466	44.46	13180.88	
159	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	561.9182	26.89	15109.98	
160	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	168.3249	27.75	4671.02	
161	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	27.6845	53.57	1483.06	
162	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.07	22.05	1.54	
163	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.01	581.73	5.82	
164	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.01	2067.05	20.67	
165	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.015	514.94	7.72	
166	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.055	233.89	12.86	
167	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.055	207.49	11.41	
168	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.1	379.86	37.99	
169	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	781.7019	92.81	72549.75	
170	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	2.575	129.54	333.57	
171	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	170.8194	119.26	20371.92	
172	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.445	27.94	12.43	
173	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.445	20.88	9.29	
174	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.04	395.88	15.84	
175	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
176		合计				48908201.81	
177		其中：人工费合计				4179034.29	
178		材料费合计				43718658.25	
179		其中：暂估材料费					
180		机械费合计				1010509.27	

采购保管费

工程名称：车库土建工程(155)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：车库土建工程(155)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：车库土建工程(155)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3040486.02	
1.1		3040486.02	
2	措施项目费	66307.54	
2.1	总价措施费	63558.89	
2.2	单价措施费	2748.65	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	206516.83	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	298197.94	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		3611508.33	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011101003011	细石混凝土楼地面 1、部位：车库地面 2、做法：150厚C25砼随打随抹内配防裂网规格150mmX150mm　X3mm。	m2	24311.32	89.9	2185587.67	
2	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、部位：楼梯平台及踏步 2、面层做法要求：踏步安装大理石防滑条，20厚1:2水泥砂浆抹平压光，素水泥浆一道	m2	40.44	93.33	3774.27	
3	011101003012	细石混凝土楼地面 1、部位：结构汽车坡道地面 2、做法：40厚C25细石混凝土面层,做反齿口型防滑，素水泥浆一道	m2	123.58	105.47	13033.98	
4	011101003013	细石混凝土楼地面 1、部位：非结构汽车坡道地面 2、做法：(1).40厚C25细石混凝土面层,15宽水泥金刚砂防滑条；(2).200厚C25混凝土,Φ6@200双层双向钢筋网；(3).100厚级配碎石；(4).素土回填夯实,压实系数大于等于0.9	m2	198.25	235.43	46674	
5	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、部位：消防水池地面 2、做法：20厚1:2.5水泥砂浆面层,抹平压光	m2	326.9	15.48	5060.41	
6	011201001001	墙面一般抹灰 1、部位：消防水池池壁 2、做法：.20厚1:2.5水泥砂浆面层,抹平压光	m2	360.14	30.11	10843.82	
7	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：车库、设备间等填充墙内墙面	m2	523.92	20.87	10934.21	
8	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平 5、底层厚度、砂浆配合比：6厚M7.5成品湿拌砂浆压实抹光 6、面层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底扫毛 7、甩水泥胶浆一道 8、填充墙	m	46.7	8	373.6	
9	011407001016	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：内墙面、柱 2、涂料品种、喷刷遍数：清理打磨,满刮耐水腻子两遍	m2	15514.35	16	248229.6	
10	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：车库、楼梯间、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道	m2	30520.61	16	488329.76	
11	011503001024	金属扶手、栏杆、栏板 1、采光井不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	201.76	120	24211.2	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	011503001025	金属扶手、栏杆、栏板 1、楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=900mm	m	32.7	105	3433.5	
合计						3040486.02	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011101003011	细石混凝土楼地面	m2		10	70.88	0.09	18.06	8.93	89.9
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	4.05				
	11-1-4+[11-1-5]*22	细石混凝土 150mm	10m2	0.1	7.7	66.83	0.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	m2		36.81	23		67.72	33.52	93.33
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	21.4	13.79				
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377	15.41	9.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011101003012	细石混凝土楼地面	m2		30.8	48.17	0.63	52.25	25.87	105.47
	16-6-84	水泥砂浆金刚砂防滑条坡道 3:7灰土垫层混凝土60厚	10m2	0.1	30.8	48.17	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011101003013	细石混凝土楼地面	m2		41.43	156.55	0.21	75.24	37.24	235.43
	11-1-4+[11-1-5]*32	细石混凝土 200mm	10m2	0.1	18.37	88.9	0.12			
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	12.72				
	11-5-5	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	10m	1	12.32	11.01				
	2-1-8	人工级配砂石 机械振动	10m3	0.01	4.41	25.62	0.07			
	11-1-4	细石混凝土 40mm	10m2	0.1	4.03	18.3	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2		3.59	8.62		6.6	3.27	15.48
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.1	3.59	8.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011201001001	墙面一般抹灰	m2		9.16	12.62		16.84	8.33	30.11
	12-1-4+[12-1-16]*11	水泥砂浆(厚20+6mm)混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	9.16	12.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011201001008	墙面一般抹灰	m2		7.11	7.29		13.07	6.47	20.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm)混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.11	7.29				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00005	水泥砂浆踢脚线（抹灰刷丙烯酸）	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011407001016	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00001	墙面喷刷涂料满刮耐水腻子两遍	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			16				16
	D00002	天棚喷刷涂料满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011503001024	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00003	金属扶手、栏杆、栏板	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011503001025	金属扶手、栏杆、栏板	m			105				105
	D00004	金属扶手、栏杆、栏板	m	1		105				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	63558.89
2	单价措施费	2748.65
合计		66307.54

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			63558.89	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	19562.35	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	17627.61	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	22034.51	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	4334.42	
合计				63558.89	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	01B049	脚手架	项	1			
2	011701003017	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	5975.33	0.46	2748.65	
合计						2748.65	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B049	脚手架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701003017	里脚手架	m2		0.2	0.04	0.05	0.34	0.17	0.46
	17-2-8备注1	钢管架 双排≤6m	10m2	0.016401	0.2	0.04	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：车库装饰工程(156)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			206516.83
1.1	安全文明施工费			128931.93
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	72698.97
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	3728.15
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	3106.79
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	49398.02
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	9320.38
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	47223.26
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	17779.13
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	3262.13
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	298197.94
合计				504714.77

材料暂估价一览表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	1109.6317	56	62139.38	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	3638.6412	56	203763.91	
3	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	14.9646	7.04	105.35	
4	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	129.9007	24.53	3186.46	
5	01370001	铜嵌条 7×12	m	161.6065	2.11	340.99	
6	02090013	塑料薄膜	m2	285.4698	1.8	513.85	
7	02330005	草袋	m2	11.8327	4.68	55.38	
8	03150139	圆钉	kg	1788.9036	5.31	9499.08	
9	03150501~1	钢丝网150*150*3	m2	25526.886	3.36	85770.34	
10	03150501~2	钢丝网 6@200	m2	208.1625	11.62	2418.85	
11	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	38.3218	407.08	15600.04	
12	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	502.4656	0.41	206.01	
13	04030015	粗砂	m3	9.585	165.05	1582	
14	04030037	金刚砂	kg	689.6876	2.43	1675.94	
15	04030037~1	防滑条 金刚砂	kg	851.0873	2.43	2068.14	
16	04050049	碎石	m3	17.8758	194.17	3470.94	
17	04090015	石灰	t		339.81		
18	04090047	黏土	m3		27.18		
19	13050015~1	红丹防锈漆	kg	0.8624	12.93	11.15	
20	14050005~1	油漆溶剂油	kg	0.098	2.64	0.26	
21	14410019	大理石胶	kg	1.7731	17.69	31.37	
22	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	2.4598	13.03	32.05	
23	34110003	水	m3	175.5065	4.27	749.41	
24	35020003~1	直角扣件	个	2.5186	5.17	13.02	
25	35020005~1	对接扣件	个	0.2548	4.14	1.05	
26	35030017~1	木脚手板	m3	0.0392	1629.31	63.87	
27	35030029~1	底座	个	0.2842	5.17	1.47	
28	80050005~3	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	0.634	417.48	264.68	
29	80050009~4	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	9.7893	417.48	4086.84	
30	80050011~1	水泥抹灰砂浆 1:2.5(湿拌砂浆)	m3	6.7015	389.14	2607.82	
31	80050013~5	水泥抹灰砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	13.825	417.48	5771.66	
32	80210011~1	C25细石现浇混凝土碎石<40	m3	4.9926	451.46	2253.96	
33	80210019	C25现浇混凝土碎石<40	m3	3723.2115	436.89	1626633.87	
34	80210019~1	C25 现浇混凝土碎石<40	m3	8.0093	436.89	3499.18	
35	CL-D00001	墙面喷刷涂料满刮耐水腻子两遍	m2	15514.35	16	248229.6	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	CL-D00002	天棚喷刷涂料满刮防霉耐水腻子两道	m2	30520.61	16	488329.76	
37	CL-D00003	金属扶手、栏杆、栏板	m	201.76	120	24211.2	
38	CL-D00004	金属扶手、栏杆、栏板	m	32.7	105	3433.5	
39	CL-D00005	水泥砂浆踢脚线（抹灰刷丙烯酸）	m	46.7	8	373.6	
40	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	3.0908	27.97	86.45	
41	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	0.7056	407.95	287.85	
42	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		157.82		
43	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	276.389	7.66	2117.14	
44		合计				2805487.42	
45		其中：人工费合计				265903.28	
46		材料费合计				2537092.7	
47		其中：暂估材料费					
48		机械费合计				2491.44	

采购保管费

工程名称：车库装饰工程(156)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：车库装饰工程(156)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	800762.56	
1.1	1、集水坑压力排水系统	328578.6	
1.2	2、给水系统	472183.96	
2	措施项目费	63258.4	
2.1	总价措施费	25470.06	
2.2	单价措施费	37788.34	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	68631.01	
5	设备费	128734.32	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	95524.77	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1156911.06	

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、集水坑压力排水系统					
1	030109001005	离心式泵 1、名称：集水坑排污泵 2、型号：50SLQW25-13-2.2 3、规格：Q=25m3/h N=2.2KW H=13m 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	78	554.59	43258.02	
2	031003002028	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	8	499.09	3992.72	
3	031003002029	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	31	419.44	13002.64	
4	031003002030	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	78	323.42	25226.76	
5	031003002031	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	78	323.42	25226.76	
6	031003011012	法兰片 1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	39	111.22	4337.58	
7	031003011011	法兰片 1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	156	88.38	13787.28	
8	031001002006	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接含沟槽件	m	1023.04	107.26	109731.27	
9	031001002007	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接含沟槽件	m	130.19	74.57	9708.27	
10	031001002005	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽连接含沟槽件	m	146.99	149.34	21951.49	
11	030601002010	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	78	114.92	8963.76	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	031002003129	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	15	322.68	4840.2	
13	031002003125	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	3	515.01	1545.03	
14	031002003130	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	4	90.45	361.8	
15	031002003126	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	2	157.82	315.64	
16	030413003102	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN150 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	18.81	37.62	
17	030413003100	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	14.56	58.24	
18	031002001018	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	2186	19.32	42233.52	
		2、给水系统					
19	031001007031	复合管 1、安装部位：车库 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-S套钢一体钢塑复合管(PN1.6MPa)，DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	748.3	77.72	58157.88	
20	031001007032	复合管 1、安装部位：车库 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-S套钢一体钢塑复合管(PN1.6MPa)，DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	658.24	91.73	60380.36	
21	031001007030	复合管 1、安装部位：车库 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-S套钢一体钢塑复合管(PN1.6MPa)，DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	619.77	107.79	66805.01	
22	031001007033	复合管 1、安装部位：车库 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-S套钢一体钢塑复合管(PN1.6MPa)，DN100 4、连接形式：沟槽连接，含沟槽件 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	645.54	136.19	87916.09	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
23	031001007029	复合管 1、安装部位：车库 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-S套钢一体钢塑复合管(PN1.6MPa)，DN150 4、连接形式：螺纹连接	m	300.34	197.38	59281.11	
24	031003002036	法兰阀门 1、类型：闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	64	287.4	18393.6	
25	031003002037	法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	11	915.42	10069.62	
26	031003002042	法兰阀门 1、类型：法兰过滤器 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	711.88	711.88	
27	031003002038	法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	738.43	738.43	
28	031003002039	法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	19	499.09	9482.71	
29	031003002041	法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	16	359.7	5755.2	
30	031003002040	法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	13	323.42	4204.46	
31	031003011041	法兰 1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	13	88.38	1148.94	
32	031003011040	法兰 1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	16	111.22	1779.52	
33	031003011039	法兰 1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	14	148.71	2081.94	
34	031003011035	法兰 1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	11	223.79	2461.69	
35	031208002064	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ57 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.71	2879.01	4923.11	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
36	031208002063	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ133 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	6.31	2539.41	16023.68	
37	031208002065	管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑海绵 2.管道外径:D≦φ325 3.厚度：满足规范及设计要求	m3	1.71	2294.89	3924.26	
38	031208007042	防潮层、保护层 1、材料：玻璃布缠绕	m2	1117	7.15	7986.55	
39	030801002002	低压碳钢伴热管 1、材质：电伴热保温 2、规格：含满足使用及规范要求等一切所需	m	40	23.23	929.2	
40	031002003131	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	6	322.68	1936.08	
41	031002003132	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	1	515.01	515.01	
42	031002003133	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70-80 4、填料材质：按规范	个	6	306.3	1837.8	
43	031002003134	套管 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	14	261.52	3661.28	
44	031002003135	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	90.45	180.9	
45	031002003136	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	6	157.82	946.92	
46	031002003127	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN80 4、填料材质：按规范	个	5	73.15	365.75	
47	031002003137	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	3	51.3	153.9	
48	031002003128	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN50 4、填料材质：按规范	个	2	36.55	73.1	
49	030413003103	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	12.45	24.9	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
50	030413003101	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	3	12.45	37.35	
51	030413003104	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN80以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	5	13.53	67.65	
52	030413003107	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	14.56	29.12	
53	030413003106	预留孔洞 1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN150 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	6	18.81	112.86	
54	031002001091	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	2023.09	19.32	39086.1	
合计						800762.56	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001005	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	031003002028	室内法兰阀门	个		34.16	406.45	3.81	62.83	54.67	499.09
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	406.45	3.81			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		398.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002029	室内法兰阀门	个		34.16	326.8	3.81	62.83	54.67	419.44
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	326.8	3.81			
	Z19000125~1	法兰止回阀	个	1		318.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002030	室内法兰阀门	个		19.6	269.72	2.73	36.05	31.37	323.42
	10-5-115	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	19.6	269.72	2.73			
	Z19000125~4	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002031	室内法兰阀门	个		19.6	269.72	2.73	36.05	31.37	323.42
	10-5-115	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	19.6	269.72	2.73			
	Z19000125~5	法兰止回阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003011012	法兰片	副		17.36	65.06	1.02	31.93	27.78	111.22
	10-5-237	沟槽法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	17.36	65.06	1.02			
	Z20000091	沟槽法兰	片	2		31.86				
	Z29000243	卡箍连接件(含胶圈)	套	2		17.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003011011	法兰片	副		14	51.1	0.88	25.75	22.4	88.38

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-236	沟槽法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	14	51.1	0.88			
	Z20000091~1	沟槽法兰	片	2		28.32				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	2		14.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031001002006	镀锌钢管	m		15.03	65.82	2.35	27.65	24.06	107.26
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	15.03	65.82	2.35			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.968		48.18				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031001002007	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031001002005	镀锌钢管	m		18.53	95.92	5.25	34.07	29.64	149.34
	10-1-55	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	18.53	95.92	5.25			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.978		81.78				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.188		4.66				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.4904		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030601002010	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031002003129	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031002003125	套管	个		102.65	221.64	26.47	188.8	164.25	515.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	92.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		76				
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002003130	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031002003126	套管	个		31.86	73.63	1.33	58.61	51	157.82
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	31.86	73.63	1.33			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.318		45.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030413003102	预留孔洞	个		4.82	6.28		8.86	7.71	18.81
	10-11-193	混凝土墙体 公称直径 150mm以内	10个	0.1	4.82	6.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030413003100	预留孔洞	个		4.2	3.64		7.73	6.72	14.56
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.1	4.2	3.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031002001018	管道支架	Kg		4.35	5.3	2.71	8.01	6.96	19.32
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.13	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031001007031	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~2	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031001007032	复合管	m		15.01	51.51	1.18	27.61	24.03	91.73
	10-1-445	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	15.01	51.51	1.18			
	Z17000321~8	钢塑复合管	m	1.002		44.34				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.526		6.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031001007030	复合管	m		15.62	65.71	1.45	28.74	25.01	107.79
	10-1-446	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	15.62	65.71	1.45			
	Z17000321~9	钢塑复合管	m	1.002		57.64				
	Z18000079~3	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.463		7.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031001007033	复合管	m		15.03	94.75	2.35	27.65	24.06	136.19
	10-1-53	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	15.03	94.75	2.35			
	Z17000015~4	钢塑复合管	m	0.968		77.1				
	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36		6.37				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656		10.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031001007029	复合管	m		18.53	143.96	5.25	34.07	29.64	197.38
	10-1-55	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	18.53	143.96	5.25			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000015~5	钢塑复合管	m	0.978		129.82				
	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.188		4.66				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.4904		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003002036	法兰阀门	个		15.12	245.61	2.47	27.81	24.2	287.4
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	245.61	2.47			
	Z19000129~1	法兰闸阀	个	1.01		222.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031003002037	法兰阀门	个		52.08	764.96	15.05	95.79	83.33	915.42
	10-5-119	沟槽阀门 公称直径150mm以内	个	1	52.08	764.96	15.05			
	Z19000125~2	法兰闸阀	个	1		752.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031003002042	法兰阀门	个		52.08	561.42	15.05	95.79	83.33	711.88
	10-5-119	沟槽阀门 公称直径150mm以内	个	1	52.08	561.42	15.05			
	Z19000125~9	法兰过滤器	个	1		548.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031003002038	法兰阀门	个		52.08	587.97	15.05	95.79	83.33	738.43
	10-5-119	沟槽阀门 公称直径150mm以内	个	1	52.08	587.97	15.05			
	Z19000125~6	法兰止回阀	个	1		575.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031003002039	法兰阀门	个		34.16	406.45	3.81	62.83	54.67	499.09
	10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	34.16	406.45	3.81			
	Z19000125~3	法兰闸阀	个	1		398.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031003002041	法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~8	法兰闸阀	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031003002040	法兰阀门	个		19.6	269.72	2.73	36.05	31.37	323.42
	10-5-115	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	19.6	269.72	2.73			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z19000125~4	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031003011041	法兰	副		14	51.1	0.88	25.75	22.4	88.38
	10-5-236	沟槽法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	14	51.1	0.88			
	Z20000091~1	沟槽法兰	片	2		28.32				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	2		14.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031003011040	法兰	副		17.36	65.06	1.02	31.93	27.78	111.22
	10-5-237	沟槽法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	17.36	65.06	1.02			
	Z20000091	沟槽法兰	片	2		31.86				
	Z29000243	卡箍连接件(含胶圈)	套	2		17.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031003011039	法兰	副		20.72	93.59	1.24	38.11	33.16	148.71
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	93.59	1.24			
	Z20000091~3	沟槽法兰	片	2		49.56				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	2		24.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031003011035	法兰	副		29.12	138.73	9.34	53.56	46.6	223.79
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	138.73	9.34			
	Z20000091~2	沟槽法兰	片	2		70.8				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)	套	2		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031208002064	管道绝热	m3		439.04	1737.42		807.52	702.55	2879.01
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1737.42				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031208002063	管道绝热	m3		369.6	1578.38		679.8	591.43	2539.41
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1578.38				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031208002065	管道绝热	m3		314.94	1475.98		579.27	503.97	2294.89

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 φ325以内	m3	1	314.94	1475.98				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1196.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031208007042	防潮层、保护层	m2		2.02	1.89		3.72	3.24	7.15
	12-4-135	防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道	10m2	0.1	2.02	1.89				
	Z15000073	玻璃丝布	m2	1.4		1.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030801002002	低压碳钢伴热管	m		3.39	14.35	0.06	6.24	5.43	23.23
	6-7-56	仪表设备与管路伴热电伴热带/伴热电缆 伴热电缆	100m	0.01	3.39	14.35	0.06			
	Z15000055	电热带	m	1.02		13.54				
	Z27000033	绝缘材料(复合丁腈)	m2	0.11		0.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031002003131	套管	个		79.08	94.95	22.12	145.44	126.53	322.68
	10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	28.9	9.89				
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031002003132	套管	个		102.65	221.64	26.47	188.8	164.25	515.01
	10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	37.91	92.48				
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	129.16	26.47			
	Z18000405~1	刚性防水套管	个	1		76				
	Z17000141	无缝钢管	m	0.424		61.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031002003133	套管	个		66.13	116.86	17.49	121.64	105.82	306.3
	10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	27.1	49.58				
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031002003134	套管	个		58.41	97.13	12.51	107.43	93.47	261.52
	10-11-81	刚性防水套管安装介质管道公称直径50mm以内	个	1	26.04	48.03				
	10-11-69	刚性防水套管制作介质管道公称直径50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z18000405~2	刚性防水套管	个	1		40.68				
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002003135	套管	个		18.76	40.45	1.22	34.51	30.02	90.45
	10-11-30	一般钢套管制作安装介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	40.45	1.22			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		21.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031002003136	套管	个		31.86	73.63	1.33	58.61	51	157.82
	10-11-32	一般钢套管制作安装介质管道公称直径150mm以内	个	1	31.86	73.63	1.33			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.318		45.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	031002003127	套管	个		13.78	36.29	1.03	25.34	22.05	73.15
	10-11-29	一般钢套管制作安装介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	36.29	1.03			
	Z17000035	焊接钢管	m	0.318		18.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031002003137	套管	个		10.42	23.37	0.84	19.16	16.67	51.3
	10-11-28	一般钢套管制作安装介质管道公称直径65mm以内	个	1	10.42	23.37	0.84			
	Z17000033	焊接钢管	m	0.318		14.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031002003128	套管	个		7.73	15.65	0.8	14.21	12.37	36.55
	10-11-27	一般钢套管制作安装介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	15.65	0.8			
	Z17000031	焊接钢管	m	0.318		9.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030413003103	预留孔洞	个		3.64	2.99		6.7	5.82	12.45

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-189	混凝土墙体 公称直径 65mm以内	10个	0.1	3.64	2.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030413003101	预留孔洞	个		3.64	2.99		6.7	5.82	12.45
	10-11-189	混凝土墙体 公称直径 65mm以内	10个	0.1	3.64	2.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030413003104	预留孔洞	个		3.92	3.33		7.21	6.28	13.53
	10-11-190	混凝土墙体 公称直径 80mm以内	10个	0.1	3.92	3.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030413003107	预留孔洞	个		4.2	3.64		7.73	6.72	14.56
	10-11-191	混凝土墙体 公称直径 100mm以内	10个	0.1	4.2	3.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030413003106	预留孔洞	个		4.82	6.28		8.86	7.71	18.81
	10-11-193	混凝土墙体 公称直径 150mm以内	10个	0.1	4.82	6.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	031002001091	管道支架	Kg		4.35	5.3	2.71	8.01	6.96	19.32
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.13	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.13				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	25470.06
2	单价措施费	37788.34
合计		63258.40

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	7840.76	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	6186.93	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	8249.24	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	3193.13	
合计				25470.06	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B696	吊装加固	项	1			
2	03B697	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B698	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B699	顶升、提升装置	项	1			
5	03B700	大型设备专用器具	项	1			
6	03B701	焊接工艺评定	项	1			
7	03B702	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B703	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B704	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B705	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B706	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B707	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B708	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B709	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B710	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B711	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B712	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017042	脚手架搭拆	项	1			
19	03B716	地下室(暗室)施工增加费	项	1	37788.34	37788.34	
合计						37788.34	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B696	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B697	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B698	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B699	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B700	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B701	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B702	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B703	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B704	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B705	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B706	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B707	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B708	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B709	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B710	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B711	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B712	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017042	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B716	地下室(暗室)施工增加费	项		12476.54	5347.09		22947.93	19964.71	37788.34
	1-F9	第一册 地下室(暗室)施工增加费，取人工费的15%,其中人工70%,材料30%,机械0%。	项	1	1056.25	452.68				
	4-F9	第四册 地下室(暗室)施工增加费，取人工费的15%,其中人工70%,材料30%,机械0%。	项	1	234.59	100.54				
	10-F9	第十册 地下室(暗室)施工增加费，取人工费的15%,其中人工70%,材料30%,机械0%。	项	1	10234.14	4386.06				
	6-F9	第六册 地下室(暗室)施工增加费，取人工费的15%,其中人工70%,材料30%,机械0%。	项	1	218.62	93.69				
	12-F9	第十二册 地下室(暗室)施工增加费，取人工费的15%,其中人工70%,材料30%,机械0%。	项	1	732.94	314.12				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：车库给排水工程(157)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			68631.01
1.1	安全文明施工费			43028.24
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	20218.09
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	2505.66
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	5097.72
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	15206.77
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2592.06
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	13133.12
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8970.37
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	907.22
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	95524.77
合计				164155.78

材料暂估价一览表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	2121.8609	56	118824.21	
2	01030063	镀锌低碳钢丝 Φ1.2～1.6	kg	3.351	7.98	26.74	
3	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	22.9694	7.93	182.15	
4	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	3.792	2.84	10.77	
5	01130019	扁钢≤59	kg	51.55	2.78	143.31	
6	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	15.6	3.16	49.3	
7	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	22.6215	3.04	68.77	
8	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	235.911	2.95	695.94	
9	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	72.113	2.95	212.73	
10	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	5.85	4.22	24.69	
11	01350001	紫铜板(综合)	kg	3.9	59.48	231.97	
12	01610001	铈钨棒	g	0.78	0.39	0.3	
13	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	5.0152	9.48	47.54	
14	02270009	细白布 宽900	m	1.326	6.19	8.21	
15	02270021	棉纱头	kg	3.9	5.6	21.84	
16	02270025	破布	kg	122.2791	6.38	780.14	
17	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	156	0.09	14.04	
18	03010511	六角螺栓	kg	97.371	5.86	570.59	
19	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	1149.48	1.55	1781.69	
20	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	115.36	1.9	219.18	
21	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	90.64	3.36	304.55	
22	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	142.646	5.86	835.91	
23	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	118.8226	6.47	768.78	
24	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	159.12	0.43	68.42	
25	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.078	6.03	0.47	
26	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	5.4358	2.07	11.25	
27	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	78.2893	8.62	674.85	
28	03110167	钢锯条	条	1.56	0.34	0.53	
29	03110171	锯条(各种规格)	根	69.5664	0.34	23.65	
30	03110173	钢丝刷子	把	48.7696	2.59	126.31	
31	03110181	铁砂布 0#～2#	张	77.5091	0.86	66.66	
32	03110183	砂纸	张	156	0.47	73.32	
33	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	7.8	6.9	53.82	
34	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	291.5405	6.9	2011.63	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	1.092	68.97	75.32	
36	03130515	焊锡	kg	2.73	34.48	94.13	
37	03130815	合金钢钻头(综合)	个	4.5744	9.48	43.37	
38	03130837	冲击钻头 φ12	个	0.975	6.81	6.64	
39	03130853	冲击钻头 φ10～20	个	45.5003	9.05	411.78	
40	03150139	圆钉	kg	2.1589	5.17	11.16	
41	03150515	金属滤网	m2	4.914	8.19	40.25	
42	03150917	斜垫铁(综合)	kg	348.192	4.83	1681.77	
43	03150923	平垫铁(综合)	kg	351	5.17	1814.67	
44	04010009	水泥 42.5MPa	kg	65.265	0.36	23.5	
45	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	1.0817	407.08	440.34	
46	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	2.677	165.05	441.84	
47	04030009	砂子	kg	37.275	0.07	2.61	
48	05030017	木板	m3	0.234	1939.66	453.88	
49	13010031	酚醛调和漆	kg	1.17	10.34	12.1	
50	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.39	12.93	5.04	
51	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	3.619	11.21	40.57	
52	13350027	密封油膏	kg	21.733	1.29	28.04	
53	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	3860.1501	0.17	656.23	
54	13350103	油麻	kg	100.451	6.9	693.11	
55	14010005	清油 C01-1	kg	4.451	12.49	55.59	
56	14030005	煤油	kg	43.68	7.45	325.42	
57	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.536	7.32	11.24	
58	14030021	溶剂汽油	kg	0.3788	7.44	2.82	
59	14070003~1	白铅油	kg	20.516	6.51	133.56	
60	14070011	机油	kg	103.2952	6.68	690.01	
61	14090001	电力复合脂	kg	15.99	85.66	1369.7	
62	14090007	黄油钙基脂	kg	11.7	6.72	78.62	
63	14350025	隔离剂	kg	0.4842	2.39	1.16	
64	14350067	润滑剂	kg	16.5549	4.41	73.01	
65	14390001	氧气	m3	249.3197	3.73	929.96	
66	14390005	乙炔气	kg	83.148	14.09	1171.56	
67	14390035	氩气	m3	3.9	12.79	49.88	
68	14410097	粘接剂	kg	182.2505	13.43	2447.62	
69	14430019	贴缝胶带 9m	卷	127.1895	10.34	1315.14	
70	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	3.9	6.35	24.76	
71	15010009	石棉绒	kg	22.638	2.59	58.63	
72	15010053	石棉板衬垫	kg	9.75	7.66	74.69	
73	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	33.021	8.02	264.83	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	15070003	耐高温铝箔玻璃纤维带 50m/卷	卷	0.92	4.74	4.36	
75	17010023	焊接钢管 DN20	m	8.5426	4.5	38.44	
76	17070029	无缝钢管 D22×2	m	2.702	3.45	9.32	
77	17190009	输水软管 Φ25	m	5.333	8.62	45.97	
78	17250019	塑料软管	kg	5.85	12.07	70.61	
79	17270035	橡胶软管 DN20	m	3.6742	7.33	26.93	
80	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	64.64	14.66	947.62	
81	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	51.712	3.88	200.64	
82	18250175	固定卡子 1.5×32	个	78	1.9	148.2	
83	19000009	螺纹阀门 DN15	个	5.333	9.05	48.26	
84	19000011	螺纹阀门 DN20	个	2.4098	20.69	49.86	
85	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	6.6148	23.28	153.99	
86	24590013	压力表弯管 DN15	个	6.6148	5.17	34.2	
87	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	1.4	4.31	6.03	
88	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	19.5	3.02	58.89	
89	29060059	电缆卡子(综合)	个	1.6	0.26	0.42	
90	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	79.17	1.55	122.71	
91	34110003	水	m3	124.7528	4.27	532.69	
92	34110009	电	kW·h	119.784	0.78	93.43	
93	34130013	位号牌	个	78	2.16	168.48	
94	35010015	木模板	m3	0.0618	1444.83	89.29	
95	88000055	校验材料费	元	21.928	0.86	18.86	
96	SB0001~1	排污泵Q=25m3/h N=2.2KW H=13m	台	78	1327.43	103539.54	
97	SB0001~2	排污泵控制箱	台	39	646.02	25194.78	
98	Z01000009	型钢(综合)	kg	4419.5445	3.5	15468.41	
99	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	48.8254	11.06	540.01	
100	Z15000055	电热带	m	40.8	13.27	541.42	
101	Z15000073	玻璃丝布 δ0.5	m2	1563.8	1.33	2079.85	
102	Z17000015~1	镀锌钢管DN65	m	126.0239	30.09	3792.06	
103	Z17000015~2	镀锌钢管DN100	m	990.3027	49.77	49287.37	
104	Z17000015~3	镀锌钢管DN150	m	143.7562	83.62	12020.89	
105	Z17000015~4	钢塑复合管DN100	m	624.8827	79.65	49771.91	
106	Z17000015~5	钢塑复合管DN150	m	293.7325	132.74	38990.05	
107	Z17000031	焊接钢管 DN80	m	0.636	30.17	19.19	
108	Z17000033	焊接钢管 DN100	m	0.954	45.66	43.56	
109	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	1.59	58.85	93.57	
110	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	1.908	68.97	131.59	
111	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	5.936	39.82	236.37	
112	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	2.544	57.52	146.33	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	8.904	79.65	709.2	
114	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	4.24	144.45	612.47	
115	Z17000321~1	钢塑复合管DN50	m	749.7966	34.51	25875.48	
116	Z17000321~8	钢塑复合管DN65	m	659.5565	44.25	29185.38	
117	Z17000321~9	钢塑复合管DN80	m	621.0095	57.52	35720.47	
118	Z17000375	橡塑管壳	m3	10.1192	1150.44	11641.53	
119	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN65	个	55.4609	12.39	687.16	
120	Z18000075~2	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	600.6888	17.7	10632.19	
121	Z18000075~3	给水室内钢管沟槽管件DN150	个	84.098	24.78	2083.95	
122	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN70	个	346.2342	12.39	4289.84	
123	Z18000079~2	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	494.6263	7.08	3501.95	
124	Z18000079~3	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN80	个	286.9535	15.93	4571.17	
125	Z18000405~1	刚性防水套管DN150	个	4	76	304	
126	Z18000405~2	刚性防水套管DN80	个	20	40.68	813.6	
127	Z19000125~1	法兰止回阀DN100	个	31	318.58	9875.98	
128	Z19000125~2	法兰闸阀DN150	个	11	752.21	8274.31	
129	Z19000125~3	法兰闸阀DN100	个	27	398.23	10752.21	
130	Z19000125~4	法兰闸阀DN65	个	91	265	24115	
131	Z19000125~5	法兰止回阀DN65	个	78	265	20670	
132	Z19000125~6	法兰止回阀DN150	个	1	575.22	575.22	
133	Z19000125~8	法兰闸阀DN80	个	16	283	4528	
134	Z19000125~9	法兰过滤器DN150	个	1	548.67	548.67	
135	Z19000129~1	法兰闸阀DN50	个	64.64	220	14220.8	
136	Z20000091	沟槽法兰DN80	片	110	15.93	1752.3	
137	Z20000091~1	沟槽法兰DN65	片	338	14.16	4786.08	
138	Z20000091~2	沟槽法兰DN150	片	22	35.4	778.8	
139	Z20000091~3	沟槽法兰DN100	片	28	24.78	693.84	
140	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	78	39.82	3105.96	
141	Z27000033	绝缘材料(复合丁腈)	m2	4.4	4.42	19.45	
142	Z29000243	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	110	8.85	973.5	
143	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	468.6847	7.08	3318.29	
144	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	1472.3228	12.39	18242.08	
145	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	241.3706	17.7	4272.26	
146	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.312	77.44	24.16	
147	870613015	兆欧表 量程：1000MΩ，250V～1kV	台班	0.012	13.98	0.17	
148	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	0.08	4.1	0.33	
149	873114002	数字电压表 量程：10μV～1000V	台班	0.04	5.82	0.23	
150	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.9432	31.27	29.49	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
151	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	4.1151	664.97	2736.42	
152	990304016~1	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.6314	863.21	545.03	
153	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	7.8	451.19	3519.28	
154	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.004	368.06	1.47	
155	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	4.1151	390.05	1605.09	
156	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	5.404	169.04	913.49	
157	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.961	197.93	190.21	
158	990726010~1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	9.4705	4.46	42.24	
159	990727010~1	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	40.3231	7.02	283.07	
160	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	2.0849	219.07	456.74	
161	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	39.7619	23.6	938.38	
162	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	15.1081	34.74	524.86	
163	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	63.3562	22.68	1436.92	
164	990782310	滚槽机	台班	75.6058	23.09	1745.74	
165	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	0.835	36.27	30.29	
166	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	9.0332	18.64	168.38	
167	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	7.8	63.39	494.44	
168	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	2.34	99.77	233.46	
169	990919710	电焊机（综合）	台班	156.297	70.09	10954.86	
170		合计				738760.81	
171		其中：人工费合计				118824.21	
172		材料费合计				593061.85	
173		其中：暂估材料费					
174		机械费合计				26874.75	

采购保管费

工程名称：车库给排水工程(157)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：车库给排水工程(157)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1913918.67	732562.08
1.1	动力部分	1595343.32	687114.22
1.2	普通照明	151889.77	30692.38
1.3	应急照明	132258.93	14600.29
1.4	避雷接地	34426.65	155.19
2	措施项目费	104791.43	
2.1	总价措施费	43299.34	
2.2	单价措施费	61492.09	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	154581.57	
5	设备费	231723.06	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	216451.33	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2621466.06	732562.08

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		动力部分					
1	030404017092	配电箱 1、名称：ALO-1 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
2	030404017128	配电箱 1、名称：ALO-2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
3	030404017129	配电箱 1、名称：ALO-3 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
4	030404017093	配电箱 1、名称：AP1/5/7/8/10 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	5	244.65	1223.25	
5	030404017110	配电箱 1、名称：AP3/9 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	2	244.65	489.3	
6	030404017108	配电箱 1、名称：AP2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
7	030404017113	配电箱 1、名称：AP4 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
8	030404017112	配电箱 1、名称：AP6 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
9	030404017094	配电箱 1、名称：APE1/5/7/810 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	5	244.65	1223.25	
10	030404017109	配电箱 1、名称：APE3/9 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	2	244.65	489.3	
11	030404017114	配电箱 1、名称：APE2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	030404017116	配电箱 1、名称：APE4 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
13	030404017111	配电箱 1、名称：APE6 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
14	030404017117	配电箱 1、名称：AT1 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
15	030404017118	配电箱 1、名称：AT2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
16	030404017119	配电箱 1、名称：AT3 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
17	030404017115	配电箱 1、名称：AT4/5 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	2	244.65	489.3	
18	030404017120	配电箱 1、名称：AT6 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
19	030404017121	配电箱 1、名称：AT7/8 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	2	244.65	489.3	
20	030404017122	配电箱 1、名称：AT9 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
21	030404017123	配电箱 1、名称：AT10 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
22	030404017095	配电箱 1、名称：AT-PY1~10-1、ATPY2-2 、ATPY4~2-2 、ATPY6-2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	13	244.65	3180.45	
23	030404017097	配电箱 1、名称：ATSF1~10-1、ATSF4-2、ATSF6-2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	12	244.65	2935.8	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
24	030404017099	配电箱 1、名称：APWS1-1~2、APWS2-1~5、APWS3-1~4、APWS4-1~3、APWS5-1~3、APWS6-1~5、APWS7-1~4、APWS8-1~4、APWS9-1~5、APWS10-1~4 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	39	244.65	9541.35	
25	030404017101	配电箱 1、名称：AL1~3、AL7~10 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	7	244.65	1712.55	
26	030404017102	配电箱 1、名称：ATRD 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
27	030404017124	配电箱 1、名称：ATPDBF 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
28	030404017125	配电箱 1、名称：ATPDPF 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
29	030404017103	配电箱 1、名称：ATBF 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地安装	台	1	406.74	406.74	
30	030413001029	铁构件 1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	3	56.51	169.53	
31	030404017104	配电箱 1、名称：ATWFY 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
32	030404017105	配电箱 1、名称：APPW-BF 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
33	030404017126	配电箱 1、名称：APPF-BF 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
34	030404017127	配电箱 1、名称：APBF-BF 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
35	030411003039	桥架 1、名称：充电桩桥架 2、规格：200*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	2250.43	81.28	182914.95	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
36	030411003047	桥架 1、名称：非消防负荷桥架 2、规格：200*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	6.23	81.28	506.37	
37	030411003048	桥架 1、名称：非消防负荷桥架 2、规格：300*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	87.59	85.75	7510.84	
38	030411003042	桥架 1、名称：非消防负荷桥架 2、规格：300*200 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	709	124.74	88440.66	
39	030411003049	桥架 1、名称：非消防负荷桥架 2、规格：400*200 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	200.37	156.02	31261.73	
40	030411003050	桥架 1、名称：非消防负荷桥架 2、规格：500*200 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	146.32	195.81	28650.92	
41	030411003051	桥架 1、名称：非消防负荷桥架 2、规格：600*200 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	4.87	209.22	1018.9	
42	030411003052	桥架 1、名称：消防负荷桥架加隔板分开 2、规格：200*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	259.42	81.28	21085.66	
43	030411003053	桥架 1、名称：消防负荷桥架加隔板分开 2、规格：300*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	855.8	85.75	73384.85	
44	030411003054	桥架 1、名称：消防负荷桥架加隔板分开 2、规格：400*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	281.49	124.74	35113.06	
45	030411003055	桥架 1、名称：消防负荷桥架加隔板分开 2、规格：500*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	197.91	156.02	30877.92	
46	030411003056	桥架 1、名称：高压电缆桥架 2、规格：400*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	114.78	124.74	14317.66	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
47	030411003057	桥架 1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	92.06	81.28	7482.64	
48	030411003058	桥架 1、名称：弱电桥架 2、规格：300*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	862.04	85.75	73919.93	
49	030411003059	桥架 1、名称：弱电桥架 2、规格：400*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	184.41	124.74	23003.3	
50	030411003060	桥架 1、名称：弱电桥架 2、规格：500*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	67.41	156.02	10517.31	
51	030413001027	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	5266.12	8.82	46447.18	
52	030411001128	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ15 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	64.26	8.2	526.93	
53	030411001121	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	1634.24	9.05	14789.87	
54	030411001129	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	748.4	11.4	8531.76	
55	030411001123	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ40 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	587.78	15.91	9351.58	
56	030411001124	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ50 4.配置形式:砖.砼结构明配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	36.43	22.32	813.12	
57	030411001004	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	7.57	15.48	117.18	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
58	030411001005	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	34.29	15.91	545.55	
59	030411001006	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32 4.配置形式:砖.砼结明配管 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	143.85	17.22	2477.1	
60	030413002001	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	128	5.42	693.76	
61	030408003001	电缆保护管 1、名称：电线管 2、材质：SC 3、规格：100 4、敷设方式：埋地	m	36.87	65.04	2398.02	
62	031002003001	套管 1、名称、类型：密闭套管 2、材质：SC 3、规格：50 4、填料材质：按规范	个	54	145.77	7871.58	
63	031002003002	套管 1、名称、类型：密闭套管 2、材质：SC 3、规格：80 4、填料材质：按规范	个	12	186.25	2235	
64	031002003003	套管 1、名称、类型：密闭套管 2、材质：SC 3、规格：100 4、填料材质：按规范	个	128	237.65	30419.2	
65	030408001064	电力电缆 1、名称：防水电缆（排污泵自带配套） 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	637.7	3.98	2538.05	
66	030408002018	控制电缆 1、规格：FS-YJV-4*1.5 2、敷设方式、部位：穿管/排污泵	m	318.84	8.89	2834.49	1568.28
67	030408001075	电力电缆 1、规格：WDZ-GYJSYJ(F)-3*4 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	23.79	13.88	330.21	235.71
68	030408001082	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-4*4 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	60.26	17.58	1059.37	819.82
69	030408001083	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-4*6 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	249.95	23.36	5838.83	4844.51
70	030408001077	电力电缆 1、规格：WDZ-GYJSYJ(F)-5*10 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	110.55	38.55	4261.7	3754.97
71	030408001084	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-5*10 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	1001.96	40.42	40499.22	35905.04

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
72	030408001078	电力电缆 1、规格：WDZ-GYJSYJ(F)-5*16 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	51.79	62.62	3243.09	2894.75
73	030408001079	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ-4*2.5 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	15.96	13.28	211.95	148.46
74	030408001072	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-4*120 2、敷设方式、部位：穿管	m	61.2	335.38	20525.26	19739.66
75	030408001065	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-4*240+1*120 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：沿桥架	m	175.45	713.58	125197.61	121170.67
76	030408001080	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-4*25 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	42.12	76.95	3241.13	2994.9
77	030408001081	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-4*35+1*16 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	365.61	111.63	40813.04	38351.98
78	030408001066	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*25 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：沿桥架	m	900.25	164.07	147704.02	134514.81
79	030408001074	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-4*70+1*35 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架	m	166.27	219	36413.13	34278.42
80	030408001068	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-5*4 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	1209.37	20.66	24985.58	19482.5
81	030408001069	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-5*16 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架内	m	31.69	63.61	2015.8	1746.62
82	030408001085	电力电缆 1、规格：WDZ-GYJSYJ(F)-5*16 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架内	m	26.59	60.73	1614.81	1388.99
83	030408001070	电力电缆 1、规格：WDZ-GYJSYJ(F)-5*10 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架内	m	508.73	39.93	20313.59	17279.68
84	030408001087	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-5*4 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架内	m	2801.93	22.07	61838.6	45137.69
85	030408001086	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-5*10 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架内	m	1984.62	41.8	82957.12	71118.46
86	030408001071	电力电缆 1、规格：WDZN-GYJSYJ(F)-4*35+1*16 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架内	m	917.61	113.39	104047.8	96256

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
87	030411004166	配线 1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS2.5	m	17639.29	3.06	53976.23	30692.38
88	030411004159	配线 1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS2.5	m	1331.19	3.16	4206.56	2439.81
89	030411004160	配线 1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS4	m	107.34	3.94	422.92	290.78
90	030411004161	配线 1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-GYJS4	m	21.9	3.99	87.38	59.33
91	030408006066	电力电缆头 1、名称：电缆终端头 2、规格：4*70+1*35	个	2	230.7	461.4	
92	030408006076	电力电缆头 1、名称：电缆终端头 2、规格：4*50+1*25	个	10	230.7	2307	
93	030408006077	电力电缆头 1、名称：电缆终端头 2、规格：4*120	个	4	200.61	802.44	
94	030408006078	电力电缆头 1、名称：电缆终端头 2、规格：4*240	个	2	289	578	
95	030408006067	电力电缆头 1、名称：电缆终端头 2、规格：4*240+1*120	个	2	332.35	664.7	
96	030408006068	电力电缆头 1、名称：电缆终端头 2、规格：4*35+1*16	个	12	146.34	1756.08	
97	030408006069	电力电缆头 1、名称：有端子外部接线 2、规格：16mm2	个	60	6.39	383.4	
98	030408006070	电力电缆头 1、名称：有端子外部接线 2、规格：10mm2	个	725	6.39	4632.75	
99	030408006071	电力电缆头 1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	156	4.71	734.76	
100	030408006072	电力电缆头 1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	896	4.71	4220.16	
101	030408006073	电力电缆头 1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	121	3.99	482.79	
102	030408008031	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求	处	35	62.44	2185.4	
		普通照明					
103	030412005005	荧光灯 1、名称：红外感应节能LED灯 2、规格：18W(LED) 3、安装形式：吊装	套	731	67.84	49591.04	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
104	030412001116	普通灯具 1、名称：机房壁灯 2、规格：18W(LED)	套	15	51.76	776.4	
105	030412001108	普通灯具 1、名称：坡道壁灯 2、规格：18W	套	8	51.76	414.08	
106	030412001109	普通灯具 1、名称：声光控应急灯(带不燃烧玻璃外壳) 2、规格：24W(LED)	套	9	76.27	686.43	
107	030412001110	普通灯具 1、名称：防水防尘灯 2、规格：36W(LED)	套	14	36.04	504.56	
108	030412005008	荧光灯 1、名称：配电室双管荧光灯 2、规格：详见图纸	套	39	102.88	4012.32	
109	030404034037	照明开关 1、名称：单联单控开关 2、规格：10A 3、安装方式：墙上暗装	个	15	15.55	233.25	
110	030404034039	照明开关 1、名称：双联单控开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	6	16.64	99.84	
111	030404034038	照明开关 1、名称：三联单控开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	1	17.55	17.55	
112	030404035054	插座 1、名称：单相二三极暗插座 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	4	13.99	55.96	
113	030411006026	接线盒 1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	731	6.17	4510.27	
114	030411006037	接线盒 1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	111	7.07	784.77	
115	030411001001	配管 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	5822.56	6.11	35575.84	
116	030411004164	配线 1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS2.5	m	17639.3	3.07	54152.65	30692.38
117	030408006074	电力电缆头 1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	119	3.99	474.81	
		应急照明					
118	030404017106	配电箱 1、名称：应急照明控制主机 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	198.74	198.74	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
119	030404017107	配电箱 1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	7	617.85	4324.95	
120	030412001111	普通灯具 1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型	套	40	157.43	6297.2	
121	030412001113	普通灯具 1、名称：方向标志灯(双面单向不可调) 2、型号：A型 3、类型：吊装	套	114	156.96	17893.44	
122	030412001114	普通灯具 1、名称：方向标志灯(双面双向可调) 2、型号：A型 3、类型：吊装	套	37	156.96	5807.52	
123	030412001115	普通灯具 1、名称：E3消防应急照明灯具（吸顶） 2、型号：A型	套	28	157.36	4406.08	
124	030412001117	普通灯具 1、名称：E3消防应急照明灯具（壁挂） 2、型号：A型	套	253	157.43	39829.79	
125	030411006036	接线盒 1.名称:开关盒及接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	472	7.07	3337.04	
126	030413002002	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	49.6	5.42	268.83	
127	030411004163	配线 1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-RVS-2*2.5	m	3396.68	5.67	19259.18	14600.29
128	030411001127	配管 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	3270.71	9.05	29599.93	
129	030414006001	事故照明切换装置 1、名称：应急照明系统调试	系统	1	876.63	876.63	
130	030408006075	电力电缆头 1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	40	3.99	159.6	
		避雷接地					
131	030409003006	避雷引下线 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下	m	80	11.2	896	
132	030409002011	接地母线 1、名称：基础接地 2、安装形式：本工程基础是垫层+桩基基础,地下室部分采用抗水板作为基础,在建筑物垫层内敷设-40X4的扁钢(没有垫层的部分包封素混凝土)沿图示进行可靠连接(基础是抗水板可利用抗水板内的钢筋)。采用土建施工方法(例如:绑扎法、螺丝、对焊、搭焊),连接成可靠的电气通路作为接地体,接地电阻小于1欧姆。接地电阻达不到要求时增加人工接地体。	m	4991.01	4.84	24156.49	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
133	030409002012	接地母线 1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:基础、配电室、电梯、电井等 3.安装形式:明敷设	m	331.12	21.04	6966.76	
134	030411001130	配管 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:砖.砼结构暗配	m	10	9.11	91.1	
135	030411004165	配线 1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV-25mm2	m	10	17.22	172.2	155.19
136	030409008016	总等电位箱 1.名称:总等电位箱	台	5	143.12	715.6	
137	030409008017	局部等电位箱 1.名称:局部等电位箱	台	1	14.3	14.3	
138	030414002006	送配电装置系统 1.名称:交流供电系统调试1kV	系统	1	380.33	380.33	
139	030414011006	接地装置调试 1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
合计						1913918.67	732562.08

工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017092	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017128	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030404017129	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017093	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017110	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017108	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017113	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017112	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017094	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030404017109	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030404017114	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030404017116	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030404017111	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030404017117	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030404017118	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030404017119	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030404017115	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030404017120	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030404017121	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030404017122	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030404017123	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030404017095	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030404017097	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030404017099	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030404017101	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030404017102	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030404017124	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030404017125	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030404017103	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030413001029	铁构件	m		6.44	37.29	2.47	11.85	10.31	56.51
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	37.29	2.47			
	Z01000029~1	槽钢	m	1.05		32.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030404017104	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030404017105	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030404017126	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
34	030404017127	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030411003039	桥架	m		10.08	54.11	0.96	18.54	16.13	81.28
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	54.11	0.96			
	Z29000017~11	桥架	m	1.01		49.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030411003047	桥架	m		10.08	54.11	0.96	18.54	16.13	81.28
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	54.11	0.96			
	Z29000017~11	桥架	m	1.01		49.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030411003048	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~10	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030411003042	桥架	m		16.13	81.17	1.63	29.66	25.81	124.74
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	81.17	1.63			
	Z29000017~3	桥架	m	1.01		75.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411003049	桥架	m		16.13	112.45	1.63	29.66	25.81	156.02
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	112.45	1.63			
	Z29000017~12	桥架	m	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030411003050	桥架	m		21.82	134.94	4.13	40.14	34.92	195.81
	4-9-58	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽800mm以下	10m	0.1	21.82	134.94	4.13			
	Z29000017~13	桥架	m	1.01		129.6				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030411003051	桥架	m		21.82	148.35	4.13	40.14	34.92	209.22

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-58	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽800mm以下	10m	0.1	21.82	148.35	4.13			
	Z29000017~14	桥架	m	1.01		143.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030411003052	桥架	m		10.08	54.11	0.96	18.54	16.13	81.28
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	54.11	0.96			
	Z29000017~11	桥架	m	1.01		49.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030411003053	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~10	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030411003054	桥架	m		16.13	81.17	1.63	29.66	25.81	124.74
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	81.17	1.63			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		75.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030411003055	桥架	m		16.13	112.45	1.63	29.66	25.81	156.02
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	112.45	1.63			
	Z29000017~15	桥架	m	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030411003056	桥架	m		16.13	81.17	1.63	29.66	25.81	124.74
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	81.17	1.63			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		75.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030411003057	桥架	m		10.08	54.11	0.96	18.54	16.13	81.28
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	54.11	0.96			
	Z29000017~11	桥架	m	1.01		49.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030411003058	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~10	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030411003059	桥架	m		16.13	81.17	1.63	29.66	25.81	124.74
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	81.17	1.63			
	Z29000017~1	桥架	m	1.01		75.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030411003060	桥架	m		16.13	112.45	1.63	29.66	25.81	156.02
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	112.45	1.63			
	Z29000017~15	桥架	m	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030413001027	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030411001128	配管	m		1.9	3.25		3.5	3.05	8.2
	4-12-202	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径15mm以下	100m	0.01	1.9	3.25				
	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030411001121	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030411001129	配管	m		2.86	3.97		5.25	4.57	11.4
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	3.97				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030411001123	配管	m		3.95	5.63		7.27	6.33	15.91
	4-12-206	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径40mm以下	100m	0.01	3.95	5.63				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		4.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030411001124	配管	m		5.14	8.95		9.46	8.23	22.32
	4-12-201	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm以下	100m	0.01	5.14	8.95				
	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		7.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411001004	配管	m		4.28	4.35		7.88	6.85	15.48
	4-12-197	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm以下	100m	0.01	4.28	4.35				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030411001005	配管	m		4.43	4.39		8.14	7.09	15.91
	4-12-198	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm以下	100m	0.01	4.43	4.39				
	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030411001006	配管	m		4.62	5.21		8.49	7.39	17.22
	4-12-199	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm以下	100m	0.01	4.62	5.21				
	Z17000353~10	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		3.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030413002001	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030408003001	电缆保护管	m		4.08	53.22	1.21	7.51	6.53	65.04

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-31	电缆保护管埋地敷设 电缆保护管钢管 公称口径100mm以下	10m	0.1	4.08	53.22	1.21			
	Z17000015~1	钢管	m	1.03		51.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	031002003001	套管	个		32.37	49.1	12.51	59.53	51.79	145.77
	10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内	个	1	32.37	49.1	12.51			
	Z17000131	无缝钢管	m	0.424		16.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031002003002	套管	个		39.03	67.28	17.49	71.79	62.45	186.25
	10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	39.03	67.28	17.49			
	Z17000137	无缝钢管	m	0.424		24.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	031002003003	套管	个		50.18	85.06	22.12	92.29	80.29	237.65
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	85.06	22.12			
	Z17000139	无缝钢管	m	0.424		33.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030408001064	电力电缆	m		1.4	0.26	0.09	2.57	2.23	3.98
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	0.26	0.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030408002018	控制电缆	m		1.4	5.17	0.09	2.57	2.23	8.89
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	5.17	0.09			
	Z28000079~28*	电缆	m	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元			4.92				
67	030408001075	电力电缆	m		1.4	10.16	0.09	2.57	2.23	13.88
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	10.16	0.09			
	Z28000079~43*	电缆	m	1.01		9.91				
		材料费中：暂估价合计	元			9.91				
68	030408001082	电力电缆	m		1.4	13.86	0.09	2.57	2.23	17.58
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	13.86	0.09			
	Z28000079~44*	电缆	m	1.01		13.6				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			13.6				
69	030408001083	电力电缆	m		1.4	19.64	0.09	2.57	2.23	23.36
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	19.64	0.09			
	Z28000079~49*	电缆	m	1.01		19.38				
		材料费中：暂估价合计	元			19.38				
70	030408001077	电力电缆	m		1.61	34.26	0.1	2.96	2.58	38.55
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	34.26	0.1			
	Z28000079~32*	电缆	m	1.01		33.97				
		材料费中：暂估价合计	元			33.97				
71	030408001084	电力电缆	m		1.61	36.13	0.1	2.96	2.58	40.42
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	36.13	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.01		35.83				
		材料费中：暂估价合计	元			35.83				
72	030408001078	电力电缆	m		2.42	56.22	0.1	4.46	3.88	62.62
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.005001	1.21	26.29	0.05			
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.005001	1.21	29.93	0.05			
	Z28000079~39*	电缆	m	0.5051		26.12				
	Z28000079~45*	电缆	m	0.5051		29.77				
		材料费中：暂估价合计	元			55.89				
73	030408001079	电力电缆	m		1.4	9.56	0.09	2.57	2.23	13.28
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	9.56	0.09			
	Z28000079~50*	电缆	m	1.01		9.3				
		材料费中：暂估价合计	元			9.3				
74	030408001072	电力电缆	m		4.37	323.29	0.73	8.04	6.99	335.38
	4-9-134备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 120mm2以下	100m	0.01	4.37	323.29	0.73			
	Z28000079~35*	电缆	m	1.01		322.54				
		材料费中：暂估价合计	元			322.54				
75	030408001065	电力电缆	m		6.88	692.3	3.39	12.66	11.01	713.58
	4-9-155备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 240mm2以下	100m	0.01	6.88	692.3	3.39			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		690.63				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			690.63				
76	030408001080	电力电缆	m		2.11	71.38	0.09	3.88	3.37	76.95
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.11	71.38	0.09			
	Z28000079~41*	电缆	m	1.01		71.1				
		材料费中：暂估价合计	元			71.1				
77	030408001081	电力电缆	m		2.43	105.22	0.1	4.46	3.88	111.63
	4-9-133备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.43	105.22	0.1			
	Z28000079~42*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
78	030408001066	电力电缆	m		4.88	150.67	0.71	8.98	7.81	164.07
	4-9-154备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 120mm2以下	100m	0.01	4.88	150.67	0.71			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		149.42				
		材料费中：暂估价合计	元			149.42				
79	030408001074	电力电缆	m		4.37	206.91	0.73	8.04	6.99	219
	4-9-134备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 120mm2以下	100m	0.01	4.37	206.91	0.73			
	Z28000079~37*	电缆	m	1.01		206.16				
		材料费中：暂估价合计	元			206.16				
80	030408001068	电力电缆	m		1.6	16.4	0.1	2.96	2.56	20.66
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.8	8.2	0.05			
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.005	0.8	8.2	0.05			
	Z28000079~34*	电缆	m	0.505		8.05				
	Z28000079~48*	电缆	m	0.505		8.05				
		材料费中：暂估价合计	元			16.11				
81	030408001069	电力电缆	m		2.71	56.46	0.1	4.98	4.34	63.61
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	56.46	0.1			
	Z28000079~46*	电缆	m	1.01		55.12				
		材料费中：暂估价合计	元			55.12				
82	030408001085	电力电缆	m		2.71	53.58	0.1	4.98	4.34	60.73
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	53.58	0.1			
	Z28000079~39*	电缆	m	1.01		52.24				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			52.24				
83	030408001070	电力电缆	m		1.8	35.15	0.1	3.3	2.88	39.93
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	35.15	0.1			
	Z28000079~32*	电缆	m	1.01		33.97				
		材料费中：暂估价合计	元			33.97				
84	030408001087	电力电缆	m		1.8	17.29	0.1	3.3	2.88	22.07
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	17.29	0.1			
	Z28000079~34*	电缆	m	1.01		16.11				
		材料费中：暂估价合计	元			16.11				
85	030408001086	电力电缆	m		1.8	37.02	0.1	3.3	2.88	41.8
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	37.02	0.1			
	Z28000079~47*	电缆	m	1.01		35.83				
		材料费中：暂估价合计	元			35.83				
86	030408001071	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~42*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
87	030411004166	配线	m		0.46	1.88		0.84	0.72	3.06
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.005	0.23	0.94				
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.005	0.23	0.94				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	0.58		0.87				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	0.58		0.87				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
88	030411004159	配线	m		0.45	1.98		0.83	0.73	3.16
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.98				
	Z28000055~13*	绝缘电线	m	1.16		1.83				
		材料费中：暂估价合计	元			1.83				
89	030411004160	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
90	030411004161	配线	m		0.45	2.81		0.83	0.73	3.99
	4-13-128	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	0.45	2.81				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
91	030408006066	电力电缆头	个		45.79	111.64		84.22	73.27	230.7
	4-9-177备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	45.79	111.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030408006076	电力电缆头	个		45.79	111.64		84.22	73.27	230.7
	4-9-177备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	45.79	111.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030408006077	电力电缆头	个		39.82	97.08		73.23	63.71	200.61
	4-9-177	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	39.82	97.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030408006078	电力电缆头	个		52.19	153.29		96	83.52	289
	4-9-178	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	52.19	153.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030408006067	电力电缆头	个		60.02	176.28		110.4	96.05	332.35
	4-9-178备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	60.02	176.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030408006068	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030408006069	电力电缆头	个		0.95	3.92		1.75	1.52	6.39

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-4-22	焊铜接线端子安装 导线截面 16mm2以下	个	1	0.95	3.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030408006070	电力电缆头	个		0.95	3.92		1.75	1.52	6.39
	4-4-22	焊铜接线端子安装 导线截面 16mm2以下	个	1	0.95	3.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030408006071	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030408006072	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
101	030408006073	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	030408008031	防火堵洞	处		9.93	35.9	0.71	18.27	15.9	62.44
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	35.9	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型， δ=10mm	m2	0.108		1.91				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		21.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
103	030412005005	荧光灯	套		8.57	45.56		15.76	13.71	67.84
	4-14-210	成套型荧光灯 吊管式 单管	套	1	8.57	45.56				
	Z25000011~37	红外感应节能LED灯	套	1.01		40.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	030412001116	普通灯具	套		7.28	32.84		13.39	11.64	51.76
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	32.84				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z25000011~26	机房壁灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	030412001108	普通灯具	套		7.28	32.84		13.39	11.64	51.76
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	32.84				
	Z25000011~38	坡道壁灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	030412001109	普通灯具	套		7.73	56.17		14.21	12.37	76.27
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	56.17				
	Z25000011~27	声光控应急灯(带不燃烧玻璃外壳)	套	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	030412001110	普通灯具	套		7.73	15.94		14.21	12.37	36.04
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	15.94				
	Z25000011~40	防水防尘灯	套	1.01		13.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	030412005008	荧光灯	套		9.8	77.39		18.03	15.69	102.88
	4-14-214	成套型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	9.8	77.39				
	Z25000011~46	成套灯具	套	1.01		75.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	030404034037	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~6	单联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	030404034039	照明开关	个		3.64	7.17		6.7	5.83	16.64
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	7.17				
	Z26000011~7	双联单控开关	只	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	030404034038	照明开关	个		3.64	8.08		6.7	5.83	17.55
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	8.08				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z26000011~8	三联单控开关	只	1.02		7.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	030404035054	插座	个		3.19	5.69		5.87	5.11	13.99
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	3.19	5.69				
	Z26000029~6	单相二三极暗插座	套	1.02		5.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	030411006026	接线盒	个		1.87	1.31		3.43	2.99	6.17
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.31				
	Z29000137~1	PVC接线盒	个	1.02		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	030411006037	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
115	030411001001	配管	m		1.79	1.46		3.3	2.86	6.11
	4-12-176	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	1.79	1.46				
	Z29000069~1	刚性阻燃管	m	1.1		1.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	030411004164	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
117	030408006074	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装 及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
118	030404017106	配电箱	台		57.29	49.78		105.37	91.67	198.74
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	1	57.29	49.78				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
119	030404017107	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置 控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
120	030412001111	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	疏散出口标志灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
121	030412001113	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~43	成套灯具	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	030412001114	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~44	方向标志灯(双面双向可调)	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	030412001115	普通灯具	套		15.9	115.97	0.04	29.25	25.45	157.36
	9-4-96	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 吸顶式	套	1	15.9	115.97	0.04			
	Z25000011~41	E3消防应急照明灯具（吸顶）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
124	030412001117	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~1	E3消防应急照明灯具（壁挂）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	030411006036	接线盒	个		1.87	2.21		3.43	2.99	7.07
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	2.21				
	Z29000137~1	JDG接线盒	个	1.02		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
126	030413002002	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
127	030411004163	配线	m		0.45	4.49		0.83	0.73	5.67
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.49				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
128	030411001127	配管	m		2	3.85		3.68	3.2	9.05
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 20mm以下	100m	0.01	2	3.85				
	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管	m	1.03		2.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	030414006001	事故照明切换装置	系统		217	20.76	291.63	399.13	347.24	876.63
	4-16-49	自动投入装置调试 备用电源 自动投入装置	系统	1	217	20.76	291.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
130	030408006075	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	030409003006	避雷引下线	m		3.07	1.75	1.46	5.66	4.92	11.2
	4-10-42	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1	3.07	1.75	1.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
132	030409002011	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
133	030409002012	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~2	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
134	030411001130	配管	m		2.69	2.12		4.94	4.3	9.11
	4-12-178	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径25mm以下	100m	0.01	2.69	2.12				
	Z29000069~2	刚性阻燃管	m	1.1		1.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	030411004165	配线	m		0.55	15.78		1.02	0.89	17.22
	4-13-29	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 25mm2以下	100m单线	0.01	0.55	15.78				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	1.05		15.52				
		材料费中：暂估价合计	元			15.52				
136	030409008016	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
137	030409008017	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
138	030414002006	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
139	030414011006	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：车库电气工程(158)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	43299.34
2	单价措施费	61492.09
合计		104791.43

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	13329.36	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	10517.84	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	14023.79	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	5428.35	
合计				43299.34	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B714	吊装加固	项	1			
2	03B715	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B716	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B717	顶升、提升装置	项	1			
5	03B718	大型设备专用器具	项	1			
6	03B719	焊接工艺评定	项	1			
7	03B720	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B721	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B722	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B723	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B724	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B725	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B726	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B727	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B728	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B729	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B730	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017043	脚手架搭拆	项	1			
19	03B736	地下室(暗室)施工增加费	项	1	61492.09	61492.09	
合计						61492.09	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B714	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B715	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B716	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B717	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B718	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B719	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B720	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B721	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B722	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B723	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B724	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B725	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B726	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B727	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B728	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B729	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B730	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017043	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B736	地下室(暗室)施工增加费	项		20302.79	8701.2		37342.64	32488.1	61492.09
	4-F9	第四册 地下室(暗室)施工增加费，取人工费的15%,其中人工70%,材料30%,机械0%。	项	1	19328.25	8283.54				
	9-F9	第九册 地下室(暗室)施工增加费，取人工费的15%,其中人工70%,材料30%,机械0%。	项	1	974.54	417.66				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：车库电气工程(158)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			154581.57
1.1	安全文明施工费			100531.77
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	47237.82
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	5854.26
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	11910.39
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	35529.3
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	6056.13
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	30684.39
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	15189.63
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	2119.65
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	216451.33
合计				371032.9

材料暂估价一览表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 BV-25mm2	m	14.78	
2	绝缘电线 WDZN-GYJS-2.5	m	1.58	
3	绝缘电线 WDZN-GYJS-4	m	2.58	
4	绝缘电线 WDZ-GYJS-2.5	m	1.5	
5	绝缘电线 WDZ-GYJS2.5	m	1.5	
6	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS-2*2.5	m	3.98	
7	电缆 WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*25	m	147.94	
8	电缆 FS-YJV-4*1.5	m	4.87	
9	电缆 WDZ-GYJSYJ(F)-5*10	m	33.63	
10	电缆 WDZN-GYJSYJ(F)-5*4	m	15.95	
11	电缆 WDZN-GYJSYJ(F)-4*120	m	319.35	
12	电缆 WDZN-GYJSYJ(F)-4*70+1*35	m	204.12	
13	电缆 WDZ-GYJSYJ(F)-5*16	m	51.72	
14	电缆 WDZN-GYJSYJ(F)-4*240+1*120	m	683.79	
15	电缆 WDZN-GYJSYJ(F)-4*25	m	70.4	
16	电缆 WDZN-GYJSYJ(F)-4*35+1*16	m	103.86	
17	电缆 WDZ-GYJSYJ(F)-3*4	m	9.81	
18	电缆 WDZN-GYJSYJ(F)-4*4	m	13.47	
19	电缆 WDZ-GYJSYJ(F)-5*16	m	58.94	
20	电缆 WDZN-GYJSYJ(F)-5*16	m	54.57	
21	电缆 WDZN-GYJSYJ(F)-5*10	m	35.48	
22	电缆 WDZN-GYJSYJ(F)-5*4	m	15.95	
23	电缆 WDZN-GYJSYJ(F)-4*6	m	19.19	
24	电缆 WDZN-GYJSYJ-4*2.5	m	9.21	

工料机汇总表

工程名称：车库电气工程(158)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	3607.1196	56	201998.7	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	36.1272	5.17	186.78	
3	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	20.9906	7.04	147.77	
4	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	64.9232	6.46	419.4	
5	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	344.0008	6.46	2222.25	
6	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	0.22	8.44	1.86	
7	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	1.233	2.84	3.5	
8	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.865	2.84	2.46	
9	01130019	扁钢≤59	kg	221.2	2.78	614.94	
10	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	1.5	3.32	4.98	
11	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	5.121	3.32	17	
12	01290007	钢板(综合)	kg	1.1061	3.51	3.88	
13	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	0.3	3.36	1.01	
14	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	993.006	2.95	2929.37	
15	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	17.1	4.22	72.16	
16	01410009	接地编织铜线	m	3.5	12.93	45.26	
17	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	39.83	22.41	892.59	
18	02070015	橡胶垫 δ2	m2	4.6963	30.86	144.93	
19	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	12.952	11.64	150.76	
20	02190027	尼龙线卡	个	70	0.12	8.4	
21	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	2236.2425	0.06	134.17	
22	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	405.2909	0.06	24.32	
23	02270001	白布	kg	87.4577	6.72	587.72	
24	02270021	棉纱头	kg	142.1153	5.6	795.85	
25	02270025	破布	kg	170.418	6.38	1087.27	
26	03010073	木螺钉 M2.5×25	个	3040.96	0.03	91.23	
27	03010075	木螺钉 M4×40	个	53.92	0.05	2.7	
28	03010079	木螺钉 M4×65	个	1601.6	0.05	80.08	
29	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	388.9989	0.05	19.45	
30	03010085	木螺钉 M8×70	个	405.2909	0.22	89.16	
31	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	1487.2	0.09	133.85	
32	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	163.8	0.42	68.8	
33	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	2523.6228	0.26	656.14	
34	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	309.3285	0.34	105.17	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010469	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100内	套	121.482	0.49	59.53	
36	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	33.7742	1.03	34.79	
37	03010739	铜接地端子带螺栓	套	6446.5326	3.45	22240.54	
38	03010803	膨胀螺栓 M10	套	978.3327	0.25	244.58	
39	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	1110.981	0.86	955.44	
40	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.884	2.5	7.21	
41	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	64.26	0.26	16.71	
42	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	456.96	0.43	196.49	
43	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1354.45	0.34	460.51	
44	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	5.9492	6.83	40.63	
45	03110105	砂轮片 Φ100	片	9.2797	1.72	15.96	
46	03110113	砂轮片 Φ400	片	9.454	6.03	57.01	
47	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	12.972	2.07	26.85	
48	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	2.664	47.41	126.3	
49	03110167	钢锯条	条	252.0958	0.34	85.71	
50	03110173	钢丝刷子	把	178.994	2.59	463.59	
51	03110181	铁砂布 0#～2#	张	328.41	0.86	282.43	
52	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	66.3103	6.9	457.54	
53	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	166.2078	7.76	1289.77	
54	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	101.072	6.9	697.4	
55	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.315	6.9	2.17	
56	03130515	焊锡	kg	98.7684	34.48	3405.53	
57	03130517	焊锡膏	kg	5.6754	14.66	83.2	
58	03130807	钻头 Φ5～8	个	7	1.72	12.04	
59	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	54.53	5.17	281.92	
60	03130835	冲击钻头 Φ10	个	2.5656	6.03	15.47	
61	03130837	冲击钻头 Φ12	个	16.0709	6.81	109.44	
62	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	2.527	4.21	10.64	
63	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	21.0704	5.39	113.57	
64	03150131	水泥钉 10#	个	5060.1486	0.05	253.01	
65	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	474.0757	0.41	194.37	
66	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.3686	165.05	60.84	
67	04030035	河砂	m3	0.2309	67.96	15.69	
68	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	0.24	12.07	2.9	
69	13010031	酚醛调和漆	kg	99.2973	10.34	1026.73	
70	13010081	调和漆	kg	8.0224	12.93	103.73	
71	13010107	沥青清漆 L01	kg	4.4281	6.9	30.55	
72	13030051	沥青漆	kg	0.37	7.33	2.71	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
73	13050003	防锈漆	kg	1.4	12.93	18.1	
74	13050005	防锈漆 C53-1	kg	99.4946	12.93	1286.47	
75	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	11.438	11.21	128.22	
76	13050029	沥青绝缘漆	kg	10.0331	7.76	77.86	
77	14030013	汽油 70#～90#	kg	7.6	7.32	55.63	
78	14030017	汽油 92#～95#	kg	414.6569	7.66	3176.27	
79	14030023	溶剂汽油 200#	kg	15.8133	8.02	126.82	
80	14070001	铅油	kg	0.56	6.51	3.65	
81	14090001	电力复合脂	kg	55.3994	85.66	4745.51	
82	14330025	硬酯酸(一级)	kg	5.0814	8.48	43.09	
83	14350077	松香水	kg	0.357	4.89	1.75	
84	14390001	氧气	m3	318.0493	3.73	1186.32	
85	14390005	乙炔气	kg	105.88	14.09	1491.85	
86	14410057	胶合剂	kg	4.668	13.78	64.33	
87	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	43.77	6.35	277.94	
88	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	1.37	14.91	20.43	
89	17010063	钢管 D25	kg	8.24	7.62	62.79	
90	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	33.112	6.43	212.91	
91	17250019	塑料软管	kg	20.43	12.07	246.59	
92	17250027	塑料软管 Φ6	m	133.2	0.34	45.29	
93	17250033	塑料软管 Φ9	m	412.125	0.6	247.27	
94	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	1370.6	0.06	82.24	
95	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	33.3	2.21	73.59	
96	17250181	异型塑料管 Φ5	m	3.675	2.41	8.86	
97	18150233	直管接头 Φ16	个	11.8495	0.97	11.49	
98	18150235	直管接头 Φ20	个	905.8687	1.03	933.04	
99	18150237	直管接头 Φ25	个	122.2562	1.15	140.59	
100	18150239	直管接头 Φ32	个	22.4694	1.41	31.68	
101	18150241	直管接头 Φ40	个	82.6419	1.85	152.89	
102	18150243	直管接头 Φ50	个	4.6084	2.16	9.95	
103	18150245	弯管接头 Φ32	个	4.0566	1.12	4.54	
104	18150247	弯管接头 Φ40	个	15.2823	1.21	18.49	
105	18150249	弯管接头 Φ50	个	0.8342	1.29	1.08	
106	18250079	管卡子 Φ20	个	10.0159	0.12	1.2	
107	18250081	管卡子 Φ25	个	29.966	0.12	3.6	
108	18250083	管卡子 Φ32	个	125.7105	0.28	35.2	
109	18250087	管卡子 Φ50	个	21.3371	0.47	10.03	
110	18250177	固定卡子 3×80	套	73.954	1.98	146.43	
111	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	1421.2737	4.31	6125.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	145.4383	8.62	1253.68	
113	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	354.504	7.76	2750.95	
114	27170029	相色带 20mm×20m	卷	5.088	5.34	27.17	
115	27250015	扁形塑料绑带	m	1.1826	0.69	0.82	
116	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	0.5	3.02	1.51	
117	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	55.5	5.86	325.23	
118	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	51.12	9.48	484.62	
119	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2045.561	1.21	2475.13	
120	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	216.176	1.21	261.57	
121	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.45	1.55	0.7	
122	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	10.34	1.24	12.82	
123	28030071	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm2	m	76.859	4.31	331.26	
124	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	24.18	1.29	31.19	
125	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1354.45	0.05	67.72	
126	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	1687.5719	2.28	3847.66	
127	29060069	镀锌电缆卡子 3×35	套	230.8691	1.97	454.81	
128	29060073	镀锌电缆卡子 3×100	套	43.1782	3.4	146.81	
129	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	50.1857	5.41	271.5	
130	29060235	阻燃管接头 FST15	个	1499.3092	0.43	644.7	
131	29060239	阻燃管接头 FST25	个	2.575	0.58	1.49	
132	29060249	螺纹盒接头 Φ16	个	26.4751	1.55	41.04	
133	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	2023.9582	1.55	3137.14	
134	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	142.7933	1.72	245.6	
135	29060255	螺纹盒接头 Φ32	个	37.0414	2.07	76.68	
136	29060257	螺纹盒接头 Φ40	个	95.6906	2.59	247.84	
137	29060259	螺纹盒接头 Φ50	个	6.3789	3.28	20.92	
138	29060275	阻燃管入盒接头及锁母 15	套	899.5855	0.5	449.79	
139	29060279	阻燃管入盒接头及锁母 25	套	1.545	1.59	2.46	
140	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	16.24	1.55	25.17	
141	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	624.11	1.9	1185.81	
142	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	435.398	2.13	927.4	
143	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	51.888	2.69	139.58	
144	29090023	铜接线端子 DT-95mm2	个	66.928	8.62	576.92	
145	29090029	铜接线端子 DT-185mm2	个	16.168	19.05	308	
146	29090037	铜接线端子 20A	个	525.77	0.34	178.76	
147	29090099	塑料接线柱双线	个	330.63	7.06	2334.25	
148	29250043	电缆吊挂 3×50	套	435.9767	3.02	1316.65	
149	29250045	电缆吊挂 3×100	套	12.5298	3.09	38.72	
150	34070009	塑料手套 ST型	个	23.205	13.62	316.05	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
151	34070009~4	塑料手套 ST型5*16	个	14.49	13.62	197.35	
152	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	24.15	0.6	14.49	
153	34090069	塑料圆台(63～138)×22	块	1535.1	0.6	921.06	
154	34110009	电	kW·h	1312.1188	0.78	1023.45	
155	34130003	标志牌	个	245.0204	1.38	338.13	
156	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	508.2482	0.86	437.09	
157	SB0001~26	成套配电箱AT1	台	2	1769.91	3539.82	
158	SB0001~27	成套配电箱ALO-1	台	1	1327.43	1327.43	
159	SB0001~28	成套配电箱APE1/5/7/8/10	台	5	2000	10000	
160	SB0001~29	成套配电箱AT-PY1~10-1、ATPY2-2、ATPY4~2-2 、ATPY6-2	台	13	2000	26000	
161	SB0001~31	成套配电箱ATSF1~10-1、ATSF4-2、ATSF6-2	台	12	2000	24000	
162	SB0001~33	成套配电箱APWS1-1~2、APWS2-1~5、APWS3-1~4、APWS4-1~3、APWS5-1~3、APWS6-1~5、APWS7-1~4、APWS8-1~4、APWS9-1~5、APWS10-1~4	台	39	1415.93	55221.27	
163	SB0001~34	成套配电箱AL1~3、AL7~10	台	7	1327.43	9292.01	
164	SB0001~35	成套配电箱ATPDPF	台	1	1327.43	1327.43	
165	SB0001~37	成套配电箱APBF-BF	台	1	1327.43	1327.43	
166	SB0001~39	应急照明控制器	台	1	2500	2500	
167	SB0001~40	成套配电箱ALO-2	台	1	1769.91	1769.91	
168	SB0001~41	成套配电箱ALO-3	台	1	1327.43	1327.43	
169	SB0001~42	成套配电箱AP1/5/7/8/10	台	5	2300	11500	
170	SB0001~43	成套配电箱AP3/9	台	2	2300	4600	
171	SB0001~44	成套配电箱AP2	台	1	2300	2300	
172	SB0001~45	成套配电箱AP6	台	1	2212.39	2212.39	
173	SB0001~46	成套配电箱APE3/9	台	2	2212.39	4424.78	
174	SB0001~47	成套配电箱APE2	台	1	2212.39	2212.39	
175	SB0001~48	成套配电箱APE4	台	1	2212.39	2212.39	
176	SB0001~49	成套配电箱APE6	台	1	2212.39	2212.39	
177	SB0001~50	成套配电箱AT2	台	1	2500	2500	
178	SB0001~51	成套配电箱AT3	台	1	2500	2500	
179	SB0001~52	成套配电箱AT4/5	台	2	2500	5000	
180	SB0001~53	成套配电箱AT6	台	1	2500	2500	
181	SB0001~54	成套配电箱AT7/8	台	2	2500	5000	
182	SB0001~55	成套配电箱AT9	台	1	2500	2500	
183	SB0001~56	成套配电箱AT10	台	1	2500	2500	
184	SB0001~57	成套配电箱ATRD	台	1	1327.43	1327.43	
185	SB0001~58	成套配电箱ATPDBF	台	1	1327.43	1327.43	
186	SB0001~59	成套配电箱APPW-BF	台	1	530.97	530.97	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
187	SB0001~60	成套配电箱APPF-BF	台	1	1327.43	1327.43	
188	SB0001~61	成套配电箱ATWFY	台	1	1327.43	1327.43	
189	SB0001~62	A型应急照明集中电源	台	7	4299	30093	
190	SB0002~2	成套配电箱ATBF	台	1	3982.3	3982.3	
191	Z01000029~1	槽钢10#	m	3.15	31.03	97.74	
192	Z01000041	角钢	kg	82.5405	3.5	288.89	
193	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	3.78	17.7	66.91	
194	Z17000015~1	钢管SC100	m	37.9761	49.77	1890.07	
195	Z17000131	无缝钢管 D89×4	m	22.896	39.82	911.72	
196	Z17000137	无缝钢管 D133×4	m	5.088	57.52	292.66	
197	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	54.272	79.65	4322.76	
198	Z17000353~1	紧定(扣压)式钢导管JDG50	m	37.5229	7.08	265.66	
199	Z17000353~10	紧定(扣压)式钢导管JDG32	m	148.1655	3.54	524.51	
200	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG20	m	5059.8956	2.61	13206.33	
201	Z17000353~7	紧定(扣压)式钢导管JDG40	m	605.4134	4.42	2675.93	
202	Z17000353~8	紧定(扣压)式钢导管JDG25	m	806.1707	3.05	2458.82	
203	Z17000353~9	紧定(扣压)式钢导管JDG15	m	66.1878	2.04	135.02	
204	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	34.02	22.12	752.52	
205	Z25000011~1	E3消防应急照明灯具（壁挂）	套	255.53	106.19	27134.73	
206	Z25000011~26	机房壁灯18W(LED)	套	15.15	30.97	469.2	
207	Z25000011~27	声光控应急灯(带不燃烧玻璃外壳)24W(LED)	套	9.09	53.1	482.68	
208	Z25000011~37	红外感应节能LED灯18W(LED)	套	738.31	39.82	29399.5	
209	Z25000011~38	坡道壁灯18W	套	8.08	30.97	250.24	
210	Z25000011~40	防水防尘灯36W(LED)	套	14.14	13.27	187.64	
211	Z25000011~41	E3消防应急照明灯具（吸顶）	套	28.28	106.19	3003.05	
212	Z25000011~42	疏散出口标志灯	套	40.4	106.19	4290.08	
213	Z25000011~43	成套灯具方向标志灯(双面单向不可调)	套	115.14	106.19	12226.72	
214	Z25000011~44	方向标志灯(双面双向可调)	套	37.37	106.19	3968.32	
215	Z25000011~46	成套灯具配电室双管荧光灯	套	39.39	75.22	2962.92	
216	Z26000011~6	单联单控开关10A	只	15.3	5.75	87.98	
217	Z26000011~7	双联单控开关10A	只	6.12	6.19	37.88	
218	Z26000011~8	三联单控开关10A	只	1.02	7.08	7.22	
219	Z26000029~6	单相二三极暗插座10A	套	4.08	5.04	20.56	
220	Z27000025~2	接地母线40*4镀锌扁钢	m	347.676	5.75	1999.14	
221	Z28000055~1	绝缘电线BV-25mm2	m	10.5	14.78	155.19	暂估价
222	Z28000055~13	绝缘电线WDZN-GYJS-2.5	m	1544.1804	1.58	2439.81	暂估价
223	Z28000055~15	绝缘电线WDZN-GYJS-4	m	135.702	2.58	350.11	暂估价
224	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-GYJS-2.5	m	30692.382	1.5	46038.57	暂估价

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
225	Z28000055~18	绝缘电线WDZ-GYJS2.5	m	10230.794	1.5	15346.19	暂估价
226	Z28000059~1	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVS-2*2.5	m	3668.4144	3.98	14600.29	暂估价
227	Z28000079~1	电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*50+1*25	m	909.2525	147.94	134514.81	暂估价
228	Z28000079~28	电缆FS-YJV-4*1.5	m	322.0284	4.87	1568.28	暂估价
229	Z28000079~32	电缆WDZ-GYJSYJ(F)-5*10	m	625.4728	33.63	21034.65	暂估价
230	Z28000079~34	电缆WDZN-GYJSYJ(F)-5*4	m	3440.6862	15.95	54878.94	暂估价
231	Z28000079~35	电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*120	m	61.812	319.35	19739.66	暂估价
232	Z28000079~37	电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*70+1*35	m	167.9327	204.12	34278.42	暂估价
233	Z28000079~39	电缆WDZ-GYJSYJ(F)-5*16	m	53.0149	51.72	2741.93	暂估价
234	Z28000079~40	电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*240+1*120	m	177.2045	683.79	121170.67	暂估价
235	Z28000079~41	电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*25	m	42.5412	70.4	2994.9	暂估价
236	Z28000079~42	电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*35+1*16	m	1296.0522	103.86	134607.98	暂估价
237	Z28000079~43	电缆WDZ-GYJSYJ(F)-3*4	m	24.0279	9.81	235.71	暂估价
238	Z28000079~44	电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*4	m	60.8626	13.47	819.82	暂估价
239	Z28000079~45	电缆WDZ-GYJSYJ(F)-5*16	m	26.159	58.94	1541.81	暂估价
240	Z28000079~46	电缆WDZN-GYJSYJ(F)-5*16	m	32.0069	54.57	1746.62	暂估价
241	Z28000079~47	电缆WDZN-GYJSYJ(F)-5*10	m	3016.4458	35.48	107023.5	暂估价
242	Z28000079~48	电缆WDZN-GYJSYJ(F)-5*4	m	610.7369	15.95	9741.25	暂估价
243	Z28000079~49	电缆WDZN-GYJSYJ(F)-4*6	m	252.4495	19.19	4844.51	暂估价
244	Z28000079~50	电缆WDZN-GYJSYJ-4*2.5	m	16.1196	9.21	148.46	暂估价
245	Z29000017~1	桥架400*100	m	586.4868	75.22	44115.54	
246	Z29000017~10	桥架300*100	m	1823.4843	53.1	96827.02	
247	Z29000017~11	桥架200*100	m	2634.2214	48.67	128207.56	
248	Z29000017~12	桥架400*200	m	202.3737	106.19	21490.06	
249	Z29000017~13	桥架500*200	m	147.7832	128.32	18963.54	
250	Z29000017~14	桥架600*200	m	4.9187	141.59	696.44	
251	Z29000017~15	桥架500*100	m	267.9732	106.19	28456.07	
252	Z29000017~3	桥架300*200	m	716.09	75.22	53864.29	
253	Z29000069~1	刚性阻燃管PC16	m	6404.816	0.97	6212.67	
254	Z29000069~2	刚性阻燃管PC25	m	11	1.37	15.07	
255	Z29000137~1	JDG接线盒	个	594.66	1.77	1052.55	
256	Z29000137~1	PVC接线盒	个	745.62	0.88	656.15	
257	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02	8.85	9.03	
258	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	5.5294	4070.8	22509.08	
259	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	5	44.25	221.25	
260	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	22.084	4.1	90.54	
261	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	
262	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.49	7.4	3.63	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
263	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
264	870699070	相位电压测试仪	台班	1.262	9.52	12.01	
265	870699076	微机继电保护测试仪 量程：0.1ms～9999S，精度：0.1ms	台班	1.682	69.5	116.9	
266	870699188	三相精密测试电源 量程：100V、220V、380V	台班	1.262	123.47	155.82	
267	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	
268	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
269	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	1.9985	565.65	1130.45	
270	990304008	汽车式起重机 提升质量10t	台班	0.5286	736.02	389.06	
271	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.3023	863.21	260.95	
272	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	1.5358	368.06	565.27	
273	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	2.4331	390.05	949.03	
274	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	14.698	467.35	6869.11	
275	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	4.196	197.93	830.51	
276	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	7.6007	23.6	179.38	
277	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.0627	33.53	2.1	
278	990782210	剔槽机	台班	2.664	30.19	80.43	
279	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	103.0366	63.39	6531.49	
280	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	7.4041	78.72	582.85	
281	990904050	直流弧焊机 容量40kV.A	台班	4.2667	102.78	438.53	
282	990919710	电焊机（综合）	台班	42.232	70.09	2960.04	
283		合计				1820836.91	
284		其中：人工费合计				201998.7	
285		材料费合计				1596428.94	
286		其中：暂估材料费				732562.09	
287		机械费合计				22409.27	

采购保管费

工程名称：车库电气工程(158)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：车库电气工程(158)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：车库电气工程(158)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1128536.11	
2	措施项目费	3059.32	
2.1	总价措施费	3059.32	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	86461.35	
5	设备费	126353.97	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	120996.97	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1465407.72	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901002029	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	2745.92	178.45	490009.42	
2	030901002031	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	184.45	117	21580.65	
3	030901002032	消火栓钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接　含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	793.49	90.74	72001.28	
4	031002001091	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	3515.57	17.6	61874.03	
5	031002003131	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	216.11	432.22	
6	031002003132	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	28	301.07	8429.96	
7	031002003135	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	4	79.89	319.56	
8	031002003136	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	21	155.94	3274.74	
9	031002003137	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	2	44.55	89.1	
10	030413003101	预留孔洞1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	27.9	55.8	
11	030413003107	预留孔洞1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	4	27.9	111.6	
12	030413003106	预留孔洞1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN150 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	21	36.14	758.94	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	031003002033	法兰阀门1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	126	767.45	96698.7	
14	031003002036	法兰阀门1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	1668.56	6674.24	
15	031003002030	法兰阀门1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	14	734.87	10288.18	
16	031003011039	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	14	133.15	1864.1	
17	031003011035	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	130	210.94	27422.2	
18	030901010018	室内减压稳压消火栓1、安装方式：半暗装 2、型号、规格：消火栓栓口直径65mm,麻质衬胶水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm，消火栓箱详04S202-4;消火栓均采用减压稳压型 3、附件材质、规格：带灭火器箱组合式消防柜，2具MF/ABC4灭火器	套	104	728.95	75810.8	
19	030901013001	灭火器1、形式：磷酸铵盐推车式灭火器 2、规格、型号：MFT/ABC20(每具充装量为20Kg)	具(组)	6	42	252	
20	031208002064	管道绝热1、绝热材料品种：B1橡塑管壳 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	2.21	2088.64	4615.89	
21	031208002065	管道绝热1、绝热材料品种：B1橡塑管壳 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	17.08	1936.4	33073.71	
22	031208007043	防潮层、保护层1、材料：玻璃丝布缠绕	m2	2069	6.69	13841.61	
23	030801002002	低压碳钢伴热管1、材质：电伴热保温 2、规格：含满足使用及规范要求等一切所需	m	40	36.04	1441.6	
24	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：流量15L/S，DN150 3、附件材质、规格：含闸阀、止回阀	套	4	885.68	3542.72	
25	030801001001	低压碳钢管1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN200 3、连接形式、焊接方法：沟槽连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及使用要求	m	15.55	251.44	3909.89	
26	030801001002	低压碳钢管1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN150 3、连接形式、焊接方法：沟槽连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及使用要求	m	268.01	134.77	36119.71	
27	030801001003	低压碳钢管1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、连接形式、焊接方法：沟槽连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及使用要求	m	39.5	92.1	3637.95	
28	031002003138	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	4	216.11	864.44	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
29	031002003139	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	8	301.07	2408.56	
30	031002003134	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN200 4、填料材质：按规范	个	4	399.47	1597.88	
31	031002003140	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	1	79.89	79.89	
32	031002003141	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	20	155.94	3118.8	
33	030413003109	预留孔洞1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	1	27.9	27.9	
34	030413003110	预留孔洞1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN150 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	20	36.14	722.8	
35	030109001006	离心式泵1、名称：消火栓泵(一用一备) 2、型号：Q=40L/S N=110KW H=140m 3、规格：XBD14.0/40G-SLG	台	2	1388.24	2776.48	
36	030109001007	离心式泵1、名称：自喷泵(一用一备) 2、型号：Q=30L/S N=37KW H=60m 3、规格：XBD6.0/30G-SLG	台	2	1388.24	2776.48	
37	030807003009	低压法兰阀门1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN200 4、连接形式：法兰连接	个	3	1892.76	5678.28	
38	030807003001	低压法兰阀门1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	20	771.45	15429	
39	030807003010	低压法兰阀门1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	8	672.48	5379.84	
40	030807003011	低压法兰阀门1、名称：试验放水闸阀 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：法兰连接	个	4	442.73	1770.92	
41	030807003002	低压法兰阀门1、名称：止回阀 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	4	1579.64	6318.56	
42	030807003003	低压法兰阀门1、名称：泄压阀 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2	1025.69	2051.38	
43	030807003004	低压法兰阀门1、名称：电动阀 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2	1954.12	3908.24	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
44	030807003016	低压法兰阀门1、名称：过滤器 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2	582.57	1165.14	
45	030807003015	低压法兰阀门1、名称：浮球阀 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2	674	1348	
46	030807003006	低压法兰阀门1、名称：过滤器 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	4	920.02	3680.08	
47	030807003007	低压法兰阀门1、名称：橡胶软接头 2、型号、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	2	623.73	1247.46	
48	030807003014	低压法兰阀门1、名称：信号阀 2、材质：铸钢 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	17	318.66	5417.22	
49	030807003012	低压法兰阀门1、名称：可调式减压阀组 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、其他：每组含闸阀2个，过滤器1个，可调式减压阀1个，压力表2个，橡胶软接头1个	组	4	3870.57	15482.28	
50	031003011040	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	3	344.16	1032.48	
51	031003011037	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	37	210.94	7804.78	
52	031003011038	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	16	133.15	2130.4	
53	030804001002	低压碳钢管件1、材质：铸钢 2、规格：DN200 3、连接方式：沟槽连接	个	2	239.35	478.7	
54	030804001001	低压碳钢管件1、材质：铸钢 2、规格：DN150 3、连接方式：沟槽连接	个	92	126.5	11638	
55	030804001003	低压碳钢管件1、材质：铸钢 2、规格：DN100 3、连接方式：沟槽连接	个	8	67.7	541.6	
56	030901004001	报警装置1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150	组	15	1264.82	18972.3	
57	031208002066	管道绝热1、绝热材料品种：B1橡塑管壳 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	0.16	2088.64	334.18	
58	031208002067	管道绝热1、绝热材料品种：B1橡塑管壳 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	1.56	1936.4	3020.78	
59	031002001095	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式："门"型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	339.44	17.6	5974.14	
60	031003016001	浮标液面计1、规格：YWK-II型液位显示器(五点式)	组	2	1720.74	3441.48	
61	030404017110	配电箱1、名称：巡检柜 2、型号：满足使用及验收要求 3、其他：含巡检柜用配套阀门、管道、管件等一切所需	套	1	520.62	520.62	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
62	030404017108	配电箱1、名称：消防水泵控制柜 2、型号：满足水泵控制要求	台	1	520.62	520.62	
63	030404017109	配电箱1、名称：喷淋水泵控制柜 2、型号：满足水泵控制要求	台	1	520.62	520.62	
64	030601002011	压力仪表1、名称：压力开关	台	2	134.8	269.6	
65	030601002012	压力仪表1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：含表弯及其附件	台	8	143.35	1146.8	
66	031006013001	消毒器1、类型：WTS-2A 2、型号、规格：P=300W	台	2	4404.39	8808.78	
合计						1128536.11	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002029	消火栓钢管	m		19.53	139.87	4.32	35.92	14.73	178.45
	9-1-38	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	19.53	139.87	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	0.177		7.03				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.3857		8.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002031	消火栓钢管	m		16.2	86.51	2.08	29.79	12.21	117
	9-1-36	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	16.2	86.51	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.97		70.59				
	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.328		6.22				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	0.7362		9.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030901002032	消火栓钢管	m		14.4	64.37	1.11	26.48	10.86	90.74
	9-1-34	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	14.4	64.37	1.11			
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.625		7.95				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.2533		12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031002001091	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031002003131	套管	个		50.18	107.28	20.81	92.29	37.84	216.11
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	50.18	107.28	20.81			
	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424		55.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031002003132	套管	个		64.74	162.61	24.9	119.07	48.82	301.07
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	64.74	162.61	24.9			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.424		94.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031002003135	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003136	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031002003137	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030413003101	预留孔洞	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长 370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030413003107	预留孔洞	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030413003106	预留孔洞	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031003002033	法兰阀门	个		5.25	757.21	1.03	9.66	3.96	767.45
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	5.25	757.21	1.03			
	Z19000121~19	法兰闸阀 铸钢 DN150	个	1		752.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003002036	法兰阀门	个		46.48	1577.63	9.4	85.49	35.05	1668.56
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	1577.63	9.4			
	Z19000121~20	法兰止回阀 铸钢 DN150	个	1		1533.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003002030	法兰阀门	个		33.6	673.37	2.57	61.8	25.33	734.87
	10-5-42	法兰阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1	33.6	673.37	2.57			
	Z19000121~21	法兰闸阀 铸钢 DN100	个	1		647.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003011039	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003011035	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
18	030901010018	室内减压稳压消火栓	套		53.65	634.33	0.51	98.67	40.46	728.95
	9-1-83	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径65mm以内 单栓	套	1	53.65	634.33	0.51			
	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030901013001	灭火器	具(组)		0.67	40.81	0.01	1.24	0.51	42
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.67	40.81	0.01			
	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	1		40.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031208002064	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031208002065	管道绝热	m3		314.94	1383.95		579.27	237.51	1936.4
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 φ325以内	m3	1	314.94	1383.95				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1104.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031208007043	防潮层、保护层	m2		2.02	3.15		3.72	1.52	6.69
	12-4-135	防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道	10m2	0.1	2.02	3.15				
	Z15000073	玻璃丝布 δ0.5	m2	1.4		3.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030801002002	低压碳钢伴热管	m		7	23.75	0.01	12.88	5.28	36.04
	8-1-74	碳钢伴热管（氧乙炔焊） 用于外管廊管道 公称直径 25mm以内	10m	0.1	7	23.75	0.01			
	Z17000119~6	电热带	m	1.015		22.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			
	Z23000011~1	消防水泵接合器 DN150	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030801001001	低压碳钢管	m		8.27	227.5	9.43	15.21	6.24	251.44

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	8-1-66	碳钢管（沟槽卡箍式连接） 公称直径200mm以内	10m	0.1	8.27	227.5	9.43			
	Z17000119~1	镀锌钢管DN200	m	0.941		213.93				
	Z18000309~1	沟槽式管接头DN200	套	0.15		13.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030801001002	低压碳钢管	m		3.6	124.92	3.54	6.62	2.71	134.77
	8-1-65	碳钢管（沟槽卡箍式连接） 公称直径150mm以内	10m	0.1	3.6	124.92	3.54			
	Z17000119~4	镀锌钢管 DN150	m	0.941		118.92				
	Z18000309~2	沟槽式管接头DN150	套	0.15		5.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030801001003	低压碳钢管	m		5.45	77.28	5.26	10.03	4.11	92.1
	8-1-63	碳钢管（沟槽卡箍式连接） 公称直径100mm以内	10m	0.1	5.45	77.28	5.26			
	Z17000119~5	镀锌钢管DN100	m	0.957		69.64				
	Z18000309~3	沟槽式管接头DN100	套	0.4		7.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031002003138	套管	个		50.18	107.28	20.81	92.29	37.84	216.11
	10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	50.18	107.28	20.81			
	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424		55.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031002003139	套管	个		64.74	162.61	24.9	119.07	48.82	301.07
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径150mm以内	个	1	64.74	162.61	24.9			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.424		94.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003134	套管	个		79.74	224.45	35.14	146.67	60.14	399.47
	10-11-74	刚性防水套管制作 介质管道公称直径200mm以内	个	1	79.74	224.45	35.14			
	Z17000145	无缝钢管 D273×7	m	0.424		132.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003140	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002003141	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030413003109	预留孔洞	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030413003110	预留孔洞	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030109001006	离心式泵	台		669.58	111.32	102.4	1231.55	504.94	1388.24
	1-8-14	多级离心泵 设备重量 3t以内	台	1	660.35	106.13	102.4			
	1-13-91	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积 0.03m3以内	m3	0.03	9.23	5.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030109001007	离心式泵	台		669.58	111.32	102.4	1231.55	504.94	1388.24
	1-13-91	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积 0.03m3以内	m3	0.03	9.23	5.19				
	1-8-14	多级离心泵 设备重量 3t以内	台	1	660.35	106.13	102.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030807003009	低压法兰阀门	个		75.71	1687.86	72.1	139.26	57.09	1892.76
	8-3-27	法兰阀门 公称直径 200mm以内	个	1	75.71	1687.86	72.1			
	Z19000121~6	闸阀 铸钢 DN200	个	1		1673.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030807003001	低压法兰阀门	个		4.84	753.48	9.48	8.91	3.65	771.45

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	8-3-26	法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	4.84	753.48	9.48			
	Z19000121~3	闸阀 铸钢 DN150	个	1		752.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030807003010	低压法兰阀门	个		5.62	648.45	14.18	10.33	4.23	672.48
	8-3-24	法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	5.62	648.45	14.18			
	Z19000121~21	法兰闸阀 铸钢 DN100	个	1		647.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030807003011	低压法兰阀门	个		19.21	405.53	3.51	35.33	14.48	442.73
	8-3-22	法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	19.21	405.53	3.51			
	Z19000121~7	试验放水闸阀 铸钢 DN65	个	1		400.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030807003002	低压法兰阀门	个		11.65	1536.38	22.82	21.43	8.79	1579.64
	8-3-26	法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	11.65	1536.38	22.82			
	Z19000121~4	止回阀 铸钢 DN150	个	1		1533.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030807003003	低压法兰阀门	个		27.72	907.03	70.03	50.99	20.91	1025.69
	8-3-24	法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	27.72	907.03	70.03			
	Z19000121~8	泄压阀 铸钢 DN100	个	1		900.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030807003004	低压法兰阀门	个		27.72	1835.46	70.03	50.99	20.91	1954.12
	8-3-24	法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	27.72	1835.46	70.03			
	Z19000121~9	电动阀 铸钢 DN100	个	1		1828.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030807003016	低压法兰阀门	个		27.72	463.91	70.03	50.99	20.91	582.57
	8-3-24	法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	27.72	463.91	70.03			
	Z19000121~10	过滤器 铸钢 DN100	个	1		457.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030807003015	低压法兰阀门	个		27.72	555.34	70.03	50.99	20.91	674

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	8-3-24	法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	27.72	555.34	70.03			
	Z19000121~11	浮球阀 铸钢 DN100	个	1		548.6				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030807003006	低压法兰阀门	个		36.79	783.38	72.1	67.67	27.75	920.02
	8-3-26	法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	36.79	783.38	72.1			
	Z19000121~12	过滤器 铸钢 DN150	个	1		773.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030807003007	低压法兰阀门	个		75.71	418.83	72.1	139.26	57.09	623.73
	8-3-27	法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	75.71	418.83	72.1			
	Z19000121~13	橡胶软接头DN200	个	1		404.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030807003014	低压法兰阀门	个		36.79	182.02	72.1	67.67	27.75	318.66
	8-3-26	法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	36.79	182.02	72.1			
	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	1		172.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030807003012	低压法兰阀门	组		36.79	3733.93	72.1	67.67	27.75	3870.57
	8-3-26	法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	36.79	3733.93	72.1			
	Z19000121~14	可调式减压阀DN150	个	1		1606.19				
	ZC0003	闸阀DN150	个	2		1150.44				
	ZC0004~1	过滤器DN150	个	1		669.73				
	ZC0005	橡胶软接头DN150	个	1		249.2				
	ZC0006~2	压力表	个	2		48.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	031003011040	法兰	副		36.4	271.45	8.86	66.95	27.45	344.16
	10-5-241	沟槽法兰安装 公称直径 200mm以内	副	1	36.4	271.45	8.86			
	Z20000091~4	沟槽法兰DN200	片	2		138.5				
	Z29000243~6	卡箍连接件(含胶圈)DN200	套	2		85.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	031003011037	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	031003011038	法兰	副		20.72	95.57	1.24	38.11	15.62	133.15
	10-5-238	沟槽法兰安装 公称直径 100mm以内	副	1	20.72	95.57	1.24			
	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	2		51.46				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2		24.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030804001002	低压碳钢管件	个		32.17	181.39	1.53	59.17	24.26	239.35
	8-2-66	碳钢管件（沟槽卡箍式连接） 公称直径200mm以内	10个	0.1	32.17	181.39	1.53			
	Z18000021~1	沟槽管件DN200	个	1		89.62				
	Z18000309~1	沟槽式管接头DN200	套	1		89.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030804001001	低压碳钢管件	个		25.68	80.95	0.51	47.23	19.36	126.5
	8-2-65	碳钢管件（沟槽卡箍式连接） 公称直径150mm以内	10个	0.1	25.68	80.95	0.51			
	Z18000021~2	沟槽管件DN150	个	1		39.72				
	Z18000309~2	沟槽式管接头DN150	套	1		39.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030804001003	低压碳钢管件	个		16.18	38.91	0.4	29.77	12.21	67.7
	8-2-63	碳钢管件（沟槽卡箍式连接） 公称直径100mm以内	10个	0.1	16.18	38.91	0.4			
	Z18000021~3	沟槽管件DN100	个	1		18.97				
	Z18000309~3	沟槽式管接头DN100	套	1		18.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030901004001	报警装置	组		113.28	1061.97	4.14	208.35	85.43	1264.82
	9-1-47	湿式报警装置 公称直径 150mm以内	组	1	113.28	1061.97	4.14			
	Z23000051~1	湿式报警装置DN150	套	1		924.78				
	20010127~2	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	2		76.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	031208002066	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375`1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	031208002067	管道绝热	m3		314.94	1383.95		579.27	237.51	1936.4
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ325以内	m3	1	314.94	1383.95				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1104.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	031002001095	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	031003016001	浮标液面计	组		17.36	1686.79	3.5	31.93	13.09	1720.74
	10-5-464	浮标液面计 FQ-II型	组	1	17.36	1686.79	3.5			
	Z24000023`1	YWK-II型液位显示器(五点式)	组	1		1682.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030404017110	配电箱	套		138.18	202.21	76.01	254.18	104.22	520.62
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	67.36			
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	3.5	22.54	175.84	8.65			
	Z01000029`1	槽钢	m	3.675		159.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030404017108	配电箱	台		138.18	202.21	76.01	254.18	104.22	520.62
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	3.5	22.54	175.84	8.65			
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	67.36			
	Z01000029`1	槽钢	m	3.675		159.35				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030404017109	配电箱	台		138.18	202.21	76.01	254.18	104.22	520.62
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	3.5	22.54	175.84	8.65			
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	67.36			
	Z01000029~1	槽钢	m	3.675		159.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030601002011	压力仪表	台		24.19	83.35	9.01	44.5	18.25	134.8
	6-1-53	压力仪表 压力开关	块	1	24.19	83.35	9.01			
	Z24000045~1	压力开关	套	1		78				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030601002012	压力仪表	台		27.22	83.47	12.13	50.06	20.53	143.35
	6-1-51	压力仪表 电接点压力表	块	1	27.22	83.47	12.13			
	Z24000045~2	压力表	套	1		78				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	031006013001	消毒器	台		35.73	4341.72		65.71	26.94	4404.39
	10-9-91	消毒器安装 湿式 900X900	台	1	35.73	4341.72				
	Z21000093~1	消毒器WTS-2A P=300W	台	1		4336.28				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	3059.32
2	单价措施费	
合计		3059.32

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			3059.32	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.3	786.1	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.3	767.19	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.3	767.19	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.3	738.84	
合计				3059.32	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B753	吊装加固	项	1			
2	03B754	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B755	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B756	顶升、提升装置	项	1			
5	03B757	大型设备专用器具	项	1			
6	03B758	焊接工艺评定	项	1			
7	03B759	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B760	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B761	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B762	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B763	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B764	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B765	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B766	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B767	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B768	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B769	脚手架搭拆	项	1			
18	03B770	非夜间施工增加	项	1			
19	03B771	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	03B772	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
21	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
22	03B774	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B753	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B754	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B755	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B756	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B757	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B758	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B759	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B760	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B761	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B762	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B763	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B764	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B765	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B766	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B767	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B768	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B769	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	03B770	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B771	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B772	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
22	03B774	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：车库消火栓工程(159)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			86461.35
1.1	安全文明施工费			56353.45
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	26479.33
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	3281.63
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	6676.41
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	19916.08
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	3394.79
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	17200.25
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8324.68
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1188.18
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	120996.97
合计				207458.32

福昌网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	2238.1108	56	125334.2	
2	01030063	镀锌低碳钢丝 Φ1.2～1.6	kg	6.207	7.98	49.53	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	39.3619	7.93	312.14	
4	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	4.3155	2.84	12.26	
5	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	7.584	2.84	21.54	
6	01130019~1	扁钢≤59	kg	73.1	2.78	203.22	
7	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	4.5	3.32	14.94	
8	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	2.4885	3.32	8.26	
9	01210030~1	角钢 60	kg	1.6	2.86	4.58	
10	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	1.05	3.36	3.53	
11	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	0.6044	3.16	1.91	
12	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	34.6003	3.04	105.18	
13	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	392.498	2.95	1157.87	
14	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	15.3916	2.95	45.41	
15	01290199	热轧厚钢板 δ20	kg	2.6486	2.95	7.81	
16	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.9	4.22	3.8	
17	01310001	镀锌钢带	kg	5.312	4.81	25.55	
18	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.4652	59.48	27.67	
19	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	5.4876	9.48	52.02	
20	02270009	细白布 宽900	m	0.5	6.19	3.1	
21	02270021	棉纱头	kg	1.839	5.6	10.3	
22	02270025~1	破布	kg	198.6544	6.38	1267.42	
23	02290027	线麻	kg	0.1965	10.34	2.03	
24	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	20	0.09	1.8	
25	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	18.36	0.34	6.24	
26	03010511~1	六角螺栓	kg	28.6497	5.86	167.89	
27	03010615	六角螺栓带螺母 M16×70	套	0.64	1.47	0.94	
28	03010617	六角螺栓带螺母 M20×80	套	3.0784	2.93	9.02	
29	03010623	六角螺栓带螺母 M22×90	套	9.2476	4.22	39.02	
30	03010627	六角螺栓带螺母 M27×95	套	2.4	8.02	19.25	
31	03010659	六角螺栓带螺母、垫圈 M8×14～75	套	8.24	0.26	2.14	
32	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	362.56	1.9	688.86	
33	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	1712.0189	3.36	5752.38	
34	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	130.6463	5.86	765.59	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	108.8269	6.47	704.11	
36	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	17.85	0.86	15.35	
37	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	42.848	2.5	107.12	
38	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.105	6.03	0.63	
39	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	34.2378	2.07	70.87	
40	03110117	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.02	2.59	0.05	
41	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	47.5787	8.62	410.13	
42	03110127	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.052	12.93	0.67	
43	03110167~1	钢锯条	条	1	0.34	0.34	
44	03110171	锯条(各种规格)	根	1	0.34	0.34	
45	03110173	钢丝刷子	把	68.859	2.59	178.34	
46	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	3.21	0.86	2.76	
47	03110183	砂纸	张	12.0284	0.47	5.65	
48	03110301	磨头	个	0.132	2.76	0.36	
49	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	1.143	6.9	7.89	
50	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	1.66	6.9	11.45	
51	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	250.8031	6.9	1730.54	
52	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	7.8404	6.9	54.1	
53	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.152	7.76	1.18	
54	03130515	焊锡	kg	0.45	34.48	15.52	
55	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	7.9541	9.48	75.4	
56	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.021	5.39	0.11	
57	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	41.6726	9.05	377.14	
58	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	7.5944	13.45	102.14	
59	03150515	金属滤网	m2	0.1628	8.19	1.33	
60	03150917	斜垫铁(综合)	kg	17.4388	4.83	84.23	
61	03150923	平垫铁(综合)	kg	19.6708	5.17	101.7	
62	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	66.2166	0.36	23.84	
63	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.9907	407.08	403.29	
64	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	2.4518	165.05	404.67	
65	04030007	砂子	m3	0.0482	97.09	4.68	
66	04030009~1	砂子	kg	106.948	0.07	7.49	
67	04050089	碎石(综合)	m3	0.053	77.67	4.12	
68	05030017	木板	m3	0.0372	1939.66	72.16	
69	13010031	酚醛调和漆	kg	0.255	10.34	2.64	
70	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.165	12.93	2.13	
71	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	6.262	11.21	70.2	
72	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	0.024	10.34	0.25	
73	13350027~1	密封油膏	kg	26.786	1.29	34.55	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	175.85	0.17	29.89	
75	13350103~1	油麻	kg	142.116	6.9	980.6	
76	14010003	清油	kg	0.02	14.58	0.29	
77	14010005~1	清油 C01-1	kg	7.032	12.49	87.83	
78	14030005	煤油	kg	7.3244	7.45	54.57	
79	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	2.74	7.32	20.06	
80	14030021	溶剂汽油	kg	3.3538	7.44	24.95	
81	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.0525	8.02	0.42	
82	14070003~1	白铅油	kg	32.1008	6.51	208.98	
83	14070011	机油	kg	47.3705	6.68	316.43	
84	14070017~1	机油 15#	kg	0.96	7.51	7.21	
85	14070023	铅油(厚漆)	kg	2.565	4.22	10.82	
86	14090001~1	电力复合脂	kg	0.15	85.66	12.85	
87	14090007	黄油钙基脂	kg	1.6672	6.72	11.2	
88	14230019	红丹粉	kg	0.02	9.31	0.19	
89	14310011	二硫化钼	kg	0.514	88.36	45.42	
90	14350067~1	润滑剂	kg	23.7066	4.41	104.55	
91	14390001~1	氧气	m3	256.8056	3.73	957.88	
92	14390005~1	乙炔气	kg	85.6484	14.09	1206.79	
93	14410097	粘接剂	kg	350.8979	13.43	4712.56	
94	14430019	贴缝胶带 9m	卷	127.2243	10.34	1315.5	
95	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.6	6.35	3.81	
96	15010025	油浸石棉绳	kg	0.2	16.38	3.28	
97	15010053	石棉板衬垫	kg	0.314	7.66	2.41	
98	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	68.5643	8.02	549.89	
99	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	8.2105	4.5	36.95	
100	17030005	镀锌钢管 DN20	m	14.0355	6.15	86.32	
101	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.8	8.57	6.86	
102	17030011	镀锌钢管 DN50	m	14.0355	16.72	234.67	
103	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.3186	3.45	1.1	
104	17070031	无缝钢管 D22×2.5	m	0.4748	5.49	2.61	
105	17190009~1	输水软管 Φ25	m	1.5566	8.62	13.42	
106	17250019	塑料软管	kg	0.9	12.07	10.86	
107	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	3.5467	7.33	26	
108	18030041	镀锌弯头 DN20	个	14.175	1.81	25.66	
109	18030057	镀锌弯头 DN50	个	14.175	7.76	110	
110	18250175	固定卡子 1.5×32	个	10	1.9	19	
111	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.6066	9.05	5.49	
112	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	2.155	20.69	44.59	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	19010039	螺纹截止阀 J11T-16 DN15	个	0.95	7.18	6.82	
114	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	4.04	13.41	54.18	
115	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	4	26.72	106.88	
116	20010127~2	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	30	38.16	1144.8	
117	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	1.7237	23.28	40.13	
118	24110039	压力表 Y-1000～6MPa	块	0.95	23.71	22.52	
119	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	1.1171	5.17	5.78	
120	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.6066	5.17	3.14	
121	24690001	压力表补芯	个	0.95	1.55	1.47	
122	34110003~1	水	m3	229.4418	4.27	979.72	
123	34110007	水	kg	97.8126	0.01	0.98	
124	34110009	电	kW·h	195.0979	0.78	152.18	
125	34130013	位号牌	个	10	2.16	21.6	
126	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.12	320.39	38.45	
127	88000055	校验材料费	元	7.44	0.86	6.4	
128	Z01000009	型钢(综合)	kg	4047.7605	5.02	20319.76	
129	Z01000029~1	槽钢10#	m	11.025	43.36	478.04	
130	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	1.2	103.15	123.78	
131	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	81.3407	17.33	1409.63	
132	Z15000073	玻璃丝布 δ0.5	m2	2896.6	2.23	6459.42	
133	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	178.9165	72.77	13019.75	
134	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	765.7179	44.82	34319.48	
135	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	2685.5098	126.38	339394.73	
136	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.636	52.18	33.19	
137	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	1.59	85.66	136.2	
138	Z17000119~1	镀锌钢管DN200	m	14.6326	227.34	3326.58	
139	Z17000119~4	镀锌钢管 DN150	m	252.1974	126.38	31872.71	
140	Z17000119~5	镀锌钢管DN100	m	37.8015	72.77	2750.82	
141	Z17000119~6	电热带	m	40.6	22.38	908.63	
142	Z17000139	无缝钢管 D159×4.5	m	2.544	132.06	335.96	
143	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	28.302	223.35	6321.25	
144	Z17000145	无缝钢管 D273×7	m	1.696	312.46	529.93	
145	Z17000375	橡塑管壳	m3	19.3856	1061.95	20586.54	
146	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	2.4648	1017.7	2508.43	
147	Z18000021~1	沟槽管件DN200	个	2	89.62	179.24	
148	Z18000021~2	沟槽管件DN150	个	92	39.72	3654.24	
149	Z18000021~3	沟槽管件DN100	个	8	18.97	151.76	
150	Z18000257~1	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100	个	60.4996	18.97	1147.68	
151	Z18000257~2	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65	个	495.9313	12.72	6308.25	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
152	Z18000257~3	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	486.0278	39.72	19305.02	
153	Z18000309~1	沟槽式管接头DN200	套	4.3325	89.62	388.28	
154	Z18000309~2	沟槽式管接头DN150	套	132.2015	39.72	5251.04	
155	Z18000309~3	沟槽式管接头DN100	套	23.8	18.97	451.49	
156	Z19000121~10	过滤器 铸钢 DN100	个	2	457.17	914.34	
157	Z19000121~11	浮球阀 铸钢 DN100	个	2	548.6	1097.2	
158	Z19000121~12	过滤器 铸钢 DN150	个	4	773.69	3094.76	
159	Z19000121~13	橡胶软接头DN200	个	2	404.95	809.9	
160	Z19000121~14	可调式减压阀DN150	个	4	1606.19	6424.76	
161	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	17	172.33	2929.61	
162	Z19000121~19	法兰闸阀 铸钢 DN150	个	126	752.21	94778.46	
163	Z19000121~20	法兰止回阀 铸钢 DN150	个	4	1533.31	6133.24	
164	Z19000121~21	法兰闸阀 铸钢 DN100	个	22	647.08	14235.76	
165	Z19000121~3	闸阀 铸钢 DN150	个	20	752.21	15044.2	
166	Z19000121~4	止回阀 铸钢 DN150	个	4	1533.31	6133.24	
167	Z19000121~6	闸阀 铸钢 DN200	个	3	1673.98	5021.94	
168	Z19000121~7	试验放水闸阀 铸钢 DN65	个	4	400.9	1603.6	
169	Z19000121~8	泄压阀 铸钢 DN100	个	2	900.29	1800.58	
170	Z19000121~9	电动阀 铸钢 DN100	个	2	1828.72	3657.44	
171	Z20000091~1	沟槽法兰DN100	片	60	25.73	1543.8	
172	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	334	38.16	12745.44	
173	Z20000091~4	沟槽法兰DN200	片	6	69.25	415.5	
174	Z21000093~1	消毒器WTS-2A P=300W	台	2	4336.28	8672.56	
175	Z23000001~2	灭火器MF/ABC4	个	6	40.78	244.68	
176	Z23000009~5	室内减压消火栓DN65	套	104	632.74	65804.96	
177	Z23000011~1	消防水泵接合器DN150	套	4	545.13	2180.52	
178	Z23000051~1	湿式报警装置DN150	套	15	924.78	13871.7	
179	Z24000023~1	YWK-II型液位显示器(五点式)	组	2	1682.12	3364.24	
180	Z24000045~1	压力开关	套	2	78	156	
181	Z24000045~2	压力表	套	8	78	624	
182	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	195.7921	12.43	2433.7	
183	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	994.481	10.19	10133.76	
184	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	1393.1013	21.86	30453.19	
185	Z29000243~6	卡箍连接件(含胶圈)DN200	套	6	42.92	257.52	
186	ZC0001~4	消火栓泵XBD14.0/40G-SLG（Q=40L/S,N=110KW,H=140m）	台	2	25163.72	50327.44	
187	ZC0002	喷淋泵XBD6.0/30G-SLG（Q=30L/S N=37KW H=60m）	台	2	14115.04	28230.08	
188	ZC0003	闸阀DN150	个	8	575.22	4601.76	
189	ZC0004~1	过滤器DN150	个	4	669.73	2678.92	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
190	ZC0005	橡胶软接头DN150	个	4	249.2	996.8	
191	ZC0006~2	压力表	个	8	24.34	194.72	
192	ZC0008~3	巡检柜	台	1	21902.65	21902.65	
193	ZC0009~1	消防水泵控制柜	台	1	15380.53	15380.53	
194	ZC0010~1	喷淋泵控制柜	台	1	10513.27	10513.27	
195	870113025	便携式电动泵压力校验仪 量程：-85kPa～1MPa	台班	1.016	39.68	40.31	
196	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.104	77.44	8.05	
197	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	0.52	4.1	2.13	
198	870699160	多功能信号校验仪	台班	0.312	124.28	38.78	
199	873112061	精密交直流稳压电源 量程：650V，20A，精度：±0.1%	台班	0.312	65.42	20.41	
200	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	0.38	4.22	1.6	
201	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.12	31.27	3.75	
202	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.282	460.65	129.9	
203	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	7.4476	559.97	4170.43	
204	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.5784	758.21	438.55	
205	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.93	392.86	365.36	
206	990316510	吊装机械(综合)	台班	4.3921	814.62	3577.89	
207	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.168	324.31	54.48	
208	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	6.843	346.3	2369.73	
209	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.6086	423.6	257.8	
210	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	34.8894	119.04	4153.23	
211	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	1.354	145.43	196.91	
212	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	8.6737	4.46	38.68	
213	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	36.931	7.02	259.26	
214	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	3.7419	131.57	492.32	
215	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	31.6623	23.6	747.23	
216	990745530	砂轮切割机 直径500mm	台班	0.012	27.73	0.33	
217	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	23.0606	34.74	801.13	
218	990747030	管子切断机 管径250mm	台班	0.048	44.94	2.16	
219	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	1.352	22.68	30.66	
220	990782310~1	滚槽机	台班	123.5472	23.09	2852.7	
221	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	1.4892	36.27	54.01	
222	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	2.813	18.64	52.43	
223	990813045	试压泵 压力60MPa	台班	4.9436	25.84	127.74	
224	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	1.2286	63.39	77.88	
225	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.1896	27.94	5.3	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
226	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.1896	20.88	3.96	
227	990919710~1	电焊机（综合）	台班	145.6185	70.09	10206.4	
228	991214910	手动液压叉车	台班	0.006	6.48	0.04	
229		合计				1159753.96	
230		其中：人工费合计				125334.2	
231		材料费合计				1002838.17	
232		其中：暂估材料费					
233		机械费合计				31581.59	

采购保管费

工程名称：车库消火栓工程(159)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：车库消火栓工程(159)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1965618.88	
2	措施项目费	85547.29	
2.1	总价措施费	64963.2	
2.2	单价措施费	20584.09	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	166123.78	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	199556.1	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2416846.05	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901001038	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接，含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	2492.83	193.45	482237.96	
2	030901001039	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽连接，含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	76.89	176.86	13598.77	
3	030901001040	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接，含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	842.51	133.41	112399.26	
4	030901001041	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	1397.63	116.31	162558.35	
5	030901001042	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接，含沟槽件 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	722.96	97.19	70264.48	
6	030901001043	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	625.14	74.13	46341.63	
7	030901001044	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	197.98	63.28	12528.17	
8	030901001045	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	2601	50.93	132468.93	
9	030901001046	水喷淋钢管1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及消防验收要求	m	8693.73	37.91	329579.3	
10	031002001096	管道支架1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	10828.96	17.6	190589.7	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
11	031002003132	套管1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	16	301.07	4817.12	
12	031002003135	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN100 4、填料材质：按规范	个	2	79.89	159.78	
13	031002003136	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN150 4、填料材质：按规范	个	31	155.94	4834.14	
14	031002003137	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN70 4、填料材质：按规范	个	1	44.55	44.55	
15	031002003138	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN40-50 4、填料材质：按规范	个	5	33.27	166.35	
16	031002003128	套管1、名称、类型：一般钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：介质管规格DN25-32 4、填料材质：按规范	个	35	20.94	732.9	
17	030413003103	预留孔洞1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN50以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	40	22.76	910.4	
18	030413003101	预留孔洞1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN70以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	1	27.9	27.9	
19	030413003107	预留孔洞1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN100以下 3、类型：墙体/楼板综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	2	27.9	55.8	
20	030413003106	预留孔洞1、名称：预留孔洞 2、规格：介质管道规格DN150 3、类型：混凝土楼板和墙体综合考虑 4、填充（恢复）方式：按规范 5、混凝土标准：按规范	个	31	36.14	1120.34	
21	030901003005	水喷淋（雾）喷头1、安装部位：室内无顶式 2、材质、型号、规格：72℃易熔合金闭式喷头(直立型)，DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	4697	48.5	227804.5	
22	030901006004	水流指示器1、规格、型号：DN150 2、连接形式：沟槽法兰（含沟槽法兰片）	个	10	331.74	3317.4	
23	030901008004	末端试水装置1、规格：DN25 2、组装形式：含铜球阀，压力表及其他五金配件	组	10	218.05	2180.5	
24	031003002033	法兰阀门1、类型：信号阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	10	307.58	3075.8	
25	031003002034	法兰阀门1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	10	613.67	6136.7	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
26	031003002036	法兰阀门1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	763.01	1526.02	
27	031003002035	法兰阀门1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	20	767.45	15349	
28	031003011035	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	40	210.94	8437.6	
29	031003011041	法兰1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	10	118.37	1183.7	
30	031208002067	管道绝热1、绝热材料品种：B1橡塑管壳 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：57以内	m3	18.59	2369.5	44049.01	
31	031208002068	管道绝热1、绝热材料品种：B1橡塑管壳 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ57<D≦Φ133	m3	10.3	2088.64	21512.99	
32	031208002066	管道绝热1、绝热材料品种：B1橡塑管壳 2、绝热厚度：满足规范及设计要求 3、管道外径：Φ133<D≦Φ325	m3	14.22	1936.4	27535.61	
33	031208007044	防潮层、保护层1、材料：玻璃丝布缠绕	m2	5210.95	6.69	34861.26	
34	030801002001	低压碳钢伴热管1、材质：电伴热保温 2、规格：含满足使用及规范要求等一切所需	m	40	36.04	1441.6	
35	030901012001	消防水泵接合器1、安装部位：室外 2、型号、规格：流量15L/S，DN150 3、附件材质、规格：含闸阀、止回阀	套	2	885.68	1771.36	
合计						1965618.88	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901001038	水喷淋钢管	m		21.23	151.89	4.32	39.05	16.01	193.45
	9-1-20	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	21.23	151.89	4.32			
	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	0.978		123.6				
	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	0.281		11.16				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.7466		16.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901001039	水喷淋钢管	m		20.6	138.27	2.45	37.88	15.54	176.86
	9-1-19	钢管(沟槽连接) 公称直径 125mm以内	10m	0.1	20.6	138.27	2.45			
	Z17000015~4	镀锌钢管DN125	m	0.978		103.95				
	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN125	个	0.357		13.12				
	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	0.968		20.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030901001040	水喷淋钢管	m		18.68	98.56	2.08	34.35	14.09	133.41
	9-1-18	钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	18.68	98.56	2.08			
	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	0.965		70.22				
	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	0.507		10.58				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	1.3838		17.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030901001041	水喷淋钢管	m		16.58	85.86	1.36	30.5	12.51	116.31
	9-1-17	钢管(沟槽连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	16.58	85.86	1.36			
	Z17000015~5	镀锌钢管DN80	m	0.965		56.87				
	Z18000255~3	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN80	个	0.566		9.6				
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	1.5485		18.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030901001042	水喷淋钢管	m		16.07	67.89	1.11	29.56	12.12	97.19
	9-1-16	钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	16.07	67.89	1.11			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	0.965		43.25				
	Z18000255~4	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN65	个	0.664		9.29				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1.4672		14.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030901001043	水喷淋钢管	m		16.65	43.83	1.1	30.62	12.55	74.13
	9-1-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	16.65	43.83	1.1			
	Z17000053~1	镀锌钢管DN50	m	1.012		35.83				
	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN50	个	0.813		7.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030901001044	水喷淋钢管	m		15.83	34.72	0.8	29.11	11.93	63.28
	9-1-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	15.83	34.72	0.8			
	Z17000053~2	镀锌钢管DN40	m	1.012		28.5				
	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN40	个	0.951		5.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030901001045	水喷淋钢管	m		13.29	27.01	0.6	24.45	10.03	50.93
	9-1-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	13.29	27.01	0.6			
	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	1.012		22.27				
	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN32	个	0.903		4.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901001046	水喷淋钢管	m		10.21	19.54	0.46	18.79	7.7	37.91
	9-1-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	10.21	19.54	0.46			
	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	1.012		17.4				
	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件DN25	个	0.58		1.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031002001096	管道支架	Kg		4.41	7.16	2.7	8.11	3.33	17.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	5.73	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		5.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031002003132	套管	个		64.74	162.61	24.9	119.07	48.82	301.07
	10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径150mm以内	个	1	64.74	162.61	24.9			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.424		94.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031002003135	套管	个		18.76	45.76	1.22	34.51	14.15	79.89
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	18.76	45.76	1.22			
	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.318		27.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031002003136	套管	个		31.86	98.72	1.33	58.61	24.03	155.94
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	31.86	98.72	1.33			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		71.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031002003137	套管	个		10.42	25.44	0.84	19.16	7.85	44.55
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内	个	1	10.42	25.44	0.84			
	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031002003138	套管	个		7.73	18.91	0.8	14.21	5.83	33.27
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	18.91	0.8			
	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	0.318		12.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031002003128	套管	个		5.43	10.66	0.75	9.99	4.1	20.94
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	5.43	10.66	0.75			
	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	0.318		8.05				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
17	030413003103	预留孔洞	个		11.2	3.11		20.6	8.45	22.76
	4-12-248	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 51mm以下	个	1	11.2	3.11				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030413003101	预留孔洞	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030413003107	预留孔洞	个		14	3.34		25.75	10.56	27.9
	4-12-249	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm以下	个	1	14	3.34				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030413003106	预留孔洞	个		18.65	3.43		34.3	14.06	36.14
	4-12-250	墙体剔槽、打孔洞 混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 152mm以下	个	1	18.65	3.43				
	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	0.025		2.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030901003005	水喷淋（雾）喷头	个		5.88	38.02	0.16	10.82	4.44	48.5
	9-1-40	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径 15mm以内	个	1	5.88	38.02	0.16			
	Z23000027~1	72℃喷头	个	1.01		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030901006004	水流指示器	个		78.23	192.65	1.86	143.89	59	331.74
	9-1-55	水流指示器(法兰连接) 公称直径 150mm以内	个	1	78.23	192.65	1.86			
	Z23000017~1	水流指示器DN150	个	1		53.54				
	20010127~2	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	2		76.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030901008004	末端试水装置	组		56.22	118.14	1.3	103.41	42.39	218.05

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-1-76	末端试水装置 公称直径 25mm以内	组	1	56.22	118.14	1.3			
	Z24000017	压力表 0～2.5MPaφ50(带表弯)	套	1		44.25				
	Z19000005	球阀 DN25 1.6MPa	个	2.02		65.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003002033	法兰阀门	个		46.48	216.65	9.4	85.49	35.05	307.58
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	46.48	216.65	9.4			
	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	1		172.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031003002034	法兰阀门	个		24.64	568.32	2.13	45.32	18.58	613.67
	10-5-41	法兰阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1	24.64	568.32	2.13			
	Z19000121~15	法兰闸阀 铸钢 DN80	个	1		548.6				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031003002036	法兰阀门	个		33.6	701.51	2.57	61.8	25.33	763.01
	10-5-42	法兰阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1	33.6	701.51	2.57			
	Z19000121~16	法兰止回阀 铸钢 DN100	个	1		675.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031003002035	法兰阀门	个		5.25	757.21	1.03	9.66	3.96	767.45
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	5.25	757.21	1.03			
	Z19000121~19	法兰闸阀 铸钢 DN150	个	1		752.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031003011035	法兰	副		29.12	152.57	7.29	53.56	21.96	210.94
	10-5-240	沟槽法兰安装 公称直径 150mm以内	副	1	29.12	152.57	7.29			
	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	2		76.32				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2		43.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031003011041	法兰	副		17.36	86.9	1.02	31.93	13.09	118.37
	10-5-237	沟槽法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	17.36	86.9	1.02			
	Z20000091~5	沟槽法兰DN80	片	2		46.92				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	2		24.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031208002067	管道绝热	m3		439.04	1599.37		807.52	331.09	2369.5
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内	m3	1	439.04	1599.37				
	Z17000375~2	B1级橡塑管壳	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031208002068	管道绝热	m3		369.6	1440.33		679.8	278.71	2088.64
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	369.6	1440.33				
	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	1.04		1058.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031208002066	管道绝热	m3		314.94	1383.95		579.27	237.51	1936.4
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 φ325以内	m3	1	314.94	1383.95				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.04		1104.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031208007044	防潮层、保护层	m2		2.02	3.15		3.72	1.52	6.69
	12-4-135	防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道	10m2	0.1	2.02	3.15				
	Z15000073	玻璃丝布 δ0.5	m2	1.4		3.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030801002001	低压碳钢伴热管	m		7	23.75	0.01	12.88	5.28	36.04
	8-1-74	碳钢伴热管（氧乙炔焊） 用于外管廊管道 公称直径 25mm以内	10m	0.1	7	23.75	0.01			
	Z17000119~6	电热带	m	1.015		22.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030901012001	消防水泵接合器	套		136.08	638.92	8.06	250.29	102.62	885.68
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1	136.08	638.92	8.06			
	Z23000011~1	消防水泵接合器 DN150	套	1		545.13				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	64963.2
2	单价措施费	20584.09
合计		85547.29

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			64963.2	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	19493.94	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	15817.76	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	21090.34	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	8561.16	
合计				64963.2	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B790	吊装加固	项	1			
2	03B791	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B792	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B793	顶升、提升装置	项	1			
5	03B794	大型设备专用器具	项	1			
6	03B795	焊接工艺评定	项	1			
7	03B796	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B797	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B798	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B799	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B800	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B801	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B802	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B803	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B804	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B805	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B806	脚手架搭拆	项	1			
18	03B807	非夜间施工增加	项	1			
19	03B808	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
20	031301017001	脚手架搭拆	项	1	20584.09	20584.09	
21	03B810	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计						20584.09	

吉图上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B790	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B791	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B792	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B793	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B794	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B795	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B796	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B797	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B798	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B799	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B800	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B801	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B802	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B803	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B804	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B805	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B806	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	03B807	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B808	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031301017001	脚手架搭拆	项		5700	10585.69		10483.92	4298.4	20584.09
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	4745.84	8813.69				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	944.36	1753.8				
	8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	9.8	18.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	03B810	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：车库喷淋工程(160)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			166123.78
1.1	安全文明施工费			102148.07
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	47997.29
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	5948.38
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	12101.88
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	36100.52
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	6153.5
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	31177.73
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	24490.76
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	2153.72
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	199556.1
合计				365679.88

福昌网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	6282.3253	56	351810.22	
2	01030063	镀锌低碳钢丝 Φ1.2～1.6	kg	15.6329	7.98	124.75	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	141.2135	7.93	1119.82	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	11.692	2.84	33.21	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	25.6	2.78	71.17	
6	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	84.4407	3.04	256.7	
7	01290191	热轧厚钢板 δ10～20	kg	137.696	2.95	406.2	
8	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	10.188	2.95	30.05	
9	01310001	镀锌钢带	kg	5.312	4.81	25.55	
10	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	17.5588	9.48	166.46	
11	02270021	棉纱头	kg	1.818	5.6	10.18	
12	02270025~1	破布	kg	405.7553	6.38	2588.72	
13	02290027	线麻	kg	14.1394	10.34	146.2	
14	03010511~1	六角螺栓	kg	24.8904	5.86	145.86	
15	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	164.8	1.55	255.44	
16	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	16.48	1.9	31.31	
17	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	611.898	3.36	2055.98	
18	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	366.9935	5.86	2150.58	
19	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	305.7015	6.47	1977.89	
20	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	8.5305	2.07	17.66	
21	03110117	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.02	2.59	0.05	
22	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	279.8568	8.62	2412.37	
23	03110127	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.052	12.93	0.67	
24	03110171	锯条(各种规格)	根	720.9716	0.34	245.13	
25	03110173	钢丝刷子	把	30.1924	2.59	78.2	
26	03110183	砂纸	张	0.292	0.47	0.14	
27	03110301	磨头	个	0.132	2.76	0.36	
28	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	594.2387	6.9	4100.25	
29	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.152	7.76	1.18	
30	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	11.2524	9.48	106.67	
31	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	117.0611	9.05	1059.4	
32	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	21.3331	13.45	286.93	
33	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	33.747	0.36	12.15	
34	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	2.783	407.08	1132.9	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	6.8872	165.05	1136.73	
36	04030009~1	砂子	kg	101.204	0.07	7.08	
37	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	3.736	11.21	41.88	
38	13350027~1	密封油膏	kg	25.86	1.29	33.36	
39	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	3036.554	0.17	516.21	
40	13350103~1	油麻	kg	111.702	6.9	770.74	
41	14010005~1	清油 C01-1	kg	1.64	12.49	20.48	
42	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.345	7.32	9.85	
43	14030021	溶剂汽油	kg	9.4212	7.44	70.09	
44	14070003~1	白铅油	kg	9.156	6.51	59.61	
45	14070011	机油	kg	219.5465	6.68	1466.57	
46	14070017~1	机油 15#	kg	1.48	7.51	11.11	
47	14070023	铅油(厚漆)	kg	115.1205	4.22	485.81	
48	14350067~1	润滑剂	kg	29.8254	4.41	131.53	
49	14390001~1	氧气	m3	363.8179	3.73	1357.04	
50	14390005~1	乙炔气	kg	121.314	14.09	1709.31	
51	14410097	粘接剂	kg	829.5356	13.43	11140.66	
52	14430019	贴缝胶带 9m	卷	637.4639	10.34	6591.38	
53	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	23.094	8.02	185.21	
54	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	30.4226	4.5	136.9	
55	17030007~1	镀锌钢管 DN25	m	0.4	8.57	3.43	
56	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.222	3.45	0.77	
57	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.43	8.62	3.71	
58	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	13.5618	7.33	99.41	
59	18030013	镀锌丝堵 DN15(堵头)	个	4697	0.78	3663.66	
60	18030141	镀锌三通 DN25	个	10.1	3.88	39.19	
61	18250229	镀锌异径管箍 DN25×15	个	4743.97	1.55	7353.15	
62	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.43	9.05	3.89	
63	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	9.3064	20.69	192.55	
64	19010043~1	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	2.02	13.41	27.09	
65	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	26.72	53.44	
66	20010127~2	沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150	片	20	38.16	763.2	
67	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	4.5759	23.28	106.53	
68	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	1.6599	5.17	8.58	
69	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	2.916	5.17	15.08	
70	29060225	接头 DN25	个	10.1	3.02	30.5	
71	34110003~1	水	m3	303.1932	4.27	1294.63	
72	34110009	电	kW·h	496.5016	0.78	387.27	
73	80210071~1	混凝土 C20	m3	0.06	320.39	19.22	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	Z01000009	型钢(综合)	kg	11370.408	5.02	57079.45	
75	Z03000087	金刚石薄壁钻头 长370mm	个	1.85	103.15	190.83	
76	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	228.491	17.33	3959.75	
77	Z15000073	玻璃丝布 δ0.5	m2	7295.33	2.23	16268.59	
78	Z17000015~1	镀锌钢管DN100	m	813.0222	72.77	59163.63	
79	Z17000015~2	镀锌钢管DN65	m	697.6564	44.82	31268.96	
80	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	2437.9877	126.38	308112.89	
81	Z17000015~4	镀锌钢管DN125	m	75.1984	106.29	7992.84	
82	Z17000015~5	镀锌钢管DN80	m	1348.713	58.93	79479.66	
83	Z17000029	焊接 钢管 DN50	m	11.13	25.31	281.7	
84	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	1.59	40.4	64.24	
85	Z17000033	焊接 钢管 DN100	m	0.318	52.18	16.59	
86	Z17000037	焊接 钢管 DN150	m	0.636	85.66	54.48	
87	Z17000053~1	镀锌钢管DN50	m	632.6417	35.41	22401.84	
88	Z17000053~2	镀锌钢管DN40	m	200.3558	28.16	5642.02	
89	Z17000053~3	镀锌钢管DN32	m	2632.212	22.01	57934.99	
90	Z17000053~4	镀锌钢管DN25	m	8798.0548	17.19	151238.56	
91	Z17000119~6	电热带	m	40.6	22.38	908.63	
92	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	16.642	223.35	3716.99	
93	Z17000375	橡塑管壳	m3	14.7888	1061.95	15704.97	
94	Z17000375~1	B1级橡塑海绵保温板	m3	10.712	1017.7	10901.6	
95	Z17000375~2	B1级橡塑管壳	m3	19.3336	1017.7	19675.8	
96	Z18000023~1	沟槽管件DN150	套	700.4852	39.72	27823.27	
97	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN50	个	508.2388	8.9	4523.33	
98	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN40	个	188.279	5.8	1092.02	
99	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN32	个	2348.703	4.62	10851.01	
100	Z18000103~4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN25	个	5042.3634	2.97	14975.82	
101	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN125	个	27.4497	36.76	1009.05	
102	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN100	个	427.1526	20.87	8914.67	
103	Z18000255~3	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN80	个	791.0586	16.96	13416.35	
104	Z18000255~4	水喷淋钢管(沟槽连接)管件DN65	个	480.0454	13.99	6715.84	
105	Z19000005	球阀 DN25 1.6MPa	个	20.2	32.56	657.71	
106	Z19000121~15	法兰闸阀 铸钢 DN80	个	10	548.6	5486	
107	Z19000121~16	法兰止回阀 铸钢 DN100	个	2	675.22	1350.44	
108	Z19000121~18	信号阀 铸钢 DN150	个	10	172.33	1723.3	
109	Z19000121~19	法兰闸阀 铸钢 DN150	个	20	752.21	15044.2	
110	Z20000091~3	沟槽法兰DN150	片	80	38.16	3052.8	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
111	Z20000091~5	沟槽法兰DN80	片	20	23.46	469.2	
112	Z23000011~1	消防水泵接合器DN150	套	2	545.13	1090.26	
113	Z23000017~1	水流指示器DN150	个	10	53.54	535.4	
114	Z23000027~1	72℃喷头	个	4743.97	35.05	166276.15	
115	Z24000017	压力表 0～2.5MPaφ50(带表弯)	套	10	44.25	442.5	
116	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	1165.8653	12.43	14491.71	
117	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	1060.7269	10.19	10808.81	
118	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	1941.1469	21.86	42433.47	
119	Z29000243~4	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	74.4295	21.2	1577.91	
120	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	2184.2301	12.24	26734.98	
121	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	8.0938	559.97	4532.29	
122	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	1.6242	758.21	1231.48	
123	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	8.0958	346.3	2803.58	
124	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	26.9796	119.04	3211.65	
125	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.48	145.43	69.81	
126	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	24.3652	4.46	108.67	
127	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	103.7414	7.02	728.26	
128	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	5.2015	131.57	684.36	
129	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	115.9675	23.6	2736.83	
130	990745530	砂轮切割机 直径500mm	台班	0.012	27.73	0.33	
131	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	28.2555	34.74	981.6	
132	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	269.1116	22.68	6103.45	
133	990782310~1	滚槽机	台班	155.4884	23.09	3590.23	
134	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径 100mm	台班	3.0016	36.27	108.87	
135	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	4.1477	18.64	77.31	
136	990919710~1	电焊机（综合）	台班	365.8469	70.09	25642.21	
137		合计				1698973.32	
138		其中：人工费合计				351810.22	
139		材料费合计				1294552.18	
140		其中：暂估材料费					
141		机械费合计				52610.93	

采购保管费

工程名称：车库喷淋工程(160)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：车库喷淋工程(160)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	686907.31	91616.92
2	措施项目费	936.74	
2.1	总价措施费	936.74	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	54500.73	
5	设备费	3017.24	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	67082.58	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		812444.6	91616.92

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030904009018	消防端子箱1、多线制：火灾报警接线端子箱 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	12	122.79	1473.48	
2	030904006008	消防报警电话插孔（电话）1、名称：报警电话分机	个	30	70.28	2108.4	
3	030904008061	模块1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：风机控制模块 4、输出形式：输入输出	个	28	109.02	3052.56	
4	030904008062	模块1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：280℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	32	109.02	3488.64	
5	030904008063	模块1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：70℃防火阀模块 4、输出形式：输入输出	个	24	109.02	2616.48	
6	030904003023	按钮1、名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	56	62.55	3502.8	
7	030904001014	点型探测器1、名称：光电感烟探测器 2、规格：吸顶	个	743	64.3	47774.9	
8	030904003024	按钮1、名称：消火栓报警按钮	个	104	62.55	6505.2	
9	030904001015	点型探测器1、名称：感温探测器 2、规格：吸顶	个	132	57.67	7612.44	
10	030904005012	声光报警器1、名称：声光报警器	个	56	80.06	4483.36	
11	030904007012	消防广播（扬声器）1、名称：报警扬声器 2、功率：满足设计及消防验收要求 3、安装方式：吸顶	个	104	41.51	4317.04	
12	030904008064	模块1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：消防电源模块 4、输出形式：输入输出	个	42	116.53	4894.26	
13	030904008065	模块1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：总线隔离器模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	45	97.05	4367.25	
14	030904008070	模块1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：电话模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	30	103.77	3113.1	
15	030904008069	模块1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：广播模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	56	103.77	5811.12	
16	030904008071	模块1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：单输入模块 4、输出形式：单输入(输出)	个	20	103.77	2075.4	
17	030904008066	模块1、名称：报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求 3、类型：输入输出 4、输出形式：输入输出	个	71	116.53	8273.63	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
18	030904008067	模块（模块箱）1、名称：电气火灾漏电报警模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个	12	119.33	1431.96	
19	030904008068	模块（模块箱）1、名称：消防电源监控模块 2、规格：满足设计及消防验收要求	个	42	116.53	4894.26	
20	030411003008	桥架1.名称:消防桥架 2.规格:200*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	494.97	67.02	33172.89	
21	030411003009	桥架1.名称:消防桥架 2.规格:300*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	789.25	89.64	70748.37	
22	030411003010	桥架1.名称:消防桥架 2.规格:300*200 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	7.39	122.12	902.47	
23	030411003011	桥架1.名称:消防桥架 2.规格:400*100 3.材质:碳钢 4.类型:槽式 5.接地方式:按规范及图纸要求	m	44.45	127.04	5646.93	
24	030413001006	铁构件1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	1336.06	8.71	11637.08	
25	030408008006	防火堵洞1.名称:桥架防火封堵 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求 4.部位:电井	处	16	50.21	803.36	
26	030411001040	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	13994.44	8.09	113215.02	
27	030411001129	配管1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25 4.配置形式:砖.砼结构暗配 5.接地要求:按规范及图纸要求	m	519	10.38	5387.22	
28	030413002013	凿（压）槽1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：满足图纸设计及消防验收要求	m	412.2	4.49	1850.78	
29	030411006010	接线盒1、名称：JDG接线盒 2、材质：钢 3、安装形式：暗敷	个	1250	5.62	7025	
30	031002003001	套管1、名称、类型：密闭套管 2、材质：SC 3、规格：50 4、填料材质：按规范	个	78	34.97	2727.66	
31	031002003002	套管1、名称、类型：密闭套管 2、材质：SC 3、规格：80 4、填料材质：按规范	个	12	67.49	809.88	
32	030411004049	配线1、名称：消防报警线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	508.84	3.53	1796.21	1296.93

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	030411004164	配线1、名称：报警信号线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	8045.28	3.53	28399.84	20505.81
34	030411004165	配线1、名称：消防广播线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	2115.6	3.53	7468.07	5392.24
35	030411004166	配线1、名称：报警电话线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	2458	5.28	12978.24	10565.47
36	030411004053	配线1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-RVVP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	365.03	5.28	1927.36	1569.04
37	030411004167	配线1、名称：报警电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	7278.35	4.86	35372.78	22926.8
38	030411004169	配线1、名称：消防电话线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：NH-BV-2x2.5 4、材质：铜芯	m	1017.68	4.86	4945.92	3205.69
39	030408002019	控制电缆1、名称：报警手动控制线 2、规格：NH-KVV-7*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	603.37	11.79	7113.73	5083.09
40	030408002020	控制电缆1、名称：报警手动控制线 2、规格：NH-KVV-7*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架内	m	779.75	12.78	9965.21	6569
41	030408002021	控制电缆1、名称：液位显示线 2、规格：NH-KVV-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	46.21	8.26	381.69	245.3
42	030411004056	配线1、名称：应急照明配电箱通信线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZBN RYJS 2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	232.94	3.66	852.56	637.7
43	030904009007	区域报警控制箱1、多线制：防火门监控区域分机 2、安装方式：挂墙安装 3、控制点数量：满足设计及消防验收要求	台	1	976.54	976.54	
44	030904008027	防火门现场控制装置1、名称：双扇常开防火门现场控制装置EDK2 2、规格：RXPM-CD-B2	个	43	175.2	7533.6	
45	030411004057	配线1、名称：防火门控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2X1.5 4、材质：铜	m	1173.03	3.53	4140.8	2989.82
46	030411004170	配线1、名称：防火门控制线 2、配线形式：桥架内 3、规格：WDZN-RYJS-2X1.5 4、材质：铜	m	627.05	3.53	2213.49	1598.23
47	030411004058	配线1、名称：消防设备电源监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 4、材质：铜	m	748.65	3.53	2642.73	1908.16

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
48	030411004059	配线1、名称：消防设备电源电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2x2.5 4、材质：铜	m	1463.15	4.86	7110.91	4608.92
49	030411004060	配线1、名称：电气火灾监控控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZR-RVS-2*1.5 4、材质：铜	m	253.53	3.53	894.96	646.2
50	030411004043	配线1、名称：紧急启动/停动按钮控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	121.66	3.53	429.46	310.09
51	030411004168	配线1、名称：气体喷洒指示灯控制线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVS-4x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	108.52	5.93	643.52	498.11
52	030411004045	配线1、名称：气体灭火盘联网线/钢瓶压力开关线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-RVSP-2x1.5 4、材质：多芯铜软导线	m	121.65	5.28	642.31	522.9
53	030411004046	配线1、名称：钢瓶电磁阀线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZRNH-BV-2x2.5 4、材质：单芯铜	m	135.22	4.86	657.17	425.94
54	030408002007	控制电缆1、名称：多线控制线 2、规格：ZRNH-KVV-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管	m	21	8.26	173.46	111.48
55	030904003025	按钮1、名称：紧急启/停按钮	个	6	80.01	480.06	
56	030904005013	声光报警器1、名称：火灾报警器	个	12	85.91	1030.92	
57	030412004001	装饰灯1、名称：放气指示灯 2、安装形式：壁装	套	6	116.59	699.54	
58	030904009019	区域报警控制箱1、多线制：气体灭火区域控制器 2、安装方式：壁挂 3、控制点数量：详见图纸	台	3	10816.91	32450.73	
59	030902009001	无管网气体灭火装置1、类型：柜式七氟丙烷灭火装置 2、型号、规格：GQQ150/2.5 3、安装部位：配电室 4、调试要求：满足设计及使用要求	套	16	8482.08	135713.28	
60	030905004001	气体灭火系统装置调试气体灭火系统装置调试	点	16	96.83	1549.28	
合计						686907.31	91616.92

工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030904009018	消防端子箱	台		21.84	69.15	10.51	40.17	21.29	122.79
	9-4-42	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 端子箱	台	1	21.84	69.15	10.51			
	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	1		53.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904006008	消防报警电话插孔（电话）	个		11.7	47.13	0.04	21.53	11.41	70.28
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	47.13	0.04			
	ZC0006	报警电话分机	个	1		45.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030904008061	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028	风机控制模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008062	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030904008063	模块	个		36.4	36.32	0.82	66.95	35.48	109.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	36.32	0.82			
	ZC0047~1	70℃防火阀模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030904003023	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030904001014	点型探测器	个		15.96	32.62	0.16	29.36	15.56	64.3
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	15.96	32.62	0.16			
	ZC0048~1	光电感烟探测器	个	1		30.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030904003024	按钮	个		17.92	27.12	0.04	32.96	17.47	62.55
	9-4-15	按钮安装 带电话插孔报警按钮	个	1	17.92	27.12	0.04			
	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	1		23.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030904001015	点型探测器	个		15.96	25.99	0.16	29.36	15.56	57.67
	9-4-2	点型探测器安装 感温	个	1	15.96	25.99	0.16			
	ZC0049~1	感温探测器	个	1		24.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030904005012	声光报警器	个		19.38	41.79		35.64	18.89	80.06
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	41.79				
	ZC0001	声光报警器	个	1		37.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030904007012	消防广播（扬声器）	个		13.1	15.6	0.04	24.1	12.77	41.51
	9-4-31	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 3W-5W	个	1	13.1	15.6	0.04			
	ZC0008	扬声器	个	1		13.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030904008064	模块	个		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0050	消防电源模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030904008065	模块	个		36.4	24.35	0.82	66.95	35.48	97.05
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	24.35	0.82			
	ZC0028~5	总线隔离模块	个	1		18.4				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
14	030904008070	模块	个		36.4	31.07	0.82	66.95	35.48	103.77
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	31.07	0.82			
	ZC0051~1	电话模块	个	1		25.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030904008069	模块	个		36.4	31.07	0.82	66.95	35.48	103.77
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	31.07	0.82			
	ZC0052~1	广播模块	个	1		25.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030904008071	模块	个		36.4	31.07	0.82	66.95	35.48	103.77
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	31.07	0.82			
	ZC0053	单输入模块	个	1		25.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030904008066	模块	个		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0054	输入输出模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030904008067	模块（模块箱）	个		36.4	46.63	0.82	66.95	35.48	119.33
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1	36.4	46.63	0.82			
	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030904008068	模块（模块箱）	个		39.2	38.3	0.82	72.1	38.21	116.53
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	38.3	0.82			
	ZC0067	消防电源监控模块	个	1		30.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030411003008	桥架	m		10.08	46.24	0.87	18.54	9.83	67.02

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	46.24	0.87			
	Z29000017^2	桥架200*100	m	1.01		41.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030411003009	桥架	m		10.08	68.86	0.87	18.54	9.83	89.64
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	68.86	0.87			
	Z29000017^3	桥架300*100	m	1.01		63.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411003010	桥架	m		16.13	88.77	1.5	29.66	15.72	122.12
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	88.77	1.5			
	Z29000017^4	桥架300*200	m	1.01		83.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030411003011	桥架	m		16.13	93.69	1.5	29.66	15.72	127.04
	4-9-57	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽600mm以下	10m	0.1	16.13	93.69	1.5			
	Z29000017^5	桥架400*100	m	1.01		88.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030413001006	铁构件	kg		1.37	5.64	0.37	2.52	1.33	8.71
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	5.64	0.37			
	Z37000001	桥架支撑架	t	0.0011		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030408008006	防火堵洞	处		4.42	41.47		8.14	4.32	50.21
	4-9-398	防火阻燃装置安装 防火封堵 保护管处公称口径200mm以下	处	1	4.42	41.47				
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	1.944		41.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030411001040	配管	m		2	4.14		3.68	1.95	8.09
	4-12-203	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	2	4.14				
	Z17000353^2	电线管JDGφ20	m	1.03		2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
27	030411001129	配管	m		2.86	4.74		5.25	2.78	10.38
	4-12-204	紧定式、扣压式钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm以下	100m	0.01	2.86	4.74				
	Z17000353~1	电线管JDGφ25	m	1.03		3.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030413002013	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	1.44	4.49
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411006010	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	1.67	5.62
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002003001	套管	个		7.73	18.91	0.8	14.21	7.53	34.97
	10-11-27	一般钢套管制作安装介质管道公称直径50mm以内	个	1	7.73	18.91	0.8			
	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	0.318		12.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002003002	套管	个		13.78	39.25	1.03	25.34	13.43	67.49
	10-11-29	一般钢套管制作安装介质管道公称直径80mm以内	个	1	13.78	39.25	1.03			
	Z17000035	焊接 钢管 DN125	m	0.318		21.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411004049	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~14*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
33	030411004164	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~18*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
34	030411004165	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~18*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
35	030411004166	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~10*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
36	030411004053	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~16*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
37	030411004167	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~7*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
38	030411004169	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~9*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
39	030408002019	控制电缆	m		1.56	8.63	0.08	2.87	1.52	11.79
	4-9-363	控制电缆敷设 控制缆穿管14芯以下	100m	0.01	1.56	8.63	0.08			
	Z28000093~1*	控制电缆	m	1.015		8.42				
		材料费中：暂估价合计	元			8.42				
40	030408002020	控制电缆	m		1.76	9.22	0.08	3.24	1.72	12.78
	4-9-373	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设14芯以下	100m	0.01	1.76	9.22	0.08			
	Z28000093~1*	控制电缆	m	1.015		8.42				
		材料费中：暂估价合计	元			8.42				
41	030408002021	控制电缆	m		1.41	5.47		2.6	1.38	8.26

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	5.47				
	Z28000093~3*	控制电缆	m	1.015		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元			5.31				
42	030411004056	配线	m		0.4	2.87		0.74	0.39	3.66
	4-13-4	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.87				
	Z28000059~17*	铜芯多股绝缘电线	m	1.16		2.74				
		材料费中：暂估价合计	元			2.74				
43	030904009007	区域报警控制箱	台		462	32.64	31.53	849.75	450.37	976.54
	9-4-45	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 256点以内	台	1	462	32.64	31.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030904008027	防火门现场控制装置	个		39.2	96.97	0.82	72.1	38.21	175.2
	9-4-37	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入单输出	个	1	39.2	96.97	0.82			
	ZC0057	双扇常开防火门现场控制装置EDK2（RXPM-CD-B2）	个	1		89.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030411004057	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~21*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
46	030411004170	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~22*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
47	030411004058	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~6*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
48	030411004059	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~1*	绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
49	030411004060	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~19*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
50	030411004043	配线	m		0.4	2.74		0.74	0.39	3.53
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	2.74				
	Z28000059~12*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		2.55				
		材料费中：暂估价合计	元			2.55				
51	030411004168	配线	m		0.55	4.84		1.02	0.54	5.93
	4-13-45	管内穿线 多芯软导线 四芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.55	4.84				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.59				
		材料费中：暂估价合计	元			4.59				
52	030411004045	配线	m		0.4	4.49		0.74	0.39	5.28
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.01	0.4	4.49				
	Z28000059~20*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
53	030411004046	配线	m		0.71	3.46		1.3	0.69	4.86
	4-13-24	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.02	0.71	3.46				
	Z28000055~8*	铜芯多股绝缘电线	m	2.1		3.15				
		材料费中：暂估价合计	元			3.15				
54	030408002007	控制电缆	m		1.41	5.47		2.6	1.38	8.26
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	5.47				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		5.31				
		材料费中：暂估价合计	元			5.31				
55	030904003025	按钮	个		17.92	44.58	0.04	32.96	17.47	80.01

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-17	按钮安装 紧急启停按钮	个	1	17.92	44.58	0.04			
	ZC0058	紧急启停按钮	个	1		40.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030904005013	声光报警器	个		19.38	47.64		35.64	18.89	85.91
	9-4-20	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	19.38	47.64				
	ZC0059	火灾报警器	个	1		43.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030412004001	装饰灯	套		9.3	98.23		17.1	9.06	116.59
	4-14-161	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示	套	1	9.3	98.23				
	Z25000011~1	放气指示灯	套	1.01		88.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030904009019	区域报警控制箱	台		217.28	10368.59	19.23	399.64	211.81	10816.91
	9-4-43	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 64点以内	台	1	217.28	10368.59	19.23			
	ZC0060	气体灭火区域控制器	台	1		10336.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030902009001	无管网气体灭火装置	套		116.48	8248.81	3.24	214.24	113.55	8482.08
	9-2-34	无管网气体灭火装置 贮存容器 容积40L以内	套	1	116.48	8248.81	3.24			
	ZC0061	柜式七氟丙烷灭火装置	套	1		8230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030905004001	气体灭火系统装置调试	点		44.76	7.19	1.24	82.33	43.64	96.83
	9-2-34	无管网气体灭火装置 贮存容器 容积40L以内	套	1	44.76	7.19	1.24			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	936.74
2	单价措施费	
合计		936.74

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.1	245.77	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.1	235.47	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.1	235.47	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.1	220.03	
合计				936.74	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B772	吊装加固	项	1			
2	03B773	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B774	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B775	顶升、提升装置	项	1			
5	03B776	大型设备专用器具	项	1			
6	03B777	焊接工艺评定	项	1			
7	03B778	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B779	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B780	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B781	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B782	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B783	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B784	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B785	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B786	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B787	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B788	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017045	脚手架搭拆	项	1			
19	03B792	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B772	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B773	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B774	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B775	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B776	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B777	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B778	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B779	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B780	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B781	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B782	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B783	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B784	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B785	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B786	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B787	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B788	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017045	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B792	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：车库消防电工程(161)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

新点网上招投标系统

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			54500.73
1.1	安全文明施工费			34254.64
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	16095.55
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1994.75
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	4058.28
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	12106.06
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	2063.53
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	10455.23
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	7005.09
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	722.24
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	67082.58
合计				121583.31

材料暂估价一览表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.5	
2	绝缘电线 NH-BV-2.5	m	1.5	
3	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-BV-2.5	m	1.5	
4	绝缘电线 NH-BV-2.5	m	1.5	
5	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-4x1.5	m	4.25	
6	铜芯多股绝缘电线 NH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
7	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVS-2x1.5	m	2.36	
8	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x1.5	m	2.36	
9	铜芯多股绝缘电线 NH-RVVP-2x1.5	m	3.98	
10	铜芯多股绝缘电线 WDZBN RYJS 2x1.5	m	2.36	
11	铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2x1.5	m	2.36	
12	铜芯多股绝缘电线 ZR-RVS-2*1.5	m	2.36	
13	铜芯多股绝缘电线 ZRNH-RVSP-2x1.5	m	3.98	
14	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2X1.5	m	2.36	
15	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2X1.5	m	2.36	
16	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	2.36	
17	控制电缆 NH-KVV-7*1.5	m	8.3	
18	控制电缆 ZRNH-KVV-4*1.5	m	5.23	
19	控制电缆 NH-KVV-4*1.5	m	5.23	

榆高网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1885.9362	56	105612.43	
2	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	33.0017	5.17	170.62	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	10.1112	6.46	65.32	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	405.2153	6.46	2617.69	
5	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	14.22	2.84	40.38	
6	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	2.52	3.32	8.37	
7	01130041	镀锌扁钢(综合)	kg	7.56	3.32	25.1	
8	01410009	接地编织铜线	m	8	12.93	103.44	
9	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.2834	4.31	1.22	
10	02190027	尼龙线卡	个	1824	0.12	218.88	
11	02270001~1	白布	kg	2.6593	6.72	17.87	
12	02270021	棉纱头	kg	92.031	5.6	515.37	
13	02270025~1	破布	kg	0.306	6.38	1.95	
14	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	24.48	0.09	2.2	
15	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	20.808	1.38	28.72	
16	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	3031.44	0.03	90.94	
17	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	6.12	0.69	4.22	
18	03010335	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	45.6256	2.16	98.55	
19	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	238.6035	0.26	62.04	
20	03010739	铜接地端子带螺栓	套	1362.7812	3.45	4701.6	
21	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	270.6606	0.86	232.77	
22	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	6.592	2.5	16.48	
23	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	9.1248	7.33	66.88	
24	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	2781.25	0.34	945.63	
25	03110105	砂轮片 Φ100	片	1.6457	1.72	2.83	
26	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.388	6.03	8.37	
27	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.8	2.07	1.66	
28	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	2.664	8.62	22.96	
29	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	6.183	47.41	293.14	
30	03110167~1	钢锯条	条	380.9949	0.34	129.54	
31	03110173	钢丝刷子	把	0.306	2.59	0.79	
32	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	9.5404	6.9	65.83	
33	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	1.782	6.9	12.3	
34	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.72	6.9	4.97	
35	03130515	焊锡	kg	41.3603	34.48	1426.1	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03130517	焊锡膏	kg	3.8998	14.66	57.17	
37	03130835	冲击钻头 Φ10	个	2.08	6.03	12.54	
38	03130837	冲击钻头 Φ12	个	0.612	6.81	4.17	
39	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	5.1555	5.39	27.79	
40	03150131~1	水泥钉 10#	个	11982.2961	0.05	599.11	
41	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	23.682	0.36	8.53	
42	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	389.6283	0.4	155.85	
43	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.0902	116.5	10.51	
44	04030009~1	砂子	kg	70.956	0.07	4.97	
45	04030035	河砂	m3	0.5359	67.96	36.42	
46	13010031	酚醛调和漆	kg	23.1994	10.34	239.88	
47	13010081	调和漆	kg	1.005	12.93	12.99	
48	13050003	防锈漆	kg	0.807	12.93	10.43	
49	13050005	防锈漆 C53-1	kg	19.6682	12.93	254.31	
50	13050013~1	酚醛防锈漆(各色)	kg	1.98	11.21	22.2	
51	13350027~1	密封油膏	kg	15.762	1.29	20.33	
52	13350103~1	油麻	kg	73.974	6.9	510.42	
53	14030013~1	汽油 70#～90#	kg	1.848	7.32	13.53	
54	14030017	汽油 92#～95#	kg	215.5482	7.66	1651.1	
55	14030023	溶剂汽油 200#	kg	3.8665	8.02	31.01	
56	14090001~1	电力复合脂	kg	14.6172	85.66	1252.11	
57	14390001~1	氧气	m3	2.592	3.73	9.67	
58	14390005~1	乙炔气	kg	0.864	14.09	12.17	
59	14410111	厌氧胶 325# 200g	瓶	3.544	61.53	218.06	
60	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	301.68	0.06	18.1	
61	17250181	异型塑料管 Φ5	m	11.269	2.41	27.16	
62	18150235	直管接头 Φ20	个	2580.5747	1.03	2657.99	
63	18150237	直管接头 Φ25	个	81.0678	1.15	93.23	
64	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	5888.81	0.63	3709.95	
65	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	300.6137	4.31	1295.65	
66	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	890	0.04	35.6	
67	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	306.115	8.62	2638.71	
68	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	3.054	1.21	3.7	
69	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	24.48	1.21	29.62	
70	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	326.822	1.72	562.13	
71	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	2781.25	0.05	139.06	
72	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	182.4615	2.28	416.01	
73	29060251	螺纹盒接头 Φ20	个	5765.7093	1.55	8936.85	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	29060253	螺纹盒接头 Φ25	个	92.901	1.72	159.79	
75	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	32.48	1.55	50.34	
76	29090037	铜接线端子 20A	个	6.09	0.34	2.07	
77	29090099	塑料接线柱双线	个	6.18	7.06	43.63	
78	34110009	电	kW·h	265.4138	0.78	207.02	
79	34130003	标志牌	个	589.5165	1.38	813.53	
80	34130019	铝牌	个	22.1488	0.86	19.05	
81	Z17000031	焊接 钢管 DN80	m	24.804	40.4	1002.08	
82	Z17000035	焊接 钢管 DN125	m	3.816	68.14	260.02	
83	Z17000353~1	电线管JDGΦ25	m	534.57	3.79	2026.02	
84	Z17000353~2	电线管JDGΦ20	m	14414.2732	2.89	41657.25	
85	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	31.104	21.26	661.27	
86	Z25000011~1	放气指示灯	套	6.06	87.61	530.92	
87	Z28000055~1	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	3072.615	1.5	4608.92	暂估价
88	Z28000055~7	绝缘电线NH-BV-2.5	m	15284.535	1.5	22926.8	暂估价
89	Z28000055~8	铜芯多股绝缘电线ZRNH-BV-2.5	m	283.962	1.5	425.94	暂估价
90	Z28000055~9	绝缘电线NH-BV-2.5	m	2137.128	1.5	3205.69	暂估价
91	Z28000059~1	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-4x1.5	m	117.2016	4.25	498.11	暂估价
92	Z28000059~10	铜芯多股绝缘电线NH-RVVP-2x1.5	m	2654.64	3.98	10565.47	暂估价
93	Z28000059~12	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVS-2x1.5	m	131.3928	2.36	310.09	暂估价
94	Z28000059~14	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x1.5	m	549.5472	2.36	1296.93	暂估价
95	Z28000059~16	铜芯多股绝缘电线NH-RVVP-2x1.5	m	394.2324	3.98	1569.04	暂估价
96	Z28000059~17	铜芯多股绝缘电线WDZBN RYJS 2x1.5	m	270.2104	2.36	637.7	暂估价
97	Z28000059~18	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2x1.5	m	10973.7504	2.36	25898.05	暂估价
98	Z28000059~19	铜芯多股绝缘电线ZR-RVS-2*1.5	m	273.8124	2.36	646.2	暂估价
99	Z28000059~20	铜芯多股绝缘电线ZRNH-RVSP-2x1.5	m	131.382	3.98	522.9	暂估价
100	Z28000059~21	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2X1.5	m	1266.8724	2.36	2989.82	暂估价
101	Z28000059~22	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2X1.5	m	677.214	2.36	1598.23	暂估价
102	Z28000059~6	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2x1.5	m	808.542	2.36	1908.16	暂估价
103	Z28000093~1	控制电缆NH-KVV-7*1.5	m	1403.8669	8.3	11652.1	暂估价
104	Z28000093~2	控制电缆ZRNH-KVV-4*1.5	m	21.315	5.23	111.48	暂估价
105	Z28000093~3	控制电缆NH-KVV-4*1.5	m	46.9032	5.23	245.3	暂估价
106	Z29000017~2	桥架200*100	m	499.9197	40.88	20436.72	
107	Z29000017~3	桥架300*100	m	797.1425	63.27	50435.21	
108	Z29000017~4	桥架300*200	m	7.4639	82.74	617.56	
109	Z29000017~5	桥架400*100	m	44.8945	87.61	3933.21	
110	Z29000137	接线盒	个	1275	1.33	1695.75	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
111	Z37000001	桥架支撑架	t	1.4029	4829.54	6775.36	
112	ZC0001	声光报警器	个	56	37.96	2125.76	
113	ZC0004	带电话插孔的手动报警按钮	个	160	23.3	3728	
114	ZC0006	报警电话分机	个	30	45.21	1356.3	
115	ZC0008	扬声器	个	104	13.82	1437.28	
116	ZC0012	防火门监控区域分机	台	1	3017.24	3017.24	
117	ZC0028	风机控制模块	个	28	30.37	850.36	
118	ZC0028~1	280℃防火阀模块	个	32	30.37	971.84	
119	ZC0028~5	总线隔离模块	个	45	18.4	828	
120	ZC0046	火灾报警接线端子箱	台	12	53.19	638.28	
121	ZC0047~1	70℃防火阀模块	个	24	30.37	728.88	
122	ZC0048~1	光电感烟探测器	个	743	30.97	23010.71	
123	ZC0049~1	感温探测器	个	132	24.34	3212.88	
124	ZC0050	消防电源模块	个	42	30.37	1275.54	
125	ZC0051	电气火灾漏电报警模块	个	12	40.68	488.16	
126	ZC0051~1	电话模块	个	30	25.12	753.6	
127	ZC0052~1	广播模块	个	56	25.12	1406.72	
128	ZC0053	单输入模块	个	20	25.12	502.4	
129	ZC0054	输入输出模块	个	71	30.37	2156.27	
130	ZC0057	双扇常开防火门现场控制装置EDK2（RXPM-CD-B2）	个	43	89.04	3828.72	
131	ZC0058	紧急启停按钮	个	6	40.68	244.08	
132	ZC0059	火灾报警器	个	12	43.81	525.72	
133	ZC0060	气体灭火区域控制器	台	3	10336.28	31008.84	
134	ZC0061	柜式七氟丙烷灭火装置	套	16	8230.09	131681.44	
135	ZC0067	消防电源监控模块	个	42	30.37	1275.54	
136	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	32.34	4.1	132.59	
137	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	79.41	4.1	325.58	
138	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.28	7.4	2.07	
139	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	26.25	3.97	104.21	
140	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.1383	460.65	63.71	
141	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.3621	324.31	117.43	
142	990401015~1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.1383	324.31	44.85	
143	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	2.724	423.6	1153.89	
144	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	2.0142	23.6	47.54	
145	990782210	剔槽机	台班	6.183	30.19	186.66	
146	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	3.6321	63.39	230.24	
147	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	1.8122	78.72	142.66	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
148	990904050	直流弧焊机 容量40kV.A	台班	0.1037	102.78	10.66	
149	990919710~1	电焊机（综合）	台班	3.234	70.09	226.67	
150	991214910	手动液压叉车	台班	11.0736	6.48	71.76	
151		合计				586212.99	
152		其中：人工费合计				105612.43	
153		材料费合计				477740.05	
154		其中：暂估材料费				91616.92	
155		机械费合计				2860.52	

采购保管费

工程名称：车库消防电工程(161)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：车库消防电工程(161)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1595225.11	
2	措施项目费	2322.19	
2.1	总价措施费	2322.19	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	126627.19	
5	设备费	110644.34	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	165133.69	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1999952.52	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003027	轴流通风机1、名称：消防高温排烟轴流风机 2、型号：HTF-I-9 3、规格 ：L=32961m3/h，H=628Pa，N=11Kw,G=250KG,Ws=0.25 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求	台	12	1510.59	18127.08	
2	030108003029	轴流通风机1、名称：轴流风机 2、型号：T35-II-5 3、规格 ：L=6178m3/h，H=138Pa，N=0.37Kw,Ws=0.11 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求	台	2	964.6	1929.2	
3	030108003030	轴流通风机1、名称：防爆风机 2、型号：BT35-7.1 3、规格 ：L=15903m3/h，H=230Pa，N=2.2Kw,Ws=0.11 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求	台	2	1205.46	2410.92	
4	030108003032	轴流通风机1、名称：高效低噪斜流风机 2、型号：GXF-A-10 3、规格 ：L=38674m3/h，H=343Pa，N=5.5Kw,Ws=0.15 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求	台	12	1510.59	18127.08	
5	030108003033	轴流通风机1、名称：高效低噪斜流风机 2、型号：GXF-A-7 3、规格 ：L=17177m3/h，H=391Pa，N=3Kw,Ws=0.15 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求	台	1	1205.46	1205.46	
6	030108003028	轴流通风机1、名称：轴流风机 2、型号：T35-II-5 3、规格 ：L=4700m3/h，H=124Pa，N=0.25Kw,Ws=0.11 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求	台	2	964.6	1929.2	
7	030108003034	轴流通风机1、名称：轴流风机 2、型号：T35-II-6.3 3、规格 ：L=12345m3/h，H=218Pa，N=1.1Kw,Ws=0.11 4、减振底座形式、数量：满足规范及验收要求	台	2	1205.46	2410.92	
8	030108003031	轴流通风机1、名称：弱电机房排气扇	台	1	73.08	73.08	
9	031002002001	设备支架1、材质：设备型钢支架 2、形式：满足设计及消防验收要求	Kg	825	9.4	7755	
10	030702001025	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费) 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求	m2	105.89	173.15	18334.85	
11	030702001026	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费) 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求	m2	101.41	154.99	15717.54	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	030702001027	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：圆形 4、板材厚度：0.6mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求	m2	20.96	174.85	3664.86	
13	030702001028	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	4177.53	150.84	630138.63	
14	030702001029	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	572.24	140.49	80394	
15	030702001030	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	2421.06	158.27	383181.17	
16	030702001031	碳钢通风管道1、名称：通风风管(含洞口预留封堵费） 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、板材厚度：0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：共板法兰	m2	264.76	106.72	28255.19	
17	030703019009	柔性接口1、名称：风管软连接 2、形式：法兰连接	m2	36	316.98	11411.28	
18	030703001065	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、型号：自动复位防火阀（可开关） 3、规格：Φ700	个	4	668.68	2674.72	
19	030703001068	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ900	个	4	939.43	3757.72	
20	030703001045	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：Φ1000	个	9	1147.4	10326.6	
21	030703001046	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：400*320	个	1	539.61	539.61	
22	030703001067	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：800*320	个	34	659.08	22408.72	
23	030703001066	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1000*320	个	1	579.26	579.26	
24	030703001047	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：1600*500	个	1	1072.75	1072.75	
25	030703001048	碳钢阀门1、名称：280° 防火阀 2、规格：2000*320	个	17	1045.49	17773.33	
26	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：排烟风口 2、型号：800*320	个	171	115.02	19668.42	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
27	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：送风口 2、型号：1600*1000	个	12	310.73	3728.76	
28	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：上排风口 2、型号：800*400	个	2	118.91	237.82	
29	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：单层百叶风口 2、型号：500*500	个	10	114.22	1142.2	
30	030703001049	碳钢阀门1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：800*320	个	124	247.13	30644.12	
31	030703001055	碳钢阀门1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ1000	个	11	485.77	5343.47	
32	030703001057	碳钢阀门1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：2000*320	个	14	663.23	9285.22	
33	030703001058	碳钢阀门1、名称：电动对开多叶调节阀 2、型号：800*320	个	2	247.13	494.26	
34	030703001070	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ1000	个	11	1103.15	12134.65	
35	030703001059	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：800*320	个	1	530.58	530.58	
36	030703001069	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：Φ630	个	5	668.68	3343.4	
37	030703001063	碳钢阀门1、名称：70° 防火阀 2、规格：1600*1000	个	11	1220.71	13427.81	
38	030703001074	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：2000*320	个	2	418.96	837.92	
39	030703001073	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：600*320	个	1	201.15	201.15	
40	030703001072	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：Φ700	个	3	305.06	915.18	
41	030703001071	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：Φ900	个	3	395.6	1186.8	
42	030703001064	碳钢阀门1、名称：止回阀 2、规格：Φ1000	个	19	453.03	8607.57	
43	030703021010	静压箱1、名称：消声静压箱 2、规格：1250*1000*2000 3、形式：详见图纸	个	7	1990.35	13932.45	
44	030703021011	静压箱1、名称：消声静压箱 2、规格：2000*320*1000 3、形式：详见图纸	个	7	1990.35	13932.45	
45	03B754	特级防火卷帘1、规格型号：防火卷帘均采用双轨无机布基特级防火卷帘和钢质侧向防火卷帘两种，耐火等级大于3小时（以背火面升温为判定标准），满足设计及消防验收要求 2、尺寸：按洞口净尺寸	m2	489.49	294.5	144154.81	
46	03B732	挡烟垂壁1、规格型号：挡烟垂壁采用500mm高的不燃材料制作,风管穿越挡烟垂壁处,待风管安装好以后将缝隙封严实,满足设计及消防验收要求	m	294.96	92.48	27277.9	
合计						1595225.11	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003027	轴流通风机	台		443.13	375.63	96.83	815.06	595	1510.59
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	60.21	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0017	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003029	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0019	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003030	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030108003032	轴流通风机	台		443.13	375.63	96.83	815.06	595	1510.59
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-72	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 10#	台	1	291.2	60.21	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0021	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030108003033	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030108003028	轴流通风机	台		217.23	375.11	80.57	399.56	291.69	964.6
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	65.3	59.69				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0023	减震器	台	1		58.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030108003034	轴流通风机	台		238.73	549.35	96.83	439.11	320.55	1205.46
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	233.93	16.26			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0008~1	减震器	台	4		232.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030108003031	轴流通风机	台		30.41	1.84		55.93	40.83	73.08
	4-15-69	风扇安装 轴流排气扇	台	1	30.41	1.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031002002001	设备支架	Kg		1.11	5.96	0.85	2.03	1.48	9.4

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	0.09	0.17	0.04			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.2	0.04			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.14	0.05	0.04			
	3-6-46	设备支架制作、安装 每组重量 0.5t以内	t	0.001	0.79	5.54	0.73			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	0.0211		0.37				
	Z88000069~1	型钢	t	0.0011		5.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030702001025	碳钢通风管道	m2		41.85	73.93	1.17	76.98	56.2	173.15
	7-2-4	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径≤1250mm	10m2	0.1	41.85	73.93	1.17			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030702001026	碳钢通风管道	m2		39.42	61.33	1.31	72.5	52.93	154.99
	7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径≤1000mm	10m2	0.1	39.42	61.33	1.31			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030702001027	碳钢通风管道	m2		51.57	51.3	2.75	94.84	69.23	174.85
	7-2-2	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径≤450mm	10m2	0.1	51.57	51.3	2.75			
	Z01000089	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	1.138		34.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030702001028	碳钢通风管道	m2		29.62	80.5	0.95	54.48	39.77	150.84
	7-2-9	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤2000mm	10m2	0.1	29.62	80.5	0.95			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030702001029	碳钢通风管道	m2		22.42	84.32	3.65	41.23	30.1	140.49
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	84.32	3.65			
	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	1.18		70.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030702001030	碳钢通风管道	m2		22.42	102.1	3.65	41.23	30.1	158.27

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-2-14	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	22.42	102.1	3.65			
	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	1.18		88.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030702001031	碳钢通风管道	m2		18.7	58.81	4.1	34.39	25.11	106.72
	7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	18.7	58.81	4.1			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.18		44.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030703019009	柔性接口	m2		71.18	148.45	1.78	130.91	95.57	316.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	148.45	1.78			
	ZC0025	帆 布	m2	1		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030703001065	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~20	280° 防火阀Φ700	个	1		407.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030703001068	碳钢阀门	个		106.9	679.98	9.01	196.63	143.54	939.43
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	679.98	9.01			
	Z22000081~21	280° 防火阀Φ900	个	1		632.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030703001045	碳钢阀门	个		106.9	887.95	9.01	196.63	143.54	1147.4
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	887.95	9.01			
	Z22000081~22	280° 防火阀Φ1000	个	1		840.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030703001046	碳钢阀门	个		94.7	311.95	5.82	174.17	127.14	539.61
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	311.95	5.82			
	Z22000081~23	280° 防火阀400*320	个	1		278.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030703001067	碳钢阀门	个		94.7	431.42	5.82	174.17	127.14	659.08
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	431.42	5.82			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z22000081~24	280° 防火阀800*320	个	1		398.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030703001066	碳钢阀门	个		106.9	319.81	9.01	196.63	143.54	579.26
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	319.81	9.01			
	Z22000081~25	280° 防火阀 1000*320	个	1		272.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030703001047	碳钢阀门	个		184.63	625.7	14.52	339.59	247.9	1072.75
	7-3-27	风管防火阀 周长≤5400mm以内	个	1	184.63	625.7	14.52			
	Z22000081~26	280° 防火阀 1600*500	个	1		523.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030703001048	碳钢阀门	个		184.63	598.44	14.52	339.59	247.9	1045.49
	7-3-27	风管防火阀 周长≤5400mm以内	个	1	184.63	598.44	14.52			
	Z22000081~27	280° 防火阀 2000*320	个	1		496.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	54.81	0.13	47.17	34.43	115.02
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	54.81	0.13			
	Z22000039~7	百叶风口800*320	个	1		46.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		48.61	196.73	0.13	89.4	65.26	310.73
	7-3-44	风口安装 百叶风口 周长≤6000mm	个	1	48.61	196.73	0.13			
	Z22000039~8	百叶风口1600*1000	个	1		180.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	58.7	0.13	47.17	34.43	118.91
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	58.7	0.13			
	Z22000039~2	上排风口800*400	个	1		50.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		25.65	54.01	0.13	47.17	34.43	114.22
	7-3-41	风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	25.65	54.01	0.13			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z22000039~1	百叶风口500*500	个	1		45.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030703001049	碳钢阀门	个		24.64	183.76	5.65	45.32	33.08	247.13
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	183.76	5.65			
	Z22000079~10	对开多叶调节阀 800*320	个	1		177.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030703001055	碳钢阀门	个		27.44	413.58	7.9	50.47	36.85	485.77
	7-3-20	对开多叶调节阀 周长≤4000mm	个	1	27.44	413.58	7.9			
	Z22000079~11	对开多叶调节阀 Φ1000	个	1		405.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030703001057	碳钢阀门	个		32.93	576.61	9.48	60.56	44.21	663.23
	7-3-21	对开多叶调节阀 周长≤5200mm	个	1	32.93	576.61	9.48			
	Z22000079~12	电动对开多叶调节阀 2000*320	个	1		564.6				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030703001058	碳钢阀门	个		24.64	183.76	5.65	45.32	33.08	247.13
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	183.76	5.65			
	Z22000079~13	电动对开多叶调节阀 800*320	个	1		177.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030703001070	碳钢阀门	个		106.9	843.7	9.01	196.63	143.54	1103.15
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	843.7	9.01			
	Z22000081~10	70° 防火阀Φ1000	个	1		796.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030703001059	碳钢阀门	个		106.9	271.13	9.01	196.63	143.54	530.58
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	271.13	9.01			
	Z22000081~28	70° 防火阀800*320	个	1		223.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030703001069	碳钢阀门	个		94.7	441.02	5.82	174.17	127.14	668.68
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	441.02	5.82			
	Z22000081~29	70° 防火阀Φ630	个	1		407.83				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030703001063	碳钢阀门	个		184.63	773.66	14.52	339.59	247.9	1220.71
	7-3-27	风管防火阀 周长≤5400mm以内	个	1	184.63	773.66	14.52			
	Z22000081~30	70° 防火阀 1600*1000	个	1		671.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030703001074	碳钢阀门	个		27.44	349.02	5.65	50.47	36.85	418.96
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	349.02	5.65			
	Z19000109~12	止回阀2000*320	个	1		340.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030703001073	碳钢阀门	个		23.52	141.76	4.29	43.26	31.58	201.15
	7-3-14	圆、方形风管止回阀 周长≤2000mm	个	1	23.52	141.76	4.29			
	Z19000109~13	止回阀600*320	个	1		136.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030703001072	碳钢阀门	个		27.44	235.12	5.65	50.47	36.85	305.06
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	235.12	5.65			
	Z19000109~14	止回阀Φ700	个	1		226.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030703001071	碳钢阀门	个		27.44	325.66	5.65	50.47	36.85	395.6
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	325.66	5.65			
	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	1		317.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030703001064	碳钢阀门	个		27.44	383.09	5.65	50.47	36.85	453.03
	7-3-15	圆、方形风管止回阀 周长≤3200mm	个	1	27.44	383.09	5.65			
	Z19000109~15	止回阀Φ1000	个	1		374.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030703021010	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			
	Z22000037~2	消声静压箱 1250*1000*2000	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030703021011	静压箱	个		166.49	1592.52	7.79	306.22	223.55	1990.35

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-206	消声静压箱安装 展开面积≤10m2	个	1	166.49	1592.52	7.79			
	Z22000037^3	消声静压箱 2000*320*1000	个	1		1420.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	03B754	特级防火卷帘	m2			294.5				294.5
	D00001	特级防火卷帘	m2	1		294.5				
	CL-D00001^1	特级防火卷帘	m2	1		294.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	03B732	挡烟垂壁	m			92.48				92.48
	D00002	挡烟垂壁	m	1		92.48				
	CL-D00002^1	挡烟垂壁	m	1		92.48				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2322.19
2	单价措施费	
合计		2322.19

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			2322.19	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	0.1	617.71	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	0.1	584.68	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	0.1	584.68	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	0.1	535.12	
合计				2322.19	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B733	吊装加固	项	1			
2	03B734	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B735	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B736	顶升、提升装置	项	1			
5	03B737	大型设备专用器具	项	1			
6	03B738	焊接工艺评定	项	1			
7	03B739	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B740	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B741	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B742	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B743	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B744	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B745	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B746	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B747	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B748	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B749	脚手架搭拆	项	1			
18	03B750	非夜间施工增加	项	1			
19	03B751	高层施工增加	项	1			
20	031301012002	工程系统检测、检验	项	1			
21	031301017044	脚手架搭拆	项	1			
22	03B757	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计							

福信网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B733	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B734	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B735	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B736	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B737	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B738	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B739	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B740	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B741	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B742	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B743	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B744	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B745	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B746	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B747	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B748	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B749	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	03B750	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B751	高层施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031301012002	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031301017044	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
22	03B757	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：车库防排烟工程(162)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			126627.19
1.1	安全文明施工费			79557.86
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	37382.61
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	4632.89
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	9425.53
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	28116.83
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	4792.64
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	24282.72
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	16316.55
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1677.42
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	165133.69
合计				291760.88

材料暂估价一览表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	4393.4925	56	246035.58	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	110.7466	2.84	314.52	
3	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	271.662	2.84	771.52	
4	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	1359.6286	2.84	3861.35	
5	01130019~1	扁钢≤59	kg	1454.6026	2.78	4043.8	
6	01190013	槽钢 5#～16#	kg	15276.3229	2.91	44454.1	
7	01210030~1	角钢 60	kg	16808.9929	2.86	48073.72	
8	01210031~1	角钢 63	kg	117.418	2.86	335.82	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	965.551	9.48	9153.42	
10	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	4.5	10.34	46.53	
11	02010033	耐酸橡胶板 δ3	kg	99.246	17.24	1711	
12	02270021	棉纱头	kg	3.3	5.6	18.48	
13	02270025~1	破布	kg	3.7125	6.38	23.69	
14	02310007	帆布	m2	41.4	10.34	428.08	
15	03010009	铁铆钉	kg	2.52	4.74	11.94	
16	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	97.5382	4.74	462.33	
17	03010075	木螺钉 M4×40	个	4.16	0.05	0.21	
18	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	255.84	0.86	220.02	
19	03010561	六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	16.244	1.21	19.66	
20	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	509.0137	1.98	1007.85	
21	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2747.8785	1.72	4726.35	
22	03010579	六角螺栓带螺母 M10×75以下	10套	96.512	5.17	498.97	
23	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	69.696	5.86	408.42	
24	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	2206.0088	0.73	1610.39	
25	03010815	膨胀螺栓 M16	套	11.832	1.47	17.39	
26	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	29.12	7.33	213.45	
27	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	209.88	0.16	33.58	
28	03051507	镀锌风管角码 δ0.8	个	319.0623	0.17	54.24	
29	03051509	镀锌风管角码 δ1.0	个	3081.9017	0.22	678.02	
30	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.9248	2.07	1.91	
31	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	127.7345	8.62	1101.07	
32	03110173	钢丝刷子	把	1.485	2.59	3.85	
33	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	402.7776	0.86	346.39	
34	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	334.8401	6.9	2310.4	
35	03130137	低碳钢焊条 J427	kg	16.2632	6.9	112.22	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.104	5.17	0.54	
37	03150071	弹簧夹	个	760.0465	1.77	1345.28	
38	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	4.8758	13.45	65.58	
39	05030045	木方	m3	0.005	1939.66	9.7	
40	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	738.8835	17.24	12738.35	
41	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	591.2947	10.34	6113.99	
42	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	95.5469	7.07	675.52	
43	14030021	溶剂汽油	kg	2.1533	7.44	16.02	
44	14070011	机油	kg	6.6165	6.68	44.2	
45	14390001~1	氧气	m3	131.6327	3.73	490.99	
46	14390005~1	乙炔气	kg	46.3675	14.09	653.32	
47	14410039~1	密封胶 KS型	kg	235.3909	16.71	3933.38	
48	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	4.4	0.06	0.26	
49	18150303	顶丝卡	个	29561.8308	0.26	7686.08	
50	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.61	1.21	0.74	
51	34110009	电	kW·h	400.283	0.78	312.22	
52	CL-D00001~1	特级防火卷帘	m2	489.49	294.5	144154.81	
53	CL-D00002~1	挡烟垂壁	m	294.96	92.48	27277.9	
54	Z01000009	型钢(综合)	kg	1732.5	5.02	8697.15	
55	Z01000089	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	23.8525	30.63	730.6	
56	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	427.8214	38.07	16287.16	
57	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	4874.5319	50.13	244360.28	
58	Z01000093~1	镀锌薄钢板 δ1.2	m2	675.2432	60.15	40615.88	
59	Z01000093~2	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	2856.8508	75.22	214892.32	
60	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	52.2225	17.33	905.02	
61	Z19000109~12	止回阀2000*320	个	2	340.71	681.42	
62	Z19000109~13	止回阀600*320	个	1	136.28	136.28	
63	Z19000109~14	止回阀Φ700	个	3	226.81	680.43	
64	Z19000109~15	止回阀Φ1000	个	19	374.78	7120.82	
65	Z19000109~5	止回阀Φ900	个	3	317.35	952.05	
66	Z22000037~2	消声静压箱1250*1000*2000	个	7	1420.05	9940.35	
67	Z22000037~3	消声静压箱2000*320*1000	个	7	1420.05	9940.35	
68	Z22000039~1	百叶风口500*500	个	10	45.93	459.3	
69	Z22000039~2	上排风口800*400	个	2	50.62	101.24	
70	Z22000039~7	百叶风口800*320	个	171	46.73	7990.83	
71	Z22000039~8	百叶风口1600*1000	个	12	180.09	2161.08	
72	Z22000079~10	对开多叶调节阀800*320	个	124	177.08	21957.92	
73	Z22000079~11	对开多叶调节阀Φ1000	个	11	405.13	4456.43	
74	Z22000079~12	电动对开多叶调节阀2000*320	个	14	564.6	7904.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	Z22000079~13	电动对开多叶调节阀800*320	个	2	177.08	354.16	
76	Z22000081~10	70° 防火阀Φ1000	个	11	796.46	8761.06	
77	Z22000081~20	280° 防火阀Φ700	个	4	407.83	1631.32	
78	Z22000081~21	280° 防火阀Φ900	个	4	632.74	2530.96	
79	Z22000081~22	280° 防火阀Φ1000	个	9	840.71	7566.39	
80	Z22000081~23	280° 防火阀400*320	个	1	278.76	278.76	
81	Z22000081~24	280° 防火阀800*320	个	34	398.23	13539.82	
82	Z22000081~25	280° 防火阀1000*320	个	1	272.57	272.57	
83	Z22000081~26	280° 防火阀1600*500	个	1	523.72	523.72	
84	Z22000081~27	280° 防火阀2000*320	个	17	496.46	8439.82	
85	Z22000081~28	70° 防火阀800*320	个	1	223.89	223.89	
86	Z22000081~29	70° 防火阀Φ630	个	5	407.83	2039.15	
87	Z22000081~30	70° 防火阀1600*1000	个	11	671.68	7388.48	
88	Z88000069~1	型钢	t	0.8745	5020	4389.99	
89	ZC0001~5	防爆风机BT35-7.1（L=15903m3/h，H=230Pa，N=2.2Kw,Ws=0.11）	台	2	3590.81	7181.62	
90	ZC0001~6	高效低噪斜流风机GXF-A-7（L=17177m3/h，H=391Pa，N=3Kw,Ws=0.15）	台	1	3590.81	3590.81	
91	ZC0001~7	轴流风机T35-II-6.3（L=12345m3/h，H=218Pa，N=1.1Kw,Ws=0.11）	台	2	3590.81	7181.62	
92	ZC0008~1	减震器	台	20	58.08	1161.6	
93	ZC0016	消防高温排烟轴流风机 HTF-I-9（L=32961m3/h，H=628Pa，N=11Kw,G=250KG,Ws=0.25）	台	12	3747.79	44973.48	
94	ZC0017	减震器	台	12	58.08	696.96	
95	ZC0018	轴流风机 T35-II-5（L=6178m3/h，H=138Pa，N=0.37Kw,Ws=0.11）	台	2	1800	3600	
96	ZC0019	减震器	台	2	58.08	116.16	
97	ZC0020	高效低噪斜流风机GXF-A-10（L=38674m3/h，H=343Pa，N=5.5Kw,Ws=0.15）	台	12	3375	40500	
98	ZC0021	减震器	台	12	58.08	696.96	
99	ZC0022	轴流风机T35-II-5（L=4700m3/h，H=124Pa，N=0.25Kw,Ws=0.11）	台	2	1750	3500	
100	ZC0023	减震器	台	2	58.08	116.16	
101	ZC0024	弱电机房排气扇	台	1	116.81	116.81	
102	ZC0025	帆 布	m2	36	30	1080	
103	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.609	559.97	341.02	
104	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.7361	758.21	558.12	
105	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.261	346.3	90.38	
106	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0512	423.6	21.69	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
107	990401035	载重汽车 装载质量10t	台班	0.0149	470.98	7.02	
108	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.377	106.46	40.14	
109	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	188.3367	4.46	839.98	
110	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	18.0452	7.02	126.68	
111	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	162.68	11.29	1836.66	
112	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	2.2993	20.94	48.15	
113	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	61.4298	126.76	7786.84	
114	990732035	剪板机 厚度×宽度 20×2500mm	台班	0.1749	219.78	38.44	
115	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.2492	119.03	29.66	
116	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	61.1806	32.83	2008.56	
117	990738410	共板法兰成型机	台班	6.6485	57.66	383.35	
118	990738510	共板法兰折方机	台班	6.6485	21.08	140.15	
119	990738610	切角机	台班	6.6485	66.98	445.32	
120	990738810	压筋机	台班	6.6485	25.62	170.33	
121	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	61.4508	17.62	1082.76	
122	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	37.5023	23.6	885.05	
123	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	3.8772	34.71	134.58	
124	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	46.5385	63.39	2950.08	
125	990904040	直流弧焊机 容量32kV.A	台班	2.5055	97.16	243.43	
126	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.2508	27.94	7.01	
127	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.2508	20.88	5.24	
128	990919710~1	电焊机（综合）	台班	29.997	70.09	2102.49	
129		合计				1374375.81	
130		其中：人工费合计				246035.58	
131		材料费合计				1106017.1	
132		其中：暂估材料费					
133		机械费合计				22323.12	

采购保管费

工程名称：车库防排烟工程(162)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：车库防排烟工程(162)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	30524545.64	3182000
1.1		30524545.64	3182000
2	措施项目费	3425206.68	
2.1	总价措施费	364089.47	
2.2	单价措施费	3061117.21	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	1980171.08	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	2736033.8	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		38665957.2	3182000

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别：参照图纸 2.±300mm以内的挖填	m2	10713.35	1.32	14141.62	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	42317.73	2.89	122298.24	
3	010101002001	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：场内存土倒运 4、以定额计量规则计量。	m3	2393.68	8	19149.44	
4	010101002002	挖一般土方 1、土壤类别：机械挖普通土，综合土方 2、挖土深度：详见设计 3、弃土运距：外运，弃土及堆置距离自行考虑，结算时不再调整 4、以定额计量规则计量。	m3	40474.55	34.79	1408109.59	
5	010102001002	挖一般石方 1、岩石类别：现场所有石方 2、开凿深度：详见设计 3、弃碴运距：场内倒运	m3	19703.64	8	157629.12	
6	010102005002	石方破碎、爆破 1、岩石类别：详见图纸及勘察报告 2、开凿深度：详见图纸及勘察报告 3、石方破碎，根据图纸及勘察报告综合考虑破碎方式	m3	19703.64	49.1	967448.72	
7	010101002003	挖一般土方 1、基底清槽（包含基底岩石区域清槽） 2、土壤类别：详见设计 3、挖土深度：详见设计 4、弃土运距：自行考虑	m3	62571.87	3.23	202107.14	
8	01B048	钎探、灌砂 1.工作内容：钎探达到设计要求	m2	10494.28	1.31	13747.51	
9	010103001001	基坑回填土 1、基坑 ：基坑回填，回填至车库顶板 2、填方材料品种：达到设计要求 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：自行考虑	m3	2393.68	20.87	49956.1	
10	010103001002	回填方 1、密实度要求：达到图纸设计要求 2、填方材料品种：种植土 3、填方粒径要求：满足种植要求 4、填方来源、运距：外购土 5、部位：车库的顶板以上种植土	m3	15753.45	30.44	479535.02	
11	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块A5.0 2、墙体厚度：200厚 3、砂浆强度等级：≥Ma5.0水泥砂浆 4、部位：车库填充墙	m3	172.8	468.22	80908.42	
12	010401003001	实心砖墙 1、部位：地下侧墙 2、做法：M5水泥砂浆砌筑100厚加气混凝土砌块保护墙	m3	56.68	477.41	27059.6	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	010401003002	实心砖墙 1、部位：坡道外墙面 2、做法：120厚砖砌体保护墙,用M5水泥砂浆砌筑	m3	21.53	468.22	10080.78	
14	010501001002	垫层 1、筏板垫层 2、混凝土种类：商品砼　含泵送 3、混凝土强度等级：C15	m3	917.11	532.82	488654.55	
15	010501003001	独立基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 P6	m3	707.26	565.28	399799.93	
16	010501004001	满堂基础 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	4984.34	572.1	2851540.91	
17	010502001002	矩形柱 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35	m3	252.47	695.09	175489.37	
18	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.28	836.6	5253.85	
19	010503002001	矩形梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	1340.15	619.62	830383.74	
20	010503005001	过梁 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.18	925.32	1091.88	
21	010504001001	直形墙 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C35	m3	1224.02	670.77	821035.9	
22	010504004001	挡土墙 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C35　P6	m3	265.97	726.16	193136.78	
23	010505003001	平板 1、混凝土种类：商品砼　含泵送 2、混凝土强度等级：C30　P6	m3	2607.86	629.39	1641361.01	
24	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	27.55	170.25	4690.39	
25	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类：商品砼　　含泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：梯板每增10mm	m2	220.4	7.96	1754.38	
26	010508001001	后浇带 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C35微膨胀　P6 3、后浇带　基础	m3	261.46	689.21	180200.85	
27	010508001002	后浇带 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C40微膨胀　P6 3、后浇带　墙	m3	15.41	791.68	12199.79	
28	010508001003	后浇带 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C35微膨胀　P8 3、后浇带　梁	m3	44.85	746.56	33483.22	
29	010508001004	后浇带 1、混凝土种类：商品砼 含泵送 2、混凝土强度等级：C35微膨胀　P8 3、后浇带 楼板	m3	147.05	774.59	113903.46	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	6.006	6050.89	36341.65	
31	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	7.193	6050.89	43524.05	
32	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	338.51	5779.17	1956306.84	
33	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ12E，符合设计及规范要求	t	10.14	5779.17	58600.78	
34	010515001007	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	483.514	5687.14	2749811.81	
35	010515001008	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ14E，符合设计及规范要求	t	16.65	5687.14	94690.88	
36	010515001009	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16，符合设计及规范要求	t	41.823	5687.14	237853.26	
37	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ16E，符合设计及规范要求	t	2.1	5687.14	11942.99	
38	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18，符合设计及规范要求	t	65.195	5631.92	367173.02	
39	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ18E，符合设计及规范要求	t	1.45	5631.92	8166.28	
40	010515001013	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20，符合设计及规范要求	t	39.739	5165.98	205290.88	
41	010515001014	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ20E，符合设计及规范要求	t	36.46	5165.98	188351.63	
42	010515001026	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22，符合设计及规范要求	t	77.926	5165.98	402564.16	
43	010515001015	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ22E，符合设计及规范要求	t	30.97	5165.98	159990.4	
44	010515001027	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25，符合设计及规范要求	t	63.762	5165.98	329393.22	
45	010515001016	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400φ25E，符合设计及规范要求	t	366.46	5165.98	1893125.03	
46	010515001023	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HPB300φ6.5，符合设计及规范要求	t	0.984	7487.47	7367.67	
47	010515001024	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HPB300φ8，符合设计及规范要求	t	10.345	7171.53	74189.48	
48	010515001018	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ6.5，符合设计及规范要求	t	15.447	7487.47	115658.95	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
49	010515001019	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋≤φ10箍筋HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	38.98	7171.53	279546.24	
50	010515001020	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	55.289	7171.53	396506.72	
51	010515001021	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	106.129	5931.87	629543.43	
52	010515001022	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加筋，HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	0.953	6694.62	6379.97	
53	010515009005	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：HRB400φ8，符合设计及规范要求	t	0.044	7445.87	327.62	
54	010515009003	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：HRB400φ10，符合设计及规范要求	t	4.165	7445.87	31012.05	
55	010515009004	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：HRB400φ12，符合设计及规范要求	t	12.366	7445.87	92075.63	
56	010515009001	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：HRB400φ14，符合设计及规范要求	t	0.5	7355.61	3677.81	
57	010515009002	支撑钢筋（铁马） 1、钢筋种类：马凳筋 2、规格：HRB400φ6，符合设计及规范要求	t	1.66	7761.8	12884.59	
58	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20及以下	个	8024	5	40120	
59	010516003002	机械连接 1.螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2.规格：φ20以上	个	9176	6	55056	
60	010515011004	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ6	根	101	1	101	
61	010515011003	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ10	根	4	1.68	6.72	
62	010515011005	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ12	根	600	1.8	1080	
63	010515011006	植筋 1、1.钢筋种类、规格：植筋φ16	根	72	2.4	172.8	
64	010516004001	钢丝网 1、1.钢网种类：钢丝直径1mm,网目规格≤20mmx20mm。钢丝网宽度应≥200mm,与基体的搭接宽度应≥100mm。 2、2.铺钉部位：不同材料基体结合处(如加气砼砌体与砼构件相交接处)、暗管、暗线、暗盒等的孔槽等；楼梯间和人行通道的填充墙	m2	290.01	11.07	3210.41	
65	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格：参L06J301 2、钢梯形式：直爬式	t	0.5	9078.21	4539.11	
66	010516001001	螺栓 1、螺栓种类：地下外墙对拉螺栓增加	m2	566.8	105.77	59950.44	
67	010903005001	止水带 1、2.材质：300mm*3mm厚止水钢板，详图纸	m	238.7	60.25	14381.68	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
68	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：基础防水保护层 2、做法：50厚C 20细石混凝土保护层	m2	13112.42	35.09	460114.82	
69	010904001002	楼（地）面卷材防水 1、部位：基础防水（含附加层） 2、防水做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、卷材防水规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	13509.77	79.95	1080106.11	
70	010903001002	墙面卷材防水 1、部位：地下室侧墙、坡道外墙面（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	566.8	56.08	31786.14	
71	010904003004	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、部位：地下室顶板 2、防水层做法：100厚C20细石混凝土保护层	m2	10502.3	68.44	718777.41	
72	010902003001	屋面刚性层 1、刚性层厚度：1:2.5防水水泥砂浆抹面 2、部位：采光井、风井等屋面	m2	25.7	17.44	448.21	
73	010902002001	屋面涂膜防水 1、部位：地下室顶板 2、防水层数：一层 3、防水层做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	12154	43.08	523594.32	
74	010902001002	屋面卷材防水 1、部位：地下室顶板（含附加层） 2、防水层数：一层 3、防水层做法：4.0mm厚阻根型防水卷材	m2	12154	56.08	681596.32	
75	010903001004	墙面卷材防水 1、部位：出地面楼梯间不上人屋面（含附加层） 2、防水层做法：1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	27.55	56.08	1545	
76	010904003003	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、防水层做法：5厚1:2.5水泥砂浆抹面(内掺5%防水剂)；40厚(最薄处)1:6水泥炉渣找坡1% 2、部位：截水沟	m2	9.43	24.82	234.05	
77	010904003005	楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、防水层做法：20厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆 2、部位：集水坑	m2	655.62	17.44	11434.01	
78	011001001001	保温隔热屋面 1、部位：出地面楼梯间不上人屋面 2、做法：挤塑聚苯板保温层(详节能计算登记表)	m2	27.55	58.06	1599.55	
79	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位：坡道外墙面 2、做法：50厚XPS保温板	m2	179.44	69.52	12474.67	
80	010804007001	人防门 1、人防门　　详图纸设计　（含铁件制作安装）	m2	397.75	8000	3182000	3182000
81	010802003001	钢质防火门 1、甲级钢制防火门	m2	51.87	368.25	19101.13	
82	010802003002	钢质防火门 1、乙级钢质防火门	m2	2.52	360.07	907.38	
83	010807003001	金属百叶窗 1、百叶窗	m2	49.5	180.03	8911.49	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
84	010901001001	细石砼保护层屋面 1、部位：出地面楼梯间不上人屋面 2、做法 ：40厚C20细石混凝土，内配Φ4双向间距100钢筋网 3、(2mx 2m分格,缝宽20,密封胶嵌缝，随打随抹平，钢筋网在分格缝处断开) 4、1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处30厚，坡度2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	27.55	125.3	3452.02	
85	011003001002	隔离层 1、隔离层部位：地下室顶板 2、隔离层做法：土工布过滤层(≥200g/m2)	m2	10502.3	9.33	97986.46	
86	01B067	滤水板 1、部位：地下室顶板 2、做法：排(蓄)水层:凹凸型塑料排(蓄)水板	m2	10502.3	15.13	158899.8	
87	010404001002	沥青路面、铺砖路面垫层 1、25厚粗砂 2、300厚级配砂石 3、路基碾压,压实度≥93%	m2	10346.4	114.21	1181662.34	
88	010507003001	电缆沟、地沟 1、部位：坡道入口截水沟	m3	1.17	666.44	779.73	
89	070109003001	沟道（槽）盖板 1、部位：坡道截水沟、车库排水沟 2、做法：详图纸设计	m	608.1	755.29	459291.85	
90	070109003003	沟道（槽）盖板 1、部位：集水坑盖板 2、部位：详图纸设计	个	32	336.76	10776.32	
合计						30524545.64	3182000

工程量清单综合单价分析表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.06		1.19	0.1	0.07	1.32
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.06		1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.23			2.09	1.66	2.89
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.23					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002001	挖一般土方	m3			8				8
	D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101002002	挖一般土方	m3			34.79				34.79
	D00002	挖一般土方外运，弃土及堆置	m3	1		34.79				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010102001002	挖一般石方	m3			8				8
	D00003	挖一般石方场内倒运	m3	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010102005002	石方破碎、爆破	m3			49.1				49.1
	D00004	石方破碎、爆破	m3	1		49.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010101002003	挖一般土方	m3			3.23				3.23
	D00023	挖一般土方(清槽)	m3	1		3.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	01B048	钎探、灌砂	m2		0.56			0.95	0.75	1.31
	1-4-4	基底钎探	10m2	0.1	0.56					
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010103001001	基坑回填土	m3			20.87				20.87
	D00005	基坑回填，回填至车库顶板	m3	1		20.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010103001002	回填方	m3			30.44				30.44

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00006	种植土	m3	1		30.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010402001001	砌块墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010401003001	实心砖墙	m3		83.1	282.66		140.97	111.65	477.41
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	282.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010401003002	实心砖墙	m3		83.1	273.47		140.97	111.65	468.22
	4-2-1	M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙	10m3	0.1	83.1	273.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010501001002	垫层	m3		46.48	423.26	0.63	78.85	62.45	532.82
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	46.48	423.26	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010501003001	独立基础	m3		35	482.79	0.46	59.38	47.03	565.28
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	35	482.79	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010501004001	满堂基础	m3		34.05	491.77	0.53	57.76	45.75	572.1
	5-1-8	C30混凝土满堂基础 无梁式	10m3	0.1	34.05	491.77	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010502001002	矩形柱	m3		95.67	470.34	0.54	162.3	128.54	695.09
	5-1-14	C35矩形柱	10m3	0.1	95.67	470.34	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010502002001	构造柱	m3		166.06	446.44	0.99	281.71	223.11	836.6
	5-1-17	C25现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	166.06	446.44	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010503002001	矩形梁	m3		52.19	496.77	0.53	88.54	70.13	619.62
	5-1-19	C30框架梁、连续梁	10m3	0.1	52.19	496.77	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010503005001	过梁	m3		169.34	527.92	0.53	287.28	227.53	925.32

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-1-22	过梁	10m3	0.1	169.34	527.92	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010504001001	直形墙	m3		85.42	470.05	0.53	144.91	114.77	670.77
	5-1-26	C35现浇混凝土 直、弧形混凝土墙	10m3	0.1	85.42	470.05	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010504004001	挡土墙	m3		103.29	483.56	0.53	175.22	138.78	726.16
	5-1-25	C35现浇混凝土 挡土墙	10m3	0.1	103.29	483.56	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010505003001	平板	m3		37.97	539.86	0.55	64.41	51.01	629.39
	5-1-33	C30平板	10m3	0.1	37.97	539.86	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010506001001	直形楼梯	m2		25.76	109.54	0.33	43.7	34.62	170.25
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	25.76	109.54	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010506001002	直形楼梯	m2		1.29	4.92	0.02	2.19	1.73	7.96
	5-1-43	C30楼梯板厚每增减10mm	10m2	0.1	1.29	4.92	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010508001001	后浇带	m3		64.98	536.32	0.61	110.24	87.3	689.21
	5-1-57	C35现浇混凝土 后浇带 基础底板	10m3	0.1	64.98	536.32	0.61			
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010508001002	后浇带	m3		105.41	543.65	0.99	178.83	141.63	791.68
	5-1-56	C40后浇带 墙	10m3	0.1	105.41	543.65	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010508001003	后浇带	m3		88.56	538.03	0.99	150.23	118.98	746.56
	5-1-54	C35现浇混凝土 后浇带 梁	10m3	0.1	88.56	538.03	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010508001004	后浇带	m3		88.56	566.06	0.99	150.23	118.98	774.59
	5-1-55	C35后浇带 楼板	10m3	0.1	88.56	566.06	0.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010515001002	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010515001003	现浇构件钢筋	t		710.64	4311.34	74.11	1205.55	954.8	6050.89
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ10	t	1	710.64	4311.34	74.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010515001005	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010515001006	现浇构件钢筋	t		544.88	4396.75	105.45	924.35	732.09	5779.17
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4396.75	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010515001007	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010515001008	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010515001009	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	010515001010	现浇构件钢筋	t		544.88	4304.72	105.45	924.35	732.09	5687.14
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4304.72	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	010515001011	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
39	010515001012	现浇构件钢筋	t		544.88	4249.5	105.45	924.35	732.09	5631.92
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ18	t	1	544.88	4249.5	105.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
40	010515001013	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	010515001014	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
42	010515001026	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	010515001015	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
44	010515001027	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	010515001016	现浇构件钢筋	t		350.56	4312.23	32.19	594.7	471	5165.98
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB400(HRB400)≤φ25	t	1	350.56	4312.23	32.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
46	010515001023	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	75.28	2015.9	1596.59	7487.47
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
47	010515001024	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	75.28	2015.9	1596.59	7171.53
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	75.28			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
48	010515001018	现浇构件钢筋	t		1188.32	4627.28	75.28	2015.9	1596.59	7487.47
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4627.28	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
49	010515001019	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	75.28	2015.9	1596.59	7171.53
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010515001020	现浇构件钢筋	t		1188.32	4311.34	75.28	2015.9	1596.59	7171.53
	5-4-30	现浇构件箍筋≤φ10	t	1	1188.32	4311.34	75.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	010515001021	现浇构件钢筋	t		651.84	4347.26	56.97	1105.8	875.8	5931.87
	5-4-31	现浇构件箍筋>φ10	t	1	651.84	4347.26	56.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	010515001022	现浇构件钢筋	t		709.52	4713.96	317.85	1203.65	953.29	6694.62
	5-4-67	砌体加固筋焊接≤φ6.5	t	1	709.52	4713.96	317.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
53	010515009005	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
54	010515009003	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
55	010515009004	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4300.63	108.35	2198.3	1741.05	7445.87
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4300.63	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
56	010515009001	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4210.37	108.35	2198.3	1741.05	7355.61
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4210.37	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
57	010515009002	支撑钢筋（铁马）	t		1295.84	4616.56	108.35	2198.3	1741.05	7761.8
	5-4-75	马凳钢筋	t	1	1295.84	4616.56	108.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
58	010516003001	机械连接	个			5				5

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00024	机械连接Φ20及以下	个	1		5				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	010516003002	机械连接	个			6				6
	D00025	机械连接Φ20以上	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	010515011004	植筋	根			1				1
	D00026	植筋Φ6	根	1		1				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	010515011003	植筋	根			1.68				1.68
	D00027	植筋Φ10	根	1		1.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	010515011005	植筋	根			1.8				1.8
	D00028	植筋Φ12	根	1		1.8				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010515011006	植筋	根			2.4				2.4
	D00029	植筋Φ16	根	1		2.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	010516004001	钢丝网	m2		2.52	5.16		4.28	3.39	11.07
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.1	2.52	5.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	010606008001	钢梯	t		1599.92	3993.61	1335.07	2714.15	2149.61	9078.21
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	1599.92	3993.61	1335.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
66	010516001001	螺栓	m2		10.02	82.06	0.22	17.01	13.47	105.77
	5-4-77	对拉螺栓增加	10m2	0.1	10.02	82.06	0.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
67	010903005001	止水带	m		6.89	43.46	0.65	11.69	9.25	60.25
	9-4-21	钢板止水带	10m	0.1	6.89	43.46	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
68	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		4.93	22.95	0.03	9.06	7.18	35.09
	11-1-4+[11-1-5]*2	细石混凝土 50mm	10m2	0.1	4.93	22.95	0.03			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
69	010904001002	楼（地）面卷材防水	m2			79.95				79.95
	D00007	基础防水（含附加层）1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	1		23.84				
	D00008	基础防水（含附加层）1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	1		56.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	010903001002	墙面卷材防水	m2			56.08				56.08
	D00009	地下室侧墙、坡道外墙面（含附加层）1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		56.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	010904003004	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		9.41	45.26	0.06	17.3	13.71	68.44
	11-1-4+[11-1-5]*12	细石混凝土 100mm	10m2	0.1	9.41	45.26	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
72	010902003001	屋面刚性层	m2		3.59	8.62		6.6	5.23	17.44
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.1	3.59	8.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	010902002001	屋面涂膜防水	m2			43.08				43.08
	D00010	地下室顶板2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料一层	m2	1		43.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	010902001002	屋面卷材防水	m2			56.08				56.08
	D00011	地下室顶板（含附加层)4.0mm厚阻根型防水卷材一层	m2	1		56.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	010903001004	墙面卷材防水	m2			56.08				56.08
	D00012	1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	1		56.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	010904003003	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		7.18	6.79	0.4	13.19	10.45	24.82
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.1	4.26	2.16	0.4			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	11-1-2-[11-1-3]*3	水泥砂浆 在填充材料上 5mm	10m2	0.1	2.92	4.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	010904003005	楼（地）面砂浆防水（防潮）	m2		3.59	8.62		6.6	5.23	17.44
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.1	3.59	8.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	011001001001	保温隔热屋面	m2		3.25	50.24	0.21	5.51	4.36	58.06
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	3.25	50.24	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	011001003001	保温隔热墙面	m2		5.32	57.05		9.03	7.15	69.52
	10-1-48	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	5.32	57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	010804007001	人防门	m2			8000				8000
	D00013	人防门	m2	1		8000				
	CL-D00022*	人防门	m2	1		8000				
		材料费中：暂估价合计	元			8000				
81	010802003001	钢质防火门	m2			368.25				368.25
	D00014	甲级钢质防火门	m2	1		368.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	010802003002	钢质防火门	m2			360.07				360.07
	D00015	乙级钢质防火门	m2	1		360.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	010807003001	金属百叶窗	m2			180.03				180.03
	D00016	金属百叶窗	m2	1		180.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	010901001001	细石砼保护层屋面	m2		28.57	58.32	0.02	48.47	38.39	125.3
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.008	4.18	16.67				
	9-2-77	分格缝 细石混凝土面 厚40mm	10m	0.587151	16.77	11.94				
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	10.27				
	9-2-65	细石混凝土 厚40mm	10m2	0.1	5.32	19.44	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
85	011003001002	隔离层	m2		0.67	7.75		1.14	0.91	9.33
	9-3-26	种植屋面排水 土工布过滤层	10m2	0.1	0.67	7.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	01B067	滤水板	m2		0.5	13.95		0.86	0.68	15.13
	9-3-27	种植屋面排水 凹凸型排水板	10m2	0.1	0.5	13.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	010404001002	沥青路面、铺砖路面垫层	m2		13.81	81.63	0.22	23.42	18.55	114.21
	2-1-35	填铺砂	10m3	0.0025	0.59	4.78	0.01			
	2-1-8	人工级配砂石 机械振动	10m3	0.03	13.22	76.85	0.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
88	010507003001	电缆沟、地沟	m3		79.8	477.84	1.59	135.38	107.21	666.44
	5-1-50	C30地沟、电缆沟	10m3	0.1	79.8	477.84	1.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	070109003001	沟道（槽）盖板	m		115.36	473.07	11.87	195.7	154.99	755.29
	5-2-24	C30预制混凝土 零星盖板	10m3	0.1	115.36	473.07	11.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	070109003003	沟道（槽）盖板	个		7.53	319.1		12.78	10.13	336.76
	16-4-12	雨水井篦安装 铸铁平篦	10套	0.1	7.53	319.1				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	364089.47
2	单价措施费	3061117.21
合计		3425206.68

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.55	107879.13	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.18	92226.08	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.91	123109.13	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项材料基价+分部分项机械基价	0.15	40875.13	
	总价措施				
合计				364089.47	

新点网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
1	01B047	措施费	项	1			
2	011701002001	外脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	763.6	17.29	13202.64	
3	011701003001	里脚手架 1、搭设高度：详图纸设计	m2	2469.26	11.27	27828.56	
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙） 1、独立柱脚手架 2、搭设高度：详见图纸设计	m2	9799.53	12.2	119554.27	
5	011701002003	外脚手架（框架梁） 1、框架梁脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	13539.1	17.29	234091.04	
6	011701002004	安全网 1、平挂及立挂式安全网	m2	496.8	4.65	2310.12	
7	011701002005	建筑物垂直封闭 1、建筑物垂直封闭 2、搭设高度：详图纸设计	m2	763.6	11.86	9056.3	
8	011702001001	基础 1、基础类型：垫层模板	m2	914.47	127.91	116969.86	
9	011702001002	基础 1、基础类型：满堂基础	m2	414	127.42	52751.88	
10	011702001003	基础 1、基础类型：独立基础	m2	270.76	36.76	9953.14	
11	011702002001	矩形柱 1、基础类型：详图纸设计	m2	1548.63	59.4	91988.62	
12	011702003001	构造柱 1、构造柱模板	m2	68.27	82.68	5644.56	
13	011702016001	平板	m2	8711.19	54.71	476589.2	
14	011702006001	矩形梁	m2	7188.82	61.27	440459	
15	011702011001	直形墙 1、剪力墙模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	16859.1	57.29	965857.84	
16	011702024001	楼梯 1、楼梯模板	m2	27.55	188.87	5203.37	
17	011702009001	过梁 1、过梁模板 2、支撑高度：详见图纸	m2	17.53	87.87	1540.36	
18	011702030001	后浇带	m2	103.23	116.36	12011.84	
19	011702030002	后浇带	m2	759.37	116.36	88360.29	
20	011703001001	垂直运输 1、±0.00以下垂直运输	m2	10713.35	31.76	340256	
21	011702034001	现浇混凝土模板增 加 1、1.增加内容：地下暗室模板拆除增加	10m2	1751.69	27.11	47488.32	
合计						3061117.21	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B047	措施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701002001	外脚手架	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011701003001	里脚手架	m2		4.03	0.84	0.98	6.84	5.42	11.27
	17-2-8	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	4.03	0.84	0.98			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011701002002	外脚手架（柱、剪力墙）	m2		2.53	4.86	1.41	4.29	3.4	12.2
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.07051	2.53	4.86	1.41			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011701002003	外脚手架（框架梁）	m2		3.58	6.89	2	6.08	4.82	17.29
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.1	3.58	6.89	2			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011701002004	安全网	m2		0.11	4.39		0.19	0.15	4.65
	17-6-1	立挂式	10m2	0.1	0.11	4.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011701002005	建筑物垂直封闭	m2		1.12	9.23		1.9	1.51	11.86
	17-6-6	建筑物垂直封闭 密目网	10m2	0.1	1.12	9.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011702001001	基础	m2		19.04	82.95	0.34	32.3	25.58	127.91
	18-1-17	满堂基础(无梁式) 复合木模板木支撑	10m2	0.1	19.04	82.95	0.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011702001002	基础	m2		15.34	91.11	0.35	26.03	20.62	127.42
	18-1-15	独立基础 钢筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	15.34	91.11	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011702001003	基础	m2		5.88	22.94	0.04	9.98	7.9	36.76

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	5.88	22.94	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011702002001	矩形柱	m2		12.32	30.44	0.09	20.9	16.55	59.4
	18-1-37	矩形柱 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	12.32	30.44	0.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011702003001	构造柱	m2		16.35	44.25	0.11	27.74	21.97	82.68
	18-1-40	构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	16.35	44.25	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011702016001	平板	m2		12.21	25.97	0.13	20.71	16.4	54.71
	18-1-92	有梁板 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	12.21	25.97	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011702006001	矩形梁	m2		13.33	29.91	0.13	22.61	17.9	61.27
	18-1-56	矩形梁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑	10m2	0.1	13.33	29.91	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011702011001	直形墙	m2		8.68	36.89	0.06	14.73	11.66	57.29
	18-1-75	直形墙 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	0.1	8.68	36.89	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011702024001	楼梯	m2		53.48	62.14	1.39	90.73	71.86	188.87
	18-1-110	楼梯 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	53.48	62.14	1.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011702009001	过梁	m2		20.1	40.51	0.25	34.11	27.01	87.87
	18-1-65	过梁 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20.1	40.51	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011702030001	后浇带	m2		16.86	76.72	0.13	28.6	22.65	116.36
	18-1-120	后浇带直形墙 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	0.1	16.86	76.72	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011702030002	后浇带	m2		16.86	76.72	0.13	28.6	22.65	116.36
	18-1-120	后浇带直形墙 复合木模板 对拉螺栓 木支撑	10m2	0.1	16.86	76.72	0.13			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011703001001	垂直运输	m2		2.46		25.99	4.18	3.31	31.76
	19-1-13	±0.00以下混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积>10000m2	10m2	0.1	2.46		25.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011702034001	现浇混凝土模板增加	10m2		9.52	2.11	2.69	16.15	12.79	27.11
	18-1-133	对拉螺栓端头处理增加	10m2	1	9.52	2.11	2.69			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防车库土建工程(163)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			1980171.08
1.1	安全文明施工费			1270383.13
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	665032.78
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	159153.14
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	184731.33
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	261465.88
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	85260.61
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	431987.11
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	162699.02
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	29841.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	2736033.8
合计				4716204.88

材料暂估价一览表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	人防门	m2	8000	

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	43504.1271	56	2436231.12	
2	00010010~1	综合工日	工日	104.9428	56	5876.8	
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	2963.1663	56	165937.31	
4	01010001	钢筋HPB300 Φ6.5	t	1.0037	4451.33	4467.8	
5	01010005	钢筋HPB300 Φ8	t	10.5519	4141.59	43701.64	
6	01010041~1	钢筋HRB400Φ8	t	45.9306	4141.59	190225.71	
7	01010041~2	钢筋HRB400Φ10	t	67.98	4141.59	281545.29	
8	01010041~3	钢筋HRB400Φ12	t	475.0379	4141.59	1967412.22	
9	01010041~4	钢筋HRB400Φ12E	t	10.5456	4141.59	43675.55	
10	01010041~5	钢筋HRB400Φ6.5	t	16.728	4451.33	74461.85	
11	01010041~6	钢筋HRB400Φ6	t	1.6932	4451.33	7536.99	
12	01010043~1	钢筋HRB400Φ14	t	503.3646	4053.1	2040187.06	
13	01010043~2	钢筋HRB400Φ14E	t	17.316	4053.1	70183.48	
14	01010043~3	钢筋HRB400Φ16	t	43.4959	4053.1	176293.23	
15	01010043~4	钢筋HRB400Φ16E	t	2.184	4053.1	8851.97	
16	01010043~5	钢筋HRB400Φ18	t	67.8028	4000	271211.2	
17	01010043~6	钢筋HRB400Φ18E	t	1.508	4000	6032	
18	01010045~1	钢筋HRB400Φ20	t	41.3286	4053.1	167508.95	
19	01010045~2	钢筋HRB400Φ20E	t	37.9184	4053.1	153687.07	
20	01010045~3	钢筋HRB400Φ22	t	81.043	4053.1	328475.38	
21	01010045~4	钢筋HRB400Φ22E	t	32.2088	4053.1	130545.49	
22	01010045~5	钢筋HRB400Φ25	t	66.3125	4053.1	268771.19	
23	01010045~6	钢筋HRB400Φ25E	t	381.1184	4053.1	1544710.99	
24	01010061	钢筋 Φ4	kg	30.6412	4.69	143.71	
25	01010097	钢筋 Φ20	kg	200	4.05	810	
26	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	19775.8943	7.23	142979.72	
27	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	6053.0382	8.66	52419.31	
28	01210008	角钢 L(40～45)×(3～6)	t	0.33	2876.11	949.12	
29	01290217~1	止水钢板300mm*3mm	m	250.635	39.82	9980.29	
30	01290219	止水铁片 3mm厚	kg	86.0799	39.82	3427.7	
31	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	1.6831	24.53	41.29	
32	02090013	塑料薄膜	m2	43373.0964	1.8	78071.57	
33	02190009~1	尼龙帽	个	12509.5424	0.84	10508.02	
34	02270027	土工布	m2	11710.0645	6.9	80799.45	
35	02270047	阻燃毛毡	m2	7741.9599	41.82	323768.76	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03010365~1	对拉螺栓	kg	276.5229	7.76	2145.82	
37	03010367	对拉螺栓 Φ14	t	3.7749	11371.68	42926.95	
38	03010751	塑料保温螺栓	套	1098.1728	0.84	922.47	
39	03010861	螺帽 M14	个	56.68	0.27	15.3	
40	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	13965.2149	7.96	111163.11	
41	03130703	钢钎 Φ22～25	kg		3.98		
42	03130825	合金钻头	个	208.5074	8.85	1845.29	
43	03150011	钢丸	kg	7.5	2.92	21.9	
44	03150055	支撑钢管及扣件	kg	10076.2998	4.74	47761.66	
45	03150139	圆钉	kg	2307.7638	5.31	12254.23	
46	03150147	装修圆钉	kg	114.4751	4.87	557.49	
47	03150501~1	钢丝网-1*20*20(墙面)	m2	304.5105	4.42	1345.94	
48	03150501~2	钢丝网Φ4-100*100	m2	28.9275	9.29	268.74	
49	03150509	钢板网	m2	984.1076	4.42	4349.76	
50	03150903	铁件	kg	176.8535	5.36	947.93	
51	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	38.1317	407.08	15522.65	
52	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	1.6314	165.05	269.26	
53	04030015	粗砂	m3	1500.6832	165.05	247687.76	
54	04030023	中砂	m3	298.1315	165.05	49206.6	
55	04050049	碎石	m3	2798.7426	194.17	543431.85	
56	04070003	炉渣	m3	0.2146	48.67	10.44	
57	04090015	石灰	t	0.0107	339.81	3.64	
58	04090031	珍珠岩	m3	2.7651	115.04	318.1	
59	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块		436.89		
60	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	10.8938	436.89	4759.39	
61	04150005	加气混凝土块 585×120×240	m3	53.642	233.01	12499.12	
62	04150015	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240	m3	183.9139	223.3	41067.97	
63	05030007	模板材	m3	4.4029	1493.36	6575.11	
64	05030051	垫木	m3	0.005	2433.63	12.17	
65	09000015	锯成材	m3	372.4559	1716.81	639436.01	
66	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	2.72	19.48	52.99	
67	13010071	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	11.184	7.08	79.18	
68	13050015	红丹防锈漆	kg	730.3646	13.27	9691.94	
69	13350023	建筑油膏	kg	704.4714	3.02	2127.5	
70	13410001	嵌缝料	kg	5.6202	2.65	14.89	
71	14030007	汽油	kg	1.5	7.04	10.56	
72	14050005	油漆溶剂油	kg	82.4825	2.71	223.53	
73	14350025	隔离剂	kg	3777.4172	2.45	9254.67	
74	14390001	氧气	m3	1.575	3.73	5.87	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
75	14390003	乙炔气	m3	0.685	14.09	9.65	
76	14410079	强力胶	kg	1260.276	0.97	1222.47	
77	14410105	保温板粘结剂	kg	414.8653	2.21	916.85	
78	15130007~1	50厚XPS保温板	m2	183.0288	45.61	8347.94	
79	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ75	m2	28.101	36.28	1019.5	
80	15530001	聚合物砂浆粉	kg	147.4586	2.47	364.22	
81	17010057	钢管 Φ48.3×3.6	m	2138.935	13.03	27870.32	
82	18290003~1	塑料套管	套	11429.1692	4.07	46516.72	
83	34050003	草板纸 80#	张	11234.163	3.93	44150.26	
84	34110003	水	m3	4200.1789	4.27	17934.76	
85	34110009	电	kW·h	125.1045	0.8	100.08	
86	35010005	复合木模板	m2	11942.5161	30.09	359350.31	
87	35020001	回转扣件	个	37.5459	5.31	199.37	
88	35020003	直角扣件	个	1589.555	5.31	8440.54	
89	35020005	对接扣件	个	167.5554	4.25	712.11	
90	35020011	梁卡具模板用	kg	2544.6496	5.17	13155.84	
91	35020013~1	零星卡具	kg	389.634	5.6	2181.95	
92	35030017	木脚手板	m3	0.3607	1672.57	603.3	
93	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	38.6066	1672.57	64572.24	
94	35030029	底座	个	136.8322	5.31	726.58	
95	35050001	安全网	m2	159.3734	11.5	1832.79	
96	35050003	密目网	m2	910.0203	7.08	6442.94	
97	36010011	铸铁雨水平井篦	套	32.32	301.72	9751.59	
98	80010001~1	混合砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	7.9696	417.48	3327.15	
99	80010003~1	混合砂浆 M7.5(湿拌砂浆)	m3	0.9088	417.48	379.41	
100	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(湿拌砂浆)	m3	17.6083	417.48	7351.11	
101	80050005~1	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	6.966	417.48	2908.17	
102	80050009~1	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	40.973	417.48	17105.41	
103	80050009~2	水泥抹灰砂浆 1:2	m3	0.194	417.48	80.99	
104	80050011~1	水泥抹灰砂浆 1:2.5(湿拌砂浆)	m3	14.0637	389.14	5472.75	
105	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	926.2811	417.48	386703.83	
106	80210007	C20现浇混凝土碎石<20	m3	1.1918	427.18	509.11	
107	80210019	C25现浇混凝土碎石<40	m3	6.1978	436.89	2707.76	
108	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m3	9.6131	446.6	4293.21	
109	80210021~1	C30现浇混凝土碎石<20P6	m3	2633.9386	461.17	1214693.46	
110	80210023~1	C30现浇混凝土碎石<31.5P6	m3	1353.5515	461.17	624217.35	
111	80210025~1	C30现浇混凝土碎石<40P6	m3	5748.516	461.17	2651043.12	
112	80210027	C35预拌抗渗混凝土	m3	262.4885	475.73	124873.65	
113	80210031	C30预制混凝土碎石<20	m3	621.539	446.6	277579.32	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
114	80210059~1	预拌混凝土 C40微膨胀P6	m3	15.4085	504.85	7778.98	
115	80210077	C20细石混凝土	m3	1724.0225	441.75	761586.94	
116	80210081	预拌混凝土 C35	m3	1457.1628	461.17	671999.77	
117	80210081~1	预拌混凝土 C35微膨胀P6	m3	264.0746	490.29	129473.14	
118	80210081~3	预拌混凝土 C35微膨胀P8	m3	191.8808	490.29	94077.24	
119	88000037	凹凸型排水板	m2	11237.461	12.93	145300.37	
120	CL-D00001	挖一般土方场内存土倒运	m3	2393.68	8	19149.44	
121	CL-D00002	挖一般土方外运，弃土及堆置	m3	40474.55	34.79	1408109.59	
122	CL-D00003	挖一般石方场内倒运	m3	19703.64	8	157629.12	
123	CL-D00004	石方破碎、爆破	m3	19703.64	49.1	967448.72	
124	CL-D00005	基坑回填，回填至车库顶板	m3	2393.68	20.8746	49967.11	
125	CL-D00006	种植土	m3	15753.45	30.44	479535.02	
126	CL-D00007	基础防水（含附加层）1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	13509.77	23.84	322072.92	
127	CL-D00008	基础防水（含附加层）1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材	m2	13509.77	56.11	758033.19	
128	CL-D00009	地下室侧墙、坡道外墙面（含附加层）1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	566.8	56.08	31786.14	
129	CL-D00010	地下室顶板2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料一层	m2	12154	43.08	523594.32	
130	CL-D00011	地下室顶板（含附加层)4.0mm厚阻根型防水卷材一层	m2	12154	56.08	681596.32	
131	CL-D00012	1.5mm厚自粘交叉膜防水卷材	m2	27.55	56.08	1545	
132	CL-D00014	甲级钢质防火门	m2	51.87	368.25	19101.13	
133	CL-D00015	乙级钢质防火门	m2	2.52	360.07	907.38	
134	CL-D00016	金属百叶窗	m2	49.5	180.03	8911.49	
135	CL-D00022	人防门	m2	397.75	8000	3182000	暂估价
136	CL-D00023	挖一般土方(清槽)	m3	62571.87	3.23	202107.14	
137	CL-D00024	机械连接Φ20及以下	个	8024	5	40120	
138	CL-D00025	机械连接Φ20以上	个	9176	6	55056	
139	CL-D00026	植筋Φ6	根	101	1	101	
140	CL-D00027	植筋Φ10	根	4	1.68	6.72	
141	CL-D00028	植筋Φ12	根	600	1.8	1080	
142	CL-D00029	植筋Φ16	根	72	2.4	172.8	
143	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	16.07	795.09	12777.1	
144	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	81.9176	27.97	2291.24	
145	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.05	990.72	49.54	
146	990306010	自升式 塔式起重机 起重力矩600kN.m	台班	471.6017	516.37	243520.97	
147	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.225	390.27	87.81	
148	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.085	575.93	48.95	
149	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	109.8668	407.95	44820.16	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
150	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	38.7968	178.89	6940.36	
151	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.14	86.37	12.09	
152	990501040	电动单筒 快速卷扬机 牵引力20kN	台班	188.6621	184.8	34864.76	
153	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	367.8318	169.04	62178.29	
154	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0599	157.82	9.45	
155	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	14.953	25.25	377.56	
156	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	284.6707	7.66	2180.58	
157	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	707.3962	7.94	5616.73	
158	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	188.1788	44.46	8366.43	
159	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	442.4085	26.89	11896.36	
160	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	102.9804	27.75	2857.71	
161	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	19.1333	53.57	1024.97	
162	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.07	22.05	1.54	
163	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.01	581.73	5.82	
164	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.01	2067.05	20.67	
165	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.015	514.94	7.72	
166	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.055	233.89	12.86	
167	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.055	207.49	11.41	
168	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.1	379.86	37.99	
169	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	510.6416	92.81	47392.65	
170	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	2.575	129.54	333.57	
171	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	122.4172	119.26	14599.48	
172	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.445	27.94	12.43	
173	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.445	20.88	9.29	
174	991003070	电动空气压缩机 排气量10m3/min	台班	0.04	395.88	15.84	
175	991217110	轻便钎探器	台班		179.71		
176		合计				30062514.48	
177		其中：人工费合计				2608045.23	
178		材料费合计				26952086.94	
179		其中：暂估材料费				3182000	
180		机械费合计				502382.31	

采购保管费

工程名称：人防车库土建工程(163)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：人防车库土建工程(163)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1435596.9	
1.1		1435596.9	
2	措施项目费	-476.24	
2.1	总价措施费	32932.85	
2.2	单价措施费	-33409.09	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	95520.5	
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	137757.7	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1668398.86	

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011101003011	细石混凝土楼地面 1、部位：车库地面 2、做法：150厚C25砼随打随抹内配防裂网规格150mmX150mm　X3mm。	m2	10292.41	89.9	925287.66	
2	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、部位：楼梯平台及踏步 2、面层做法要求：踏步安装大理石防滑条，20厚1:2水泥砂浆抹平压光，素水泥浆一道	m2	27.55	93.33	2571.24	
3	011101003012	细石混凝土楼地面 1、部位：结构汽车坡道地面 2、做法：40厚C25细石混凝土面层,做反齿口型防滑，素水泥浆一道	m2	703.75	105.47	74224.51	
4	011201001008	墙面一般抹灰 1、做法：6厚M7.5成品湿拌砂浆抹平压光 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：甩水泥胶浆一道 4、装饰面材料种类：填充墙（混凝土剪力墙、柱表面除油污和打磨处理，不抹灰） 5、部位：车库、设备间等填充墙内墙面	m2	1896.75	20.87	39585.17	
5	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、部位：楼梯间 2、踢脚线高度：混合砂浆踢脚，高度120mm，剪力墙、框柱清理打磨，不抹灰 3、刷灰色丙烯酸漆 4、满刮高强白石膏找平 5、底层厚度、砂浆配合比：6厚M7.5成品湿拌砂浆压实抹光 6、面层厚度、砂浆配合比：9厚M7.5成品湿拌砂浆打底扫毛 7、甩水泥胶浆一道 8、填充墙	m	46.7	8	373.6	
6	011407001016	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：内墙面、柱 2、涂料品种、喷刷遍数：清理打磨,满刮耐水腻子两遍	m2	9348.27	16	149572.32	
7	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：车库、楼梯间、机房等顶棚 2、做法：满刮防霉耐水腻子两道	m2	15131.9	16	242110.4	
8	011503001024	金属扶手、栏杆、栏板 1、采光井不锈钢栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	5.6	120	672	
9	011503001025	金属扶手、栏杆、栏板 1、不锈钢楼梯栏杆 2、做法：详图纸设计 3、高度：H=1100mm	m	10	120	1200	
合计						1435596.9	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011101003011	细石混凝土楼地面	m2		10	70.88	0.09	18.06	8.93	89.9
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.3	4.05				
	11-1-4+[11-1-5]*22	细石混凝土 150mm	10m2	0.1	7.7	66.83	0.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	m2		36.81	23		67.72	33.52	93.33
	11-5-2	楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条7X12	10m	0.377002	15.41	9.21				
	11-2-2	水泥砂浆 楼梯20mm	10m2	0.1	21.4	13.79				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011101003012	细石混凝土楼地面	m2		30.8	48.17	0.63	52.25	25.87	105.47
	16-6-84	水泥砂浆金刚砂防滑条坡道 3:7灰土垫层混凝土60厚	10m2	0.1	30.8	48.17	0.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011201001008	墙面一般抹灰	m2		7.11	7.29		13.07	6.47	20.87
	12-1-4	水泥砂浆(厚9+6mm)混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	7.11	7.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m			8				8
	D00005	水泥砂浆踢脚线（抹灰刷丙烯酸）	m	1		8				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011407001016	墙面喷刷涂料	m2			16				16
	D00004	墙面喷刷涂料满刮耐水腻子两遍	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011407002004	天棚喷刷涂料	m2			16				16
	D00003	车库、楼梯间、机房等顶棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	1		16				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011503001024	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00002	采光井不锈钢栏杆 H=1100mm	m	1		120				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011503001025	金属扶手、栏杆、栏板	m			120				120
	D00001	不锈钢楼梯栏杆 H=1100mm	m	1		120				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	32932.85
2	单价措施费	-33409.09
合计		-476.24

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			32932.85	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.64	10197.82	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.28	9189.25	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.1	11486.56	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价	0.15	2059.22	
合计				32932.85	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	01B049	脚手架	项	1			
2	011701003017	里脚手架 1、搭设方式：装饰脚手架 2、搭设高度：详图纸设计	m2	2469.26	-13.53	-33409.09	
合计						-33409.09	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B049	脚手架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011701003017	里脚手架	m2		-5.92	-1.2	-1.44	-10.04	-4.97	-13.53
	17-2-8备注1	钢管架 双排≤6m	10m2	-0.489215	-5.92	-1.2	-1.44			
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

新点网上招投标系统

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			95520.5
1.1	安全文明施工费			59557.5
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	33581.82
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.12	1722.14
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.1	1435.12
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.59	22818.42
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	4305.36
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	21813.83
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	8336.93
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1506.88
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	137757.7
合计				233278.2

材料暂估价一览表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	548.1233	56	30694.9	
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	1674.0341	56	93745.91	
3	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	-184.4616	7.04	-1298.61	
4	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	54.5498	24.53	1338.11	
5	01370001~1	防滑条 7×12	m	110.0958	2.11	232.3	
6	02090013	塑料薄膜	m2	1625.6625	1.8	2926.19	
7	02330005	草袋	m2	8.0611	4.68	37.73	
8	03150139	圆钉	kg	723.7407	5.31	3843.06	
9	03150501~1	钢丝网150*150*3	m2	10807.0305	3.36	36311.62	
10	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	16.7696	407.08	6826.57	
11	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	1280.825	0.41	525.14	
12	04030037	金刚砂	kg	3927.5584	2.43	9543.97	
13	04090015	石灰	t		339.81		
14	04090047	黏土	m3		27.18		
15	13050015~1	红丹防锈漆	kg	-10.6304	12.93	-137.45	
16	14050005~1	油漆溶剂油	kg	-1.208	2.64	-3.19	
17	14410019	大理石胶	kg	1.2079	17.69	21.37	
18	17010057~1	钢管 Φ48.3×3.6	m	-30.3208	13.03	-395.08	
19	34110003	水	m3	102.4949	4.27	437.65	
20	35020003~1	直角扣件	个	-31.0456	5.17	-160.51	
21	35020005~1	对接扣件	个	-3.1408	4.14	-13	
22	35030017~1	木脚手板	m3	-0.4832	1629.31	-787.28	
23	35030029~1	底座	个	-3.5032	5.17	-18.11	
24	80050005~1	水泥抹灰砂浆 1:1(湿拌砂浆)	m3	3.6102	417.48	1507.19	
25	80050009~1	水泥抹灰砂浆 1:2(湿拌砂浆)	m3	28.3796	417.48	11847.92	
26	80050013~1	水泥抹灰砂浆 1:3(湿拌砂浆)	m3	19.8021	417.48	8266.98	
27	80210011~2	C25细石现浇混凝土碎石<40	m3	28.4315	451.46	12835.68	
28	80210019	C25现浇混凝土碎石<40	m3	1559.3002	436.89	681242.66	
29	CL-D00001	不锈钢楼梯栏杆H=1100mm	m	10	120	1200	
30	CL-D00002	采光井不锈钢栏杆H=1100mm	m	5.6	120	672	
31	CL-D00003	车库、楼梯间、机房等顶棚满刮防霉耐水腻子两道	m2	15131.9	16	242110.4	
32	CL-D00004	墙面喷刷涂料满刮耐水腻子两遍	m2	9348.27	16	149572.32	
33	CL-D00005	水泥砂浆踢脚线（抹灰刷丙烯酸）	m	46.7	8	373.6	
34	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	14.7788	27.97	413.36	
35	990401025~1	载重汽车 装载质量6t	台班	-8.6976	407.95	-3548.19	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		157.82		
37	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	118.7656	7.66	909.74	
38		合计				1291074.96	
39		其中：人工费合计				124440.81	
40		材料费合计				1168859.23	
41		其中：暂估材料费					
42		机械费合计				-2225.08	

采购保管费

工程名称：人防车库装饰工程(164)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：人防车库装饰工程(164)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：车库电气(165)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	539779.46	148722.64
1.1	动力部分	385358.66	141656.28
1.2	普通照明	33131.44	
1.3	应急照明	79916.52	6774.24
1.4	避雷接地	3511.54	
1.5	弱电	37861.3	292.12
2	措施项目费	37774.65	
2.1	总价措施费	15229.82	
2.2	单价措施费	22544.83	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	45242.84	
5	设备费	114579.07	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	66363.84	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		803739.86	148722.64

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：车库电气(165)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		动力部分					
1	030404017131	配电箱 1、名称：RF-1/2/4/5AP 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地安装	台	4	406.74	1626.96	
2	030404017130	配电箱 1、名称：RF-3AP 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：落地安装	台	1	406.74	406.74	
3	030413001029	铁构件 1、名称：基础槽钢 2、规格：10#	m	14	56.51	791.14	
4	030404017092	配电箱 1、名称：DZ-AP 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
5	030404017132	配电箱 1、名称：1/2/4/5JFAC 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	4	244.65	978.6	
6	030404017129	配电箱 1、名称：3JFAC 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	1	244.65	244.65	
7	030404017134	配电箱 1、名称：1/2/4/5PFAC 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	4	244.65	978.6	
8	030404017133	配电箱 1、名称：1/2/3/4/5JSAC 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	5	244.65	1223.25	
9	030404017135	配电箱 1、名称：1/2/3/4/5WSAC 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	4	244.65	978.6	
10	030404017109	配电箱 1、名称：1/2/3/4/5TX 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	5	244.65	1223.25	
11	030404017114	配电箱 1、名称：1/2/4/5AX 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	4	244.65	978.6	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	030404017136	配电箱 1、名称：AL4-1~2、AL5、AL6-1~2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	5	244.65	1223.25	
13	030404017137	配电箱 1、名称：ARC1~2 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	2	244.65	489.3	
14	030404017138	配电箱 1、名称：三防通风方式信号控制箱 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	4	244.65	978.6	
15	030411005002	接线箱 1、名称：三防通风方式信号显示箱 2、材质：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装形式：挂墙安装	个	31	277.11	8590.41	
16	030411003039	桥架 1、名称：战时桥架 2、规格：150*75 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	28.62	63.4	1814.51	
17	030411003048	桥架 1、名称：战时桥架 2、规格：300*100 3、材质：碳钢 4、类型：槽式 5、接地方式：按规范及图纸要求	m	501.27	85.75	42983.9	
18	030413001027	铁构件 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢质 3、规格：满足设计及验收要求	kg	529.89	8.82	4673.63	
19	030413001028	铁构件 1、名称：抗震支架制作安装 2、材质：型钢抗震支架 3、规格：按规范设置各种型式抗震支架，达到通过验收要求	套	44	327.18	14395.92	
20	030411001128	配管 1、名称：电线管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC15 4、配置形式：砖.砼结构暗配 5、接地要求：按规范及图纸要求	m	48.85	14.72	719.07	
21	030411001121	配管 1、名称：电线管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC20 4、配置形式：砖.砼结构暗配 5、接地要求：按规范及图纸要求	m	4837.7	16.78	81176.61	
22	030411001132	配管 1、名称：电线管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：砖.砼结构暗配 5、接地要求：按规范及图纸要求	m	375.29	21.97	8245.12	
23	030411001129	配管 1、名称：电线管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC32 4、配置形式：砖.砼结构暗配 5、接地要求：按规范及图纸要求	m	491.27	25.93	12738.63	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
24	030411001131	配管 1、名称：电线管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC50 4、配置形式：砖.砼结构明配 5、接地要求：按规范及图纸要求	m	6.81	48.84	332.6	
25	030411001124	配管 1、名称：电线管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC40 4、配置形式：砖.砼结构明配 5、接地要求：按规范及图纸要求	m	49.77	42.61	2120.7	
26	030411001005	配管 1、名称：电线管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC25 4、配置形式：砖.砼结构明配 5、接地要求：按规范及图纸要求	m	158.27	29.03	4594.58	
27	030411001006	配管 1、名称：电线管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC32 4、配置形式：砖.砼结构明配 5、接地要求：按规范及图纸要求	m	283.29	34.8	9858.49	
28	030408001090	电力电缆 1、规格：防水YZ-4*4.0 2、敷设方式、部位：穿管/战时污水泵	m	101.79	8.89	904.91	500.67
29	030408002020	控制电缆 1、规格：KVJV22-14*1.5 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	311.89	20.8	6487.31	5128.41
30	030408002022	控制电缆 1、规格：KVV-8*1.5 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：沿桥架	m	637.55	12.12	7727.11	4950.42
31	030408002021	控制电缆 1、规格：NH-KVV-6*1.5 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：沿桥架	m	17.57	12.23	214.88	130.19
32	030408002019	控制电缆 1、规格：NH-KVV-6*1.5 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	39.93	11.24	448.81	295.86
33	030408001078	电力电缆 1、规格：WDZN-YJY-4*16 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	21.18	52.37	1109.2	985.31
34	030408001065	电力电缆 1、规格：WDZN-YJY22-4*185+1*95 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：沿桥架	m	15.99	558.95	8937.61	8570.59
35	030408001088	电力电缆 1、规格：WDZN-YJY22-4*35+1*16 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：沿桥架	m	702.18	113.39	79620.19	73657.7
36	030408001080	电力电缆 1、规格：WDZN-YJY22-5*16 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：沿桥架	m	17.36	63.61	1104.27	956.81
37	030408001089	电力电缆 1、规格：WDZN-YJY-4*6 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	10.65	23.36	248.78	206.42

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
38	030408001081	电力电缆 1、规格：WDZN-YJY-5*6 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	43.93	28.4	1247.61	1046.23
39	030408001066	电力电缆 1、规格：WDZN-YJY-5*6 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：沿桥架	m	28.56	29.78	850.52	680.18
40	030408001068	电力电缆 1、规格：WDZ-YJY-5*10 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	80.84	38.55	3116.38	2745.84
41	030408001069	电力电缆 1、规格：WDZ-YJY-5*10 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架内	m	152.92	39.93	6106.1	5194.13
42	030408001085	电力电缆 1、规格：WDZ-YJY-5*6 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架内	m	378.22	27.69	10472.91	8216.87
43	030408001070	电力电缆 1、规格：WDZ-YJY-5*6 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：穿管	m	266.59	26.31	7013.98	5791.69
44	030411004166	配线 1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：BV-1.5	m	266.59	2.27	605.16	290.69
45	030411004169	配线 1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-GYJS2.5	m	539.05	3.15	1698.01	981.73
46	030411004159	配线 1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-GYJS2.5	m	9529.65	3.07	29256.03	16581.59
47	030411004167	配线 1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZN-GYJS2.5	m	453.33	2.81	1273.86	752.07
48	030411004160	配线 1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-BYJ4	m	308.89	3.94	1217.03	836.78
49	030411004168	配线 1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZ-BYJ4	m	1163.56	3.8	4421.53	2981.04
50	030411004161	配线 1、名称：电线 2、配线形式：沿桥架 3、规格：WDZ-BYJ4	m	68.33	3.85	263.07	175.06
51	030408006067	电力电缆头 1、名称：电缆终端头 2、规格：4*185+1*95	个	2	332.35	664.7	
52	030408006068	电力电缆头 1、名称：电缆终端头 2、规格：4*35+1*16	个	10	146.34	1463.4	
53	030408006069	电力电缆头 1、名称：有端子外部接线 2、规格：16mm2	个	26	6.39	166.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
54	030408006070	电力电缆头 1、名称：有端子外部接线 2、规格：10mm2	个	50	6.39	319.5	
55	030408006076	电力电缆头 1、名称：无端子外部接线 2、规格：6mm2	个	327	4.71	1540.17	
56	030408006072	电力电缆头 1、名称：无端子外部接线 2、规格：4mm2	个	138	4.71	649.98	
57	030408006073	电力电缆头 1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2以下	个	213	3.99	849.87	
58	030408008031	防火堵洞 1.名称:桥架防火封堵(综合各种型号) 2.材质:防火材料 3.方式:按规范及图纸要求	处	12	62.44	749.28	
		普通照明					
59	030412005005	荧光灯 1、名称：红外感应节能LED灯 2、规格：18W(LED)无人无车时5W 3、安装形式：吊装	套	286	67.84	19402.24	
60	030412001116	普通灯具 1、名称：应急壁灯 2、规格：25W	套	13	96.45	1253.85	
61	030412001120	普通灯具 1、名称：机房壁灯 2、规格：18W(LED)	套	10	51.76	517.6	
62	030412001108	普通灯具 1、名称：坡道壁灯 2、规格：25W	套	12	51.76	621.12	
63	030412001109	普通灯具 1、名称：声光控灯 2、规格：25W	套	26	62.86	1634.36	
64	030412005009	荧光灯 1、名称：防爆灯 2、规格：25W 3、安装形式：吸顶安装 战时加防坠网	套	2	126.33	252.66	
65	030412001110	普通灯具 1、名称：防水防尘灯 2、规格：25W	套	31	36.04	1117.24	
66	030412005007	荧光灯 1、名称：应急双管荧光灯 2、规格：详见图纸	套	4	102.88	411.52	
67	030412005008	荧光灯 1、名称：应急单管荧光灯 2、规格：详见图纸	套	12	61.88	742.56	
68	030404034037	照明开关 1、名称：单联单控开关 2、规格：10A 3、安装方式：墙上暗装	个	35	15.55	544.25	
69	030404034039	照明开关 1、名称：防溅型单极开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	9	19.16	172.44	
70	030404034040	照明开关 1、名称：防溅型双极开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	11	20.25	222.75	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
71	030404034041	照明开关 1、名称：双联单控开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	7	16.64	116.48	
72	030404035055	插座 1、名称：单相三孔插座 2、规格：16A 3、安装方式：暗装	个	23	18.13	416.99	
73	030404035054	插座 1、名称：防溅式单相三孔插座 2、规格：16A 3、安装方式：暗装	个	16	19.3	308.8	
74	030404020001	低压熔断器 1、名称：熔断器 2、型号：RC1A-10/5A	个	17	78.43	1333.31	
75	030904003001	按钮 1、名称：防爆波呼叫按钮	个	4	155.41	621.64	
76	030411006039	接线盒 1.名称:开关盒 2.材质:镀锌 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	62	6.63	411.06	
77	030411006037	接线盒 1、名称：接线盒 2、材质：镀锌 3、规格：86 4、安装形式：砖.砼结构暗装	个	453	6.69	3030.57	
		应急照明					
78	030404017107	配电箱 1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装方式：挂墙安装	台	5	617.85	3089.25	
79	030412001111	普通灯具 1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：1W 4、类型：壁挂	套	44	157.43	6926.92	
80	030412001113	普通灯具 1、名称：方向标志灯(双面单向不可调) 2、型号：A型 3、规格：1W 4、类型：吊装	套	74	156.96	11615.04	
81	030412001114	普通灯具 1、名称：方向标志灯(双面双向可调) 2、型号：A型 3、规格：1W 4、类型：吊装	套	14	156.96	2197.44	
82	030412001119	普通灯具 1、名称：安全疏散指示灯 2、型号：A型 3、规格：1W	套	2	157.43	314.86	
83	030412001117	普通灯具 1、名称：E3消防应急照明灯具（壁挂） 2、型号：A型 3、规格：3W 4、类型：壁挂	套	119	157.43	18734.17	
84	030411006036	接线盒 1、名称：接线盒 2、材质：镀锌 3、规格：86 4、安装形式：砖.砼结构暗装	个	253	6.69	1692.57	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
85	030413002002	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	48.6	5.42	263.41	
86	030411004163	配线 1、名称：电线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-RVS-2*2.5	m	1575.99	5.67	8935.86	6774.24
87	030411001127	配管 1、名称：电线管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC20 4、配置形式：砖.砼结构暗配 5、接地要求：按规范及图纸要求	m	1496.47	16.78	25110.77	
88	030414006001	事故照明切换装置 1、名称：应急照明系统调试	系统	1	876.63	876.63	
89	030408006075	电力电缆头 1、名称：无端子外部接线 2、规格：2.5mm2	个	40	3.99	159.6	
		避雷接地					
90	030409002013	接地母线 1、名称：接地干线40*4热镀锌扁钢 2、安装部位：跨发电机组埋地	m	41.71	12.54	523.04	
91	030409002011	接地母线 1、名称：基础接地 2、安装部位：接地连接线,利用底板结构钢筋和基础内主筋。	m	96.04	4.84	464.83	
92	030409002012	接地母线 1.名称:40*4镀锌扁钢 2.安装部位:配电箱、防护密闭门接地引上点,引上线用40X4热镀锌扁钢。 3.安装形式:明敷设	m	44.57	21.04	937.75	
93	030409008016	总等电位箱 1.名称:总等电位箱	台	1	143.12	143.12	
94	030409008017	局部等电位箱 1.名称:局部等电位箱	台	2	14.3	28.6	
95	030414002006	送配电装置系统 1.名称:交流供电系统调试1kV	系统	1	380.33	380.33	
96	030414011006	接地装置调试 1.名称:接地系统调试	系统	1	1033.87	1033.87	
		弱电					
97	030411001135	配管 1、名称：电线管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC15 4、配置形式：砖.砼结构暗配 5、接地要求：按规范及图纸要求	m	197.46	14.72	2906.61	
98	030411005001	接线箱 1、名称：人防通讯箱 2、材质：见图纸 3、规格：STO-50(50对) 4、安装形式：挂墙安装	个	5	133.51	667.55	
99	030411005004	接线箱 1、名称：信号总箱 2、材质：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装形式：挂墙安装	个	1	133.51	133.51	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
100	030411005003	接线箱 1、名称：信号分箱 2、材质：见图纸 3、规格：见图纸 4、安装形式：挂墙安装	个	2	204.18	408.36	
101	030411001136	配管 1、名称：电线管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：RC20 4、配置形式：砖.砼结构暗配 5、接地要求：按规范及图纸要求	m	67.03	16.78	1124.76	
102	030413002004	凿（压）槽 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按规范	m	42.4	5.42	229.81	
103	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：电话分机 2、规格：STO-50(50对)	个(部)	15	85.49	1282.35	
104	030411006038	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌 3.规格:86 4.安装形式:砖.砼结构暗装	个	15	6.69	100.35	
105	030411004171	配线 1、名称：战时对外通信线路 2、型号：HBYV-2*0.8 3、材质：铜芯	m	73.11	2.37	173.27	83.7
106	030411004170	配线 1、名称：电话线 2、型号：RVS-2*0.5 3、材质：铜芯	m	219.3	1.89	414.48	208.42
107	030703024002	人防其他部件 1、名称：密闭穿墙管制作安装、填塞 2、型号：RC20 3、填料：满足设计及使用要求	个(套)	51	69.27	3532.77	
108	030703024003	人防其他部件 1、名称：密闭穿墙管制作安装、填塞 2、型号：RC25 3、填料：满足设计及使用要求	个(套)	8	113.93	911.44	
109	030703024005	人防其他部件 1、名称：密闭穿墙管制作安装、填塞 2、型号：RC32 3、填料：满足设计及使用要求	个(套)	22	113.93	2506.46	
110	030703024004	人防其他部件 1、名称：密闭穿墙管制作安装、填塞 2、型号：RC50 3、填料：满足设计及使用要求	个(套)	204	113.93	23241.72	
111	030703024001	人防其他部件 1、名称：密闭穿墙管制作安装、填塞 2、型号：RC100 3、填料：满足设计及使用要求	个(套)	2	113.93	227.86	
合计						539779.46	148722.64

工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库电气(165)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017131	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017130	配电箱	台		115.64	26.37	79.68	212.7	185.05	406.74
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1	115.64	26.37	79.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030413001029	铁构件	m		6.44	37.29	2.47	11.85	10.31	56.51
	4-7-1	金属构件制作、安装及箱盒制作 基础型钢制作安装 槽钢	m	1	6.44	37.29	2.47			
	Z01000029~1	槽钢	m	1.05		32.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017092	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017132	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017129	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017134	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017133	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017135	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030404017109	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030404017114	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030404017136	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030404017137	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030404017138	配电箱	台		73.64	53.17		135.45	117.84	244.65
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	73.64	53.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411005002	接线箱	个		36.94	181.06		67.95	59.11	277.11
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	181.06				
	Z29000169~1	接线箱	个	1		179.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030411003039	桥架	m		10.08	36.23	0.96	18.54	16.13	63.4
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	36.23	0.96			
	Z29000017~18	桥架	m	1.01		31.28				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030411003048	桥架	m		10.08	58.58	0.96	18.54	16.13	85.75
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.1	10.08	58.58	0.96			
	Z29000017~10	桥架	m	1.01		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030413001027	铁构件	kg		1.37	4.87	0.39	2.52	2.19	8.82
	4-7-3	金属构件制作、安装及箱盒制作 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	1.37	4.87	0.39			
	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.0011		4.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030413001028	铁构件	套		71.54	98.2	42.94	131.58	114.5	327.18
	10-11-3	管道支架制作 单件重量30kg以内	100kg	0.19	43.69	77.78	25.21			
	10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	0.19	23.51	17.02	16.09			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.19	2.6	0.95	0.82			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.19	1.74	2.45	0.82			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	19.95		69.83				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.2204		2.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030411001128	配管	m		2.62	7.87	0.04	4.82	4.19	14.72
	4-12-34	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配公称口径15mm以下	100m	0.01	2.62	7.87	0.04			
	Z17000053~1	镀锌钢管	m	1.03		6.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030411001121	配管	m		2.62	9.91	0.06	4.82	4.19	16.78
	4-12-35	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配公称口径20mm以下	100m	0.01	2.62	9.91	0.06			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	1.03		8.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411001132	配管	m		3.12	13.73	0.12	5.75	5	21.97
	4-12-36	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配公称口径25mm以下	100m	0.01	3.12	13.73	0.12			
	Z17000053~3	镀锌钢管	m	1.03		12.37				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030411001129	配管	m		3.12	17.63	0.18	5.75	5	25.93
	4-12-37	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配公称口径32mm以下	100m	0.01	3.12	17.63	0.18			
	Z17000053~7	镀锌钢管	m	1.03		15.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030411001131	配管	m		7.76	28.36	0.3	14.28	12.42	48.84
	4-12-28	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称口径 50mm以下	100m	0.01	7.76	28.36	0.3			
	Z17000053~4	镀锌钢管	m	1.03		24.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030411001124	配管	m		7.66	22.43	0.26	14.09	12.26	42.61
	4-12-27	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称口径 40mm以下	100m	0.01	7.66	22.43	0.26			
	Z17000053~6	镀锌钢管	m	1.03		19.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030411001005	配管	m		5.54	14.5	0.12	10.2	8.87	29.03
	4-12-25	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称口径 25mm以下	100m	0.01	5.54	14.5	0.12			
	Z17000053~3	镀锌钢管	m	1.03		12.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030411001006	配管	m		6.1	18.83	0.11	11.22	9.76	34.8
	4-12-26	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称口径 32mm以下	100m	0.01	6.1	18.83	0.11			
	Z17000053~7	镀锌钢管	m	1.03		15.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030408001090	电力电缆	m		1.4	5.17	0.09	2.57	2.23	8.89
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	5.17	0.09			
	Z28000079~28*	电缆	m	1.01		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元			4.92				
29	030408002020	控制电缆	m		1.56	16.65	0.09	2.87	2.5	20.8
	4-9-363	控制电缆敷设 控制缆穿管14芯以下	100m	0.01	1.56	16.65	0.09			
	Z28000093~1*	控制电缆	m	1.015		16.44				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			16.44				
30	030408002022	控制电缆	m		1.56	7.97	0.09	2.87	2.5	12.12
	4-9-363	控制电缆敷设 控制缆穿管14芯以下	100m	0.01	1.56	7.97	0.09			
	Z28000093~3*	控制电缆	m	1.015		7.76				
		材料费中：暂估价合计	元			7.76				
31	030408002021	控制电缆	m		1.56	8.17		2.87	2.5	12.23
	4-9-372	控制电缆敷设 控制缆其他方式敷设6芯以下	100m	0.01	1.56	8.17				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		7.41				
		材料费中：暂估价合计	元			7.41				
32	030408002019	控制电缆	m		1.41	7.57		2.6	2.26	11.24
	4-9-362	控制电缆敷设 控制缆穿管6芯以下	100m	0.01	1.41	7.57				
	Z28000093~2*	控制电缆	m	1.015		7.41				
		材料费中：暂估价合计	元			7.41				
33	030408001078	电力电缆	m		2.11	46.8	0.09	3.88	3.37	52.37
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.11	46.8	0.09			
	Z28000079~39*	电缆	m	1.01		46.52				
		材料费中：暂估价合计	元			46.52				
34	030408001065	电力电缆	m		6.88	537.67	3.39	12.66	11.01	558.95
	4-9-155备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 240mm2以下	100m	0.01	6.88	537.67	3.39			
	Z28000079~40*	电缆	m	1.01		536				
		材料费中：暂估价合计	元			536				
35	030408001088	电力电缆	m		2.71	106.24	0.1	4.98	4.34	113.39
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	106.24	0.1			
	Z28000079~49*	电缆	m	1.01		104.9				
		材料费中：暂估价合计	元			104.9				
36	030408001080	电力电缆	m		2.71	56.46	0.1	4.98	4.34	63.61
	4-9-153备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	2.71	56.46	0.1			
	Z28000079~50*	电缆	m	1.01		55.12				
		材料费中：暂估价合计	元			55.12				
37	030408001089	电力电缆	m		1.4	19.64	0.09	2.57	2.23	23.36

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.4	19.64	0.09			
	Z28000079~51*	电缆	m	1.01		19.38				
		材料费中：暂估价合计	元			19.38				
38	030408001081	电力电缆	m		1.61	24.11	0.1	2.96	2.58	28.4
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	24.11	0.1			
	Z28000079~52*	电缆	m	1.01		23.82				
		材料费中：暂估价合计	元			23.82				
39	030408001066	电力电缆	m		1.8	25	0.1	3.3	2.88	29.78
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	25	0.1			
	Z28000079~52*	电缆	m	1.01		23.82				
		材料费中：暂估价合计	元			23.82				
40	030408001068	电力电缆	m		1.61	34.26	0.1	2.96	2.58	38.55
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	34.26	0.1			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		33.97				
		材料费中：暂估价合计	元			33.97				
41	030408001069	电力电缆	m		1.8	35.15	0.1	3.3	2.88	39.93
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	35.15	0.1			
	Z28000079~1*	电缆	m	1.01		33.97				
		材料费中：暂估价合计	元			33.97				
42	030408001085	电力电缆	m		1.8	22.91	0.1	3.3	2.88	27.69
	4-9-152备注2	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.8	22.91	0.1			
	Z28000079~53*	电缆	m	1.01		21.73				
		材料费中：暂估价合计	元			21.73				
43	030408001070	电力电缆	m		1.61	22.02	0.1	2.96	2.58	26.31
	4-9-132备注2	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.01	1.61	22.02	0.1			
	Z28000079~53*	电缆	m	1.01		21.73				
		材料费中：暂估价合计	元			21.73				
44	030411004166	配线	m		0.4	1.22		0.74	0.65	2.27
	4-13-4	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 1.5mm2以下	100m单线	0.01	0.4	1.22				
	Z28000055~18*	绝缘电线	m	1.16		1.09				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元			1.09				
45	030411004169	配线	m		0.46	1.97		0.84	0.72	3.15
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.005	0.23	0.99				
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.005	0.23	0.98				
	Z28000055~13*	绝缘电线	m	0.58		0.92				
	Z28000055~20*	绝缘电线	m	0.58		0.9				
		材料费中：暂估价合计	元			1.82				
46	030411004159	配线	m		0.45	1.89		0.83	0.73	3.07
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.45	1.89				
	Z28000055~17*	绝缘电线	m	1.16		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元			1.74				
47	030411004167	配线	m		0.4	1.76		0.74	0.65	2.81
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.4	1.76				
	Z28000055~13*	绝缘电线	m	1.05		1.66				
		材料费中：暂估价合计	元			1.66				
48	030411004160	配线	m		0.4	2.89		0.74	0.65	3.94
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.89				
	Z28000055~19*	绝缘电线	m	1.05		2.71				
		材料费中：暂估价合计	元			2.71				
49	030411004168	配线	m		0.4	2.75		0.74	0.65	3.8
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.4	2.75				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
50	030411004161	配线	m		0.45	2.67		0.83	0.73	3.85
	4-13-128	线槽配线 导线截面 6mm2以内	100m单线	0.01	0.45	2.67				
	Z28000055~15*	绝缘电线	m	1.05		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元			2.56				
51	030408006067	电力电缆头	个		60.02	176.28		110.4	96.05	332.35

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-178备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	60.02	176.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030408006068	电力电缆头	个		28.46	72.34		52.35	45.54	146.34
	4-9-176备注4	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	28.46	72.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030408006069	电力电缆头	个		0.95	3.92		1.75	1.52	6.39
	4-4-22	焊铜接线端子安装 导线截面 16mm2以下	个	1	0.95	3.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030408006070	电力电缆头	个		0.95	3.92		1.75	1.52	6.39
	4-4-22	焊铜接线端子安装 导线截面 16mm2以下	个	1	0.95	3.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030408006076	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030408006072	电力电缆头	个		0.95	2.24		1.75	1.52	4.71
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 6mm2以下	个	1	0.95	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030408006073	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030408008031	防火堵洞	处		9.93	35.9	0.71	18.27	15.9	62.44
	4-9-399	防火阻燃装置安装 防火封堵 电缆竖井防火板	m2	0.1	9.93	35.9	0.71			
	Z01000041	角钢	kg	2.3583		8.25				
	Z15000047	复合耐火隔板 EFW，B型，δ=10mm	m2	0.108		1.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000023	柔性无卤有机堵料 PSF-Ⅰ	kg	0.972		21.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030412005005	荧光灯	套		8.57	45.56		15.76	13.71	67.84
	4-14-210	成套型荧光灯 吊管式 单管	套	1	8.57	45.56				
	Z25000011~48	红外感应节能LED灯	套	1.01		40.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030412001116	普通灯具	套		7.28	77.53		13.39	11.64	96.45
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	77.53				
	Z25000011~26	应急壁灯	套	1.01		75.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030412001120	普通灯具	套		7.28	32.84		13.39	11.64	51.76
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	32.84				
	Z25000011~49	机房壁灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030412001108	普通灯具	套		7.28	32.84		13.39	11.64	51.76
	4-14-12	其他普通灯具 一般壁灯	套	1	7.28	32.84				
	Z25000011~38	坡道壁灯	套	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030412001109	普通灯具	套		7.73	42.76		14.21	12.37	62.86
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	42.76				
	Z25000011~27	声光控灯	套	1.01		40.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030412005009	荧光灯	套		15.12	87.01		27.81	24.2	126.33
	4-14-252	密闭灯具 防爆荧光灯	套	1	15.12	87.01				
	Z25000011~46	防爆灯	套	1.01		80.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030412001110	普通灯具	套		7.73	15.94		14.21	12.37	36.04
	4-14-3	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	7.73	15.94				
	Z25000011~40	防水防尘灯	套	1.01		13.4				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030412005007	荧光灯	套		9.8	77.39		18.03	15.69	102.88
	4-14-214	成套型荧光灯 吸顶式 双管	套	1	9.8	77.39				
	Z25000011~50	应急双管荧光灯	套	1.01		75.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030412005008	荧光灯	套		7.78	41.64		14.32	12.46	61.88
	4-14-213	成套型荧光灯 吸顶式 单管	套	1	7.78	41.64				
	Z25000011~51	应急单管荧光灯	套	1.01		40.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030404034037	照明开关	个		3.47	6.53		6.39	5.55	15.55
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	6.53				
	Z26000011~6	单联单控开关	只	1.02		5.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030404034039	照明开关	个		3.47	10.14		6.39	5.55	19.16
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	3.47	10.14				
	Z26000011~1	防溅型单极开关	只	1.02		9.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030404034040	照明开关	个		3.64	10.78		6.7	5.83	20.25
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	10.78				
	Z26000011~9	防溅型双极开关	只	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030404034041	照明开关	个		3.64	7.17		6.7	5.83	16.64
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	3.64	7.17				
	Z26000011~7	双联单控开关	只	1.02		6.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030404035055	插座	个		3.3	9.54		6.08	5.29	18.13
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	9.54				
	Z26000029~1	单相三孔插座	套	1.02		8.75				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
73	030404035054	插座	个		3.3	10.71		6.08	5.29	19.3
	4-14-384	普通插座安装 暗插座30A 单相	套	1	3.3	10.71				
	Z26000029~2	防溅式单相三孔插座	套	1.02		9.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030404020001	低压熔断器	个		9.69	52.67	0.57	17.82	15.5	78.43
	4-15-27	熔断器安装 防爆式	个	1	9.69	52.67	0.57			
	Z27000011~1	熔断器	个	1.01		44.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	030904003001	按钮	个		16.41	112.74		30.18	26.26	155.41
	4-15-39	控制按钮、操作柱、电笛安装 按钮 防爆型	个	1	16.41	112.74				
	ZC0001	防爆波呼叫按钮	个	1		106.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030411006039	接线盒	个		1.87	1.77		3.43	2.99	6.63
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	1.77				
	Z29000137~4	镀锌接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030411006037	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	2.74	6.69
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137~4	镀锌接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030404017107	配电箱	台		217.28	33.66	19.23	399.64	347.68	617.85
	9-4-99	应急照明分配电装置控制箱 64点以内	台	1	217.28	33.66	19.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030412001111	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~42	成套灯具	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030412001113	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~43	成套灯具	套	1.01		107.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030412001114	普通灯具	套		17.58	111.2	0.04	32.34	28.14	156.96
	9-4-92	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1	17.58	111.2	0.04			
	Z25000011~44	成套灯具	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030412001119	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~52	成套灯具	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030412001117	普通灯具	套		15.9	116.04	0.04	29.25	25.45	157.43
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	15.9	116.04	0.04			
	Z25000011~1	E3消防应急照明灯具（壁挂）	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030411006036	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	2.74	6.69
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137~4	镀锌接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030413002002	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
86	030411004163	配线	m		0.45	4.49		0.83	0.73	5.67
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面2.5mm2以下	100m/束	0.01	0.45	4.49				
	Z28000059~1*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.3				
		材料费中：暂估价合计	元			4.3				
87	030411001127	配管	m		2.62	9.91	0.06	4.82	4.19	16.78
	4-12-35	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	2.62	9.91	0.06			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	1.03		8.3				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
88	030414006001	事故照明切换装置	系统		217	20.76	291.63	399.13	347.24	876.63
	4-16-49	自动投入装置调试 备用电源 自动投入装置	系统	1	217	20.76	291.63			
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030408006075	电力电缆头	个		0.67	2.24		1.24	1.08	3.99
	4-4-18	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线 2.5mm2以下	个	1	0.67	2.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030409002013	接地母线	m		2.13	6.25	0.76	3.91	3.4	12.54
	4-10-66	接地母线敷设 埋地敷设截面 200mm2以下	10m	0.1	2.13	6.25	0.76			
	Z27000025~1	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030409002011	接地母线	m		1.36	0.26	1.04	2.5	2.18	4.84
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	1.36	0.26	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
92	030409002012	接地母线	m		4.59	8.4	0.7	8.45	7.35	21.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.1	4.59	8.4	0.7			
	Z27000025~1	接地母线	m	1.05		6.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030409008016	总等电位箱	台		37.13	45.69	0.89	68.29	59.41	143.12
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	37.13	45.69	0.89			
	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1		44.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	030409008017	局部等电位箱	台		1.87	9.44		3.43	2.99	14.3
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	1.87	9.44				
	Z29000137~3	局部等电位箱	个	1.02		9.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	030414002006	送配电装置系统	系统		129.53	2.13	41.4	238.24	207.27	380.33

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	129.53	2.13	41.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
96	030414011006	接地装置调试	系统		306.21	11.02	226.66	563.2	489.98	1033.87
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	306.21	11.02	226.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	030411001135	配管	m		2.62	7.87	0.04	4.82	4.19	14.72
	4-12-34	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	2.62	7.87	0.04			
	Z17000053~1	镀锌钢管	m	1.03		6.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	030411005001	接线箱	个		50.2	2.98		92.33	80.33	133.51
	4-12-227	接线箱安装 明装半周长 1500mm以下	10个	0.1	50.2	2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	030411005004	接线箱	个		50.2	2.98		92.33	80.33	133.51
	4-12-227	接线箱安装 明装半周长 1500mm以下	10个	0.1	50.2	2.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	030411005003	接线箱	个		36.94	108.13		67.95	59.11	204.18
	4-12-226	接线箱安装 明装半周长 700mm以下	10个	0.1	36.94	108.13				
	Z29000169~2	接线箱	个	1		106.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
101	030411001136	配管	m		2.62	9.91	0.06	4.82	4.19	16.78
	4-12-35	钢管敷设 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	2.62	9.91	0.06			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	1.03		8.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
102	030413002004	凿（压）槽	m		1.48	1.12	0.45	2.72	2.37	5.42
	4-12-241	墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下	10m	0.1	1.48	1.12	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
103	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个(部)		11.7	55.02	0.04	21.53	18.73	85.49

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	11.7	55.02	0.04			
	ZC0002	电话分机	个	1		53.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	030411006038	接线盒	个		1.71	2.24		3.15	2.74	6.69
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	1.71	2.24				
	Z29000137~4	镀锌接线盒	个	1.02		1.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	030411004171	配线	m		0.4	1.32		0.74	0.65	2.37
	4-13-39	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1mm2以下	100m/束	0.01	0.4	1.32				
	Z28000059~3*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		1.14				
		材料费中：暂估价合计	元			1.14				
106	030411004170	配线	m		0.3	1.1		0.56	0.49	1.89
	4-13-38	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面0.75mm2以下	100m/束	0.01	0.3	1.1				
	Z28000059~2*	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		0.95				
		材料费中：暂估价合计	元			0.95				
107	030703024002	人防其他部件	个(套)		19.21	14.88	4.44	35.33	30.74	69.27
	7-3-242	密闭穿墙管制作安装 II型 直径≤20mm	个	1	19.21	14.88	4.44			
		材料费中：暂估价合计	元							
108	030703024003	人防其他部件	个(套)		32.93	24.22	4.09	60.56	52.69	113.93
	7-3-243	密闭穿墙管制作安装 III型 直径≤349mm	个	1	32.93	24.22	4.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
109	030703024005	人防其他部件	个(套)		32.93	24.22	4.09	60.56	52.69	113.93
	7-3-243	密闭穿墙管制作安装 III型 直径≤349mm	个	1	32.93	24.22	4.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
110	030703024004	人防其他部件	个(套)		32.93	24.22	4.09	60.56	52.69	113.93
	7-3-243	密闭穿墙管制作安装 III型 直径≤349mm	个	1	32.93	24.22	4.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
111	030703024001	人防其他部件	个(套)		32.93	24.22	4.09	60.56	52.69	113.93

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-243	密闭穿墙管制作安装 III型 直径≤349mm	个	1	32.93	24.22	4.09			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：车库电气(165)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	15229.82
2	单价措施费	22544.83
合计		37774.65

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库电气(165)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	4688.38	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	3699.48	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	4932.63	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	1909.33	
合计				15229.82	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库电气(165)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B714	吊装加固	项	1			
2	03B715	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B716	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B717	顶升、提升装置	项	1			
5	03B718	大型设备专用器具	项	1			
6	03B719	焊接工艺评定	项	1			
7	03B720	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B721	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B722	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B723	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B724	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B725	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B726	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B727	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B728	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B729	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B730	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017043	脚手架搭拆	项	1			
19	03B742	地下室(暗室)施工增加费	项	1	22544.83	22544.83	
合计						22544.83	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库电气(165)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B714	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B715	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B716	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B717	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B718	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B719	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B720	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B721	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B722	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B723	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B724	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B725	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B726	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B727	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B728	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B729	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B730	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017043	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B742	地下室(暗室)施工增加费	项		7443.6	3190.12		13690.92	11911.11	22544.83
	4-F9	第四册 地下室(暗室)施工增加费，取人工费的15%,其中人工70%,材料30%,机械0%。	项	1	5643.8	2418.77				
	10-F9	第十册 地下室(暗室)施工增加费，取人工费的15%,其中人工70%,材料30%,机械0%。	项	1	310.47	133.06				
	9-F9	第九册 地下室(暗室)施工增加费，取人工费的15%,其中人工70%,材料30%,机械0%。	项	1	570.52	244.51				
	7-F9	第七册 地下室(暗室)施工增加费，取人工费的15%,其中人工70%,材料30%,机械0%。	项	1	918.81	393.78				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库电气(165)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：车库电气(165)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：车库电气(165)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：车库电气(165)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：车库电气(165)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：车库电气(165)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车库电气(165)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			45242.84
1.1	安全文明施工费			28762.2
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	13514.77
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1674.91
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	3407.57
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	10164.95
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1732.66
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	8778.82
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	5362.73
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	606.43
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	66363.84
合计				111606.68

材料暂估价一览表

工程名称：车库电气(165)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	绝缘电线 WDZN-GYJS2.5	m	1.58	
2	绝缘电线 WDZ-BYJ4	m	2.44	
3	绝缘电线 WDZ-GYJS2.5	m	1.5	
4	绝缘电线 BV-1.5	m	0.94	
5	绝缘电线 WDZN-BYJ4	m	2.58	
6	绝缘电线 WDZN-GYJS2.5	m	1.56	
7	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS-2*2.5	m	3.98	
8	铜芯多股绝缘电线 RVS-2*0.5	m	0.88	
9	铜芯多股绝缘电线 HBYV-2*0.8	m	1.06	
10	电缆 WDZ-YJY-5*10	m	33.63	
11	电缆 防水YZ-4*4.0	m	4.87	
12	电缆 WDZN-YJY-4*16	m	46.06	
13	电缆 WDZN-YJY22-4*185+1*95	m	530.69	
14	电缆 WDZN-YJY22-4*35+1*16	m	103.86	
15	电缆 WDZN-YJY22-5*16	m	54.57	
16	电缆 WDZN-YJY-4*6	m	19.19	
17	电缆 WDZN-YJY-5*6	m	23.58	
18	电缆 WDZ-YJY-5*6	m	21.51	
19	控制电缆 KVJV22-14*1.5	m	16.2	
20	控制电缆 NH-KVV-6*1.5	m	7.3	
21	控制电缆 KVV-8*1.5	m	7.65	

工料机汇总表

工程名称：车库电气(165)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1269.3308	56	71082.52	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	12.4559	5.17	64.4	
3	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	0.0883	7.04	0.62	
4	01030033	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	209.7929	7.93	1663.66	
5	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	21.8586	6.46	141.21	
6	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	11.4572	6.46	74.01	
7	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	0.62	8.44	5.23	
8	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	5.754	2.84	16.34	
9	01090009	圆钢≤Φ10	kg	0.173	2.84	0.49	
10	01090039	镀锌圆钢 Φ5.5～9.0	kg	2.89	3.36	9.71	
11	01130019	扁钢≤59	kg	354	2.78	984.12	
12	01130029	镀锌扁钢 ━25×4	kg	7.5	3.32	24.9	
13	01130033	镀锌扁钢 ━40×4	kg	6.468	3.32	21.47	
14	01290017	钢板 δ4.5～7.0	kg	10.2	3.72	37.94	
15	01290037	普通钢板 Q235 δ2.0～2.5	kg	1.4	3.36	4.7	
16	01290161	热轧薄钢板 δ2.0～2.5	kg	1340.48	3.16	4235.92	
17	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	7.35	4.22	31.02	
18	01410009	接地编织铜线	m	2.5	12.93	32.33	
19	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	6.2381	22.41	139.8	
20	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.914	30.86	28.21	
21	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	3.22	11.64	37.48	
22	02130019	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1957	4.31	0.84	
23	02190027	尼龙线卡	个	50	0.12	6	
24	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	1746.949	0.06	104.82	
25	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	54.5537	0.06	3.27	
26	02270001	白布	kg	23.5615	6.72	158.33	
27	02270021	棉纱头	kg	38.572	5.6	216	
28	02270025	破布	kg	1.254	6.38	8	
29	03010073	木螺钉 M2.5×25	个	1189.76	0.03	35.69	
30	03010075	木螺钉 M4×40	个	210.08	0.05	10.5	
31	03010079	木螺钉 M4×65	个	1429.3057	0.05	71.47	
32	03010085	木螺钉 M8×70	个	54.5537	0.22	12	
33	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	1092	0.09	98.28	
34	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	3.06	0.69	2.11	
35	03010417	精制六角带帽螺栓 M10×75	套	56.16	0.42	23.59	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	03010457	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×14～75	套	6.12	0.31	1.9	
37	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	455.5409	0.26	118.44	
38	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	208.5043	0.34	70.89	
39	03010469	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100内	套	16.422	0.49	8.05	
40	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	4.5461	1.03	4.68	
41	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	27.0028	5.86	158.24	
42	03010739	铜接地端子带螺栓	套	540.4878	3.45	1864.68	
43	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	17.9991	6.47	116.45	
44	03010791	膨胀螺栓 M6	套	38.0897	0.17	6.48	
45	03010795	膨胀螺栓 M8	套	134.64	0.25	33.66	
46	03010801	膨胀螺栓 M8×90	套	8.16	0.31	2.53	
47	03010803	膨胀螺栓 M10	套	227.4014	0.25	56.85	
48	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	135.079	0.86	116.17	
49	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	2.06	2.5	5.15	
50	03010849	镀锌膨胀螺栓 M6×60	套	22.032	0.26	5.73	
51	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	159.12	0.43	68.42	
52	03010903	镀锌锁紧螺母 DN15×3	个	101.4797	0.34	34.5	
53	03010905	镀锌锁紧螺母 DN20×3	个	2637.2944	0.52	1371.39	
54	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1670.145	0.34	567.85	
55	03010909	镀锌锁紧螺母 DN25×3	个	82.435	0.6	49.46	
56	03010911	镀锌锁紧螺母 DN32×3	个	119.6695	0.6	71.8	
57	03010913	镀锌锁紧螺母 DN40×3	个	7.6895	3.02	23.22	
58	03010915	镀锌锁紧螺母 DN50×3	个	1.0521	5.17	5.44	
59	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.6359	1.72	1.09	
60	03110113	砂轮片 Φ400	片	1.0299	6.03	6.21	
61	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.4682	2.07	3.04	
62	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	19.2077	8.62	165.57	
63	03110161	合金钢锯片 Φ200	片	1.365	47.41	64.71	
64	03110167	钢锯条	条	9.5237	0.34	3.24	
65	03110173	钢丝刷子	把	0.5016	2.59	1.3	
66	03110181	铁砂布 0#～2#	张	125	0.86	107.5	
67	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	7.8685	6.9	54.29	
68	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	3.1213	7.76	24.22	
69	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	102.6024	6.9	707.96	
70	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.225	6.9	1.55	
71	03130515	焊锡	kg	31.5903	34.48	1089.23	
72	03130517	焊锡膏	kg	1.9708	14.66	28.89	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
73	03130807	钻头 φ5～8	个	2.4	1.72	4.13	
74	03130833	冲击钻头 φ6～8	个	24.806	5.17	128.25	
75	03130835	冲击钻头 φ10	个	1.0809	6.03	6.52	
76	03130837	冲击钻头 φ12	个	3.3545	6.81	22.84	
77	03130839	冲击钻头 φ6～12	个	8.7185	4.21	36.7	
78	03130845	冲击钻头 φ8～16	个	2.1476	5.39	11.58	
79	03130853	冲击钻头 φ10～20	个	8.686	9.05	78.61	
80	03150077	圆型钢丝轮 φ100	片	1.6469	13.45	22.15	
81	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.1948	407.08	79.3	
82	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	101.9655	0.41	41.81	
83	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.5186	165.05	85.59	
84	04030035	河砂	m3	0.1183	67.96	8.04	
85	13010031	酚醛调和漆	kg	11.4642	10.34	118.54	
86	13010081	调和漆	kg	1.8914	12.93	24.46	
87	13010105	沥青清漆	kg	2.9723	6.9	20.51	
88	13010107	沥青清漆 L01	kg	0.2086	6.9	1.44	
89	13030051	沥青漆	kg	0.074	7.33	0.54	
90	13050003	防锈漆	kg	1	12.93	12.93	
91	13050005	防锈漆 C53-1	kg	35.2242	12.93	455.45	
92	13050029	沥青绝缘漆	kg	1.6092	7.76	12.49	
93	14030013	汽油 70#～90#	kg	1.5	7.32	10.98	
94	14030017	汽油 92#～95#	kg	103.5085	7.66	792.88	
95	14030021	溶剂汽油	kg	0.0752	7.44	0.56	
96	14030023	溶剂汽油 200#	kg	25.2002	8.02	202.11	
97	14070001	铅油	kg	63.1316	6.51	410.99	
98	14070011	机油	kg	3.8372	6.68	25.63	
99	14090001	电力复合脂	kg	16.845	85.66	1442.94	
100	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.8048	8.48	6.82	
101	14350077	松香水	kg	0.1224	4.89	0.6	
102	14390001	氧气	m3	23.0737	3.73	86.06	
103	14390005	乙炔气	kg	7.6327	14.09	107.54	
104	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	16.05	6.35	101.92	
105	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	1.37	14.91	20.43	
106	17010085	钢管保护管 φ40×400	根	4.457	6.43	28.66	
107	17030005	镀锌钢管 DN20	m	26.52	6.15	163.1	
108	17250019	塑料软管	kg	8.52	12.07	102.84	
109	17250027	塑料软管 φ6	m	71.8	0.34	24.41	
110	17250031	塑料软管 φ8	m	0.2	0.43	0.09	
111	17250033	塑料软管 φ9	m	39.9	0.6	23.94	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	781.7	0.06	46.9	
113	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	17.95	2.21	39.67	
114	17250181	异型塑料管 Φ5	m	2.625	2.41	6.33	
115	18030041	镀锌弯头 DN20	个	51	1.81	92.31	
116	18150119	镀锌钢管接头 15×2.75	个	40.5919	1.03	41.81	
117	18150121	镀锌钢管接头 20×2.75	个	1054.9178	1.29	1360.84	
118	18150123	镀锌钢管接头 25×3.25	个	87.9307	1.38	121.34	
119	18150125	镀锌钢管接头 32×3.25	个	127.6475	2.45	312.74	
120	18150127	镀锌钢管接头 40×3.5	个	8.2021	2.85	23.38	
121	18150129	镀锌钢管接头 50×3.5	个	1.1223	5.03	5.65	
122	18250059	镀锌钢管卡子 DN25	个	135.305	0.67	90.65	
123	18250061	镀锌钢管卡子 DN32	个	242.1846	1.15	278.51	
124	18250063	镀锌钢管卡子 DN40	个	33.8336	1.21	40.94	
125	18250065	镀锌钢管卡子 DN50	个	4.6294	1.32	6.11	
126	18250177	固定卡子 3×80	套	28.428	1.98	56.29	
127	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	30.45	0.63	19.18	
128	19010041	螺纹截止阀 J11T-16 DN20	个	51	8.62	439.62	
129	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	119.2253	4.31	513.86	
130	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	58.1405	8.62	501.17	
131	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	182.76	7.76	1418.22	
132	27170029	相色带 20mm×20m	卷	1.61	5.34	8.6	
133	27250015	扁形塑料绑带	m	28.1696	0.69	19.44	
134	28010003	裸铜线 6mm2	kg	0.59	43.1	25.43	
135	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	19.5	5.86	114.27	
136	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	19.78	9.48	187.51	
137	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	808.297	1.21	978.04	
138	28030025	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	11.895	1.98	23.55	
139	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	115.874	1.21	140.21	
140	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	746.9556	1.55	1157.78	
141	28030055	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	3.78	2.41	9.11	
142	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	10.34	1.24	12.82	
143	28030071	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm2	m	44.792	4.31	193.05	
144	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	2.295	1.72	3.95	
145	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	62.305	1.29	80.37	
146	28030119	橡皮绝缘线 BX-2.5mm2	m	5.498	1.29	7.09	
147	29060019	塑料护口钢管用 15	个	101.4797	0.04	4.06	
148	29060021	塑料护口钢管用 20	个	2637.2944	0.06	158.24	
149	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1670.145	0.05	83.51	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
150	29060025	塑料护口钢管用 25	个	82.435	0.08	6.59	
151	29060027	塑料护口钢管用 32	个	119.6695	0.22	26.33	
152	29060029	塑料护口钢管用 40	个	7.6895	0.43	3.31	
153	29060031	塑料护口钢管用 50	个	1.0521	0.64	0.67	
154	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	348.3549	2.28	794.25	
155	29060073	镀锌电缆卡子 3×100	套	3.9351	3.4	13.38	
156	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	6.1952	5.41	33.52	
157	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	52.78	1.55	81.81	
158	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	117.778	1.9	223.78	
159	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	52.684	2.13	112.22	
160	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	43.24	2.69	116.32	
161	29090029	铜接线端子 DT-185mm2	个	8.648	19.05	164.74	
162	29090037	铜接线端子 20A	个	350.175	0.34	119.06	
163	29090099	塑料接线柱双线	个	169.95	7.06	1199.85	
164	29170023	镀锌地线夹 15	套	182.6635	0.86	157.09	
165	29170025	镀锌地线夹 20	套	4747.1299	0.86	4082.53	
166	29170027	镀锌地线夹 25	套	258.2964	1.03	266.05	
167	29170029	镀锌地线夹 32	套	374.9645	1.12	419.96	
168	29170031	镀锌地线夹 40	套	24.0937	1.22	29.39	
169	29170033	镀锌地线夹 50	套	3.2967	1.36	4.48	
170	29250043	电缆吊挂 3×50	套	89.1493	3.02	269.23	
171	29250045	电缆吊挂 3×100	套	1.1419	3.09	3.53	
172	34070009	塑料手套 ST型	个	2.415	13.62	32.89	
173	34070009~4	塑料手套 ST型5*16	个	12.075	13.62	164.46	
174	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	59.85	0.6	35.91	
175	34090069	塑料圆台(63～138)×22	块	600.6	0.6	360.36	
176	34110003	水	m3	0.1204	4.27	0.51	
177	34110009	电	kW·h	180.0571	0.78	140.44	
178	34130003	标志牌	个	84.7069	1.38	116.9	
179	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	120.6704	0.86	103.78	
180	SB0001~27	成套配电箱DZ-AP	台	1	3982.3	3982.3	
181	SB0001~41	成套配电箱1/2/4/5JFAC	台	4	1769.91	7079.64	
182	SB0001~46	成套配电箱1/2/3/4/5TX	台	5	1769.91	8849.55	
183	SB0001~47	成套配电箱1/2/4/5AX	台	4	1769.91	7079.64	
184	SB0001~51	成套配电箱AL4-1~2、AL5、AL6-1~2	台	5	1769.91	8849.55	
185	SB0001~62	A型应急照明集中电源	台	5	3553	17765	
186	SB0001~63	RF-1/2/4/5AP	台	4	3982.3	15929.2	
187	SB0001~64	RF-3AP	台	1	3982.3	3982.3	
188	SB0001~65	成套配电箱3JFAC	台	1	1769.91	1769.91	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
189	SB0001~66	成套配电箱1/2/4/PJFAC	台	4	1769.91	7079.64	
190	SB0001~67	成套配电箱1/2/3/4/5JSAC	台	5	1769.91	8849.55	
191	SB0001~68	成套配电箱1/2/3/4/5WSAC	台	4	1769.91	7079.64	
192	SB0001~70	成套配电箱三防通风方式信号控制箱	台	4	1327.43	5309.72	
193	SB0001~71	成套配电箱ARC1~2	台	2	3982.3	7964.6	
194	SB0001~72	接线箱安装 明装半周长 1500mm以下人防通讯箱	个	5	530.97	2654.85	
195	SB0001~74	接线箱安装 明装半周长 1500mm以下信号总箱	个	1	353.98	353.98	
196	Z01000009	型钢(综合)	kg	877.8	3.5	3072.3	
197	Z01000029~1	槽钢10#	m	14.7	31.03	456.14	
198	Z01000041	角钢	kg	28.2996	3.5	99.05	
199	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	9.6976	11.06	107.26	
200	Z15000047	复合耐火隔板EFW，B型， δ=10mm	m2	1.296	17.7	22.94	
201	Z17000053~1	镀锌钢管RC15	m	253.6993	6.24	1583.08	
202	Z17000053~2	镀锌钢管RC20	m	6593.236	8.06	53141.48	
203	Z17000053~3	镀锌钢管RC25	m	549.5668	12.01	6600.3	
204	Z17000053~4	镀锌钢管RC50	m	7.0143	23.38	163.99	
205	Z17000053~6	镀锌钢管RC40	m	51.2631	18.58	952.47	
206	Z17000053~7	镀锌钢管RC32	m	797.7968	15.51	12373.83	
207	Z23000023	柔性无卤有机堵料PSF-Ⅰ	kg	11.664	22.12	258.01	
208	Z25000011~1	E3消防应急照明灯具（壁挂）	套	120.19	106.19	12762.98	
209	Z25000011~26	应急壁灯25W	套	13.13	75.22	987.64	
210	Z25000011~27	声光控灯25W	套	26.26	39.82	1045.67	
211	Z25000011~38	坡道壁灯18W	套	12.12	30.97	375.36	
212	Z25000011~40	防水防尘灯25W	套	31.31	13.27	415.48	
213	Z25000011~42	成套灯具疏散出口标志灯	套	44.44	106.19	4719.08	
214	Z25000011~43	成套灯具方向标志灯(双面单向不可调)	套	74.74	106.19	7936.64	
215	Z25000011~44	成套灯具方向标志灯(双面双向可调)	套	14.14	106.19	1501.53	
216	Z25000011~46	防爆灯25W	套	2.02	79.65	160.89	
217	Z25000011~48	红外感应节能LED灯18W(LED)无人无车时5W	套	288.86	39.82	11502.41	
218	Z25000011~49	机房壁灯18W(LED)	套	10.1	30.97	312.8	
219	Z25000011~50	应急双管荧光灯	套	4.04	75.22	303.89	
220	Z25000011~51	应急单管荧光灯	套	12.12	39.82	482.62	
221	Z25000011~52	成套灯具安全疏散指示灯	套	2.02	106.19	214.5	
222	Z26000011~1	防溅型单极开关10A	只	9.18	9.29	85.28	
223	Z26000011~6	单联单控开关10A	只	35.7	5.75	205.28	
224	Z26000011~7	双联单控开关10A	只	7.14	6.19	44.2	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
225	Z26000011~9	防溅型双极开关10A	只	11.22	9.73	109.17	
226	Z26000029~1	单相三孔插座16A	套	23.46	8.58	201.29	
227	Z26000029~2	防溅式单相三孔插座16A	套	16.32	9.73	158.79	
228	Z27000011~1	熔断器RC1A-10/5A	个	17.17	44.25	759.77	
229	Z27000025~1	接地母线40*4镀锌扁钢	m	90.594	5.75	520.92	
230	Z28000055~13	绝缘电线WDZN-GYJS2.5	m	788.6513	1.58	1246.07	暂估价
231	Z28000055~15	绝缘电线WDZ-BYJ4	m	1293.4845	2.44	3156.1	暂估价
232	Z28000055~17	绝缘电线WDZ-GYJS2.5	m	11054.394	1.5	16581.59	暂估价
233	Z28000055~18	绝缘电线BV-1.5	m	309.2444	0.94	290.69	暂估价
234	Z28000055~19	绝缘电线WDZN-BYJ4	m	324.3345	2.58	836.78	暂估价
235	Z28000055~20	绝缘电线WDZN-GYJS2.5	m	312.6548	1.56	487.74	暂估价
236	Z28000059~1	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVS-2*2.5	m	1702.0692	3.98	6774.24	暂估价
237	Z28000059~2	铜芯多股绝缘电线RVS-2*0.5	m	236.844	0.88	208.42	暂估价
238	Z28000059~3	铜芯多股绝缘电线HBYV-2*0.8	m	78.9588	1.06	83.7	暂估价
239	Z28000079~1	电缆WDZ-YJY-5*10	m	236.0976	33.63	7939.96	暂估价
240	Z28000079~28	电缆防水YZ-4*4.0	m	102.8079	4.87	500.67	暂估价
241	Z28000079~39	电缆WDZN-YJY-4*16	m	21.3918	46.06	985.31	暂估价
242	Z28000079~40	电缆WDZN-YJY22-4*185+1*95	m	16.1499	530.69	8570.59	暂估价
243	Z28000079~49	电缆WDZN-YJY22-4*35+1*16	m	709.2018	103.86	73657.7	暂估价
244	Z28000079~50	电缆WDZN-YJY22-5*16	m	17.5336	54.57	956.81	暂估价
245	Z28000079~51	电缆WDZN-YJY-4*6	m	10.7565	19.19	206.42	暂估价
246	Z28000079~52	电缆WDZN-YJY-5*6	m	73.2149	23.58	1726.41	暂估价
247	Z28000079~53	电缆WDZ-YJY-5*6	m	651.2581	21.51	14008.56	暂估价
248	Z28000093~1	控制电缆KVJV22-14*1.5	m	316.5684	16.2	5128.41	暂估价
249	Z28000093~2	控制电缆NH-KVV-6*1.5	m	58.3626	7.3	426.05	暂估价
250	Z28000093~3	控制电缆KVV-8*1.5	m	647.1133	7.65	4950.42	暂估价
251	Z29000017~10	桥架300*100	m	506.2827	53.1	26883.61	
252	Z29000017~18	桥架150*75	m	28.9062	30.97	895.23	
253	Z29000137~3	局部等电位箱	个	2.04	8.85	18.05	
254	Z29000137~4	镀锌接线盒	个	798.66	1.33	1062.22	
255	Z29000169~1	接线箱三防通风方式信号显示箱	个	31	179.12	5552.72	
256	Z29000169~2	接线箱信号分箱	个	2	106.19	212.38	
257	Z37000001~1	桥架支撑架（型钢支吊架）	t	0.5564	4070.8	2264.99	
258	Z55000025~1	总等电位端子箱	个	1	44.25	44.25	
259	ZC0001	防爆波呼叫按钮	个	4	106.19	424.76	
260	ZC0002	电话分机STO-50(50对)	个	15	53.1	796.5	
261	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	16.044	4.1	65.78	
262	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	4.206	53.89	226.66	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
263	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	0.35	7.4	2.59	
264	870699068	相位表	台班	0.789	9.6	7.57	
265	870699070	相位电压测试仪	台班	1.262	9.52	12.01	
266	870699076	微机继电保护测试仪 量程：0.1ms～9999S，精度：0.1ms	台班	1.682	69.5	116.9	
267	870699188	三相精密测试电源 量程：100V、220V、380V	台班	1.262	123.47	155.82	
268	873110056	振荡器	台班	0.789	17.05	13.45	
269	873152014	电缆测试仪 量程：10m～20km	台班	0.841	16.03	13.48	
270	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.7508	565.65	424.69	
271	990304008	汽车式起重机 提升质量10t	台班	0.0482	736.02	35.48	
272	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0836	863.21	72.16	
273	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.5239	368.06	192.83	
274	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.234	390.05	91.27	
275	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	1.0597	467.35	495.25	
276	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.4463	4.46	6.45	
277	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	8.1259	7.02	57.04	
278	990732005	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	4.72	186.76	881.51	
279	990734005	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.472	179.03	84.5	
280	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	10.3335	23.6	243.87	
281	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	22.0273	22.68	499.58	
282	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.8586	33.53	28.79	
283	990782210	剔槽机	台班	1.365	30.19	41.21	
284	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	8.5972	63.39	544.98	
285	990904030	直流弧焊机 容量20kV.A	台班	0.745	78.72	58.65	
286	990919710	电焊机（综合）	台班	23.6982	70.09	1661.01	
287		合计				539965.01	
288		其中：人工费合计				71082.52	
289		材料费合计				462848.95	
290		其中：暂估材料费				148722.63	
291		机械费合计				6033.53	

采购保管费

工程名称：车库电气(165)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：车库电气(165)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：车库电气(165)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：车库给排水(166)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	178891.99	
1.1	1、集水坑压力排水系统	28408.96	
1.2	2、给水系统	150483.03	
2	措施项目费	16787.82	
2.1	总价措施费	7591	
2.2	单价措施费	9196.82	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	16139.42	
5	设备费	678495.66	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	80128.34	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		970443.23	

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：车库给排水(166)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、集水坑压力排水系统					
1	030109001005	离心式泵 1、名称：集水坑排污泵 2、型号：50QW15-15-2.2 3、规格：Q=15m3/h N=2.2KW H=15m 4、减振装置形式、数量：按规范设置 5、单机试运转要求：按规范 6、其他：一用一备，含水泵控制箱（带液位控制和液位计）	台	8	554.59	4436.72	
2	030817007001	手摇泵安装 1、规格：S-38 2、型号：Q=0.65~0.98L/S　H=30m	个	22	54.43	1197.46	
3	031003002028	室内法兰阀门 1、类型：防护阀门 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	359.7	1438.8	
4	031003002030	室内法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	8	323.42	2587.36	
5	031003002031	室内法兰阀门 1、类型：法兰止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	8	323.42	2587.36	
6	031003011012	法兰片 1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	4	111.22	444.88	
7	031003011011	法兰片 1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接(含沟槽连接件)	副	16	88.38	1414.08	
8	031001001001	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接含沟槽件	m	74.96	89.3	6693.93	
9	031001001002	镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：集水坑污水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接含沟槽件	m	80.83	74.57	6027.49	
10	030601002010	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	8	114.92	919.36	
11	031002001018	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	34.24	19.32	661.52	
		2、给水系统					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001007033	复合管 1、安装部位：车库 2、介质：生活给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	9.84	38.7	380.81	
13	031001007034	复合管 1、安装部位：车库 2、介质：生活给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	282.92	51.83	14663.74	
14	031001007035	复合管 1、安装部位：车库 2、介质：生活给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	170.15	61.25	10421.69	
15	031001007031	复合管 1、安装部位：车库 2、介质：生活给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	418.13	77.72	32497.06	
16	031001007032	复合管 1、安装部位：车库 2、介质：生活给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范	m	84.99	93.5	7946.57	
17	031003001001	螺纹阀门 1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	18	287.4	5173.2	
18	031003001002	螺纹阀门 1、类型：浮球阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	18	209.18	3765.24	
19	031003001003	螺纹阀门 1、类型：闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	29	56.12	1627.48	
20	031003001004	螺纹阀门 1、类型：闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	25	70.31	1757.75	
21	031003001005	螺纹阀门 1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	10	70.31	703.1	
22	031003010001	软接头（软管） 1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN32 3、连接形式：螺纹	个(组)	10	59.97	599.7	
23	031003002036	法兰阀门 1、类型：闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	20	287.4	5748	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
24	031003002040	法兰阀门 1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	323.42	646.84	
25	031003011041	法兰 1、材质：铸钢 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽连接件）	副	2	88.38	176.76	
26	030601002011	压力仪表 1、名称：压力表（含表弯及三通旋塞 2、规格：表盘100mm 3、压力表弯材质、规格：不锈钢	个	10	114.92	1149.2	
27	030703024003	人防其他部件 1、名称：密闭穿墙管制作安装、填塞 2、型号：DN25 3、填料：满足设计及使用要求	个 (套)	13	113.93	1481.09	
28	030703024001	人防其他部件 1、名称：密闭穿墙管制作安装、填塞 2、型号：DN50 3、填料：满足设计及使用要求	个 (套)	8	113.93	911.44	
29	030703024002	人防其他部件 1、名称：密闭穿墙管制作安装、填塞 2、型号：DN65 3、填料：满足设计及使用要求	个 (套)	2	113.93	227.86	
30	031002001091	管道支架 1、材质：型钢支架 2、规格及管架形式：″门″型或“U”支架、L”型或“角尺”支架，具体满足设计及验收要求	Kg	304.76	19.32	5887.96	
31	031002001001	抗震支架制作安装 1、材质：型钢抗震支架 2、管架形式：按规范设置各种型式抗震支架，达到通过验收要求	套	15	327.18	4907.7	
32	031006002001	稳压给水设备 1、设备名称：气压给水设备组合 2、型号、规格：Q=4m/h,H=32m,P=1.1KW 3、减震装置形式：详见图纸。满足设计及使用功能	套	5	2574.1	12870.5	
33	031006015002	饮用水箱 1、材质、类型：装配式搪瓷钢板水箱 2、型号、规格：6.5X5.5X2.0有效容积60m3 3、水箱箱体、附件及其基础安装见12S10143-47，满足设计及使用功能	台	2	2179.86	4359.72	
34	031006015003	饮用水箱 1、材质、类型：装配式搪瓷钢板水箱 2、型号、规格：6.5X6.0X2.0有效容积66m3 3、水箱箱体、附件及其基础安装见12S10143-47，满足设计及使用功能	台	2	2179.86	4359.72	
35	031006015001	生活洗消水箱 1、材质、类型：装配式搪瓷钢板水箱 2、型号、规格：5.5X5.0X2.0有效容积46m3 3、水箱箱体、附件及其基础安装见12S10143-47，满足设计及使用功能	台	2	2179.86	4359.72	
36	031006015004	生活洗消水箱 1、材质、类型：装配式搪瓷钢板水箱 2、型号、规格：5.0X5.0X2.0有效容积42m3 3、水箱箱体、附件及其基础安装见12S10143-47，满足设计及使用功能	台	2	1972.8	3945.6	
37	031006015005	生活洗消水箱 1、材质、类型：装配式搪瓷钢板水箱 2、型号、规格：2.0X2.0X2.0有效容积6.8m3 3、水箱箱体、附件及其基础安装见12S10143-47，满足设计及使用功能	台	1	886.43	886.43	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
38	031006013001	水箱自洁消毒器 1、类型：WTS-2A 2、型号、规格：功率：N=300W	台	9	74.76	672.84	
39	031003001007	螺纹阀门 1、类型：冲洗阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	4	56.12	224.48	
40	031004014003	给、排水附（配）件 1、名称：取水龙头 2、型号、规格：DN15	个(组)	56	8.32	465.92	
41	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质：防爆防毒地漏 2、型号、规格：FBFDDcr80	个(组)	22	137.76	3030.72	
42	031004003001	洗脸盆 1、规格、类型：立柱式 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：混合冷热水龙头*1个、角型阀(带铜活)*1个、金属软管*1根、洗脸盆排水附件*1套等	组	4	275.22	1100.88	
43	031004008001	其他成品卫生器具 1、名称：拖布池 2、规格、类型：落地式 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：混合冷热水龙头*1个、角型阀(带铜活)*1个、金属软管*1根、排水附件*1套等	组	2	303.31	606.62	
44	030210004001	油箱和油系统设备 1、型号：2.0X1.5X1.5 2、油箱容积：有效容积3.6m3 3、油箱(含支座及附件)安装参见RFJ05-2009-JSPS-63~65	台	2	4771.95	9543.9	
45	031001002009	钢管 1、安装部位：车库 2、介质：油管 3、规格、压力等级：无缝钢管DN50 4、连接形式：焊接	m	21.25	70.92	1507.05	
46	031001002008	钢管 1、安装部位：车库 2、介质：油管 3、规格、压力等级：无缝钢管DN25 4、连接形式：焊接	m	14.96	47.23	706.56	
47	031003002042	法兰阀门 1、类型：闸阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	2	287.4	574.8	
48	031003001006	螺纹阀门 1、类型：防护阀门 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	4	56.12	224.48	
49	031003002041	法兰阀门 1、类型：防护阀门 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	3	123.3	369.9	
合计						178891.99	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库给排水(166)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030109001005	离心式泵	台		157.62	93.29	51.46	289.9	252.22	554.59
	1-8-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	128.97	68.4	51.46			
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m以下	台	0.5	28.65	24.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030817007001	手摇泵安装	个		20.5	1.13		37.7	32.8	54.43
	8-7-161	手摇泵安装 公称直径 50mm以内	个	1	20.5	1.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003002028	室内法兰阀门	个		26.32	288.11	3.15	48.41	42.12	359.7
	10-5-116	沟槽阀门 公称直径80mm以内	个	1	26.32	288.11	3.15			
	Z19000125~10	防护阀门	个	1		283				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003002030	室内法兰阀门	个		19.6	269.72	2.73	36.05	31.37	323.42
	10-5-115	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	19.6	269.72	2.73			
	Z19000125~4	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003002031	室内法兰阀门	个		19.6	269.72	2.73	36.05	31.37	323.42
	10-5-115	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	19.6	269.72	2.73			
	Z19000125~5	法兰止回阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003011012	法兰片	副		17.36	65.06	1.02	31.93	27.78	111.22
	10-5-237	沟槽法兰安装 公称直径 80mm以内	副	1	17.36	65.06	1.02			
	Z20000091~4	沟槽法兰	片	2		31.86				
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)	套	2		17.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031003011011	法兰片	副		14	51.1	0.88	25.75	22.4	88.38
	10-5-236	沟槽法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	14	51.1	0.88			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z20000091~1	沟槽法兰	片	2		28.32				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	2		14.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031001001001	镀锌钢管	m		13.44	52.83	1.52	24.72	21.51	89.3
	10-1-52	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	13.44	52.83	1.52			
	Z17000015~6	镀锌钢管	m	0.968		37.11				
	Z18000075~5	给水室内钢管沟槽管件	个	0.414		6.6				
	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.981		8.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031001001002	镀锌钢管	m		12.09	41.9	1.23	22.24	19.35	74.57
	10-1-51	室内给排水钢管(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	12.09	41.9	1.23			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.968		29.13				
	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426		5.28				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038		7.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030601002010	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031002001018	管道支架	Kg		4.35	5.3	2.71	8.01	6.96	19.32
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.13	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001007033	复合管	m		9.48	13.87	0.18	17.43	15.17	38.7

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-439	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 15mm以内	10m	0.1	9.48	13.87	0.18			
	Z17000321~9	钢塑复合管	m	0.991		10.9				
	Z18000079~3	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.449		2.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001007034	复合管	m		11.95	20.25	0.51	21.98	19.12	51.83
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	11.95	20.25	0.51			
	Z17000321~11	钢塑复合管	m	0.991		16.66				
	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031001007035	复合管	m		12.95	26.91	0.67	23.81	20.72	61.25
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	12.95	26.91	0.67			
	Z17000321~10	钢塑复合管	m	0.991		22.8				
	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		3.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031001007031	复合管	m		14.12	39.93	1.07	25.98	22.6	77.72
	10-1-444	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	14.12	39.93	1.07			
	Z17000321~1	钢塑复合管	m	1.002		34.58				
	Z18000079~2	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661		4.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031001007032	复合管	m		15.01	53.28	1.18	27.61	24.03	93.5
	10-1-445	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	15.01	53.28	1.18			
	Z17000321~8	钢塑复合管	m	1.002		46.11				
	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.526		6.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001001	螺纹阀门	个		15.12	245.61	2.47	27.81	24.2	287.4
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	245.61	2.47			
	Z19000129~2	截止阀	个	1.01		222.2				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001002	螺纹阀门	个		13.44	173.16	1.07	24.72	21.51	209.18
	10-5-24	螺纹浮球阀安装 公称直径 50mm以内	个	1	13.44	173.16	1.07			
	Z19000145~1	螺纹浮球阀	个	1.01		165.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003001003	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.15	11.33	9.86	56.12
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.15			
	Z19000129~3	闸阀	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003001004	螺纹阀门	个		7.84	48.41	1.52	14.42	12.54	70.31
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	7.84	48.41	1.52			
	Z19000129~4	闸阀	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001005	螺纹阀门	个		7.84	48.41	1.52	14.42	12.54	70.31
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	7.84	48.41	1.52			
	Z19000129~5	止回阀	个	1.01		36.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031003010001	软接头（软管）	个(组)		10.64	31.72	0.59	19.57	17.02	59.97
	10-5-451	螺纹式软接头安装 公称直径 32mm以内	个	1	10.64	31.72	0.59			
	Z18000337	螺纹式软接头	个	1		30.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003002036	法兰阀门	个		15.12	245.61	2.47	27.81	24.2	287.4
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	245.61	2.47			
	Z19000129~1	闸阀	个	1.01		222.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003002040	法兰阀门	个		19.6	269.72	2.73	36.05	31.37	323.42
	10-5-115	沟槽阀门 公称直径 65mm以内	个	1	19.6	269.72	2.73			
	Z19000125~4	法兰闸阀	个	1		265				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031003011041	法兰	副		14	51.1	0.88	25.75	22.4	88.38

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-236	沟槽法兰安装 公称直径 65mm以内	副	1	14	51.1	0.88			
	Z20000091^1	沟槽法兰	片	2		28.32				
	Z29000243^1	卡箍连接件(含胶圈)	套	2		14.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030601002011	压力仪表	个		24.95	46.36	3.68	45.9	39.93	114.92
	6-1-46	压力仪表 压力表 就地	块	1	14.67	44.57	0.69			
	6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯制作 不锈钢	10个	0.1	10.28	1.79	2.99			
	Z24000035^1	压力表含表弯等	套	1		39.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030703024003	人防其他部件	个(套)		32.93	24.22	4.09	60.56	52.69	113.93
	7-3-243	密闭穿墙管制作安装 III型 直径≤349mm	个	1	32.93	24.22	4.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030703024001	人防其他部件	个(套)		32.93	24.22	4.09	60.56	52.69	113.93
	7-3-243	密闭穿墙管制作安装 III型 直径≤349mm	个	1	32.93	24.22	4.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030703024002	人防其他部件	个(套)		32.93	24.22	4.09	60.56	52.69	113.93
	7-3-243	密闭穿墙管制作安装 III型 直径≤349mm	个	1	32.93	24.22	4.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031002001091	管道支架	Kg		4.35	5.3	2.71	8.01	6.96	19.32
	12-1-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	0.17	0.02	0.09			
	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内	100kg	0.01	2.66	4.14	1.56			
	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.01	1.43	1.01	1.02			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	0.09	0.13	0.04			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	1.05		3.68				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116		0.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031002001001	抗震支架制作安装	套		71.54	98.2	42.94	131.58	114.5	327.18
	10-11-3	管道支架制作 单件重量30kg以内	100kg	0.19	43.69	77.78	25.21			
	10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	0.19	23.51	17.02	16.09			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.19	2.6	0.95	0.82			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.19	1.74	2.45	0.82			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	19.95		69.83				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.2204		2.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031006002001	稳压给水设备	套		828.46	98.14	321.81	1523.78	1325.69	2574.1
	10-9-7	稳压给水设备 设备重量 0.4t以内	套	1	828.46	98.14	321.81			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031006015002	饮用水箱	台		568.4	266.6	435.32	1045.45	909.54	2179.86
	10-9-108	整体水箱安装 水箱总容量 60m3以内	台	1	568.4	266.6	435.32			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031006015003	饮用水箱	台		568.4	266.6	435.32	1045.45	909.54	2179.86
	10-9-108	整体水箱安装 水箱总容量 60m3以内	台	1	568.4	266.6	435.32			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031006015001	生活洗消水箱	台		568.4	266.6	435.32	1045.45	909.54	2179.86
	10-9-108	整体水箱安装 水箱总容量 60m3以内	台	1	568.4	266.6	435.32			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031006015004	生活洗消水箱	台		515.82	230.74	400.85	948.73	825.39	1972.8
	10-9-107	整体水箱安装 水箱总容量 45m3以内	台	1	515.82	230.74	400.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
37	031006015005	生活洗消水箱	台		239.57	87.46	176.05	440.63	383.35	886.43
	10-9-103	整体水箱安装 水箱总容量 10m3以内	台	1	239.57	87.46	176.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	031006013001	水箱自洁消毒器	台		26.66	5.44		49.03	42.66	74.76
	10-9-90	消毒器安装 湿式 250X400	台	1	26.66	5.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	031003001007	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.15	11.33	9.86	56.12
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.15			
	Z19000129~8	冲洗阀	个	1.01		31.28				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
40	031004014003	给、排水附（配）件	个(组)		1.46	4.53		2.68	2.33	8.32
	10-6-81	水龙头安装 公称直径 15mm	10个	0.1	1.46	4.53				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.01		4.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		11.69	107.36		21.51	18.71	137.76
	10-6-95	地漏安装 公称直径80mm以内 铸铁地漏	10个	0.1	11.69	107.36				
	Z03000125~1	防爆防毒地漏	个	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031004003001	洗脸盆	组		21.29	219.86		39.16	34.07	275.22
	10-6-18	洗脸盆 立柱式 冷水	10组	0.1	21.29	219.86				
	Z21000021	洗脸盆	个	1.01		169.82				
	Z03000113	立式水嘴 DN15	个	1.01		44.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	031004008001	其他成品卫生器具	组		17.92	256.71		32.96	28.68	303.31
	10-6-49	其他成品卫生器具 成品拖布池安装	10套	0.1	17.92	256.71				
	Z21000031	成品拖布池	套	1.01		202				
	Z03000107	长颈水嘴 DN15	个	1.01		44.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030210004001	油箱和油系统设备	台		1451.13	462.9	535.86	2669.04	2322.06	4771.95
	2-4-60	油箱安装 油箱容积≤5m3	台	1	1451.13	462.9	535.86			
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031001002009	钢管	m		12.29	35.75	3.22	22.6	19.66	70.92
	10-1-40	室内给排水钢管(焊接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	12.29	35.75	3.22			
	Z17000015~7	无缝钢管	m	1.012		33.29				
	Z18000077~1	给水室内钢管焊接管件	个	0.156		1.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	031001002008	钢管	m		9.09	22.2	1.39	16.73	14.55	47.23
	10-1-38	室内给排水钢管(焊接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	9.09	22.2	1.39			
	Z17000015~8	无缝钢管	m	1.025		21.22				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000077~2	给水室内钢管焊接管件	个	0.105		0.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031003002042	法兰阀门	个		15.12	245.61	2.47	27.81	24.2	287.4
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	245.61	2.47			
	Z19000129~1	闸阀	个	1.01		222.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031003001006	螺纹阀门	个		6.16	38.95	1.15	11.33	9.86	56.12
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1	6.16	38.95	1.15			
	Z19000129~7	防护阀门	个	1.01		31.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	031003002041	法兰阀门	个		15.12	81.51	2.47	27.81	24.2	123.3
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1	15.12	81.51	2.47			
	Z19000129~6	防护阀门	个	1.01		58.1				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：车库给排水(166)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	7591
2	单价措施费	9196.82
合计		16787.82

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库给排水(166)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	2336.83	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	1843.93	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	2458.57	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	951.67	
合计				7591	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库给排水(166)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中: 暂估价
		单价措施					
1	03B696	吊装加固	项	1			
2	03B697	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B698	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B699	顶升、提升装置	项	1			
5	03B700	大型设备专用器具	项	1			
6	03B701	焊接工艺评定	项	1			
7	03B702	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B703	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B704	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B705	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B706	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B707	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B708	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B709	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B710	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B711	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B712	非夜间施工增加	项	1			
18	031301017042	脚手架搭拆	项	1			
19	03B718	地下室(暗室)施工增加费	项	1	9196.82	9196.82	
合计						9196.82	

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库给排水(166)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B696	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B697	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B698	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B699	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B700	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B701	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B702	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B703	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B704	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B705	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B706	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B707	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B708	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B709	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B710	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B711	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B712	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031301017042	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B718	地下室(暗室)施工增加费	项		3027.49	1324.81		5568.42	4844.52	9196.82
	10-F9	第十册 地下室(暗室)施工增加费，取人工费的15%,其中人工70%,材料30%,机械0%。	项	1	3027.49	1324.81				
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库给排水(166)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：车库给排水(166)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：车库给排水(166)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：车库给排水(166)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：车库给排水(166)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1					
2					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
材料小计					
三	机械				
1					
2					
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：车库给排水(166)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车库给排水(166)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			16139.42
1.1	安全文明施工费			9744.85
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	4578.91
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	567.47
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	1154.51
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	3443.96
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	587.04
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2974.33
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	2627.74
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	205.46
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	80128.34
合计				96267.76

辅高网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：车库给排水(166)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：车库给排水(166)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	632.4043	56	35414.64	
2	01030079	镀锌低碳钢丝 Φ2.5～4.0	kg	6	7.93	47.58	
3	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	5.0028	7.93	39.67	
4	01130019	扁钢≤59	kg	34.5	2.78	95.91	
5	01290007	钢板(综合)	kg	94	3.51	329.94	
6	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	2.8	3.16	8.85	
7	01290161	热轧薄钢板 δ2.0～2.5	kg	130.64	3.16	412.82	
8	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	4.6038	3.04	14	
9	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	11.755	2.95	34.68	
10	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	0.6	4.22	2.53	
11	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.4	59.48	23.79	
12	01610001	铈钨棒	g	0.18	0.39	0.07	
13	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	1.1561	9.48	10.96	
14	02010017	橡胶板 δ5～10	kg	5.76	11.21	64.57	
15	02270001	白布	kg	4.244	6.72	28.52	
16	02270009	细白布 宽900	m	0.306	6.19	1.89	
17	02270019	棉纱	kg	5	5.6	28	
18	02270021	棉纱头	kg	0.4	5.6	2.24	
19	02270025	破布	kg	5.9337	6.38	37.86	
20	02270041	羊毛毡 1～5	m2	1.2	36.21	43.45	
21	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	36	0.09	3.24	
22	03010511	六角螺栓	kg	17.6339	5.86	103.33	
23	03010661	六角螺栓带螺母、垫圈 M10×30～75	套	6.798	0.34	2.31	
24	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	107.12	1.55	166.04	
25	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	20.6942	5.86	121.27	
26	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	15.7061	6.47	101.62	
27	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	14.42	0.86	12.4	
28	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	16.32	0.43	7.02	
29	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.018	6.03	0.11	
30	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.0062	2.07	4.15	
31	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	20.2731	8.62	174.75	
32	03110167	钢锯条	条	4.86	0.34	1.65	
33	03110171	锯条(各种规格)	根	86.3742	0.34	29.37	
34	03110173	钢丝刷子	把	0.6795	2.59	1.76	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03110181	铁砂布 0#～2#	张	6.9851	0.86	6.01	
36	03110183	砂纸	张	16	0.47	7.52	
37	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.8	6.9	5.52	
38	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	62.9467	6.9	434.33	
39	03130143	低碳钢焊条(综合)	kg	4	4.31	17.24	
40	03130305	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.252	68.97	17.38	
41	03130515	焊锡	kg	0.28	34.48	9.65	
42	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.2642	9.48	2.5	
43	03130837	冲击钻头 Φ12	个	0.1	6.81	0.68	
44	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.154	5.39	0.83	
45	03130853	冲击钻头 Φ10～20	个	6.6258	9.05	59.96	
46	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.5615	13.45	7.55	
47	03150515	金属滤网	m2	0.504	8.19	4.13	
48	03150907	垫铁	kg	185.704	4.22	783.67	
49	03150917	斜垫铁(综合)	kg	50.712	4.83	244.94	
50	03150923	平垫铁(综合)	kg	53.25	5.17	275.3	
51	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.1555	407.08	63.3	
52	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.3838	165.05	63.35	
53	05010001	道木	m3	0.534	2155.17	1150.86	
54	05030003	板方材	m3	0.01	1831.9	18.32	
55	05030017	木板	m3	0.024	1939.66	46.55	
56	13010031	酚醛调和漆	kg	3.92	10.34	40.53	
57	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.04	12.93	0.52	
58	13350009	防水密封胶	支	1.3	8.62	11.21	
59	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1993.0142	0.17	338.81	
60	14010003	清油	kg	0.09	14.58	1.31	
61	14010005	清油 C01-1	kg	0.35	12.49	4.37	
62	14010009	松节油	kg	0.3	3.42	1.03	
63	14030005	煤油	kg	9.73	7.45	72.49	
64	14030009	汽油(综合)	kg	1.5	6.86	10.29	
65	14030021	溶剂汽油	kg	0.0562	7.44	0.42	
66	14070003~1	白铅油	kg	1.72	6.51	11.2	
67	14070011	机油	kg	33.7104	6.68	225.19	
68	14070023	铅油(厚漆)	kg	3.455	4.22	14.58	
69	14070039	汽轮机油	kg	5	8.68	43.4	
70	14090001	电力复合脂	kg	1.64	85.66	140.48	
71	14090007	黄油钙基脂	kg	2.46	6.72	16.53	
72	14230019	红丹粉	kg	0.49	9.31	4.56	
73	14350059	金属清洗剂	kg	2.334	8.73	20.38	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	14350067	润滑剂	kg	1.112	4.41	4.9	
75	14350107	脱化剂	kg	2	20.33	40.66	
76	14390001	氧气	m3	46.9655	3.73	175.18	
77	14390005	乙炔气	kg	15.6803	14.09	220.94	
78	14390035	氩气	m3	0.9	12.79	11.51	
79	14410033	密封胶	kg	6	23.53	141.18	
80	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.4	6.35	2.54	
81	15010025	油浸石棉绳	kg	0.9	16.38	14.74	
82	15010053	石棉板衬垫	kg	1	7.66	7.66	
83	15010069	石棉橡胶板 δ3～6	kg	8.115	9.48	76.93	
84	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	7.76	8.02	62.24	
85	15130013	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	3.3	26.72	88.18	
86	17010023	焊接钢管 DN20	m	1.9452	4.5	8.75	
87	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.736	3.45	2.54	
88	17190009	输水软管 Φ25	m	1.472	8.62	12.69	
89	17250019	塑料软管	kg	0.6	12.07	7.24	
90	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.8777	7.33	6.43	
91	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	37.37	4.31	161.06	
92	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	35.35	7.33	259.12	
93	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	43.43	14.66	636.68	
94	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	29.896	1.55	46.34	
95	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	28.28	2.41	68.15	
96	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	34.744	3.88	134.81	
97	18150305	排水接头 DN50	个	2.1	5.09	10.69	
98	18250175	固定卡子 1.5×32	个	18	1.9	34.2	
99	18250245	热镀锌管箍 DN50	个	18.18	6.9	125.44	
100	19000009	螺纹阀门 DN15	个	1.472	9.05	13.32	
101	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.5573	20.69	11.53	
102	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	1.7716	23.28	41.24	
103	24590013	压力表弯管 DN15	个	1.7716	5.17	9.16	
104	27250003	青壳纸 δ0.1～1.0	kg	0.4	21.02	8.41	
105	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	2	3.02	6.04	
106	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	8.12	1.55	12.59	
107	34110003	水	m3	9.5721	4.27	40.87	
108	34110009	电	kW·h	23.4054	0.78	18.26	
109	34130013	位号牌	个	18	2.16	38.88	
110	88000055	校验材料费	元	4.68	0.86	4.02	
111	SB0001~1	排污泵Q=15m3/h N=2.2KW H=15m	台	8	1327.43	10619.44	
112	SB0001~2	排污泵控制箱	台	4	619.47	2477.88	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
113	SB0001~3	气压给水设备组合 Q=4m/h,H=32m,P=1.1KW	套	5	10300.88	51504.4	
114	SB0001~4	油箱有效容积3.6m3	台	2	4778.76	9557.52	
115	SB0001~5	手摇泵S-38	个	22	884.96	19469.12	
116	SB0001~6	消毒器WTS-2A	台	9	3982.3	35840.7	
117	SB0002~1	整体水箱安装 水箱总容量 60m3以内有效容积60m3	台	2	75929.2	151858.4	
118	SB0002~2	整体水箱安装 水箱总容量 60m3以内有效容积66m3	台	2	82831.86	165663.72	
119	SB0002~3	整体水箱安装 水箱总容量 60m3以内有效容积46m3	台	2	58407.08	116814.16	
120	SB0002~4	整体水箱安装 水箱总容量 45m3以内有效容积42m3	台	2	53097.35	106194.7	
121	SB0002~5	整体水箱安装 水箱总容量 10m3以内有效容积6.8m3	台	1	8495.58	8495.58	
122	Z01000009	型钢(综合)	kg	655.2	3.5	2293.2	
123	Z03000103~1	水嘴DN15	个	56.56	4.42	250	
124	Z03000107	长颈水嘴 DN15	个	2.02	44.25	89.39	
125	Z03000113	立式水嘴 DN15	个	4.04	44.25	178.77	
126	Z03000125~1	防爆防毒地漏FBFDDcr80	个	22.22	106.19	2359.54	
127	Z13000085	醇酸防锈漆 C53-1	kg	7.2384	11.06	80.06	
128	Z17000015~1	镀锌钢管DN65	m	78.2434	30.09	2354.34	
129	Z17000015~6	镀锌钢管DN80	m	72.5613	38.34	2782	
130	Z17000015~7	无缝钢管DN50	m	21.505	32.9	707.51	
131	Z17000015~8	无缝钢管DN25	m	15.334	20.7	317.41	
132	Z17000321~1	钢塑复合管DN50	m	418.9663	34.51	14458.53	
133	Z17000321~10	钢塑复合管DN32	m	168.6187	23.01	3879.92	
134	Z17000321~11	钢塑复合管DN25	m	280.3737	16.81	4713.08	
135	Z17000321~8	钢塑复合管DN70	m	85.16	46.02	3919.06	
136	Z17000321~9	钢塑复合管DN15	m	9.7514	11	107.27	
137	Z18000075~1	给水室内钢管沟槽管件DN65	个	34.4336	12.39	426.63	
138	Z18000075~5	给水室内钢管沟槽管件DN80	个	31.0334	15.93	494.36	
139	Z18000077~1	给水室内钢管焊接管件DN50	个	3.315	7.08	23.47	
140	Z18000077~2	给水室内钢管焊接管件DN25	个	1.5708	2.65	4.16	
141	Z18000079~1	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN70	个	44.7047	12.39	553.89	
142	Z18000079~2	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	276.3839	7.08	1956.8	
143	Z18000079~3	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN15	个	14.2582	1.77	25.24	
144	Z18000079~4	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	167.2575	3.54	592.09	
145	Z18000079~5	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25	个	322.5288	2.65	854.7	
146	Z18000337	螺纹式软接头DN32	个	10	30.97	309.7	
147	Z19000125~10	防护阀门DN80	个	4	283	1132	
148	Z19000125~4	法兰闸阀DN65	个	10	265	2650	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
149	Z19000125~5	法兰止回阀DN65	个	8	265	2120	
150	Z19000129~1	闸阀DN50	个	22.22	220	4888.4	
151	Z19000129~2	截止阀DN50	个	18.18	220	3999.6	
152	Z19000129~3	闸阀DN25	个	29.29	30.97	907.11	
153	Z19000129~4	闸阀DN32	个	25.25	36	909	
154	Z19000129~5	止回阀DN32	个	10.1	36	363.6	
155	Z19000129~6	防护阀门DN50	个	3.03	57.52	174.29	
156	Z19000129~7	防护阀门DN25	个	4.04	30.97	125.12	
157	Z19000129~8	冲洗阀DN25	个	4.04	30.97	125.12	
158	Z19000145~1	螺纹浮球阀DN50	个	18.18	163.72	2976.43	
159	Z20000091~1	沟槽法兰DN65	片	36	14.16	509.76	
160	Z20000091~4	沟槽法兰DN80	片	8	15.93	127.44	
161	Z21000021	洗脸盆	个	4.04	168.14	679.29	
162	Z21000031	成品拖布池	套	2.02	200	404	
163	Z24000035~1	压力表含表弯等	套	18	39.82	716.76	
164	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	117.1372	7.08	829.33	
165	Z29000243~5	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	81.5358	8.85	721.59	
166	870113055	标准压力发生器 量程：0～200kPa	台班	0.072	77.44	5.58	
167	873174013	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.216	31.27	6.75	
168	990302010	履带式起重机 提升质量10t	台班	0.248	554.05	137.4	
169	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	1.4931	664.97	992.87	
170	990304016~1	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.2344	863.21	202.34	
171	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	2.732	990.72	2706.65	
172	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.8	451.19	360.95	
173	990308040	桥式起重机 提升质量30t	台班	0.952	405.41	385.95	
174	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	2.3371	390.05	911.59	
175	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.92	467.35	429.96	
176	990718010	普通车床 工件直径×工件长度 400×1000mm	台班	1.904	159.71	304.09	
177	990726010~1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.2558	4.46	5.6	
178	990727010~1	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	6.0178	7.02	42.24	
179	990732005	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	0.46	186.76	85.91	
180	990734005	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	0.046	179.03	8.24	
181	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.1166	219.07	25.54	
182	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	8.0104	23.6	189.05	
183	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.9428	34.74	32.75	
184	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	28.7109	22.68	651.16	
185	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.1259	80.5	10.13	
186	990782310	滚槽机	台班	4.7623	23.09	109.96	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
187	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.1233	36.27	4.47	
188	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	1.8504	18.64	34.49	
189	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.8	63.39	50.71	
190	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	0.952	92.81	88.36	
191	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	0.54	99.77	53.88	
192	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.1892	27.94	5.29	
193	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0932	20.88	1.95	
194	990919710	电焊机（综合）	台班	26.6824	70.09	1870.17	
195	991003050	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.476	228.5	108.77	
196		合计				800521.38	
197		其中：人工费合计				35414.64	
198		材料费合计				755283.95	
199		其中：暂估材料费					
200		机械费合计				9822.79	

采购保管费

工程名称：车库给排水(166)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：车库给排水(166)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：车库给排水(166)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	451697.52	
2	措施项目费	17240.14	
2.1	总价措施费	17240.14	
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	38135.48	
5	设备费	478376.67	
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金	88690.48	
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		1074140.29	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030108003035	轴流通风机1、名称：4-72-12-5A 2、规格：P=706Pa,Q=5909m3/h,N=2.2kw 3、减振底座形式、数量：含减震台座及基础灌浆。具体详见图纸。满足设计及使用功能	台	1	973.14	973.14	
2	030108003036	轴流通风机1、名称：4-72-12-5A 2、规格：P=715Pa,Q=5426m3/h,N=2.2kw 3、减振底座形式、数量：含减震台座及基础灌浆。具体详见图纸。满足设计及使用功能	台	1	973.14	973.14	
3	030108003044	轴流通风机1、名称：4-72-12-5A 2、规格：P=647Pa,Q=6392m3/h,N=2.2kw 3、减振底座形式、数量：含减震台座及基础灌浆。具体详见图纸。满足设计及使用功能	台	1	973.14	973.14	
4	030108003037	轴流通风机1、名称：4-72-12-5A 2、规格：P=560Pa,Q=7358m3/h,N=2.2kw 3、减振底座形式、数量：含减震台座及基础灌浆。具体详见图纸。满足设计及使用功能	台	1	973.14	973.14	
5	030108003038	轴流通风机1、名称：4-72-12-3.2A 2、规格：P=1167Pa,Q=2450m3/h,N=2.2kw 3、减振底座形式、数量：含减震台座及基础灌浆。具体详见图纸。满足设计及使用功能	台	1	973.14	973.14	
6	030108003027	轴流通风机1、名称：4-72-12-3.2A 2、规格：P=1019Pa,Q=2930m3/h,N=2.2kw 3、减振底座形式、数量：含减震台座及基础灌浆。具体详见图纸。满足设计及使用功能	台	1	973.14	973.14	
7	030108003039	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：HL3-2A 3、规格：No6A P=780Pa,Q=10340m3/h,N=5.5kw 4、减振底座形式、数量：含吊架制作安装。详见图纸，满足设计及使用功能	台	1	973.14	973.14	
8	030108003040	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：HL3-2A 3、规格：No5A P=554Pa,Q=5361m3/h,N=2.2kw 4、减振底座形式、数量：含吊架制作安装。详见图纸，满足设计及使用功能	台	2	973.14	1946.28	
9	030108003029	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：HL3-2A 3、规格：No5A P=543Pa,Q=5984m3/h,N=2.2kw 4、减振底座形式、数量：含吊架制作安装。详见图纸，满足设计及使用功能	台	1	973.14	973.14	
10	030108003042	轴流通风机1、名称：混流风机 2、型号：HL3-2A 3、规格：No5A P=532Pa,Q=6783m3/h,N=2.2kw 4、减振底座形式、数量：含吊架制作安装。详见图纸，满足设计及使用功能	台	1	973.14	973.14	
11	030108003043	轴流通风机1、名称：消防高温排烟风机 2、型号：HTF-I 3、规格：No.6.5　P=558Pa,Q=19780m3/h 4、减振底座形式、数量：含吊架制作安装。详见图纸，满足设计及使用功能	台	1	973.14	973.14	
12	030108003041	轴流通风机1、名称：消防高温排烟风机 2、型号：HTF-I 3、规格：No.7　P=676Pa,Q=20784m3/h 4、减振底座形式、数量：含吊架制作安装。详见图纸，满足设计及使用功能	台	1	973.14	973.14	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	030702001025	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：钢板 3、形状：圆形 4、板材厚度：δ=3.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：焊接	m2	293.36	364.77	107008.93	
14	030702001033	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、板材厚度：δ=0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：法兰连接	m2	76.12	168.88	12855.15	
15	030702001032	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、板材厚度：δ=0.6mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：法兰连接	m2	258.02	140.77	36321.48	
16	030702001034	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、板材厚度：δ=0.75mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：法兰连接	m2	22.73	133.51	3034.68	
17	030702001028	碳钢通风管道1、名称：通风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、板材厚度：δ=1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及消防验收要求 6、接口形式：法兰连接	m2	10.94	150.84	1650.19	
18	030703019009	柔性接口1、名称：风管软连接 2、形式：法兰连接	m2	11.6	316.98	3676.97	
19	030703001075	碳钢阀门1、名称：70℃防火调节阀 2、规格：400*200	个	5	426.34	2131.7	
20	030703001076	碳钢阀门1、名称：70℃防火调节阀 2、规格：D441	个	7	436.07	3052.49	
21	030703001077	碳钢阀门1、名称：70℃防火调节阀 2、规格：D560	个	1	577.22	577.22	
22	030703001078	碳钢阀门1、名称：70℃防火调节阀 2、规格：500*400	个	4	484.74	1938.96	
23	030703001079	碳钢阀门1、名称：70℃防火调节阀 2、规格：630*320	个	12	479.88	5758.56	
24	030703001068	碳钢阀门1、名称：70℃防火调节阀 2、规格：800*320	个	2	530.58	1061.16	
25	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：铝合金百叶风口 2、规格：600*300	个	9	119.6	1076.4	
26	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：铝合金百叶风口 2、规格：400*200	个	5	55.65	278.25	
27	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：铝合金百叶风口 2、规格：1000*500	个	1	156.67	156.67	
28	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：铝合金百叶风口 2、规格：1000*800	个	1	209.39	209.39	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
29	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗1、名称：70℃防火风口 2、规格：400*200	个	7	59.85	418.95	
30	030703001049	碳钢阀门1、名称：风量调节阀 2、规格：400*400	个	8	180.05	1440.4	
31	030703001058	碳钢阀门1、名称：百叶式调节蝶阀 2、规格：D441	个	4	220.87	883.48	
32	030703001059	碳钢阀门1、名称：插板阀 2、规格：D441	个	4	450.85	1803.4	
33	030703001069	碳钢阀门1、名称：插板阀 2、规格：D560	个	4	520.85	2083.4	
34	030703001063	碳钢阀门1、名称：插板阀 2、规格：D666	个	1	960.85	960.85	
35	030703023002	人防手动密闭阀1、名称：手动密闭阀门 2、规格：D40J-0.5　DN300	个	14	1381.81	19345.34	
36	030703023001	人防手动密闭阀1、名称：手动密闭阀门 2、规格：D40J-0.5　DN400	个	13	1059.11	13768.43	
37	030703023003	人防手动密闭阀1、名称：手动密闭阀门 2、规格：D40J-0.5　DN500	个	4	1214.52	4858.08	
38	030703023004	人防手动密闭阀1、名称：双连杆型手电动两用密闭阀门 2、型号：DN300 3、规格：N=0.37kW	个	5	2521.77	12608.85	
39	030703023005	人防手动密闭阀1、名称：双连杆型手电动两用密闭阀门 2、型号：DN400 3、规格：N=0.37kW	个	11	3039.07	33429.77	
40	030703023006	人防手动密闭阀1、名称：双连杆型手电动两用密闭阀门 2、型号：DN500 3、规格：N=0.55kW	个	4	3444.48	13777.92	
41	030703020002	消声器1、名称：消声器(消声弯头) 2、规格：630*320	个	4	740.32	2961.28	
42	030703020001	消声器1、名称：消声器(消声弯头) 2、规格：500*400	个	4	573.86	2295.44	
43	030703020003	消声器1、名称：消声器 2、规格：800*320	个	1	839.95	839.95	
44	030703024003	人防其他部件1、名称：换气堵头 2、规格：DN300	个 (套)	5	426.83	2134.15	
45	030703024002	人防其他部件1、名称：换气堵头 2、规格：DN400	个 (套)	3	546.83	1640.49	
46	030703022001	人防超压自动排气阀1、名称：超压排气活门 2、型号：PS-D250 3、规格：见07FK02-32,33	个	14	944.89	13228.46	
47	030701015002	人防过滤吸收器1、名称：油网滤尘器 2、规格：LWP-X 风量1200m3/h	台	27	1550.13	41853.51	
48	030701015001	人防过滤吸收器1、名称：过滤吸收器 2、规格：RFP-1000 3、支架形式、材质：含支架等基础安装。详见图纸，满足设计及使用功能	台	11	1885.7	20742.7	
49	030703024005	人防其他部件1、名称：空气放射性监测取样管 2、规格：DN32(热镀锌钢管,末端设球阀)	套	4	62.26	249.04	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
50	030703024006	人防其他部件1、名称：油网滤尘器压差测量管 2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设球阀)	套	10	34.39	343.9	
51	030703024007	人防其他部件1、名称：过滤吸收器压差测量管 2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设球阀)	套	22	37.02	814.44	
52	030703024004	人防其他部件1、名称：尾气监测取样管 2、规格：DN15(热镀锌钢管,末端设球阀)	套	4	50.16	200.64	
53	030703024008	人防其他部件1、名称：气密测量管 2、规格：DN50(热镀锌钢管,末端设球阀)	套	26	88.2	2293.2	
54	030703024009	人防其他部件1、名称：工程超压测压装置 2、规格：DN15(倾斜式微压计)	套	26	418.47	10880.22	
55	030703024010	人防其他部件1、名称：风量测量装置 2、规格：LJY-Y-D441	套	4	353.47	1413.88	
56	030703024012	人防其他部件1、名称：空气放射性测量仪	套	4	89.23	356.92	
57	030703024013	人防其他部件1、名称：空气质量测量仪	套	5	89.23	446.15	
58	030703024011	人防其他部件1、名称：空气毒剂测量仪	套	18	157.17	2829.06	
59	030703024020	人防其他部件1、名称：预埋钢管D870,加密闭肋 2、型号：详见07FK02-48 3、填料：满足设计及使用要求 4、其他：含预留及封堵	个	2	1488	2976	
60	030703024014	人防其他部件1、名称：预埋钢管D560,加密闭肋 2、型号：详见07FK02-48 3、填料：满足设计及使用要求 4、其他：含预留及封堵	个	8	796.18	6369.44	
61	030703024018	人防其他部件1、名称：预埋钢管D441,加密闭肋 2、型号：详见07FK02-48 3、填料：满足设计及使用要求 4、其他：含预留及封堵	个	14	723.34	10126.76	
62	030703024019	人防其他部件1、名称：预埋钢管D250,加密闭肋 2、型号：详见07FK02-32 3、填料：满足设计及使用要求 4、其他：含预留及封堵	个	14	480.18	6722.52	
63	030703024015	人防其他部件1、名称：预埋热镀锌钢管DN15,加密闭肋 2、型号：详见07FK02-56 3、填料：满足设计及使用要求 4、其他：含预留及封堵	个	4	111.42	445.68	
64	030703024016	人防其他部件1、名称：预埋钢管D15,加密闭肋 2、型号：详见07FK02-57 3、填料：满足设计及使用要求 4、其他：含预留及封堵	个	10	111.42	1114.2	
65	030703024017	人防其他部件1、名称：预埋钢管D32,加密闭肋 2、型号：详见07FK02-57 3、填料：满足设计及使用要求 4、其他：含预留及封堵	个	4	166.42	665.68	
66	030703024001	人防其他部件1、名称：预埋钢管DN50加密闭肋 2、型号：详见07FK02-60 3、填料：满足设计及使用要求 4、其他：含预留及封堵	个	23	161.42	3712.66	
67	031002001001	抗震支架制作安装1、材质：型钢抗震支架 2、管架形式：按规范设置各种型式抗震支架，达到通过验收要求	套	20	400	8000	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
68	030704001001	通风工程检测、调试1、风管工程量：通风调试	系统	1	7223.26	7223.26	
合计						451697.52	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030108003035	轴流通风机	台		238.73	317.03	96.83	439.11	320.55	973.14
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	1.61	16.26			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030108003036	轴流通风机	台		238.73	317.03	96.83	439.11	320.55	973.14
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	1.61	16.26			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030108003044	轴流通风机	台		238.73	317.03	96.83	439.11	320.55	973.14
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	1.61	16.26			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030108003037	轴流通风机	台		238.73	317.03	96.83	439.11	320.55	973.14
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	1.61	16.26			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030108003038	轴流通风机	台		238.73	317.03	96.83	439.11	320.55	973.14
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	1.61	16.26			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030108003027	轴流通风机	台		238.73	317.03	96.83	439.11	320.55	973.14

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	1.61	16.26			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030108003039	轴流通风机	台		238.73	317.03	96.83	439.11	320.55	973.14
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	1.61	16.26			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030108003040	轴流通风机	台		238.73	317.03	96.83	439.11	320.55	973.14
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	1.61	16.26			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030108003029	轴流通风机	台		238.73	317.03	96.83	439.11	320.55	973.14
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	1.61	16.26			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030108003042	轴流通风机	台		238.73	317.03	96.83	439.11	320.55	973.14
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	1.61	16.26			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030108003043	轴流通风机	台		238.73	317.03	96.83	439.11	320.55	973.14
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	1.61	16.26			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030108003041	轴流通风机	台		238.73	317.03	96.83	439.11	320.55	973.14
	7-1-71	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 7#	台	1	86.8	1.61	16.26			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030702001025	碳钢通风管道	m2		80.8	162.36	13.11	148.62	108.5	364.77
	7-2-21	普通钢板圆形风管(δ=3mm以内焊接) 直径≤1000mm	10m2	0.1	80.8	162.36	13.11			
	Z01000115~1	钢板 δ3.0	m2	1.08		128.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030702001033	碳钢通风管道	m2		47.77	52.69	4.28	87.86	64.14	168.88
	7-2-6	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤320mm	10m2	0.1	47.77	52.69	4.28			
	Z01000085	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	1.138		29.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030702001032	碳钢通风管道	m2		35.33	55.62	2.38	64.98	47.44	140.77
	7-2-7	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤630mm	10m2	0.1	35.33	55.62	2.38			
	Z01000089	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	1.138		34.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030702001034	碳钢通风管道	m2		27.97	66.65	1.34	51.44	37.55	133.51

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	27.97	66.65	1.34			
	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.138		43.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030702001028	碳钢通风管道	m2		29.62	80.5	0.95	54.48	39.77	150.84
	7-2-9	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	29.62	80.5	0.95			
	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.138		57.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030703019009	柔性接口	m2		71.18	148.45	1.78	130.91	95.57	316.98
	7-2-139	弯头导流叶片及其他软管接口	m2	1	71.18	148.45	1.78			
	ZC0025	帆 布	m2	1		30				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030703001075	碳钢阀门	个		94.7	198.68	5.82	174.17	127.14	426.34
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	198.68	5.82			
	Z22000081~1	70° 防火阀400*200	个	1		165.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030703001076	碳钢阀门	个		94.7	208.41	5.82	174.17	127.14	436.07
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	208.41	5.82			
	Z22000081~31	70° 防火阀D441	个	1		175.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030703001077	碳钢阀门	个		94.7	349.56	5.82	174.17	127.14	577.22
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	349.56	5.82			
	Z22000081~32	70° 防火阀D560	个	1		316.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030703001078	碳钢阀门	个		94.7	257.08	5.82	174.17	127.14	484.74
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	257.08	5.82			
	Z22000081~33	70° 防火阀500*400	个	1		223.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030703001079	碳钢阀门	个		94.7	252.22	5.82	174.17	127.14	479.88
	7-3-25	风管防火阀 周长≤2200mm以内	个	1	94.7	252.22	5.82			
	Z22000081~34	70° 防火阀630*320	个	1		219.03				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030703001068	碳钢阀门	个		106.9	271.13	9.01	196.63	143.54	530.58
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1	106.9	271.13	9.01			
	Z22000081~35	70° 防火阀800*320	个	1		223.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		22.18	67.51	0.13	40.79	29.78	119.6
	7-3-40	风口安装 百叶风口 周长≤1800mm	个	1	22.18	67.51	0.13			
	Z22000039~9	百叶风口600*300	个	1		61.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		11.31	29.02	0.13	20.81	15.19	55.65
	7-3-39	风口安装 百叶风口 周长≤1280mm	个	1	11.31	29.02	0.13			
	Z22000039~10	百叶风口400*200	个	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		29.01	88.58	0.13	53.35	38.95	156.67
	7-3-42	风口安装 百叶风口 周长≤3300mm	个	1	29.01	88.58	0.13			
	Z22000039~11	百叶风口1000*500	个	1		77.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		37.74	120.84	0.13	69.42	50.68	209.39
	7-3-43	风口安装 百叶风口 周长≤4800mm	个	1	37.74	120.84	0.13			
	Z22000039~12	百叶风口1000*800	个	1		107.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		11.31	33.22	0.13	20.81	15.19	59.85
	7-3-39	风口安装 百叶风口 周长≤1280mm	个	1	11.31	33.22	0.13			
	Z22000039~13	70° 防火百叶风口 400*200	个	1		29.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030703001049	碳钢阀门	个		24.64	116.68	5.65	45.32	33.08	180.05
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1	24.64	116.68	5.65			
	Z22000079~14	调节阀400*400	个	1		110				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030703001058	碳钢阀门	个		16.46	179.49	2.82	30.28	22.1	220.87
	7-3-8	风管蝶阀 周长≤1600mm	个	1	16.46	179.49	2.82			
	Z19000001~1	百叶式调节蝶阀D441	个	1		175.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030703001059	碳钢阀门	个		15.34	412.98	1.92	28.22	20.61	450.85
	7-3-18	密闭式斜插板阀 直径≤340mm	个	1	15.34	412.98	1.92			
	Z19000153~1	插板阀D441	个	1		410				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030703001069	碳钢阀门	个		15.34	482.98	1.92	28.22	20.61	520.85
	7-3-18	密闭式斜插板阀 直径≤340mm	个	1	15.34	482.98	1.92			
	Z19000153~2	插板阀D560	个	1		480				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030703001063	碳钢阀门	个		15.34	922.98	1.92	28.22	20.61	960.85
	7-3-18	密闭式斜插板阀 直径≤340mm	个	1	15.34	922.98	1.92			
	Z19000153~3	插板阀D666	个	1		920				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030703023002	人防手动密闭阀	个		143.81	983.26	61.65	264.5	193.09	1381.81
	7-3-220	人防手动密闭阀门安装 直径≤300mm	个	1	143.81	983.26	61.65			
	Z19000009~1	手动密闭阀门D40J-0.5 DN300	个	1		945				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030703023001	人防手动密闭阀	个		216.22	476.95	75.63	397.68	290.31	1059.11
	7-3-221	人防手动密闭阀门安装 直径≤400mm	个	1	216.22	476.95	75.63			
	Z19000009~2	手动密闭阀门D40J-0.5 DN400	个	1		405				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030703023003	人防手动密闭阀	个		238.17	557.02	99.54	438.06	319.79	1214.52
	7-3-222	人防手动密闭阀门安装 直径≤500mm	个	1	238.17	557.02	99.54			
	Z19000009~3	手动密闭阀门D40J-0.5 DN500	个	1		455				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
38	030703023004	人防手动密闭阀	个		143.81	2123.22	61.65	264.5	193.09	2521.77
	7-3-220	人防手动密闭阀门安装 直径≤300mm	个	1	143.81	2123.22	61.65			
	Z19000009~4	双连杆型手电动两用密闭阀门DN300 N=0.37KW	个	1		2084.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030703023005	人防手动密闭阀	个		216.22	2456.91	75.63	397.68	290.31	3039.07
	7-3-221	人防手动密闭阀门安装 直径≤400mm	个	1	216.22	2456.91	75.63			
	Z19000009~5	双连杆型手电动两用密闭阀门DN400 N=0.37KW	个	1		2384.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030703023006	人防手动密闭阀	个		238.17	2786.98	99.54	438.06	319.79	3444.48
	7-3-222	人防手动密闭阀门安装 直径≤500mm	个	1	238.17	2786.98	99.54			
	Z19000009~6	双连杆型手电动两用密闭阀门DN500 N=0.37KW	个	1		2684.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030703020002	消声器	个		99.85	503.22	3.19	183.65	134.06	740.32
	7-3-200	消声弯头安装 周长≤2400mm	个	1	99.85	503.22	3.19			
	Z18000281~1	消声弯头630*320	个	1		450				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030703020001	消声器	个		49.73	454.68	2.68	91.46	66.77	573.86
	7-3-199	消声弯头安装 周长≤1800mm	个	1	49.73	454.68	2.68			
	Z18000281~2	消声弯头500*400	个	1		425				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030703020003	消声器	个		80.02	650.5	1.98	147.19	107.45	839.95
	7-3-194	管式消声器安装 周长≤2400mm	节	1	80.02	650.5	1.98			
	Z22000089~1	消声器800*320	节	1		600				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030703024003	人防其他部件	个(套)		28	361.23		51.5	37.6	426.83
	7-3-250	换气堵头安装D315mm	个	1	28	361.23				
	Z22000099~1	换气堵头DN300	个	1		300				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030703024002	人防其他部件	个(套)		28	481.23		51.5	37.6	546.83

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-250	换气堵头安装D315mm	个	1	28	481.23				
	Z22000099~2	换气堵头DN400	个	1		420				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030703022001	人防超压自动排气阀	个		139.38	607.14	11.21	256.37	187.16	944.89
	7-3-216	人防排气阀门安装 超压排气阀门安装 直径250mm 阀安装	个	1	104.27	574.57	4.63			
	7-3-239	密闭穿墙管制作安装 I型 直径≤315mm	个	1	35.11	32.57	6.58			
	Z19000131~1	超压排气活门PS-D250	个	1		450				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030701015002	人防过滤吸收器	台		307.72	728.43	100.79	566.01	413.19	1550.13
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-3-234	过滤吸收器安装 300型	台	1	155.79	413.01	20.22			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				
	ZC0031	油网滤尘器	台	1		300				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030701015001	人防过滤吸收器	台		525.79	553.14	100.79	967.09	705.98	1885.7
	12-2-56	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.5	4.43	8.55	1.9			
	12-2-55	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	4.59	10.09	1.9			
	12-1-28	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	6.83	2.51	1.9			
	10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	0.5	90.47	273.99	47.01			
	10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	0.5	45.61	20.28	27.86			
	7-3-236	过滤吸收器安装 1000型	台	1	373.86	237.72	20.22			
	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1	kg	1.055		18.28				
	Z01000009	型钢(综合)	kg	52.5		263.55				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030703024005	人防其他部件	套		15.16	24.96	1.79	27.88	20.35	62.26
	8-1-862	碳钢管（电弧焊）公称直径 32mm以内	10m	0.1	15.16	24.96	1.79			
	ZC0005~1	球阀DN32	m	0.1		4.38				
	Z17000119~7	镀锌管DN32	m	0.9109		20.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030703024006	人防其他部件	套		9.96	10.32	0.73	18.32	13.38	34.39
	8-1-859	碳钢管（电弧焊）公称直径 15mm以内	10m	0.1	9.96	10.32	0.73			
	ZC0006~3	球阀DN15	m	0.1		1.75				
	Z17000119~2	镀锌管DN15	m	0.9109		8.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030703024007	人防其他部件	套		9.96	12.95	0.73	18.32	13.38	37.02
	8-1-859	碳钢管（电弧焊）公称直径 15mm以内	10m	0.1	9.96	12.95	0.73			
	ZC0007~1	球阀DN32	m	0.1		4.38				
	Z17000119~2	镀锌管DN15	m	0.9109		8.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030703024004	人防其他部件	套		9.96	26.09	0.73	18.32	13.38	50.16
	8-1-859	碳钢管（电弧焊）公称直径 15mm以内	10m	0.1	9.96	26.09	0.73			
	ZC0008~4	球阀DN15	m	1		17.52				
	Z17000119~2	镀锌管DN15	m	0.9109		8.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030703024008	人防其他部件	套		17.52	44.99	2.16	32.23	23.53	88.2
	8-1-864	碳钢管（电弧焊）公称直径 50mm以内	10m	0.1	17.52	44.99	2.16			
	ZC0009~2	球阀DN50	m	0.1		14				
	Z17000119~3	镀锌管DN50	m	0.8958		30.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030703024009	人防其他部件	套		145.43	77.77		267.49	195.27	418.47
	7-3-249	测压装置安装 测压装置	套	1	145.43	77.77				
	Z24000039~1	工程超压测压装置	套	1		65				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030703024010	人防其他部件	套		145.43	12.77		267.49	195.27	353.47

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-3-249	测压装置安装 测压装置	套	1	145.43	12.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030703024012	人防其他部件	套		25.82	25.58	3.17	47.48	34.66	89.23
	7-3-233	毒气报警器安装 γ射线报警器	台	1	25.82	25.58	3.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030703024013	人防其他部件	套		25.82	25.58	3.17	47.48	34.66	89.23
	7-3-233	毒气报警器安装 γ射线报警器	台	1	25.82	25.58	3.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030703024011	人防其他部件	套		46.65	46.4	1.49	85.8	62.63	157.17
	7-3-232	毒气报警器安装 探头式含磷毒气报警器	台	1	46.65	46.4	1.49			
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030703024020	人防其他部件	个		83.44	1286.97	5.55	153.47	112.04	1488
	7-3-245	密闭穿墙管制作安装 III型 直径≤1276mm	个	1	83.44	1286.97	5.55			
	ZC0011~1	预埋钢管D870，加密闭肋	个	1		1200				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030703024014	人防其他部件	个		58.18	648.86	11.01	107.02	78.13	796.18
	7-3-240	密闭穿墙管制作安装 I型 直径≤666mm	个	1	58.18	648.86	11.01			
	ZC0012~2	预埋钢管D560，加密闭肋	个	1		580				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030703024018	人防其他部件	个		93.35	504.64		171.7	125.35	723.34
	8-7-139	刚性防水套管安装 公称直径 500mm以内	个	1	93.35	504.64				
	ZC0013~1	预埋钢管D441，加密闭肋	个	1		460				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030703024019	人防其他部件	个		55.5	350.17		102.07	74.51	480.18
	8-7-137	刚性防水套管安装 公称直径 300mm以内	个	1	55.5	350.17				
	ZC0014~1	预埋钢管D250，加密闭肋	个	1		320				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030703024015	人防其他部件	个		32.82	34.54		60.36	44.06	111.42

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	8-7-133	刚性防水套管安装 公称直径 50mm以内	个	1	32.82	34.54				
	ZC0015~1	预埋热镀锌钢管 D15，加密闭肋	个	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030703024016	人防其他部件	个		32.82	34.54		60.36	44.06	111.42
	8-7-133	刚性防水套管安装 公称直径 50mm以内	个	1	32.82	34.54				
	ZC0016~1	预埋钢管D15，加密闭肋	个	1		25				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030703024017	人防其他部件	个		32.82	89.54		60.36	44.06	166.42
	8-7-133	刚性防水套管安装 公称直径 50mm以内	个	1	32.82	89.54				
	ZC0017~1	预埋钢管D32,加密闭肋	个	1		80				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030703024001	人防其他部件	个		32.82	84.54		60.36	44.06	161.42
	8-7-133	刚性防水套管安装 公称直径 50mm以内	个	1	32.82	84.54				
	ZC0018~1	预埋钢管DN50，加密闭肋	个	1		75				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	031002001001	抗震支架制作安装	套			400				400
	D00001	抗震支架制作安装	套	1		400				
	CL-D00001~2	抗震支架制作安装	套	1		400				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030704001001	通风工程检测、调试	系统		1719.9	3194.09		3163.38	2309.27	7223.26
	7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的7%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	1719.9	3194.09				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：人防车库通风(167)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	17240.14
2	单价措施费	
合计		17240.14

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			17240.14	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5	5270.6	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1	4190.53	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8	5587.37	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2	2191.64	
合计				17240.14	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	03B733	吊装加固	项	1			
2	03B734	金属抱杆安装、拆除、移位	项	1			
3	03B735	平台铺设、拆除	项	1			
4	03B736	顶升、提升装置	项	1			
5	03B737	大型设备专用器具	项	1			
6	03B738	焊接工艺评定	项	1			
7	03B739	胎(模)具制作、安装、拆除	项	1			
8	03B740	防护棚制作、安装、拆除	项	1			
9	03B741	特殊地区施工增加	项	1			
10	03B742	安装与生产同时进行施工增加	项	1			
11	03B743	在有害身体健康环境中施工增加	项	1			
12	03B744	工程系统检测、检验	项	1			
13	03B745	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1			
14	03B746	焦炉烘炉、热态工程	项	1			
15	03B747	管道安拆后的充气保护	项	1			
16	03B748	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项	1			
17	03B749	脚手架搭拆	项	1			
18	03B750	非夜间施工增加	项	1			
19	03B751	高层施工增加	项	1			
20	031301012002	工程系统检测、检验	项	1			
21	031301017044	脚手架搭拆	项	1			
22	03B762	地下室(暗室)施工增加费	项	1			
合计							

福信网上招投标系统

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B733	吊装加固	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B734	金属抱杆安装、拆除、移位	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B735	平台铺设、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B736	顶升、提升装置	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B737	大型设备专用器具	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B738	焊接工艺评定	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B739	胎(模)具制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B740	防护棚制作、安装、拆除	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B741	特殊地区施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
10	03B742	安装与生产同时进行施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B743	在有害身体健康环境中施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B744	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B745	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B746	焦炉烘炉、热态工程	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B747	管道安拆后的充气保护	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B748	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B749	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
18	03B750	非夜间施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B751	高层施工增加	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031301012002	工程系统检测、检验	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031301017044	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
22	03B762	地下室(暗室)施工增加费	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

新点网上招投标系统

特殊项目暂估价表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防车库通风(167)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			38135.48
1.1	安全文明施工费			23353.09
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	10973.14
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	1359.92
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	2766.73
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	8253.3
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	1406.81
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	7127.85
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	5755.35
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	492.38
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	88690.48
合计				126825.96

辅高网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：人防车库通风(167)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030~1	综合工日(安装)	工日	1468.7921	56	82252.36	
2	01030017	钢丝 Φ4.0	kg	0.653	2.59	1.69	
3	01090003	圆钢(综合)	kg	28.04	2.84	79.63	
4	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	85.5504	2.84	242.96	
5	01090017	圆钢 Φ8～14	kg	3.87	2.84	10.99	
6	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	42.708	2.84	121.29	
7	01090021~1	圆钢 Φ10～14	kg	30.1865	2.84	85.73	
8	01130019~1	扁钢≤59	kg	754.0731	2.78	2096.32	
9	01130021	扁钢≤60	kg	128.494	2.78	357.21	
10	01190013	槽钢 5#～16#	kg	57.4359	2.91	167.14	
11	01210030~1	角钢 60	kg	3050.2601	2.86	8723.74	
12	01210031~1	角钢 63	kg	68.5279	2.86	195.99	
13	01290007	钢板(综合)	kg	80.56	3.51	282.77	
14	01290017	钢板 δ4.5～7.0	kg	4.77	3.72	17.74	
15	01290161	热轧薄钢板 δ2.0～2.5	kg	424.4	3.16	1341.1	
16	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	108.54	3.04	329.96	
17	02010001	橡胶板	kg	33.924	10.91	370.11	
18	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	126.2831	9.48	1197.16	
19	02010013~1	橡胶板 δ3～6	kg	1.3	10.34	13.44	
20	02090017	塑料布	m2	1.0628	1.98	2.1	
21	02270021	棉纱头	kg	1.346	5.6	7.54	
22	02270025~1	破布	kg	5.0986	6.38	32.53	
23	02310007	帆布	m2	13.34	10.34	137.94	
24	03010009	铁铆钉	kg	0.812	4.74	3.85	
25	03010011~1	镀锌铆钉 M4	kg	13.0901	4.74	62.05	
26	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	23.088	0.86	19.86	
27	03010303	镀锌六角螺栓带螺母 M6×(16～25)	10套	5.408	1.72	9.3	
28	03010307	镀锌六角螺栓带螺母 M8×(16～25)	套	16.64	0.3	4.99	
29	03010309	镀锌六角螺栓带螺母 M8×(30～60)	10套	7.072	3.45	24.4	
30	03010563	六角螺栓带螺母 M6×75以下	10套	487.9867	1.72	839.34	
31	03010567~1	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	151.0804	1.98	299.14	
32	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	156.3744	1.72	268.96	
33	03010579	六角螺栓带螺母 M10×75以下	10套	35.568	5.17	183.89	
34	03010585	六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	118.008	8.62	1017.23	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
35	03010599	六角螺栓带螺母 M22×(90～120)	10套	9.888	45.69	451.78	
36	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	107.712	5.86	631.19	
37	03010807~1	膨胀螺栓 M12	套	372.4089	0.73	271.86	
38	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	1.664	2.5	4.16	
39	03010833	膨胀螺栓 M10	10套	2.08	2.5	5.2	
40	03010835~1	膨胀螺栓 M12	10套	12.896	7.33	94.53	
41	03010871	六角螺母 M8	10个	1.696	0.78	1.32	
42	03010873	六角螺母 M10	10个	1.696	0.86	1.46	
43	03010881	六角螺母 M12～16	10个	0.424	1.72	0.73	
44	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	65.72	0.16	10.52	
45	03030901	合页	副	36	0.72	25.92	
46	03110117	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.2368	2.59	0.61	
47	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	35.8911	8.62	309.38	
48	03110127	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.1258	12.93	1.63	
49	03110173	钢丝刷子	把	1.53	2.59	3.96	
50	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	89.8833	0.86	77.3	
51	03110301	磨头	个	0.1344	2.76	0.37	
52	03130129	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	242.9021	6.9	1676.02	
53	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	203.0845	6.9	1401.28	
54	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	2.016	6.9	13.91	
55	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	43.4173	7.76	336.92	
56	03130347	银铜焊丝	kg	0.066	137.93	9.1	
57	03150077	圆型钢丝轮 Φ100	片	5.0235	13.45	67.57	
58	03150141	圆钉≤Φ5	kg	0.3	5.17	1.55	
59	04010009~1	水泥 42.5MPa	kg	407.937	0.36	146.86	
60	05030003	板方材	m3	0.18	1831.9	329.74	
61	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	159.2476	17.24	2745.43	
62	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	119.4899	10.34	1235.53	
63	13350103~1	油麻	kg	233.72	6.9	1612.67	
64	13410003	填充绒	kg	61.436	2.16	132.7	
65	14010007	熟桐油	kg	3.6	13.32	47.95	
66	14030003	柴油	kg	48.755	6	292.53	
67	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	77.9128	7.07	550.84	
68	14030021	溶剂汽油	kg	2.2185	7.44	16.51	
69	14070011	机油	kg	10.2255	6.68	68.31	
70	14070043	黄干油	kg	66.6	6.9	459.54	
71	14310089	硼砂	kg	0.154	2.01	0.31	
72	14330041	丙酮	kg	0.145	6.03	0.87	
73	14390001~1	氧气	m3	76.5501	3.73	285.53	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
74	14390005~1	乙炔气	kg	41.0478	14.09	578.36	
75	14410039~1	密封胶 KS型	kg	15.1742	16.71	253.56	
76	15010009	石棉绒	kg	113.26	2.59	293.34	
77	15010069	石棉橡胶板 δ3～6	kg	86.52	9.48	820.21	
78	15010079	石棉橡胶板(高压) δ1～6	kg	3.2	10.37	33.18	
79	17010033	焊接钢管 DN65	m	4.5	18.32	82.44	
80	17010037	焊接钢管 DN100	m	1.53	29.93	45.79	
81	17150005	紫铜管 Φ4～13	kg	0.44	53.45	23.52	
82	17270045	橡皮管 Φ10	m	2.2	15.73	34.61	
83	18150301	柔性接头 D200	个	22	20.33	447.26	
84	29250015	连接箍 δ150	个	152	19.89	3023.28	
85	34110009	电	kW·h	74.2358	0.78	57.9	
86	CL-D00001~2	抗震支架制作安装	套	20	400	8000	
87	Z01000009	型钢(综合)	kg	2677.5	5.02	13441.05	
88	Z01000085	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	86.6246	25.71	2227.12	
89	Z01000089	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	293.6268	30.63	8993.79	
90	Z01000091	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	25.8667	38.07	984.75	
91	Z01000093	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	12.4497	50.13	624.1	
92	Z01000115~1	钢板 δ3.0	m2	316.8288	118.93	37680.45	
93	Z13000085	醇酸防锈漆 C 53-1主材	kg	53.805	17.33	932.44	
94	Z17000119~2	镀锌管DN15	m	32.7924	9.17	300.71	
95	Z17000119~3	镀锌管DN50	m	23.2908	33.72	785.37	
96	Z17000119~7	镀锌管DN32	m	3.6436	22.01	80.2	
97	Z18000281~1	消声弯头630*320	个	4	450	1800	
98	Z18000281~2	消声弯头500*400	个	4	425	1700	
99	Z19000001~1	百叶式调节蝶阀D441	个	4	175.22	700.88	
100	Z19000009~1	手动密闭阀门D40J-0.5 DN300	个	14	945	13230	
101	Z19000009~2	手动密闭阀门D40J-0.5 DN400	个	13	405	5265	
102	Z19000009~3	手动密闭阀门D40J-0.5 DN500	个	4	455	1820	
103	Z19000009~4	双连杆型手电动两用密闭阀门 DN300 N=0.37KW	个	5	2084.96	10424.8	
104	Z19000009~5	双连杆型手电动两用密闭阀门 DN400 N=0.37KW	个	11	2384.96	26234.56	
105	Z19000009~6	双连杆型手电动两用密闭阀门 DN500 N=0.37KW	个	4	2684.96	10739.84	
106	Z19000131~1	超压排气活门PS-D250	个	14	450	6300	
107	Z19000153~1	插板阀D441	个	4	410	1640	
108	Z19000153~2	插板阀D560	个	4	480	1920	
109	Z19000153~3	插板阀D666	个	1	920	920	
110	Z22000039~10	百叶风口400*200	个	5	25	125	
111	Z22000039~11	百叶风口1000*500	个	1	77.88	77.88	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
112	Z22000039~12	百叶风口1000*800	个	1	107.08	107.08	
113	Z22000039~13	70° 防火百叶风口400*200	个	7	29.2	204.4	
114	Z22000039~9	百叶风口600*300	个	9	61.33	551.97	
115	Z22000079~14	调节阀400*400	个	8	110	880	
116	Z22000081~1	70° 防火阀400*200	个	5	165.49	827.45	
117	Z22000081~31	70° 防火阀D441	个	7	175.22	1226.54	
118	Z22000081~32	70° 防火阀D560	个	1	316.37	316.37	
119	Z22000081~33	70° 防火阀500*400	个	4	223.89	895.56	
120	Z22000081~34	70° 防火阀630*320	个	12	219.03	2628.36	
121	Z22000081~35	70° 防火阀800*320	个	2	223.89	447.78	
122	Z22000089~1	消声器800*320	节	1	600	600	
123	Z22000099~1	换气堵头DN300	个	5	300	1500	
124	Z22000099~2	换气堵头DN400	个	3	420	1260	
125	Z24000039~1	工程超压测压装置	套	26	65	1690	
126	Z24000039~2	风量测量装置	套	4	3080.09	12320.36	
127	ZC0003~4	空气放射性测量仪	台	4	6194.69	24778.76	
128	ZC0004~2	空气毒剂测量仪	台	18	6194.69	111504.42	
129	ZC0005~1	球阀DN32	m	0.4	43.81	17.52	
130	ZC0006~3	球阀DN15	m	1	17.52	17.52	
131	ZC0007~1	球阀DN32	m	2.2	43.81	96.38	
132	ZC0008~4	球阀DN15	m	4	17.52	70.08	
133	ZC0009~2	球阀DN50	m	2.6	140	364	
134	ZC0010~2	空气质量测量仪	台	5	6539.82	32699.1	
135	ZC0011~1	预埋钢管D870，加密闭肋	个	2	1200	2400	
136	ZC0012~2	预埋钢管D560，加密闭肋	个	8	580	4640	
137	ZC0013~1	预埋钢管D441，加密闭肋	个	14	460	6440	
138	ZC0014~1	预埋钢管D250，加密闭肋	个	14	320	4480	
139	ZC0015~1	预埋热镀锌钢管D15，加密闭肋	个	4	25	100	
140	ZC0016~1	预埋钢管D15，加密闭肋	个	10	25	250	
141	ZC0017~1	预埋钢管D32,加密闭肋	个	4	80	320	
142	ZC0018~1	预埋钢管DN50，加密闭肋	个	23	75	1725	
143	ZC0019~1	轴流通风机4-72-12-5A（P=706Pa,Q=5909m3/h,N=2.2kw）	台	1	1100	1100	
144	ZC0020~1	轴流通风机4-72-12-5A（P=715Pa,Q=5426m3/h,N=2.2kw）	台	1	1100	1100	
145	ZC0021~1	轴流通风机4-72-12-5A（P=647Pa,Q=6392m3/h,N=2.2kw）	台	1	1250	1250	
146	ZC0022~1	轴流通风机4-72-12-5A（P=560Pa,Q=7358m3/h,N=2.2kw）	台	1	1250	1250	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
147	ZC0023~1	轴流通风机4-72-12-3.2A（P=1167Pa,Q=2450m3/h,N=2.2kw）	台	1	800	800	
148	ZC0024~1	轴流通风机4-72-12-3.2A（P=1019Pa,Q=2930m3/h,N=2.2kw）	台	1	800	800	
149	ZC0025	帆 布	m2	11.6	30	348	
150	ZC0025~1	混流风机HL3-2A No6A(P=780Pa,Q=10340m3/h,N=5.5kw)	台	1	1700	1700	
151	ZC0026	混流风机 HL3-2A No5A(P=554Pa,Q=5361m3/h,N=2.2kw)	台	2	1080	2160	
152	ZC0027	混流风机 HL3-2A No5A(P=543Pa,Q=5984m3/h,N=2.2kw)	台	1	1080	1080	
153	ZC0028~8	混流风机 HL3-2A No5A(P=532Pa,Q=6783m3/h,N=2.2kw)	台	1	1280	1280	
154	ZC0029	消防高温排烟风机HTF-I-No.6.5(P=558Pa,Q=19780m3/h)	台	1	2100	2100	
155	ZC0030	消防高温排烟风机HTF-I-No.7(P=676Pa,Q=20784m3/hh)	台	1	2100	2100	
156	ZC0031	油网滤尘器LWP-X 风量1200m3/h	台	27	300	8100	
157	ZC0032	过滤吸收器安装1000型	台	11	25486.73	280354.03	
158	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.273	559.97	152.87	
159	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.3825	758.21	290.02	
160	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.117	346.3	40.52	
161	990503010~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.169	106.46	17.99	
162	990509020	单速电动葫芦 提升质量3t	台班	0.1878	34.97	6.57	
163	990718010	普通车床 工件直径×工件长度 400×1000mm	台班	9.38	107.21	1005.63	
164	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.2922	145.43	42.49	
165	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	39.2584	4.46	175.09	
166	990727010	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	27.7185	7.02	194.58	
167	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	18.75	11.29	211.69	
168	990727030	立式钻床 钻孔直径50mm	台班	20.629	20.94	431.97	
169	990732005~1	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	3.1201	126.76	395.5	
170	990734005~1	卷板机 板厚×宽度 2×1600mm	台班	1.2254	119.03	145.86	
171	990737040	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	1.4267	32.83	46.84	
172	990739020~1	咬口机 板厚1.5mm	台班	1.4267	17.62	25.14	
173	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	18.5228	23.6	437.14	
174	990745530	砂轮切割机 直径500mm	台班	0.0274	27.73	0.76	
175	990757010~1	法兰卷圆机 L40×4	台班	10.5005	34.71	364.47	
176	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	112.5692	63.39	7135.76	
177	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.0544	27.94	1.52	
178	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.0544	20.88	1.14	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
179	990919710~1	电焊机（综合）	台班	46.8886	70.09	3286.42	
180		合计				812056.1	
181		其中：人工费合计				82252.36	
182		材料费合计				715393.77	
183		其中：暂估材料费					
184		机械费合计				14409.97	

采购保管费

工程名称：人防车库通风(167)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：人防车库通风(167)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：人防车库通风(167)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：基坑支护(168)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5867367	
2	措施项目费		
2.1	总价措施费		
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		5867367	

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：基坑支护(168)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	01B008	支护工程1、专业暂估工程 2、满足现场施工要求及甲方要求	项	1	5867367	5867367	
合计						5867367	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：基坑支护(168)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B008	支护工程	项			5867367				5867367
	D00001	基坑支护	项	1		5867367				
	CL-D00001	基坑支护	项	1		5867367				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：基坑支护(168)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	
2	单价措施费	
合计		0

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护(168)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	分部分项人工基价			
2	二次搬运费	分部分项人工基价			
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价			
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价			
合计				0	

新点网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护(168)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	01B001	脚手架	项	1			
2	01B002	垂直运输机械	项	1			
3	01B003	构件吊装机械	项	1			
4	01B004	混凝土泵送	项	1			
5	01B005	混凝土模板及支架	项	1			
6	01B006	大型机械进出场	项	1			
7	01B007	施工降排水	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：基坑支护(168)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B001	脚手架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	01B002	垂直运输机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	01B003	构件吊装机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B004	混凝土泵送	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	01B005	混凝土模板及支架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	01B006	大型机械进出场	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	01B007	施工降排水	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护(168)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护(168)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：基坑支护(168)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：基坑支护(168)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：基坑支护(168)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护(168)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：基坑支护(168)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	
合计				0

材料暂估价一览表

工程名称：基坑支护(168)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：基坑支护(168)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	CL-D00001	基坑支护	项	1	5867367	5867367	
2		合计				5867367	
3		其中：人工费合计					
4		材料费合计				5867367	
5		其中：暂估材料费					
6		机械费合计					

鑫信网上招投标系统

采购保管费

工程名称：基坑支护(168)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：基坑支护(168)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：基坑支护(168)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：基坑降水(169)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2933683.5	
2	措施项目费		
2.1	总价措施费		
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2933683.5	

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：基坑降水(169)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	01B008	施工排降水1、专业暂估工程 2、满足现场施工要求及甲方要求	项	1	2933683.5	2933683.5	
合计						2933683.5	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：基坑降水(169)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B008	施工排降水	项			2933683.5				2933683.5
	D00001	降水	项	1		2933683.5				
	CL-D00001	降水	项	1		2933683.5				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：基坑降水(169)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	
2	单价措施费	
合计		0

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑降水(169)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	分部分项人工基价			
2	二次搬运费	分部分项人工基价			
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价			
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价			
合计				0	

新点网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑降水(169)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	01B001	脚手架	项	1			
2	01B002	垂直运输机械	项	1			
3	01B003	构件吊装机械	项	1			
4	01B004	混凝土泵送	项	1			
5	01B005	混凝土模板及支架	项	1			
6	01B006	大型机械进出场	项	1			
7	01B007	施工降排水	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：基坑降水(169)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B001	脚手架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	01B002	垂直运输机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	01B003	构件吊装机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B004	混凝土泵送	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	01B005	混凝土模板及支架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	01B006	大型机械进出场	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	01B007	施工降排水	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑降水(169)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基坑降水(169)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：基坑降水(169)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：基坑降水(169)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：基坑降水(169)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：基坑降水(169)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：基坑降水(169)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	
合计				0

福建网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：基坑降水(169)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：基坑降水(169)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	CL-D00001	降水	项	1	2933683.5	2933683.5	
2		合计				2933683.5	
3		其中：人工费合计					
4		材料费合计				2933683.5	
5		其中：暂估材料费					
6		机械费合计					

新点网上招投标系统

采购保管费

工程名称：基坑降水(169)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：基坑降水(169)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：基坑降水(169)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：基础换填(170)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9778945	
2	措施项目费		
2.1	总价措施费		
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		9778945	

福昌网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：基础换填(170)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	01B008	基础换填1、专业 暂估工程 2、满足现场地基要求及验收规范	项	1	9778945	9778945	
合计						9778945	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：基础换填(170)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B008	基础换填	项			9778945				9778945
	D00001	基础换填	项	1		9778945				
	CL-D00001	基础换填	项	1		9778945				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：基础换填(170)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	
2	单价措施费	
合计		0

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础换填(170)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	分部分项人工基价			
2	二次搬运费	分部分项人工基价			
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价			
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价			
合计				0	

新点网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础换填(170)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	01B001	脚手架	项	1			
2	01B002	垂直运输机械	项	1			
3	01B003	构件吊装机械	项	1			
4	01B004	混凝土泵送	项	1			
5	01B005	混凝土模板及支架	项	1			
6	01B006	大型机械进出场	项	1			
7	01B007	施工降排水	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：基础换填(170)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B001	脚手架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	01B002	垂直运输机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	01B003	构件吊装机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B004	混凝土泵送	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	01B005	混凝土模板及支架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	01B006	大型机械进出场	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	01B007	施工降排水	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础换填(170)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基础换填(170)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

专业工程暂估价表

工程名称：基础换填(170)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：基础换填(170)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：基础换填(170)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：基础换填(170)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：基础换填(170)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	
合计				0

福昌网上招投标系统

材料暂估价一览表

工程名称：基础换填(170)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：基础换填(170)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	CL-D00001	基础换填	项	1	9778945	9778945	
2		合计				9778945	
3		其中：人工费合计					
4		材料费合计				9778945	
5		其中：暂估材料费					
6		机械费合计					

采购保管费

工程名称：基础换填(170)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：基础换填(170)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：基础换填(170)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9981156	
2	措施项目费		
2.1	总价措施费		
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		9981156	

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	01B009	二次设计外墙石材、铝板1、暂估工程 2、满足二次设计要求、施工要求及验收规范	项	1	7823156	7823156	
2	01B011	二次设计采光井玻璃窗井盖板1、暂估工程 2、满足二次设计要求、施工要求及验收规范	项	1	168000	168000	
3	01B010	二次设计钢结构楼梯1、暂估工程 2、满足二次设计要求、施工要求及验收规范	项	1	100000	100000	
4	01B012	二次设计钢结构雨棚1、暂估工程含主楼及车库 2、材料品种、规格：　钢结构雨棚由甲方委托专业设备厂家进行二次设计，满足二次设计要求、施工要求及验收规范	项	1	810000	810000	
5	01B013	二次设计钢结构造型1、暂估工程 2、材料品种、规格：　34#楼钢结构造型由甲方委托专业设备厂家进行二次设计，满足二次设计要求、施工要求及验收规范	项	1	480000	480000	
6	01B008	二次设计电梯门套1、暂估工程 2、材料品种、规格：　由甲方委托专业设备厂家进行二次设计，满足二次设计要求、施工要求及验收规范	项	1	600000	600000	
合计						9981156	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B009	二次设计外墙石材、铝板	项			7823156				7823156
	D00001	二次设计外墙石材、铝板	项	1		7823156				
	CL-D00001	二次设计外墙石材、铝板	项	1		7823156				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	01B011	二次设计采光井玻璃窗井盖板	项			168000				168000
	D00002	二次设计采光井玻璃窗井盖板	项	1		168000				
	CL-D00002	二次设计采光井玻璃窗井盖板	项	1		168000				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	01B010	二次设计钢结构楼梯	项			100000				100000
	D00003	二次设计钢结构楼梯	项	1		100000				
	CL-D00003	二次设计钢结构楼梯	项	1		100000				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B012	二次设计钢结构雨棚	项			810000				810000
	D00004	二次设计钢结构雨棚	项	1		810000				
	CL-D00004	二次设计钢结构雨棚	项	1		810000				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	01B013	二次设计钢结构造型	项			480000				480000
	D00005	二次设计钢结构造型	项	1		480000				
	CL-D00005	二次设计钢结构造型	项	1		480000				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	01B008	二次设计电梯门套	项			600000				600000
	D00006	二次设计电梯门套	项	1		600000				
	CL-D00006	二次设计电梯门套	项	1		600000				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：二次设计项目(171)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	
2	单价措施费	
合计		0

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	分部分项人工基价			
2	二次搬运费	分部分项人工基价			
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价			
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价			
合计				0	

新点网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	01B001	脚手架	项	1			
2	01B002	垂直运输机械	项	1			
3	01B003	构件吊装机械	项	1			
4	01B004	混凝土泵送	项	1			
5	01B005	混凝土模板及支架	项	1			
6	01B006	大型机械进出场	项	1			
7	01B007	施工降排水	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B001	脚手架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	01B002	垂直运输机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	01B003	构件吊装机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B004	混凝土泵送	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	01B005	混凝土模板及支架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	01B006	大型机械进出场	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	01B007	施工降排水	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

福昌网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：二次设计项目(171)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	
合计				0

材料暂估价一览表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：二次设计项目(171)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	CL-D00001	二次设计外墙石材、铝板	项	1	7823156	7823156	
2	CL-D00002	二次设计采光井玻璃窗井盖板	项	1	168000	168000	
3	CL-D00003	二次设计钢结构楼梯	项	1	100000	100000	
4	CL-D00004	二次设计钢结构雨棚	项	1	810000	810000	
5	CL-D00005	二次设计钢结构造型	项	1	480000	480000	
6	CL-D00006	二次设计电梯门套	项	1	600000	600000	
7		合计				9981156	
8		其中：人工费合计					
9		材料费合计				9981156	
10		其中：暂估材料费					
11		机械费合计					

采购保管费

工程名称：二次设计项目(171)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：二次设计项目(171)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：二次设计项目(171)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2076223.8	
2	措施项目费		
2.1	总价措施费		
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		2076223.8	

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	01B009	车库地坪漆及配套设施1、暂估工程 2、满足二次设计要求、施工要求及验收规范	项	1	2076223.8	2076223.8	
合计						2076223.8	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B009	车库地坪漆及配套设施	项			2076223.8				2076223.8
	D00001	车库地坪漆及配套设施	项	1		2076223.8				
	CL-D00001	车库地坪漆及配套设施	项	1		2076223.8				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	
2	单价措施费	
合计		0

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	分部分项人工基价			
2	二次搬运费	分部分项人工基价			
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价			
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价			
合计				0	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	01B001	脚手架	项	1			
2	01B002	垂直运输机械	项	1			
3	01B003	构件吊装机械	项	1			
4	01B004	混凝土泵送	项	1			
5	01B005	混凝土模板及支架	项	1			
6	01B006	大型机械进出场	项	1			
7	01B007	施工降排水	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B001	脚手架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	01B002	垂直运输机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	01B003	构件吊装机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B004	混凝土泵送	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	01B005	混凝土模板及支架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	01B006	大型机械进出场	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	01B007	施工降排水	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	
合计				0

材料暂估价一览表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	CL-D00001	车库地坪漆及配套设施	项	1	2076223.8	2076223.8	
2		合计				2076223.8	
3		其中：人工费合计					
4		材料费合计				2076223.8	
5		其中：暂估材料费					
6		机械费合计					

采购保管费

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：车库地坪漆及配套设施(172)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外管网(173)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3911578	
2	措施项目费		
2.1	总价措施费		
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		3911578	

福信网上招投标系统

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：室外管网(173)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	03B001	室外管网1、暂估工程 2、室外管网	项	1	3911578	3911578	
合计						3911578	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：室外管网(173)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	室外管网	项			3911578				3911578
	D00001	室外管网	项	1		3911578				
	CL-D00001	室外管网	项	1		3911578				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：室外管网(173)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	
2	单价措施费	
合计		0

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网(173)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	分部分项人工基价			
2	二次搬运费	分部分项人工基价			
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价			
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价			
合计				0	

新点网上招投标系统

单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网(173)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	01B001	脚手架	项	1			
2	01B002	垂直运输机械	项	1			
3	01B003	构件吊装机械	项	1			
4	01B004	混凝土泵送	项	1			
5	01B005	混凝土模板及支架	项	1			
6	01B006	大型机械进出场	项	1			
7	01B007	施工降排水	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：室外管网(173)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B001	脚手架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	01B002	垂直运输机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	01B003	构件吊装机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B004	混凝土泵送	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	01B005	混凝土模板及支架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	01B006	大型机械进出场	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	01B007	施工降排水	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网(173)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外管网(173)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：室外管网(173)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：室外管网(173)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外管网(173)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：室外管网(173)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外管网(173)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	
合计				0

材料暂估价一览表

工程名称：室外管网(173)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：室外管网(173)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	CL-D00001	室外管网	项	1	3911578	3911578	
2		合计				3911578	
3		其中：人工费合计					
4		材料费合计				3911578	
5		其中：暂估材料费					
6		机械费合计					

采购保管费

工程名称：室外管网(173)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：室外管网(173)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：室外管网(173)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林景观(174)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	15646312	
2	措施项目费		
2.1	总价措施费		
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		15646312	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园林景观(174)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	05B001	园林景观1、专业暂估工程 2、室外园林景观	项	1	15646312	15646312	
合计						15646312	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：园林景观(174)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	05B001	园林景观	项			15646312				15646312
	D00001	园林景观	项	1		15646312				
	CL-D00001	园林景观	项	1		15646312				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：园林景观(174)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	
2	单价措施费	
合计		0

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观(174)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.21		
2	二次搬运费	分部分项人工基价	4.42		
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.21		
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	5.89		
合计				0	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观(174)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	01B001	脚手架	项	1			
2	01B002	垂直运输机械	项	1			
3	01B003	构件吊装机械	项	1			
4	01B004	混凝土泵送	项	1			
5	01B005	混凝土模板及支架	项	1			
6	01B006	大型机械进出场	项	1			
7	01B007	施工降排水	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：园林景观(174)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B001	脚手架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	01B002	垂直运输机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	01B003	构件吊装机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B004	混凝土泵送	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	01B005	混凝土模板及支架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	01B006	大型机械进出场	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	01B007	施工降排水	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林景观(174)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：园林景观(174)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：园林景观(174)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：园林景观(174)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：园林景观(174)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：园林景观(174)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：园林景观(174)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.16	
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.16	
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.35	
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.25	
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	
合计				0

材料暂估价一览表

工程名称：园林景观(174)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：园林景观(174)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	CL-D00001	园林景观	项	1	15646312	15646312	
2		合计				15646312	
3		其中：人工费合计					
4		材料费合计				15646312	
5		其中：暂估材料费					
6		机械费合计					

采购保管费

工程名称：园林景观(174)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：园林景观(174)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：园林景观(174)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：抗震支架(175)

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	948338.5	
2	措施项目费		
2.1	总价措施费		
2.2	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	甲供设备费		
7	甲供材料费		
8	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5+8		948338.5	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：抗震支架(175)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	03B001	抗震支架1、专业暂估项目 2、抗震支架	项	1	948338.5	948338.5	
合计						948338.5	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：抗震支架(175)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	抗震支架	项			948338.5				948338.5
	D00001	抗震支架	项	1		948338.5				
	CL-D00001	抗震支架	项	1		948338.5				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：抗震支架(175)

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	
2	单价措施费	
合计		0

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架(175)

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.5		
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.1		
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.8		
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.2		
合计				0	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架(175)

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金　额(元)		
					综合单价	合　价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	01B001	脚手架	项	1			
2	01B002	垂直运输机械	项	1			
3	01B003	构件吊装机械	项	1			
4	01B004	混凝土泵送	项	1			
5	01B005	混凝土模板及支架	项	1			
6	01B006	大型机械进出场	项	1			
7	01B007	施工降排水	项	1			
合计							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：抗震支架(175)

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	01B001	脚手架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
2	01B002	垂直运输机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
3	01B003	构件吊装机械	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B004	混凝土泵送	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
5	01B005	混凝土模板及支架	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
6	01B006	大型机械进出场	项							
		材料费中：暂估价合计	元							
7	01B007	施工降排水	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：抗震支架(175)

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：抗震支架(175)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：抗震支架(175)

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合计					

特殊项目暂估价表

工程名称：抗震支架(175)

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：抗震支架(175)

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				
总计					

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：抗震支架(175)

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：抗震支架(175)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	2.34	
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.29	
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.59	
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.76	
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.3	
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	
1.4	住房公积金	分部分项人工基价+措施项目人工基价	3.6	
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	
合计				0

材料暂估价一览表

工程名称：抗震支架(175)

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：抗震支架(175)

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	CL-D00001	抗震支架	项	1	948338.5	948338.5	
2		合计				948338.5	
3		其中：人工费合计					
4		材料费合计				948338.5	
5		其中：暂估材料费					
6		机械费合计					

新点网上招投标系统

采购保管费

工程名称：抗震支架(175)

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：抗震支架(175)

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

其他项目其他费用

工程名称：抗震支架(175)

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计				